
 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) convenio de cooperación suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 1008 del 30 de diciembre de 2013 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Aunar esfuerzos para ejecutar de manera articulada actividades que apoyen al Ministerio en el uso de la

evidencia científica disponible en diferentes temas, enfermedades o tecnologías, útil para la formulación de políticas

encaminadas a mejorar los resultados en salud de la población y la eficiencia en la asignación de los recursos del

Sistema General de Seguridad Social en salud, según las temáticas definidas para tales efectos."

 

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2023

 

VALOR: "Hasta por la suma de CERO PESOS M/CTE ($0) incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar."

 

(El/La) convenio de cooperación No. 1008 de 2013 se encuentra en ejecución.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 2025040810082013271686

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:47:29 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) convenio de asociación suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 532 del 05 de septiembre de 2013 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Aunar esfuerzos para desarrollar e implementar herramientas metodológicas (que incluyan documentos

protocolarios) y procesos de priorización en salud y abonar esfuerzos que permitan a través de la evaluación de

tecnologías en salud u otros análisis aportar información para la toma de decisiones en la actualización del Plan de

Beneficios. "

 

FECHA DE INICIO: 06 de septiembre de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2013

 

VALOR: "Hasta por la suma de SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES PESOS M/CTE ($7510000000) incluidos

todos los impuestos y costos a que haya lugar."

 

(El/La) convenio de asociación No. 532 de 2013 se encuentra ejecutado no requiere liquidación.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504085322013271687

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:47:50 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) convenio de asociación suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 755 del 29 de octubre de 2014 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social  y el IETS para el desarrollo de

evaluaciones de tecnologías, implementación de metodologías de migración del POS y su análisis económico y

escaneo del horizonte tecnológico para recomendar tecnologías a evaluarse en el marco del Plan de Beneficios"

 

FECHA DE INICIO: 31 de octubre de 2014

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2014

 

VALOR: "Hasta por la suma de DOS MIL CIEN MILLONES PESOS M/CTE ($2100000000) incluidos todos los

impuestos y costos a que haya lugar."

 

(El/La) convenio de asociación No. 755 de 2014 se encuentra liquidado.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504087552014271688

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:48:16 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato de prestación de servicios suscrito con INSTITUTO

DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 312 del 16 de abril de 2015 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Aunar esfuerzos entre el Ministerio y el IETS para realizar evaluaciones de tecnologías en salud  en el

marco de los análisis del contenido del Plan de Beneficios."

 

FECHA DE INICIO: 17 de abril de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2015

 

VALOR: "Hasta por la suma de UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL

PESOS M/CTE ($1529410000) incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar."

 

(El/La) contrato de prestación de servicios No. 312 de 2015 se encuentra liquidado.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504083122015271689

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:48:25 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato interadministrativo suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 243 del 02 de mayo de 2016 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Realizar las evaluaciones de tecnologías en salud que permitan obtener los insumos para definir  las

exclusiones y la ampliación progresiva del Plan de Beneficios en el Marco de la Ley Estatutaria en Salud."

 

FECHA DE INICIO: 05 de mayo de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016

 

VALOR: "Hasta por la suma de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO PESOS M/CTE ($3193534051) incluidos todos los impuestos y costos a que

haya lugar."

 

OTROSI No.1: Del contrato interadministrativo No. 243 de 2016, el cual fue suscrito el 19 de octubre de 2016.

 

(El/La) contrato interadministrativo No. 243 de 2016 se encuentra en trámite de liquidación.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504082432016271690

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:48:34 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato de prestación de servicios suscrito con INSTITUTO

DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 487 del 04 de agosto de 2017 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Realizar las evaluaciones de tecnologías en salud que permitan obtener los insumos para definir las

exclusiones y la ampliación progresiva del Plan de Beneficios en el Marco de la Ley Estatutaria en Salud."

 

FECHA DE INICIO: 11 de agosto de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de julio de 2018

 

VALOR: "Hasta por la suma de CINCO MIL MILLONES PESOS M/CTE ($5000000000) incluidos todos los

impuestos y costos a que haya lugar."

 

MODIFICACIÓN No.1: De (el/la)contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017, la cual fue suscrita el 20 de

noviembre de 2017

 

ADICIÓN No.1, PRÓRROGA No.1 Y MODIFICACIÓN No.2: Del contrato de prestación de servicios No. 487 de

2017, la cual fue suscrita el 10 de julio de 2018 y de la cual se toma lo siguiente:

 

Prorrogar: "La duración de (el/la) contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017 hasta el 31 de octubre de

2018."

 

Adicionar: "El valor del contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017 en la suma de SETECIENTOS

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

PESOS M/CTE ($743593862)" Modificar: "La cláusula sexta derechos y obligaciones del contratista del contrato de

prestación de servicios No. 487 de 2017."

 

ADICIÓN No.2, PRÓRROGA No.2 Y MODIFICACIÓN No.3: Del contrato de prestación de servicios No. 487 de

2017, la cual fue suscrita el 26 de octubre de 2018 y de la cual se toma lo siguiente:

 

Prorrogar: "La duración de (el/la) contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017 hasta el 15 de diciembre de

2018."

 

Adicionar: "El valor del contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017 en la suma de CIENTO TREINTA Y

OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($138506340)" Modificar:



"La cláusula sexta derechos y obligaciones del contratista del contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017."

 

(El/La) contrato de prestación de servicios No. 487 de 2017 se encuentra liquidado con obligaciones.

 

De acuerdo al acta de liquidación parcial del contrato, las siguientes obligaciones continúan ejecutándose por parte

del contratista bajo seguimiento y vigilancia del ministerio:

 

1.referente a la radicación y tramite al registro del respectivo contrato, a continuación se enuncian los productos que

será objeto de Registro de Derechos de Autor:

 

Si desea conocer el estado de cumplimiento de las obligaciones Posliquidación, por favor remita correo a la dirección:

ogutierrez@minsalud.gov.co

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504084872017271691

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:48:48 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato interadministrativo suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 486 del 01 de abril de 2019 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Elaborar las evaluaciones de tecnología en salud definidas por la Dirección de Regulación de Beneficios,

Costos y Tarifas del aseguramiento en salud, con el fin de aportar los documentos técnicos que sirvan como insumo

para la definición de las tecnologías en salud que no serán financiados con recursos públicos asignados a la salud,

así como aquellas tecnologías a ser incluidas en la propuesta de actualización integral del Plan de Beneficios en

Salud con cargo a la UPC."

 

FECHA DE INICIO: 05 de abril de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2019

 

VALOR: "Hasta por la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1995764580) incluidos todos los impuestos y

costos a que haya lugar."

 

PRÓRROGA No.1: Del contrato interadministrativo No. 486 de 2019, la cual fue suscrita el 30 de septiembre de 2019

y de la cual se toma lo siguiente:

 

Prorrogar: "La duración de (el/la) contrato interadministrativo No. 486 de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019."

 

(El/La) contrato interadministrativo No. 486 de 2019 se encuentra liquidado.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504084862019271692

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:48:54 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato interadministrativo suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 182 del 20 de abril de 2020 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Elaborar las evaluaciones de tecnología en salud definidas por la Dirección de Regulación de Beneficios,

Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, con el fin de aportar los documentos técnicos que sirvan como insumo

para la definición de las tecnologías en salud que no serán financiados con recursos públicos asignados a la salud,

así como aquellas tecnologías a ser incluidas en la propuesta de actualización integral del Plan de Beneficios en

Salud con cargo a la UPC."

 

FECHA DE INICIO: 23 de abril de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2020

 

VALOR: "Hasta por la suma de TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO

MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($3171418309) incluidos todos los impuestos y costos a que haya

lugar."

 

PRÓRROGA No.1 Y MODIFICACIÓN No.1: Del contrato interadministrativo No. 182 de 2020, la cual fue suscrita el

06 de noviembre de 2020.

 

Prorrogar: "La duración de (el/la) contrato interadministrativo No. 182 de 2020 hasta el 15 de diciembre de 2020."

 

(El/La) contrato interadministrativo No. 182 de 2020 se encuentra liquidado.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504081822020271693

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:49:05 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato de consultoría suscrito con INSTITUTO DE

EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 251 del 11 de junio de 2021 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Elaborar las evaluaciones de tecnologías de salud definidas por la Dirección de Regulación de Beneficios,

Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, con el fin de disponer de los documentos técnicos requeridos como

insumo en los procedimientos de determinación de tecnologías de salud que no serán financiadas con recursos

públicos asignados a la salud y de actualización de los servicios y tecnologías de salud financiados con la Unidad de

Pago por Capitación."

 

FECHA DE INICIO: 17 de junio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2021

 

VALOR: "Hasta por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2824426959) incluidos todos los

impuestos y costos a que haya lugar."

 

(El/La) contrato de consultoría No. 251 de 2021 se encuentra en trámite de liquidación.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504082512021271694

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:49:12 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato de prestación de servicios suscrito con INSTITUTO

DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1195 del 17 de diciembre de 2021 del cual se toma lo

siguiente:

 

OBJETO: "Elaborar las evaluaciones de tecnologías en salud requeridas en los procedimientos de actualización

integral de servicios y tecnologías financiados con la Unidad de Pago por Capitación y, de exclusión de servicios y

tecnologías en salud de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, de manera que se disponga de

los insumos necesarios para la toma de decisión informada al interior de cada uno de ellos, así como en la

elaboración de estrategias para gestionar y racionalizar el consumo de prestaciones en salud."

 

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de julio de 2022

 

VALOR: "Hasta por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA

Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($2684152714) incluidos todos los impuestos y costos a que

haya lugar."

 

(El/La) contrato de prestación de servicios No. 1195 de 2021 se encuentra liquidado.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 2025040811952021271695

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:49:25 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato de prestación de servicios suscrito con INSTITUTO

DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 827 del 14 de agosto de 2023 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Elaborar las evaluaciones de tecnologías en salud requeridas para las estrategias de gestión y

racionalización del consumo de prestaciones en salud y, en los procedimientos de actualización de los servicios y

tecnologías financiados con recursos públicos asignados a la salud o a excluir de esta financiación, de manera que

se disponga de los insumos necesarios para la toma de decisión informada al interior de cada uno de ellos."

 

FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2023

 

VALOR: "Hasta por la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3599609964) incluidos todos los impuestos y costos a

que haya lugar."

 

(El/La) contrato de prestación de servicios No. 827 de 2023 se encuentra en trámite de liquidación.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).

 

 

iokLgre

El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 202504088272023271696

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:50:46 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.











 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Elaborar los estudios de tecnologías en salud, 
requeridas para las estrategias de gestión y análisis del consumo de las prestaciones en 
salud y en los procedimientos de actualización de los servicios y tecnologías financiados 
con recursos públicos. 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Elaborar los estudio y por lo tanto las evaluaciones de tecnologías en salud y los diferentes 
análisis requeridos en la elaboración de estrategias para gestionar y racionalizar el 
consumo de prestaciones en salud reconocidas con dineros públicos asignados a la salud, 
que sirvan de insumo para el procedimiento de exclusión de servicios y tecnologías en salud 
de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, en la actualización integral 
de servicios y tecnologías financiados con la Unidad de Pago por Capitación, y en el 
reconocimiento mediante otros mecanismos de financiación, con la información necesaria 
para proyectar los resultados a 2025 de manera que se disponga de los insumos necesarios 
para la toma de decisión informada al interior de cada uno de los procesos. 
 
El IETS, en concordancia con su propio objeto y lo que determina la Ley 1438 de 2011 
llevará a cabo los estudios necesarios para evaluar los diferentes aspectos, concretados en 
productos, que servirán de insumo para las diferentes actividades misionales de la  
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 
referidas con anterioridad. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. CONDICIONES TECNICAS MINIMAS O ESENCIALES DEL 
BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACION: Las características y condiciones 
técnicas se establecen en el numeral 2.2. del estudio previo y la propuesta presentada por 
EL CONTRATISTA, documentos estos que hacen parte integral de presente contrato 
interadministrativo. Éstas deberán ser cumplidas durante la ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO:  El plazo de ejecución del contrato será 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 20 
de diciembre de 2024. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la 
suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 3.599.393.890) 
incluidos IVA, incluidos todos los costos directos e indirectos además de todos los 
impuestos y costos a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA QUINTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de este contrato se 
financiará con recursos de la vigencia fiscal 2024 para lo cual se cuenta con el Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal, No. 170624 del 08 de julio de 2024 por valor de 
$3.600.000.000 M/CTE, suscrito por el Coordinador(a) del Grupo de Presupuesto del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
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CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará de la siguiente 
manera: 
 
Un PRIMER PAGO correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del 
contrato, por un valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($ 1.259.787.861) con la entrega de los siguientes entregables por producto, los 
cuales deberán tener la aprobación del (los) supervisor(es) correspondiente(s): 
 
Producto 1 

• Plan de trabajo del concepto técnico científico para evaluación de tecnologías para 
exclusión de financiación con dineros públicos. 

• Cronograma del concepto técnico científico para evaluación de tecnologías para 
exclusión de financiación con dineros públicos. 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 2 

• Plan de trabajo del análisis del impacto presupuestal de la valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea para certificación de la discapacidad en Colombia 

• Cronograma del análisis del impacto presupuestal de la valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea para certificación de la discapacidad en Colombia 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 3 

• Plan de trabajo del lineamiento para la atención de pacientes con enfermedad de 
piel de mariposa 

• Cronograma del lineamiento para la atención de pacientes con enfermedad de piel 
de mariposa 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 4 

• Plan de trabajo de la definición y estandarización de los indicadores para 
enfermedad renal crónica 

• Cronograma de la definición y estandarización de los indicadores para enfermedad 
renal crónica 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 5 

• Plan de trabajo del análisis de impacto presupuestal y su efecto sobre la unidad de 
pago por capitación de una estrategia basada en equipos interdisciplinarios  

• Cronograma del análisis de impacto presupuestal y su efecto sobre la unidad de 
pago por capitación de una estrategia basada en equipos interdisciplinarios  

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
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Producto 6 

• Plan de trabajo del mecanismo de financiamiento de servicios sociales 
complementarios con cargo a recursos públicos asignados a salud 

• Cronograma del mecanismo de financiamiento de servicios sociales 
complementarios con cargo a recursos públicos asignados a salud 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 7 

• Plan de trabajo de la matriz de caracterización de la clasificación única de 
procedimientos en salud (cups) (fase 1 y fase 2) 

• Cronograma de la matriz de caracterización de la clasificación única de 
procedimientos en salud (cups) (fase 2 y fase 2) 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 8 

• Plan de trabajo de la revisión de alcance de métodos basados en evidencia para la 
fijación de tarifas para procedimientos (no quirúrgicos) compuestos 

• Cronograma de la revisión de alcance de métodos basados en evidencia para la 
fijación de tarifas para procedimientos (no quirúrgicos) compuestos 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 9 

• Plan de trabajo de la revisión sistemática realista sobre los modelos de financiación 
de enfermedades huérfanas  

• Cronograma de la revisión sistemática realista sobre los modelos de financiación de 
enfermedades huérfanas  

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Producto 10 

• Plan de trabajo del impacto de las exclusiones de tecnologías sanitarias en 
Colombia y propuesta de ajuste al mecanismo de exclusión de tecnologías 
financiadas con recursos públicos asignados a la salud 

• Cronograma del impacto de las exclusiones de tecnologías sanitarias en Colombia 
y propuesta de ajuste al mecanismo de exclusión de tecnologías financiadas con 
recursos públicos asignados a la salud 

• Documento que contenga el grupo desarrollador según cronograma de ejecución. 
 
Un SEGUNDO PAGO correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del 
contrato, por un valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 1.439.757.556) con la entrega de los siguientes entregables por producto, los 
cuales deberán tener la aprobación del (los) supervisor(es) correspondiente(s): 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

Producto 1: 
Documento que dé cuenta de: 

• Alcance definitivo 
• Descripción de las condiciones de salud para la que fue nominada la tecnología 
• Descripción de la tecnología e indicaciones INVIMA si aplica 
• Pregunta para la revisión 
• Búsqueda de la evidencia 

 
Producto 2: 
Documento que dé cuenta de: 

• Definición de alcance, objetivos y avances en la metodología y en la estimación de 
los costos y el cálculo de la población. 

 
Producto 3: 
Documento que dé cuenta de: 

• Conformación del grupo desarrollador, alcance, preguntas que abordará el 
lineamiento, metodología, estrategia de búsqueda para las preguntas a resolver y 
resultados de las estrategias de búsqueda. 

 
Producto 4: 
Documento que dé cuenta de: 

• Conformación del grupo desarrollador, alcance, métodos de la revisión sistemática, 
estrategia de búsqueda, resultados de la estrategia de búsqueda, resultados del 
proceso de selección. Metodología para el desarrollo de los consensos y un 
cronograma con las fechas de los consensos. 
 

Producto 5: 
Documento que dé cuenta de: 

• Definición de alcance, objetivos y avances en la metodología y en la estimación de 
las fuentes de información. 

 
Producto 6: 
Documento que dé cuenta de: 

• Alcance, la metodología, y las estrategias de búsqueda y avances de los resultados 
de la estrategia de búsqueda y resultados de las búsquedas. 

 
Producto 7 
Documento que dé cuenta de: 

• Alcance, metodología, estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda, síntesis 
parcial de resultados de caracterización unicidad, seguridad y obsolescencia 

 
Producto 8 
Documento que dé cuenta de: 
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• Conformación del grupo desarrollador, conformación de mesas de trabajo con 
actores clave, elaboración del protocolo de la revisión, realización de la búsqueda 
de literatura (estrategias de búsqueda), tamización y selección de información 
relevante para responder al objetivo de la revisión sistemática. 

 
Producto 9 

• Informe parcial que contenga el alcance, la metodología, y las estrategias de 
búsqueda y avances de los resultados de la estrategia de búsqueda. 

 
Producto 10 
Documento que dé cuenta de: 

• Informe técnico con avances de la estimación del impacto económico de las 
exclusiones,  

• Informe técnico con avances del análisis del proceso de implementación desde la 
perspectiva de salud pública,  

• Protocolo y estrategias de búsqueda hasta selección de fuentes de información para 
la revisión y referenciación internacional, revisión del proceso por parte del IETS a 
partir de la experiencia basada en los informes realizados.   

 
Un TERCER PAGO correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del 
contrato, por un valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($ 899.848.473) con la entrega de los siguientes entregables por producto, 
los cuales deberán tener la aprobación del (los) supervisor(es) correspondiente(s): 
 
Producto 1:  

• Un (1) informe técnico para el Grupo de Análisis Técnico-Científico (Resumen 
ejecutivo y completo), y un informe técnico para el desarrollo de la Fase de Consulta 
a Pacientes Potencialmente Afectados y Ciudadanía. Este informe contiene sus dos 
(2) documentos en total por cada tecnología evaluada. 

• Una (1) una presentación en PowerPoint del proceso para el Grupo de Análisis 
Técnico Científico (GATC). 

 
Producto 2:  

• Informe final técnico que contiene los resultados del AIP. 
• Herramienta computacional que permita la replicación del modelo por parte de la 

DRBCTAS. 
 
Producto 3:  

• Documento con el desarrollo metodológico completo, de acuerdo con el alcance, 
objetivos y preguntas refinadas con el grupo desarrollador. 

• Lineamiento técnico para la atención de pacientes con Enfermedad de Piel de 
Mariposa 
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Producto 4 
• Un (1) informe técnico final que contiene los resultados de la revisión de la literatura 

y del proceso de construcción de los indicadores, incluyendo los métodos de 
consenso, resultados y metas de cada uno y el set de indicadores trazadores.   

• Un (1) documento final que contiene los indicadores, la anatomía de cada uno junto 
al plan de medición y las metas con la interpretación de cada medida.  

  
Producto 5 

• Informe final que contenga el análisis de los costos de la estrategia interdisciplinaria 
en salud.  

• Informe final que contenga la estimación de la demanda de la estrategia 
interdisciplinaria en salud.  

• Informe final que contenga la estimación del gasto como % de la UPC. 
 
Producto 6 

• Informe final que contenga la revisión sistemática realista de las fuentes y los 
mecanismos del financiamiento, un capítulo que dé cuenta sobre los criterios de 
definición de los servicios sociales complementarios, un capítulo que contenga la 
propuesta para el financiamiento de los servicios sociales complementarios en 
Colombia. 

 
Producto 7 

• Informe que dé cuenta del proceso de desarrollo: métodos, fuentes de información, 
resultados y justificación de cada actividad dentro de la metodología,  

• Resultados del piloto de la caracterización de los CUPS incluidos en el piloto. 
• Matriz de caracterización ajustada a partir de los resultados del piloto.  
• Entregable fase 2.  
• Matriz de caracterización de los CUPS del capítulo 13 y grupos 23 y 24 
• Informe técnico y anexos que soportan la información que se utilizó para la 

caracterización de los CUPS trabajados 
 
Producto 8 

• Informe que dé cuenta de la revisión sistemática de alcance con el análisis de 
información: de las formas para establecer paquetes de procedimientos y de la 
forma en que se definen las tarifas para procedimientos compuestos.  

• Informe del proceso y resultados de las mesas de trabajo con actores clave 
• Documento con la propuesta para la definición de tarifas para procedimientos (no 

quirúrgicos) compuestos 
 
Producto 9 

• Informe final que contenga la revisión sistemática realista de las fuentes y los 
mecanismos del financiamiento para enfermedades huérfanas en Colombia. Incluye 
un capítulo de análisis comparativo de sistemas sanitarios con enfoque de 
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implementación de los mecanismos identificados al contexto colombiano y 
propuesta para Colombia. 

 
Producto 10 

• Informe técnico final de la estimación del impacto económico de las exclusiones,  
• Informe técnico final del análisis del proceso de implementación desde la 

perspectiva de salud pública,  
• Informe técnico final con el análisis de la revisión y referenciación internacional y 

consultas con actores clave. 
• Propuesta de ajuste al mecanismo de exclusiones 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro 
al MINISTERIO en físico y a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes 
requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago 
solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se 
presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del 
Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado y a la colocación de los recursos 
por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DGCPTN, 
situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de 
los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y 
parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, 
reglamentan o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través 
de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la 
certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL MINISTERIO no reconocerá pagos sobre la entrega de 
elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o 
autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final 
de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a 
satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL CONTRATISTA durante todo el 
período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte 
del Grupo de Ejecución y liquidación contractual. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y PROHIBIIONES DE LAS PARTES 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA   
 

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los 
estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo 
técnico si aplica, para la ejecución idónea.  

2. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y 
presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y 
garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas 
establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del 
supervisor. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que afecten el objeto del Contrato 

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a 
ello hubiere lugar. 

5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas de aquellas que requieran para el 
cumplimiento del mismo  

6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones 
acorde con la solicitud del supervisor.  

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
8. Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y 

procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.   
9. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL 

MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la 

información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando 
a ello hubiere lugar.  

11. Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos 
previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, 
así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días 
hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y 
aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar. 

12. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de 
estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.  

13. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con 
ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades 
competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO. 

14. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo 
establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el 
manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la 
Nación, cuando a ello hubiere lugar. 
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15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con 
el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del 
Ministerio, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables. 

18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio 
y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración 
de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e 
imposición de las sanciones a que haya lugar. 

19. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
20. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre 

otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad 
con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. 

21. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el 
trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo 
reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales 
trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o 
indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que 
cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás 
medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de 
las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le 
corresponden. 

22. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones 
establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, 
se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que 
demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar 
y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. 

23. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el 
Estatuto del Consumidor, por el término correspondiente, cuando a ello hubiere lugar. 

24. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios 
previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman 
parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto 
del contrato. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

En desarrollo del objeto del contrato EL CONTRATISTA, se compromete con las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
1. Elaborar un plan de trabajo que incluya el cronograma de actividades y las tecnologías 

priorizadas para la evaluación, por cada producto. Documento que deberá ser 
presentado para aprobación del supervisor. 

2. Asegurar que todos los procesos que incluyen una pregunta de investigación cuenten 
con el aval previo del Ministerio de Salud y Protección Social en lo relacionado con dicha 
pregunta de investigación, su alcance, las fuentes de información y el correspondiente 
protocolo de búsqueda. 

3. Desarrollar, dentro de los plazos establecidos, cada una de las actividades previstas 
para cada uno de los productos descritos en el apartado de especificaciones técnicas 
señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por el contratista. 

4. Elaborar y entregar los informes técnicos parciales y finales, hojas de vida, 
certificaciones y demás productos requeridos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, como resultado de las evaluaciones de tecnologías efectuadas, cumpliendo con 
las especificaciones o condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente 
documento y en la propuesta presentada por el contratista. 

5. Garantizar la infraestructura física, tecnológica y logística que le permita prestar los 
servicios contratados, con estricto control sobre la seguridad de la información objeto del 
contrato. 

6. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, el equipo de trabajo, conforme con la 
propuesta presentada, con los profesionales idóneos y altamente calificados e informar 
sobre los cambios de dicho equipo con antelación suficiente a las entregas de informes 
y productos. 

7. Mantener información actualizada del cronograma de trabajo con los cambios generados 
y acordados con el supervisor. 

8. Participar en las reuniones técnicas que sean citadas y programadas en el desarrollo y 
ejecución del contrato. 

9. Garantizar la cadena de transferencia, entre los autores originales de las obras creadas 
y definidas en el presente documento. Lo anterior de acuerdo con la decisión 351 de 
1993 de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley 23 de 1982, la Ley 1450 de 2011 y 
demás normas que regulen la materia. 

 
C. PROHIBICIONES. 

 
EL CONTRATISTA, se obliga de manera expresa a cumplir las siguientes reglas y 
limitaciones: 

 
1. La garantía única y los amparos constituidos en los términos del contrato no podrán 

ser modificados sino por disposición legal o con la autorización previa y escrita de 
EL MINISTERIO. 

2. No iniciar la ejecución del contrato mientras no se cumplan los requisitos para ello. 
EL CONTRATISTA no podrá solicitar pago alguno con cargo al contrato por trabajos 
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realizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ese efecto. 
3. Las adiciones y prorrogas se acordarán por escrito. 
4. EL CONTRATISTA sólo podrá ejecutar las actividades hasta la concurrencia del valor 

y tiempos pactados en el contrato o en las adiciones y prorrogas que se suscriban. 
 

D. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 
 

1. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando 
a ello hubiere lugar.  

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado 
para el efecto, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado.  

3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la 
presente contratación y sanción para quién los vulnere. 

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el 
efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones 
contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de 
ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán 
ser cargados en la plataforma de SECOP II.  

5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar 
por EL CONTRATISTA. 

6. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el 
desarrollo de las actividades. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a EL MINISTERIO sobre la 
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 
en desarrollo o con ocasión de la presente contratación. 

9. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las 
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato. 

10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se 
desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

11. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones 
establecidas. Para el efecto, el MINISTERIO a través de la supervisión y atendiendo la 
naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de 
pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, 
el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II. 

12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a 
las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de 
todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del 
objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

13. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a 
través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y 
demás relacionados. 

14. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere 
lugar. 

15. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y 
el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 
2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar. 

17. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. INFORMES: EL CONTRATISTA entregará los siguientes informes, 
con los respectivos soportes anexos de ejecución que correspondan: 
 
El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud entregará los siguientes documentos, junto 
con el plan de trabajo y cronograma de actividades, con el fin de dar inicio a la ejecución 
del contrato: 
 
1. Certificados de idoneidad por cada perfil profesional dentro de cada producto y hojas 

de vida en el Formato único hoja de vida persona natural expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (SIGEP II), a solicitud del Supervisor, sin perjuicio 
de la misma entrega dentro de los documentos necesarios para el pago. 

2. Certificado expedido por el revisor fiscal sobre el cumplimiento de la legislación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la política que la Entidad maneje sobre el tema. 

3. Certificado expedido por el revisor fiscal sobre el cumplimiento de la legislación en 
materia ambiental de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del 
contrato. 
 

De igual manera el IETS entregará, con la periodicidad que se establezca en el plan de 
trabajo y cronograma de actividades, lo siguiente: 

 
1. Informes técnicos parciales de avance, que evidencien el desarrollo de las actividades 

programadas, de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de trabajo. Uno 
por cada producto y con al menos un mes de anticipación al plazo establecido al 
cronograma y que contengan como mínimo un cincuenta por ciento de avance sobre 
el producto a entregar con el fin de que la supervisión realice retroalimentación técnica. 

2. Informes técnicos finales para cada producto de acuerdo con las especificaciones o 
condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento y en la propuesta 
presentada por el contratista.  

3. Informe final con los documentos soporte que den cuenta de las actividades cumplidas 
en desarrollo del objeto contractual, el cual será presentado en medio digital, y que se 
corresponde con los productos descritos en el numeral 2.2 de este documento. 
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CLÁUSULA NOVENA. PRODUCTOS: EL CONTRATISTA entregará los productos 
requeridos conforme con las especificaciones o condiciones técnicas mínimas establecidas 
en el estudio previo los cuales deberán cumplir las metodologías y actividades señaladas 
en la propuesta presentada por el IETS: 
 
Producto 1:  CONCEPTO TÉCNICO CIENTÍFICO PARA EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS PARA EXCLUSIÓN DE FINANCIACIÓN CON DINEROS PÚBLICOS 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Elaborar los 
análisis técnicos 
de las 
tecnologías 
sanitarias 
nominadas para 
su posible 
exclusión de la 
financiación con 
recursos públicos 
asignados a la 
Salud en el 
proceso 2024, 
que den soporten 
al desarrollo del 
procedimiento 
técnico-científico 
y participativo 
para la exclusión 
de tecnologías de 
la financiación 
con recursos 
públicos -PTC. La 
tecnología a 
evaluar 
corresponde a la 
siguiente 
nominación: 
1. 2355. 
Restauración de 
dientes mediante 
incrustaciones 
(operatoria 
dental) metálicas 
(Código 233101) 

Desarrollar los 
análisis técnicos 
que permitan 
soportar las 
decisiones 
técnicas, de 
exclusión del 
procedimiento 
Restauración de 
dientes mediante 
incrustaciones 
(operatoria 
dental) metálicas 
(Código 233101) 
durante el 
desarrollo del 
procedimiento 
técnico-científico 
y participativo 
para la definición 
de la exclusión de 
tecnologías en 
salud. 
 
Para la 
evaluación 2355 
que propone la 
exclusión de 
Restauración de 
dientes mediante 
incrustaciones 
(operatoria 
dental) metálicas 
nominada por 
criterio A: “Que 
tengan como 
finalidad principal 
un propósito 
cosmético o 
suntuario no 
relacionado con la 
recuperación o 
mantenimiento de 

1. Elaboración del 
plan de trabajo y 
cronograma 
2. Entrega de plan de 
trabajo y cronograma 
3. Revisión de la 
nominación y la 
totalidad de la 
información enviada 
por el nominador 
para orientar el 
estudio. 
4. Determinación de 
pregunta 
investigación y 
consulta con 
expertos 
5. Elaboración de la 
estrategia de 
búsqueda de 
literatura 
6. Descripción de las 
condiciones de salud 
(funcionales) para las 
que está indicada la 
tecnología 
nominada, 
analizando seguridad 
y eficacia para esas 
condiciones de 
salud. Descripción de 
los usos estéticos y 
cosméticos de la 
tecnología. 
7. Búsqueda y 
selección de la 
evidencia  
8. Análisis y 
redacción de la 
síntesis de 
resultados para el 
informar el proceso 

Producto primera entrega: 
• Plan de trabajo del 
concepto técnico científico 
para evaluación de 
tecnologías para 
exclusión de financiación 
con dineros públicos. 
• Cronograma del 
concepto técnico científico 
para evaluación de 
tecnologías para 
exclusión de financiación 
con dineros públicos. 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución.  
Producto segunda entrega 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
• Alcance definitivo 
• Descripción de las 
condiciones de salud para 
la que fue nominada la 
tecnología 
• Descripción de la 
tecnología e indicaciones 
INVIMA si aplica 
• Pregunta para la revisión 
• Búsqueda de la 
evidencia 
Productos tercera entrega 
(productos finales): 
• Un (1) informe técnico 
para el Grupo de Análisis 
Técnico-Científico 
(Resumen ejecutivo y 
completo), y un informe 
técnico para el desarrollo 
de la Fase de Consulta a 
Pacientes Potencialmente 
Afectados y Ciudadanía. 
Este informe contiene sus 

Tres (3) 
meses 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
la capacidad 
funcional o vital 
de las personas” 
se realizará 
Revisión 
sistemática de la 
literatura rápida. 

en la fase 3 en 
adelante 
9. Análisis de 
objeciones, 
revisiones y aportes.  
10. Redacción 
preliminar de la 
recomendación 
11. Redacción de 
informe para la 
ciudadanía, informe 
completo y resumen 
ejecutivo 
12. Corrección de 
estilo 
13. Elaboración de 
presentación en 
PowerPoint 

dos (2) documentos en 
total por cada tecnología 
evaluada. 
• Una (1) una presentación 
en PowerPoint del 
proceso para el Grupo de 
Análisis Técnico Científico 
(GATC). 

 
Producto 2:  ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA VALORACIÓN 
CLÍNICA MULTIDISCIPLINARIA SIMULTÁNEA PARA CERTIFICACIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Realizar un 
análisis de 
impacto 
presupuestal 
(AIP) de la 
valoración clínica 
multidisciplinaria 
simultánea para 
certificación de la 
discapacidad en 
Colombia. 

El alcance de este 
estudio es realizar 
un AIP del 
procedimiento de 
la valoración 
clínica 
multidisciplinaria 
simultánea para 
certificación de 
discapacidad con 
recursos de la 
Unidad de Pago 
UPC por 
Capitación (UPC). 
Para ello, se 
considerarán los 
avances 
realizados en la 
materia por parte 
del MinSalud, 
especialmente del 
Grupo de Gestión 
en Discapacidad 
de la Oficina de 
Promoción Social 
y la Dirección de 
Regulación de 

1. Elaboración plan 
de trabajo y 
cronograma 
2. Definición grupo 
desarrollador 
3. Planteamiento de 
alcance y objetivos 
4. Identificación de 
las tecnologías de 
evaluación y de la 
condición de salud 
5. Insumos y 
métodos 
considerando el nivel 
departamental 
a. Estructura del 
modelo matemático 
b. Población objetivo  
c. Uso y costos de 
los recursos 
6. Participación de 
mercado 
7. Resultados 

Producto primera 
entrega:  
• Plan de trabajo del 
análisis del impacto 
presupuestal de la 
valoración clínica 
multidisciplinaria 
simultánea para 
certificación de la 
discapacidad en 
Colombia 
• Cronograma del análisis 
del impacto presupuestal 
de la valoración clínica 
multidisciplinaria 
simultánea para 
certificación de la 
discapacidad en 
Colombia 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Producto segunda 
entrega: 
 

Cuatro (4) 
meses 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Beneficios, 
Costos y Tarifas 
del 
Aseguramiento en 
Salud 
(DRBCTAS). 

Avance, documento que 
dé cuenta de: 
• Definición de alcance, 
objetivos y avances en la 
metodología y en la 
estimación de los costos y 
el cálculo de la población. 
 
Productos tercera entrega 
(productos finales: 
• Informe final técnico que 
contiene los resultados 
del AIP. 
• Herramienta 
computacional que 
permita la replicación del 
modelo por parte de la 
DRBCTAS. 

 
Producto 3:  LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 
DE PIEL DE MARIPOSA 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Desarrollar un 
lineamiento 
técnico para la 
atención de 
pacientes con 
Enfermedad de 
Piel de Mariposa 
de acuerdo con el 
manual 
metodológico 
para 
lineamientos del 
IETS. 

Formulación de 
lineamientos 
técnicos de uso 
que sirvan a los 
actores del 
sector, a los 
encargados de 
regulación y a 
aquellas 
entidades de 
vigilancia y 
control; así 
mismo, que 
dispongan de 
herramientas 
claras que 
permitan guiar 
una atención en 
salud acorde a 
las necesidades 
de los pacientes 
con enfermedad 
piel de mariposa. 

1. Elaboración 
cronograma y plan de 
trabajo 
2. Conformación del 
grupo desarrollador 
3. Planteamiento 
preliminar del 
alcance y objetivos 
4. Refinamiento y 
validación del 
alcance, objetivos y 
preguntas en espacio 
deliberación con el 
grupo desarrollador, 
interesados, 
academia, expertos y 
dependencias 
técnicas del Minsalud 
5. Construcción de la 
estrategia de 
búsqueda 
6. Desarrollo de la 
revisión de la 
literatura y normativa 
7. Síntesis y análisis 
de la información 
recuperada 

Producto primera entrega:  
 
• Plan de trabajo del 
lineamiento para la 
atención de pacientes con 
enfermedad de piel de 
mariposa 
• Cronograma del 
lineamiento para la 
atención de pacientes con 
enfermedad de piel de 
mariposa 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Productos segunda 
entrega: 
 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
• Conformación del grupo 
desarrollador, alcance, 
preguntas que abordará el 
lineamiento, metodología, 
estrategia de búsqueda 
para las preguntas a 
resolver y resultados de 

Cuatro (4) 
meses 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
8. Formulación de 
lineamientos 
preliminares  
9. Consulta de 
lineamientos 
preliminares con 
grupo desarrollador, 
interesados, 
academia, expertos y 
dependencias 
técnicas del Minsalud 
10. Ajuste de 
lineamientos 
preliminares de 
acuerdo con 
sugerencias 
recibidas en espacios 
de discusión 
11. Construcción del 
informe final que 
contendrá contexto y 
antecedentes, marco 
conceptual, métodos 
y lineamientos. 
12. Presentación de 
lineamientos finales 
en la mesa de 
enfermedades 
huérfanas 

las estrategias de 
búsqueda.  
 
Productos tercera entrega 
(productos finales): 
 
• Documento con el 
desarrollo metodológico 
completo, de acuerdo con 
el alcance, objetivos y 
preguntas refinadas con el 
grupo desarrollador. 
• Lineamiento técnico para 
la atención de pacientes 
con Enfermedad de Piel de 
Mariposa 

 
Producto 4:  DEFINICIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS INDICADORES PARA 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Definir y 
actualizar los 
indicadores para 
todo el proceso 
de atención de la 
Enfermedad 
Renal Crónica en 
Colombia 
(Condiciones 
precursoras, 
diagnóstico, 
manejo, 
seguimiento y 
resultados en 
salud y en 
gestión de la 
condición en 
todo el curso de 

El alcance 
consiste en definir 
un set de 
indicadores para 
todo el procedo de 
atención de la 
Enfermedad 
Renal Crónica en 
Colombia 
(Condiciones 
precursoras, 
diagnóstico, 
manejo, 
seguimiento y 
resultados en 
salud y en gestión 
de la condición en 
todo el curso de 

1. Conformación del 
grupo desarrollador 
2. Desarrollo del 
protocolo de la 
revisión de la 
literatura y de la 
metodología de 
consensos y 
priorización de 
indicadores 
3. Búsqueda de la 
información y 
revisión de 
información existente 
en Colombia 
(indicadores 
actuales) 

Producto primera entrega:  
• Plan de trabajo de la 
definición y 
estandarización de los 
indicadores para 
enfermedad renal crónica 
• Cronograma de la 
definición y 
estandarización de los 
indicadores para 
enfermedad renal crónica 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Productos segunda 
entrega: 

Cuatro 
meses y 
medio (4,5) 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
atención) a partir 
de la revisión de 
la literatura y 
consenso con 
actores clave 
para su manejo. 

atención) a partir 
de la revisión de la 
literatura y 
consenso con 
actores clave. Una 
vez exista 
acuerdo en el set 
de indicadores se 
establecerá un 
plan de medición y 
las metas de 
cumplimiento para 
cada uno basado 
en estándares 
internacionales y 
particularidades 
en el contexto 
local. 

4. Selección, 
extracción y síntesis 
de la información 
recuperada 
5. Generación de 
indicadores 
preliminares a partir 
de un proceso de 
priorización 
6. Consenso con 
expertos clínicos, 
aseguradores, 
prestadores, otras 
entidades de 
gobierno (INS, 
SuperSalud, entre 
otros), pacientes y 
MSPS sobre 
indicadores y 
selección de los 
mismos 
7. Descripción de la 
anatomía de los 
indicadores y el plan 
de medición, con sus 
respectivas metas   
8. Consenso para las 
metas de cada 
indicador e 
interpretación de 
estas medidas 
9. Construcción del 
informe final de 
indicadores 

 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
• Conformación del grupo 
desarrollador, alcance, 
métodos de la revisión 
sistemática, estrategia de 
búsqueda, resultados de 
la estrategia de búsqueda, 
resultados del proceso de 
selección. Metodología 
para el desarrollo de los 
consensos y un 
cronograma con las 
fechas de los consensos.   
Productos tercera entrega 
(productos finales): 
• Un (1) informe técnico 
final que contiene los 
resultados de la revisión 
de la literatura y del 
proceso de construcción 
de los indicadores, 
incluyendo los métodos de 
consenso, resultados y 
metas de cada uno y el set 
de indicadores trazadores. 
 
Un (1) documento final 
que contiene los 
indicadores, la anatomía 
de cada uno junto al plan 
de medición y las metas 
con la interpretación de 
cada medida. Duración 

 
Producto 5:  ANÁLISIS DE COSTOS, ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y 
EVALUACIÓN DEL EFECTO SOBRE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA BASADA EN EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Realizar un 
análisis de costos, 
estimación de la 
población objetivo 
y evaluación del 
efecto sobre la 
unidad de pago 
por capitación de 
una estrategia 
basada en 

El alcance de este 
estudio es realizar 
análisis de costos 
de una estrategia 
basada en equipos 
interdisciplinarios. 
Adicionalmente, se 
realizará un 
estudio de la 
población objetivo 

1. Elaboración plan 
de trabajo y 
cronograma. 
2. Definición grupo 
desarrollador. 
3. Planteamiento de 
alcance y objetivos. 
4. Caracterización 
de la estrategia 

Producto primera 
entrega:  
• Plan de trabajo del 
análisis de impacto 
presupuestal y su efecto 
sobre la unidad de pago 
por capitación de una 
estrategia basada en 
equipos 
interdisciplinarios  

Cuatro 
meses y 
medio (4,5) 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
equipos 
interdisciplinarios 
en Colombia. 

que 
potencialmente 
demandará la 
estrategia 
interdisciplinaria. 
Finalmente, se 
construirá una 
evaluación del 
efecto sobre la 
unidad de pago 
por capitación de 
en equipos 
interdisciplinarios 
en Colombia. Para 
ello, se seguirán 
los lineamientos 
de manuales del 
IETS vigentes. 

interdisciplinaria en 
salud. 
5. Recopilación de 
los datos sobre 
implementación de 
los equipos 
interdisciplinarios en 
salud, considerando 
una estrategia de 
implementación 
extramural. 
6. Diseño del modelo 
analítico. 
7. Análisis de los 
costos de la 
estrategia 
interdisciplinaria en 
salud según las 
características 
definidas en su 
implementación. 
8. Estimación de la 
población objetivo 
que se beneficiaría 
de la estrategia 
interdisciplinaria en 
salud.  
9. Cuantificación del 
gasto total de 
implementación de 
la estrategia 
interdisciplinaria en 
salud. 
10. Cálculo del 
ajustador del gasto 
con respecto a la 
UPC 
11. Resultados. 

• Cronograma del 
análisis de impacto 
presupuestal y su efecto 
sobre la unidad de pago 
por capitación de una 
estrategia basada en 
equipos 
interdisciplinarios  
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de 
ejecución. 
 
Producto segunda 
entrega:  
 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
• Definición de alcance, 
objetivos y avances en la 
metodología y en la 
estimación de las fuentes 
de información. 
 
Productos tercera 
entrega (productos 
finales): 
 
• Informe final que 
contenga el análisis de 
los costos de la 
estrategia 
interdisciplinaria en 
salud.  
• Informe final que 
contenga la estimación 
de la demanda de la 
estrategia 
interdisciplinaria en 
salud.  
• Informe final que 
contenga la estimación 
del gasto como % de la 
UPC. 

 
Producto 6:  MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS CON CARGO A RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A SALUD 
 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Realizar una 
revisión 
sistemática 
realista y 
normativa de los 
modelos de 
financiación de 
servicios sociales 
complementarios 
con cargo a 
recursos públicos 
asignados a salud, 
incluyendo 
características del 
sistema de salud 
en el que se 
incorporó y un 
análisis 
comparativo con el 
sistema de salud 
colombiano, y 
unas 
recomendaciones 
de política de 
financiamiento 
derivadas de los 
resultados del 
análisis 

El Presupuesto 
Máximo (PM) es 
un presupuesto 
adicional 
complementario a 
la prima del 
aseguramiento en 
salud, definida 
como Unida de 
Pago por 
Capitación (UPC), 
que se calcula 
anualmente y 
busca cubrir 
aquellos servicios 
y tecnologías que 
aún no son 
financiados por la 
UPC por sus 
condiciones 
inciertas, alta 
variabilidad de sus 
precios o por ser 
servicios sociales 
complementarios 
ordenados por un 
juez, pero que no 
necesariamente 
deben ser 
cubiertos con 
recursos de salud. 
En este sentido, 
este presupuesto 
máximo financia 
hoy: algunos 
medicamentos 
para 
enfermedades 
huérfanas, los 
servicios sociales 
complementarios, 
la mayoría de los 
medicamentos 
nuevos, Alimentos 
Nutricionales Para 
Propósito Médico 
Especial (APME), 
algunos 
procedimientos, 
dispositivos y 
medicamentos 
utilizados para una 
indicación 

1. Elaboración del 
plan de trabajo y 
cronograma. 
2. Definición grupo 
desarrollador. 
3. Realización del 
protocolo de la 
revisión y 
delimitación del 
alcance. 
4. Realización de la 
búsqueda de la 
literatura. 
5. Selección y 
extracción de 
información 
relevante para 
responder al objetivo 
de la revisión 
sistemática. 
6. Análisis de la 
información para lo 
que se recurrirá a 
métodos de análisis 
de evidencia 
cualitativa.  
7. Se realizará un 
análisis de las 
diferentes fuentes y 
mecanismos de 
financiamiento de los 
servicios 
complementarios en 
salud identificados 
en la literatura. 
8. Análisis 
comparativo de los 
hallazgos con las 
características del 
sistema de salud 
colombiano, 
considerando la 
factibilidad para la 
implementación de 
los mecanismos de 
financiamiento 
(incluye el análisis 
de marcos legales y 
de factibilidad 
operativa). 
9. Efectuar una 
revisión normativa 
acerca del estado 

Producto primera 
entrega:  
• Plan de trabajo del 
mecanismo de 
financiamiento de 
servicios sociales 
complementarios con 
cargo a recursos 
públicos asignados a 
salud 
• Cronograma del 
mecanismo de 
financiamiento de 
servicios sociales 
complementarios con 
cargo a recursos 
públicos asignados a 
salud 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de 
ejecución. 
 
Producto segunda 
entrega:  
 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
• Alcance, la 
metodología, y las 
estrategias de búsqueda 
y avances de los 
resultados de la 
estrategia de búsqueda y 
resultados de las 
búsquedas.  
 
Productos tercera 
entrega (productos 
finales): 
• Informe final que 
contenga la revisión 
sistemática realista de 
las fuentes y los 
mecanismos del 
financiamiento, un 
capítulo que dé cuenta 
sobre los criterios de 
definición de los 
servicios sociales 
complementarios, un 
capítulo que contenga la 

Cuatro (4) 
meses 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
diferente a la 
aprobada por la 
agencia 
reguladora. Las 
Entidades 
Promotoras de 
Salud y las 
Entidades 
Obligadas a 
Compensar deben 
realizar la gestión 
y garantizar la 
prestación de los 
servicios y 
tecnologías en 
salud financiadas 
con los PM, no con 
la UPC, a sus 
afiliados.  
Específicamente, 
la demanda de los 
servicios sociales 
complementarios 
en los últimos años 
ha venido 
provocando un 
aumento en los 
costos para el 
SGSSS del 28% 
de 2020 al 2021. 
Dadas las 
características de 
este tipo de 
servicios, es 
relevante que se 
tenga claridad 
sobre sus criterios 
de definición, y 
realizar un análisis 
de la forma en la 
que se están 
financiando en 
otros sistemas de 
salud. También es 
del alcance de 
este producto el 
análisis 
comparativo de los 
hallazgos con las 
características del 
sistema de salud 
colombiano, 
considerando la 

actual y de la 
viabilidad normativa 
para el desarrollo 
mecanismos para el 
financiamiento en 
salud de los 
servicios sociales 
complementarios. 
10. Mapeo de 
actores interesados 
y diálogos con 
actores del sistema 
de salud.  
11. Proponer 
recomendaciones de 
política pública 
acerca de los 
mecanismos de 
financiamiento en 
salud de los 
servicios sociales 
complementarios. 
12. Elaboración de la 
propuesta para el 
financiamiento de los 
servicios sociales 
complementarios en 
Colombia. 

propuesta para el 
financiamiento de los 
servicios sociales 
complementarios en 
Colombia. 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
factibilidad para la 
implementación de 
los mecanismos 
en el contexto 
local. 

 
Producto 7:  MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ÚNICA DE 
PROCEDIMIENTOS EN SALUD (CUPS) 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Caracterizar y 
estandarizar 
semánticamente 
los 
procedimientos 
descritos en la 
CUPS 
(Resolución 2336 
de 2023) a partir 
de una matriz de 
caracterización. 

Identificar 
elementos clave 
(descripción de la 
tecnología, 
características de 
unicidad y 
variaciones de 
cada 
procedimiento, 
seguridad y 
estado de 
obsolescencia o 
desuso frente a 
otros CUPS 
vigentes por 
resolución). La 
información 
obtenida contará 
además con las 
respectivas 
fuentes de 
información, y 
justificaciones 
sobre sus 
características 
recolectadas 
(donde aplique), 
que posibilite un 
análisis riguroso 
de la información.  

Fase 1 construcción 
de las metodologías, 
la matriz de 
caracterización y 
aplicación de los 
métodos a un grupo 
de tecnologías 
(piloto) 
Para la fase 1 se 
seguirán los 
siguientes pasos:  
1. Conformación del 
grupo desarrollador 
2. Definición del 
alcance, incluyendo 
los CUPS (grupos) a 
caracterizar en el 
ejercicio piloto  
3. Definición de la 
estrategia para la 
recolección de la 
información y 
variables a tener en 
cuenta para cada 
procedimiento.  
4. Búsqueda de la 
información para la 
caracterización de 
las tecnologías, 
seguridad, unicidad y 
variaciones de cada 
procedimiento, a 
partir de la literatura 
y de consulta con 
expertos en los 
procedimientos. Se 
recuperará 
información como 
consta a 
continuación:  
a. Semántica y 
Descripción Actual: 

Producto primera entrega: 
 
• Plan de trabajo de la 
matriz de caracterización 
de la clasificación única 
de procedimientos en 
salud (cups) (fase 1 y fase 
2) 
• Cronograma de la matriz 
de caracterización de la 
clasificación única de 
procedimientos en salud 
(cups) (fase 2 y fase 2) 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Producto segunda 
entrega: 
 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
 
• Alcance, metodología, 
estrategia de búsqueda, 
resultados de la 
búsqueda, síntesis parcial 
de resultados de 
caracterización unicidad, 
seguridad y 
obsolescencia  
 
Productos tercera entrega 
(productos finales): 
 
• Informe que dé cuenta 
del proceso de desarrollo: 
métodos, fuentes de 
información, resultados y 
justificación de cada 

Cinco (5) 
meses 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Se describirá cómo 
la CUPS caracteriza 
actualmente los 
procedimientos. 
b. Variables para 
Clasificación y 
Estandarización 
Semántica: se 
describirá la 
metodología de 
recolección de 
información, las 
fuentes y la 
justificación de su 
elección. Esto 
incluirá las 
características 
únicas del 
procedimiento 
(unicidad) que 
permitan identificar el 
procedimiento de 
manera inequívoca. 
c. Caracterización 
del Procedimiento: 
se describirá la 
metodología de 
recolección de 
información, las 
fuentes y la 
justificación de su 
elección. Esto 
incluirá las variables 
que caracterizan al 
procedimiento y que 
permitan identificar 
las diferentes 
variaciones que 
puedan incluirse en 
este mismo (por 
ejemplo: dispositivos 
médicos utilizados, 
homónimos, 
técnicas, lateralidad, 
etc.). 
d. Obsolescencia, 
baja Utilidad y 
seguridad: Se 
especificará y 
describirá la 
metodología de 
recolección de 
información, las 

actividad dentro de la 
metodología,  
• Resultados del piloto de 
la caracterización de los 
CUPS incluidos en el 
piloto. 
• Matriz de caracterización 
ajustada a partir de los 
resultados del piloto.  
Entregable fase 2.  
• Matriz de caracterización 
de los CUPS del capítulo 
13 y grupos 23 y 24 
• Informe técnico y anexos 
que soportan la 
información que se utilizó 
para la caracterización de 
los CUPS trabajados 



 

 
 

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1346-2024. 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
fuentes y la 
justificación. Esto 
incluirá las variables 
que permitan 
analizar si un 
procedimiento es 
obsoleto o inseguro a 
la luz del avance 
tecnológico mundial 
(en el contexto 
nacional, 
dependiendo de la 
oferta local). 
5. Sintetizar y 
diligenciar la 
información que 
permita definir 
características 
particulares de cada 
procedimiento en 
salud. 
6. Búsqueda 
sistemática y 
referenciación de 
sistemas de 
identificación de 
procedimientos 
7. Desarrollo de un 
algoritmo de 
similaridad de texto 
mediante modelos 
de procesamiento de 
lenguaje natural 
(estándar 
semántico). 
Homologación: Se 
especificará el 
código y descripción 
del código utilizado 
con y sin extensores, 
y describirá la 
metodología utilizada 
que permita 
homologar con la 
descripción de este 
procedimiento. 
8. Proceso de 
construcción de la 
matriz de 
caracterización 
teniendo en cuenta el 
estándar semántico. 
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SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DE 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD – IETS. 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
9. Realización de 
una prueba piloto 
para la 
caracterización de 
los CUPS 
(proporción 1 a 3% 
de ellos por cada 
capítulo*).  
10. Ajustes a la 
matriz a partir de los 
resultados del piloto 
11. Redacción de 
informe final 
 
Fase 2: matriz de 
caracterización de 
los procedimientos 
referidos en el 
capítulo 13 
correspondiente al 
sistema 
osteomuscular y a 
los grupos “23” 
procedimientos en 
dientes y “24” 
procedimientos en 
dientes, encías y 
alveolos (terapia 
periodontal) 
aplicando la 
metodología 
resultado de la fase 
1. 
 
Para la fase 2 se 
seguirán los 
siguientes pasos:  
1. Conformación del 
grupo desarrollador 
2. Búsqueda de la 
información para la 
caracterización de 
las tecnologías, 
seguridad, unicidad y 
variaciones de cada 
procedimiento, a 
partir de la literatura 
y de consulta con 
expertos en los 
procedimientos. Se 
recuperará 
información como 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
consta a 
continuación:  
a. Las características 
únicas del 
procedimiento 
(unicidad) que 
permitan identificarlo 
de manera 
inequívoca. 
b. Las diferentes 
variaciones para 
cada procedimiento 
(por ejemplo: 
dispositivos médicos 
utilizados, 
homónimos, 
técnicas, lateralidad, 
etc). 
c. Características de 
obsolescencia, baja 
utilidad y seguridad.  
3. Sintetizar y 
diligenciar la 
información que 
permita definir 
características 
particulares de los 
procedimientos 
evaluados (1788 
cups del capítulo 13, 
74 cups grupo 23 y 
60 grupo 24) 
4. Redacción de 
informe final. 

 
Producto 8:  REVISIÓN DE ALCANCE DE MÉTODOS BASADOS EN EVIDENCIA PARA 
LA FIJACIÓN DE TARIFAS PARA PROCEDIMIENTOS (NO QUIRÚRGICOS) 
COMPUESTOS 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Desarrollar una 
revisión de 
alcance de 
métodos basados 
en evidencia para 
la fijación de 
tarifas para 
procedimientos 
(no quirúrgicos) 
compuestos 

El alcance de este 
producto es el 
desarrollo de una 
revisión de 
alcance de 
métodos basados 
en evidencia y 
experiencias 
internacionales 
para definición de 
tarifas para 

1. Elaboración plan 
de trabajo y 
cronograma. 
2. Definición grupo 
desarrollador. 
3. Conformación de 
mesas de trabajo 
clínicas y de 
prestadores 
4. Realización del 
protocolo de la 

Producto primera 
entrega: 
• Plan de trabajo de la 
revisión de alcance de 
métodos basados en 
evidencia para la fijación 
de tarifas para 
procedimientos (no 
quirúrgicos) compuestos 
• Cronograma de la 
revisión de alcance de 

Cuatro (4) 
meses 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
procedimientos 
(no quirúrgicos) 
compuestos. Para 
esta revisión se 
considerarán 
reportes 
metodológicos y 
reportes de 
experiencias en 
otros países para 
definir las 
actividades y 
resultados de 
procedimientos 
compuestos que 
se han tenido en 
cuenta en el 
proceso de fijación 
de las tarifas. 
Adicionalmente se 
incluirá la 
experiencia local a 
partir de actores 
clave, clínicos, 
prestadores y 
MSPS como 
fuente adicional de 
información y 
contextualización 
de la evidencia 
recuperada. 

revisión y 
delimitación del 
alcance. 
5. Realización de la 
búsqueda de la 
literatura. 
6. Selección y 
extracción de 
información 
relevante para 
responder al objetivo 
de la revisión 
sistemática. 
7. Análisis y síntesis 
de la información de 
las diferentes formas 
de establecer 
paquetes de 
procedimientos 
compuestos en salud 
8. Discusión en 
mesas de trabajo con 
prestadores, MSPS y 
clínicos para 
recuperar datos 
clave de la 
experiencia local 
sobre la definición de 
tarifas de 
procedimientos 
compuestos 
9. Triangulación de la 
información desde la 
literatura y diálogos 
con actores clave 
10. Elaboración del 
informe con 
recomendaciones 
sobre las 
metodologías que 
pueden aplicarse en 
Colombia para la 
definición de tarifas 
para procedimientos 
(no quirúrgicos) 
compuestos. 

métodos basados en 
evidencia para la fijación 
de tarifas para 
procedimientos (no 
quirúrgicos) compuestos 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Producto segunda 
entrega: 
 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
 
• Conformación del grupo 
desarrollador, 
conformación de mesas 
de trabajo con actores 
clave, elaboración del 
protocolo de la revisión, 
realización de la 
búsqueda de literatura 
(estrategias de 
búsqueda), tamización y 
selección de información 
relevante para responder 
al objetivo de la revisión 
sistemática. 
 
Producto tercera entrega 
(productos finales): 
• Informe que dé cuenta 
de la revisión sistemática 
de alcance con el análisis 
de información: de las 
formas para establecer 
paquetes de 
procedimientos y de la 
forma en que se definen 
las tarifas para 
procedimientos 
compuestos.  
• Informe del proceso y 
resultados de las mesas 
de trabajo con actores 
clave 
• Documento con la 
propuesta para la 
definición de tarifas para 
procedimientos (no 
quirúrgicos) compuestos 
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Producto 9:  REVISIÓN SISTEMÁTICA REALISTA SOBRE LOS MODELOS DE 
FINANCIACIÓN DE ENFERMEDADES HUÉRFANAS 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
Realizar una 
revisión 
sistemática 
realista de los 
modelos de 
financiación 
existentes a nivel 
internacional 
para la atención 
de enfermedades 
huérfanas, 
incluyendo 
características 
del sistema de 
salud en el que 
se incorporó y un 
análisis 
comparativo con 
el sistema de 
salud 
colombiano. 

El alcance de este 
estudio es realizar 
una revisión 
realista de los 
modelos de 
financiación 
existentes a nivel 
internacional para 
la atención de 
enfermedades 
huérfanas. La 
revisión realista es 
una metodología 
estructurada de 
síntesis cualitativa 
que sistematiza 
hallazgos que son 
“utilizados para 
responder a 
necesidades de 
políticas, 
programas e 
intervenciones 
complejas, ya que 
permite 
comprender qué 
es lo que funciona, 
cómo y para 
quién, en un 
contexto dado, 
para el desarrollo 
de teorías que 
subyacen a un 
programa y/o 
intervención 
específicos, 
usando un 
enfoque 
explicativo e 
interpretativo”. 
Para ello, se 
realizará un 
análisis 
comparativo de 
estrategias y 
marcos de 
implementación 
de sistemas de 

1. Elaboración plan 
de trabajo y 
cronograma. 
2. Definición grupo 
desarrollador. 
3. Realización del 
protocolo de la 
revisión y 
delimitación del 
alcance. 
4. Realización de la 
búsqueda de la 
literatura. 
5. Selección y 
extracción de 
información relevante 
para responder al 
objetivo de la revisión 
sistemática. 
6. Análisis de la 
información para lo 
que se recurrirá a 
métodos de análisis 
de evidencia 
cualitativa.  
7. Se realizará un 
análisis de las 
diferentes fuentes y 
mecanismos de 
financiamiento de la 
atención a 
enfermedades 
huérfanas en salud 
identificados en la 
literatura (incluyendo 
aspectos como 
contexto, población 
objeto, extensión, 
dónde funciona el 
mecanismo de 
financiamiento, 
fuentes y 
mecanismos de 
implementación)  
8. Análisis 
comparativo de los 
hallazgos con las 
características del 

Primera entrega:  
• Plan de trabajo de la 
revisión sistemática 
realista sobre los modelos 
de financiación de 
enfermedades huérfanas  
• Cronograma de la 
revisión sistemática 
realista sobre los modelos 
de financiación de 
enfermedades huérfanas  
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Segunda entrega:  
• Informe parcial que 
contenga el alcance, la 
metodología, y las 
estrategias de búsqueda y 
avances de los resultados 
de la estrategia de 
búsqueda. 
 
Tercera entrega: 
• Informe final que 
contenga la revisión 
sistemática realista de las 
fuentes y los mecanismos 
del financiamiento para 
enfermedades huérfanas 
en Colombia. Incluye un 
capítulo de análisis 
comparativo de sistemas 
sanitarios con enfoque de 
implementación de los 
mecanismos identificados 
al contexto colombiano y 
propuesta para Colombia. 

Cuatro (4) 
meses 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
salud que cuentan 
con mecanismos 
de financiamiento 
explícito y el 
sistema de salud 
colombiano. Allí, 
se describirán los 
diferentes 
mecanismos y 
fuentes utilizados 
en los países de 
referencia, así 
como las cifras e 
indicadores de los 
resultados 
relacionados con 
las formas de 
financiamiento y 
sus 
características de 
implementación, 
finalmente se 
realizará un 
análisis de 
convergencias y 
diferencias desde 
el punto de vista 
de estructuración 
del sistema de 
salud colombiano 
y el marco legal 
relacionado con la 
atención a 
personas con 
enfermedades 
huérfanas en 
Colombia. 

sistema de salud 
colombiano, 
considerando la 
factibilidad para la 
implementación de 
los mecanismos de 
financiamiento 
(incluye el análisis de 
marcos legales y de 
factibilidad 
operativa). 
9. Mapeo de actores 
interesados y 
diálogos con actores 
del sistema de salud.  
10. Proponer 
recomendaciones 
sobre mecanismos 
de financiamiento 
para la atención de 
enfermedades 
huérfanas. 
11. Elaboración de la 
propuesta para el 
financiamiento para 
enfermedades 
huérfanas en 
Colombia. 

 
Producto 10:  IMPACTO DE LAS EXCLUSIONES DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN 
COLOMBIA Y PROPUESTA DE AJUSTE AL MECANISMO DE EXCLUSIÓN DE 
TECNOLOGÍAS FINANCIADAS CON RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LA 
SALUD 
 

OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
1. Establecer la 
medida de 
impacto que las 
exclusiones de 
tecnologías 
sanitarias han 
tenido en 

Realizar un 
análisis sobre el 
impacto 
económico de las 
exclusiones de 
tecnologías de 
salud desde la 

1. Elaboración del 
plan de trabajo y 
cronograma 
2. Definición del 
grupo desarrollador 
3. Definición del 
alcance y métodos 

Producto primera entrega: 
• Plan de trabajo del 
impacto de las exclusiones 
de tecnologías sanitarias 
en Colombia y propuesta 
de ajuste al mecanismo de 
exclusión de tecnologías 

Cuatro (4) 
meses 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
términos 
económicos en 
Colombia, desde 
su introducción 
como política 
nacional.    
2. Proponer 
ajustes al actual 
mecanismo de 
exclusiones de 
tecnologías 
sanitarias 
financiadas con 
recursos 
públicos 
asignados a la 
salud que 
permita 
aumentar su 
eficiencia y 
desempeño en el 
marco normativo 
actual (Ley 
Estatutaria en 
Salud) 

implementación 
del mecanismo en 
Colombia. 
También analizar 
el proceso actual y 
realizar una 
valoración de los 
cuellos de botella, 
barreras o fallos 
para implementar 
mejoras que 
permitan una 
mayor eficiencia 
del mecanismo 
garantizando el 
cumplimiento 
normativo vigente 
en Colombia 
sobre las 
exclusiones. 

para el desarrollo del 
estudio 
4. Estimación del 
impacto económico 
de las exclusiones de 
tecnologías 
5. Análisis de la 
implementación del 
mecanismo desde la 
perspectiva de 
análisis de política 
pública 
6. Revisión y 
referenciación 
internacional de 
mecanismos y 
metodologías de 
desinversión de 
tecnologías en salud: 
por ejemplo, 
obsolescencia, bajo 
valor terapéutico, 
entre otras 
7. Revisión por parte 
de IETS del proceso 
y criterios de 
nominación a partir 
de la experiencia en 
la realización de 
informes técnicos 
científicos  
8. Consultas con 
actores clave y 
expertos temáticos 
9. Elaboración de 
propuesta de ajuste 
al mecanismo de 
exclusiones. 

financiadas con recursos 
públicos asignados a la 
salud 
• Cronograma del impacto 
de las exclusiones de 
tecnologías sanitarias en 
Colombia y propuesta de 
ajuste al mecanismo de 
exclusión de tecnologías 
financiadas con recursos 
públicos asignados a la 
salud 
• Documento que 
contenga el grupo 
desarrollador según 
cronograma de ejecución. 
 
Producto segunda 
entrega:  
 
Avance, documento que 
dé cuenta de: 
 
• Informe técnico con 
avances de la estimación 
del impacto económico de 
las exclusiones,  
• Informe técnico con 
avances del análisis del 
proceso de 
implementación desde la 
perspectiva de salud 
pública,  
• Protocolo y estrategias 
de búsqueda hasta 
selección de fuentes de 
información para la 
revisión y referenciación 
internacional, revisión del 
proceso por parte del IETS 
a partir de la experiencia 
basada en los informes 
realizados.   
Productos tercera entrega 
(productos finales): 
• Informe técnico final de la 
estimación del impacto 
económico de las 
exclusiones,  
• Informe técnico final del 
análisis del proceso de 
implementación desde la 
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OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES ENTREGABLES DURACIÓN 
perspectiva de salud 
pública,  
• Informe técnico final con 
el análisis de la revisión y 
referenciación 
internacional y consultas 
con actores clave. 
• Propuesta de ajuste al 
mecanismo de 
exclusiones 

 
PARÁGRAFO: En virtud del presente contrato y conforme con las disposiciones en materia 
de derechos de autor los productos no requerirán de la transferencia de derechos 
patrimoniales de autor al Ministerio, quien en virtud del presente contrato ostentará la 
titularidad de los mismos conforme con el objeto contratado, la necesidad técnica 
evidenciada, así como las disposiciones legales atinentes a las competencias misionales 
de ambas entidades. Además, teniendo en cuenta que la información contenida en los 
diferentes productos será utilizada como insumo dentro de la toma de decisión del 
procedimiento de actualización de servicios y tecnologías financiados con recursos de la 
Unidad de Pago por Capitación, así como para la elaboración de estrategias para gestionar 
y racionalizar el consumo de tecnologías en salud, esto es, tienen un uso instrumental a 
esos procesos, por lo que no se contempla su difusión con fines comerciales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá constituir, a favor 
del Ministerio de Salud y Protección Social, la Garantía Única en los términos del artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, cuantías y 
vigencias que a continuación se detallan: 
 

RIESGOS A ASEGURAR 

AMPAROS PORCENTAJE DE VALOR 
ASEGURABLE 

VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, y 
en todo caso hasta la liquidación del contrato. 

Pago de salarios 25% del valor del contrato Término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 25% del valor del contrato Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá Constituir la garantía a favor de EL 
MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente 
durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma 
SECOPII a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la ACEPTACIÓN del 
contrato, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del 
contrato o prórroga en su vigencia, EL CONTRATISTA estará obligado a ampliar o prorrogar 
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las garantías en forma proporcional de manera que se mantengan las condiciones 
originales, cuyos costos deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA. Así como el 
cumplimiento de los amparos mínimos establecidos en el numeral 3º de artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información 
que pueda conocer, manejar o desarrollar EL CONTRATISTA, durante la vigencia del 
contrato, será confidencial e intransferible. En relación con la información que sea calificada 
como pública.  
 
PARÁGRAFO. La violación a esta cláusula y/o la ejecución de acciones en contra del 
Sistema de Información del MINISTERIO podrán ser consideradas conductas punibles de 
acuerdo con la Ley 1273 del 5 de enero de 2009. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DERECHOS DE AUTOR: Todos los documentos y 
productos que EL CONTRATISTA desarrolle en ejecución del contrato, serán de propiedad 
exclusiva del MINISTERIO para efectos de la titularidad sobre los derechos patrimoniales de 
autor conforme con la Ley 23 de 1982 y demás concordantes sobre la materia, Decisión 351 
de 1993 así como la presunción de titularidad que contempla la Ley 1450 de 2011 en materia 
de actividades en marco de contratos que desarrollen obligaciones y productos susceptibles 
de ser calificados como obras del intelecto humano. Si durante la ejecución del contrato, EL 
CONTRATISTA utiliza obras sujetas a derechos de autor que no sean de su propiedad, se 
compromete a tener las autorizaciones correspondientes y, en tal caso, a remitir los 
comprobantes a pedido del supervisor. 
 
En todo caso EL CONTRATISTA responderá por cualquier reclamo que en materia de 
derecho de autor se llegaré a presentar, en desarrollo de las obligaciones pactadas en el 
contrato, exonerando al MINISTERIO de cualquier responsabilidad por tal hecho y 
manteniéndolo indemne ante cualquier reclamación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo juramento que se entiende prestado con los actos de 
ejecución del contrato interadministrativo, no encontrarse incurso en alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades, en especial las señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser 
responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida 
de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y en la 
Resolución No. 546 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. La 
supervisión estará a cargo del subdirector de la Subdirección de Beneficios en 
Aseguramiento o la persona a quien este designe. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá 
ceder total ni parcialmente el contrato a ninguna persona natural o jurídica, sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de EL MINISTERIO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de los 
compromisos por parte de EL CONTRATISTA   y previo requerimiento e informe del 
supervisor, el MINISTERIO podrá imponer y hacer exigibles las multas diarias y sucesivas, 
hasta por el uno por ciento (1%) del valor del contrato, las cuales entre si no podrán exceder 
del cinco por ciento (5%) del valor del contrato; la mencionada garantía será proporcional 
al servicio afectado. 
 
PARÁGRAFO. Para los efectos del cobro, se aplicarán las disposiciones establecidas en 
la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones que regulen la 
materia.  El pago o la deducción de dichas sanciones no exoneran a EL CONTRATISTA 
de su obligación de ejecutar el contrato, ni las demás responsabilidades y compromisos de 
este.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total, 
defectuoso o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste (a) pagará al 
MINISTERIO a título de pena y estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente 
hasta por el diez por ciento (10%) del valor del contrato.  En el evento que los perjuicios 
superen el valor estimado en esta cláusula, el MINISTERIO adelantará las acciones 
pertinentes para lograr su cobro imputando el valor pagado a dichos perjuicios. Lo dispuesto 
en la presente cláusula también podrá ser aplicado en el evento en que en cualquier 
momento de ejecución del contrato el monto de la totalidad de las multas sucesivas 
impuestas por el MINISTERIO sea igual el cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
conforme a lo que se declare bajo el correspondiente siniestro; la mencionada garantía será 
proporcional al servicio afectado. 
 
PARÁGRAFO. Para los efectos de la imposición y cobro, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. El pago o la deducción de dichas sanciones no exoneran a EL CONTRATISTA de su 
obligación de ejecutar el objeto, ni de las demás responsabilidades y compromisos de este. 
EL CONTRATISTA autoriza para que EL MINISTERIO haga efectivo el valor de la cláusula 
penal descontándola de las sumas que adeude a EL CONTRATISTA en desarrollo del 
contrato o sobre la garantía única, o se cobrará por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: Con ocasión de la celebración y ejecución 
del contrato EL CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener 
indemne a EL MINISTERIO por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
tipo privada, administrativa o judicial proveniente de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Así mismo, EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne al MINISTERIO, ante cualquier reclamación de carácter laboral o 
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relacionado, así como contractual que se origine por el incumplimiento de las obligaciones 
laborales y/o contractuales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados 
o terceros que se vinculen a la ejecución de los compromisos derivados del contrato. 
 
Será obligación de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamación 
proveniente de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o 
subcontratistas, o dependientes, se le genere daño a dicho tercero; por lo anterior, todos 
los gastos en que se incurra por la aplicación de esta cláusula correrán a cargo de la entidad 
que ocasionó la afectación al tercero. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que en caso de controversias contractuales 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas 
de la ejecución del objeto, a través de los mecanismos de solución previstos por la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de conformidad con la naturaleza y cuantía del asunto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA responderá civil y 
penalmente tanto por el incumplimiento de compromisos derivados del contrato, como por 
los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a EL 
MINISTERIO, todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 56 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO. En todo caso, EL CONTRATISTA tendrá la absoluta responsabilidad en la 
ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto 
contractual. Por lo tanto, debe considerar todos los aspectos técnicos, económicos, 
jurídicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 
materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y serán de su cargo 
y responsabilidad los gastos que esto conlleve. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL 
CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a las normas legales de protección 
ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad interna del MINISTERIO, 
relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar 
la disposición final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del 
desarrollo sostenible del medio ambiente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL 
CONTRATISTA es una entidad independiente de EL MINISTERIO, y no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL MINISTERIO, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones o compromisos a su cargo. 
EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con el objeto del presente contrato con su 
propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de 
subordinación o dependencia entre este y EL MINISTERIO. EL CONTRATISTA es 
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responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
correspondientes al personal que utilicen en la ejecución del objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. NO RELACIÓN LABORAL: El contrato no constituye 
vínculo de trabajo entre EL MINISTERIO y EL CONTRATISTA, y los trabajadores o 
personal que éste empleé para el desarrollo del contrato. En consecuencia, EL 
MINISTERIO sólo responderá por los emolumentos pactados en el contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN: De conformidad con el artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 
de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas 
del contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las 
partes de común acuerdo procederán, dentro de los  seis (6) meses calendario siguientes 
a la fecha de vencimiento del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene 
la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidación por parte del 
MINISTERIO, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL 
CONTRATISTA y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la 
garantía única de cumplimiento. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la entidad, o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, 
EL MINISTERIO dentro de los dos (2) meses siguientes liquidará en forma unilateral el 
contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, EL MINISTERIO podrá 
unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  
 
PARÁGRAFO: En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las 
prestaciones impliquen la existencia de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de 
ejecución acordado, se deberá realizar una liquidación parcial de aquellas que hayan 
cesado con el vencimiento del plazo contractual. Para las obligaciones que subsistan, se 
deberá realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en 
cuenta que para ésta también se aplicarán los términos y condiciones establecidos en la 
presente cláusula. El acta de la liquidación final deberá ser suscrita por las partes previo 
visto bueno del supervisor y en vigencia de la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los 
efectos, son documentos del contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo, todos 
los documentos previos que sirven como soporte para la elaboración del mismo, así como 
los demás que se generen con ocasión de su ejecución, los cuales definen igualmente las 
actividades, alcance y compromisos.  
 
PARÁGRAFO. Cualquier discrepancia entre la propuesta del CONTRATISTA, en caso que 
aplique, y lo señalado en el contrato, prevalecerá lo acordado por las partes en éste último. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE 
EJECUCIÓN: La ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Bogotá D.C., sin 
perjuicio de las actividades a desarrollar por el Contratista en otras ciudades.  El sitio de 
entrega de los bienes y/o elementos adquiridos será también en Bogotá D.C. El domicilio 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. GASTOS: Todos los gastos que se requieran para el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato e iniciación del plazo de ejecución de este serán 
por cuenta de EL CONTRATISTA, así como los impuestos a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato 
se perfecciona con la aceptación en el SECOP II por ambas partes.  Para su ejecución 
requiere de la existencia del registro presupuestal correspondiente, la aprobación de la 
garantía por parte de EL MINISTERIO.  
 
 
Proyectó: Gustavo Pinto Rubio. – Abogado -Grupo de Gestión Contractual.  
Revisó: Mauricio González Barrero - Contratista Grupo de Gestión Contractual. 
Revisó y Aprobó:  Aura Elvira Gómez Martínez – Coordinador Grupo de Gestión Contractual. 
Aprobó: Esperanza Martínez Garzón – Contratista Asesora secretaria general. 
 



 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN

CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

N.I.T. 900.474.727-4

 

CERTIFICA:

 

 

Que de conformidad con los antecedentes que obran en el archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, se

encontró el documento original correspondiente a (el/la) contrato de prestación de servicios suscrito con INSTITUTO

DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, identificado(a) con número de identificación tributaria No.

900574083-9.

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1346 del 31 de julio de 2024 del cual se toma lo siguiente:

 

OBJETO: "Elaborar los estudios de tecnologías en salud, requeridas para las estrategias de gestión y análisis del

consumo de las prestaciones en salud y en los procedimientos de actualización de los servicios y tecnologías

financiados con recursos públicos."

 

FECHA DE INICIO: 05 de agosto de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2024

 

VALOR: "Hasta por la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3599393890) incluidos todos los impuestos y

costos a que haya lugar."

 

(El/La) contrato de prestación de servicios No. 1346 de 2024 se encuentra en ejecución.

 

Se expide en Bogotá D.C., a los 08 de abril de 2025 a solicitud del(la) interesado(a).
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El presente certificado se emitió en formato electrónico y se expide como original
firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica. Contiene la información
registrada en el aplicativo Certificaciones de Contratos en Línea cargados vía Web.

Pa ra  va l i da r  l a  au ten t i c i dad  de l  ce r t i f i cado  i ng rese  a  l a  pág ina
https://tramites.minsalud.gov.co/Certificacioncontratos/validarCertificacion.aspx e
ingrese el siguiente código de verificación: 2025040813462024271697

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ

Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN FELIPE
GALINDO RUIZ
Fecha: 08-04-2025
07:50:59 AM
Razón: MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Ubicación: Bogotá D.C.


