ADENDA No. 1

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC-005-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA CHACUA (SOACHA) AL SECTOR ALTO DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 342 de 2019, el cual establece que *"La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas"*, la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Soacha considera necesario modificar el cronograma del proceso de selección abreviada No. SAMC-005-2025.

La decisión obedece a que, siendo las 7:00 p.m. del día 08 de mayo de 2025, se recibieron más de 123 manifestaciones de interés para participar en el proceso de contratación SAMC-005-2025, lo cual exige un tiempo adicional para realizar la respectiva verificación, alistamiento y organización del sorteo entre los proponentes, tal y como se dispuso en el pliego de condiciones definitivo.

En este sentido, se observarán desde luego, todas las previsiones legales y reglamentarias respecto a los plazos y etapas que deben surtirse

Por lo anterior, se procede a modificar el cronograma del proceso en mención de la siguiente manera:

ADENDA

PRIMERO: Se modifica cronograma de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.SAMC-005-2025, el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Realización del sorteo	15 de mayo de 2025 a las 02:00:00 PM	[Enlace Audiencia por Microsoft TEAMS]
Publicación de la lista de precalificados	15 de mayo de 2025 a las 04:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Visita al sitio- Vereda CHACUA - Soacha Cundinamarca	19 de mayo de 2025 a las 09:00 AM	Vereda Chacua
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	20 de mayo 2025 a las 07:00:00 PM	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.

Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	22 de mayo de 2025 a las 07:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	23 de mayo de 2025 a las 07:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	27 de mayo 2025 a las 04:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	27 de mayo de 2025 a las 04:10:00 PM	[Enlace SECOP II]
Publicación del informe preliminar de evaluación	29 de mayo de 2025 a las 11:59:00 PM	[Enlace SECOP II]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	04 de junio de 2025 a las 07:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	06 de junio de 2025 a las 07:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	10 de junio de 2025 a las 07:00:00 PM	[Enlace SECOP II]
Firma del contrato	11 de junio de 2025 a las 07:00 PM	[Enlace SECOP II]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	12 de junio de 2025 a las 07:00 PM	[Enlace SECOP II] correo contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
Aprobación de garantías	13 de junio de 2025 a las 07:00 PM	[Enlace SECOP II]

SEGUNDO: Los demás apartes del pliego de condiciones y sus respectivos anexos de la Selección Abreviada No. SAMC-005-2025 que no fueron modificados mediante la presente Adenda, continúan vigentes y se aplicarán en los términos originalmente establecidos.

Se expide la presente ADENDA en Soacha Cundinamarca, a los 12 días de mayo de 2025.

ANDREA LUNA RIVERA
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Diana Ariza – Abogada SI
Reviso: Édison Párraga – Abogado SJ
Aprobó: Juan Carlos Gómez – Abogado Externo SI