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1. INTRODUCCION. 

 

El municipio de Acandi en los últimos años se han venido presentado 

algunas emergencias debido a las fuerte olas invernales que han 

golpeado al país, este tipo de eventos han generado de desastre en el 

municipio de Acandi, que afectaron considerablemente: algunas vías de 

comunicaciones regionales y veredales; viviendas, producción 

agropecuaria y sistemas de acueductos, Dejando expuesta gran parte de 

la línea de conducción del servicio público de agua, A raíz de esta 

problemática se hizo necesario iniciar un proyecto de rehabilitación de la 

línea de conducción del acueducto para evitar problemas futuros en la 

comunidad   urbana   y   rural   del   municipio;   es   así   como   desde   la 

administración municipal de Acandi se presentó un proyecto para la 

intervención inmediata de la línea de conducción del acueducto 

mediante la REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE  ACUEDUCTO  EN  LA  VEREDA  BATATILLA  DEL  MUNICIPIO  DE  ACANDI, 

CHOCO, por tanto se debe iniciar el proceso de contratación para 

cumplir con los requisitos estimados por la entidad y atender la necesidad 

planteada en el proyecto. 

 
2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
El municipio de Acandi está ubicado en el extremo norte del 

departamento del Chocó, en la denominada región del Darién 

Chocoano, fundado hacia el año de 1887, en las coordenadas 

 

meridiano de Greenwich, marcando límite con la república de Panamá; 

este, según la Ordenanza 01 del 05 de agosto de 1908, presenta un área 

de 797,7 Km2. 

Limita al norte con el océano Atlántico y el golfo de Urabá, al sur con el 

municipio de Ungía, al oriente con el golfo de Urabá y al occidente con la 

República de Panamá. Su cabecera municipal se encuentra a una 

distancia de 558 Km. de Quibdó y a una altura de 5 msnm. 



 

 

 

 

 

 

3. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO 
 

El proyecto se desarrollará en la vereda de Batatilla, en el sector conocido 

como el Tigre, a escasos 500 metros de la plata de Tratamiento de Agua 

potable 
 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en la reubicación de 640 metros lineales de tubería de 

conducción de agua potable con diámetro de 12”, con sus respectivos 

accesorios de empalme. 

 
4.1. POBLACION BENEFICIADA 

 

Con la ejecución de este proyecto denominado REHABILITACIÓN DE LA 
LÍNEA  DE  CONDUCCIÓN  DEL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO  EN  LA  VEREDA 

BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, se beneficiaran aproximadamente 

13.257 habitantes entre el casco urbano y rural por donde se encuentra 

instalado el acueducto. 



 

 

 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

5.1. FICHA TECNICA DEL CONVENIO 
 

FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO USO DE RECURSOS 

CONDICIONES INICIALES DEL CONVENIO USO DE RECURSOS 

Ministerio MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

ejecutor MUNICIPIO DE ACANDI 

NIT 891.680.050-8 

Representante Legal LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREZ 

Cedula de Ciudadanía 1.035.855.116 

 
 

 
Objeto 

En virtud del presente convenio, la partes 

establecerán las condiciones para el manejo y 

ejecución de los recursos de apoyo financiero de 

la nación al municipio de Acandi, departamento 

del choco, en calidad de beneficiario, conforme 

con el acto administrativo de asignación de 

recursos, a fin de realizar el proyecto denominado 

”MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 

VEREDA  BATATILLA  DEL  MUNICIPIO  DE  ACANDÍ- 
CHOCÓ” 

Convenio No. 1301 

Valor Inicial QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA  Y  DOS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIOCHO 

PESOS ($586.692.228) M/CTE. 
Plazo Inicial Siete (7) meses 

Fecha de Inicio 22 de junio de 2023 

Fecha de Terminación 

Inicial 

27de enero de 2024 

Prorroga 1 27 de enero de 2024 

Prorroga 2 24 de mayo de 2024 

Prorroga 3 19 de junio de 2024 

Fecha de Terminación 27de septiembre de 2024 

5.2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 

 

El proyecto denominado ”MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL 

MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ” se encuentra en proceso de ejecución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. CONTRATO DE OBRA 
 

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No: 084 DE 2023 

 
OBJETO: 

MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL 

MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ 

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE ACANDI 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MURILLO PONCE UT 

NIT: 901776716-3 

REPRESENTANTE LEGAL: NESTOR JESUS MURILLO MOSQUERA 

FECHA DE INICIO 06 DE MARZO DE 2024 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO: 

DOS (2) MESES 

PRORROGA 1 3 de mayo de 2024 

FECHA TERMINACION : 15 DE MAYO DE 2024 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO: 
$ 492.578.940,90 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO: 
VERONICA RHENAL CADAVID 

 
5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CONTRATO No: 031 DE 2024 

 
 

OBJETO: 

INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO 

PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE 

ACANDÍ-CHOCÓ 

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE ACANDI 

CONTRATISTA: 
DARCO INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y 

GERENCIA SAS 

NIT: 900932208-3 

REPRESENTANTE LEGAL: DARLYN JESUS PALACIOS PALACIOS 

FECHA DE INICIO 06 DE MARZO DE 2024 



 

 

 

 
 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO: 

DOS (2) MESES 

PRORROGA 1 3 de mayo de 2024 

FECHA TERMINACION : 15 DE MAYO DE 2024 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO: 
$ 66.110.847 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO: 
VERONICA RHENAL CADAVID 

 

 

6. CONDICIONES CONTRACTUALES 

El contratista seleccionando en aras de cubrir el hecho constitutivo de 

incumplimiento se obliga a constituir a nombre de la alcaldía municipal de 

Acandi, las garantías que tendrán las siguientes características: 

 
GARANTIA CONTRACTUAL PORCENTAJE PLAZO 

 

 
GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 

 
 

 
x 

 
 

 
10% 

Del presupuesto oficial 

del proceso de selección 

y una duración desde la 

presentación de la oferta 

y hasta la aprobación de 

la garantía de 
cumplimiento de 

contrato. 

 

GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

 
x 

 
10% 

del valor total del 

contrato y una duración 

hasta la liquidación del 
contrato 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

 

x 

 

5% 

 

Del valor del contrato y 

una duración del 

contrato y tres años mas 

 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD    DE    LAS 

OBRAS 

 

 

x 

 

 

10% 

Del valor total del 

contrato y una duración 

Cinco (5) años contados 

a partir de la fecha en la 

cual la Entidad Estatal 

recibe a satisfacción la 
obra. 

GARANTÍA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

 

x 

 Valor total del contrato y 

una duración Igual al 

período de ejecución del 
contrato. En todo caso 
no puede ser inferior a 



 

 

 

 
 

   200 SMLMV 
 

7. PÓLIZAS 

 
 Las pólizas serán solicitadas en el contrato que se establezca con los 

contratistas seleccionados y las cuales serán expedidas por la aseguradora 
seleccionada por los mismos. 

 

7.1. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
 

GARANTIA No PÓLIZA FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento del Contrato 52-44-101014779 06/03/2024 06/09/2024 6.611.084,70 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 

52-44-101014779 06/03/2024 06/05/2027 3.305.542,35 

Estabilidad de obra 52-44-101014779 06/05/2024 06/05/2029 6.611.084,70 

 

 

8. FORMA DE PAGOS DE DESEMBOLSO 

- CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

POR LA NACION: al tenor de los establecido en el parágrafo 2º del 

artículo 4º de la resolución de asignación de recursos, el MINISTERIO 

desembolsara los recursos asignados por la nación al  MUNICIPIO, 

conforme con lo dispuesto en el presente convenio, a partir de la 

verificación del avance de los diferentes componentes del 

proyecto, para lo cual se contara con la información reportada en 

el sistema de gestión de información del viceministerio de agua y 

saneamiento básico por parte del ejecutor, en los informes de 

interventoría y del supervisor de la contratación derivada, validados 

por el supervisor designado por el MINISTERIO para este convenio, 

con registros fotográficos de seguimiento detallado al cronograma 

de ejecución del contrato respectivo. 

De acuerdo con lo anterior, los desembolsos de los recursos 

asignados por la nación se realizarán de la siguiente manera: 

1. Treinta por ciento(30%) de los recursos asignados por la nación, 

cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el 

contrato de interventoría 



 

 

 

 

2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, 

cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por 

ciento(20%) de ejecución de la obra 

3. Treinta por ciento(30%) de los recursos asignados por la nación, 

cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta (40%) de la 

ejecución de la obra 

4. Veinte por ciento(20%) de los recursos asignados por la nación, 

cuando se lleve un avance del setenta cinco(75%) de la 

ejecución de la obra 

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no se alcanzaran estos 

avances, las partes deberán analizar la estrategia financiera que 

garanticen la disponibilidad de los recursos. 

 
Parágrafo 1. Se dentro del plan financiero del proyecto objeto del 

presente convenio se contemplan recursos de cofinanciación 

diferentes a las recursos de la nación, se podrá establecer por parte 

del EJECUTOR del proyecto un valor máximo del treinta por ciento 

(30%) por concreto de anticipo al contrato de obra, que será 

asumido con cargo a los recursos de contrapartidas aportados 

 
Parágrafo 2. En todo caso, los desembolsos de los recursos 

asignados por la nación siempre estarán sujetos a la disponibilidad 

de la programación anual de caja 

 

Paragrafo3. En ningún caso, los desembolsos de los recursos 

asignados por la nación estarán sujetos a la forma de pago 

pactada entre el ejecutor sus contratistas 

 

Parágrafo 4. El MINISTERIO no desembolsara los recursos asignados 

por la nación al MUNICIPIO, en los siguientes eventos: 

 

1. Que al momento de iniciar el proceso de contratación no se 

hayan transferido al instrumento fiduciario contratado para el 

efecto, los recursos de los aportes de cofinanciación al cual se 

comprometieron las partes en el proceso de evaluación del 

proyecto ante el mecanismo de viabilidad del ministerio. 

2. Si al momento en que se publiquen el pliego de condiciones 

definitivo el MINISTERIO evidencia que el  ejecutor no aplico el 

pliego tipo del sector de agua potable saneamiento básico, 

adoptado por la agencia nacional de contratación pública- 

Colombia compra eficiente, en los términos establecidos en la 

normativa vigente. 



 

 

 

 

3. Cuando la resolución de asignación de recursos pierda efecto a 

razón de las causales previstas en el artículo 6º de la misma. 

 
9. PRESUPUESTO INICIAL DE LA OBRA 

 

PRESUPUESTO REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 

VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO 

Ítem Descripción Unidad  
Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

1 TRABAJOS PRELIMINARES    $1.814.400 

1.1 Localización, replanteo y 
verificación topográfica 

ml  
640,00 

$2.835 $1.814.400 

2 EXCAVACIONES, LLENOS Y 

CONCRETOS 

   $37.150.436 

2.1 Excavación  Manual  en 

material común y/o 
conglomerado de 0-2m 

m³  

422,40 

$38.157 $16.117.517 

2.2 Arena fina para sustentación m³  
57,99 

$112.426 $6.519.634 

2,3 Relleno con material de 

excavación 
m³  

211,20 
$46.426 $9.805.171 

2,4 Riego y disposición de 

material sobrante 
m³  

211,20 
$15.074 $3.183.629 

2,5 concreto de 3000 psi m³  
1,44 

$1.058.670 $1.524.485 

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIAS 

   $328.033.280 

3.1 Tubería PVC 12" RDE 21 ml  
640,00 

$512.552 $328.033.280 

4 ACCESORIOS    $6.856.034 

4.1 Unión universal HD 12" un  
2,00 

$1.076.126 $2.152.252 

4.2 curva de gran radio RDE - 45º un  
2,00 

$2.351.891 $4.703.782 

Costo directo    $373.854.150 
 ADMINISTRACION 29,80%   $111.424.847,00 
 IMPREVISTOS 1,00%   $3.738.542,00 
 UTILIDAD 5,00%   $18.692.708,00 
 TOTAL OBRA CIVIL 35,8%   $507.710.247,00 
 INTERVENTORIA 13,29%   $67.478.212,00 
 TOTAL OBRA CIVIL + 

INTERVENTORIA 

   $575.188.459,00 

 SEGUIMIENTO MVCT 2,00%   $11.503.769,00 
 Total Incluido seguimiento    $586.692.228,00 



 

 

 

 
 

 
 

10. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Para este informe mensual del 01 de septiembre al 27 de septiembre 

del 2024, las obras de MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA 

DEL  MUNICIPIO  DE  ACANDÍ-CHOCÓ,  se  encuentra  en  un  100%,  asi 

como también el plazo contractual del convenio CUR 1301 celebrado 

entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y EL MUNCIPIO DE ACANDI, donde se 

Avanza la etapa de liquidación del mismo. 

 
11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre hasta el 27 

de septiembre se realizaron las siguientes actividades: 

 

- se realiza radicación de informe de gestión del mes de agosto, por 

parte de la fiducia 

- se radica ante la supervisión por parte del MVCT el informe de gestión 

del mes de agosto remitido por la fiducia 

- se radica ante la supervisión por parte del MVCT el informe CUR del 

mes de agosto 

- el municipio continua con la elaboración del informe final para la 

liquidación del convenio cur 

- se remite solicitud ante la fiducia para el reintegro de los 

rendimientos financieros generados del convenio 1301 de 2023 entre 

el municipio y el MVCT 

- por parte de la fiducia se está en la tramitología de los pagos de 

impuestos, posteriormente en la cancelación de la cuenta y 

devolución de remanentes 

- se realiza solicitud a la fiducia de los soportes de los pagos y 

relación de las deducciones de cada uno de los contratos 

derivados del convenio cur.  



 

 

 

 

12. CONCLUCION 
 

Para este periodo comprendido durante el mes de septiembre, el 

proyecto denominado MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA 

DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ, se encuentra finalizado y por parte 

del municipio se realizan actividades de elaboración de informes y 

documentación, para la liquidación del convenio cur 1301 

 

En constancia, se firma en Acandi, a los 14 días del mes de octubre de 

2024. 
 

 

 

 
 

VERONICA RHENALS CADAVID 
Secretaria de planeación e infraestructura 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

13. º REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  

Radicacion de informe de gestion por parte de 
la fiducia  

Radicacion de informe cur correspondiente al 
mes de agosto 

  

Solicitud de rendimeintos financieros ante la 
fiducia  

Remision de los soportes de descuentos por los 
pagos realizados por la fiducia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soportes de pagos  
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