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INVITACION A GENERAR COTIZACION
PROCESO DE SELECCION POR MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS

Cajica, 10 de marzo de 2025
Sefiores
A QUIEN INTERESE:

Dada la naturaleza juridica de la entidad, en materia de contratacion, se rige por el Estatuto de Contratacion Estatal
(Articulo 2 de la Ley 80 de 1993). De conformidad con los principios de transparencia para la contratacion el
Municipio de Cajicd a través de la Secretaria Desarrollo Econdmico como lider de la necesidad, solicita
cotizaciones, con el fin de elaborar el Estudic de Mercado del proceso que se describe a continuacion.

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El municipio de Cajica enfrenta actualmente una problematica significativa en relacién con la atencién integral de
su poblacion femenina. Si bien existe una Casa Social de la Mujer, esta infraestructura presenta limitaciones
considerables que comprometen la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos. Las instalaciones actuales no
cumplen con las condiciones optimas requeridas, principalmente porque el espacio debe compartirse con ctras
dependencias de la administracién municipal, lo que restringe significativamente la capacidad de atenciéon y el
desarrollo efectivo de los programas.

La situacion se ve agravada por la dispersion de los servicios y programas dirigidos a la poblacién femenina en
diferentes dependencias municipales y comunitarias, generando una fragmentacion en la prestacién de servicios
que afecta directamente a las usuarias. Esta distribucion dispersa de servicios no solo dificulta el acceso efectivo
de las mujeres a los programas disponibles, sino que también obstaculiza la implementacién coordinada de la
politica publica de Mujer y Género del municipio.

Situacién Actual.

El municipio de Cajica enfrenta actualmente una problematica significativa en relacion con la atencién integral de
su poblacion femenina. Si bien existe una Casa Social de la Mujer, esta infraestructura presenta limitaciones
considerables que comprometen la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos. Las instalaciones actuales no
cumplen con las condiciones éptimas requeridas, principalmente porque el espacio debe compartirse con otras
dependencias de la administracion municipal, lo gue restringe significativamente la capacidad de atencion y el
desarrollo efectivo de los programas.

La situacién se ve agravada por la dispersion de los servicios y programas dirigidos a la poblacién femenina en
diferentes dependencias municipales y comunitarias, generando una fragmentacion en la prestacion de servicios
que afecta directamente a las usuarias. Esta distribucion dispersa de servicios no solo dificulta el acceso efectivo
de las mujeres a los programas disponibles, sino gue también obstaculiza la implementacién coordinada de la
politica publica de Mujer y Género del municipio.

El problema que resolveria si se llega a construir

La ausencia de un espacio centralizado para la atencion de la mujer en el municipio de Cajica ha generado una
serie de problematicas significativas que afectan directamente el bienestar y desarrolio de la poblacidn femenina.
Actualmente, se evidencia un notable esfuerzo para desplazarse a la secretaria de desarrollo social en donde
acceden a los servicios, lo que dificulta considerablemente el acceso a los programas de apoyo y desarrollo
disefiados para las mujeres. Esta situacién se ve agravada por las limitaciones existentes para implementar de
manera efectiva las politica mujer y género del municipio. La carencia de un espacio segurc y dedicado
especificamente al empoderamiente femenino ha obstaculizado el desarrollo integral de las mujeres Cajiquefias.
Adicionalmente, la falta de esta infraestructura ha creado barreras significativas para la coordinacién

interinstitucional en temas de género, impidiendo una respuesta efectiva y articulada a las necesidades de la
poblacién femenina del municipio.
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Uno de los objetivos generales de la Casa de la Mujer es crear un espacio de participacion, capacitacion y accién
desde y para las mujeres. Este enfoque permitira la construccion de una nueva identidad de mujer como sujeto de
cambio social, fomentando su empoderamiento y liderazgo en la comunidad. Asimismo, la Casa de la Mujer
brindaré asesoramiento y capacitacién en diferentes areas, brindando a las mujeres las herramientas necesarias
para tomar ef control de sus vidas y convertirse en protagonistas de su propio desarrollo personal y profesional.

Otro objetivo clave del proyecto es sistematizar el trabajo con mujeres, convirtiéndose en un referente para la
elaboracion de propuestas y politicas que contribuyan a mejorar |a calidad de vida de las mujeres en el municipio
de Cajica. La Casade la Mujer se posicionara como un espacio de conocimiento y experiencia, donde se recopilaran
buenas practicas y se generard informacion relevante que contribuya a la formulacién de politicas pulblicas
efectivas y sensibles al género.

La Casa de la Mujer es una iniciativa vital que busca abordar las necesidades y problemas especificos que
enfrentan las mujeres en el municipio de Cajica. Este proyecto se basa en la premisa fundamental de brindar
asistencia psicosocial y educativa a las mujeres que sufren maltrato, asi como a aquellas que desean capacitarse
para acceder a mejores oportunidades laborales y econdémicas. La construccion de esta Casa Social de la Mujer
se plantea como una solucion integral y multidimensional para fortalecer el empoderamiento, liderazgo y
participacion de las mujeres en la comunidad.

Analisis de Actores Beneficiarios Directos:

. Mujeres cabeza de familia

. Mujeres victimas de violencia de género

. Mujeres emprendedoras

. Madres adolescentes

. Mujeres adultas mayores

. Mujeres en situacion de vulnerabilidad econémica

Beneficiarios Indirectos:

. Familias de las mujeres beneficiarias
. Comunidad en general

. Organizaciones de mujeres

. Sector empresarial local

. Nifias y nifios del municipio

Objetivos de la Edificacién Objetivo General:

Crear un espacio integral para el desarrollo, proteccién y empoderamiento de la mujer Cajiquefias, que permita la
implementacion efectiva de politicas de género y programas de desarrollo social,

Objetivos Especificos:

Centralizar los servicios de atencién a la mujer

Fortalecer los programas de prevencién de viclencia de género
Promover el emprendimiento femenino

Facilitar espacios de formacion y capacitacion

Proporcionar servicios de asesoria legal y psicosocial

O wh =

Meta del Plan de Desarrollo “Cajica Ideal”

El proyecto se alinea directamente con la Meta 106 del Plan de Desarrollo Municipal: "Realizar 1 gestion para
construir la Casa de la Mujer Cajiquefa”.

Poblacion Beneficiaria

Del total de la poblacion proyectada para el 2023 (103.966) el 52,15% corresponde a mujeres y se infiere que por
cada 100 habitantes hay 52 mujeres en el municipio de Cajica, y por otro lado por cada 100 mujeres hay 93
hombres con

un porcentaje de representacion total de los habitantes de 47.85%, donde por cada 100 habitantes en Cajica hay
48 hombres,

llustracion 20. Piramide Poblacional en el municipio de Cajica 52,15 % 47,85% HOMBRES MUJERES
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* HOMDRES & MUJIRES

Fuente: DANE - Proyecciones de poblacién con base en el Censo Nacional
de Poblacién y Vivienda 2018

Cobertura General:

. Poblacion femenina total de Cajica: Aproximadamente 52,9760 mujeres
. Poblacién indirectamente beneficiada: 80,000 habitantes (estimado)

Programas a Desarrollar Programas por edades:

0-4 afios: atencién integral para nifas y sus madres

s Espacic de cuidado infantil: crear un centro de atencion para que las madres puedan participar en
actividades formativas mientras sus hijas son cuidadas.
. Talleres de crianza pesitiva: ofrecer formacion en crianza y desarrollo infantil, centrados en el bienestar

emocional de la madre y la nifia.

5-14 afios: educacion y prevencion

. Programas de educacién emocional: implementar programas en escuelas para ensefiar a nifias sobre
autoestima y manejo de conflictos.
. Actividades recreativas y artisticas: crear espacios de esparcimiento y creatividad que fomenten la

autoconfianza y la expresion personal.

15-24 afos: empoderamiento y formacion

. Talleres de habilidades para la vida: brindar formacién en liderazgo, toma de decisiones, finanzas y gestion
del tiempo.
. Asesoria en salud sexual y reproductiva: facilitar espacios seguros para hablar sobre salud sexual,

métodos anticonceptivos y prevencién de violencia.

40-64 anos: fortalecimiento familiar y comunitario

° Programas de cuidado a cuidadores: reconocer y apoyar a mujeres que cuidan a
familiares, ofreciendo recursos y formacién sobre autocuidado.

° Actividades de intercambio generacional:
o fomentar la interaccion  entre generaciones a través de talleres v
actividades

65 afios y mas: bienestar y calidad de vida

° Terapias recreativas y psicolégicas: implementar actividades que promuevan la salud
fisica y mental, como yoga, arte terapia y ejercicios de memoria.

Salud mental como pilar fundamental

® Servicios de psicclogia: proporcionar atencién psicolégica individual y grupal,
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enfocandose en el impacto de la violencia de género.

o Talleres de autocuidado y bienestar: realizar talleres que ensefien técnicas de
manejo del estrés y promocion de la salud mental

Centro de dia

¢  La casa social también funcionard como un centro de dia, proporcionando:

e Acceso arecursos: informacién sobre derechos, rutas de denuncia y recursos
disponibles en la comunidad.

» Actividades diarias: calendario de actividades que incluya talleres, sesiones de
apoyo y actividades recreativas.

o  Fomento de inclusion: crear un ambiente donde todas las mujeres se sientan
bienvenidas y apoyadas.

Estrategias de sensibilizacién y prevencién

o Campafias de concienciacion: desarrollar campafias sobre violencia de género y
promocion de la igualdad, utilizando redes sociales y eventos comunitarios.

* Educacién comunitaria: incluir a hombres y jovenes en talleres sobre equidad de
género, respeto y relaciones sanas.

Capacitacién continua

. Formacion para facilitadores: capacitar a facilitadores y profesionales en temas de género, violencia y
salud mental para garantizar un enfoque integral en todos los programas.
Creacién de alianzas

. Colaboracién con organizaciones locales: establecer alianzas con ONGS, universidades y empresas
locales para ofrecer recursos, financiamiento y expertos en diversas areas.

En la actualidad la alcaldia municipal cuenta con estudios y disefios de la casa de la mujer, los cuales fueron
entregados como una donacion de la constructora Bolivar, sin embargo, dichos estudios no contemplaron
cumplimiento de normativa de discapacidad, no tiene ascensor, ni rampa, ni todos los espacios que contempla la
normatividad del ministerio de equidad e igualdad, para las casas de la mujer, lo que al modificarlo genera cambios
sustanciales en el disefio estructural, el cual también tiene inconvenientes, asi mismo, como el disefio es del 2022,
la normativa a nivel eléctrico ha cambiado, con la Retie y Retilap 2024, lo que afecta todo el disefio eléctrico.
Adicionalmente como la administracion municipal requiere gestionar recursos para poder construir la edificacién,
se identificd en las revisiones con el ICCU, que hay varios componentes técnicos arquitectonicos, estructurales,
hidrosanitario y eléctricos que se requieren y que los disefios donados no cumplen con el lleno de requisitos, lo
que impide la gestion de recurso, y al no estar completa la informacion, esta también serfa un inconveniente a
futura para poder construir la edificacion, pues no se cuenta con todos los estudios necesarios para poder construir
el proyecto. Se adjuntan disefios existentes y observaciones del ICCU.

Por esta razodn se requiere contratar unos ajustes a los disefios existentes, a fin de gue se cumplan los
requerimientos de norma vy la totalidad de informacién requeridas por los entes donde se van a gestionar los
recursos, asi como, informacién necesaria para la construccidn. Debido a que el levantamiento topogréfico y el
estudio de suelos no cambia y segun lo que se observa en el acta del ICCU, no requiere ninguna informacion
adicional, estos estudios no estaran incluidos dentro de la cotizacién y seran entregado por la entidad para la
realizacion de los disefios. ‘

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto: REALIZAR REVISION, AJUSTES, MODIFICACION, ACTUALIZACION, DISENOS Y ESTUDIO PARA
LA CASA DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.

Cadigo Clasificador de Bienes y Servicios:
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Plazo proyectado de Ejecucidn: El término de duracién del contrato que se suscriba, sera de CUATRO (04)
MESES, contado a partir de la fecha de suscripcion del contrato. Previa expedicion del registro presupuestal,
aprobacién de las garantias.

Lugar de Ejecucién: El domicilio contractual sera en el Municipio de Cajica, la ejecucion del contrato sera en el

lugar que disponga el supervisor del contrato de acuerdo con el desarrollo de las actividades requeridas en el
marco del objeto contractual.

CASA DE LA MUJER CALLE 3 SUR ENTRE CARRERA2Y 3

Forma de Pago: El pago del presente contrato se realizara por el vaior de la oferta presentada por el contratista
mediante pagos parciales, para tal fin el contratista debera presentar;

Un primer pago del 30% del valor total del contrato, a la entrega y recibo satisfaccion de los siguientes productos
para el proyecto, vinculados 2l alcance del contrato de consultoria;

. Cronograma de trabajo, previamente aprobados por la interventoria designada.

. Memoria descriptiva del disefio arquitectdnico con las determinantes del terreno (fisicas, funcionales,
ambientales, socioculturales y econémicas, sistema de movilidad, sistema de espacio publico y usos del
suelo etc. Programa arquitecténico, zonificacion por usos, relacién con el paisaje, sistema de movilidad,
espacio publico equipamiento y usos del suelo.

. proyecto arquitecténico definido.

. disponibilidad o viabilidad de servicios publicos

- Programa de areas de conformidad con NTC, y normativa del ministerio de igualdad y equidad, para casas
de la mujer.

. Anteproyecto o esquema basico (plantas arquitecténicas y renders).

. Disefio arquitectdnico del proyecto avalado por interventoria, plantas y cories necesarios para radicar en
la entidad competente para expedicién de licencias.

. Diseno estructural del proyecto, incluyendo planos y memorias de calculo.

. Radicacion para trdmite de licencia de construccion ante autoridad en legal de debida forma.

. Debera presentar constancia de radicado ante la entidad correspondiente de cada una de la

documentacion requerida para dar tramite a la expedicidon de las licencias de construccion de cada
edificacién o proyecto.

# Informe resumen del proceso y avales

. Copia de las actas de reunion.

. Copia de correspondenciza.

. Certificacion juramentada del revisor fiscal de la empresa o del representante legal de pagos parafiscales,
con copia de la tarjeta profesional.

. Copia de panillas donde se observe el pago de los diferentes profesionales ofertados.

. Formatos de calidad suministrados por la alcaldia, debidamente firmados.

. Factura electrénica.

Un segundo pago del 30% del valor total del contrato, a la entrega y recibo satisfaccion de los siguientes productos
para el proyecto objeto del contrato de consultoria:

. Disefios eléctricos, hidrosanitarios y RCI

- Licencia de construccién Proyecto constructivo del disefio arquitecténico, descripcion y presentacion del
proyecto arquitecténico, localizacion, anélisis de la norma, implantacidn, discriminacion de areas, cuadro
de especificacion de acabados, renders, estudio de senalética y seguridad humana, isoptica, deteccién,
recomendaciones.

. Disefio de todas las redes de instalaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de los
establecimientos como son: redes hidrosanitarias, red contra incendios, red de gas, red eléctrica, red de
voz y datos, red de seguridad y vigilancia, con los detalles constructivos debidamente acotados.

. Informe resumen del proceso y avales

. Copia de las actas de reunion

. Copia de correspondencia

. Certificacién juramentada del revisor fiscal de la empresa o del representante legal de pagos parafiscales,

con copia de la tarjeta profesional.
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Copia de panillas donde se observe el pago de los diferentes profesionales ofertados.
Formatos de calidad suministrados por la alcaldia, debidamente firmados
Factura electrénica

Un tercero pago del 30% del valor total del contrato, a la entrega y recibo satisfaccién de los siguientes productos
para el proyecto objeto del contrato de consultoria:

s & & @

Radicacion de los disefios eléctricos ante ENEL.

Entrega de cantidades de obra de todos los disefios

Entrega del PMT Y EL PMA

Presupuesto general, andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construccién,
programacién de obra.

Aprobacion de los planos hidrosanitario de la empresa de servicios publicos que apliquen para cada
edificacion

Aprobacion o viabilidad de la empresa prestadora del servicio de gas.

planos eléctricos aprobados por ENEL frente a los disefios eléctricos

entrega de los productos contenidos en las especificaciones técnicas del presente documentos (numeral ~—
7.3).

Informe resumen del proceso y avales

Copia de las actas de reunién

Copia de correspondencia

Certificacion juramentada del revisor fiscal de la empresa o del representante legal de pagos parafiscales,
con copia de la tarjeta profesional.

Copia de panillas donde se observe &l pago de los diferentes profesionales ofertados.

Formatos de calidad suministrados por la alcaldia, debidamente firmados

Factura electrénica

Un cuarto pago del 10% del valor total del contrato, previa suscripcion del acta de liquidacién del contrato de
consultoria.

3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: En el siguiente cuadro se detallan las caracteristicas y condiciones técnicas
del bien o servicio requerido:

1. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICA: Revision, ajustes, modificacion, actualizacién o disefios,
con los siguientes entregables:

» localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100). (Que incluya norte, coordenadas, convenciones.
Construcciones vecinas existentes y paramentos etc.) Eas

* Localizacién especifica de implantacién arquitecténica con relacién a espacio publico, debidamente
acotado, linderos, aislamientos, afectaciones

e Cuadro de Areas. Area a construir con sus respectivos indices de ocupacion y construccién).

Plantas arquitectonicas (Esc. 1:50, 1:75).
Cortes y Alzados (Esc. 1:50, 1:75).
Zonas interiores y exteriores (Esc. 1:100, 1:200)

- Detalles de carpinterias, cubierta, y ventaneria,

- Cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

- Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

- Detalles de bafios (1:25, 1:20).

- Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1258),

= debidamente firmado por el Arquitecto Responsable, anexando copia de la Tarjeta Profesional

e Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

e Realizar el tramite ante la autoridad competente para la obtencion de |a licencia de construccién a nombre
del municipio hasta la obtencién de licencia.Cantidades de obra (incluyendo cantidades de todos los
elementos estructurales o no estructurales)

- Analisis de precios unitarios.

- Presupueste detallado.

- Programacién de Obra fisico-financiera

- Plan de Manejo de Transito para la ejecucion de las obras

- Programa de areas

y los demads entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto
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DISENO URBANISTICO: Revisién, ajustes, modificacién, actualizacion o disefios, con los siguientes entregables:

TODO
APROB

2;

TODO

Planta urbanistica (de conformidad con lo solicitado por la oficina de planeacién)

Cuadro de areas

Detalles

Emplazamiento en el lote

Detalle de cerramiento (arquitecténico y estructural)

Tramite de licencia del cerramiento

y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrolio adecuado del proyecto

CONTEMPLANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE, INCLUIR EL TRAMITE PARA
ACION ANTE ENTIDAD COMPETENTE

DISENO ESTRUCTURAL: Revision, ajustes, modificacion, actualizacién o disefos, con los siguientes
entregables:

Planos estructurales (cimentacién, entrepisos, cubierta, puntos fijos, despieces, etc.).
disefio estructural, basado en el estudio de suelos que aporta la entidad.

disefio estructural de las graderias del auditorio

Detalles estructurales y No estructurales.

Cuadros de hierros.

Memoearias de calculo.

Cantidades de obra.

Analisis de precios unitarios.

Presupuesto detallado.

Especificaciones técnicas de construccion.

Detalle de despiece de elementos

Elaboracién informe titulos J y K de la norma NSR-10

Memorial de responsabilidad

y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyacto y para el tramite
de licencia de construccion.

CONTEMPLANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE, INCLUIR EL TRAMITE PARA

APROBACION ANTE ENTIDAD COMPETENTE.

DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, RCl, GAS Y OTROS FLUIDOS: Revision, ajustes, meodificacion,

actualiz

Planos

acién o disefios, con los siguientes entregables:

de:

instalaciones hidraulicas, sanitarias y de lluvias necesarios para el mangjo del sistema en el proyecto.
Definicion y localizacién de equipos y accesorics del a red hidraulica disefiada y le sistema de presion.
planos, detalles. Cortes esquemas de accesorios especiales y partes requeridas en los disefios hidraulicos,
sanitarios, red contraincendios y lluvias.

Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles,
cortes, e isométricos.

Disefio del sistema de tratamiento de agua potable, con su respectivo tramite ante las autoridades
pertinentes para su aval.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo.

Calculo de los volumenes de los tanques de aguas lluvias y RCI

Descripcion del manejo de canales, cuerpos de agua que se encuentren en la zona de influencia

Plano de localizacién de los tanques

Detalles de conexiones domiciliarias de aguas lluvias y residuales.

Especificaciones técnicas de construccion.

Analisis de precios unitarios debidamente firmados (escaneados y en medio digital editable) cada APU
debera tener como minimo las tres cotizaciones requeridas para poder justificar el precio del insumo.
Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.
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- Tramite ante |la entidad prestadora del servicio para la viabilidad, aprobacién del disefio.
- Revision de los disefios de la red contraincendios con el cuerpo oficial de bomberos de Cajica
-y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto

TODO CONTEMPLANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE, INCLUIR EL TRAMITE PARA
APROBACION ANTE ENTIDAD COMPETENTE.

DISENO ELECTRICO Y FOTOVOLTAICO: Revision, ajustes, modificacién, actualizacion o disefios, con los
siguientes entregables:

- Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

- disefio fotometrico (Cumpliendo con especificaciones técnicas para escenarios deportivos)

- Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacién eléctrica, red de sonido, sistemas
de control de activos y de acceso.

- planta general de localizacion de redes, con la ubicacion de tableros, cuartos técnicos, rutas de cableado
calibres de ductos y conductores, subestacién (en caso de requerirse) planta de emergencia (en caso de
requerirse) cajas de inspeccion, canalizaciones y transformados, equipos y accesorios, especificacion de
materiales etc.

- deberaincluir los detalles de tableros y equipos, teniendo en cuenta los espacios para instalacion y accesos
de los mismos de acuerdo con el disefio arquitectonico.

- Memorias de calculo eléctricos indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y consideraciones
tomadas en cuenta para la eleccion de calibres, protecciones, dimensionamiento de equipos y demas.

- Disefios eléctricos completos para el control de areas especiales como los cuartos de bombeo, los cuartos
de la zona de acondicionamiento fisico y equipos especiales como controles de accesos, red
contraincendios y pozo eyector.

- realizar los disefios eléctricos especificando si s o no necesario un sistema de medida independiente para
la red contraincendios

- Especificaciones técnicas y montaje de todos los equipos, teniendo en cuenta los espacios para la
instalacion.

- Analisis de precios unitarios debidamente firmados, con tres cotizaciones de los insumos en caso de no
ser de referencia.

- Cantidades de obra.

- Presupuesto detallado.
tramite ante la empresa prestadora del servicio para la viabilidad y aprobacion del disefio eléctrico.
Diseflos aprobados por parte de ENEL (serie 3, serie 8, etc.) conforme a las condiciones de Ia factibilidad
emitida por el operador de red

- Yy los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto
realizar el tramite ante la entidad correspondientes para obtencion de licencias, garantizando que la obra
guede lista para construir.

TODO CONTEMPLANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE, INCLUIR EL TRAMITE PARA
APROBACION ANTE ENTIDAD COMPETENTE

DISENO DE VOZ, DATOS Y SONIDO: En el cual se realice lo siguientes entregables;

Planimetria general y detallada de iluminacién, redes circuitos, diagramas unifitares, subestacion red de
sonido sistemas de control y activos.

- Y los demas entregables pertinentes que apliguen para el desarrollo adecuado del proyecto

- Planc de Cableade Estructurado para Datos

- El cableado estructurado es esencial para garantizar la conectividad de red en todo el edificio. Un disefio
de red adecuado debe incluir:

- Disefo de Voz (Sistema Telefénico)

- El sistema telefénico debe adaptarse a las necesidades de comunicacion internas y externas del edificio.
Para ello, se debe incluir:

- Disefio de Sonido (Sistemas de Audio)
El sistema de audio es clave para el ambiente del edificio y para eventos o actividades en espacios
comunes. Los elementos esenciales son:

- Sistema de Videovigilancia y Seguridad (Integrado con Voz y Datos)
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El disefio de los sistemas de seguridad también forma parte de la infraestructura de voz, datos y sonido,
aunque su objetivo principal es la seguridad del edificio. Debe incluir:
Plano de Distribucién y Conexién del edificio.

- Consideraciones de Energia y Redundancia

- Normativas y Cumplimiento Legal

TODO CONTEMPLANDC CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE

DISENO ACUSTICO Y DE ISOPTICA: Actualizacion, ajuste, modificacion o disefios, el cual se realice o siguiente:

- Memoria técnica descriptiva
- Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar
- Estudio de isoptica de las Graderias (AUDITORIO)

TODO CONTEMPLANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE

ESTRUCTURACION DEL PROYECTO:

1.
2
3
4
=Y
6
7
8

Q.

Actividades Preliminares — (informe de la fase de factibilidad del proyecto)

. Informacién general del Area del Proyecto
. Diagnéstico del estado Actual — Estudios
. Planteamiento de alternativas

Seleccion de Alternativas

. memorias descriptivas de cada proyecto.
. Aspectos ambientales

. Permisos — licencias- planos firmados y aprobados debidamente escaneados

Disefios definitivos, Ultima version de todos los planos

10. Especificaciones técnicas

11. Presupuestos, cantidades APU de la obra
12. Cronograma de ejecucion

13. Presentacion de planos y documentos
14. Informes

15. Resultades o productos esperados

16. PMT y PMA de obra.

- Diagnéstico de condiciones actuales de movilidad y flujo vehicular.

- Disenfo de estrategias de desvio y sefalizacion vial temporal.

- Plan de mitigacion de impactos en la movilidad y seguridad vial.

- Esguema de circulacion para peatones y vehiculos durante la obra.

- Medidas de control y coordinacion con autoridades de transito.

- Informe técnico con planos y recomendaciones de implementacion. Manual de sefializacion nacional del
ministerio de transporte
Identificacién de impactos ambientales generados por la obra.

- Medidas de mitigacién y compensacién ambiental.

- Estrategias para gestion de residuos sélidos y liguidos.

- Plan de monitoreo ambiental y seguimiento de cumplimiento normativo.

- Programa de manejo de flora y fauna en la zona de intervencién.

- Informe técnico con acciones de control y sostenibilidad del proyecto.

En cuanto a la calidad del producto terminado, los disefios deben cumplir con la normatividad y que satisfagan las
necesidades y exigencias de la administracién municipal. Los planos de disefio deberan ser en formato *.dwg. El
presupuesto, cantidades y APU en Excel y la programacién en project. Adema toda debera ser entregada en PDF
con las respectivas firmas (es decir escaneados de los originales

TODO CONTEMPLANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE

PRESUPUESTO, APU, COTIZACIONES:
Presupuesto detallado de obra.

- Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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- presupuesto general

- presupuesto por etapas

- Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto.

- Analisis de precios unitarios. con precios de referencia y/o el estudio de mercado correspondientss (tres
cotizaciones de los insumos), en pdf, escaner debidamente firmado y archivo editable en excel) diligenciamiento
en los formatos de la alcaldia

- Estudio de mercado v el andlisis del sector econdmico.

-Listado de materiales basicos

-cantidades de obra (de todo lo disefiado en Excel y pfd debidamente firmado)

-Y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto

REALIZANDO VERIFICACION Y MANEJO DE PRECIOS DE REFERENCIA CARTILLA ICCU E IDU, EN CASO
DE NO TENER LA REFERENCIA, DEBEN REALIZAR 3 COTIZACIONES POR INSUMO

PROGRAMACION DE LA OBRA, PMT Y PMA:

Programacion semanal de obra por actividades, estableciendo rutas criticas para cada proyecto.
- Programa de inversidon mensual.
- Programa de ejecucion fisico-financiera para desarrollo de proyecto por etapas

Producto:

- Programa de cbra diagrama Gantt (Microsoft Project)
- Programa de inversién mensual (Microsoft Project)
- Programacion de cada una de las etapas (.pdf debidamente firmados)

CONDICIONES ADICIONALES

META DE LA CONSULTORIA: Se enuncian las respectivas entregas de metas asf;

El presente documento contempla dar a conocer las pautas necesarias para la buena ejecucion del proyecto ohjeto
de este contrato, teniendo en cuenta las guias establecidas por las entidades de orden municipal y nacional, norma
técnica colombiana y la que aplique para el proyecto objeto del contrato, tales como:

Acuerdo Municipal 016 del 1014, ley 388 de 1997

Decreto nacional 1077 del 2015

Acuerdo CAR 016 de 1997

Resolucion del Ministerio de Vivienda 0330 del 2017 y demas normas urbanisticas y ambientales que aplique,
igualmente se requiere la aplicacion de las diferentes normativas técnicas tales como: la NRS- 10, normas técnicas
lcontec y titulo J y K de la NRS -10

Decreto 2171 de 2009
normativa del ministerio de igualdad y equidad

Norma Técnica Colombiana entre ellas NTC 4140 / 4143 / 4145 / 4201 / 4279 / 6199 /1 500, y demés normas que
aplique y gue garanticen la funcionabilidad, accesibilidad y espacios minimos para el numero de usuarios del
proyecto. Resolucion No. 0631 del 17 de marzo de 2015, RAS, RETIE, RETILAB, y las demas normas y
reglamentos vigentes que aplique para el proyecto a contratar

1. DISENO AR_QUITECTONICO: revision, ajustes, modificacion, actualizacion, disefios.

Alcance técnico:

El proyecto debe contemplar revisién del disefio actual o la elaboracién de un anteproyecto, el cual debe tener un
nivel de detalle que contenga minimo el estudio normativo para edificaciones institucionales en cuanto a espacios,
accesibilidad, ubicacion, soleacién, aireacion, titulos j y k de la norma sismorresistente, ajuste a norma urbanistica,
técnica y ambiental. De igual manera el anteproyecto debe ajustarse a las necesidades de la entidad, por lo cual
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se deberan realizar diferentes comités con la supervision, |a interventoria contratada y el instituto de recreacion y
deportes, por lo que el consultar debera presentar varias alternativas.

La memoria descriptiva debera contener como minimo la explicacién del cémo se emplaza |a necesidad vy la
normativa en el disefio, asi como la descripcién del disefio y su relacién con el entorno

-Inicialmente se deberé realizar un estudio de la normativa de los predios y del proyecto para poder realizar el
programa de areas.

- Realizar el programa de &reas incluyendo el calculo y ubicacién de la zona de bafios para los usuarios
-Memoria descriptiva del proyecto arquitecténico.

-Anteproyecto arquitecténico (incluyendo el levantamiento arquitecténico de todos los espacios del predio) de
acuerdo a directrices de la Alcaldia Municipal, Plan Basico de Ordenamiento Municipal (Acuerdo 16 de 2014) yla
Norma Técnica Colombiana gue aplique para poder calcular los espacios, cumplir con accesibilidad y para
escenarios deportivos. Diche anteproyecto deberd contar con renders internos y externos.

- Proyecto arquitectonico definitivo debera ajustarse al disefio estructural y se debera presentarse al detalle que se
requiera para tramitar la licencia de construccion y para su construccién.

- revisar y proponer tanto ascensor como rampa para discapacitados.

-Disefio de areas exteriores: paisajismo y urbanismo definicién de vegetacion y accesos, detallando materiales.
niveles, disefio estructural y geométrico de vias de acceso, vehiculares y peatonales, andenes, etc.

- Desarrollo de detalles arguitecténicos constructivos.

- Definicion de especificaciones técnicas de construccion.

- Zonificacion.

-Analisis y aplicacion de normas de orden nacional y local para el proyecto.

- cantidades de obra.

- Realizar los estudios de sefalética y seguridad humana.

-Realizar, y hacer entrega a la entidad contratante de todos los estudios, disefios, certificaciones y demas
documentos que sean pertinentes y necesarios para garantizar la implantacion, ubicacion, disefio y construccién

del proyecto

Producto:

-memoria descriptiva del proyecto arguitecténico con los determinantes del terreno (fisicas, funcionales,
ambientales, sacio culturales y econdmicas, sistema de movilidad, sistema de espacio publico y usos del suelo)
descripcidn del proyecto (programa arquitecténico, zonificacion por usos. relacion con el paisaje (rural y/o urbano)
sistema de movilidad, espacio publico, equipamientos y uso de suelos.

Localizacion general (Esc. 1:200, 1:500, 1:100). Debe incluir norte, coordenadas, convencion, construcciones
vecinas existentes y paramento)

-Localizacion especifica de implantacion arquitecténica con relacion a espacio publico, debidamente acotado,
linderos, aislamientos, afectaciones

-Cuadro de Areas. Area a construir con sus respectivos indices de ocupacion y construccion).
- Plantas arquitecténicas (Esc. 1:50, 1:75).

- Cortes y Alzados longitudinales y transversales (Esc. 1:50, 1:75). (cotas, materiales, niveles)
- Zonas interiores y exteriores (Esc. 1:100, 1:200)

- Detalles de carpinterias, cubierta, y ventaneria.

- Cortes per fachadas necesarios (1:25, 1:20). Con cotas legibles, materiales, niveles

- Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

- Detalles de bafios (1:25, 1:20).
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- Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
debidamente firmado por el Arquitecto Responsable, anexando copia de la Tarjeta Profesional
-Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

-Realizar el tramite ante la autoridad competente para la obtencién de la licencia de construccion a nombre del
municipio hasta la obtencion de licencia.

- Cantidades de obra (incluyendo cantidades de todos los elementos estructurales o no estructurales)
- Andlisis de precios unitarios.

- Presupuesto detallado.

- Programacién de Obra fisico-financiera

- Planes de Manejo de Transito para la gjecucion de las obras

- Programa de areas

-y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto
2. DISENO URBANISTICO: revision, ajustes, modificacion, actualizacién, disefios.

Alcance técnico:

Realizar el disefio del entorno del lugar, acceso, zona de parqueadero, cerramiento perimetral de todos los
costados del lote. Realizar, y hacer entrega a la entidad contratante de todos los estudios, disefios, certificaciones
y demas documentos que sean pertinentes y necesarios para garantizar la implantacién, ubicacion, disefio ¥
construccion del proyecto,

Producto:

Planta urbanistica
- Cuadro de areas
- Detalles
- Emplazamiento en el lote
Detalle de cerramiento (arquitectdnico y estructural)
- Tramite de licencia del cerramiento
-y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto

3. DISENO ESTRUCTURAL: revision, ajustes, modificacién, actualizacién, disefios.

Alcance Técnico:

Debera realizarse basado en la informacion, topogréafica, estudio de suelos, disefio geométrico y anteproyecto
arquitectonico el calculo y disefio estructural de las edificaciones, zona de gradas del auditorio, basado en la norma
sismorresistente y demas normas técnicas aplicables.

-Elaboracion de analisis, disefio y calculo estructural conforme a normas técnicas aplicables, en especial la NSR-
10 y demas afines, debidamente firmado por el Ingeniero Responsable, anexando copia de |a Tarjeta Profesional
y del Copnia, para Aval en la Secretaria de Planeacion.

- Coordinacién con el disefio arquitectdnico.

- Realizar, y hacer entrega a la entidad contratante de todos los estudios, disefios, certificaciones y demés
documentos que sean pertinentes y necesarios para garantizar la implantacion, ubicacion, disefio y construccién
del proyecto

Producto:

- Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.).
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- disefio estructural

- disefio estructural

- Detalles estructurales y No estructurales.

- Cuadros de hierros.

- Memorias de calculo, conforme a la NRS 10 TITULO a. 1.5y a. 1.5.3.1, A 1.5.3.2 y las demas que aplique
- Cantidades de obra.

- Analisis de precios unitarios.

- Presupuesto detallado.

- Especificaciones técnicas de construccion.

- Detalle de despiece de elementos

- Elaboracién informe titulos J y K de la norma NSR-10

-y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto

4. DISENOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION: revision, ajustes, medificacién, actualizacion, disefios.

Alcance Técnico:

Consiste en la ejecucion de los disefios de iluminacidn, instalaciones eléctricas normal y regulada cumpliendo las
normas que apligue como RETIE, RETILAP Y NTC 2050 o normativa vigente que aplique. se debe realizar el
disefio y calculo de las instalaciones de media y baja tensién interior como exterior, disefio especial para la fachada
y la zona de multimedia, el disefio de iluminacién debe cumplir las exigencias de norma como RETILAP y NTC
2050 garantizando seguridad y eficiencia energética, el disefio debe incluir, disefio fotométrico, todas las salidas
de iluminacion, tomas, especificaciones circuitos, corriente tensién, estudio de carga y todo io que se requiera para
el aval por parte de ENEL.

Debera incluir al detalle el disefic completo de energia para zonas interiores, exteriores, sistema de proteccién
contra rayos y puesta a tierra.

El disefio debe incluir el tramite de factibilidad del servicio y aprobacion de disefios.

- Disefio de instalaciones eléctricas conforme a normas del Cédigo Eléctrico Nacional- ICONTEC 2050, RETIE y
Empresas de Servicios Publicos Regionales.

- Disefios de redes eléctricas de fuerza normal y regulada e iluminacion, sistemas de emergencia y transferencias.
- Disefio de red de sonido y television.

- Disefio de voz y datos. (debidamente acotados, escalados, con cuadro de materiales y cuadros de convenciones,
rotulado indicando el contenido completo, aprobados por la empresa prestadora de servicios.

- Planteamiento sobre uso de energias alternativas.

- Trémite de aprobacién del proyecto de acuerdo a cargas de disefio ante las autoridades competentes.

- Realizar, y hacer entrega a la entidad contratante de todos los estudios, disefios, certificaciones y demas
documentos que sean pertinentes y necesarics para garantizar la implantacién, ubicacion, disefio y construccién
del proyecto. Las demas que aplique para obtener licencia.

- autodeclaracion de cumplimiento de RETIE Y RETILAP

- Disefio de apantallamiento

Producto:
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- Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos. (acotados, escalados, cuadro de materiales
y convenciones, rotulado indicando el contenido completo)

- disefio fotométrico (si aplica)

- Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de
control de activos y de acceso.

- planta general de localizacion de redes, con la ubicacion de tableros, cuartos técnicos, rutas de cableado calibres
de ductos y conductores, subestacion (en caso de requerirse) planta de emergencia (en caso de requerirse) cajas
de inspeccidn, canalizaciones y transformados, equipos y accesorios, especificacion de materiales etc.

- debera incluir los detalles de tableros y equipos, teniendo en cuenta los espacios para instalacién y accesos de
los mismos de acuerdo con el disefio arquitectonico.

- Memorias de calculo eléctricos indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y consideraciones
tomadas en cuenta para la eleccion de calibres, protecciones, dimensionamiento de equipos y demas (de
conformidad con RETIE Y RETILAP).

- Cuadro de cargas

- diagrama unifilar

- Disefos eléctricos completos para el control de areas especiales como los cuartos de bombeo, los cuartos de la
zona de acondicionamiento fisico y equipos especiales como controles de accesos, red contraincendios y pozo
eyector.

- realizar los disefios eléctricos especificando si es o no necesario un sistema de medida independiente para la red
contraincendios

- Especificaciones técnicas y montaje de todos los equipos, (fichas técnicas) teniendo en cuenta los espacios para
la instalacion.

- Analisis de precios unitarios debidamente firmados, con tres cotizaciones de los insumos en caso de no ser de
referencia.

- Cantidades de obra.
- Presupuesto detallado.
- tramite ante la empresa prestadora del servicio para la viabilidad y aprobacién del disefio eléctrico.

- Disefios aprobados por parte de ENEL (serie 3, serie 6, etc.) conforme a las condiciones de la factibilidad emitida
por el operador de red

- y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto

- realizar el trémite ante la entidad correspondientes para obtencion de licencias, garantizando que la obra quede
lista para construir.

5. 5. DISENO DE VOZ Y DATOS: revision, ajustes, modificacién, actualizacion, disefios.
1. Plano de Cableado Estructurado para Datos

El cableado estructurado es esencial para garantizar la conectividad de red en todo el edificio. Un disefio de red
adecuado debe incluir:

- Sistemas de Cableado de Red:

o] Cables: Uso de cables Cat 6 o Cat 6a (dependiendo de la necesidad de velocidad y ancho de banda).

Estos cables deben ser instalados segln las mejores practicas de cableado estructurado, con un canal dedicado
para evitar interferencias.

o Puntos de Red (Sockets): Determinar la cantidad y ubicacion de los puntos de red en las 4reas clave, como
oficinas, 4reas de trabajo, zonas comunes, salones de reuniones, etc.

0 Gabinetes 0 Rack de Distribucidon: En un armario técnico, debe estar el equipo de distribucion (Switches,

routers, servidores, etc.). Este debe estar bien ventilado, con el espacio suficiente para albergar todos los
componentes.
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o] Patch Panels: Para facilitar la organizacion y conexion de los cables de red desde los diferentes puntos de
acceso al equipo de red.
. Conectividad Wifi: Distribuir puntos de acceso a Wi-Fi en las dreas comunes, oficinas y habitaciones,

considerando la cobertura total del edificio.

. Fibra Optica (si es necesario): Para conexiones de largo alcance o alta velocidad entre diferentes
secciones del edificic o hacia la red externa.

2. Disefio de Voz (Sistema Telefénico)

El sistema telefonico debe adaptarse a las necesidades de comunicacion internas y externas del edificio. Para ello,
se debe incluir:

. Central Telefonica (PBX): Se puede optar por un sistema PBX (conmutador telefénico privado) gue se
conecte a la red publica de telefonia (PSTN) o un sistema VolP (basado en Internet). El sistema debe permitir la
extensidn de lineas internas y la comunicacién con el exterior.

. Cables y Puntos de Teléfono: Determinar el nimero de puntos telefonicos necesarios en el edificio

(oficinas, areas administrativas, salas de reuniones, etc.), con cables dedicados (CAT 3 o CAT 5e) y ubicaciones
de tomas de teléfono.

. Conexion a la Red Telefonica Externa: Asegurar que la acometida de teléfono esté bien distribuida en el
cuadro de comunicaciones o armario técnico.

3. Disefio de Sonido (Sistemas de Audio)

El sistema de audio es clave para el ambiente del edificio y para eventos o actividades en espacios comunes. Los
elementos esenciales son:

. Altavoces y Zonificacién de Sonido:

o Areas de audio: Definir qué &reas requieren audio (salones de conferencias, auditorio, dreas comunes,

oficinas, pasillos, etc.). Los altavoces deben ser distribuidos adecuadamente para garantizar una cobertura
uniforme sin interferencias.

o} Sistemas de Sonido de Fondo (Background Music); En areas comunes o pasillos, se pueden instalar
sisternas de musica de fondo que funcionen con la red de audio.

. Sistema de Sonido para Eventos: Si la Casa de la Mujer va a tener un auditorio o sala de eventos, se debe
disefar un sistema de sonido potente y adaptable a conferencias, presentaciones, etc.

. Control Centralizado: Un sistema de control centralizado para regular el volumen, la musica o el sonido de
los micréfonos en los diferentes puntos del edificio.

. Micréfonos (si aplica): En caso de reuniones o conferencias, se deben incluir micréfonos (inaldmbricos o
de escritorio) conectados a un sistema de amplificacion.

4. Sistema de Videovigilancia y Seguridad (Integrado con Voz y Datos)

El disefio de los sistemas de seguridad también forma parte de la infraestructura de voz, datos y sonido, aungue
su objetivo principal es la seguridad del edificio. Debe incluir:

. Camaras IP de Videovigilancia: Las camaras de seguridad deben estar conectadas a la red de datos para
permitir la transmisiéon en vivo de video hacia los monitores de control. Ademas, deben estar distribuidas
estratégicamente para cubrir los accesos, pasillos y zonas clave del edificio.

. Alarmas y Sensores de Movimiento: Estos sistemas se integran con la red de comunicacian para alertar
sobre situaciones de emergencia o violaciones de seguridad.

- Sistemas de Control de Acceso: La integracion con el sistema de comunicaciones puede incluir timbres y
videoporteros en la entrada, asi como acceso con tarjetas o cédigos en las puertas del edificio.

5. Plano de Distribucion y Conexion
. Armarios Técnicos: Todos los cables de voz, datos y sonido deben converger en un punto central, como
un armario de telecomunicaciones. Este debe estar cerca de la acometida externa para facilitar las conexiones.

Los armarios también deben tener el espacio necesario para switches, routers, paneles de conexion y equipos de
audio.
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. Cableado Interno: Los cables de datos, teléfono y sonido deben ser organizados correctamente para evitar

interferencias entre ellos, usando canales, bandejas o tuberias para su paso.

. Canalizacion y Soportes: Especificar los canales por donde se deben pasar los cables y los soportes
necesarios para fijarlos adecuadamente a |a estructura del edificio.

6. Consideraciones de Energia y Redundancia

. UPS y Generadores (si aplica): Asegurar que los sistemas criticos (como el sistema de
telecomunicaciones, seguridad, y datos) tengan respaldo de energia a través de UPS (sistemas de alimentacion
ininterrumpida) o generadores para evitar caidas de servicio.

. Proteccion contra Sobretensiones: Implementar proteccién adecuada contra sobretensiones para proteger
los equipos sensibles como servidores, conmutadores vy dispositivos de red.

7. Normativas y Cumplimiento Legal

. Cumplimiento con Normativas Locales: Asegurarse de que el disefio de voz, datos y sonido cumpla con
las normativas locales de telecomunicaciones y seguridad.

. Normas de Instalacion de Cableado: Las instalaciones deben seguir las normas del Cddigo Eléctrico

Nacional de Colombia (o las normativas locales pertinentes) para el cableado de datos, asi como las
especificaciones para la proteccién y seguridad.

6. DISENOS HlDRAULICOS, SANITARIOS, GAS Y OTROS FLUIDOS. revision, ajustes, modificaciéon,
actualizacién, disefios.

Alcance Técnico:

Comprende el disefio de las instalaciones hidraulicas y sanitarias de la construccién, mantenimiento y adecuacion
del proyecto, el cual debera cefiirse a las normas técnicas colombiana NTC 1500 codigo colombiano de fontaneria,
ntc 1669 y el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico RAS 2000 y demas normativa
vigente que aplique, incorporando los modelos estimativos de proyeccién de demanda (calculo de consumao) en
consideracion con el uso definido para la estructura. El consultor debera definir los equipos, valvulas, registros etc.

-De igual manera debera contemplar el sistema de red contraincendios por lo que tendra en cuenta el nivel de
riesgo de incendio, caudal de bombeo, consumo y potencia de la bomba requerida, disefio del tanque. Calculo de
acometidas y célculo de medidores, todo de conformidad con las normas que aplique.

-Segun lo establecido en las normas vigentes, para aval en la Empresa de Servicios Publicos de Cajica, para lo
cual deberan realizar el respectivo tramite.

-Debera realizar el disefio integral de la red de gas, con las especificaciones requeridas.

- Disefio de redes hidraulicas y sanitarias interiores y exteriores, conforme a norma ICONTEG, Empresa de
Servicios Plblicos Locales y demas normas aplicables.

- Disefio de sistemas de almacenamiento y presion de suministro de agua,

- Disefio de sistemas de tratamiento de aguas lluvias y residuales que incluya parametros de disefio, calculo de
caudales, calculo de la red, dimensionamiento de pozos, calculo de equipos de eyeccion, calculo de pozo séptico
o planta de tratamiento de aguas residuales.

- Disefio de redes de gas natural o propano, aire comprimido, vacio, vapor.

-Memorias de diserios hidraulicos, incluye memorial de responsabilidad del Disefador.

-Modelacion Hidrdulica, de preferencia en Interfaz EPANET. (caso de utilizar otro software de modelacion
hidraulica, adjuntar instalador o un visor para poder realizar la revisién de la modelacién)

-Detalle Acometida a red principal y planta general del proyecto donde se identifiquen acometidas y tipo de medidor,
redes, accesorios y estructuras requeridas para su funcionamiento.

-Detalle de tanque de compensacion y cuarto de bombeo.

-Localizacién de unidad de transmision (concentrador), Sistema de Telemetria,
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-Planos pertinentes que permitan entender el funcionamiento hidraulico al interior del proyecto.

-Red contra incendios.

- Realizar, y hacer entrega a la entidad contratante de todos los estudios, disefios, certificacicnes y demas
documentos que sean pertinentes y necesarios para garantizar la implantacion, ubicacién, disefio y construccién
del proyecto.

Producto:

Planos de:

- instalaciones hidraulicas, sanitarias y de liuvias necesarios para el manejo del sistema en el proyecto.
-Definicién y localizacion de equipos y accesorios del a red hidraulica disefiada v le sistema de presion,

-planos, detalles. Cortes esquemas de accesorios especiales y partes requeridas en los disefios hidraulicos,
sanitarios, red contraincendios y lluvias.

- Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes,
e isométricos.

-Disefio del sistema de tratamiento de agua potable, con su respectivo tramite ante las autoridades pertinentes
para su aval.

- Detalles constructivos.

- Memcrias de calculo.

-Calculo de los volimenes de los tanques de aguas liuvias y RCI

-Descripcién del manejo de canales, cuerpos de agua gue se encuentren en la zona de influencia
-Plano de localizacion de los tanques

- Detalles de conexiones domiciliarias de aguas lluvias y residuales.

- Especificaciones técnicas de construccion,

- Analisis de precios unitarios debidamente firmados (escaneados y en medio digital editable) cada APU debera
tener como minimo las tres cotizaciones requeridas para poder justificar el precio del insumo.

- Cantidades de obra.

- Presupuesto detallado.

-Tramite ante la entidad prestadora del servicio para la viabilidad, aprobacion del disefio.

- ¥ los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto

6. DISENO ACUSTICO

El escenario a disefar desarrolla actividades y eventos que cuentan con gran afluencia de publico, por o que se
requiere de un disefio aclstico que garantice que los eventos se puedan desarrollar de manera adecuada y que la
informacidon suministrada durante el evento llegue a cada uno de los asistentes y logren contar con eventos de
calidad liderados por la administracién municipal y el Instituto de Deportes.

Producto:
Memoria técnica descriptiva

Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar

7. CANTIDADES DE OBRA Y PROYECCION DE PRESUPUESTO.

EL consultor debera, basado en las especificaciones técnicas y cantidades y los respectivos APU de cada disefio,
realizara el presupueste, asi como debera contemplar diferentes etapas de acuerdo al presupuesto.

Alcance Técnico:
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Las especificaciones técnicas deberan contener como minimo:
Numero consecutivo del item igual al consecutivo del presupuesto
- nombre del item igual al item en el presupuesto
- actividades preliminares a considerar para la ejecucién del item
- debera contener las los materiales equipos y mano de obra incluidos en el respectivo APU.
- Descripcion de la actividad
- Procedimiento de ejecucion
- Especificacion de materiales
- Normas técnicas a tener en cuenta
- Unidad y forma de pago.

- Presupuesto de obra general y detallada. en pdf, escaneado con las respectivas firmas y avales firmado y archivo
editable en Excel)

- Consolidacion de presupuestos parciales para establecer costo total del proyecto.

- Consolidacion de especificaciones técnicas de construccion con unificacion de formatos.

- Analisis de participacion porcentual por capitulos del presupuesto.

- Analisis de precios unitarios de todo el disefio (arquitecténico, estructural, eléctrico, hidrosanitario, mecéanico, de
redes de gas y voz y datos etc.) con estudio de mercado y tres cotizaciones. Los APU deben tener codificacian
incluida en el presupuesto.

- Realizar, y hacer entrega a la entidad contratante del presupuesto por etapas de una manera desagregada, con
sus respectivas cantidades y APU con soportes y demas documentos que sean pertinentes y necesarios para
garantizar la correcta construccion del proyecto, en cuanto se refiere a la parte financiera y econémica del proyecto.
Producto:

- Presupuesto detallado de obra.

- Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en el total del presupuesto.

- presupuesto general

- presupuesto por etapas

- Cartilla de especificacicnes técnicas de construccion de todo el proyecto.

- Andlisis de precios unitarios. con precios de referencia yfo el estudio de mercado correspondientes (tres
cotizaciones de los insumos), en pdf, escaner debidamente firmado y archivo editable en excel)

- Estudio de mercado y el analisis del sector econémico.
-Listado de materiales basicos
-cantidades de obra (de todo lo disefiado en Excel y pfd debidamente firmado)
- Y los demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del proyecto
8. PROGRAMACION DE OBRA.
Alcance Técnico:
Se debera entregar la programacién general y la programacion por Etapas.
- Programacion semanal de obra por actividades, estableciendo rutas criticas para cada proyecto.
- Programa de inversion mensual.

- Programa de ejecucion fisico-financiera para desarrolio de proyecto por etapas

Producto:
- Programa de obra diagrama Gantt (Microsoft Project)

- Programa de inversion mensual (Microsoft Project)
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- Programacicn de cada una de las etapas (.pdf debidamente firmados)

LICENCIA DE CONSTRUCCION (MODIFICACION DE LICENCIA)

El consultor debe radicar ante alguna de las curadurias el proyecto para la obtencion de licencia dando
cumplimiento a la normativa y documentacion que exigen estas, bajo un poder gue sera expedido por la
administracién municipal Unica y exclusivamente para esos fines, asi mismo, debe realizar el seguimiento al
proceso ante la curaduria y atender cada una de las observaciones y ajustes solicitados por la curaduria hasta que
se obtenga la respectiva licencia de construccion.

Los costos de la radicacién sen asumidos por el municipio, excepto radicacion por desistimientos imputables al
contratista.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

AREAS DE DISENQ ENTREGADAS: Para Iz entrega final de los respectivos disefios se verificara el Area Disefiada
para el proyecto y de acuerdo al nimero de metros entregados se procedera a realizar el respectivo balance de
acuerdo a los precios establecidos en la propuesta entregada.

Controles:

En cuanto a la calidad del producto terminado, los disefios deben cumplir con la normatividad y que satisfagan las
necesidades y exigencias de la administracién municipal. Los planos de disefio deberan ser en formato *.dwg. El
presupuesto, cantidades y APU en Excel y la programacidn en project. Adema toda deberé ser entregada en PDF
con las respectivas firmas (es decir escaneados de los originales).

En cuanto & los planos sellados en las diferentes oficinas donde se tramito la licencia o aprobacidn, deberan
entregar la dltima versién (version aprobada) en archivo modificable acad, Excel Word y el paquete de planos
aprobados escaneados con sus sellos y firmas de aprobacion junto con las licencias.

El presupuesto debera ser entregado en archivo Excel, por capitulos con cédigos de los precios de referencia y los
respectivos codigos de los APU, Igualmente en el mismo pagquete deberén entregar especificaciones técnicas en
archivo medificable, de igual manera codificado y en el mismo orden del presupuesto, las cantidades de obra, con
identificacién en el proyecto de las cantidades a reflejar, con el nombre del item, los APU en Excel con su
codificacion y soportes de los precios.

Cada uno de los disefiadores debera entregar un memorial de responsabilidad dirigido a entidades nacicnales
departamentales y nacionales, para consecucion de recursos por parte de la entidad.

VERIFICACION Y AVAL:

Verificacion y Aval del proyecto final por parte del supervisor del contrato, la interventoria contratada y el lider de
la necesidad, para su posterior radicacion ante la Secretaria de Planeacion, para su respectivo tramite y obtencion
de la Aprobacién del proyecto.

El contratista debera tramitar los permisos y licencias a nombre del municipio necesario para desarrollar el contrato,
bajo las especiaciones y lineamientos establecidos. Asi como informar al supervisor de cualquier situacién
extemporanea que se presente y que impligue el trémite de permisos o licencias especiales.

Se deberé tramitar ante las empresas de servicios para el desplazamiento o proteccion de redes si se requiere
dentro del proyecto.

El disefio eléctrico debera ser aprobado por ENEL.

El disefic hidrosanitario y RIC debera tener la aprobacién de disefios de la empresa prestadora del servicio (ECP).
El disefio de redes de gas debera tener la aprobacién de disefios de la empresa prestadora del servicio (VANTI).
Se debera contar con todos los avales que aplique en cada disefio.

Obtencidon de constancia de radicado ante la Oficina de Planeacion Municipal de cada una de la documentacion
requerida para dar tramite a:

La expedicion de las licencias de construccién de cada edificacién o proyecto

4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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Obligaciones Especificas:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Realizar estudio y verificacion del disefio entregado por la entidad y proponer a la entidad modificacidn,
ajustes, actualizacion o realizar propuesta nueva del disefio de la casa de la mujer, dependiendo de lo que
arroje el estudio de norma urbanistica y técnica Luego de definido el disefio arquitecténico.

De conformidad con el analisis arquitecténico, realizar |a respectiva revision, ajuste, modificacion o disefio
nuevo estructural del proyecto cumpliendo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento (ver, numeral 7.3. Descripcion del objeto a contratar. Caracteristicas del servicio a contratar
(Especificaciones Técnicas) del presente documento), de conformidad con la norma sismorresistente (NRS
- 10) y demas normatividad que sea aplicable. Asi mismo acatar y realizar las modificaciones y ajustes
solicitados por los diferentes entes nacionales departamentales y municipales y ante empresas de servicios
publicos donde se va a tramitar recursos, permiso, licencias y/o autorizaciones.

Realizar un programa de 4reas, un esquema general arquitecténico y paisajistico basico con todos los
espacios y construcciones del proyecto, para dar aval preliminar, asi mismo definir la ubicacién del
proyecto y presentar el anteproyecto de conformidad con lo plasmado en las especificaciones técnicas
(ver, numeral 7.3. Descripcion del objeto a contratar. Caracteristicas del servicio a contratar
(Especificaciones Técnicas) del presente documento), de conformidad con la norma sismorresistente (NRS
-10).

Luego de definido el disefio arquitecténico del proyecto total, digitalizar los planos de disefios
arquitecténicos y planos de detalles de acuerdo con las especificaciones solicitadas por el municipio en
fisico y magnético.

Disefiar las redes, red hidraulica, red sanitaria, red de aguas lluvias y red contra incendio, todo conforme
al Codigo Colombiano de Fontanerfa (NTC 1500) y demas norma que aplique, incluye juego de planos en
fisico y magnético de todas y cada una de las redes, de conformidad con lo plasmado en las
especificaciones técnicas (ver, numeral 7.3. Descripcién del objeto a contratar, Caracteristicas del servicio
a contratar (Especificaciones Técnicas) del presente documento).

Disefiar la red eléctrica del proyecto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Eléctrico
Colombiano RETIE vigente, incluye cuadernillo de memarias de calculo, diagramas unifilares, cuadros de
carga, esquemas verticales, cantidades de obra eléctrica, apantallamientos, planos de redes eléctricas en
medio fisico y magnético, diligencias y aprobaciones ante ENEL - CODENSA.

Disefio de instalaciones de sonido, television y datos, disefic de redes internas y externas eléctricas, de
sonido, television y datos en todos y cada uno de los espacios que conforman el proyecto, con sus
memorias de célculo y especificaciones respectivas. Los disefios deben cumplir con los reglamentos
técnicos establecidos para este tipo de instalaciones.

Entregar memorial de responsabilidad de los disefios.

Entrega de Imagenes en tercera dimension (minime 10 imagenes: aéreas, fachadas, interiores y de detalle)
para mejor comprensién del proyecto.

Descripcion de calidad, color, referencia y modo de instalacién de los elementos constitutivos del proyecto
y descripcion general de los procesos constructivos inherentes a la edificacion.

Plasmar el Presupuesto detallado de las obras completo y por etapas (incluye: especificaciones técnicas
por proyecto, Cantidades de obra de todos los disefios por proyecto, APU con precios de referencia y/o
con soportes o estudio de mercado y cada una de las actividades por proyecto y codigos para identificarlos
en el presupuesto).

Realizar a nombre del Municipio los tramites pertinentes para la obtencién de las licencias y o avales que
se requieran para poder construir el proyecto, tales como licencia de construccion, viabilidad y aprobacion
de planos de empresas de servicios publicos como ENEL, EPC Y VANTI y los demas que apliquen. Asi
mismo cumplir con lo reglamentado en los entes donde el municipio pretenda gestionar recursos.
Entregar todos los trabajos; los cuales deberan entregarse unificados, impresos y en magnético (PFD y
archivos modificables), 03 (tres) juegos en formato pliego a color en papel bond, en escalas indicadas
respectivamente, Informes, estudios y similares en cuadernillos impresos en tamafio carta, todo
debidamente, ordenado, foliado, legajado de forma uniforme. Todos los planos iran firmados por el
profesional idéneo quien ademas suministrara copia de Cedula de ciudadania, Matricula Profesional y
vigencia de la misma no mayor a 3 meses.

Entregar la informacion que se requiera por la resolucion No. Resolucidn 024 de 2024 Secretaria de
Planeacion Departamental

Resolucion 473 de 2024 instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU o demas
norma que modifique o actualice, para gestion de recursos.

Cumplir con las especificaciones técnicas del presente documentos numerales 7.3 descripcion del objeto
a contratar. Caracteristicas del servicio a contratar (especificaciones técnicas del presente documento).
Cumplir con las resoluciones emitidas por las entidades departamentales y nacionales para la radicacion
de proyectos y consecucion de recursos.

Radicar ante la secretaria de Planeacion el proyecto arquitectonico y estructural para tramitar la respectiva
licencia de construccién de cada proyecto, en donde se avala los lineamientos y normativa correspondiente
con PBOT municipal vigente, la NSR 10, la norma técnicas aplicables, normas vigentes para cada una de
las especialidades.

Presentar para el recibo final del contrato la respectiva licencia de construccion, serie 3 o aprobaciéon de
los disefios eléctricos de la empresa certificadora de energia, aprobacion de los disefios hidrosanitarios,
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20.

21.

22.

23.

24.

25

26.

27.

28.

GARAN

Con
del

revision del cuerpo de bomberos de los disefios de RCI, aprobacién de los disefios de gas por |z entidad
encargada y cumplir con |a entrega de cada uno de los productos entregables en los plazos que se
acuerde,

Realizar los ajustes de los disefios y/o estudios solicitados en los diferentes tramites de licencia, viabilidad,
aprobacion de disefios ante los entes o empresas de servicios que corresponda.

Realizar y entregar el Estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios y presupuesto para la
estructuracion del pliego de condiciones del proyecto.

Todos los disefios deben cumplir con los reglamentos técnicos o nermativa establecida para cada tipo de
instalaciones, que aplique en el momento de realizar los disefios.

El estudio de normativa debe incluir las especificaciones técnicas que soliciten los entes de orden
departamental o nacional con los cuales se puedan gestionar recurses.

Los precios del presupuesto deben tener un solo formato y deben dar prioridad a los precios de referencia,
se debe incluir el cédigo en los presupuestos. Los valores de los insumos de los APU deben ser el resultado
de un estudio de mercado, por lo cual se debe incluir en cada APU, (tres cotizaciones) y los PDF deben
entregarse firmados, con matricula del profesional que los realizo.

Durante la ejecucion de los disefios y entrega final estos deberén ser realizados y siempre firmados y
avalados por el profesional idéneo correspondiente a cada disefio.

Durante la fase de disefio tener en cuenta las observaciones y recomendaciones del supervisor y el
interventor,

EL MUNICIPIO DE CAJICA mediante la celebracion del presente contrato, adquiere todos los derechos,
titulos e intereses de todos los estudios y disefios que se produzcan, datos especificos, muestras, dibujos,
disefos, fotografias, documentos, y otros materiales tangibles o intangibles que EL CONTRATISTA
produzca como consecuencia del presente contrato. EL MUNICIPIO DE CAJICA tendra la propiedad Gnica
y exclusiva de los productos. No obstante, la transferencia de los derechos patrimoniales a los que alude
la presente clausula.

Entregar al municipio todos los editables de proyecto incluyendo los archivos de base trabajados en
programas especiales de topografia, célculo de estructura, disefio de arquitectura etc.

TIAS A EXIGIR

el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento
contrato, como requisito para la legalizacion, el contratista deberé constituir garantia Gnica que podra

consistir en: Poliza expedida por una compariia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya poliza

mat

riz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, fiducia mercantil en

garantia, garantia bancaria a primer requerimiento, endoso en garantia de titulos valores o depésito de dinero
en garantia con los siguientes amparos:

30.

28, Amparo Suficiencia Vigencia

PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (8)
MESES MAS CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL CONTRATO
PLAZO DEL CONTRATO Y CINCO (5) ANO
MAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA
DEL CONTRATO

20 % DEL VALOR
DEL CONTRATO

Cumplimiento del
Contrato

20 % DEL VALOR

Calidad del Servicio DEL CONTRATO

Pago de salarios
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

15 % DEL VALOR
DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS
MAS

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO

Se debera tener en cuenta al momento de cotizar, que el contrato que se llegue a celebrar se grava con los
siguientes impuestos, tasas y contribuciones: en este numeral de ser necesario, debe solicitar el apoyo de la

Secreta

E!l valor

ria de Hacienda

total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccién es la suma de incluidos todos

los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista
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PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y ESTIMULO PARA LA CULTURA: segln lo establecido en el
Articulo 251 del Acuerdo 12 de 2020 (Estatuto Tributario Municipal) ajustado mediante Acuerdo Municipal No. 010
de 2021 en su articulo séptimo; la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato y sus adiciones antes
de IVA.

PAGO DE ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: segln lo establecido en el Articulo 241 del
Acuerdo 12 de 2020 ajustado mediante Acuerdo Municipal No. 010 de 2021, en su articulo sexto; |a tarifa es el tres
por ciento (3%) del valor total del contrato o convenio y sus adiciones antes de IVA.

PAGO TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: Segun lo establecido en el Articulo 272 del Acuerdo 12 de 2020
ajustado mediante Acuerdo Municipal No. 010 de 2021, en su articulo noveno; la tarifa es el uno por ciento (1%)
del valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: seglin lo establecido en el Articulo primero del Acuerdo Municipal
No. 010 de 2021 que ajusté el Acuerdo 12 de 2020 (Estatuto Tributario Municipal); la tarifa es el dos por ciento
(2%) del valor bruto del contrato sin incluir impuestos, tomando como base los contratos superiores a diez (10)
salarios minimos mensuales legales vigentes, para efectos de su aplicabilidad se acogera lo dispuesto en el articulo
47 de la Ley 2126 de 2021.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS: La Alcaldia Municipal de Cajica efectuara los descuentos de Ley del orden
Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad
y con la actividad objeto del Contrato

31. COTIZACION

Para presentar la cotizacién, el proveedor interesado debera tener en cuenta la totalidad de especificaciones
técnicas y obligaciones del contratista, asi como los gastos y costos asociados al proceso, con lo cual la Entidad
podra realizar un estudio de mercado para el proceso que adelantara, teniendo en cuenta los siguientes aspectos;

Declarar si:

Persona natural

Persona juridica nacional

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia
El proveedor es: Sucursal de sociedad extranjera

Unién temporal

Consorcio

Otro

Aspectos en materia tributaria a tener en cuenta:

» Cuando existan bienes exentos o excluidos de IVA o IMPOCONSUMO o cualesquiera de otros impuestos
aplicable, la persona (natural o juridica) que presenta la cotizacién, debera incluir la justificacién normativa
de tales exclusiones o exenciones.

¢ Cuando existan bienes cuyo porcentaje de IVA no corresponda al 19%, deber4 igualmente precisar el
porcentaje que corresponda.

e Indicar los valores unitarios, especificando si incluyen Impuesto al valor agregado (IVA, u otras
Contribuciones ejemplo: IMPOCONSUMO)
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FECHA: 04/JUL/2024

Diligenciar

para determinar y establecer el presupuesto oficial del proceso.

segun las indicaciones contenidas en las especificaciones técnicas de la presente invitacion a cotizar

ITEM

DESCRIPCION GENERAL

uninaD
DE

MEDIDA

CANT

Y IVA

VALOR
UNMITARIO

VALOR VA

VALORUNTARIC VALORTOTAL

(IVA INGLUIDO) (IVA INCLUIDO)

DISERO ARQUITECTONICO Y URBANISTICA: Revision, ajusies, modificacion,
actuaizaciin o disafics, ¢on los siguientes entregatles.

-incalizacién general (ese. 1200, 1500, 1 106). (Que inciuya norte, coordenadns,
convenciones, CanSHIUCCIGNEs verings axIStentss ¥ paramentos etc.)
~Locakzacion ecpecifica de img dn arquitacténica con relacion o 'espacio
puthco, debidamente acotads, Inderos, aslorientos, af egtaciones

-Cuadro do Arons. Arva o consirulr con sus respactivos indicos dn acupacion y
construccidny

- Fantas arquitectonicas (Esc. 1:50, 1:75)

- Cotles y Azados {Esc. 1:50. 1.75)

- Zonas interiores y sxteriores (Esc, 1,100, 1:200)

- Dotalles de corpinlerias, cubierta, y ventanaria

- Cortes por tachadas necesaros (125, 1°20)

- Flanos de detalles constructves (120, 110, 1:5).

- Dotalles de bafies (1.25, 1:20;

- Detalles y cuadros de puartas y vertanas (120, 1:10, 1.5).

dabdamente fumado por ¢l Arguitecto Responsable, anexando copa de [ Torjuta
Profesional

-Carlila do Especificacones Tecnicas de construceon

-Realzar el ramite ante la autondad competente para la atitencidn de ia licenca du
construccion a nambre del municipio hasta la ehtencidn de licencia. Cantdades de
obra {incluy snda cantidades de todos los elementes estructurales o no
esyucturales)

- Andiisis de precios unitanos

- Presupuesto getaliado.

- Progirammacion de Cbra fisico-financicra

- Fan de Maneio de Transito parn la jecucian de Ias obran

- Pragrama de dreas

-y jon demis antregablos pertinentes gue apliquen para of desarrallo adocuade del
prayecto

DISENC URBANISTICO Revision, sjustes. madificacién, actualizacién o disefiss, son
los siguiontes entregebles:

Fanta urbanistica (de conformdad con Io snkicitads por la oficing g2 planeach
Cundro de dreas

Ootalles

Emplazamentc an ¢! fote de Ios dres proyaclos

Detalle de cerramento (arquitectanica y estructural)

Tramite de licencia do! carramento

y lon: demils entregabies pertinentes gue epliquen pars ol desarrollo odocuads del
proyecto

TODO CONTEMPLANDO CUVALIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE, INCLUR FL
TRAMITE PARA APROBACION ANTE ENTIDAD COMPETENTE

UM

18%

“w

DISERO ESTRUCTURAL: Revisian, austes, modificacion, actualzacion o disefios,
con ios siguiantes entregables’

Fanas estructurales (cimentacion, entrepises, cublarta, puntas fios, despieces,
o)

- disefic estructural, basaco en el estudic de sueles que aperta la
- dipofio astiuctural do las graderia dal suditario

- Detalles estructurales y No esfructuraias.

- Cundres da hierros.

- Memarias de célculo

- Cantidades da chra

- Aniilisis de precios untarios.

- Pragupuesto detalfiads

- Ezpecificacionos técnicas de eonstruccion

- Detalle de desplece de elementos

- Elaboracitn informe thulos J y K de la norma NSR-10

-Mamaril do responsabivdad

-y loo demds entregables pertinentes que apliquen para o decarrolo adacuade dal
proyecto y para ol trémte de cencia do construssién

TODO CONTENMPLANDO CLIPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE, INCLUR £
TRAMTE PARG APROBACION ANTE ENTICAD COMPETENTE

uN

©

“

DISENOS HDRAULICOS, SANITARIOS, RCI, GAS Y OTROS FLUIDOS Ruvesidn,
Spctes, madificacion, actuaizacien o dizafas, con los siguentes entragaties

Panos de

- ingtalagienes hidrulisas, sanitanas y de luvias necesancs pora el manejo del
TIGIOMa gn los praye
-Defincidn y localizacion de equipos y accesorios del a red higrawica esohaday le
sistoma de prosicn

-piancs, detalies. Cortes caguemaes de accesorios espacales ¥ panes requongas
enlos disefios hidraulicos, sanitarios, red contraincendios v Euvigs,

- Sumnistro de agua potabie, redes santarias, aguas luvas, 0as, ;e vaper,
esquemas verticales, detalics, cortes, e momatricos

-Disefic dol sistoma de trutamento de agua potable, con su respoctive tramita anlo
ias autoridades pertinentes para su aval,

- Dutallos constiuictives

urctlas de calouio,
-Caloulo de los velimenes de los tangques de aguas luvias y RCE

-Ceseripeiin del maneic de canales, cuerpos do agua QU B¢ ncueslzen on la
zona de nfjuenca

-Plano da lecalizacion de los tanquos

- Detalles de conexiones domeiiariag de aguas livias ¥ reaituaien

- Espacificacienes técnicas de construccidn

- Andlisis du precos untarios detrdamante frmadas {escaneados y en medio digitat
editatle} cada APU debard tenar como mnimo 1as tres eotizeciones rogquaridas para
peder justficar of procio del insumn,

- Canfidaaes da obra

- Presupuesio dataliade.

- Trémite ante la entidad prestadara del soracio pars ke vialidad, sprobacon del
diserio

-Ravizidn de los disefios di la red eentraingending con of cuorpe oficial de

{bemberes de cajed

demds entregables perlinanies que apiguen para e desarrols adecuado dol
yectn

TODO CONTEMPLANDG CUMPLIMENTO DE NORVATIVA VIGENTE INCLUR EL

TRAMTE PARA APROBACION ANTE ENTIDAD CONPETENTE

uN

10%
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ITEm

DESCRIPCION GENERAL

UNIDAD

MEDIDA

CANT

S IVA

VALOR
UNITARIO

VALOR VA

VALORUMTARIO | VALORTOTAL
(IVA INCLUIDO) {IVA INCLUIDO)

DISENUECECTRICUY FUTOVOLTAICOT REVE0N, ajusies, modiachn,
aclualizacibn o disedios, con los sigulenies entregables:

- Panos de diseno de fuerza e llunmacdn con los respectivos crcuites.

- disano loloméliico (Cumpkendo con especilicaciones técnicas para escendrios
deportives)

- Diagramas uniflares. tableros de crouitos, Tablero general subeslacion eléclrica,
red de sonido, sistermas de control de actives y de acceso,

- planta general de localzaciin de redes, con i ubeacion de tableros, cuarlos
téonicos, rulas de cableado calibres de duclos y conductores, subsslacibn (en
case de requerrse) planta de emergencia (e ¢aso de requenise) cajas de
inspeceion, canakzaciones y Uansformados, equipos y accesonos, especificacion
de materales ete

- deberd inclur los detakics de tableros y equipos, teniendo en cuenta los espacos
para inslalacidn y accescs de ios nismos de atuerds con el disefo arquitectdnico,
- Mermares de caleulo elécliicos mdicando la metedologla wtiizada, los criteros,
nonmas y consideraciones tomadas en cuenta para la eleccion de cabbres,
protecciones, divensionamienta de equipos y deniis.

- Disefios eleclricos conplalus pare el control de aress especiales como ios
cuarios de bombeo, los cuartos de la zona de acondicionamiento fisizo y equipes
especiales como controles de accescs, red conlrancendios y pozo eyeclor.

- realizar los disefios eldclricos espacilicando sl es o no necesario un sislems de
medida ndependiente para 1a red conlrancendios

- Especificaciones técnicas y manltaje de todos los equipes, tenende en cuenta los
espacios para la mstalacion

- Andlisis de precios unitaros debidamente lirmados, con tres coleaciones de los
insumes en caso de 1o ser de relerencia

- Cantdades de obia,

- Presupuesto detallade

- trimite ante la empresa prestadora del sarvicio para la viabitdad y aprobiacitn del
cisefio dléctrico.

- D efos aprobados por parte de BNEL (serie 3, serle 8, ete,) conforime a las
condicionss de fa fectibdidad ermlda por el operador de ted

- y fos demas entregables pertinentes que apliquen para el desarrolio adecuado del
prayecto

- realizar el trarmite ante & entidad correspondientes para oblencibn da licencias,
garantizando que la obra quede lista para construlr,

OV CONTEASS G KOG C] IS IBSENTO DE SOQAA TRAA M ESESITE MCi I £

un

9%

DISENO DE VOZ, DATOS Y SONIDO: en el cual se realice o slguianies
enlregables:

- planimelria general y detallada de iumnacién, redes ciroultos, diagramas
unifilares, subeslacidn red de sonido sistemas de confrol y actives,

- ¥ {03 demis enliegables pertinentes que apliquen para el desarrollo adecuado del
proyecto

-Flano de Cableado Estructurado para Dalos

B cableads estruclurado es esencial para garantizar fa coneclivalad de red en todo
el adificio. Un diseiio de red adecuado debe incluir

-Diseno de Voz (Sistema Telel dnico)

B sistema telslbnico debe adaplarse a s neceskdades de comunicacion internas y
externas del edificio. Para allo, se debe inciulr;

-Diseno de Songo (Sislemes de Audio)

E sistema de audio es clave para el ambiente del edilicio y para eventos o
actividades en espacios comunes Los elenentos esenciales son:

-Sisterma de Videovigilancia y Seguridad (Integrado con Voz y Datos)

disefio de los sstermas de seguridad también forma parte de la infraestructura de
voz, datos y sonida, aungue su objelivo principal es la segundad del edificio, Debe
incluir

-Fiano de Distribucion y Conexion del edificio.

- Consideraciones de Energla y Redundancia

-Mormativas y Cumplimento Legal

TODO CONTEMPLANDO CUNMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE

un

19%

DISENO ACUSTICO ¥ DEISOPTICA! en el cual e realice io siguiente:
Memoria técnica deserptiva
Especificacionss Weonicas delos materfalos a utifzar

b Estudio de isdptica de las Graderias (AUDITORID)

TODG CONTEMPLANDO CUNPLIMENTO DE NORMATIVA VIGENTE

U

19%

PRESUPUESTO, APU, COTIZACIONES:

Presupuasto detaliado de obra,

- Presupuesto resumio por captulas cen su respectiva participacion porcentual en
el lotal del presupuesto,

- presupueste general

- presupuesio por elapas

- Cartilla de especificationes téonicas de conslruscidn da todo el proyecto,

- Analisis de precios unitarios, con precos de referanaia ylo el estudio de mercado
correspondientes (lres colizaciones de los insumos}, en pdl, escéner deblkiamante
firmado y archivo editatiz en excal) diligencianienta en ios formatos de la alcaldia

- Esludio de mercado y el andliss delseclor econdmico,

-Listado de maleriales basicos

-cantidadis de obra (de ledo lo disentado en Excel y pld debidamente linmado)

- Y los demas entregables pertinantes que apliquan para el dasanolio adesusdo del
proyecto

REALIZANDO VERIFCACION Y MANEJIO DE PRECKOS DE REFERENGIA CARTILLA
IZCU E DU, BN CASO DENO TENER LA REFERENCIA, DEBEN REALIZAR 3
COTRZACIONES FOR INSUMO

un

19%

@
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e DEBCRIPCION GENERAL = E%fnn CANT | % Iva uxlf::g'% VALOR IVA "ﬁ;ﬂfﬂgﬁg" :\f‘;f’;{&;‘g‘)

PROGRAMACIGN DE LA OBRA, PMT ¥ PMA:

Programuciin semanal de obea por actividades, establcionds rutas criicas para
cada proyecets,
- Pragrama de mversion mensual,

- Frograma da ejecucién fisico-fmanciera para desarrolis de proyecto per etapas 16% & < z
3 uN 1 % |8 o -

“

Produsto,

- Programe de obry diagrama Gantt (Microscft Projuct)
- Programa de inversion mensual (Merosoft Project)
- Pregraniocion de cada una de las elapas (.pdi debklamente firmades}

ETRUCTURRCTON DEC PROYECTOT

1 Actividades Preliminares - (informe do la fase de factbiidad del proyecto)

2, Infarmacién generat del Area gel Proyecte

3 Disgnastco dei astado Actual — Estudios

4. Planteamiento de alternativas

5. Seleccidn ge Afternatvas

6 memonas doscriptivas de cada proyecto.

7. Aspactos ambientaies

icenciss- planes firmados y aprohades debicamente oscancados
ima versiin de todes ks planes

téenicas

0%, cantidades APU de ln obra

12, Cronegrama da ejecucion

13, Prasentagidn de plangs y decumentos

14, Informes

15, Resultades o productos csporados

16 PMT y FMA de obra

Diagndstico de condicienes acluales de movikdad y o vehicular,

9 Dsefc de estrategias de desvio y sofalzacién vial tempural UN 1 8% | 8 -1s o -ls
Man de mtigacién de impacies en 2 movil seguridad vial

Esquerra e circulacidn para peatanes y uins durante fa obra,

Madidas de control y ceordinaciin con autardades de transto.

informe tecnice con planos v recomendaciones de implementacién Manug! do
softalzacian nacienal del mninstono do b alit]

kientifizacién da impactes amblantale: por la cbra.

ducto termnade, les disofics deben cumplr con la
an las necesidudes y exigencias de fa admnistracion
set en formato ~ dwy B prasy 3
cun on projuct Adema toda debard ser
firmas (es deeir escancades dalos

originalés

TADO COKTELDN A BN O AR SNCKITN O WAL TR A S SENTE

Plazo méximo para presentar cotizacién: 13 de marzo de 2025, hora 5:30 pm.

El plazo para presentar cotizacion sera hasta la fecha y hora sefialadas en el cronograma contenido en el evento
de cotizacion, la cual se publicara en el portal Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co SECOP 11

En el caso de no adelantarlo a través de la plataforma SECOP Il se debe indicar la Direccion de correo electronico
para enviar las cotizaciones: secinfraestructurayobraspublicas@cajica.gov.ce o a la Direccion de radicacion
Unidad de Correspondencia de la Alcaldia Municipal de Cajica- Cundinamarca, ubicada en la Calle 2 No. 4-07
Palacio Municipal.

NOTA: La cotizacién presentada servira de base para la 2laboracidn de un estudio de mercado, en aras de iniciar
un proceso publico de contratacion, por tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga
a las partes.

La presente solicitud de cotizacién, se elabora de manera detallada, consecuente con la necesidad gue se pretende
solventar, el alcance del contrato a celebrar, las especificaciones técnicas del proceso, y todos los gastos
asociados al mismo. Igualmente, se realiza atendiendo las competencias delegadas v desconcentradas en el
Manual de Contratacion de la Alcaldia Municipal de Cajica adoptado mediante la resolucion N° 14 de 2023 y en
especial lo sefialado en numeral 2.2.1. del precitade Manual, para el calculo del valor estimado del contrato y la
justificacién del mismo. En constancia se suscribe,

Secretario fe Infraestructua y Obras Publicas
Revisé y aprobd: Ing. Héctor David Parada Sdnchez - secretarnio de Infraestructura y Obras Pk,
Revisé: Arq. — Martin Alberto Bautista Moriones - director de estudios, disefios y presupuesto .‘OP7$’

Elabord: Am. Yanira Navamete Moyano — profesional especializada SIOP
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