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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto reglamentario 1082 de 2015, el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, elaboró los estudios y 
documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar el proyecto de 
pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada cuyo objeto es: OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA  

Este estudio contiene la necesidad planteada por la Coordinación de infraestructura y Mantenimiento de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera en cuanto al objeto antes descrito, allegando los documentos soportes de la 
contratación y las condiciones técnicas requeridas. 

Los documentos referidos estarán a disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en 
ellos, los cuales se publicarán en el Portal Único de Contratación SECOP II, además estarán disponibles en el GRUPO 
GESTIÓN CONTRACTUAL del Instituto Colombiano Agropecuario, ubicado en la Av. calle 26 No 85B-09 Piso 9 de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

A continuación, se presenta el estudio y documentos previos requeridos conforme a lo dispuesto en las normas 
anteriormente citadas y las demás normas concordantes, para adelantar el proceso de selección y la consecuente 
celebración del contrato requerido. 

 

ESTUDIO PREVIO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una entidad técnica encargada de ejecutar estrategias para prevenir, 
controlar y reducir los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan 
afectar la producción agropecuaria del país. Así mismo, tiene como objeto: “contribuir al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario, pesquero, acuícola y avícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud 
de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio”. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una entidad técnica encargada de ejecutar estrategias para prevenir, 
controlar y reducir los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan 
afectar la producción agropecuaria del país. Así mismo, tiene como objeto: “contribuir al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario, pesquero, acuícola y avícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la 
salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio”. 

 

El área administrativa de la seccional de Santander, ubicada en la ciudad de Bucaramanga en Quebradaseca #31-
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39, requieren tener bien adecuados los espacios donde poder desarrollar sus actividades misionales y de laboratorio, 
por lo cual se hace necesario que sus servicios se presten bajo técnicas y protocolos de calidad de acuerdo con lo 
establecido en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, para esto se precisa   que la infraestructura física cuente con 
espacios adecuados y se encuentren en óptimas condiciones de conservación y funcionamiento, que le permitan al 
ICA cumplir con los requerimientos operacionales y de desempeño exigidos, tanto por los métodos analíticos como 
por las normas internacionalmente reconocidas con la competencia y autoridad para establecer las condiciones de 
seguridad dentro de las cuales deben operar las instalaciones de ésta naturaleza. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las normas de construcción NSR-10 y los requerimientos técnicos exigidos por la 
norma NTC ISO/IEC 17025:2005, Los profesionales del Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento de la entidad, 
realizaron diagnóstico de la infraestructura de toda la seccional Santander en la ciudad de Bucaramanga y se procedió 
a ejecutar programar una serie de intervenciones de adecuación y mantenimiento por etapas, conforme al recurso 
presupuestal asignado, de la siguiente manera: 

 
En cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos por la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, Los profesionales 
del Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento de la entidad, realizaron un diagnóstico de la infraestructura del 
área administrativa; una vez se realizó dicho diagnostico se procedió a ejecutar una serie de diseños y presupuestos 
encaminados a presentar una propuesta de adecuación y mantenimiento teniendo en cuenta la asignación 
presupuestal estipulada, las necesidades trasmitidas por el personal de la regional y lo establecido en las normas 
anteriormente citadas:  

 
La cubierta del área administrativa presenta deterioro ocasionado por filtraciones existentes en esta, dicha afectación ha 
generado daños, en el cielo raso, en los baños, cocina y en varias oficinas y afecta el sistema eléctrico que se encuentra 
en malas condiciones, por lo que se hace necesario efectuar la modernización del sistema eléctrico y de iluminación de la 
seccional, que además no cumple (sistema eléctrico) con los requerimientos de la norma eléctrica vigente (Retie NTC- 
2050).  
 
El presente requerimiento de mantenimiento se encuentra contemplado en el Plan anual de Adiciones para la vigencia 
2020. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
2.1.     Descripción del objeto a contratar: 
 
“OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD 
DE BUCARAMANGA 
 
2.2. Alcance del objeto: 
 
El Oferente que resulte adjudicatario del presente proceso, se obliga a cumplir todas las obligaciones previstas en el pliego 
de condiciones y las relacionadas con la naturaleza del servicio a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos 
técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. 
 
2.3. Especificaciones Mínimas Técnicas: 



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL 

SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

 

Página 3 de 78 

 

 
Las especificaciones técnicas mínimas para OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL 
SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, se relacionan en el numeral 6 del presente 
documento y en el Anexo Técnico N° 1, requerimientos sobre los cuales los posibles oferentes deben formular sus 
ofertas de tal forma que los mismos deben enmarcarse dentro de todas las exigencias y requerimientos del Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA. 

 
2.4. Identificación del Contrato a Celebrar 
 
Por las características del Objeto a contratar, la modalidad del contrato a celebrar será de: 
 

 Compra venta 

 Suministro 

 Contrato de prestación de servicios 

 Arrendamiento 

  De obra X 

 Consultoría 
 
2.5. Condiciones Mínimas del Contrato a Celebrar 
 
2.5.1. Plazo de ejecución del contrato: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de SETENTA Y CINCO (75) días calendario, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución.  La vigencia del contrato 
resultante del presente proceso será por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
2.5.2. Lugar ejecución del servicio: 
 
El lugar de ejecución del objeto contratado en este proceso de selección es en la seccional Santander del ICA ubicada en 
la Avenida Quebradaseca No. 31-39 de Bucaramanga. 
 
2.5.3. Valor estimado del contrato: 
 
El valor estimado de contratación es la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES ($341.000.000)incluidos 
los impuestos a que haya lugar. 
 
2.5.4. Cargas Administrativas: 
 
El contratista asumirá el valor de la expedición de la Garantía de Seriedad de la Oferta y demás gastos administrativos 
relacionados con la ejecución del contrato. 
 
2.5.5. Forma de pago 
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Una vez perfeccionado el contrato y cumplido los requisitos para su ejecución, el Instituto Colombiano Agropecuario, 
pagará al proponente favorecido del contrato resultante del proceso de selección, a través del Grupo de Gestión 
Financiera de la entidad en Bogotá D.C., con la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas  
por  el  Contratista  y  el  supervisor,  dichas  actas  de  obra deberán  presentarse  en  EL  INSTITUTO,  dentro  de  los  
cinco  (5) días  calendarios siguientes al corte de ejecución de las obras y las cantidades  de obra y valores consignados 
en las respectivas actas, son de responsabilidad exclusiva del Interventor o supervisor del contrato y del  Contratista. 
 
Los pagos serán realizados de la siguiente manera:  
 
A. Un primer desembolso correspondiente al 20% del valor del contrato al cumplir el 20% de avance ejecutado de obra.  
B. Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato al cumplir el 70% de avance ejecutado de obra.  
C. Un tercer desembolso al 30% del valor del contrato al cumplir el 100% de avance ejecutado de obra. Para efectos de 
este último pago debe presentarse el Acta de Recibo definitivo final de la obra. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura, con la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, previa validación y cumplimiento de todos los requisitos 
administrativos y fiscales. 
 
Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato que se llegue a celebrar, se 
sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y 
aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro Nacional al Instituto. 
 
Para la realización de los desembolsos por parte del ICA, el proponente seleccionado, deberá aportar certificación 
reciente expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de ahorros o corriente, el nombre 
de la entidad bancaria y el número de la cuenta. 
 
 Finalmente, Para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá 
allegar la( s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o 
por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio 
o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 
y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

2.5.6. Certificado de disponibilidad presupuestal (número, valor total, valor afectado): 

La presente contratación, está respaldada con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2720, expedido 
por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera, cuyo valor total por rubros asciende a la suma de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($341.000.000), valor afectado en su totalidad , es decir la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($341.000.000)incluidos los impuestos a que haya 
lugar respectivamente, tal y como se detalla en el cuadro que se relaciona a continuación: 
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2.5.7. Supervisión: 
La supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, será ejercida por el Instituto, a través del Coordinador de 
Infraestructura y Mantenimiento – Subgerencia de Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, quien tendrá 
a su cargo las funciones que por índole y naturaleza del contrato le sean propias y además las establecidas en la 
reglamentación interna de la entidad. 
 
2.5.8. Obligaciones Generales del Contratista: 
 
1. Cumplir el objeto del contrato y prestar los servicios en los lugares destinados por el ICA, para tal fin, conforme 

a las condiciones y requerimientos técnicos exigidos. 
2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras 

establecidas en los estudios previos, en el contrato y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. 
3. Garantizar la sostenibilidad de los precios ofertados durante la vigencia y ejecución del contrato. 
4. Informar al supervisor del contrato con una antelación de cinco (5) días hábiles, cualquier anormalidad e imprevisto 

que afecte la debida ejecución del contrato. 
5. Constituir las pólizas y mecanismos de coberturas, en la forma y condiciones pactadas en el contrato. 
6. El contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 
7. Acatar las instrucciones que imparta el ICA, durante el desarrollo del contrato. Así como, atender las observaciones 

y requerimientos que formulé el ICA por conducto del supervisor del contrato. 
8. Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, 

departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente 
contrato. 

9. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
10. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual. 
11. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA y/o terceras personas, para lo cual dichos costos se descontarán del pago al contratista. 
12. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para la 

ejecución del contrato. 
13. El contratista debe actuar razonablemente dentro del marco de sus obligaciones. 
14. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 
15. Presentar los certificados de pagos de aportes parafiscales y de seguridad social. 

CDP No RUBRO OBJETO VR. CDP VR. 
AFECTADO 

 
 
3220 

 

C-1799-
1100-2-0-

1799011-02  

Sede seccional 
Santander: Obra de 

adecuación del 
sistema eléctrico de la 
seccional Santander, 
ubicado en la ciudad 

de Bucaramanga 

 
 
341.000.000 

 
 
341.000.000 

     

TOTAL   341.000.000 341.000.000 
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16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 

17. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

18. Informar al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto del contrato. 
19. Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales. 
20. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles 

conforme al objeto y alcance del mismo. 
 
2.5.9. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
1. El contratista para dar inicio a la obra debe cumplir con los requerimientos de Bioseguridad exigidos con ocasión a 

la pandemia por el COVID-19. En virtud de lo anterior, debe entregar el permiso por parte del municipio donde va a 
ejecutar la obra, el protocolo y el PAPSO, de conformidad con la CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 001 de abril 11 
de 2020. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las condiciones, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precio unitario fijo, contenidos en la propuesta presentada y el pliego 
de condiciones. 

3. Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de 
condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objetos del presente proceso, de lo cual 
deberá entregar un informe detallado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. 

4. Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en la ejecución de los 
trabajos y únicamente podrá ejecutarse después de haber sido revisados por el supervisor del contrato, en caso 
contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista. 

5. Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguiente a la firma del contrato Análisis de Precios 
Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo 
desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo 
de cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto. 

6. Presentar cronograma de obra detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, 
las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Proyect o similar en un diagrama de barra, 
discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos; 
deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la 
propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, 
subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El programa de obra se 
entregará a la supervisión dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. 

7. Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborara en el proyecto, la cual contenga, Nombre, 
cedula de ciudadanía, cargo, también debe aportar las certificaciones de pago mes a mes de la seguridad social y 
durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL).  

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que se soliciten por parte de la Entidad 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen 
en la misma, estos ensayos deberán realizarse en laboratorios certificados y aportarse el resultado de tales pruebas 
donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida. 

9. Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de 
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obra. La certificación deberá ser aportada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al 
supervisor del contrato quien deberá verificar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador 
(Para los casos en que aplique). 

10. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la 
ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance 
de los trabajos. 

11. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las 
especificaciones requeridas por el ICA y/o las normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan 
incidencia. Los costos en que se haya incurrido, serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud. 

12. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos 
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación 
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) 
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar 
debidamente identificado con carnet y por chalecos o uniformes. 

13. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) 
del ICA. 

14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
15. Presentar al supervisor del contrato, certificado de disposición final de escombros. 
16. Responder por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor 

del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la 
supervisión. 

17. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se realice 
de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el 
supervisor le puede exigir por escrito que aumente el número de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional 
para el ICA. 

18. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un 
perfil igual o superior al que se retiró, con previa aprobación del supervisor del contrato. 

19. Contar en su equipo de trabajo con un arquitecto o ingeniero civil Residente de obra, quien tendrá una dedicación 
del 100%. 

20. Asegurar que durante la ejecución del contrato se cumpla el Plan de Calidad presentado en la propuesta, con las 
especificaciones de la obra, así como con la normativa aplicable. 

21. Elaborar y presentar conjuntamente con la supervisión, actas de inicio, parcial y final de obra. 
22. Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra e informe final de obra en medio magnético e 

impreso, donde se indique las actividades ejecutadas con registro fotográfico donde se muestre el antes, durante y 
después de cada una de las actividades de obra y el balance del contrato. 

23. Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 
acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente de obra y la supervisión del contrato. 

24. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del Supervisor del Contrato. 
25. Asistir a las reuniones mensuales, con el supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del 
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contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a estos 
comités de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde 
el contratante disponga. 

26. Pagar al ICA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 

27. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. 
28. Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo 

del contrato. 
29. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra, por 

consecuencia de la ejecución del proyecto. 
30. Entregar los planos récord de obra el cual deberá ser adjunto al informe final y a la suscribió del terminación del 

contrato conforme con lo pactado en el contrato. 
 
2.5.10. Obligaciones del ICA: 
Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo siguiente: 

1. Verificar que el servicio objeto del presente contrato sea prestado conforme a las especificaciones técnicas 
señaladas en los estudios previos. 

2. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada. 
3. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o contratista encargado de ejercer 

el control y vigilancia. 
4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato. 
5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los servicios contratados. 
6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de la garantía 

a que haya lugar. 
8. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad 

contractual. 
9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones 

técnicas y financieras existentes. 
10. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, CON LA CUAL SE 

PRETENDE REALIZAR 
Teniendo en cuenta que la modalidad de Selección Abreviada de conformidad con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Dentro de ésta misma modalidad, encontramos como una de las causales expresamente señaladas en la ley los valores 
para la contratación establecidos de acuerdo a las cuantías de los presupuestos de las entidades estatales, tal como lo 
establece el artículo 2 numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 que precisa: 
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Serán causales de selección abreviada las siguientes: “(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por 
menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 
 
(…) Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
280 salarios mínimos legales mensuales;” 
 
El ICA cuenta con un presupuesto anual superior a 120.000 smlmv e inferior a 400.000 smlmv, por lo tanto, su menor 
cuantía será hasta los 450 smlmv, que convertidos a pesos arroja la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($395.011.350). 
 
Corolario de lo anterior y al tener como presupuesto oficial para la presente contratación la suma de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($ 341.000.000), se encuentra dentro de la menor cuantía establecida 
para la entidad. 
 
En consecuencia, la contratación a realizar corresponde a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, fundamentada específicamente por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 
2015 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 
selección. 
 
Licitación pública 
Selección abreviada Subasta inversa 
Menor cuantía ____________________XX 
Bolsa de productos 
Concurso de méritos 
Contratación directa (exclusividad) 
 
 
3.1. Marco legal, social y normatividad aplicable. 
 
• Constitución Política de Colombia. 
• Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios. 
• Ley 1150 de 2007: Por la cual se modifica la Ley 80 de 1993. 
• Decreto 1082 de 2015. 
• Decreto Ley 019 de 2012. 
• Código de Comercio. 
• Demás normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores. 
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Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por 
todos los proponentes. 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR POR SELECCIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR LA OBRA DE 

ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA. 

 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, 
financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en cumplimiento a lo 
establecido en el manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 1082 de 2015. 
 
4.1. ASPECTOS GENERALES: 
 
La industria de la construcción se define como el valor generado anualmente en los siguientes segmentos: 

 Residencial: Casas, viviendas y otros trabajos análogos 

 No residencial: Este segmento abarca el trabajo comercial, industrial, oficinas, social, y similares. 

 Ingeniería civil. Cubre la infraestructura para el transporte, las telecomunicaciones, la energía y otros fines. 
Dentro de estas 3 grandes ramas se incluyen las actividades relacionadas con nuevas construcciones de edificios y 
estructuras propias de la ingeniería, así como la remodelación, reparación, los trabajos preparatorios y la adecuación 
(demolición, explanación, instalaciones eléctricas y de fontanería, etc.).  
El Ministerio de vivienda desagrega los servicios prestados por las empresas que hacen parte de la industria de la 
construcción Colombiana así:  

 Análisis y selección de lotes y de localización de edificaciones.  

 Análisis de códigos y normas.  

 Diseño del layout y anteproyecto para evaluación de condiciones de cabida de un programa en un Determinado 
predio.  

 Diseño arquitectónico.  

 Coordinación y asesoría de Planes parciales.  

 Planes maestros.  

 Diseño interior.  

 Remodelación y repotenciación arquitectónica de instalaciones existentes.  

 Elaboración y coordinación de estudios y diseños técnicos.  

 Diseño Arquitectónico. 
 
4.1.1.  ECONÓMICO. 

 
Es pertinente hacer un resumen del comportamiento económico de Colombia, para contextualizar la realidad económica 
del país dentro de un entrono regional y global: 
 
Las proyecciones de crecimiento de los bancos de inversión y las consultoras en la región reflejan tanto el creciente 

pesimismo sobre el desempeño económico en 2020 como también la creciente incertidumbre sobre la magnitud de los 

shocks. En todos los países de América Latina y el Caribe para los cuales se dispone de un número suficiente de 
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proyecciones, las mismas se han revisado a la baja en varios puntos porcentuales en apenas unas pocas semanas. 

Solamente en el caso de Argentina la revisión a la baja empezó a gestarse mucho antes, lo que refleja la incertidumbre 

sobre el proceso de renegociación de la deuda y su impacto en las perspectivas macroeconómicas. La dispersión de las 

estimaciones también se ha ampliado considerablemente durante las últimas semanas. Es probable que estas dos 

tendencias continúen cuando el bloqueo, en la economía doméstica y en el extranjero, se extienda y posiblemente se 

endurezca.  

Los canales por los que los shocks externos adversos afectarán a las economías nacionales varían de un país a otro. Las 

medidas de contención tomadas para frenar la propagación de la epidemia se han traducido en una fuerte desaceleración 

del crecimiento económico en China y entre los países del G7, dos potencias económicas cuyo desempeño tiene un 

impacto muy directo en el crecimiento de América Latina y el Caribe. Pero algunos países de la región dependen más de 

China, mientras que otros resultan más afectados por las economías del G7.  

También se puede esperar que los precios de los productos primarios disminuyan bruscamente, lo que tendrá 

consecuencias negativas para una región cuyas exportaciones dependen en gran medida de los recursos naturales. Pero 

algunos países son exportadores de petróleo, mientras que otros son importadores, y para estos el colapso de los precios 

del petróleo puede brindar algo de alivio. El tráfico aéreo se ha desplomado, dada la cancelación masiva de vuelos para 

evitar la propagación del virus. En consecuencia, el turismo ha sufrido un colapso. Es probable que esto tenga un impacto 

adverso en los países de la cuenca del Caribe, aunque menor en otros 

Un ejercicio de estimación más exhaustivo requiere integrar todos estos mecanismos en un modelo de la economía y 

vincular las estimaciones para cada país con un modelo coherente de la economía global. De nuevo, existe mucha 

incertidumbre acerca de un ejercicio de este tipo, ya que la relación entre las variables principales podría no ser la misma 

tras la crisis del Covid-19. Por lo tanto, hay que interpretar con suma precaución las cifras que surgen como resultado de 

este esfuerzo más exhaustivo. Considerando esta salvedad, el panorama general de la región de América Latina y el 

Caribe es desalentador (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Crecimiento del PBI real a precios de mercado.  
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ENFOQUE COLOMBIA 
 
Después de un fuerte crecimiento en 2019, se espera que el PBI disminuya en 2020 debido a la epidemia de Covid-19, 

la caída de los precios del petróleo y las medidas de contención interna. Se espera que las políticas fiscales anticíclicas 

contribuyan parcialmente a reducir el impacto adverso en el consumo. La modesta reducción de la pobreza en 2019 

probablemente se revertirá en 2020. La profundidad y duración de la epidemia de Covid-19 y la recesión económica son 

aún inciertas. 

Principales indicadores macroeconómicos seleccionados. 
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Fuente: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/211570SP.pdf?sequence=6&isAllo

wed=y 

En el primer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo periodo 

de 2019pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

 Actividades inmobiliarias crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y 

calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  

 Construcción decrece 11,4%.  

 Industrias manufactureras decrece 4,5%.  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores decrece 3,9%.  

 

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Primer trimestre 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/211570SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/211570SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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SINTESIS ECONOMICA COLOMBIA ABRIL 14 MAYO  DE 2.020 

CUADRO 1. Indicadores Económicos: 

 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 

Las Variables macroeconómicas afectan directamente la adquisición de los elementos y componentes de la renovación y 

demás componentes; y que se tienen en cuenta son:  

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
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- IPC Índice de Precios al Consumidor: El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual 

promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del 

gasto de los hogares del país1. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes 

privados, al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico. 

En el mes de abril de 2020, el IPC registró una variación de 0,16% en comparación con marzo de 2020, tres divisiones 

se ubicaron por encima del promedio nacional (0,16%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,04%), Salud (0,51%) y por 

último, Bienes y servicios diversos (0,22%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y hoteles (0,16%), Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,15%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,12%), Muebles, artículos para el hogar y 

para la conservación ordinaria del hogar (0,07%), Recreación y cultura (0,03%), Educación (0,01%), Prendas de vestir y 

calzado (-0,39%), Transporte (-0,89%) y por último, Información y comunicación (-2,97%). 

TABLA 2. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto ABRIL 2019 -2020. 

 

- Tasa de desempleo: Las tasas de empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) son indicadores de la evolución en el tiempo de, respectivamente, la proporción de personas que, 

estando en edad de trabajar, se encuentran ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de 

trabajar, se puedan emplear. 

La tasa global de participación se ubicó en 59,2%, lo que significó una disminución de 4,0 puntos porcentuales frente a 

marzo de 2019 (63,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 51,7%, lo que representó una disminución de 4,7 puntos 

porcentuales comparado con el mismo mes de 2019 (56,4%). 

 

En marzo de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 13,4%, lo que representó 

un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (12,0%). La tasa global de participación se 

ubicó en 60,9%, lo que significó una disminución de 5,8 puntos porcentuales frente a marzo de 2019 (66,7%). Finalmente, 
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la tasa de ocupación fue 52,8%, presentando una disminución de 5,9 puntos porcentuales comparado con el mismo mes 

de 2019 (58,7%). 

Gráfico 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional - MARZO (2019 – 2020) 

 

- Tasa de interés: La tasa para depósitos a término fijo (DTF) es un tipo de interés que se calcula a partir del promedio 

ponderado semanal por monto de las tasas promedios de captación diarias de los Certificados de Depósitos a Término a 

90 – 180 – 360 días. 

Tabla 3. Valor DTF 90, CDT 180, CDT 360 días y TCC (para la vigencia desde el 11/05/2020 hasta el 17/05/2020) 

  

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales 

Las anteriores variables, son conocidas previamente por las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación de 

los servicios a contratar; Así que estos posibles incrementos en este punto, la entidad entiende que deben ser tomados 

en cuenta por lo posibles oferentes y en ningún momento el incremento de alguno o todos, puede ser trasladado a la 

entidad, como un sobre costo adicional, ya que ya que el incremento de estos precios son absolutamente predecibles y 

cuantificables, de acuerdo con el comportamiento del mercado y las políticas nacionales. 

 
4.1.2.   CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA Y DATOS ESTADISTICOS DE LA ACTIVIDAD. 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales
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Después de analizar la realidad y pronósticos de la economía colombiana tanto en un ámbito regional, global y tomando 
estadísticas internas oficiales, es indispensable estudiar el sector o segmento económico donde se desarrollará nuestra 
objeto contractual y para eso es indispensable conocer la principal actividad económica del objeto contractual. 
 
Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, las 
cámaras de comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
de todas las actividades económicas. 
 
El Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia 
hecha y revisada por el DANE., y según la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C., De acuerdo a las 3 
cotizaciones recibidas se analizaron las actividades económicas más comunes entre estas y las empresas que puede 
suministrar los servicios para CONTRATAR LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 
SECCIONAL SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA; en las actividades económicas de la 
SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN en las divisiones 41 Construcción de edificios – 42 Obras de ingeniería civil – 43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, en los grupos 411 al 439. 
 
Específicamente esta actividad económica se mide estadísticamente por el DANE en el macro sector de la 
CONSTRUCCIÓN, la cual es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición 
y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración 
de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan 
indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general.  
 
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del Indicador de 

Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolución trimestral de la inversión real 

en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB trimestral 

del subsector. 

En el primer trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 9,2% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):  

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 16,5%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 9,1%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 8,7%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de la construcción decrece en 11,4%, explicado por:  

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 12,4%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil decrece 2,1%.  
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 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 10,1%.  

 

Tabla 4. Construcción  Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Primer trimestre 

 

 
 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Octubre 2019-febrero 2020 con corte a marzo 06 
de 2020pr. 
 

- Empleo 
En el trimestre móvil (noviembre 2019 - enero 2020), el número de ocupados en el total nacional fue 22.393 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,1% de los ocupados. Respecto al 
trimestre móvil (noviembre 2018 - enero 2019), la población ocupada en el total nacional aumentó 0,2%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 2,1%.  
 
Para el trimestre móvil (noviembre 2019 - enero 2020), 1.587 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 83,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.332 miles de personas) y el 16,1% (255 miles de 
personas) en centros poblados y rural disperso. 
 
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2017 
(ene - mar) - 2020pr (nov 2019 - ene 2020). 
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- Producción de Cemento Gris 

En enero de 2020, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.041.161 toneladas, con un crecimiento de 
12,2% respecto a enero de 2019. A su vez, los despachos nacionales de cemento aumentaron 8,5% en contraste con 
enero de 2019. 
 
Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2018 (enero) – 2020pr 
(enero). 
 

 
 

- Licencias de Construcción 



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL 

SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

 

Página 20 de 78 

 

En diciembre de 2019, se licenciaron 4.000.767 m2 lo que significó un crecimiento de 107,7% del área total aprobada con 
respecto a diciembre de 2018. El área aprobada para vivienda presentó un crecimiento de 131,8% respecto a diciembre 
de 2018, al pasar de 1.383.949 m2 a 3.208.685 m2 registrados en diciembre de 2019. Este resultado obedece al 
crecimiento en el área aprobada para vivienda diferente de interés social y la vivienda de interés social VIS de 75,8% y 
316,4% respectivamente. 
 
Gráfico 6. Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda 302 municipios 
2017 (diciembre) – 2019pr (diciembre). 

 
 

Índice de Costos de la Construcción de Vivienda11 e Índice de Costos de la Construcción Pesada12 
 
En enero de 2020, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual de 0,87%, 
frente a diciembre de 2019. En enero de 2020 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación 
mensual de 0,98%, frente a diciembre de 2019. 
 
Gráfico 7. Variación mensual del ICCV e ICCP Total nacional 2017 – 2020pr (enero)  
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El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los principales 
insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un importante punto de referencia para la actualización 
de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción. 
 
Por grupos de costos, durante el mes de enero de 2020, la mayor variación mensual la registró el grupo Mano de Obra 
con 1,99%, frente a diciembre de 2019.  
 
En el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo Mano de Obra registró la mayor variación positiva con 
3,19%, durante el mes de enero de 2020 en comparación con diciembre de 2019. 
 
Gráfico 8. Variación mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos Total nacional 2015 (enero) – 2020pr (enero). 
 

  
 

Índice de Precios del Productor13 En febrero de 2020, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó un crecimiento de 0,86%, respecto a enero de 2020. Según la clasificación CUODE, el IPP para 
consumo intermedio presentó una variación de -0,42% con relación al mes de enero de 2020. 
 
Gráfico 9. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2010 – 2020pr (febrero). 
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Si bien la tendencia positiva en el sector se evidencia en los primeros meses de 2020 con incrementos en precio y una 

demanda fuerte, en línea con nuestra expectativa, el COVID-19 impone retos importantes a la economía global. 

En nuestra opinión, la actual coyuntura tendrá un impacto mixto en el sector. Los importadores de material podrán ver 

afectado su desempeño dada la  devaluación del peso, encareciendo el costo de algunos materiales de construcción como 

hierro, acero, vidrios,  etc. Del lado de los productores de cemento, concreto y premezclados, se podrán beneficiar al tener 

capacidad de producción suficiente para abastecer la demanda interna. Sin embargo, en caso de que se genere un impacto 

fuerte, como en España e Italia, es posible que se afecte la demanda si se empiezan a aplazar las ejecuciones de obras 

y que esto implique que la tendencia alcista en el precio no continúe durante el periodo que dure la crisis. En cuanto a la 

construcción residencial y no residencial, su desarrollo en el corto plazo también podría verse afectado por retrasos en 

construcciones de obra. 

FUENTE: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/sector-cemento/impacto-coronavirus-sector-construccion 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y ASPECTOS REGULATORIOS: La ejecución general de servicios de construcción 
y obra deberá cumplir con estándares mínimos de confort, calidad y manejo ambiental dados en los parámetros de 
construcción sostenible, que involucra una ejecución con calidad verde donde se evidencie la eficiencia energética, el uso 
adecuado de los recursos y buenas prácticas de arquitectura.  
 
Así las cosas, se resalta el siguiente compendio de normas a tener en cuenta:  
 

NORMA 

1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 

3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 

4 
Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes” - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 
39 de la Ley 400 de 1997 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/sector-cemento/impacto-coronavirus-sector-construccion
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/sector-cemento/impacto-coronavirus-sector-construccion
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5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas 

6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 

7 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 

8 NFPA - National Fire Protection Administration. 

9 ASTM - American Society for Testing Materials. 

10 
Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, OSHA, 
SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Protección Social, y la secretaría Distrital de Ambiente 

11 EIA/TIA-568B.3. Optical fiber cabling standard 

12 EIA/TIA-569A. Commercial Building Estándar for Telecommunications pathways and spaces. 

13 
EIA/TIA-606A. The administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 
Buildings. 

14 
J-STD-607-A. Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications última 
edición. 

15 
ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international Electrotechnical 
Commission 

16 Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple. 

17 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises. 

18 ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings. 

 
Fuente: tecnoconstruccion.com.co  - infraestructura.org.co - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - 
colombiacompra.gov.co 

 
De igual forma, es aplicable para el presente proceso de contratación, las normas que regulan la Contratación Estatal las 
cuales en su orden corresponden a Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 
de 2015. 
 
Además, para determinar la necesidad para CONTRATAR LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

LA SECCIONAL SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, es necesario tener en cuenta: 

i. Obras de Mantenimiento de Tipo Preventivo: Son los tipos de mantenimientos que se deben realizar en las 
instalaciones anteriormente descritas, que comprenden tanto el ámbito de obra civil, como de obra eléctrica, que tienden 
a detectar y prevenir inconvenientes tales como la presentación de filtraciones de agua en partes de las edificaciones, 
falencias del flujo eléctrico o de alguna de las instalaciones domiciliarias. Es oportuno realizar este tipo de obras de forma 
periódica y planificada en modo tal de prevenir y evitar dichos inconvenientes y garantizando así las mejores prestaciones 
de servicio de dichas instalaciones y las condiciones de trabajo para quienes allí laboran. 

 
ii. Obras de Mantenimiento de Tipo Correctivo: Es aquella obra correctiva no planificada de las fallas que se 
presentan y que no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de la causa de su origen. El oferente deberá realizar este 
mantenimiento correctivo a todo costo, incluyendo el suministro de materiales de buena calidad y suministro de mano de 
obra especializada para este mantenimiento. 
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Teniendo en cuenta las necesidades que presenta esta sede, se concluye que se hace necesario desarrollar obras de 
mantenimiento de tipo correctivo como obras de mantenimiento de tipo preventivo. 
 
 
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 
Para analizar la demanda del sector se tuvieron en cuenta las condiciones bajo las cuales se han adquirido estos 
elementos anteriormente en el ICA.  Y presentamos los procesos como referencia. 
 
4.2.1. ANTECEDENTES INTERNOS 

 
En años anteriores el ICA contrató servicios de obra si bien no contienen características similares con la contratación 
pretendida, los presentamos ya que de esta manera podemos verificar las condiciones en las que se ha contratado los 
servicios de obra en años anteriores.  

Detalle del Proceso Número GC-SA-126-2017 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

Tipo de 
Proceso 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del 
Proceso 

Celebrado 

Régimen de 
Contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

Clase [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

Detalle y 
Cantidad del 
Objeto a 
Contratar 

MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA SECCIONAL BELLO ANTIOQUIA. 

Cuantía a 
Contratar 

$ 237.987.848 

Tipo de 
Contrato 

Obra 

Garantías 
exigidas 

Seriedad de la oferta 
Cumplimiento 
Calidad de los servicios 
Pago de salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales 
Estabilidad y calidad de la obra 

OFERENTES 
QUE 
PARTICIPAR
ON 

Se presentaron 2 ofertas: 
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ 
AGA CONSTRUCCIONES & INGENIERIA S.A.S. 

FACTORES 
DE 
PONDERACI
ÓN 

 O
FERTA ECONÓMICA 200 Puntos  

 F
ACTOR TECNICO 800 Puntos 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TECNICA MAXIMO 800 PUNTOS 

 
Criterio 1: Sistema de control de calidad: 

 
100 Puntos 

http://www.ica.gov.co/
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Criterio 2: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el DIRECTOR DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 
150 Puntos 

 
Criterio 3: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el RESIDENTE DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 
150 Puntos 

 
Criterio 4: Apoyo a la industria nacional  

 
100 Puntos 

Criterio 5: PROGRAMACIONES 200 Puntos 
 

EXPERIENCI
A 
SOLICITADA 

El proponente deberá acreditar experiencia general, como DOS (2) contratos ejecutados, los cuales deben corresponder a 
cualquiera de los contratos registrados en el RUP codificados en uno o más de los clasificadores de bienes y servicios UNPSPSC, 
antes definidos y cuya sumatoria de las cuantías deberá ser igual o superior al presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV. En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia podrá ser acreditada 
conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o 
unión temporal deberá ser igual o superior al valor del 100% del presupuesto total del presente proceso. 

Indicadores 
Financieros y 
Organizacion
ales 

LIQUIDEZ >= 1.8 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 60% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 1 VECES 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 5% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 5% 

 
Detalle del Proceso Número GC-SA-109-2017 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

Tipo de 
Proceso 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del 
Proceso 

Celebrado 

Régimen de 
Contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

Clase [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

Detalle y 
Cantidad del 
Objeto a 
Contratar 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL LABORATORIO DE DIAGNOTICO VETERINARIO Y AREA 
ADMINISTRATIVA DE LA SECCIONAL ATLANTICO 

Cuantía a 
Contratar 

$ 193.465.294 

Tipo de 
Contrato 

Obra 

Garantías 
exigidas 

Seriedad de la oferta 
Cumplimiento 
Calidad de los servicios 
Pago de salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales 
Responsabilidad civil extracontractual. (Póliza) 
Estabilidad y calidad de la obra 

http://www.ica.gov.co/
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OFERENTES 
QUE 
PARTICIPAR
ON 

Se presentaron 3 ofertas: 
GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA. 
CONSORCIO ICA 2.017 
UNIÓN TEMPORAL ICA ATLANTICO C&P 2017 

FACTORES 
DE 
PONDERACI
ÓN 

 O
FERTA ECONÓMICA 200 Puntos  

 F
ACTOR TECNICO 800 Puntos 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TECNICA MAXIMO 800 PUNTOS 

 
Criterio 1: Sistema de control de calidad: 

 
100 Puntos 

 
Criterio 2: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el DIRECTOR DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 
150 Puntos 

 
Criterio 3: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el RESIDENTE DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 
150 Puntos 

 
Criterio 4: Apoyo a la industria nacional  

 
100 Puntos 

Criterio 5: PROGRAMACIONES 200 Puntos 
 

EXPERIENCI
A 
SOLICITADA 

El proponente deberá acreditar experiencia general, como DOS (2) contratos ejecutados, los cuales deben corresponder a 
cualquiera de los contratos registrados en el RUP codificados en uno o más de los clasificadores de bienes y servicios UNPSPSC, 
antes definidos y cuya sumatoria de las cuantías deberá ser igual o superior al presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV. En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia podrá ser acreditada 
conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o 
unión temporal deberá ser igual o superior al valor del 100% del presupuesto total del presente proceso. 

Indicadores 
Financieros y 
Organizacion
ales 

LIQUIDEZ >= 1.5 VECES 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 73% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 0.8% 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 5% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 5% 

 
4.2.2. ANTECEDENTES EXTERNOS 

 
Analizado el portal de contratación - Colombia Compra Eficiente, SECOP-, el Instituto Colombiano Agropecuario verificó 
los procesos licitatorios que superaran los cien millones ($100.000.000), encontrando la siguiente información: 
 

Detalle del Proceso Número: SA-04-2018 

RAMA JUDICIAL 

Tipo de 
Proceso 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del 
Proceso 

Celebrado 
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Asociado al 
Acuerdo de 
Paz 

No 

Régimen de 
Contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Familia [7212] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 

Clase [721015] Servicios de apoyo para la construcción 

Detalle y 
Cantidad del 
Objeto a 
Contratar 

Realizar las obras civiles para las adecuaciones locativas (pintura, reubicación, cerramiento, arreglo desagües, 
reconstrucción y nivelación de drenajes, construcción de enfermería, suministro e instalación vidrio de seguridad e 
impermeabilización de azotea) en el edificio Juan Benavides Maceas de Santa Marta – Magdalena 

Cuantía a 
Contratar 

$ 299,247,571 

Moneda de 
Pago 

Peso Colombiano 

Tipo de 
Contrato 

Obra 

OFERENTES 
QUE 
PARTICIPAR
ON 

Se presentaron 7 ofertas: 
NESTRO ROJAS TORRES – VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. – BUSSINES CENTER WAL S.A.S. 
– OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA. – CARLOS MARIO MENDOZA – G.S. INGENIERIA S.A.S. – 
CONSORCIO CONSTRUCCIONES BER-HE. 
 

FACTORES 
DE 
PONDERACI
ÓN 

 O
FERTA ECONÓMICA 400 Puntos  

 I
NCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 Puntos 

 F
ACTOR TECNICO 500 Puntos 

Para la evaluación del factor técnico se presenta así: Experiencia adicional Director de Obra. 200 Puntos Experiencia adicional 
Residente de Obra. 200 Puntos Experiencia adicional Maestro, Técnico o Inspector de Obra 100 Puntos. 
Según los años de experiencia, se aplicará regla de 3 para la asignación de puntaje, teniendo como factor común los años 
máximos de experiencia exigidos para cada rol ponderable, y se otorga el máximo puntaje al de mayor experiencia. 

EXPERIENCI
A 
SOLICITADA 

Hasta cinco (5) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto contemple la 
Construcción, Remodelación, Mejoramiento, Rehabilitación y/o Adecuación de Edificaciones, cada una por al menos el 20% 
del valor del Presupuesto Oficial establecido. La sumatoria del valor de las certificaciones, deberá ser igual o superior al 
Presupuesto Oficial Establecido para el proceso. 

Indicadores 
Financieros 
y 
Organizacion
ales 

LIQUIDEZ >= 1.5 VECES 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 55% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 2 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 0% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 0% 

 
Detalle del Proceso Número: SA-MC-MS-008-2018 

SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE 

Tipo de Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del Proceso Celebrado 

Asociado al Acuerdo de Paz No 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Familia [7214] Servicios de construcción pesada 

Clase [[721411] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 
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Detalle y Cantidad del Objeto a 
Contratar 

REHABILITACION Y MANTENINIMENTO DEL SISTEMA DEL 
MICRACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA REDONDA, 
CONSISTENTE EN AMPLIACIÓN DE REDES PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE EN LA VEREDA CUCHARAL, Y CONSTRUCCION DE 
UN POZO PROFUNDO 
PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA LAS CRUCES EN EL 
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Cuantía a Contratar $ 215,422,708 

Moneda de Pago Peso Colombiano 

Tipo de Contrato Obra 

OFERENTES QUE PARTICIPARON Se presentó 1 oferta: 
CONSORCIO ACUEDUCTO SUCRE 2018 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

 
 
Para la evaluación del factor técnico se presenta así: Experiencia Director de 
Obra. 100 Puntos  
Experiencia profesional en el área ambiental. 50 Puntos  
Experiencia Maestro, Técnico o Inspector de Obra 50 Puntos. 
50% del puntaje según los años de experiencia, se aplicará un criterio de tres 
factores para asignar el puntaje, de 1 año a ≤a 5 años  40% puntaje, de  5 años a 
≤a 10 años 60% del puntaje y  >a 10 años 100% del puntaje. 
El restante 50% del puntaje  a la experiencia especifica. 
 

EXPERIENCIA SOLICITADA El proponente deberá demostrar haber reportado como experiencia certificada 
en el registro único de proponentes la ejecución de tres (3) contratos por un valor 
igual o superior a una (1) ves el presupuesto oficial expresado en SMMLV y que 
contenga los siguientes códigos UNSPSC 

Indicadores Financieros y 
Organizacionales 

LIQUIDEZ >= 17  VECES 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 5% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 10 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 4% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 4% 

 
ANALISIS ANTECEDENTES INTERNOS Y EXTERNOS  
 
En los procesos de contratación podemos resaltar que el factor de calidad las entidades decidieron puntuar por 
experiencia de los profesionales de acuerdo a su número de años en algunos casos por regla de tres y en otros por medio 
de tres factores otorgando mayor porcentaje de puntaje a los que mayor experiencia presentaran en los diferentes roles 
exigidos como director de obra, residente y maestro, las garantías que se exigieron en las pólizas fueron Cumplimiento, 
Calidad de los servicios, Pago de salarios y Responsabilidad Civil.   
Además existen aspectos de interés que pueden ser replicados en el proceso que se pretende contratar, y el primero en 
resaltar es que las capacidades del personal son fundamentales para adjudicar importancia a los criterios ponderables tal 
como se explica en el párrafo anterior, otro factor importante es de la forma de selección para la evaluación económica o 
el monto de las garantías que serán solicitadas al futuro contratista y determinar los indicadores financieros.  
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4.3. ANALISIS DE LA OFERTA:  
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: Existen numerosos compradores, que van desde los gobiernos a los 
consumidores individuales; Los proveedores incluyen subcontratistas y proveedores de materiales de construcción, en 
donde los primeros tienden a ser más pequeños y más numerosos que los segundos. En cuanto a las barreras de acceso 
a la industria, éstas no son consideradas como altas, sin embargo las empresas nuevas, para ser competitivas frente a 
las tradicionales firmas de contratistas de grandes proyectos, deben ser capaces de ofrecer una amplia gama de valores 
agregados en cuanto a diseño y gestión de proyectos.   
 
Por otra parte, la industria de la construcción es muy sensible a los resultados macroeconómicos, lo que significa que el 
atractivo de mercado de un país en particular puede variar significativamente de un año a otro.  
 
La demanda en el sector se ve altamente influenciada por las decisiones de los agentes que optan por la contratación de 
servicios de reparación y/o remodelación en lugar de nueva construcciones, y por las decisiones de alquilar o arrendar 
propiedades en lugar de comprar. La rivalidad se intensifica por el gran número de competidores y la relativa facilidad de 
aumentar la producción en respuesta a la demanda, lo anterior se facilita por el hecho de que los costos de inicio de obras 
son relativamente bajos.  
 

 Compradores: Para el caso específico del sector público, los servicios requeridos relacionados con el sector constructor, 
suelen ser objeto de licitaciones públicas, donde los criterios de selección de la oferta ganadora varían de un país a otro, 
pero el precio es por lo general el factor más relevante. En términos generales, los contratistas de la construcción tienen 
poco poder de fijación de precios en este sector del mercado, y en consecuencia las entidades cuentan con un poder de 
compra fuerte. En contraste, en el sector residencial los precios obedecen a las reglas habituales de la oferta y la demanda, 
y con muchas compañías ofreciendo casas y muchos individuos comprando, es difícil ejercer poder de compra. 
 

 Proveedores: Para los agentes contratista o prestadores de servicios de obra y construcción, los proveedores se definen 
como aquellas empresas productoras de materiales de construcción y los subcontratistas que ofrecen servicios 
especializados y complementarios de construcción.  
 
El sector de materiales de construcción típicamente es concentrado. El Cemento y los materiales similares son de consumo 
masivo, por lo tanto los beneficios se encuentran determinados por la producción de las economías de escala, y las 
ventajas competitivas generadas por la existencia de sistemas de distribución bien desarrollados. Dado lo anterior, es 
común encontrar sólo cuatro o cinco empresas que dominan la producción de cemento en un país. En Colombia 
específicamente, diez empresas representan toda la capacidad nacional de cemento, sin embargo Cementos Argos 
Colombia posee gran parte o la totalidad de las acciones en ocho de ellas, lo que aumenta su poder como proveedor.  
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR: Según la necesidad concreta del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, las agremiaciones y asociaciones a considerar en el estudio son las de profesionales que agrupan 
las aéreas en arquitectura e ingeniería civil, cuyas decisiones afectan el mercado objeto de estudio del presente proceso 
a saber: 
 

Gremio o Asociación Enlace 
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Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociacion de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – 

SOTECC 
www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

ACODAL 
www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la 

refrigeración, ACAIRE 
www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en 

Obras Civiles y Militares, ACIEV 
  

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA   

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector 

Transporte e Industrial, CORASFALTOS 
www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS 
www.sociedadcolombianadel
acienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 

ASCOLPAT 
www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

 
 
4.3.1.   VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN. 
 

http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.protic.org/
http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
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De acuerdo con la necesidad técnica, el área económica conjuntamente con el área técnica  realizaron la fase inicial de 
conducta comercial, para determinar el presupuesto oficial requerido en el proceso contractual, se procedió a realizar el 
estudio de mercado con base en:  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: La disponibilidad presupuestal que Instituto Colombiano Agropecuario ICA asigna para 

CONTRATAR LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL SANTANDER, UBICADO 

EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, asciende hasta la suma de TRECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE 

PESOS MCTE ($341.000.000), incluidos el AIU y todos los impuestos a que haya lugar; de acuerdo a Consulta revista 

especializada en precios de construcción Construdata No. 193, consulta de listado de precios oficiales de la Gobernación 

de Santander y se obtuvo valores unitarios de cada una de las actividades de obra y se estimó el valor de la contratación 

así:  

 DESCRIPCION UNID CANTID
AD 

VR. UNIT VR. TOTAL  

1 PRELIMINARES        $         552.303  

1.1 
Desmonte de lavamanos existente en baños de 
gerencia. 

Un 
1  $      13.447   $           13.447  

1.2 Desmonte Sanitarios existentes en baño de gerencia Un 1  $      23.576   $           23.576  

1.3 
Nivelacion y afinado de pisos baño gerencia, incluye 
retiro de sobrantes. 

m2 4,8  $       3.680   $           17.664  

1.4 
Demolicion baldosa "piso" baño 20x20 incluye retiro 
de sobrantes. 

m2 4,8  $      12.420   $           59.616  

1.5 Desmonte de luminarias y plafones existentes GL 1  $    438.000   $         438.000  

2 PISOS        $         568.312  

2.1 
Suministro e instalación de mortero 
impermeabilizado de nivelacion y afinado de pisos 
baño gerencia, incluye retiro de sobrantes. 

m2 4,8  $      27.200   $         130.832  

2.2 
Suministro e instalacion ceramica de piso mikono ard 
33.8x33.8 u otroa marca de igual o mejor calidad, ( 
Linea institucional).  

m2 4,8  $      68.000   $         327.080  

2.3 Guarda escoba perimetral 0,15 m,  ml 9,2  $      12.000   $         110.400  

3 CUBIERTA        $    54.715.450  

3.1 

RETIRO DE MANTO ASFALTICO 
IMPERMEABILIZANTE Y RETIRO DE 
SOBRANTES, INCLUYE: TRASLADO DEL 
MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO PARA 
POSTERIOR RETIRO DEL MISMO  

M2 758  $      8.550   $      6.480.900  

3.2 

SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO DE 
NIVELAIÓN 1:3 DEBIDAMENTE 
IMPERMEABNILIZADO. Espesor variable a bajantes  
e= 0,05 y 0,01 m  

M3  30,33  $  561.000   $    17.014.906  

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  EMULSION 
ASFALTICA O IMPRIMANTE ASFALTICO EN LA 
TOTALIDAD DE LA CUBERTA REPARADA  

M2 758,24  $   8.722,0   $      6.613.369  

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO 
ASFALTICO EN CALIENTE CON FOIL DE 
ALUMINIO, MARCA FIBER GLASS, TOXEMEN, 
TEXSA O MEJOR CALIDAD, ESPESORES DE 3.6 
mm O 4mm,  INCLUYE PINTURA BITUMINOSA EN 
LA TOTALIDAD DE LAS JUNTAS 

M2 758  $    32.000   $    24.256.000  

3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA SOSCO O 
CUPULA  (Rejilla de ventilación de aluminio, con 

UND  25  $    14.011   $         350.275  
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aberturas para permitir la salida del aire, y paso de 
agua lluvia ) 

4 ESTUCO Y PINTURA        $    22.232.000  

4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO 
IMPERMEABLE PARA RESANE PLACA CUBIERTA 
TECHO, TERCER PISO  

M2  282  $    14.500   $   4.089.000,0  

4,2 

PINTURA TIPO I  MARCA KORAZA U OTRA 
PINTURA DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, PARA 
CIELORASO, PLACA DETERIORADA, PARED Y 
TECHO  

M2  422  $    17.500   $   7.385.000,0  

4,3 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A 
TRES MANOS TIPO I (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) TIPO PINTUCO U OTRA MARCA 
CON IGUAL O MEJOR ESPECIFICACION, PARED 
Y TECHO 

M2  652  $    16.500   $ 10.758.000,0  

5 APARATOS SANITARIOS        $      1.296.700  

5.1 
Sanitario modelo: tao dual o similar (Linea 
institucional), tapa asiento en plastico 

Und 1  $    336.000   $         336.000  

5.2 
Lavamanos modelo: marsella o similar (Linea 
Institucional), con griferia 

Und 1  $    320.700   $         320.700  

5.3 

Cambio de griferia o desague para lavamanos, 
inodoros y orinales de los baños existentes que se 
encuentren en mal estado o fuera de servicio, 
mantenimiento general y puesta en funcionamiento 

GL 1  $    640.000   $         640.000  

6 INSTALACIONES  ELECTRICAS        $  189.868.139  

6.1 

Suministro e instalación de estructura tipo H  
CTU503 para montaje de transformador, incluye: 
Retiro de estructura existente, DPS  y todas las 
protecciones y elementos adicionales que requieran 
para reemplazar la estructura existente garantizando 
su correcta instalacion,  retiro y reinstalacion de los 
elementos que se necesiten retirar y reinstalar en la 
estructura. Acompañamiento, gestion y legalización 
ante el operador de red  de los  trabajos realizados 
en MT. cumplir con normas O.P. RETIE y NTC-2050 

Und 1,00 
      

13.253.000  
13.253.000 

6.2 

Suministro e instalacion de transformador trifásico de 
112.5 kVA conexión DYn5-  13,2/0,208/0,127 V con  
sus protecciones- incluye: Todas las protecciones y 
elementos que requieran su correcta instalacion. 
Acompañamiento, gestion y legalización ante el 
operador de red  de los  trabajos realizados en MT, 
retiro del transformador existente 

UN 1,00 12.232.400 12.232.400 

6.3 
Puesta a tierra pararrayo para el transformador que 
se instalara en poste, debe cumplir norma NTC-2050 
y RETIE 

UN 1,00 
           

572.110  
572.110 

6.4 

Suministro e instalación de acometida doble cable 
Cu THWN-2/THHN 90° C 2X(3X4/0 F AWG + 4/0 N 
AWG + 3/0 T AWG), incluye ductos IMC 4". PVC EB 
4", excavaciones, relleno, accesorios de fijación, 
capacetes, cajas de paso. En conformidad con 
normas del O.R, RETIE y NTC-2050 

Ml 90,00 
           

520.000  
46.800.000 

6.5 

Suministro e instalación armario para equipo de 
medida indirecta AE319. Incluye: barraje, totalizador 
tripolar termo magnetico caja moldeada fijo, i nominal 
400A, 25KA, retiro y montaje del equipo de medida, 
retiro de caja existente, obra civil. Acompañamiento, 
gestion y legalización ante el operador de red  de los  
trabajos realizados. Cumplir con normas O.P., RETIE 
y NTC-2050 

Und 1,00 
        

3.255.000  
3.255.000 
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6.6 
Puesta a tierra tablero de medidor, debe cumplir 
norma NTC-2050 y RETIE 

Und 1,00 
           

344.525  
344.525 

6.7 

Diseño, construcción e instalación de tablero de 
distribución general, cofre 16, para alojar totalizador 
general de 400A  y  interruptores termomagnéticos 
tripolares de caja moldeada  3x125A (1), 3x100A (3), 
3x80A (3), 3x60A (2), 2x30A (5), con espacio para 
reservas, DPS, barraje de fase neutro y tierra, 
incluye: Obras civiles, conexionado de circuitos 
existentes, marquillado, termomagneticos, retiro de 
tablero existente. Cumplimiento de normas NTC 
2050 y RETIE 

Und 1,00 
        

5.240.000  
5.240.000 

6.8 
Puesta a tierra tablero de distribucion general, debe 
cumplir norma NTC-2050 y RETIE 

Und 1,00 
           

344.525  
344.525 

6.9 

Salida para iluminación. Incluye conexion con toma 
corriente doble y clavija, caja fundida, tapa, cable de 
Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, 
LSZH, ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y 
PVC empotrado en muros) y retiro de cableado 
existente.Todos los elementos deben tener 
certificacion RETIE 

Und 166  $    164.400   $    27.290.400  

6.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED DE SOBREPONER O 
INCRUSTAR EN TECHO, DE USO INTERIOR, 
PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, 
TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL); 
ACABADO BLANCO; POTENCIA DE ENTRADA 24 
W; FLUJO LUMINOSO 1600 LM; GRADO DE 
PROTECCIÓN IP20; TENSIÓN DE OPERACIÓN 
100-240 V 50/60 HZ; ÁNGULO DE APERTURA 
120°; DIMENSIONES (DXH) 60X60 CM; 40W, 
CORRIENTE DE ENTRADA 0.4 A a 120 V; TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA; TIPO DE 
MONTAJE SOBREPONER O EMPOTRAR; 
FACTOR DE POTENCIA 0.50; REPRODUCCIÓN 
DE COLOR (IRC) >80, TIPO DE DRIVER 
INDEPENDIENTE CC; VIDA ÚTIL 35000 H L70; 
ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO; EFICACIA 67 
LM/W; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C 
~ +50°C. SYLVANIA, PHILIPS O SUPERIOR 
CALIDAD 

Und 166  $    151.500   $    25.149.000  

6.11 

Suministro e instalación alimetnador trifasico (5H) 
cable Cu. 3X No. 2 F + 1X No.2 N + No. 4 T AWG, 
THWN-2/THHN 90°C, 600V, TC. incluye ductos PVC 
(En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso), retiro de 
cableado existente, riel, tornillo, uniones, curvas, 
accesorios de fijación, conexionado. 

ml 100  $    160.600   $    16.060.000  

6.12 

suministro e instalación tablero trifasico 36 circuitos 
twc-36mbo marca legrand o mejor calidad, 5 hilos 
(barrajes de fase, neutro y tierra aislada), con puerta, 
chapa plastica, cerradura y llave, espacio para 
totalizador, accesorios de fijación, retiro de tablero 
existente, marquillado y obras civiles. 

Und 3  $ 1.240.300   $      3.720.900  

6.13 
Suministro e instalacion breaker monopolar 
enchufable 20a 

Und 42  $      25.800   $      1.083.600  

6.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES 
TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS CAJA 
MOLDEADA FIJOS 25KA A 240V, I NOMINAL 80A 

Und 6  $    225.040   $      1.350.240  
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6.15 

Salida para toma corriente doble,  con polo a tierra 
(Tomacorriente normal, tipo legrand o similar), Cable 
Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V 
Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios 
de fijación,Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre 
Cielo Raso) y Marquillado 

Und 119  $    160.600   $   19.111.400  

6.16 

Salida con interruptor sencillo. incluye cajas, tapas, 
cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG 
THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de 
cableado existente 

Und 23  $    102.300   $      2.352.900  

6.17 

Salida con interruptor sencillo conmutable. Incluye 
cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 
AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC 
(En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de 
cableado existente 

Und 12  $    129.400   $      1.552.800  

6.18 

Salida con interruptor doble. Incluye cajas, tapas, 
cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG 
THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de 
cableado existente 

Und 9  $    119.600   $      1.076.400  

6.19 

Salida con interruptor triple. Incluye cajas, tapas, 
cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG 
THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de 
cableado existente. 

Und 10  $    137.200   $      1.372.000  

6.20 

Salida  para tomacorriente bifasico trifilar 2F+T.Cable 
Cobre 7 Hilos No.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V 
Marcado LSZH.  Incluye cableado, accesorios de 
fijacion, cajas, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre 
Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye 
breaker Bipolar 30A 

Und 36  $    180.700   $      6.505.200  

6.21 
Condonar, tomas electricas en piso y pared, salidas 
de iluminacion, las que sean necesarias, 
desenergizarlas, colocar tapa. 

GL 1  $    520.000   $         520.000  

6.22 
Regatas para redes eléctricas en muros (Inluye 
Resane, mortero 1:3, estuco y pintura, tres manos) 

GL 1  $    681.739   $         681.739  

7 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS         $      1.918.496  

7.1 
Retiro de Escombros a botadero certificado (incluye 
cargue).  

m3  30  $      45.300   $      1.373.496  

7.2 Aseo general GL 1  $    545.000   $         545.000  

        

  TOTAL COSTOS DIRECTOS        $  271.151.400  

  

ADMINISTRACION  
  20%   $    54.230.280 

 IMPREVISTOS  1%   $      2.711.514  

 UTILIDAD   4%   $    10.846.056 

 TOTAL AIU   25%   $    67.787.850  

 IVA S/UTILIDAD  19%   $      2.060.751  

      

     $   341.000.000  
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Para la presentación de la oferta económica esta se debe realizar en el formato dispuesto para esto, la oferta no podrá 
sobrepasar el valor unitario de cada servicio y/o repuesto, como tampoco podrá sobrepasar el valor total de referencia que 
es la sumatoria del valor unitario de cada uno de los servicios y elementos a adquirir. 
 
A continuación se detallan los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales que están vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2019; el presente análisis se apoya en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación de la Agencia Colombia Compra Eficiente- M-MACPC-14-: 
  

Acuerdo comercial 
VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON 
APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES 
Entidades generales del nivel nacional  

Alianza 
Pacífico 

Chile 

Bienes y servicios 
$204.659.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Perú 

  Bienes y servicios 
$388.921.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

México 

Bienes y servicios 
$204.695.000 COP 
Servicios de Construcción* 
$10’335.931 USD 

Canadá 

Bienes y servicios 
$241.786.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Chile 

Bienes y servicios 
$204.663.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.466.258.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios 
$292.117.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.865.500.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$532.090.000  COP 
Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$241.786.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

México 

Bienes y servicios* 
$80.317 USD 
Servicios de construcción* 
$10’441.216 USD 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 

Valor de la menor cuantía de la Entidad Guatemala 

Honduras 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$532.129.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 
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Y aplicando estos valores tenemos: 
 

  

Entidad Presupuesto del Proceso 
de Contratación en el 
rango de valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de Contratación cubierto por el 
Acuerdo Comercial Estatal 

incluida 

Alianza 
Pacífico 

Chile  Si NO No NO 

México  Si NO No NO 

Perú  Si NO No NO 

Canadá  Si NO No NO 

Chile Si NO No NO 

Corea  Si NO No NO 

Costa Rica Si NO No NO 

Estados AELC  Si NO No NO 

Estados Unidos  Si NO No NO 

México  Si NO No NO 

Triángulo Norte 

El 
Salvador  

Si Si No SI 

Guatemala  Si Si No SI 

Honduras  Si Si No SI 

Unión Europea  Si NO No NO 

Comunidad Andina  N/A N/A No SI 

 

 
4.3.2.  ANÁLISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. 
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la solidez financiera y económica 
de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso 
contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del 
adjudicatario y adicionalmente se tiene en cuenta el régimen tributario al que pertenezca, por ello se solicitará el RUP 
calculados sobre la información con corte a diciembre 31 de 2018 como regla general o RUP con corte a 31 de diciembre 
de 2019  para las empresas que al cierre de este proceso tengan el RUP actualizado y en firme hasta el cierre del proceso. 
 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, que demuestren interés en 
participar en el presente proceso de contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin 
de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad con los 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y en el 
Decreto 1082 de 2015, inscripción que debe estar en firme y vigente. 
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Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán aportar la información financiera antes solicitada de cada uno de sus 
integrantes, con las mismas exigencias. 
 
Para obtener otra fuente de información para determinar lo indicadores tantos financieros como organizacionales, se 
acudió a la consulta de Estados Financieros Por Sector Económico según CIIU,  en las divisiones: 

 41 Construcción de edificios. 

 42 Obras de ingeniería civil.  

 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 
 
Encontrando reporte en el aplicativo PIE (Portal de Información Empresarial) de la superintendencia de sociedades y se 
tomó una muestra de 1943 empresas, de estas empresas se tomó una muestra representativa donde el factor 
condicionante fue que la liquidez fuera mayor o igual a uno (1), y se obtuvo una muestra de 1640 empresas y obtuvimos 
los indicadores de referencia del sector o segmento del mercado para este proceso. 
 
TABLA 5. Superintendencia de Sociedades – PIE: 

FUENTE DATOS / INDICADOR LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 

COBERTURA 

DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

PIE – SUPERSOCIEDADES 

Promedio 1384 empresas 
3.5 veces 47% 8,9 veces 22% 15% 

 
Ya con esta información de las 1384 empresas de las actividades económicas de los grupos en los grupos 411 al 439, se 
procede a ajustar los indicadores para favorecer la participación del mayor número de empresa en esta licitación teniendo 
como referencia el umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2020) Valor Umbral $380.778.000, sin que estos 
ajustes signifique rebajar la idoneidad y capacidad de los futuros contratista, prevaleciendo condiciones financieras y 
organizacionales  que le permitan a los oferentes cumplir a cabalidad y sin ningún riesgo con el objeto contractual de este 
proceso.   
  
CAPACIDAD FINANCIERA: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el RUP debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. (Ver nota 1) 
 
La capacidad financiera del oferente, como requisito mínimo, se verificará con base en los factores financieros 
denominados: a) índice de endeudamiento, b) índice de liquidez c) razón de cobertura de Intereses y d) capacidad 
organizacional, que se revisarán con fundamento en la información del certificado de inscripción en el registro único de 
oferentes – RUP, el cual se debe adjuntar a la oferta. 
La verificación a continuación señalada, se realizará de manera independiente para cada uno de los grupos ofertados. 
 
Así las cosas, el proponente ya sea individual, Consorcio o Unión Temporal, deberá cumplir con los indicadores 
financieros, calculados sobre la información con corte a diciembre 31 de 2.018, los cuales que se relacionan a 
continuación: 
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a) Índice de Liquidez: (activo corriente / pasivo corriente) Debe demostrarse una liquidez igual o superior a seis 

veces (6). 
 

b) Nivel de Endeudamiento: (pasivo total / activo total) Debe demostrarse un endeudamiento igual o menor a 
cincuenta por ciento (50%). 
 

c) Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente igual o mayor al Cien por ciento (100%) del 
presupuesto estimado para la contratación TRECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE 
($341.000.000). 
 

d) Razón de cobertura de intereses: (utilidad (G o P) actividades de operación / costos financieros) Debe 
demostrarse una cobertura de intereses mayor o igual a cuatro veces (4).  
  
  

El oferente que presente en su RUP el indicador de cobertura de Intereses como INDETERMINADO o igual a cero (0) se 
considerará como HABILITADO en este indicador. 
  
Nota 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los índices anteriormente 
descritos se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por separado, luego se 
aplica el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal y finalmente se suman como subtotales, para 
obtener el índice de referencia. 
  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El proponente ya sea individual (persona natural o persona jurídica), Consorcio o 
Unión Temporal, deberá cumplir con los siguientes indicadores, calculados sobre la información con calculados sobre la 
información con corte a diciembre 31 de 2018, que serán verificados en el RUP, así:  

a) Rentabilidad Del Patrimonio: (utilidad antes de impuesto /patrimonio) Debe demostrarse una rentabilidad 
de patrimonio mayor o igual veinticinco por ciento (25%) 
 

b) Rentabilidad del activo: (utilidad antes de impuesto /activo total) Debe demostrarse una rentabilidad del 
activo mayor o igual a doce por ciento (12%) 

 
Nota 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los índices anteriormente 
descritos se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por separado, luego se 
aplica el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal y finalmente se suman como subtotales, para 
obtener el índice de referencia.  
 
4.4. METODO DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
De acuerdo a la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 
de Obra Pública; el proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual 
establecida en TRECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($341.000.000). Para la presentación de 
la oferta económica esta se debe realizar en el formato dispuesto para esto ANEXO CUADRO B OFERTA ECONOMICA, 
la oferta no podrá sobrepasar el valor de referencia para cada uno de los ITEMs ni el valor total. 
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El Instituto colombiano Agropecuario a partir del valor de las Ofertas debe asignar un máximo de cincuenta (50) puntos 
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica que se 
muestran a continuación: 
 
TABLA 5.  Métodos de evaluación de la oferta económica. 

Método 

Media aritmética  

Media geométrica con presupuesto oficial  

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente al cierre 
del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación.  
 
TABLA 6. Asignación de método de evaluación según TRM. 
 

N° Método RANGO 

1 Media aritmética  De 0.00 a 0.49 

2 Media geométrica con presupuesto oficial  De 0.50 a 0.99 

 
(1) M
edia aritmética  
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
𝑋̅ = ∑ 𝑥𝑖 𝑛 𝑛 𝑖=𝑙  
𝑋̅= Media aritmética.  

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
40 x (1 – ( (𝑋̅−𝑉𝑖) /𝑋̅ )) para valores menores o iguales a 𝑋̅ 
Puntaje i = 
 
40 x (1 − 2 (( ⎸𝑋̅−𝑉𝑖  ⎸) /𝑋̅ )) para valores mayores a 𝑋̅ 

𝑋̅ = Media aritmética.  
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
i = Número de oferta.  
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
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(2) Media geométrica con presupuesto oficial  
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de 
aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 
cuadro:  
TABLA 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial. 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

…..   

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 
lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
𝐺𝑃𝑂 = nv+n √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃n 
 
Donde,  
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

𝑛 = Número de Ofertas válidas.  
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 

40 x (1 – ((𝐺𝑃𝑂 − Vi)/ 𝐺𝑃𝑂)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂 
Puntaje i = 
 
 
40 x (1 − 2 (( ⎸ 𝐺𝑃𝑂 –𝑉𝑖⎹  ) / 𝐺𝑃𝑂 )) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 
Donde,  
𝐺𝑃O = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación 
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CARGAS ADMINISTRATIVAS: El contratista asumirá el valor de la expedición de las pólizas y demás gastos 
administrativos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas 
tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, 
RETEIVA y demás a que haya lugar y este obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto. 
 

5. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA 
 
5.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
5.1.1.  Carta de presentación de la propuesta 
 
De acuerdo con el modelo suministrado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los proponentes deberán adjuntar 
con su propuesta una carta de presentación que deberá estar firmada por el proponente, por el Representante Legal de 
la Sociedad, Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo de asociación, indicando su nombre, documento de identidad, 
valor de la propuesta y demás datos requeridos en el formato suministrado con este Pliego de Condiciones. 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011 y Manual de Contratación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y normas concordantes, lo 
cual deberá ser declarado por el proponente bajo la gravedad de juramento en la carta de presentación de la propuesta. 
 
La oferta será rechazada cuando el oferente no presente la carta o esta no se encuentre suscrita por la persona 
legalmente facultada para ello o sea suscrita por persona distinta a la autorizada. 
 
Deberá adjuntarse la fotocopia del documento de identidad de quien suscribe la carta. 
 
5.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal 
 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio dentro del mes anterior a la fecha 
del cierre de la selección pública. Las personas jurídicas que participen deberán tener una duración no inferior a la del 
plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Para las personas jurídicas extranjeras la certificación debe ser expedida por autoridad competente del país donde se 
encuentre inscrita; Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un apoderado 
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia en caso de resultar adjudicado el Contrato, de 
conformidad con lo señalado en el título VIII del Libro II del Código de Comercio Colombiano. 
 
Cuando el Representante Legal del proponente tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia 
auténtica del acta o del documento que haga sus veces en la que conste la decisión del órgano social correspondiente 
que autorice previamente al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para 
actuar en los demás actos del proceso de selección y requeridos para la contratación, en el caso de resultar adjudicado. 
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Para las propuestas conjuntas todos y cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán presentar este 
documento, en caso de tener limitación estatutaria. 
 
5.1.3. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por sus integrantes, 
en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley. 
 
El documento de conformación del consorcio o unión temporal deberá contener la siguiente información: 
 
Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, señalarán 
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
 
Designar para todos los efectos el representante del Consorcio o la Unión Temporal. 
 
• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión Temporal y en este 

último caso sus respectivas responsabilidades. 
• Señalar la duración del Consorcio o la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la duración del contrato y un año 

más. 
• Adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos 

en el presente pliego de condiciones. 
 
El documento de conformación de consorcio y/o unión temporal deberá contener todas sus modificaciones y/o adiciones 
realizadas a la fecha de cierre del proceso. Una vez presentada la propuesta, el documento de constitución del Consorcio 
o Unión Temporal no podrá ser adicionado o modificado, sin previa autorización expresa de la Entidad. 
 
El Consorcio o la Unión Temporal que no presente el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal 
incurrirá en causal de rechazo; Si lo presenta, pero existen dudas sobre su contenido, el Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA podrá solicitar aclaración sobre los términos consignados en el documento de conformación del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
Deben manifestar y dejar constancia que el documento de unión temporal o consorcial no tiene modificaciones ni adiciones 
diferentes a las indicadas en el documento presentado con la propuesta. 
 
5.1.4 Cumplimiento del pago de aportes de ley en seguridad social 
 
El proponente persona jurídica o las personas jurídicas que conforman la unión temporal, consorcio o la propuesta 
conjunta, deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA-. 
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Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el Revisor Fiscal o por el Representante legal, si 
de acuerdo a las normas vigentes no está obligado a tener revisor fiscal, de la persona jurídica o de cada uno de los 
integrantes, en el caso de conformación de unión temporal o consorcio. 
 
En caso de proponentes (persona jurídica o cada uno de los integrantes de la unión temporal, consorcio o cualquier forma 
conjunta de participación) de origen extranjero que no se encuentren, por cualquier causa obligados al cumplimiento de 
las obligaciones con el sistema de seguridad social, así deberán expresarlo mediante certificación expedida por su 
representante legal o apoderado, en la cual deberán constar las justificaciones pertinentes. 
 
En los demás casos, las certificaciones harán constar los aportes efectuados a los sistemas mencionados durante los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información contenida en la 
certificación. 
 
5.1.5. Responsabilidad Fiscal 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 
734 de 2002 y en virtud del Artículo 162 del Decreto 1510 de 2013, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o 
uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de La 
República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección y en caso de estarlo, será causal de rechazo. 
Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de proponentes 
plurales. 
 
Se informa al(os) proponente(s) que de conformidad con la Circular N°005 del día 25 de febrero de 2008, emitida por la 
Contraloría General de la República, es obligación del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, efectuar la 
respectiva consulta, pero el proponente podrá anexar la certificación solicitada al presente proceso de selección. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá presentar en forma independiente la 
certificación de no estar reportado como sancionado en dicho boletín. Si los consorciados o unidos temporalmente fueren 
personas jurídicas este requisito deberá ser cumplido tanto por la empresa como por su representante legal. 
 
5.1.6. Responsabilidad Disciplinaria 
 
Todo proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, emitido por la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
El anterior certificado puede ser consultado en la página Web www.procuraduria.gov.co en el link “Servicios – 
Antecedentes disciplinarios-” en el módulo denominado “Generar certificado de antecedentes disciplinarios” de 
conformidad con lo consagrado en la Ley 1238 de 2008. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de proponentes 
plurales. 
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5.1.7. Registro Único Tributario 
 
Los oferentes deberán presentar el Registro Único Tributario (RUT), expedido por la DIAN. 
 
En ofertas conjuntas, cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberá aportar dicho documento. El 
oferente que no esté inscrito incurrirá en causal de rechazo. Sin embargo, la no presentación de la certificación, será 
subsanable. 
 
5.1.8. Garantía de seriedad de la propuesta 
 
El proponente debe allegar con su propuesta de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, garantía que ampare los perjuicios causados por incumplimiento en el ofrecimiento de la 
propuesta. 
 
De conformidad con al citado artículo, los oferentes podrán otorgar como garantías, cualquiera de las siguientes: Contrato 
de seguro contenido en una póliza, Patrimonio autónomo y Garantía Bancaria. 
 
En todo caso, tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente con la 
siguiente información: 
a. Beneficiario: El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, Nit 899.999.069-7. 
b. Afianzado: Nombre del Oferente. Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de 
unión temporal, consorcio o contrato de asociación futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural. 
c. Vigencia: La vigencia no será inferior a noventa (90) días calendario, contados a partir de la primera fecha de cierre 
del plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso. 
d. Cuantía: La garantía deberá constituirse por el diez (10%) del valor total de la oferta. 
e. Expedición: Las garantías deben ser expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 
Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el 
reglamento para el efecto, es decir cualquiera de las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
5.1.9. Registro Único de Proponentes - RUP 
 
Este deberá expedirse por la Cámara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta 
 
(30) días calendario, antes de la fecha de presentación de la propuesta. Este certificado deberá estar vigente y en firme 
para dicha fecha, pero en todo caso deberá estar en firme a la fecha de adjudicación del proceso. 
 
Este documento podrá servir de base para validar la experiencia específica exigida en este proceso de selección pública, 
Y PARA LA VERIFICACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MULTAS Y SANCIONES DE LOS PROPONENTES. 
 
5.1.10. Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública 
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Los oferentes deberán presentar el Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, ya sea para persona natural o jurídica, 
debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. Este formato podrá ser consultado y se podrá acceder al 
mismo a través de la página web: www.dafp.gov.co 
 
5.1.11. Certificación de Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 
 
Todo proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, emitido por la Policía Nacional 
de Colombia, donde se acredite que el oferente o los oferentes no se encuentra vinculado(s) como infractor(es) de la Ley 
1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”. 
 
5.1.12. Certificación bancaria 
 
Los oferentes deberán presentar certificación bancaria en donde se establezca la cuenta bancaria activa en donde en 
caso de ser adjudicatario del proceso de selección, se realicen la transferencia de recursos, de acuerdo al valor y forma 
de pago establecidos en el respectivo contrato. 
 
5.1.13. DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 
 
5.1.13.1. ANÁLISIS DEL A.I.U (Administración, imprevistos y Utilidad). 
 
Deberá adjuntarse el cálculo pormenorizado del factor de Administración, Imprevistos y Utilidades que incidirá sobre los 
costos directos según el carácter, cuantía y especialización de la obra. Deberá contener todos los costos de administración, 
en los que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del 
contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto. 
 
El oferente establecerá los porcentajes manejados para el A.I.U., los cuales sumados no podrán superar el 25%. El 
porcentaje asignado cada uno de ítems debe ser el resultado del análisis realizado y presentado en la correspondiente 
propuesta. 
 
Imprevistos: En este porcentaje se incluyen los eventos naturales o sociales, ajenos a la voluntad del constructor y que 
afectan el normal desarrollo de las actividades previstas de acuerdo con el cronograma propuesto. El valor asignado a los 
imprevistos será reconocido por la Universidad, con base en la justificación del gasto generado, en todo caso no podrá 
exceder el valor del porcentaje previsto por el proponente en el correspondiente análisis. 
 
Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente incluir los siguientes aspectos: 
• Costos de movilización, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines. 
• Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite ante las empresas de servicios 

públicos provisionales. 
• Costo de transportes no incluidos en los costos directos. 
• Pólizas, timbres, publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos afines que apliquen a la legalización 

del contrato. 
• Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, pruebas de estanqueidad, presión y 
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otras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. 
• Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y Secretariales. 
• Personal para la administración, dirección y residencia de la obra y grupo asesor interdisciplinario. 
• Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de   con la Ley 
• Planos record de toda la obra construida (formato AutoCad editable) y manuales de operación y mantenimiento de 

equipos e instalaciones especiales en general de todo el edificio (revisados y aprobados por interventoría).  
• Elaboración de manual de operación y mantenimiento de la edificación.  
• Costo de elaboración e implementación de las actividades consideradas en el plan de manejo ambiental requerido 

para el desarrollo de la obra.  
• Costo de elaboración e implementación de medidas de contingencia para el manejo de tráfico en caso de ser necesario. 
 
NOTA: La ausencia de cualquiera de los literales antes descritos en el análisis del factor de Administración, Imprevistos y 
Utilidad, no podrá ser causal de reclamaciones posteriores ante la Universidad. En consecuencia, los costos que los ítems 
anteriormente relacionados impliquen serán de cargo del contratista. 
 
 
6. CAPACIDAD TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA: 
 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES 
Esta verificación tiene por objeto estudiar, analizar y comprobar que los oferentes cumplan con los requisitos mínimos de 
participación establecidos en el numeral 5, así como con la presentación de los documentos de orden legal, financiero, 
técnico y económico establecidos en el presente Estudio Previo. 
  
Esta verificación no tendrá puntaje, teniendo en cuenta que se trata de requisitos de participación que habilitan o inhabilitan 
las propuestas para ser calificadas.  
 
Todos y cada uno de los documentos exigidos en el pliego de condiciones son obligatorios para los proponentes y para 
cada una de las firmas que conforman la Unión Temporal o el Consorcio, en caso de propuestas conjuntas.  
 
Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de Condiciones y sus 
anexos.  
 
EL ICA durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean presentados por los Proponentes 
dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las aclaraciones, 
precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta. 
 
6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
6.1.1.  Experiencia General: 
La experiencia general del proponente se documentará a través del Registro Único de Proponentes - RUP, en el cual se 
deben evidenciar contratos ejecutados por éste para cada uno de los bienes, obras o servicios que ofrecerá a la Entidad, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, así:   
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El proponente deberá acreditar experiencia general, como mínimo en DOS (2) contratos ejecutados, los cuales deben 
corresponder a cualquiera de los contratos registrados en el RUP codificados en uno o más de los clasificadores de 
bienes y servicios UNPSPSC, antes definidos y en cuantía individual, igual o superior al presupuesto oficial estimado 
equivalente en 388.47 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) para el presente año. 

 
En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia podrá ser acreditada 
conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio 
o unión temporal deberá ser igual o superior al valor del 100% del presupuesto total del presente proceso. 
 
El Registro Único de Proponentes, deberá estar en firme antes de la fecha programada para el cierre del presente 
proceso, de lo contrario la propuesta será RECHAZADA y la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está 
habilitado y evaluar su oferta.  
 
NOTA 1: En los contratos ejecutados en forma asociativa y presentada para acreditar la experiencia habilitante, se deberá 
indicar el número de integrantes y el porcentaje real de participación de los mismos y se acreditará en la verificación de 
experiencia habilitante únicamente el porcentaje real de participación dentro de la Unión Temporal o Consorcio. 
 
6.1.2. Experiencia específica: 

 
Dentro de los contratos presentados en el RUP como experiencia general, el proponente deberá acreditar su experiencia 
específica, máximo con DOS (2) contratos ejecutados o liquidado con entidad pública y/o privada, que el objeto esté 
relacionado con “CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REPARACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES” y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del 
presente proceso. 
 
En el caso de proponentes en modalidad de uniones temporales o consorcios, se tendrá en cuenta la experiencia de los 
miembros de acuerdo al porcentaje de participación y el contrato aportado debe estar clasificado ante la cámara de 
comercio en las anteriores clasificaciones.  
 
El proponente deberá diligenciar el Formulario anexo al pliego donde deberá relacionar la experiencia acreditada. 
 
Si el contrato se suscribió en consorcio, deberá acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial, o certificación 
emanada de la entidad o persona contratante, donde consten los miembros que lo conformaron. 
 
Si el contrato se suscribió en unión temporal, deberá informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72 15 27 00 Servicios de instalación y  reparación de concreto 

72 10 33 00 
Servicios de  mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 39 00 Servicios de Pañetado y Drywall 

72 10 15 00 Servicio de apoyo a la construcción 
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del acuerdo de unión temporal, o certificación emanada de la entidad o persona contratante, donde consten los miembros 
que la conforman y su porcentaje de participación. 
 
Nota 1: Para facilitar el proceso de evaluación y verificación de la información suministrada por el proponente, éste 
deberá diligenciar el formato “Anexo No. Experiencia Mínima Exigida”, señalando claramente cuál de los contratos 
relacionados en el RUP, pretende sea tenido en cuenta por la entidad en el presente proceso de selección, anexo que 
deberá guardar relación con la información contenida en el Registro Único de Proponentes. 
 
Nota 2: El oferente deberá anexar de igual forma y para efectos de ampliar la información de los contratos que reposen 
en el RUP y que se quieran presentar para acreditar la experiencia específica del proponente, certificaciones de los 
contratos que acrediten la experiencia para el presente proceso, para lo cual deberá anexar dichas certificaciones en los 
siguientes términos: 
 
Las Certificaciones de Experiencia deberán ser expedidas y firmadas por el representante legal o funcionario competente 
de la entidad pública y/o privada que expide la certificación y deberá contener la siguiente información: 
 

 Nombre o razón social del contratista 

 Objeto del contrato 

 Fecha de iniciación del contrato 

 Fecha de terminación del contrato 

 Valor del contrato 

 Firma de persona autorizada, indicando Nombre completo, cargo y número telefónico de la persona que firma la 
certificación. 

 
Para que la certificación tenga validez, se debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 La experiencia específica acreditada mediante certificaciones deberá estar registrada en el RUP. 

 El proponente debe presentar únicamente la(s) certificación(es) de los dos (2) contratos que requiere que sea tenida 
en cuenta en el proceso, en caso de que presente más de dos certificaciones, la entidad solo tendrá en cuenta las 
dos primeras que sean anexadas a la propuesta. 

 El valor de los contratos que se certifican (o la sumatoria de los valores de las certificaciones en caso de consorcios 
o uniones temporales) deberá ser equivalente o mayor al 100% del valor de la propuesta presentada. 

 Para los contratos o relaciones comerciales ejecutadas en consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta sólo su 
porcentaje de participación. 

 NO SE ACEPTAN AUTOCERTIFICACIONES. 

 Cuando la experiencia exprese su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el 
contrato certificado 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas 
Certificaciones. 
 
Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Entidad en el RUP, se deberá tener en cuenta que: 
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1) Todos los miembros deberán acreditar la inscripción en el Registro Único de Proponentes y su objeto social les 

deberá permitir desarrollar la actividad objeto del contrato. 
2) Entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal podrán acreditar la clasificación en las especialidades y grupos 

requeridos. 
 
6.1.3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES  
Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS se encuentran señaladas en el Anexo Técnico  (Anexo 1) el cual hace 
parte del presente estudio previo y señalas las condiciones mínimas que debe tener en cuenta el proponente al formular 
su oferta. 
 

7. FACTORES DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Los factores de evaluación y selección que permitirán establecer cuál será la oferta más favorable para el Instituto, son 
los siguientes: 

FACTOR Parcial PUNTAJE 

Evaluación Técnica   

Experiencia del 
proponente 

Residente de Obra 10 25 

Inspector Sisoma 5 

Calidad (Tecnico) Calidad del proyecto y de la ejecucion 35 35 

Factor apoyo Industria Nacional 10 10 

Evaluacion economica 40 40 

TOTAL 100 100 

 
A) Sólo se evalúan los proponentes que resultaron hábiles luego de la verificación de requisitos mínimos habilitantes y 
que cumplan con los requisitos técnicos a los que se refiere el pliego de condiciones.  
 
Dentro del análisis de las ofertas se tendrá en cuenta los siguientes factores y puntajes cuya sumatoria será de máximo 
CIEN (100) PUNTOS con base en los siguientes criterios:  
 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

7.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO (15 PUNTOS): 
 
El oferente en su propuesta técnica deberá acreditar la idoneidad, experiencia y compromiso del personal mínimo 
requerido para la prestación del servicio: 
 

 

RESIDENTE DE 

OBRA  
1 

Deberá ser Ingeniero eléctrico o Ingeniero civil titulado, con experiencia 
profesional igual o superior a ocho (8) años a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional  
 

100 % 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
Certificada como DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA en CUATRO (4) contratos de 
obras civiles relacionados con la construcción de cubiertas, y/o adecuación y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones, 
celebrado con entidades públicas y/o privadas.  
 
CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR COMO MÍNIMO 
5.000 M2 DE OBRA EJECUTADA. SE ACLARA QUE NO SE ACEPTARAN AUTO 
CERTIFICACIONES. 
Las certificaciones de experiencia del Residente de obra deben ajustarse a los 
requisitos correspondiente a la experiencia general del proponente. 
 
El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. 
Siempre y cuando se anexen todos los documentos exigidos  
 
Estará de manera permanente en la obra, de dedicación 100% del tiempo de desarrollo 
de la misma, con experiencia certificada, y será el representante en la ejecución de la 
obra. El Residente propuesto deberá tener amplias facultades para resolver los 
problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero 
experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo 
y en las labores especiales que se le encomienden. 
 

INSPECTOR 

SISOMA 
1 

Deberá ser profesional titulado en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o medio 
ambiente y/o Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial Especialista en HSEQ. 
 
Experiencia especifica como SUPERVISOR y/o INSPECTOR en manejo de seguridad 
industrial y/o salud ocupacional y/o medio ambiente, acreditada mediante mínimo dos 
(2) certificaciones de contratos celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo 
objeto esté relacionado con construcción y/o adecuación y/o mejoramiento y/o 
ampliación y/o reparación y/o mantenimientos de edificaciones. 
 
El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignará CINCO (5) 
puntos. Siempre y cuando se anexen todos los documentos exigidos. 

100% 

 

Nota 1: En la propuesta el oferente debe identificar quien es el Residente de Obra y cuál es el Inspector Sisoma. 
 

Nota 2: Las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos, deben ser allegadas con la oferta, así como los soportes de 
cada una de las personas propuestas. Los proponentes que no anexen a la propuesta las hojas de vidas de los 
profesionales, técnicos o tecnólogos; así como tampoco, los soportes de formación y de experiencias no serán habilitados. 

NOTA 3: La totalidad del personal definido en el presente numeral, es el mínimo con el que el contratista deberá contar 
para la ejecución de las labores contratadas, en todo caso deberá contar con el personal suficiente que garantice la 
correcta ejecución del proyecto.  

Para la verificación de cumplimiento del requisito técnico habilitante, el proponente deberá presentar junto con su 
propuesta los documentos que acrediten la idoneidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo, con los respectivos 
soportes: 
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 Para demostrar la formación académica se debe presentar copia de la tarjeta o matrícula profesional o certificado 
de vigencia de la misma, copia del diploma o copia de homologación del título obtenido en el exterior, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica). 

 La experiencia general se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional o del certificado 
de inscripción profesional de conformidad al artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para lo cual se debe presentar copia 
de la tarjeta o matricula profesional. 

 La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales 
deben reunir los requisitos requeridos para su acreditación. 

 Los  profesionales propuestos deberán presentar carta de disponibilidad y compromiso dirigida al Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, debidamente suscrita, manifestando expresamente su disponibilidad para 
desempeñarse en el cargo de Residente de Obra e Inspector Sisoma, durante el tiempo de ejecución del contrato y 
en la que además declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que 
no ha sido sancionado dentro de los CINCO (5) años anteriores, a la fecha límite establecida para la presentación 
de la propuesta por parte del oferente. 

 
Las certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deben ser presentadas con copia del contrato que 
acredita la experiencia, celebrado con entidades públicas y/o privadas y cuyo objeto esté relacionado con construcción 
y/o adecuación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones, como soporte para 
su validez. No se permiten autocertificaciones. 

 
. 

7.2. FACTOR CALIDAD (TECNICO)   

7.2.1. CRITERIO 1: SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (35 PUNTOS): 
 
Calidad del proyecto y de la ejecución: Se asignará un total treinta y cinco (35) PUNTOS al proponente 
que cumpla con todos y cada uno de los componentes relacionados en el siguiente cuadro: 
 

Numeral Descripción Componentes Cumple 

1 
PLAN DE 
CALIDAD 

1 El alcance del Plan de aseguramiento de la calidad   

2 Los elementos de entrada   

3 Los objetivos del Plan de calidad   

4 La responsabilidad de la dirección   

5 Como se llevará a cabo el control de los documentos, datos y registros   

6 Descripción de los recursos   

7 Requisitos   

8 Comunicación con el cliente   

9 Diseño y desarrollo del Plan de calidad   

10 Compras   

11 Producción y prestación de servicios   

12 Identificación y trazabilidad   
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13 Propiedad del cliente   

14 Presentación del producto   

15 Control de producto no conforme   

16 Seguimiento y medición   

17 Auditorias de calidad   

 

 NOTA: El Control de calidad en obra asegura que durante el proceso de edificación se cumpla con las especificaciones 
del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de calidad y con la normativa aplicable. 
 

7.2. APOYO  A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAXIMO 10 PUNTOS) 

Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de 10 puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.1. Del Decreto 1082 de 2015, que establece: “Artículo 2.2.1.2.4.2.1: Incentivos en la contratación 
pública. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de 
calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados 
nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición 
de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.” 
 
 

ORIGEN DEL PERSONAL A VINCULAR COMO EQUIPO DE 
TRABAJO MÍNIMO 

PUNTAJE 

Proponente que oferte servicios con el 100% de personal nacional 10 

Proponente que oferte servicios con personal nacional y extranjero 7 

Proponente que oferte servicios con personal extranjero 5 

 
7.3.  METODO DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y CAPACIDAD RESIDUAL. 

 
De acuerdo a la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 
de Obra Pública; el proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual 
establecida en TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($ 341.000.000). Para la presentación 
de la oferta económica esta se debe realizar en el formato dispuesto para esto ANEXO CUADRO B OFERTA 
ECONOMICA, la oferta no podrá sobrepasar el valor de referencia para cada uno de los ITEMS ni el valor total.  
 
El Instituto colombiano Agropecuario a partir del valor de las Ofertas debe asignar un máximo de cincuenta (50) puntos 
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica que se 
muestran a continuación: 
 
TABLA 5.  Métodos de evaluación de la oferta económica. 

Método 

Media aritmética  

Media geométrica con presupuesto oficial  
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Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente al cierre 
del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación.  
 
TABLA 6. Asignación de método de evaluación según TRM. 
 

N° Método RANGO 

1 Media aritmética  De 0.00 a 0.49 

2 Media geométrica con presupuesto oficial  De 0.50 a 0.99 

 
(3) Media aritmética  

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
𝑋̅ = ∑ 𝑥𝑖 𝑛 𝑛 𝑖=𝑙  
𝑋̅= Media aritmética.  

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
40 x (1 – ( (𝑋̅−𝑉𝑖) /𝑋̅ )) para valores menores o iguales a 𝑋̅ 
Puntaje i = 
 
40 x (1 − 2 (( ⎸𝑋̅−𝑉𝑖  ⎸) /𝑋̅ )) para valores mayores a 𝑋̅ 

𝑋̅ = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
i = Número de oferta.  
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
7.4. FACTORES DE DESEMPATE 

 
En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate, que se consideran sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue: 
 
1. Se escogerá la propuesta que haya obtenido la mayor calificación en la evaluación técnica. 
 Si después de aplicar estos criterios, persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de 

condiciones, para lo cual se aplicarán los siguientes criterios: 
 Si persiste el empate, la ENTIDAD utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el 

oferente favorecido.  
2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
3. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
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4. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la 
oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal 
o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

6. Si con la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes continúan empatados, se seleccionará la mejor 
oferta mediante sorteo a través de balotas, en presencia de los participantes del proceso mediante el siguiente 
procedimiento: Se colocan dentro de una bolsa, el número de balotas correspondientes al número de proponentes 
cuya propuestas se encuentren en empate, escogidas por cada uno de los proponentes; El número de cada balota 
será el que identifique a cada uno de los proponentes; seguidamente uno de los asistentes a la reunión escogerá la 
balota y permitirá la salida de una balota con la cual se establece el nombre del adjudicatario, según el número que lo 
identifica y el orden de elegibilidad de los proponentes.  

 
NOTA 1: Para efectos de los factores de desempate, únicamente serán tenidos en cuenta los formatos y certificaciones 
presentados HASTA la fecha de cierre, por lo cual en NINGÚN caso serán recibidos de manera posterior. 
 
NOTA 2: BENEFICIOS DE LA LEY 361 DE 1997, para hacerse acreedor al puntaje establecido en la norma enunciada, 
los proponentes individuales y los integrantes de los proponentes plurales deberán presentar certificado vigente expedido 
por la oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona, en el que conste que el personal discapacitado ha sido 
contratado con por lo menos un año de anterioridad y adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
de la contratación y para tales efectos dicha certificación se entenderá cumplida con la suscripción del Anexo No. 1 - Carta 
de Presentación de la Propuesta.  
 
NOTA 3: Para los efectos previstos en este numeral, la experiencia acreditada en la oferta corresponde al cómputo total 
de la experiencia mínima habilitante y la experiencia adicional aportada objeto de ponderación, en los casos en que 
aplique. 
 

7.5.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:  
 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o pliego de condiciones y las expresamente señaladas 
en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral sexto, artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, complemente o derogue, la ENTIDAD rechazará las propuestas en los siguientes eventos: 
1. Si la OFERTA NO fue presentada en la fecha y lugar señalado y con anterioridad a la hora indicada en el cronograma 

de la presente modalidad de selección. 
2. Cuando la fecha de constitución del Consorcio o Unión Temporal sea posterior al cierre del plazo estipulado para 

presentar propuestas. 
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3. Cuando la OFERTA contravenga disposiciones legales o reglamentarias de conformidad con la naturaleza propia del 
bien o servicio a contratar, que aun cuando las mismas no se encuentren contempladas en el pliego de condiciones, 
se les debe dar plena observancia.  

4. Si el proponente no se encuentra inscrito en el Registro Único de Proponentes antes de la fecha de presentación de 
la propuesta o la inscripción no se encuentra en firme y vigente para la misma fecha. Salvo lo dispuesto para las 
personas extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se encuentran obligados a inscribirse en el RUP. (Frente a la 
vigencia del RUP se atenderá a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015) 

5. Si la información objeto de verificación por parte de la entidad contenida en el Registro Único de Proponentes, no se 
encuentra en firme y vigente, previo a la fecha que se tiene para la adjudicación. 

6. Si el proponente modificó o actualizó la información contenida en su Registro Único de Proponentes, frente a aspectos 
requeridos por la entidad en el presente pliego de condiciones, y dicha información no se encuentra en firme previo a 
la fecha que se tiene para la adjudicación. 

7. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices financieros y/o los índices que miden la capacidad 
organizacional, en la forma requerida para ello en el presente Estudio previo.  

8. Cuando el proponente no cumpla con la capacidad de experiencia en la forma requerida para ello, en el presente 
estudio previo, o si la información necesaria para verificar dicha experiencia no se encuentra en firme y vigente previo 
a la fecha que se tiene para la adjudicación. 

9. Cuando el proponente no cumpla con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo 1 del pliego de condiciones.  
10. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o 

tendientes a inducir a error al Instituto. 
11. Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, individualmente o formando 

parte de un consorcio o unión temporal.  
12. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas. 
13. Si el proponente no entrega la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
14. Cuando el proponente no aporte la información y documentos solicitados por la entidad durante el término de traslado 

del informe de evaluación preliminar. 
15. Si la propuesta no cumple con todas las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. 
16. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 
17. Cuando frente a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, el PROPONENTE no aclara o no responde 

de forma satisfactoria los requerimientos de la ENTIDAD dentro del término concedido por la misma. De conformidad 
a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

18. Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando se trate 
de propuestas que correspondan a personas jurídicas que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de 
sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará mediante la certificación del Revisor Fiscal de la respectiva 
persona jurídica. 

19. Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra 
u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación, o participe como persona natural. 

20. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos 
de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes. 

21. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los principios fijados 
por la ENTIDAD para el procedimiento de selección. 

22. Cuando el PROPONENTE se encuentra en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones constitucionales y legales vigentes. 



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRA DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SECCIONAL 

SANTANDER, UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

 

Página 56 de 78 

 

23. Cuando el PROPONENTE o alguno de los integrantes de la unión temporal o consorcio registren antecedentes como 
responsables fiscales, disciplinarios o penales, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado o en general o 
cuando estén incursos en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes. 

24. Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren sustancial y desfavorablemente la 
capacidad económica u operativa del PROPONENTE. 

25. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros se encuentre en 
causal de disolución 

26. Cuando el contador y/o revisor fiscal haya(n) sido sancionado(s) por la Junta Central de Contadores en el periodo en 
el que prepararon y/o auditaron los estados financieros presentados dentro de la oferta. 

27. En los demás casos que así lo contemple la Constitución, la ley o este pliego de condiciones.  
 
 
8. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita 
“Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos 
a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, se efectuó el presente documento con base en la matriz de 
evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
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para asegurar el 
sitio de obra y así 
no incurrir en 
parálisis de la 
ejecución 
contractual (ej. 
cubrir el sitio de 
ejecución con 
algún plástico, o 
realizar jornadas 
de trabajo en 
fines de 
semana).  Este 
riesgo deberá ser 
operado en 
coordinación con 
el supervisor o 
interventor del 
contrato 

3
 

2
 

5
 

m
e
d
io

 

S
í 

C
o
n
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a
ti
s
ta

 

A
c
ta

 d
e
  
in

ic
io

 

Todo el 
término de 
ejecución 

Supervisor o 
interventor 
verificará las 
condiciones de 
obra  

Con cada Acta 
de recibo 
parcial 

2 

E
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e
c
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E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
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O
p
e
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c
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n
a
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Deficiencia en la 
prestación del 
servicio contratado 
(por recursos 
físicos y/o por 
personal) 

No ejecución 
contractual 
concerniente 
al 
mantenimiento  
y adecuación 
del laboratorio,  
conformidad a 
términos 
contractuales y 
anexos del 
proceso. 

3
 

3
 

6
 

A
lt
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Seguimiento 
constante del 
supervisor o 
interventor del 
contrato, emisión 
de 
requerimientos al 
Contratista para 
que imparta las 
instrucciones 
correspondientes 
y/o de ser 
necesario 
realizar los 
cambios 
correspondientes 
para cumplir con 
el objeto 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a

d
 

Fecha 
Aprobación 
póliza  

Fecha Acta 
de recibo 
final 

Supervisión 
Periódica  

Con cada acta 
de recibo 
parcial 
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contractual 
dentro de los 
plazos 
señalados. 
Exigencia de 
garantía de 
cumplimiento y 
calidad de los 
servicios 

3 

E
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p
e
c
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E
x
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E
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c
u
c
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R
e
g
u
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ri
o

 

Cambio normativo 
en las políticas 
ambientales y 
demás aspectos 
regulatorios que 
afecten la 
ejecución 
contractual 

Generación de 
sobrecostos 
por trámites 
adicionales 
que deba 
realizar el 
Contratista 
para cumplir 
con la 
normatividad 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

C
o
n
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a
ti
s
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El Contratista 
prever desde la 
presentación de 
la propuesta si se 
está tramitando 
algún proyecto 
de reforma o de 
sanción de ley o 
expedición de 
regulación 
normativa que 
afecte las 
condiciones de 
ejecución 
contractual. 
Presentada esta 
circunstancia el 
contratista 
deberá informar 
al Instituto para 
analizar la 
situación, según 
corresponda 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
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a
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s
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Desde 
presentación 
de oferta 

Finalización 
del contrato 

Revisión 
periódica de 
cambios 
regulatorios 

Mensual 
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E
x
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C
o
n
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O
p
e

ra
c
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n
a
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Retraso en la firma 
y entrega de 
documentos para 
perfeccionamiento, 
ejecución y 
finalización del 
contrato (contrato, 
garantías, acta de 
inicio, acta de 
liquidación, etc) 

Retraso en la 
ejecución del 
objeto 
contractual. 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Exigencia de 
Garantía de 
seriedad de la 
oferta y 
cumplimiento 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a

d
 

Fecha de 
aprobación 
de garantía 

Finalización 
contrato 

Verificar que se 
mantenga la 
vigencia de las 
pólizas 

En cada 
modificación 
al contrato 

5 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
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n
 

E
c
o
n
ó

m
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Variaciones en los 
precios de 
mercado , de los 
materiales, los 
insumos y las 
cantidades de obra 

Incremento en 
el valor del 
contrato, 
necesidad de 
suscribir 
modificaciones 
contractuales 
para cubrir los 
nuevos 
imprevistos 

3
 

3
 

7
 

R
ie

s
g

o
 M

e
d
io

 

C
o
n
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a
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s
ta

 
Análisis 
económico 
previo por parte 
del contratista, 
que le permita 
proyectar el valor 
de AIU de forma 
consistente con 
la propuesta 
técnica y 
económica 

2
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P
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e
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P
re

s
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n
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c
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e
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a
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Análisis 
profundo de las 
especificaciones 
técnicas 
establecidas por 
el ICA, con 
antelación a la 
presentación de 
la propuesta. 
Remisión de 
observaciones a 
los documentos 
publicados por 
el ICA 

Únicamente 
durante la 
etapa de 
recepción de 
observaciones 
al proyecto de 
pliego de 
condiciones y 
al pliego de 
condiciones 
definitivo 
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9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS, 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Se efectuó el análisis que sustenta la exigencia de mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas del 
proceso de selección y del contrato a celebrar, concluyéndose que los oferentes y/o los contratistas seleccionados, se 
obligan respectivamente a constituir a favor de EL ICA, el mecanismo de cobertura del riesgo para amparar los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso. Este mecanismo 
deberá ser expedido por una compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o podrá consistir 
en una Garantía Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 
 
 

RIESGOS ASEGURABLES 

RIESGOS VALOR ASEGURABLE VIGENCIA 
 
DEFINICIÓN 

Garantía de 
Seriedad de la 
oferta  

Equivalente al diez (10%) 
del valor de la oferta. 

Noventa (90) días calendario, contados 
a partir fecha de cierre del proceso. Su 
vigencia para todos los efectos será 
hasta la aprobación de la garantía única 
de cumplimiento del contrato. 

 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción 
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes 
eventos: 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para 
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado 
para la presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 
En virtud de lo señalado por el artículo 44 de la Ley 610 de 
2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios 
causados a la entidad estatal como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad 
imputable a los particulares, derivados de un proceso de 
responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios 
deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato amparado por la garantía. 

Cumplimiento  Equivalente al veinte 
(20%) del valor total del 
contrato. 

Por el término de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. 

 

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados de: 
(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 
(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando 
el incumplimiento es imputable al contratista; 
(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 
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RIESGOS ASEGURABLES 

RIESGOS VALOR ASEGURABLE VIGENCIA 
 
DEFINICIÓN 

Calidad de los 
bienes y servicios 

Equivalente al veinte 
(20%) del valor total del 
contrato.  

El porcentaje anterior, fue 
determinado teniendo en 
cuenta el objeto, el valor, 
la naturaleza y las 
obligaciones contenidas  
en el contrato. 

Por el término de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad de los bienes y del servicio 
prestado. 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total 
del contrato. 

 
Por el plazo del contrato y tres (3) años 
más 

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato amparado. 

Estabilidad y 
Calidad de la Obra 

Equivalente al veinte 
(20%) del valor total del 
contrato. 

Con una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir del acta de entrega y 
recibo final de la obra 

Este amparo cubrirá a la Entidad, de los perjuicios 
imputables al contratista, derivados de la mala calidad o 
deficiencias técnicas de la obra, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas mínimas establecidas en el 
contrato, ó por el incumplimiento de los parámetros o normas 
técnicas establecidas para el respectivo bien o servicio, 
además de las establecidas en las especificaciones técnicas, 
ó en los estudios previos, ó en la propuesta. 

Responsabilidad  
Civil 
Extracontractual.  

Por un valor 
correspondiente a 
DOSCIENTOS Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (200 
SMLMV) al momento de la 
expedición de la póliza.  

La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el período de ejecución del 
contrato, valor y plazo que respetan lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 
del Decreto 1082 de 2015.  

 

Es necesaria la solicitud de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, teniendo en cuenta que dentro de la 
ejecución se pueden presentar circunstancias que afectan a 
terceros, las cuales debe ser trasladadas por el contratista a 
una aseguradora para que asuma directamente este riesgo. 

 
10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL ICA:  
 
Se certifica que los valores y los bienes o servicios, solicitados en estos estudios previos, se encuentran incluidos en el 
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal del año 2020. 
  
Con la presentación de este estudio, queda evidenciado la existencia de la necesidad de contratar los bienes y/o servicios 
descritos anteriormente, para lo cual resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación tendiente 
a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad y 
por consiguiente se aconseja adelantar el proceso contractual respectivo y lograr el perfeccionamiento del mismo.  
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ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO 

ANEXO I 
ANEXO TÉCNICO 

 
El objeto se desarrollará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación, La 
propuesta debe cumplir los siguientes requerimientos mínimos, de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 

 DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 Desmonte de lavamanos existente en baños de gerencia. Un 1 

1.2 Desmonte Sanitarios existentes en baño de gerencia Un 1 

1.3 Nivelacion y afinado de pisos baño gerencia, incluye retiro de sobrantes. m2 4,8 

1.4 Demolicion baldosa "piso" baño 20x20 incluye retiro de sobrantes. m2 4,8 

1.5 Desmonte de luminarias y plafones existentes GL 1 

2 PISOS     

2.1 
Suministro e instalación de mortero impermeabilizado de nivelacion y afinado de pisos baño 
gerencia, incluye retiro de sobrantes. 

m2 4,8 

2.2 
Suministro e instalacion ceramica de piso mikono ard 33.8x33.8 u otroa marca de igual o 
mejor calidad, ( Linea institucional).  

m2 4,8 

2.3 Guarda escoba perimetral 0,15 m,  ml 9,2 

3 CUBIERTA     

3.1 
RETIRO DE MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE Y RETIRO DE SOBRANTES, 
INCLUYE: TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO PARA 
POSTERIOR RETIRO DEL MISMO  

M2 758 

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO DE NIVELAIÓN 1:3 DEBIDAMENTE 
IMPERMEABNILIZADO. Espesor variable a bajantes  e= 0,05 y 0,01 m  

M3  30,33 

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  EMULSION ASFALTICA O IMPRIMANTE ASFALTICO 
EN LA TOTALIDAD DE LA CUBERTA REPARADA  

M2 758,24 

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO ASFALTICO EN CALIENTE CON FOIL DE 
ALUMINIO, MARCA FIBER GLASS, TOXEMEN, TEXSA O MEJOR CALIDAD, 
ESPESORES DE 3.6 mm O 4mm,  INCLUYE PINTURA BITUMINOSA EN LA TOTALIDAD 
DE LAS JUNTAS 

M2 758 

3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA SOSCO O CUPULA  (Rejilla de ventilación de 
aluminio, con aberturas para permitir la salida del aire, y paso de agua lluvia ) 

UND  25 

4 ESTUCO Y PINTURA     

4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO IMPERMEABLE PARA RESANE PLACA 
CUBIERTA TECHO, TERCER PISO  

M2  282 

4,2 
PINTURA TIPO I  MARCA KORAZA U OTRA PINTURA DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, 
PARA CIELORASO, PLACA DETERIORADA, PARED Y TECHO  

M2  422 

4,3 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A TRES MANOS TIPO I (INCLUYE ESTUCO, 
FILOS Y DILATACIONES) TIPO PINTUCO U OTRA MARCA CON IGUAL O MEJOR 
ESPECIFICACION, PARED Y TECHO 

M2  652 

5 APARATOS SANITARIOS     

5.1 Sanitario modelo: tao dual o similar (Linea institucional), tapa asiento en plastico Und 1 

5.2 Lavamanos modelo: marsella o similar (Linea Institucional), con griferia Und 1 

5.3 
Cambio de griferia o desague para lavamanos, inodoros y orinales de los baños existentes 
que se encuentren en mal estado o fuera de servicio, mantenimiento general y puesta en 
funcionamiento 

GL 1 

6 INSTALACIONES  ELECTRICAS     
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6.1 

Suministro e instalación de estructura tipo H  CTU503 para montaje de transformador, 
incluye: Retiro de estructura existente, DPS  y todas las protecciones y elementos adicionales 
que requieran para reemplazar la estructura existente garantizando su correcta instalacion,  
retiro y reinstalacion de los elementos que se necesiten retirar y reinstalar en la estructura. 
Acompañamiento, gestion y legalización ante el operador de red  de los  trabajos realizados 
en MT. cumplir con normas O.P. RETIE y NTC-2050 

Und 1,00 

6.2 

Suministro e instalacion de transformador trifásico de 112.5 kVA conexión DYn5-  
13,2/0,208/0,127 V con  sus protecciones- incluye: Todas las protecciones y elementos que 
requieran su correcta instalacion. Acompañamiento, gestion y legalización ante el operador 
de red  de los  trabajos realizados en MT, retiro del transformador existente 

UN 1,00 

6.3 
Puesta a tierra pararrayo para el transformador que se instalara en poste, debe cumplir 
norma NTC-2050 y RETIE 

UN 1,00 

6.4 

Suministro e instalación de acometida doble cable Cu THWN-2/THHN 90° C 2X(3X4/0 F 
AWG + 4/0 N AWG + 3/0 T AWG), incluye ductos IMC 4". PVC EB 4", excavaciones, relleno, 
accesorios de fijación, capacetes, cajas de paso. En conformidad con normas del O.R, 
RETIE y NTC-2050 

Ml 90,00 

6.5 

Suministro e instalación armario para equipo de medida indirecta AE319. Incluye: barraje, 
totalizador tripolar termo magnetico caja moldeada fijo, i nominal 400A, 25KA, retiro y 
montaje del equipo de medida, retiro de caja existente, obra civil. Acompañamiento, gestion 
y legalización ante el operador de red  de los  trabajos realizados. Cumplir con normas O.P., 
RETIE y NTC-2050 

Und 1,00 

6.6 Puesta a tierra tablero de medidor, debe cumplir norma NTC-2050 y RETIE Und 1,00 

6.7 

Diseño, construcción e instalación de tablero de distribución general, cofre 16, para alojar 
totalizador general de 400A  y  interruptores termomagnéticos tripolares de caja moldeada  
3x125A (1), 3x100A (3), 3x80A (3), 3x60A (2), 2x30A (5), con espacio para reservas, DPS, 
barraje de fase neutro y tierra, incluye: Obras civiles, conexionado de circuitos existentes, 
marquillado, termomagneticos, retiro de tablero existente. Cumplimiento de normas NTC 
2050 y RETIE 

Und 1,00 

6.8 Puesta a tierra tablero de distribucion general, debe cumplir norma NTC-2050 y RETIE Und 1,00 

6.9 

Salida para iluminación. Incluye conexion con toma corriente doble y clavija, caja fundida, 
tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos (EMT sobre 
cielo raso o sobrepuesto y PVC empotrado en muros) y retiro de cableado existente.Todos 
los elementos deben tener certificacion RETIE 

Und 166 

6.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER O 
INCRUSTAR EN TECHO, DE USO INTERIOR, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, 
TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL); ACABADO BLANCO; POTENCIA DE ENTRADA 
24 W; FLUJO LUMINOSO 1600 LM; GRADO DE PROTECCIÓN IP20; TENSIÓN DE 
OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ; ÁNGULO DE APERTURA 120°; DIMENSIONES (DXH) 
60X60 CM; 40W, CORRIENTE DE ENTRADA 0.4 A a 120 V; TIPO DE DISTRIBUCIÓN 
DIRECTA SIMÉTRICA; TIPO DE MONTAJE SOBREPONER O EMPOTRAR; FACTOR DE 
POTENCIA 0.50; REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, TIPO DE DRIVER 
INDEPENDIENTE CC; VIDA ÚTIL 35000 H L70; ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO; EFICACIA 
67 LM/W; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C. SYLVANIA, PHILIPS O 
SUPERIOR CALIDAD 

Und 166 

6.11 

Suministro e instalación alimetnador trifasico (5H) cable Cu. 3X No. 2 F + 1X No.2 N + No. 4 
T AWG, THWN-2/THHN 90°C, 600V, TC. incluye ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo 
Raso), retiro de cableado existente, riel, tornillo, uniones, curvas, accesorios de fijación, 
conexionado. 

ml 100 

6.12 

suministro e instalación tablero trifasico 36 circuitos twc-36mbo marca legrand o mejor 
calidad, 5 hilos (barrajes de fase, neutro y tierra aislada), con puerta, chapa plastica, 
cerradura y llave, espacio para totalizador, accesorios de fijación, retiro de tablero existente, 
marquillado y obras civiles. 

Und 3 

6.13 Suministro e instalacion breaker monopolar enchufable 20a Und 42 
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6.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS 
CAJA MOLDEADA FIJOS 25KA A 240V, I NOMINAL 80A 

Und 6 

6.15 

Salida para toma corriente doble,  con polo a tierra (Tomacorriente normal, tipo legrand o 
similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye 
cableado, cajas, accesorios de fijación,Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y 
Marquillado 

Und 119 

6.16 
Salida con interruptor sencillo. incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 
AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) 
y retiro de cableado existente 

Und 23 

6.17 
Salida con interruptor sencillo conmutable. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 
Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre 
Cielo Raso) y retiro de cableado existente 

Und 12 

6.18 
Salida con interruptor doble. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 
AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) 
y retiro de cableado existente 

Und 9 

6.19 
Salida con interruptor triple. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 
AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) 
y retiro de cableado existente. 

Und 10 

6.20 

Salida  para tomacorriente bifasico trifilar 2F+T.Cable Cobre 7 Hilos No.10 AWG 
THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH.  Incluye cableado, accesorios de fijacion, cajas, 
ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye 
breaker Bipolar 30A 

Und 36 

6.21 
Condonar, tomas electricas en piso y pared, salidas de iluminacion, las que sean 
necesarias, desenergizarlas, colocar tapa. 

GL 1 

6.22 
Regatas para redes eléctricas en muros (Inluye Resane, mortero 1:3, estuco y pintura, tres 
manos) 

GL 1 

7 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS      

7.1 Retiro de Escombros a botadero certificado (incluye cargue).  m3  30 

7.2 Aseo general GL 1 

     

  TOTAL COSTOS DIRECTOS     

  

ADMINISTRACION  
  20% 

 IMPREVISTOS  1% 

 UTILIDAD   4% 

 TOTAL AIU   25% 

 IVA S/UTILIDAD  19% 
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PERFIL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 
 
Para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual, el oferente debe acreditar que cuenta mínimo con el personal que 

se indica a continuación, a quienes se les verificará la experiencia y competencia a través de la evaluación de las hojas 

de vida y los soportes y/o documentos que sustentan la misma. 

 

El equipo MINIMO que ejecutará el objeto contractual deberá estar conformado por  dos (2) integrantes así:  

 

RESIDENTE DE 

OBRA  
1 

Deberá ser Ingeniero eléctrico titulado o Ingeniero civil titulado, con experiencia 
profesional igual o superior a ocho (08) AÑOS a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
Certificada como DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA en CUATRO (4) contratos de 
obras civiles relacionados con la construcción de cubiertas, y/o adecuación y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones, 
celebrado con entidades públicas y/o privadas.  
 
CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR COMO MÍNIMO 
5.000 M2 DE OBRA EJECUTADA. SE ACLARA QUE NO SE ACEPTARAN AUTO 
CERTIFICACIONES. 
Las certificaciones de experiencia del Residente de obra deben ajustarse a los 
requisitos correspondiente a la experiencia general del proponente. 
 
El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. 
Siempre y cuando se anexen todos los documentos exigidos  
 
Estará de manera permanente en la obra, de dedicación 100% del tiempo de desarrollo 
de la misma, con experiencia certificada, y será el representante en la ejecución de la 
obra. El Residente propuesto deberá tener amplias facultades para resolver los 
problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero 
experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo 
y en las labores especiales que se le encomienden. 
 

100 % 

INSPECTOR 

SISOMA 
1 

Deberá ser profesional titulado en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o medio 
ambiente y/o Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial Especialista en HSEQ. 
 
Experiencia especifica como SUPERVISOR y/o INSPECTOR en manejo de seguridad 
industrial y/o salud ocupacional y/o medio ambiente, acreditada mediante mínimo dos 
(2) certificaciones de contratos celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo 
objeto esté relacionado con construcción y/o adecuación y/o mejoramiento y/o 
ampliación y/o reparación y/o mantenimientos de edificaciones. 

100% 
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El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignará CINCO (5) 
puntos. Siempre y cuando se anexen todos los documentos exigidos. 

 

Nota 1: En la propuesta el oferente debe identificar quien es el Residente de Obra y cuál es el Inspector Sisoma. 
 

Nota 2: Las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos, deben ser allegadas con la oferta, así como los soportes de 
cada uno de las personas propuestas. Los proponentes que no anexen a la propuesta las hojas de vidas de los 
profesionales, técnicos o tecnólogos; así como tampoco, los soportes de formación y de experiencias no serán habilitados. 

NOTA 3: La totalidad del personal definido en el presente numeral, es el mínimo con el que el contratista deberá contar 
para la ejecución de las labores contratadas, en todo caso deberá contar con el personal suficiente que garantice la 
correcta ejecución del proyecto.  

Para la verificación de cumplimiento del requisito técnico habilitante, el proponente deberá presentar junto con su 
propuesta los documentos que acrediten la idoneidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo, con los respectivos 
soportes: 
 

 Para demostrar la formación académica se debe presentar copia de la tarjeta o matrícula profesional o certificado 
de vigencia de la misma, copia del diploma o copia de homologación del título obtenido en el exterior, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica). 

 La experiencia general se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional o del certificado 
de inscripción profesional de conformidad al artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para lo cual se debe presentar copia 
de la tarjeta o matricula profesional. 

 La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales 
deben reunir los requisitos relacionados para su acreditación. 

 Los  profesionales propuestos deberán presentar carta de disponibilidad y compromiso dirigida al Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, debidamente suscrita, manifestando expresamente su disponibilidad para 
desempeñarse en el cargo de Residente de Obra e Inspector Sisoma, durante el tiempo de ejecución del contrato y 
en la que además declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que 
no ha sido sancionado dentro de los CINCO (5) años anteriores, a la fecha límite establecida para la presentación 
de la propuesta por parte del oferente. 

 
Las certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deben ser presentadas con copia del contrato que 
acredita la experiencia, celebrado con entidades públicas y/o privadas y cuyo objeto esté relacionado con construcción 
y/o adecuación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones, como soporte para 
su validez. No se permiten autocertificaciones. 
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Anexo: Cuadro A - MATRIZ DE RIESGO ECONOMICOS.  

El Grupo Gestión Contractual en el Área Económica, al momento de evaluar y analizar los Riesgos Probables 

del presente proceso de selección y de acuerdo con el objeto, naturaleza y obligaciones del contrato que se 

llegare a generar de la actual convocatoria, que pudieren afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de 

la entidad, encuentra que los riesgos económicos y/o financieros son: 
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ANEXO CUADRO B OFERTA ECONOMICA 

 DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNIT VR. TOTAL  

1 PRELIMINARES        

1.1 
Desmonte de lavamanos existente en baños de 
gerencia. 

Un 
1   

1.2 Desmonte Sanitarios existentes en baño de gerencia Un 1   

1.3 
Nivelacion y afinado de pisos baño gerencia, incluye 
retiro de sobrantes. 

m2 4,8   

1.4 
Demolicion baldosa "piso" baño 20x20 incluye retiro de 
sobrantes. 

m2 4,8   

1.5 Desmonte de luminarias y plafones existentes GL 1   

2 PISOS       

2.1 
Suministro e instalación de mortero impermeabilizado de 
nivelacion y afinado de pisos baño gerencia, incluye 
retiro de sobrantes. 

m2 4,8   

2.2 
Suministro e instalacion ceramica de piso mikono ard 
33.8x33.8 u otroa marca de igual o mejor calidad, ( Linea 
institucional).  

m2 4,8   

2.3 Guarda escoba perimetral 0,15 m,  ml 9,2   

3 CUBIERTA       

3.1 

RETIRO DE MANTO ASFALTICO 
IMPERMEABILIZANTE Y RETIRO DE SOBRANTES, 
INCLUYE: TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE A 
SITIO DE ACOPIO PARA POSTERIOR RETIRO DEL 
MISMO  

M2 758   

3.2 

SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO DE 
NIVELAIÓN 1:3 DEBIDAMENTE 
IMPERMEABNILIZADO. Espesor variable a bajantes  
e= 0,05 y 0,01 m  

M3  30,33   

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  EMULSION 
ASFALTICA O IMPRIMANTE ASFALTICO EN LA 
TOTALIDAD DE LA CUBERTA REPARADA  

M2 758,24   

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO ASFALTICO 
EN CALIENTE CON FOIL DE ALUMINIO, MARCA 
FIBER GLASS, TOXEMEN, TEXSA O MEJOR 
CALIDAD, ESPESORES DE 3.6 mm O 4mm,  INCLUYE 
PINTURA BITUMINOSA EN LA TOTALIDAD DE LAS 
JUNTAS 

M2 758   

3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA SOSCO O 
CUPULA  (Rejilla de ventilación de aluminio, con 
aberturas para permitir la salida del aire, y paso de agua 
lluvia ) 

UND  25   

4 ESTUCO Y PINTURA       

4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO 
IMPERMEABLE PARA RESANE PLACA CUBIERTA 
TECHO, TERCER PISO  

M2  282   

4,2 
PINTURA TIPO I  MARCA KORAZA U OTRA PINTURA 
DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, PARA CIELORASO, 
PLACA DETERIORADA, PARED Y TECHO  

M2  422   
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4,3 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A TRES 
MANOS TIPO I (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) TIPO PINTUCO U OTRA MARCA 
CON IGUAL O MEJOR ESPECIFICACION, PARED Y 
TECHO 

M2  652   

5 APARATOS SANITARIOS       

5.1 
Sanitario modelo: tao dual o similar (Linea 
institucional), tapa asiento en plastico 

Und 1   

5.2 
Lavamanos modelo: marsella o similar (Linea 
Institucional), con griferia 

Und 1   

5.3 

Cambio de griferia o desague para lavamanos, inodoros 
y orinales de los baños existentes que se encuentren en 
mal estado o fuera de servicio, mantenimiento general y 
puesta en funcionamiento 

GL 1   

6 INSTALACIONES  ELECTRICAS       

6.1 

Suministro e instalación de estructura tipo H  CTU503 
para montaje de transformador, incluye: Retiro de 
estructura existente, DPS  y todas las protecciones y 
elementos adicionales que requieran para reemplazar la 
estructura existente garantizando su correcta 
instalacion,  retiro y reinstalacion de los elementos que 
se necesiten retirar y reinstalar en la estructura. 
Acompañamiento, gestion y legalización ante el 
operador de red  de los  trabajos realizados en MT. 
cumplir con normas O.P. RETIE y NTC-2050 

Und 1,00   

6.2 

Suministro e instalacion de transformador trifásico de 
112.5 kVA conexión DYn5-  13,2/0,208/0,127 V con  sus 
protecciones- incluye: Todas las protecciones y 
elementos que requieran su correcta instalacion. 
Acompañamiento, gestion y legalización ante el 
operador de red  de los  trabajos realizados en MT, retiro 
del transformador existente 

UN 1,00   

6.3 
Puesta a tierra pararrayo para el transformador que se 
instalara en poste, debe cumplir norma NTC-2050 y 
RETIE 

UN 1,00   

6.4 

Suministro e instalación de acometida doble cable Cu 
THWN-2/THHN 90° C 2X(3X4/0 F AWG + 4/0 N AWG + 
3/0 T AWG), incluye ductos IMC 4". PVC EB 4", 
excavaciones, relleno, accesorios de fijación, 
capacetes, cajas de paso. En conformidad con normas 
del O.R, RETIE y NTC-2050 

Ml 90,00   

6.5 

Suministro e instalación armario para equipo de medida 
indirecta AE319. Incluye: barraje, totalizador tripolar 
termo magnetico caja moldeada fijo, i nominal 400A, 
25KA, retiro y montaje del equipo de medida, retiro de 
caja existente, obra civil. Acompañamiento, gestion y 
legalización ante el operador de red  de los  trabajos 
realizados. Cumplir con normas O.P., RETIE y NTC-
2050 

Und 1,00   

6.6 
Puesta a tierra tablero de medidor, debe cumplir norma 
NTC-2050 y RETIE 

Und 1,00   

6.7 
Diseño, construcción e instalación de tablero de 
distribución general, cofre 16, para alojar totalizador 

Und 1,00   
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general de 400A  y  interruptores termomagnéticos 
tripolares de caja moldeada  3x125A (1), 3x100A (3), 
3x80A (3), 3x60A (2), 2x30A (5), con espacio para 
reservas, DPS, barraje de fase neutro y tierra, incluye: 
Obras civiles, conexionado de circuitos existentes, 
marquillado, termomagneticos, retiro de tablero 
existente. Cumplimiento de normas NTC 2050 y RETIE 

6.8 
Puesta a tierra tablero de distribucion general, debe 
cumplir norma NTC-2050 y RETIE 

Und 1,00   

6.9 

Salida para iluminación. Incluye conexion con toma 
corriente doble y clavija, caja fundida, tapa, cable de Cu 
7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, 
ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y PVC 
empotrado en muros) y retiro de cableado 
existente.Todos los elementos deben tener certificacion 
RETIE 

Und 166   

6.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO 
PANEL LED DE SOBREPONER O INCRUSTAR EN 
TECHO, DE USO INTERIOR, PROYECCIÓN 
UNIFORME DE LA LUZ, TEMPERATURA DE COLOR 
6500 K (DL); ACABADO BLANCO; POTENCIA DE 
ENTRADA 24 W; FLUJO LUMINOSO 1600 LM; GRADO 
DE PROTECCIÓN IP20; TENSIÓN DE OPERACIÓN 
100-240 V 50/60 HZ; ÁNGULO DE APERTURA 120°; 
DIMENSIONES (DXH) 60X60 CM; 40W, CORRIENTE 
DE ENTRADA 0.4 A a 120 V; TIPO DE DISTRIBUCIÓN 
DIRECTA SIMÉTRICA; TIPO DE MONTAJE 
SOBREPONER O EMPOTRAR; FACTOR DE 
POTENCIA 0.50; REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 
>80, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC; VIDA 
ÚTIL 35000 H L70; ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO; 
EFICACIA 67 LM/W; TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
TA -20°C ~ +50°C. SYLVANIA, PHILIPS O SUPERIOR 
CALIDAD 

Und 166   

6.11 

Suministro e instalación alimetnador trifasico (5H) cable 
Cu. 3X No. 2 F + 1X No.2 N + No. 4 T AWG, THWN-
2/THHN 90°C, 600V, TC. incluye ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso), retiro de cableado 
existente, riel, tornillo, uniones, curvas, accesorios de 
fijación, conexionado. 

ml 100   

6.12 

suministro e instalación tablero trifasico 36 circuitos twc-
36mbo marca legrand o mejor calidad, 5 hilos (barrajes 
de fase, neutro y tierra aislada), con puerta, chapa 
plastica, cerradura y llave, espacio para totalizador, 
accesorios de fijación, retiro de tablero existente, 
marquillado y obras civiles. 

Und 3   

6.13 
Suministro e instalacion breaker monopolar enchufable 
20a 

Und 42   

6.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES 
TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS CAJA 
MOLDEADA FIJOS 25KA A 240V, I NOMINAL 80A 

Und 6   

6.15 
Salida para toma corriente doble,  con polo a tierra 
(Tomacorriente normal, tipo legrand o similar), Cable 
Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V 

Und 119   
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Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios de 
fijación,Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo 
Raso) y Marquillado 

6.16 

Salida con interruptor sencillo. incluye cajas, tapas, 
cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG 
THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado 
existente 

Und 23   

6.17 

Salida con interruptor sencillo conmutable. Incluye 
cajas, tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 
AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado 
existente 

Und 12   

6.18 

Salida con interruptor doble. Incluye cajas, tapas, 
cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG 
THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado 
existente 

Und 9   

6.19 

Salida con interruptor triple. Incluye cajas, tapas, 
cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG 
THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado 
existente. 

Und 10   

6.20 

Salida  para tomacorriente bifasico trifilar 2F+T.Cable 
Cobre 7 Hilos No.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V 
Marcado LSZH.  Incluye cableado, accesorios de 
fijacion, cajas, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre 
Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye breaker 
Bipolar 30A 

Und 36   

6.21 
Condonar, tomas electricas en piso y pared, salidas de 
iluminacion, las que sean necesarias, desenergizarlas, 
colocar tapa. 

GL 1   

6.22 
Regatas para redes eléctricas en muros (Inluye 
Resane, mortero 1:3, estuco y pintura, tres manos) 

GL 1   

7 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS        

7.1 
Retiro de Escombros a botadero certificado (incluye 
cargue).  

m3  30   

7.2 Aseo general GL 1   

       

  TOTAL COSTOS DIRECTOS        

  

ADMINISTRACION  
  20%   

 IMPREVISTOS  1%   

 UTILIDAD   4%   

 TOTAL AIU   25%   

 IVA S/UTILIDAD  19%   
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Anexo: Cuadro A - MATRIZ DE RIESGO ECONOMICOS. 

El Grupo Gestión Contractual en el Área Económica, al momento de evaluar y analizar los Riesgos Probables 

del presente proceso de selección y de acuerdo con el objeto, naturaleza y obligaciones del contrato que se 

llegare a generar de la actual convocatoria, que pudieren afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de 

la entidad, encuentra que los riesgos económicos y/o financieros son: 
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