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Entre el JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA, identificado con cedula de ciudadanía Nº 
1.026.558.244, nombrado mediante resolución Nº 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de 
posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD   (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ, identificado con NIT No. 901.899.055-1, representado 
legalmente por LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ (en adelante el “Contratista”) identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 329884 del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad 
aperturó el Proceso de Contratación número SDM-LP-95-2024. 

 
II. Que mediante Resolución No. 757351 del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA OCCIDENTE-SUR. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-
95-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con 
“Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 
20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución 
del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los 
mismos. (…)”, las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a 
la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de 
Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.  
 
Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la 
mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de 
precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las 
modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
($18.771.473.428), suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL 
PESOS.  ($2.815.721.000). 
 
Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857) 
 
Vigencia 2026: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.  ($ 6.423.895.143) 
 
Vigencia 2027: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 3.322.369.428) 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del LOTE 5 al proponente CONSORCIO 
SEGURVIAL BOGOTÁ se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS, del 
Documento Base, precisando que la diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y 
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el presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades 
relacionadas con el objeto del contrato 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago 
anticipado. 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a 
continuación para la vigencia 2024: 
 

Número 
certificado 

disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado 
de disponibilidad 

presupuestal 

Valor por afectar con la 
suscripción del contrato 

Vigencia 2024 

     2368 09/08/2024 $19.710.047.000 $2.815.721.000 
 
Nota: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido 
publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base 
definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta 
económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados 
por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del 
contrato.  
 
Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación 
por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría. 
El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente 
tabla:  
 
Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE A 
PAGAR 

Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de 
Implementación de los diseños de señalización 
Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de 
implementación de la señalización. 
Paso 2: Visita de Inspección 

80% 
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Paso 3: Valoración del costo de implementación 
Paso 4: Programación de la ejecución de actividades 
Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT 
Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización 
Paso 7: Cronograma o programación de actividades 
Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos 
y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. 
Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. 
Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.  

Actividades de Georreferenciación 
Paso 12.  Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de 
obra 

15% 

 
Parágrafo 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord 
y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los 
elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder 
con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de 
verificación por parte de la Entidad.  
 
El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes 
de pago por etapa de ejecución.   
 
Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no 
serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y 
presentar el  concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.  
 
La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos 
establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del 
Acuerdo de Nivel de servicio. 
 
Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación 
cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se 
tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.  
 
Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios 
unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo 
parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del 
siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual 
forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027. 
 
Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – 
demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la 
señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción 
correspondan al ID de diseño de señalización vial.  
 
Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de 
asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del 
diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de 
determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total 
para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 6 de 30 
Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, 
garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el 
porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación 
Vial -  CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para 
el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a 
satisfacción del interventor.  
 
El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad 
 
El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes 
señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la 
Entidad 
 
Parágrafo 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
  
Parágrafo 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso.  
 
Parágrafo 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  
 
Parágrafo 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos 
los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato. Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni 
reajustes durante el contrato.  
 
Parágrafo 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las 
fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de 
cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado. 
 
Parágrafo 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del 
CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar 
el contrato. 
 
El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de 
informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo 
caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.  
 
Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso 
de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de 
enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de 
acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. 
En todo caso, la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de 
Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal. 
 
Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en 
la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección. 
El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con 
las disposiciones que rijan la materia. 
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Parágrafo 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos 
en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor 
asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente 
contrato. 
 
Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de 
acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran 
Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así: 
 

• Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
• Estampilla Universidad Pedagógica Nacional 
• Estampilla Pro-cultura 
• Estampilla Pro-adulto Mayor 
• Contribución especial 
• Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el 

contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda.” 
 

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así: 
 

 
 
Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad 
vigente al momento de la aplicación. 
 
Parágrafo 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la 
subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.  
 
Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y 
el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
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Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual 
será avalada por el interventor: 
 

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de 
la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría). 

2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de 
obra. 

3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos 
definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el 
director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.   

4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante 
legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del 
régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el 
período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal 
o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres 
(3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal. 

5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización 
vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. 

6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. 
La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado 
respectivo de la Entidad bancaria. 

7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente 
soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el 
interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado. 

8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord 
correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y 
ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice 
D  “ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o 
RECORD DE SEÑALIZACIÓN”,  por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la 
información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar 
con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por 
parte de la SDM. 

9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a 
tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de 
acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía 

 
Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la 
documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del 
periodo a facturar. 
 
Parágrafo 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución 
del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios 
establecidos en la oferta económica. 
 
Parágrafo 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos 
vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución 
del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios 
establecidos en la oferta económica. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 9 de 30 
Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
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15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del 
contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla 
vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos 
previstos en el mismo. 

17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato  
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación 

establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 
8.1 del documento base.  

20. Subsanar las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y 
comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.   

21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato. 
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y sus anexos. 
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el 
Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos 
adicionales de la propuesta.  

24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, 
garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo 
con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren 
avaladas por la interventoría. 

26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado 
contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la 
normatividad vigente que regule la materia.  

27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, 
prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al 
sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 
2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad 
que la aclare, adicione o modifique. 

28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en 
el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus 
empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica. 

29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos 
al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago 
y certificación debidamente suscrita por el representante legal. 

30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el 
Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas. 

31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de 
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trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si 
aplican) entre otros. 

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del 
contrato. 

34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción 
a las condiciones que se requieran para su cumplimiento. 

36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 
o trabamientos que pudieren presentarse. 

37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con 
fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se 
abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual. 

39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos 
del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas 
durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio 
público y la gestión del tránsito.  

40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por 
el interventor del contrato. 

41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la 
Secretaría Distrital de Movilidad. 

42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 
establecida para el contrato.  

43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia 
decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.  

44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones 
consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional. 

45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la 
ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la 
Entidad.  

46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.  
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la 

Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato. 
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.  
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación 

de este. 
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma 

para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 

siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
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mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual.  

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto 
armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección 
constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el 
contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable. 

53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas 
emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la 
propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El 
contratista se compromete a: 
 

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, 
los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el 
numeral 8.1. para su revisión y aprobación. 

2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen 
trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe 
estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el 
administrativo. 

3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de 
garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, 
así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista 
debe obtener toda la información necesaria y  relacionada con las condiciones que puedan afectar 
la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención 
integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.      

4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de 
señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para 
mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C. 

5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar 
y controlar las actividades programadas.  

6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que 
prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una 
de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego 
Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría 
durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la 
misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente 
del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría. 
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7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contratará un 
13,8% de mujeres para la ejecución contractual, dando así cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3 del Decreto 634 de 2023, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es 
decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal 
y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros 
mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato.. 

8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos 
para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total 
del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la 
ley 2119 de 2021. 

9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM 
para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución 
del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos 
solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la 
experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el 
Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.  
Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la 
Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo 
del Contratista.  
Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por 
el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que 
se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.  
 
La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, 
en los siguientes eventos: 

a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando 
se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra 
la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. 

b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 

c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En 
caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación 
por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar. 

10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario 
diurno y nocturno. 

11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas. 

12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, 
considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el 
correcto desarrollo de los trabajos. 

13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico. 

14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las 
actividades propias del contrato y autocontrol 

15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta 
para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados 
para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas 
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dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o 
elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación 
adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día 
hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y 
entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los 
mismos. 

17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en 
el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto 
de la señalización a implementar como de la existente 

18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños 
de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de 
señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo 
mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo 
se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados 
alcanzados. 

19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o 
asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para 
la ejecución del contrato. 

20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se 
presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de 
los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría 
se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el 
contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y 
accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las 
normas emanadas de las Entidades Distritales. 

21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines 
de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado. 

22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad 
suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder 
pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de 
recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto. 

23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la 
calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, 
todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran 
impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de 
señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de 
obra. 

25. 23.Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y 
sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos 
tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices. 

26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones 
técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato. 
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27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al 
CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los 
recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.  

28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea 
necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la 
INTERVENTORÍA, si fuere necesario. 

29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de 
las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado 
en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y 
sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de 
la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico). 

30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del 
contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la 
interventoría. 

31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente 
justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus 
actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el 
contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo 
por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, 
en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos 
de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; 
igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. 
La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el 
derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico. 

32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos 
técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas. 

33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la 
interventoría y SDM. 

34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y 
todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; 
razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.  

35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o 
avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o 
superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista 
o con marcas de transporte escolar. 

36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los 
informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so 
pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio. 

37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo 
de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de 
implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido 
por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) 
por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad. 

38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o 
zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios 
para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y 
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posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la 
ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales 
aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada 
y avalada por la interventoría. 

39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema 
del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). 

40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 
tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.  

41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en 
caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe 
presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad. 

42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución 
del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo 
Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, 
señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización 
del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base 
en los lineamientos que ésta defina. 

43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la 
materia. 

44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas 
se causen daños a la Entidad o a terceros. 

45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios 
básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la 
interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el 
representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en 
un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado 
en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá 
tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de 
los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de 
forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, 
transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará 
mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de 
persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas  se 
causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades. 

47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el 
acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial 
tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el 
corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la 
señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios. 

48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la 
interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para 
mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos 
de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones 
que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán 
los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer 
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garantías acordes a los materiales utilizados  para cada intervención y demás factores a evaluar 
conforme a la matriz de garantías. 

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de 
señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores 
asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado. 

50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el 
restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el 
corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el 
corredor vial.  

51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el 
proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización 
de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de 
verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará 
seguimiento a la implementación de este en el contrato. 

52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización 
vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses 
contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante 
todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de 
actualizar las pólizas. 

53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual. 

54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados 
por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su 
liquidación. 

55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución 
de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que 
conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité 
extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico. 

57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO 
TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del 
contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la 

información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta 
su liquidación. 

2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con 
respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio. 

3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de 
auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman 
el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 
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4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA 
realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen 
a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte 
de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad.  De igual manera las invenciones realizadas por 
EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido 
realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea 
el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA 
CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o 
medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; 
caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador 
de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la 
autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.   
El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, 
así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a 
continuación: 

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a 
partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así 
como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del 
contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito 
con la Entidad. 

2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, 
en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso 
de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario. 

3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o 
gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el 
fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus 
etapas. 

4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto 
contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o 
irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y 
el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del 
contrato, máximo al día hábil siguiente. 

5. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, 
dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que 
intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de 
inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. 

6. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el 
proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de 
la adjudicación. 

7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del 
proceso de selección.  
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8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud 
ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución 
del contrato. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de 
pago. 

6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que 
requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a 
través del interventor y/l el supervisor del contrato. 

8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la 
administración Distrital. 

9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.  
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios. 
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que haya lugar. 
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne a LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al 
personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución 
del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por  la ley para mantener indemne a  la 
Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no 
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asume debida y oportunamente la defensa de LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, éste 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos 
en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 
suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier 
otro medio legal. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 Causales: 
1.  Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas 
impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones 
presupuestales si hubiere. 
2.  Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas. 
3.  Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 
4.  Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5.  Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
6.  Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7.  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 
8.  Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 21 de 30 
Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.  
 
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato.  
 
En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial 
o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato, contados a partir 

de la suscripción del 
contrato. 

En cuantía 
equivalente al 

treinta por ciento 
(30%) del valor 

total del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el contratista haya de 

utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más, contados a partir 

de la suscripción del 
contrato. 

20% del valor 
total del contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 

Por el plazo de seis (6) 
meses más, contados a 

partir de la fecha de entrega 
del acta recibo a 

satisfacción parcial anual de 
los bienes contratados. 

30% del valor 
total del contrato. 

10. 1.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Información necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha 
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

 

AMPARO VALOR 
ASEGURADO COBERTURA VIGENCIA 

ESTABILI
DAD DE 
LA OBRA 

30% del valor del 
contrato por tipo 
de intervención 

Cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha en la cual 
la Secretaría Distrital de 
Movilidad recibe a 
satisfacción la obra y la cual 
será actualizada una vez 
entregada la obra 
amparadas y discriminada 
de la siguiente manera: 

  

  DESDE HASTA 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 24 de 30 
Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

AMPARO VALOR 
ASEGURADO COBERTURA VIGENCIA 

a) Señalización vertical 
de pedestal  

Suscripción 
del  Acta de 
Recibo a 
satisfacción parcial 
Anual de las obras 
por cada tramo vial 
por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo a 
satisfacción parcial 
Anual)  

Sesenta (60) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final) o Acta de 
Toma de Posesión 

b) Señalización 
horizontal: La entidad 
establece como tiempos 
de garantías mínimas 
para pavimentos 
nuevos, en condiciones 
ideales, los siguientes: 

DESDE HASTA 

Pintura acrílica base 
solvente 

 
 
 
 

Suscripción 
del  Acta de 
Recibo a 
satisfacción 
parcial Anual de 
las obras por cada 
tramo vial por 
parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo a 
satisfacción 
parcial-Anual)  

Doce (12) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final) 

Pintura acrílica base agua 

Dieciocho (18) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Pintura termoplástica 

Cuarenta y ocho (48) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Pintura plástica en frío 
(extrusión)  

Cuarenta y ocho (48) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
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AMPARO VALOR 
ASEGURADO COBERTURA VIGENCIA 

del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Pintura plástica en frio 
(spray)  

Treinta y seis (36) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Estoperoles y tachas 

Dieciocho (18) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Tachones e hitos  

Dieciocho (18) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Resaltos portátiles   

Veinticuatro (24) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final) o Acta 
de Toma de Posesión 

Bandas alertadoras 
plásticas  

Veinticuatro (24) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
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Notas: 
 
A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías 
de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad. 
 
B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto 
por el contratista como por la interventoría. 
 
C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización 
resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder 
a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados 
en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista 
para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.  
 
Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el 
propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la 
necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado 
podrían contar con algún tipo de garantía mínima. 
 
D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la 
Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones 

AMPARO VALOR 
ASEGURADO COBERTURA VIGENCIA 

del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final)  

Bandas en agregado  

Treinta y seis (36) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final) 

Bandas fotoluminiscentes  

Veinticuatro (24) 
meses contados a 
partir de la suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada tramo 
vial por parte de la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final) 
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particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico 
especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos: 
 

a. Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de 
contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables 
(directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría). 

b. Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de 
accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.). 

c. Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación 
de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las 
garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos. 

d. Fecha de evaluación y de implementación. 
e. Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, 

tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas. 
f. Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional 

relacionada con la zona a intervenir. 
g. Recomendaciones y conclusiones. 
h. Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista) 

 
En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida 
máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles 
dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
identificada con NIT 899.999.061-9 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor  5% del valor del contrato 
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Característica Condición 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
Vigencia, y Valor 
asegurado 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario.  
 
El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno.  
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En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.  
 
La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.  
 
La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a 
su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 
labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta 
de terminación del contrato. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 30 de 30 
Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., 
en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre 
otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de 
planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la 
señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se 
pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.  

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, 
andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios 
públicos o privados de uso público en donde se requiera.  
 
Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está 
integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y 
en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo. 
 
El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben 
ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el 
desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad 
concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no 
locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su 
propuesta.  
 

 
NÚMERO DE LOTE O 

ZONA  

 
NOMBRE DE LOTE O 

ZONA  

      
LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE 

O ZONA 

CINCO (5) OCCIDENTE-SUR Bosa 
Kennedy 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 


