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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-0006-2025 
 
 

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS 

DE SOLEDAD, SABANAGRANDE, SUAN Y BARANOA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. 

 
 

ADENDA No. 2 
 

El secretario general del Departamento del Atlántico, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
Decreto Departamental N.º 00021 de 2020, modificado por el Decreto No. 000391 de 2024 “por medio del cual 
se delegan facultades en materia de contratación”, y:  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que actualmente la entidad se encuentra adelantando proceso de Licitación Pública N° LP-0006-2025, 
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE SOLEDAD, SABANAGRANDE, SUAN Y BARANOA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO”. 
 

2. Que el día nueve (9) de mayo de 2025, se publicó en la plataforma SECOP II la Resolución de Apertura 
del Proceso y demás documentos técnicos y contractuales necesarios para adelantar el proceso de 
Licitación Publica No. LP-0006-2025. 

 
3. Que, en el término del traslado de las observaciones al pliego de condiciones definitivos, se recibieron 

observaciones a la licitación pública por parte de los posibles proponentes. 
 

4. Que de conformidad con las observaciones recibidas dentro del proceso la entidad determinó 
conveniente modificar el Pliego de Condiciones Definitivo, para modificar algunos aspectos de los 
documentos del proceso, en la siguiente Adenda No.2. 
 

5. Que, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones publicado y con sujeción a las 
normas que rigen la contratación pública, se podrá modificar el pliego de condiciones, mediante 
adenda que se publicará en la plataforma  del SECOP II y de acuerdo con lo señalado en el inciso 
segundo artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala “Modificación de los pliegos de 
condiciones, (…)La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.”(…)”  
 

Que por las razones expuesta:  
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RESUELVE 
 

PRIMERO: Eliminar del pliego de condiciones definitivo el numeral 3.4.11 y del estudio previo el numeral 8.2.11 
el requisito habilitante jurídico “ACREDITACIÓN DE DOMICILIO O SUCURSAL EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA O DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.  
 
SEGUNDO: Modifíquese del pliego de condiciones el numeral 2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS 
ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS. el cual quedara de la siguiente manera:  
 

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS 

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por lotes o grupos aplican las siguientes reglas, además de 
las previstas en otros numerales de este documento:  
A. Es posible presentar oferta a más de un lote o grupo. Un mismo proponente podrá resultar adjudicatario 

de hasta un (1) lote o grupo de viviendas.  

 
B. El Proponente debe presentar un solo Sobre 1 para todos los lotes a los cuales radique oferta, sin 

embrago deberá identificar y cumplir los requisitos al lote al que se presenta; y el Sobre 2 que contiene 

la oferta económica, de forma independiente para cada uno, sin perjuicio de que incluya sus ofertas 

económicas en un mismo sobre. En todo caso, se recomienda a los Proponentes presentar un Sobre 

2 por cada lote. 

 
C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar máximo dos (2) contratos para cada uno de 

los lotes o podrá allegar los mismos para todos o varios de ellos. En la verificación del número de 

contratos frente al Presupuesto Oficial, el valor mínimo se certificará de acuerdo con al valor del 

Presupuesto Oficial del respectivo lote expresado en SMMLV. 

 
D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente para cada 

lote.  

 
E. Los parámetros que se seguirán para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o grupos que 

conforman el Proceso de Contratación será el señalado por la Entidad en el numeral 2.6. 

 
F. El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se 

encuentre habilitado y de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes se 

adjudicará al Proponente que esté en el segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente. En 

aquellos eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o grupos 

restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente un (1) lote o grupo, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones.  

 
G. La Entidad verifica en la audiencia de adjudicación que el Proponente cumpla con el capital de trabajo 

para resultar adjudicatario de un lote adicional.  
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H. El Proponente deberá acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote 

al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad 

residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de los lotes a los cuales radicó una oferta, la 

Entidad lo habilitará únicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida, empezando 

con el lote de mayor valor en el cual radicó una oferta, y así en forma descendente. 

 
I. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el Formato 2 – 

Conformación de proponente plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B Uniones Temporales), el 

lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas definidas en el numeral 
4.1.4. 
 
TERCERO: Modifíquese del pliego de condiciones el numeral 4.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (26 
PUNTOS) el cual quedara de la siguiente manera: 
  

4.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (26 PUNTOS) 

Se asignará un máximo puntaje de Veintiséis (26) puntos a la propuesta que ofrezca un PLAN DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD que contenga como mínimo las siguientes actividades: 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (26,0 PUNTOS) 

No. COMPONENTE PUNTOS 

1 
Introducción del plan de gestión de la calidad: Se deberá elaborar la introducción del 
plan de la gestión de la calidad enfocada en el objeto y el alcance del proyecto. 

0,70 

2 
Alcance del plan de gestión de la calidad Se deberá establecer el alcance general del 
plan de gestión de la calidad según el objeto del presente proceso. 

0,70 

3 
Objetivo General del plan de gestión de la calidad: Se deberán elaborar el objetivo 
general para el desarrollo del plan de gestión de la calidad. 

0,70 

4 

Objetivos específicos: Se deberán elaborar los objetivos específicos para el desarrollo 
del plan de gestión de la calidad. Se deben establecer los objetivos específicos de calidad 
que se desean alcanzar en la obra, como por ejemplo, cumplir con los requisitos técnicos, 
garantizar la durabilidad y seguridad de la construcción, satisfacer las expectativas del 
cliente, entre otros. 

0,70 

5 
Requisitos legales y normativos del PGC: Se deberán enunciar los requisitos legales 
y normativos que aplican para el plan de gestión de la calidad del presente proyecto. 

0,70 

6 

Marco conceptual: Se deberá describir los fundamentos conceptuales que se 
desarrollarán en la implementación del plan de gestión de la calidad según el objeto del 
contrato. Se deben identificar y establecer los requisitos de calidad que deben cumplir los 
materiales, equipos y procesos utilizados en la obra. Esto incluye normas técnicas, 
regulaciones, especificaciones del proyecto y requisitos del cliente. 

0,70 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (26,0 PUNTOS) 

No. COMPONENTE PUNTOS 

7 
Definiciones: Se deberán definir los conceptos y términos que se requerirán en el plan 
de gestión de la calidad. 

0,70 

8 

Desarrollo del plan de calidad: Se deberá presentar un programa que contenga como 
mínimo: Las políticas de calidad, responsabilidades gerenciales, revisión de documentos 
contractuales, control de productos suministrados por el cliente, control de procesos, 
control de riesgos, Manejo, almacenamiento, preservación y entrega, control de registro 
de calidad, Auditorías de calidad, entrenamiento y formación. 

0,70 

9 
Elementos de entrada del PGC: Se deberán definir cuáles son las entradas que se 
requieren en el plan de gestión de la calidad. 

0,70 

10 

Estructura organizacional y organigrama general para la ejecución del contrato: Se 
deberá detallar el organigrama aplicable al proyecto, que deberá contener como mínimo 
el equipo de profesionales y demás personal necesario para la administración del 
proyecto. 

0,70 

11 

Líneas de Mando y coordinación, Funciones y responsabilidades del personal 
mínimo requerido y demás recurso humano ofrecido en la propuesta: Teniendo 
como base el equipo de trabajo plasmado en el organigrama, se deberán definir las líneas 
de mando y coordinación, las funciones y responsabilidades de todo el equipo de trabajo 
en obra. 

0,80 

12 
Especificaciones generales del servicio requerido: Teniendo como base el alcance 
general del proyecto se deberá identificar el servicio requerido para cumplir el objeto del 
proyecto. 

0,70 

13 
Matriz de responsabilidades RACI: Se deberá elaborar la matriz de responsabilidades 
RACI, en el que se detallen de forma clara los Responsables, Aprobador, Consultados e 
Informados. 

0,80 

14 
Matriz de comunicaciones del proyecto: Se deberá elaborar la matriz de 
comunicaciones del proyecto, de conformidad con el objeto del proyecto. 

0,70 

15 Plan de capacitaciones: Se deberá elaborar un plan de capacitaciones del proyecto.  0,70 

16 

Mapa de procesos y procesos documentados: Se deberán describir cada uno de los 
procesos incluidos en el Mapa de procesos que aseguran el control eficaz sobre la 
planificación y ejecución de las actividades durante la etapa de ejecución contractual. 
Para cada uno de estos se deberá describir con precisión los siguientes aspectos 
relacionados con el objeto contractual: Los recursos, documentos y registros, Los 
métodos y frecuencias, y los responsables del seguimiento y medición, Los proveedores, 
entradas, actividades, salidas y clientes, de tal forma que se demuestre la correcta 
interacción entre procesos. 

0,90 

17 
Procedimientos para la implementación de normas de seguridad: Se deberá elaborar 
un procedimiento documentado en el cual se establezca la forma como se implementarán 
las normas de seguridad del plan de calidad. 

0,70 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (26,0 PUNTOS) 

No. COMPONENTE PUNTOS 

18 

Procedimiento para acciones preventivas: Se deberá elaborar un procedimiento 
documentado que indique claramente la forma como se abordarán las acciones 
preventivas que mitiguen situaciones de riesgo durante la ejecución del proyecto bajo el 
enfoque del plan de calidad. 

0,70 

19 

Procedimiento para acciones correctivas: Se deberá elaborar un procedimiento 
documentado que indique claramente la forma como se abordarán las acciones 
correctivas que mitiguen eventos que generen riesgo durante la ejecución del proyecto 
bajo el enfoque del plan de calidad. 

0,70 

20 

Procedimiento para acciones de mejora: Se deberá elaborar un procedimiento 
documentado que indique claramente la forma como se abordarán las acciones de mejora 
que permitan corregir, prevenir y mejorar la prestación del servicio durante la ejecución 
del proyecto bajo el enfoque del plan de calidad. 

0,70 

21 
Procedimiento producto y/o servicio no conforme: Se debe implementar un 
procedimiento documentado que permita darle manejo a los productos y/o servicios no 
conformes con los requerimientos de los clientes. 

0,70 

22 
Procedimiento de control de documentos: Se debe implementar un procedimiento 
documentado que permita darle manejo a los documentos de la implementación del plan 
de calidad. 

0,70 

23 

Procedimiento de control de registro: Se debe implementar un procedimiento 
documentado que permita darle manejo a los registros de la implementación del plan de 
calidad. Esto incluye reportes de inspección, actas de reuniones, informes de pruebas, 
entre otros. La documentación debe ser clara, completa y accesible para poder verificar 
y evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad. 

0,80 

24 

Procedimiento para auditorías internas: Se debe implementar un procedimiento 
documentado que permita establecer la forma como se realizarán las auditorías internas, 
la periodicidad y las acciones preventivas y correctivas a las que haya lugar, en el marco 
del plan de calidad. 

0,70 

25 
Procedimiento de organización y control de actividades objeto del contrato: Se 
deberá elaborar el respectivo procedimiento documentado en el cual se describe la forma 
de cómo se llevará a cabo la organización y control de las actividades en obra.  

0,70 

26 

Procedimiento para el manejo, almacenamiento, protección y distribución de 
materiales y equipos: Se deberá elaborar el respectivo procedimiento documentado en 
el cual se establezcan los mecanismos necesarios para el manejo, almacenamiento, 
protección y distribución de materiales y equipos. 

0,70 

27 

Procedimientos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo: Se debe 
implementar un procedimiento documentado que permita establecer la forma como se 
realizarán las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo a las que haya lugar 
durante la etapa de ejecución del proyecto en el marco del plan de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 

0,70 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (26,0 PUNTOS) 

No. COMPONENTE PUNTOS 

28 
Procedimiento para simulacro de emergencias: Se debe implementar un 
procedimiento documentado que permita establecer la forma como se realizarán los 
simulacros de emergencia durante la etapa de ejecución del proyecto. 

0,70 

29 
Procedimiento para la gestión de adquisiciones: Se deberá presentar un 
procedimiento que indique claramente la forma como se realizarán la identificación, 
planeación y las adquisiciones de los bienes y servicios en la etapa de ejecución. 

0,70 

30 

Procedimiento de uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP, Formato de registro 
de entrega de EPP: Se debe implementar un procedimiento documentado que permita 
establecer la forma como se implementará el uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP 
y los Formatos de registro de entrega de EPP durante la etapa de ejecución del proyecto. 

0,80 

31 

Procedimientos para atender las solicitudes de la Supervisión designada por la 
Entidad: Se deberá elaborar el respectivo procedimiento documentado en el cual se 
establezca la forma como se atenderán las solicitudes de la supervisión por parte de la 
entidad.  

0,70 

32 
Cronograma de las actividades de control de calidad: Deberá presentar un 
cronograma tipo Diagrama de gantt donde se evidencien todas y cada una de las 
actividades que se desarrollarán durante la etapa de ejecución del proyecto. 

0,90 

33 
Plan de inspecciones del servicio: Se deberá elaborar un plan de inspección del 
servicio que de presta durante la ejecución del contrato, inspecciones gerenciales, 
evaluación del desempeño y periodicidad del reporte. 

0,70 

34 
Medición de indicadores: Se deberán establecer los indicadores a los que se les 
realizará el seguimiento del plan de calidad y deberá contener como mínimo la 
descripción, los parámetros de aprobación y la frecuencia de medición. 

0,70 

35 
Análisis de datos obtenidos y satisfacción del cliente: Deberá establecer la forma 
como se realizará el análisis de datos y la forma como estos garantizan la satisfacción del 
cliente. 

0,70 

36 
Cierre del proyecto: Se deberá establecer la forma como se realizará el cierre del 
proyecto dentro del marco del plan de calidad; los documentos que se entregan, los 
registros, lecciones aprendidas, entre otros. 

0,70 

TOTAL 26,00 

 
Adicionalmente, el proponente deberá presenta una carta donde se comprometa a instaurar el Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, con un profesional del área de la ingeniería o la 
arquitectura con título de postgrado en el área de la calidad con la cual se realizará el seguimiento durante la 
etapa de ejecución del proyecto. 
 
Nota: La elaboración de cada uno de los procedimientos documentados se realizará de conformidad con lo 
descrito en la Guía Técnica Colombiana GTC ISO 10013 directrices para la documentación del sistema de 
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gestión de calidad, esto quiere decir que como mínimo deberá contener; Titulo, Propósito, Responsable, 
Desarrollo o descripción de actividades, registros, anexos, revisión y aprobación. 
 
CUARTO: Modificar el pliego de Condiciones en el numeral 8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO el cual 
quedara de la siguiente manera: 
 
8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al Contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al veinte (20%) del valor del contrato.  

 
La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 
entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario es El DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, el 
cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el 
anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el 
Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 

 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente 
en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal 
efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto 
de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre 
el patrimonio autónomo para el giro del anticipo: 

 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas 
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• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de 
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del 
mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo 
en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año 
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 
el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CINCO: Modificar parcialmente el pliego de Condiciones en el numeral 7.2. GARANTÍA DEL CONTRATO cual 
quedara de la siguiente manera: 

 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Plazo del contrato y 
seis (6) meses más 

10% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo. 

Cien por ciento (100%) 

del monto que el 

contratista reciba para 

la ejecución del 

contrato a título de 

anticipo. 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Dos (2) años a partir 
de la fecha de recibo 
de las obras 

10% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
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del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
 
Los demás aspectos no modificados mediante la presente adenda continúan vigentes.  

 
Dada en Barranquilla, a los quince (15) días del mes de mayo de 2025. 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO 

SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 

                            Nombre Cargo Firma 

Proyectó María Luisa Barraza Molina  Asesora Externa Secretaría General   

Revisó: Gustavo Miranda Pedraza Asesor Externo Secretaría General  
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