
 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 
 

(Determinación de la capacidad residual, identificación y cobertura del riesgo y determinación de 
requisitos habilitantes) 

 
Decreto 1082 de 2015, artículos: 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.1.6.4 

 
El municipio de Chocontá, con el fin de llevar a cabo el proceso de contratación cuyo objeto es el “” 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, determina: 
 

1. Identificación del objeto y sector económico 
 
El objeto corresponde a la “CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA CIRCUNVALAR DEL 
SISGA SOBRE LA QUEBRADA GRANADILLO MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA 
EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 588-2024. SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE 
CONCESIONES CUNDINAMARCA - ICCU.”, clasificado según la UNSPSC de la siguiente manera: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F 
Servicios 

72 Servicios de 
Edificación, 
Construcción 
de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

7214 
Servicios de 
construcción 
pesada 

721411 
servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

 
 
72141107 

Servicio de 
construcción y 
reparación de 
puentes 

 
2. Análisis del mercado 

 
Con el fin de realizar satisfactoriamente el proceso de contratación para el “CONSTRUCCION 
PUENTE VEHICULAR VIA CIRCUNVALAR DEL SISGA SOBRE LA QUEBRADA GRANADILLO 
MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 588-2024. 
SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE CONCESIONES CUNDINAMARCA - ICCU.”, el municipio de 
Chocontá considera relevante el análisis de los siguientes aspectos del mercado de los servicios de 
la construcción de infraestructura vial: 
 

2.1. Aspectos generales del mercado 
 
Sector o mercado 
 
Según la cámara de comercio de Bogotá, “la actividad económica está dividida en sectores 
económicos”. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 
características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 
realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

• Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de 
este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No 



 

 

 

se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 
consideran parta del sector industrial. 

•  Sector secundario o sector industrial: Comprende todas las actividades económicas de in 
país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se 
divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, apartados electrodomésticos, 
etc. 

• Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 
Como ejemplos de ellos tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, le transporte, 
los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 
profesionales, el Gobierno, etc. 

 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 
produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto 
nacional. 
 
En la definición del sector al que pertenece el proceso de contratación referido, corresponde: 
 

• Sector secundario o sector industrial. Subsector industrial extractivo e industrial de 
transformación, teniendo en cuenta que la presente modalidad de selección tiene dos 
matices relevantes muy importantes como lo son la construcción, adecuación y 
mejoramiento de vías por medio de productos del sector minero y del sector industrial de 
transformación. 

• Sector terciario o sector de servicios. Subsector de mano de obra y/o servicio profesional, 
el soporte técnico y el talento humano calificado necesario para la puesta en marcha del 
objeto del presente proceso. 
 

En conclusión, el presente proceso está definido en el sector secundario o sector industrial y terciario 
o sector de servicios, actividades que guardan relación y características comunes al objeto: 
“CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA CIRCUNVALAR DEL SISGA SOBRE LA 
QUEBRADA GRANADILLO MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO No 588-2024. SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE CONCESIONES CUNDINAMARCA 
- ICCU.”. 
 
Económico: 
 
El sector de la construcción, es el conjunto de entidades o empresas que se vinculan por un conjunto 
de acciones económicas relacionadas con la realización de obras de construcción. Entendidas las 
obras de construcción como todas aquellas actividades de arquitectura y construcción que se 
interrelacionan con unos flujos de efectivo y mano de obra para crear edificios, vías, puentes, espacio 
público, u obras de infraestructura, entre otras, caracterizadas por su tangibilidad. 
 
Este sector se divide o está compuesto por cinco niveles así: 
 
En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector, 
complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica 
los insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones. 
 
En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada unos de los anteriores componentes, 
así: 
 



 

 

 

El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a 
ingenieros, arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnológicos 
relacionados con las anteriores profesiones; y complementado por una mano de obra no calificada  
que son todos aquellos que el sector denomina “rusos”, oficiales o ayudantes y que podría decirse 
soportan en gran medida el gran peso del sector. 
 
El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros indirectos. 
Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construcción, como por ejemplo el 
cemento y las arenas. Mientras que los indirectos serán aquellos que no solo utiliza el sector y que 
no siempre son requeridos en las obras, por ejemplo, la pintura. 
 
En el tercer nivel encontramos la interacción de dichos actores e insumos y materiales para dar 
origen al producto principal del sector que es, la construcción y mantenimiento de infraestructuras. 
Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos serán financiadas o 
realizadas por iniciativas públicas o privadas. 
 
Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de carácter público son orientadas a la 
atención de viviendas de interés social, al mantenimiento de edificación de otros tipos de 
infraestructura como clínicas, bibliotecas, entre otros, y complementando al proceso que se esta 
adelantando, algunas obras denominadas infraestructura publica se desarrollan en espacio publico 
que pueden ser andenes, calles, puentes, carreteras, etc. 
 
 
Mientras que las construcciones de carácter privado buscan una ganancia financiera y están dirigidas 
a la atención de la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que denominadas infraestructuras 
privadas que son, por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales, accesos a predios privados 
mediante espacio complementario como vías, andenes, pasos peatonales de orden privado, entre 
otros.  
 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
 
Para el año 2023pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece 2,6%, respecto al 
año 2022p. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece en 3,5%. 
 

 
 
Industrias manufactureras 
 
Para el año 2023pr, el valor agregado de explotación de las industrias manufactureras decrece 3,5%, 
respecto al año 2022p. Como se evidencia en la tabla siguiente: 
 



 

 

 

 
 
Construcción 
 
Para el año 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 4,2%, respecto al año 2022p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 
 

2.2. Aspecto Técnico 
 
 



 

 

 

 
(i) Normas técnicas aplicables al proyecto 

 
Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratación están sujetas a la resolución 
3288 del 25 de agosto de 2007 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de 
construcción de carreteras para los contratos de obra celebrados por el Instituto Nacional de Vías”.  
 
Es fundamental que el contratista realice una correcta planeación en cuanto a procesos de ejecución 
y seguimiento a los proyectos que se encuentran desarrollando, los tiempos de entrega de las obras 
se deben reflejar según lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS en el programa de 
inversiones y programa de obra. 
 

(ii) Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas generales elaboradas para la construcción de las obras del proyecto, 
contemplan las actividades propias relacionadas con las obras y construcciones civiles.  
 
 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM) 
 
Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras a las cuales 
se refiere los alineamiento, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por los diseños.  
Que son necesarios para la ejecución de los trabajos, así como el retiro de este material a una 
distancia menor a 5km del punto de trabajo. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de excavación y retiro de material a una 

distancia menor a 5km. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 

incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES 
Es un concreto de 2000 PSI, mezclado a máquina, con resistencia a los 28 días de 140 kg/cm2. Este 

solado de limpieza y atraque se utilizará como superficie protectora entre el suelo y los hierros de 

las estructuras en contacto con el. Sobre el solado se colocarán cubos de concreto prevaciados de 

resistencia igual al solado. Los cubos de concreto prevaciados se deberán utilizar con el fin de 

mantener constante el recubrimiento del acero especificado en los planos. El solado de limpieza 

debe colocarse inmediatamente después de terminada la excavación.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de concreto de 2000psi para solado y 

atraque. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

 

 

 

CONCRETO f'c= 3500psi (bases) 



 

 

 

Suministro y colocación de concreto certificado mezclado en planta para cimiento superficial, se 

construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener 

en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los 

planos estructurales. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y 

hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en 

este ítem el acero de refuerzo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de concreto de 3500psi para bases. El 

pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
CONCRETO f´c= 3500psi (elevaciones) 
Suministro y colocación de concreto certificado mezclado en planta para elementos de elevacion, se 

construirán conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener 

en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los 

planos estructurales. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y 

hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en 

este ítem el acero de refuerzo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de concreto de 3500psi para elementos 

de elevación. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
CONCRETOS CLASE C, f'c= 4000psi (vigas en puentes) 
Corresponde este trabajo a la construcción de vigas para el puente en concreto de 4.000 psi 

reforzado, localizados de acuerdo con lo expresado en los planos Arquitectónicos y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales (no incluye refuerzo). 

El acabado de las vigas será concreto a la vista, deberán ser lisos, sin juntas sueltas, rebabas, 
hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), ni embombados o soplos en la formaleta y su 
tratamiento, por lo tanto, no habrá lugar a pagos adicionales. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de concreto de 4000psi para vigas del 

puente. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS ELASTOMERICOS 
 
Los apoyos elastomericos serán hechos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del 
proyecto. 
 
 
Los apoyos serán preparados en fabrica según las dimensiones indicadas y colocada sobre sus 
estribos o pilares, quedando su superficie superior sensiblemente horizontal recibiendo sobre ellas 
directamente los elementos principales de la superestructura. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  



 

 

 

La unidad de medida de pago será por  U(M3) de apoyos elastomericos. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 

y transporte necesario para su ejecución. 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI 
Esta especificación cubre todos los requisitos para el suministro e instalación del acero de refuerzo 

para las edificaciones, construcciones y obras de concreto. La composición química del acero de 

refuerzo, las tolerancias en dimensiones, la toma de muestras y ensayos requeridos, la recepción 

del material por parte de la INTERVENTORÍA, el empaque y el rotulado del acero de refuerzo, se 

regirán por lo establecido en la norma NTC 248 para barras corrugadas de acero al carbono; normas 

ASTM A82 y ASTM A185 para mallas electrosoldadas. El CONTRATISTA DE OBRA debe emplear 

acero de refuerzo con la resistencia especificada en los planos del CONTRATO DE OBRA, acero 

que deberá transportarse y almacenarse de forma tal que no quede expuesto a humedad de ninguna 

naturaleza que pueda corroerlo y poner en peligro su resistencia o calidad. Al flejarlo y armarlo se 

deberá proteger de posibles corrosiones hasta el momento en que se funda con el concreto. En caso 

de corrosión, la INTERVENTORÍA podrá rechazar el acero de refuerzo y el CONTRATISTA DE 

OBRA deberá hacer todo lo necesario para enmendar dichas anomalías o reemplazarlo por uno en 

perfectas condiciones. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

Los ítems contractuales relacionados a continuación incluyen todas las actividades, trabajos, obras, 

instalaciones y demás descritos en esta especificación, al igual que todas las demás que se 

requieran para la oportuna y correcta ejecución del ítem a satisfacción de la INTERVENTORÍA. Cada 

ítem incluye toda la mano de obra calificada y no calificada, dotaciones y elementos de protección 

personal, cursos y certificaciones, viáticos, materiales, pérdidas (desperdicios), almacenamiento y 

custodia, maquinaria, equipos y herramientas, transporte, logística, pruebas y ensayos para verificar 

y validar el cumplimiento de la presente especificación y en general, todo aquello que se requiera 

para ejecutar los ítems contemplados en este documento a satisfacción de la INTERVENTORÍA. En 

caso de existir no conformidades u objeciones por parte de la INTERVENTORÍA respecto a la 

ejecución de estas especificaciones y frente a la ejecución de los ítems contractuales asociados, se 

considerarán como mal ejecutadas las obras, instalaciones, actividades o servicios descritos en esta 

especificación y ante dicha situación, el CONTRATISTA DE OBRA está obligado a realizarlos 

nuevamente a su propio costo sin que ello implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y/o en 

el valor del CONTRATO DE OBRA. Este ítem se pagará por kg.  

 
 
 
 
 
 
RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
 
Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento, conformación y compactación de 

los materiales adecuados provenientes de la misma excavación de los cortes de otras fuentes, para 

rellenos a lo largo de la estructura de concreto, previa a la ejecución de las obras de drenaje y 

subdrenaje contempladas en el proyecto. 

Se utilizarán los materiales que, en las partes correspondientes de los terraplenes, según se 
establece en el numeral 220.2 del articulo 220 de estas especificaciones. 
Se deberá cumplir con alguna de las granulométricas que indican la tabla 610.1 y además deberá 
satisfacer los requisitos de calidad establecidos 
 



 

 

 

 
 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de relleno para estructura. El pago se hará 

por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 

obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE 
 
De acuerdo con esta sección, el Contratista deberá suministrar colocar y compactar, materiales para 
los rellenos en material seleccionado en los sitios indicados en los planos y previamente aprobados 
por la Interventoría, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y pendientes indicados en los 
planos. 
 
El material estará constituido por una mezcla de piedra triturada, arenas y finos que se cumpla los 
siguientes requisitos: 
 

a. El material deberá cumplir con una de las gradaciones siguientes: 
 



 

 

 

 

 

b. El material retenido en el tamiz No. 4, estará constituido por partículas de rocas sanas y 
durables. 

c. Las fuentes de materiales, así como los equipos y procedimientos de producción deberán 
asegurar el cumplimiento de estas normas, así como la homogeneidad del material que 
transporta a la obra. 

d. Todos los trabajos de clasificación de agregados, incluyendo la separación y eliminación de 
sobretamaños, deberán ejecutarse en el sitio de explotación o elaboración y en ningún caso 
en la obra. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de recebo común compactado. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano 

de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 
(iii) Personal profesional y técnico mínimo requerido 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para 

efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones 

para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 

servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior 

a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 



 

 

 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 

viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica 

o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 
de formación y experiencia:  
 

PROFESIONAL 
OFRECIDO PARA EL 
CARGO 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Director de obra: ingeniero 
civil especialista en 
gerencia de obra. 
 
- dedicación 30% 

Deberá acreditar Experiencia 
profesional igual o superior a diez 
(10) años a partir de la expedición 
de la matricula profesional. 

Deberá acreditar dos 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
director de obra, que deberán 
corresponder a construcción de 
puentes vehiculares o férreos, en 
estructura en concreto. 

Especialista en estructuras. 
 
Ingeniero civil con estudios 
a nivel de posgrado en 
Estructuras 
 
- dedicación 30% 

Deberá acreditar Experiencia 
profesional igual o superior a diez 
(10) años a partir de la expedición 
de la matricula profesional. 

Deberá acreditar cuatro 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
Asesor estructural, que deberán 
corresponder a la construcción 
de puentes vehiculares o férreos, 
en estructura en concreto 

Residente de obra-
ingeniero Civil 
 
 
dedicación 100% 
 

Experiencia profesional igual o 
superior a cinco (5) años a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional. 

Deberá acreditar dos (02) 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
Residente de obra y/o Contratista 
de obra, que deberán 
corresponder a la construcción 
de puentes vehiculares o férreos, 
en estructura en concreto 

Asesor SISO- Profesional 
en salud ocupacional y/o 
Especialista en seguridad 

Experiencia profesional igual o 
superior a cinco (5) años a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional. 

Deberá acreditar dos (02) 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 



 

 

 

industrial higiene y gestión 
ambiental 
 
dedicación 30% 

Asesor SISO, que deberán 
corresponder a la construcción 
de puentes vehiculares o férreos, 
en estructura en concreto. 

Maestro de obra 
(certificados por el COPNIA 
y/o SENA)-  
 
 
dedicación 100% 

Título de maestro de obra y/o 
técnico constructor y/o 
Tecnólogo en obras civiles 
debidamente matriculado y 
vigente por el COPNIA, con 
mínimo diez (10) años contados 
desde la obtención de la tarjeta 
profesional. 

Deberá acreditar dos (02) 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
maestro de obra para proyectos 
de construcción de puentes 
vehiculares o férreos, en 
estructura en concreto. 

 
 

(iv) Equipos, herramientas, maquinaria mínimos requeridos 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Dos (2) Mezcladoras de concreto capacidad mínima 1 bulto – Disponibilidad 100% 

2. Un (1) Vibrador para concreto – Disponibilidad 100% 

3. Una (1) Volqueta, capacidad mínima 6 m3 – Disponibilidad 100% 

4. Un (1) Mini cargador 

5. Un (1) Vibro compactador de mínimo 7 toneladas  

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

(v) Programación detallada de la obra 
 
Dada la experiencia en procesos de contratación anteriores, para el municipio de Chocontá es de 
vital importancia que la obra a construir tenga una programación técnica definida, mediante la cual 
se puedan detectar y corregir posibles inconsistencias en la ejecución de la misma, además de servir 
como herramienta para controlar los tiempos de ejecución de cada actividad y prevenir posibles 
retrasos y sobrecostos. 
 
La programación de obra como mínimo deberá estar definida por actividades, entendidas estas como 
la agrupación de uno o más ítem de obra, los cuales deberán estar asociados en forma coherente y 
correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la 
duración y sentido del ítem puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente 
lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente. 
 

2.3. Aspecto Legal 
 

(i) Normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que regula al 
comprador del servicio 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del Contratista 
se efectuará por regla general a través de Licitación Pública. La Naturaleza del Objeto contractual 
corresponde a la realización de obra pública. Sobre el mismo no concurre causal alguna de exclusión 
de la Licitación Pública, razón por la cual será este el procedimiento de selección que se deberá 
surtir para proveer el objeto contractual pretendido. 
 
Conforme a lo señalado el proceso se surtirá a través de una Licitación Pública regida por las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas concordantes 
y complementarias, y en lo no regulado particularmente por las normas civiles y comerciales. 



 

 

 

 
(ii) Normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en 

el mercado del servicio 
 
RESOLUCIÓN 3288 2007 Por la cual se actualizan las especificaciones generales de construcción 
de carreteras para los contratos de obra celebrados por el Instituto Nacional de Vías. 
 
RESOLUCIÓN 3009 DE 2007. Por la cual se adopta el Manual de Interventoría en el Instituto 
Nacional de Vías. 
RESOLUCIÓN 3290 DE 2007. Por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de 
Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 
 
El contrato de obra se pactará a precios fijos sin formula de reajuste, teniendo como base los precios 
indicados en la propuesta económica presentada por el contratista. 
 

(iii) Normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que regula la 
actividad de los proveedores 

 
LEY 842 DE 2003 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 
dictan otras disposiciones 
 
LEY No. 1229 DE 2008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 
 
LEY 435 DE 1998 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas 
profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones. 
 
LEY 100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 
 
LEY 789 DE 2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social 
y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
LEY 828 DE 2003 Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de 
Seguridad Social. 
 

(iv) Normas ambientales 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
LEY 99 DE 1993 Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 685 DE 2001 Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 
 
DECRETO 500 DE 2006 Por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, 
reglamentario del Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
 
DECRETO 2820 DE 2010 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 
 



 

 

 

RESOLUCIÓN MT 309 DE 2013 Por la cual se modifica el anexo de la Resolución número 0000046 
del 10 de enero de 2013 modificado por la Resolución número 0000114 del 21 de enero de 2013. 
 
DECRETO 1541 DE 1978 Concesión de aguas e intervención de cauce.  
 
DECRETO 1594 DE 1984 Permiso de vertimiento de residuos líquidos.  
 
DECRETO 1697 DE 1997 Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto948 de 1995, que 
contiene el reglamento de protección y control de la calidad de aire.  
 
RESOLUCIÓN 415 DE 1998 Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros 
materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire. 
 
RESOLUCIÓN 627 DE 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 
 
DECRETO 838 DE 2005 Por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 541 DE 1994 Transporte, manejo y disposición de escombros. 
 
GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUBSECTOR VIAL- 
INVIAS 
 

3. Análisis de la demanda 
 

3.1. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal 
 

Modalidad de selección del contratista 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 

2007) 

Objeto del contrato 
CONSTRUCCION DEL PUENTE DE APOSENTOS 

DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 

 Valor del contrato  $ 700.000.000 

Oferentes en el proceso de selección CONSORCIO CHOCONTÁ 13 

Presupuesto con cargo al cual se ejecutó 
y vigencias futuras 

2013 

 
 

3.2. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicio 

 
 
 
 
 
 
 

Modalidad de 
selección del 
contratista 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007) 

Objeto del 
contrato 

CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE VEHICULAR EN LA 
QUEBRADA LA IGUATA DEL 
MUNICIPIO DE CAPARRAPI, 

CONSTRUCCIN PUENTE VEHICULAR 
SECTOR LLANITOS VEREDA CRUZ 
VERDE DEL MUNICIPIO DE EL 
ROSAL 



 

 

 

CUNDINAMARCA DE 
CONFORMIDAD CON EL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 
ICCU 337 DE 2021 

 Valor del contrato  

 

$ 287.974.528 $ 160.334.326 

Condiciones de 
pago 

Un pago parcial al 50% de 
ejecución, Segundo pago del 40% 
y pago final del 10% terminación y 
recibido final. 

Un único pago de 20%, segundo pago 
20%, pagos parciales hasta completar 
el 70% y pago final 30% al final de 
terminado  

Plazo de ejecución 2 MES 4MES 

Presupuesto con 
cargo al cual se 
ejecutó y 
vigencias futuras 

2023 2023 

Oferentes en el 
proceso de 
selección 

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-
VMJ /R.L. MARIA ALEJANDRA 
CASTILLO GOMEZ 

CARLOS YBER RIVERA BARAJAS 

 
4. Análisis de la oferta 

 
4.1. Identificación de los proveedores del servicio en el mercado nacional y oferentes 

y contratistas en procesos de contratación con entidades estatales 
 
Los proveedores del servicio de construcción en Colombia, corresponden a personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta, que desarrollan dentro de su 
objeto social la actividad constructora, en términos generales se definen así: 
 
PERSONAL JURIDICAS: Según el código civil en su artículo 633 se llama persona jurídica, una 
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente, las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y 

fundaciones de beneficencia pública, hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter, 

adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuación las enunciamos y enlizamos sus 
características a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de selección, así:  
 
Sociedades por Acciones -S.A.-Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura 
Pública ante Notario; Número de accionistas: Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo; Su 
capital social se divide en acciones que son libremente negociables, con las excepciones previstas 
en el artículo 403 y 381 C.Co; Responsabilidad de los accionistas hasta el monto de sus aportes por 
las obligaciones sociales (Artículo 373 del Código de Comercio 794 E.T. Inciso 2); Revisor Fiscal: Es 
obligatorio tenerlo, sin importar sus patrimonio. 
 
Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.-Constitución, transformación y Disolución a 
través de documento privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la 
constitución se debe hacer mediante Escritura Pública ante Notario; Número de accionistas mínimo 
1 accionista y no tiene un límite máximo; Su capital social se divide en acciones que son libremente 
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su negociación; 
Responsabilidad de los accionistas hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Si 
la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los 
administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, 
responderán solidariamente  por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios 
causados, más allá del monto de sus aportes; Revisor Fiscal: Es voluntario, pero si tiene Activos 



 

 

 

Brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos ingresos 
brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., será obligatorio tenerlo. 
 
Sociedad de Responsabilidad Limitada –LTDA-: Constitución, transformación y disolución 
mediante Escritura Pública; Número de Socios mínimo de socios 2, máximo 25; 
El capital se divide en cuotas o partes de igual valor, el capital debe pagarse totalmente al momento 
de constituirse, la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria; La representación está en 
cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un tercero; Los socios responden 
solamente hasta el monto de sus aportes, no obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos 
o algunos de los socios una mayor responsabilidad, sin comprometer una responsabilidad indefinida 
o ilimitada (artículo 353 C.Co.); Revisor Fiscal es voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos ingresos brutos sean 
o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., será obligatorio tenerlo. 
 
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones): Constitución, transformación y disolución a 
través de Escritura Pública ante Notario; Número de socios en la C. Simple mínimo 2, no tiene un 
límite máximo; Número de accionistas en la C. por Acciones mínimo 5, no tiene un límite máximo; 
 
Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios; La Razón Social se 
forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, acompañado de “& 
Cía.”, y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por acciones “S. C. 
A.”; Los socios Gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las 
operaciones sociales, los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus 
aportes  (Artículo323 C.Co.). Revisor Fiscal es voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene 
Activos Brutos a 31 de diciembre del año anterior igual o superior a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos 
ingresos brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., será obligatorio tenerlo; En las Comanditas por 
Acciones, será obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio. 
 
Sociedad Colectiva: Constitución, transformación y disolución mediante Escritura Pública; Número 
de socios mínimo 2 socios, no tiene límite de máximo; El capital se paga todo al momento de 
constituirse, el capital social se divide en partes de interés social; La administración corresponde a 
todos y a c/u uno de los socios, aunque se puede delegar en uno o en un 3º. Los socios responden 
solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales, 294 Código de Comercio. 
 
En consecuencia, en el presente proceso tratándose de personas jurídicas se confirmará: (a) El 
objeto social de la persona jurídica debe tener correspondencia con el objeto del contrato. El objeto 
social es transcrito en los certificados de existencia y representación legal; b) La calidad de 
representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante 
legal en el certificado de existencia y representación legal; (c)  Las facultades del representante legal 
de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto 
del contrato, lo cual se verifica con la inscripción  del representante legal en el certificado de 
existencia y representación legal; (d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el Estado. 
 
PERSONAS NATURALES: Según el artículo 74 del código civil son personas todos los individuos 
de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” 
 
 
 
 
En consecuencia, en el presente proceso se verificará la capacidad jurídica de las personas naturales 
de la siguiente manera:(a) La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, 
para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. 
La simple presentación de este documento sirve para acreditar la capacidad jurídica; (b) La ausencia 
de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales; (c) La idoneidad para la ejecución 
del Proyecto, mediante la presentación de la tarjeta profesional que así lo acredite. 



 

 

 

 
4.2. Costos asociados al servicio 

 
Por tratarse de la ejecución de un proyecto de rehabilitación de vías urbanas, los precios unitarios 
para determinar el presupuesto oficial del proyecto se tomaron de la cartilla de referencia de precios 
ICCU 2021, por lo tanto el desglose de los mismos puede ser consultado en los respectivos Análisis 
de Precios Unitarios. 
 

5. Capacidad Residual de Contratación 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual del proceso 
de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejo de incluir al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
 
Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 
 
Teniendo en cuenta que el plazo estimado del contrato es menor a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Es decir: 

CRPC = ($280.022.802,94) – 0 = ($280.022.802,94) 

Por lo tanto, la capacidad residual exigida para el presente proceso de contratación será de 

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 

NOVENTA Y CUATRO  CENTAVOS M/C ($ 280.022.802,94). 

Cálculo de la capacidad residual del contratista 

 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 



 

 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 

sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior,  

 

en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 

Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 

Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 

de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 



 

 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente 

(externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 

de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 

ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 

normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 

tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 

en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de 

condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 

Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 



 

 

 

Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 

proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 

liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso 

de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 

servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 

presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde 

se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 

esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 

indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 



 

 

 

 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual 

a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 

financiera (CF).  

A. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 

la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 



 

 

 

Desde Hasta Puntaje 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

C. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por 

su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador 

o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 

como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha 

de inicio  

 

de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 

con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se 

encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 

expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 

12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 

meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 

meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 

la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 

ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 

contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 

aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 

que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente 

o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 

participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 

la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 

si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 

colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones
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ción de 
propues
tas con 
destino 
a 
satisfac
er las 
necesid
ades de 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Jefe de 
Contrataci
ón 

   

Dar 
cumplimi
ento al 
manual 
de 
contratac
ión 

DIAR
IA 



 

 
 

 

la 
entidad 

2
3 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Mala 
calidad 
en los 
bienes y 
servicios 
contratad
os 

Riesg
o 
Opera
cional 

2 
Impro
bable 

4 Mayor 6 
Alt
o 

Evitar
lo 

Control 
y 
verificac
ión en 
los 
informe
s de 
supervi
sión 

2 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Jefe de 
despacho 

   

Capacita
r 
permane
ntemente 
los 
supervis
ores de 
los 
contratos 

DIAR
IA 

2
4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Imagen 
corporati
va 
deficient
e 

Riesg
o 
Opera
cional 

1 Raro 3 
Moder
ado 

4 
Baj
o 

Evitar
lo 

Control 
y 
verificac
ión en 
los 
informe
s de 
supervi
sión 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Secretaria 
de 
Gobierno – 
Control 
Interno 

   

Capacita
r 
permane
ntemente 
los 
supervis
ores de 
los 
contratos 
el 
personal 
involucra
do en los 
temas de 
contratac
ión 

DIAR
IA 

2
5 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Docume
ntos sin 
firmas 

Riesg
o 
Opera
cional 

2 
Impro
bable 

3 
Moder
ado 

5 
Me
dio 

Evitar
lo 

Control 
y 
verificac
ión al 
moment
o de 
archivar 

2 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Secretaria 
de 
Gobierno - 
Control 
Interno - 
Archivo 

   

Capacita
r al 
personal 
en el 
manejo 
de 
archivo y 

DIAR
IA 



 

 
 

 

docume
ntos 

tablas de 
retención 
documen
tal 

2
6 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

  

Deficienc
ias en el 
manejo 
documen
tal y de 
archivo 

Riesg
o 
Opera
cional 

2 
Impro
bable 

1 
Insigni
ficante 

3 
Baj
o 

Evitar
lo 

Control 
y 
verificac
ión al 
moment
o de 
archivar 
docume
ntos 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Secretaria 
de 
Gobierno – 
Control 
Interno - 
Archivo 

   

Capacita
r al 
personal 
en el 
manejo 
de 
archivo y 
tablas de 
retención 
documen
tal 

DIAR
IA 

2
7 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

  

Descono
cimiento 
de la Ley 
mediante 
interpret
aciones 
subjetiva
s de las 
normas 
vigentes 

Riesg
o 
Opera
cional 

1 Raro 4 Mayor 5 
Me
dio 

Evitar
lo 

Se 
contrató 
persona
l 
calificad
o y con 
experie
ncia 
para 
liderar y 
apoyar 
el 
proceso 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Secretaria 
de 
Gobierno – 
Control 
Interno – 
Jefe de 
contratació
n 

   

Capacita
r 
permane
ntemente 
los 
supervis
ores de 
los 
contratos 
el 
personal 
involucra
do en los 
temas de 
contratac
ión 

DIAR
IA 



 

 
 

 

2
8 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Atendien
do que la 
administr
ación no 
otorgara 
anticipo, 
para la 
ejecució
n del 
proyecto 
puede 
generars
e 
desfinan
ciamient
o del 
mismo 

Riesg
o 
Finan
ciero 

2 
Posib
le 

4 Mayor 5 
Alt
o 

Evitar
lo 

Ofrecer 
al 
contrati
sta 
pagos 
parciale
s 
conform
e al 
Avance. 
Supervi
sión de 
los 
cronogr
amas 
de 
tiempo 
exigidos 
al 
contrati
sta 

2 
Mod
erad
o 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

   

Ejercicio 
del 
control 
de 
cronogra
ma 
propuest
o, 
agilidad 
de la 
administr
ación en 
los 
pagos 

DIAR
IA 

2
9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

La 
Administr
ación no 
reconoce
rá 
reajustes 
por 
variación 
de 
precios o 
elemento
s de los 
precios 
con los 
que el 
contratist
a cotiza 

Riesg
os 
Finan
ciero 

2 
Posib
le 

3 
Moder
ado 

4 
Alt
o 

Trans
ferirlo 

El 
contrati
sta 
deberá 
dar 
aviso a 
la 
Adminis
tración 
de las 
posibles 
variacio
nes de 
los 
precios 
sus 
soporte

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

   

Contacto 
directo 
del 
Supervis
or de la 
obra con 
el 
Contratis
ta, 
comités 
de obra. 

DIAR
IA 



 

 
 

 

s 
económ
icos y 
afectaci
ón de su 
presupu
esto 

3
0 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Probabili
dad de 
que el 
presupue
sto oficial 
sea 
insuficien
te por 
variacion
es en la 
cantidad 
de las 
obras, 
precio, 
plazo o 
clima 

Riesg
o 
Opera
cional 

1 Raro 1 
Insigni
ficante 

3 
Baj
o 

Evitar
lo 

Verificar 
los 
estudio
s y 
diseños 
del 
proyect
o al 
inicio 
del 
proceso 
contract
ual, 
atender 
los 
requeri
mientos 
del 
contrati
sta con 
urgenci
a 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

   

Contacto 
directo 
del 
Supervis
or de la 
obra con 
el 
Contratis
ta, 
comités 
de obra. 

DIAR
IA 

3
1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Riesgo 
presenta
do por la 
mayor 

Riesg
o 
Opera
cional 

2 
Posib
le 

3 
Moder
ado 

4 
Alt
o 

Evitar
lo 

Retardo 
en el 
inicio de 
la obra 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

   
A través 
de la 
supervisi

DIAR
IA 



 

 
 

 

permane
ncia y 
stanby 
de 
maquinar
ia y 
personal, 
por no 
inicio de 
la obra 

ón del 
contrato 

3
2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Falta de 
personal 
y/o 
maquinar
ia 
propuest
a por el 
contratita 

Riesg
o 
Opera
cional 

2 
Posib
le 

3 
Moder
ado 

4 
Alt
o 

Evitar
lo 

Atraso 
inicio 
del 
proyect
o 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

   

Requeri
mientos 
de la 
supervisi
ón 

DIAR
IA 

3
3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Riesgos 
generad
os por el 
impacto 
de 
actividad
es 
naturales
, 
temblore
s, 
inundaci
ones, 
lluvias 
etc. 

Riesg
o 
Natur
al 

1 
Impro
bable 

1 
Insigni
ficante 

3 
Baj
o 

Evitar
lo 

Suspen
sión de 
la obra 
por los 
efectos 
adverso
s 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

N/
A 

  

Verificar 
el 
impacto 
de la 
afectació
n 
prórroga 
en 
tiempo o 
ampliaci
ón de 
plazo 

CUA
NDO 
OCU
RRA 
EL 
EVE
NTO 



 

 
 

 

3
4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

Variación 
de la 
legislació
n 
tributaria, 
por 
cambio 
en las 
tarifas 
impositiv
as, la 
creación 
de 
nuevos 
impuesto
s, la 
supresió
n o 
modifica
ción de 
los 
existente
s y en 
general 
cualquier 
evento 
que 
modifiqu
e las 
condicio
nes 
tributaria
s 
existente
s al 
momento 
de la 
presenta

Riesg
o 
Finan
ciero 

1 
Impro
bable 

2 Menor 3 
Baj
o 

Evitar
lo 

Afectaci
ón de la 
utilidad 
del 
contrati
sta 

1 
Men
or 

2 
Ba
jo 

S
I 

Supervisor
/Contratist
a 

N/
A 

  

No 
aplicació
n de la 
carga 
nueva 
impositiv
a 

CUA
NDO 
OCU
RRA 
EL 
EVE
NTO 



 

 
 

 

ción de la 
oferta 

 
 



 

 
 

 

6. Determinación de Requisitos Habilitantes 
 

La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 

Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 

presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 

los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 

Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 

documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 

6.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de 

condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 

Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 

que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

6.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 



 

 
 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 

de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 

por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 

Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 

datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 

1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 

Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 

1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

6.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 

plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

6.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

 

6.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

o autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 

pliego de condiciones definitivo. 



 

 
 

 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 

será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 

suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 

constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 

constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 

representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 

Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 

30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 

Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 

el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad 

con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como 

mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del proceso de selección. 



 

 
 

 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 

aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 

competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 

más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 

y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 

presente literal; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 

o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 

equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 

régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 

con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad 

a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 

para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 

y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 



 

 
 

 

 

6.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 

En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 

plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 

Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 

dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 

quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o 

jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 

todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la 

facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso de contratación.  

 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 

diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 

modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 

cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 

integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural 

y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 

apoderado de cualquiera de los anteriores. 

6.4 Experiencia 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones cuando se 

requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 



 

 
 

 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 

o entidades estatales.  

 

Determinación de los requisitos mínimos de experiencia según la matriz 1 – Experiencia  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 

técnica del 

proyecto y Matriz 

1 – Experiencia  

X  

Justificación de la 

complejidad 

técnica de la 

Matriz 1 - 

Experiencia  

Dado que por las condiciones geológicas, hidrológicas, geográficas y 

climáticas del sitio donde se ejecutará el proyecto, se encuentran diversas 

fuentes de materiales granulares y gran oferta de otros insumos 

necesarios para la ejecución de las obras, y teniendo en cuenta que 

existen varias vías de acceso al sitio del proyecto, las cuales se 

encuentran en buenas condiciones, se ha determinado que el presente 

proceso cuenta con un nivel dentro de la matriz de experiencia como Baja 

– media complejidad. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

EXPERIENCIA GENERAL 

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN 

CONCRETO  

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METÁLICA 

cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO 

o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 50% de la Longitud de la Luz Principal del Puente 

Objeto de la Presente Contratación. (La luz del puente a construir es de 15.2m) 

 

 



 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de construcción o reconstrucción o mejoramiento en 

pavimento asfaltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o 

vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos  

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 

subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se 

tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 

específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 

experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 

el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 

aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. [  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 

(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 

contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme 

y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 

adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 



 

 
 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 

contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 

una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 

experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar 

más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 

también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 

empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con 

la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 

específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 

secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura 

de transporte. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial 

respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 

cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 

menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 



 

 
 

 

constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia 

a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 

por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele 

una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 

metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 

de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 

los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 

calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 

lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje 

de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 

superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 

con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego 

de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 



 

 
 

 

Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 

con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 

experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 

en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 

en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 

válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 

experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso 

de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 

que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 

según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 

de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 

fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 

o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 

participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 

que están participando en el presente proceso.  

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 

adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 



 

 
 

 

transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 

SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 

del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se 

expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A 

del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 

conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 

numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 

correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 

discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 

lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 

documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 

experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan 

el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 

de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 

experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 

transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 

del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 

lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 



 

 
 

 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos:  

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 

SERVICIOS 

72 servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento  

7214 

servicios de 

construcción 

pesada 

721411 servicios de 

construcción y revestimiento y 

pavimentación de 

infraestructura 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 

los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 

los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 

aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 

no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se 

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 

mes que se encuentre señalado en la certificación 



 

 
 

 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato:  Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 

numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 

se encuentre señalado en la certificación 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de 

los documentos que se establecen a continuación para que la Entidad realice la verificación en 

forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 

contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias 

entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, 

se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 

por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 

 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 

según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 

alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 

según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente 

disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 



 

 
 

 

PARA SUBCONTRATOS  

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 

estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 

contratista, del concesionario, o del EPC o consorcio constructor. Así mismo, debe contener 

la información requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditación 

de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato.  

 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las 

obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 

experiencia, en el presente proceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 

autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el proponente podrá 

aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 

circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la entidad 

concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista 

cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas 

actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 

directo.  

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades 

exigidas. 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para 

tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 

el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y 

de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente 

no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En 

ese caso, el contrato de concesión se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo 

relacionado con la subcontratación. 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 



 

 
 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 

debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 

emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -

dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del 

ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 

7 Capacidad Financiera  
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 
 

Índice de endeudamiento 
 

≤  0,70 
 

 
Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

Rentabilidad del patrimonio 
 

≥ 0,02 
 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,01 
 

 



 

 
 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán 
los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 
 

Índice de endeudamiento 
≤  0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 
 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 
Tipo 
 

Rentabilidad del patrimonio 
≥ 0,04 

 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,02 

 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor 
cuantía para obra pública para infraestructura de transporte.  
 
Con el presente documento se da pleno cumplimiento al análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte del municipio de Chocontá, para la ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA CIRCUNVALAR DEL SISGA SOBRE LA 
QUEBRADA GRANADILLO MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO No 588-2024. SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE CONCESIONES CUNDINAMARCA 
- ICCU.”. 
 
 
 
 
 

ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS 

Secretario de Obras Públicas 
 

Elaboró: Ing. Cesar Castañeda -  Profesional de apoyo 

Reviso y Aprobó: Ing. Álvaro Pedreros Casallas – secretaria de obras públicas 
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