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Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA: MARZO DE 2025
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
ASUNTO: ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES PARA “CONSTRUCCION DE

SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA
CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

En cumplimiento en lo ordenado en el NUMERAL 7 Y 12 del ARTICULO 25 del ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACION ESTATAL y por el DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, De conformidad con lo previsto
enlaley80de 1993y Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 1 parrafo primero, por tratarse de una contratacién
de mayor cuantia conforme a lo establecido por el Departamento, se deberd adelantar el proceso de
convocatoria publica por la modalidad de Licitacion Publica, siendo la regla general, por el procedimiento
establecido en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes. Al cabo del cual se celebrara un
contrato de Obra; lo cual se hara con la persona natural o juridica que esté inscrita, clasificada y calificada en
el Registro Unico de Proponentes, con las capacidades requeridas de acuerdo a las normas de contratacién
departamentales; siendo factores de seleccién Precio y Calidad, de conformidad con normatividad vigente,
por esta razén, la SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL procede a realizar el ESTUDIO PREVIO DE
CONVENIENCIA'YY OPORTUNIDADES, de conformidad con lo sefalado en las normas y desarrollando todas
las acciones administrativas necesarias para adelantar PROCESO DE SELECCION POR LICITACION PUBLICA.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, estudios y documentos previos, y en
desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Los estudios y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el
contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del Proceso de Contratacion, de
manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el
alcance de lo requerido por la entidad, asi como la distribucién de riesgos que la misma propone.

Por lo anterior, la GOBERNACION DEL AMAZONAS mediante las actividades misionales de la secretaria de
Planeacion Departamental, procede a documentar los estudios que se tendran en cuenta para determinar la
conveniencia y oportunidad de contratar la CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO
ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

En el ordenamiento constitucional, en las leyes civiles y comerciales y en las demds normas que adicionen,
complementen o regulen la materia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

BANCO DE PROYECTOS SECRETARIADE PLANEACION DEPARTAMENTAL
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN
NOMBRE DEL PROYECTO CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA
CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS
PLAN DE DESARROLLO AMAZONAS PARA LA VIDA
NUMERO BPIN 2024006910150
LiINEA ESTRATEGICA PRODUCTIVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Proyecto [ ARQ. JHON JAIRO CARVAJAL [ Cargo: PU APOYO INFRAESTRUCTURA [ Firma:
Aprobo | ING. LUIS DANIEL POSADA AGUDELO | Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | Firma:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: (cargo de la persona quien
firma el documento).
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PROGRAMA ANDENES PARA LA VIDA

SECTOR INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ARQ. JHON JAIRO CARVAJAL BENICIO
DILIGENCIAEL ESTUDIO PREVIO PU GR 05

DEPENDENCIA SOLICITANTE SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
TIPO DE CONTRATO OBRACIVIL

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan de Anual de Adquisiciones de la
Gobernacion de la presente vigencia, bajo el siguiente cédigo:

Linea PAA Clalj;:;::;g)n Descripcion Dependencia
221033 SerV|C|o§,de m?ntemmlentoy
reparacion de infraestructura
Servicios de construccion de . L,
721410 . Secretaria de Planeacién
autopistas y carreteras R
— — y Desarrollo Territorial -
245 Servicios de construcciony . L.
.. . o, Direccion de
721411 revestimiento y pavimentacion
X Infraestructura
de infraestructura
721527 SerV|C|o§fje Instalaciony
reparacion de Concreto

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una (1) persona juridica o natural que
posea experiencia general segun lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre
debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y estén en la capacidad de aportar
para la ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en el ANEXO TECNICO 1 del
presente proceso; asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por la Gobernacién del
Amazonas a través de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial - Direccidon de Infraestructura en
dicho documento del proceso.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

Asilas cosas, la Administraciéon destaca laimportancia de la contrataciéon que se pretende ejecutar, iniciando
por describir la necesidad que suscita la realizacion de las obras descritas en el acapite que menciona el
objeto a contratar con recursos del Ministerio de Transporte, mediante el fondo subsidio de la sobretasa a la
gasolina Decreto de liquidacién presupuesto generalde laNacion MT No 0001311 de fecha 27 de abrilde 2018,
el estudio se elabora con base a los proyectos viabilizados por la coordinadora Grupo de Apoyo Regional
Direccion de Infraestructura del Ministerio de Transportes Nacional, Arquitecta ESPERANZA LEDEZMA
LLOREDA, mediante oficio radicado MT 20245300121831 de fecha febrero 08 de 2024 y VIABILIZADO -
mediante radicado MT N. 20245301044701 de agosto 29 de 2024, para el Departamento del Amazonas,
obras establecidas en la Secretaria de Planeacién Departamental y establecidas dentro nuestro plan de
accion para la vigencia 2024, con el resultante reflejo en el bienestar para los usuarios, para lo cual se
adelantaran las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que
se garantice una operacion segura, contribuyendo asi a la generacion de empleo y a la dinamica de
comercializacion de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la
calidad de vida de la poblacién.

Proyecto [ ARQ. JHON JAIRO CARVAJAL [ Cargo: PU APOYO INFRAESTRUCTURA [ Firma:

Aprobé | ING. LUIS DANIEL POSADA AGUDELO | Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | Firma:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: (cargo de la persona quien
firma el documento).
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OBJETIVO:
Lograr la atencién de la “CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA
CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”

Mejorar las condiciones de especificaciones técnicas de las VIAS PEATONALES RURAL para brindar mayor
seguridad y comodidad a los usuarios de la misma, siendo necesaria su intervencién, sujeta a las limitaciones
presupuestales correspondientes.

La via presenta alta movilidad peatonal entre comunidades que convergen por lo cual se hace necesario
ejecutar actividades para la construccién del sendero desde la comunidad de VEGSAM hasta el casco urbano
de la cabecera corregimental de la Chorreray asegurar a los usuarios unas mejores condiciones viales.

PLAN, PROYECTO O GESTION:
Para la administracion departamental, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de
transporte es factor clave para la competitividad de esta region del pais.

POLITICA:

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de las vias de acceso a comunidades y corredores de
transporte del departamento constituye en una de las principales estrategias a adelantar. Las metas
sectoriales de la Gobernacion del Amazonas es la de contribuir efectivamente con el desarrollo
socioeconémico de la regidn y propender por una mejor calidad de vida de sus habitantes a través de una via
adecuada a los grandes retos de la administracion AMAZONAS PARA LA VIDA.

Los objetivos de la GOBERNACION DE AMAZONAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en
el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

1. OBJETOY ESPECIFICACIONES.
OBIJETO:

El Objeto del proyecto a contratar es: “CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO
ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”

ALCANCE:

La Gobernaciéon del Amazonas, dentro del plan desarrollo ”’AMAZONAS PARA LA VIDA”, busca dentro de los
programas de transporte, mejorary ampliar la red de infraestructura vial dentro de las comunidades indigenas
del Amazonas, en sectores corregimentales que estan en constante dinamica de desarrollo socio econémico
y no cuentan con vias habilitadas para la movilidad y transito, ademas de liderar los procesos de construccion
de nuevas vias a la deteriorada red vial departamental en coordinacién con las entidades competentes, como
es el FONDO SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA FSSG vigencia 2024.

Proyecto [ ARQ. JHON JAIRO CARVAJAL [ Cargo: PU APOYO INFRAESTRUCTURA [ Firma:
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: (cargo de la persona quien
firma el documento).
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DIMENSIONES

DESCRIPCION CANT M2
LARGO ANCHO ALTO 1 ALTO 2

VIA LA CHORRERA AVEGSAM

VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA
CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA [ 1,00 1.459,0 4.172,74
LA COMUNIDAD DE VEGSAM

2,86
VIAACCESO ESCOLAR
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL
ALINTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA 1,00 265,0 757,90
TERESITA
TOTAL 2,00 1.724,00 4.931,00

El proyecto se conforma con DOS tramos de vias que van a generar UNA nueva via de movilidad peatonal vial
en el corregimiento de la Chorrera, con un alcance total incluyendo las losas de giro vial de 1724 ml x 2.86 de
ancho (con canaletas en concreto), y ademas todas estas nuevas vias concurren con otras vias construidas
con recursos del FONDO SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA en vigencia anteriores.
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: (cargo de la persona quien

firma el documento).
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1.1 COMPONENTE SOCIAL.

Sera un beneficio a la poblacién general de la cabecera corregimental y comunidades aledafas a la chorrera,
esta obravialimplica un gran impacto, ya que establecerd un mejora la movilidad ala comunidad en general,
contribuyendo al desarrollo socio econdmico, incrementando la productividad y la competitividad, el respeto
alos derechos humanos inherentes a la inclusién social, también genera trabajo directo e indirecto calificado
y no calificado, en el &rea de la construccién con la poblacién de la comunidad durante el desarrollo de la obra.

1.2 COMPONENTE ECONOMICO.

Con las obras de construccién de vias peatonales va incrementar el componente econémico del
corregimiento de la chorrera, por el tiempo que dure su ejecuciodn, ya que generaria entre la poblacién
empleos directos e indirectos calificada y no calificado de la poblacidon que habita en laregién, ademas,
la adquisiciéon de insumos por parte del contratista en el sitio, activa el mercado local y genera
estabilidad econdmica del sector y ademads implica recaudo de impuestos que seran invertidos
posteriormente en otras obras publicas que se requieren en el departamento del Amazonas, esta obra
impactara por una mayor integracién de la comunidad beneficiada y con la ciudadania en general de la
chorrera.

1.3 COMPONENTE AMBIENTAL.

Referente a este componente, a las obras de construccion de vias peatonales en la chorrera, no afecta los
recursos naturales, como son agua, suelo, aire, floray fauna del area, ya que estas se llevaran a cabo en areas
ya intervenidas y destinadas para construccién, por lo anterior, teniendo en cuenta la descripcion de los
componentes, se considera viable la ampliaciony remodelacién de las areas de trabajo.

De presentarse inconvenientes con el impacto ambiental, la Administracion departamental presento los
estudios HIDROLOGICO Y EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL vy el concepto por parte de la
AUTORIDAD AMBIENTAL - CORPOAMAZONIA para su aprobaciény aplicacion en el sitio de la obra.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la descripcion de los componentes, se considera viable técnica y
ambientalmente la la “CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA
CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, Con respecto a las
LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES, NO SE REQUIEREN, debido a que no hay generacidon de impactos
negativos y aun mas el sitio donde se efectuara la adecuacion es un area intervenida con anterioridad por la
comunidad.

1.4 DISENOS.
Los disefios del objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidades, fueron elaborados por la
direccion de infraestructura departamental.

las obras a ejecutar de “construccion de senderos peatonales en concreto estampado en la cabecera
corregimental de la chorrera - departamento del amazonas”, estan en predios del corregimiento de la chorrera
y previamente intervenidos y en uso por parte de la comunidad que alli habitan.

Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al CONSTRUCTOR se complementan entre si
y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los
materiales como figuran en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los
planos o en ambos, pero que debe formar parte de la construccién, no exime al CONSTRUCTOR de su
ejecucion ni podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
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2.0 TIPO DE CONTRATO

La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segln las actividades
establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y
Particulares en él establecidas, que se pagaran por items terminados.

Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, en caso que Contratista e interventor verifiquen y
certifiquen al DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que
no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de
ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberdn ser invertidos en ejecucion de
obra, dado el caso, contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacién de las
obras a ejecutar con estos recursos.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

iTEM No 1. LOCALIZACION Y REPLANTEO

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)

DESCRIPCION: El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia
permanente de acuerdo con los planos del proyecto. Este serd ejecutado por el Contratista, utilizando
personal calificado y equipos adecuados para realizar el trabajo. Antes de iniciar las obras, el Contratista
sometera a la verificacion y aprobacion de la Interventoria la localizacion general del proyecto y sus niveles.
Durante la construccién el Contratista debera verificar periddicamente las medidas y cotas, cuantas veces
sea necesario, para ajustarse al proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
¢ |niciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio.
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e Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a replantear.
* Programar una secuencia de actividades para la realizacion de la localizacién.
¢ Realizar la localizacion y replanteo en los términos o pliegos o lo que indique la interventoria.

MATERIALES:
Puntilla de 2” con Cabeza
Liston de Revoltura de 3 Mts

EQUIPO:
@ Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La localizacion y replanteo se medira por Metros Cuadrados (M2) en sitio, de
acuerdo con la localizacion realizada, consignada en los planos del proyecto. No se mediran ni se pagaran
parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
Materiales, Equipos, Mano de Obra.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del cerramiento o aumento en alguna
cantidad y de las dimensiones correran por cuenta del Constructor:

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

iTEM No 2. EXCAVACION A MANO CON RETIRO PROFUNDIDAD MAX 0,50 MT

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCION: El trabajo que se especifica en este capitulo, comprende el suministro de toda la mano de
obra, equipos, herramientas y materiales para la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para llevar a
cabo las excavaciones a tajo abierto requeridas por la obra.

Los materiales adecuados provenientes de estas excavaciones se emplearan en la obra, hasta donde sea
permisible su utilizacién. El material en exceso y el inadecuado seran desalojados a los sitios de depdsito
seflalados en los planos o por el interventor. La excavacion de manual seré efectuada de acuerdo con los
trazados indicados en los planos y memorias técnicas excepto cuando se encuentren inconvenientes
imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio del interventor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Identificacion del Sitio de Excavacion

Excavacién a Mano

Sera requisito indispensable, antes de iniciar la obra, que el contratista localice las redes

subterraneas de servicios existentes en la zona de las excavaciones.

Todas las excavaciones se haran de acuerdo con los alineamientos, cotas y pendientes indicados en los
planos, con las modificaciones que ordene el interventor.

EQUIPO
Herramienta menor.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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Cuando la excavacion se realice en las inmediaciones de estructuras existentes o de futuras excavaciones, el
contratista empleara los métodos de excavacién y tomara las precauciones que sean necesarias para evitar
que las estructuras o excavaciones sufran danos; cualquier dafio que ocurra en este sentido, debera ser
reparado por cuenta del contratista y a satisfaccién del interventor.

MEDIDAY FORMA DE PAGO

La forma de pago sera por metro Cubico (M3), indicado y aceptado por el Interventor.

La medida de las excavaciones se tomara para efectos del pago entre el perfil original del terreno y las lineas
de pago mostradas en los planos o aprobadas por el interventor.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ITEM No 3. DEMOLICIONES MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCION: Se refiere a la demolicién, remocién y/o desalojo de toda la estructura en concreto resultante
de la via peatonal presente en la zona donde se realizaran las Obras, incluye el cargue descargue, transporte
hasta la escombreray los pagos de derecho de botadero.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Identificacion del Sitio de Demoliciones

Demolicién a Mano

Para ello utilizan, mazas y cizallas para partir los trozos grandes en otros mas pequefos, palas para recoger
los escombros del suelo y cargarlos en carretillas.

EQUIPO
Herramienta menor. Los martillos demoledores se utilizan para demoler pavimentos, realizar agujeros de
grandes dimensiones o demoler construcciones.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Laacumulacion, el eventual aprovechamiento y la disposicidn final de estos materiales deberan ser realizados
por el CONTRATISTA con la previa autorizacion de la Interventoria. En ninglin caso se permitira la disposicion
de estos materiales en taludes, rios, quebradas o cursos de agua, ni en sus riveras o playas.

MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera el Metro Cubico (m3), por una sola vez y con aproximacion a un decimal, de la 3.0.
demolicion de estructuras en concreto realizadas y aprobadas por la Interventoria.

El pago se hara al costo unitario mas AlU. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: Equipos de
Demolicién y Herramientas menores; Equipo de Transporte para la eventual disposicidon de los sobrantes,
Mano de Obra de demolicién, limpieza, cargue, transporte y disposicidon de sobrantes, con sus prestaciones
Sociales.

iTEM No 4. NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES.

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)
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DESCRIPCION: Se refiere a la nivelacién y compactacién de la subrasante con un vibrocompactador de
granulares tipo rana, sobre el drea total a ejecutarse las actividades.

La aprobacion y verificacion de esta actividad deberan ser realizadas por el CONTRATISTA con la previa
autorizacion de la Interventoria.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Luego de llevarse a cabo las actividades en el numeral 1-2-3, se realiza disgregacion de la superficie del
terreno, hasta la cota determinada en el disefio y se retiraran, transportaran, depositarany conformaran en los
sitios destinados para disposicidon de sobrantes o desechos. La capa de subrasante de disefio es de 20cmy
esta se le mezcla material importado de espesor e=10 cm, el cual homogeneizara la capa de subrasante.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En todo caso, la cantidad de material extendido debera ser tal, que el espesor de la capa compactada no
resulte inferior a cien milimetros (100 mm) ni superior a doscientos milimetros (200 mm). Si el espesor de base
compactada por construir es superior a doscientos milimetros (200 mm), el material se debera colocar en dos
0 mas capas, procurandose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien milimetros
(100 mm).

Se realiza Normalmente, el equipo requerido para la conformacién de la calzada incluye elementos para la
explotacién de materiales, equipos para el cargue, transporte, extensiéon, mezcla, humedecimiento y
compactacion del material, asi como herramientas menores.

EQUIPO

El Constructor propondrd, para consideracion del Interventor, los equipos mas adecuados para las
operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales no deberan producir dafios
innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucion, segun el programa
de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes, vibrocompactador de granulares
tipo rana.

MEDIDAY FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (m2), por una sola vez y con aproximacion a un decimal, de la
Roceriay Limpieza debidamente realizadas y aprobadas por la Interventoria.

El pago se hara al costo unitario mas AlU. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de Equiposy
Herramientas menores; Equipo de Transporte para el eventual transporte de material al sitio intervenido.

ITEM No 5. BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1.10

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, mezcla, transporte, colocacién, humedecimiento o
aireacion, extension y conformacién, compactaciéon con viorocompactador Benitiny terminado de material de
base en arena cemento en proporcién 1:10 sobre una superficie compactada con vibro compactador Benitiny
nivelada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, con un bombeo de 2% en los tramos
rectos y los especificados en los planos en las curvas de proyecto, con un espesor de 10cm para pavimento
formateado cuando se requiera.
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Para los efectos de estas especificaciones, se denomina BASE ESTABILIZADA EN ARENA-CEMENTO a la capa
localizada entre la subrasante y la placa en concreto rigido que sirve de soporte a los pavimentos de concreto
hidraulico en toda la longitud del proyecto de pavimentacion.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Los materiales utilizados para construir esta actividad corresponden a cemento portland tipo I: EL cemento
Portland es un producto que se obtiene de la pulverizaciéon del Clinker, consistiendo esencialmente en
silicatos de calcio hidratados. Usualmente contiene adiciones de una o mas formas de sulfato de calcio. Todos
los productos adicionados deberan ser pulverizados juntamente con el Clinker, formando una mezcla intima
y uniforme.

El cemento utilizado sera Portland, de marca aprobada oficialmente. Si los documentos del proyecto o una
especificacion particular no sefialan algo diferente, se empleara el denominado Tipo | de los descritos en el
Articulo 501 de las especificaciones INVIAS. Si por

alguna razén el cemento ha fraguado parcialmente o contiene terrones del producto endurecido, no podra ser
utilizado. Tampoco se permitira el empleo de cemento extraido de bolsas usadas en jornadas anteriores.

Y arena de la region: Se considera como tal, a la fraccion que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendra de
arenas naturales o de la trituracidon de rocas, gravas, escorias siderurgicas u otro producto que resulte
adecuado, de acuerdo con los documentos del proyecto. El porcentaje de arena de trituraciéon no podra
constituir mas de treinta por ciento (30%) de la masa del agregado fino.

El agregado fino debera satisfacer el requisito granulométrico sefialado en la siguiente Tabla, Ademas de ello,
la gradacidén escogida para el disefio de la mezcla no podréa presentar mas de cuarentay cinco por ciento (45%)
de material retenido entre dos tamices consecutivos y su moédulo de finura se debera encontrar entre 2.3y 3.1.
Siempre que el mdédulo de finura varie en mas de dos décimas (0.2) respecto del obtenido con la gradacion
escogida para definir la férmula de trabajo, se debera ajustar el disefio de la mezcla.

El agregado fino debera cumplir, ademas, los requisitos de calidad indicados en la siguiente tabla. Si el
agregado fino no cumple el requisito indicado en la Tabla para el contenido de materia organica, se podra
aceptar si al ser ensayado en relaciéon con el efecto de las impurezas organicas sobre la resistencia del
mortero, se obtiene una resistencia relativa a siete (7) dias no menor de noventa y cinco por ciento (95%),
calculada de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma ASTM C 87.

Tabla Granulometria arena

TAMIZ PORCENTAJE
Normal Alterno QUE PASA
9.5 mm 3/8™ 100
4.75 nun No. 4 95 - 100
2.36 mun No. 8 80 —-100
1.18 mun No. 16 50 -85
600 pim No. 30 25 — 60
300 pum No. 50 10 — 30
150 pm No. 100 2—-10

Requisitos del agregado fino para pavimentos de concreto hidraulico
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ENSAYO l'\N‘:'t:'(: l':‘ REQUISITO

Durnbilidnd
Pérdidns en ensayo de Sulfato de sodio B 220 10
solidez on sulfntos, %4 -

Ao Sulfiato de mngnesio I 220 15
Limplezn
indice de plasticidad, % maxuno ] 126 No plastico
Eapuvalente de arenn, %4 minuno I 143 60
Terrones de arcilln y partionlas deleznabiles, %4 I 11
A i
Partieudns vinnns, 26 maxino I 221 (A
Muaterial gue pasa el toie cde 75 pon (No.o 200) I v 14
o miaxuno L]
Contenldo de mantevia ovginica
Color mas oscuro permiisible I 212 Igunl & ".""“'""

patron

Coarnctevisticas guimicns
Contemdo de sulfatos, expresndo como S0, %% i »33 1 2
AXINOD
Absoreldn
Absorerdn e agun, Y6 maximno I ¥ A

EQUIPO:

El equipo ideal requerido para esta actividad es el cilindro viborocompactador como minimo Benitin, el cual
debe garantizar la resistencia a la compresion de briquetas requerida de 21Kg/cm2, el equipo utilizado
garantizard ademas brindar una superficie homogénea apta para la colocacién del concreto hidraulico.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

Paraelrecibo de los trabajos, elinterventor evaluara la superficie del suelo cemento compactado, cumpliendo
los espesores especificadosy los bombeos requeridos, ademas de aprobar el proceso constructivo planteado
por el contratista.

MEDIDAY FORMA DE PAGO:

La unidad es el M2, aproximado al entero superior cuando la décima es =0 >a 5y alinferior cuando la décima
se encuentra entre 1y 4. La forma de pago es a precios unitarios fijos que incluye, materiales, mano de obra,
equipo, transportes externos y locales, desperdicios, herramienta menor y todo aquello que se requiera para
entregar a satisfaccion la actividad descrita.

iTEM No 6. ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA # 5MM

UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMOS (KG)

DESCRIPCION: La Malla Electrosoldada otorga la misma capacidad de absorber la torsidn y traccién de los
edificios, ademas de otros beneficios, gracias a su maleabilidad y flexibilidad. Es por ello por lo que la Malla es
muy util en el refuerzo del hormigén armado, ya que su funcién principal es brindar mayor soporte y resistencia
al peso,

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Consiste en el suministro e instalacion del acero de refuerzo para las estructura de las losas de concreto
planificada dentro del presente proyecto cuyo refuerzo se hara con concremalla # 5mm, este item debe
contemplar los costos de materiales, transporte, instalacion, cortes, flejes, traslapos y desperdicios del acero
que se requiere en la obra, la malla de acero no podran ser recuperadas después de realizar el dobles, cuando
el acero llega a su limite de fluencia en el dobles no puede ser desdoblado, se respetaran los diametros y
separacion especificados.
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Se instalara malla electro-soldada de 5 mm de 0,15x0,15 en la construccion de las cunetas segun planos, este
realiza con el numeral 7.0y 9.0, Se deben colocar panelas para la colocacién de la malla, esta debe quedar
instalada a 2.50 cm del nivel de terminado.

EQUIPO:
e Herramienta menor.

MEDIDAY FORMA DE PAGO:
La unidad en la que se cuantifica el acero de refuerzo es kilogramo (KG) aproximado al entero superior si la
décimaes > que 5y alinferior si la décima es < que 5.

ITEM No 7. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en la elaboracién, transporte, colocacién y vibrado de una mezcla de
Concreto hidraulico en forma de losas, como capa de rodadura de la estructura de un pavimento rigido, andén
o para las estructuras de obras de arte planificadas, para el caso especifico del concreto para pavimento y el
sellado de juntas; el acabado; el curado y las demas actividades necesarias para la correcta construccion del
sendero de concreto estampado, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados
en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor.

En consecuencia, la pavimentacion de este tramo de via peatonal rural en el departamento de Amazonas se
ejecutaran losas de 1.70 m de ancho por secciones de 3.00 m de largo con un confinamiento de bordillo en
sus constados y cunetas en concreto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para esto se empleara concreto de 3000 psi, de mezcla 1:2:3, que corresponde a 350 Kg de cemento gris, 0.56
m3 de arena de rio, 0.84 m3 de Triturado y 175 lts de agua, no incluye el refuerzo, en Colombia usamos el
Cemento gris para la fabricacién de concreto en nuestras construcciones de vivienda ten en cuenta estos
consejos para la fabricacion de concreto en obra:

Selecciéon adecuada de materiales.

Agua limpia de sedimentos.

Cemento certificado, todos los productos deben contar con el sello de calidad.

Dosificacion y medida del material segun el disefio de mezcla.

Seguir el disefio de mezcla adecuado.

Mezclar primero arenay cemento y después grava.

Transportar con cuidado la mezcla evitando accidentes.

Todos los concretos no son iguales. De hecho, los constructores utilizan diferentes mezclas de materiales
para crear uno mas duradero o mas flexible dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Para construir,
se usan las libras por pulgada cuadrada “psi» para expresar la dureza del concreto. El concreto de 3.000 psi
puede resistir tal presién y califica como un concreto extremadamente fuerte y puede ser preparado
apropiadamente usando estos pasos basicos de mezclado.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo con suficiente antelacidn alinicio de los trabajos, el
Constructor suministrara al Interventor, para su verificacidon, muestras representativas de los agregados,
cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que
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garanticen la conveniencia de emplearlos en el disefio de la mezcla. Una vez el Interventor efectue las
comprobaciones que considere necesariasy dé su aprobacién a los materiales cuando resulten satisfactorios,
de acuerdo con lo que establece la presente especificacion, el constructor disenara la mezcla mediante algun
meétodo reconocido y definirda una formula de trabajo, la cual sometera a aprobacion del Interventor.

Estudio de la mezclay obtencién de la férmula de trabajo con suficiente antelacidn al inicio de los trabajos, el
Constructor suministrara al Interventor, para su verificacion, muestras representativas de los agregados,
cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que
garanticen la conveniencia de emplearlos en el disefio de la mezcla. Una vez el Interventor efectue las
comprobaciones que considere necesariasy dé su aprobacién a los materiales cuando resulten satisfactorios,
de acuerdo con lo que establece la presente especificacion, el Constructor

disefara la mezcla mediante algun método reconocido y definird una férmula de trabajo, la cual sometera a
aprobacion del Interventor.

MATERIALES

Concreto: Estara conformado por una mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, agregados
fino y grueso y aditivos, cuando estos ultimos se requieran a criterio del interventor, materiales que deberan
cumplir los requisitos basicos que se mencionan a continuacion.

Cemento: El cemento utilizado sera Portland, de marca aprobada oficialmente. se empleara el denominado
Tipo I. Si por alguna razén el cemento ha fraguado parcialmente o contiene terrones del producto endurecido,
no podra ser utilizado. Tampoco se permitira el empleo de cemento extraido de bolsas usadas en jornadas
anteriores.

Agua: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del pavimento de concreto hidraulico debera ser
limpiay libre de aceites, acidos, azucar, materia organica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento
terminado. En general, se considera adecuada el agua potable y ella se podra emplear sin necesidad de
realizar ensayos de calificacion

Agregado fino: Se considera como tal, a la fraccién que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendra de arenas
naturales o de la trituracidn de rocas, gravas, escorias siderurgicas u otro producto que resulte adecuado. El
porcentaje de arena de trituraciéon no podra constituir mas de treinta por ciento (30%) de la masa del agregado
fino.

Agregado grueso: Se considera como tal, la porcién del agregado retenida en el tamiz de 4.75 mm (No.4).
Dicho agregado debera proceder fundamentalmente de la trituracion de roca o de grava o por una combinacion
de ambas; sus fragmentos deberan ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de particulas planas,
alargadas, blandas o desintegrables. Estara exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias
objetables que puedan afectar adversamente la calidad de la mezcla. No se permitird la utilizacion de
agregado grueso proveniente de escorias de alto horno.

suministrar en las dos fracciones que indica la Tabla C3.

Reactividad: Los agregados, tanto gruesos como finos, no deberan presentar reactividad potencial con los
alcalis del cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su
concentracion de SiO2 y la reduccion de alcalinidad R, mediante la norma INV. E-234, se obtienen los
siguientes resultados:

SiO2>RcuandoR=z=70
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Si02>35+0.5RcuandoR<70

EQUIPO

El Constructor debera poner al servicio de los trabajos contratados todo el equipo necesario para manejar los
materiales y mezclasy ejecutar todas las partes del pavimento de concreto conforme se establece en normas
vigentes. Para definir el equipo de construccién del pavimento, el Constructor debera tener en cuenta todos
los aspectos relacionados con la logistica de produccion, transporte y colocacion, y las condiciones del
proyecto, tales como el perfilde la via peatonaly el espacio disponible. La selecciéon del equipo mas adecuado
en términos de calidad y rendimiento debera considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Perfil especificado para lavia
- Ancho de calzada

- Ancho de fundida

- Espesor del pavimento

- Condiciones del entorno

- Rendimiento requerido

Todo el equipo debera ser situado en el sitio de los trabajos con anticipacion suficiente al inicio de las
operaciones de pavimentacién, con el fin de que el Interventor lo pueda revisar con todo detalle y aprobar su
utilizacion. En todos los casos, el equipo se debera ajustar a lo dispuesto en la legislacién vigente en las
materias ambiental, de seguridad, de salud y de transporte.

El equipo para mezcla: correspondera a dos mezcladoras con capacidad minima de 16pc cada una, vibrador
de agujas para concreto que garantice la extraccidon de vacios de la mezcla de concreto, regla vibratoria que
se deslice sobre la formaleta de madera o metalica dejando una superficie homogénea y terminando la
extraccion de aire incluido en la mezcla de concreto.

MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida del pavimento de concreto hidraulico sera el metro cubico (m3), aproximado al décimo
de metro cubico (0.1 m3), de concreto suministrado, colocado, compactado y terminado, debidamente
aceptado por el Interventor, de acuerdo con lo exigido en este Articulo. El volumen se determinara
multiplicando la longitud real medida a lo largo del eje del proyecto, por el ancho y el espesor mostrados en
los documentos del proyecto o ajustados segun los cambios ordenados por el Interventor. No se medird, con
fines de pago, ningun volumen por fuera de estos limites. Elconcreto para pavimento se cuantifica por metro
cubicorecibido a satisfaccion delinterventor aproximado a la décima del cubicaje cuantificado y item de pago
concreto hidraulico 3000 PSI metro cubico (m3)

El pago se hara al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con este Articuloy aceptada
a satisfaccion por el Interventor. El precio unitario debera cubrir todos los costos de adquisicién, obtencion de
licencias ambientales, permisos y derechos de explotacion o alquiler de las fuentes de materiales y el
descapotey la preparacion de las zonas por explotar. Debera cubrir, también, todos los costos de explotacion
de las fuentes de materiales; la seleccién, trituracion, eventual lavado y clasificacién de los materiales
pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargues, transportes, descargues y mezcla de todos
los materiales constitutivos de la mezcla cuya féormula de trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; la
obtencidn, transporte, suministro y aplicacion del agua requerida para el humedecimiento de la superficie de
apoyo del pavimento o el suministro y colocacién del papel especial o el material plastico para aislar el

pavimento de la capa de soporte; el costo de la definicion de la férmula de trabajo; el suministro, la colocacién
y el retiro de las formaletas fijas cuando ellas se utiliceny el curado y de los materiales para el sello de todas
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las juntas segun lo contemple el proyecto y su instalacion; el transporte del concreto al sitio de los trabajos,
su colocacién y vibrado; la ejecucidn de juntas en fresco o por aserrado; el acabado superficial y el curado
requerido; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o construccidén de las vias de acceso a las
fuentes de materiales; la adecuacion paisajistica de las fuentes pararecuperar las caracteristicas hidrolégicas
superficiales al terminar su explotacion; la sefializacion preventiva de la via y el ordenamiento del transito
publico durante la realizacién de las obras y durante el periodo de curado; la limpieza final del sitio de los
trabajos al término satisfactorio de éstos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién de
los trabajos especificados.

ITEM No 8. CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS

UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)
DESCRIPCION: Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la
calzada, la de una acera o la de un andén.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Previamente debe estar explanada la zona donde se trabajara, luego, ya abierta la zanja para la ubicacion del
cimiento de bordillo, se procede a colocar clavos cada 5 cm. aproximadamente, excepto en las curvas, donde
deberan colocarse a menor distancia.

La construccién del bordillo se hara de acuerdo con la seccidon de cada uno de los proyectos presentados
anteriormente en el item de concreto hidraulico.

La actividad de fundicién del concreto respetara la misma ejecucién de los trabajos, y materiales que rige para
el concreto hidraulico para pavimentos descrito en las presentes especificaciones, el equipo utilizado
corresponde a una mezcladora con capacidad minima de 16pc y vibrador de agujas para concreto que
garantice la extraccion de vacios de la mezcla de concreto.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Verificar que la zona esté explanada y exenta de cascotes.

Comprobar la alineacidén de los clavos, no conviene que haya diferencias superiores a 1 cm., y para la rasante
de las cuerdas no conviene que haya variaciones superiores a 8 cm.

Después, verificar que el espesor del cimiento coincida con el indicado en el proyecto.

Una vez colocados los bordillos, comprobar la alineacién y rasante de las aristas y cara superior, no debe
haber variaciones superiores a los 6 mm. en alineacién, ni cejas mayores de 4 mm. entre bordillos, medido por
solape conreglade 2 m.

A continuacién, observar que las juntas entre bordillos no sean mayores de 1 cm.
Finalmente, comprobar que la ejecucion del refuerzo posterior de los bordillos se haya ejecutado de acuerdo
con las indicaciones del proyecto.

EQUIPO

formado por 2 operarios: 1 oficialy 1 ayudante.
Herramientas basicas

otros Medios
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MEDIDAY FORMA DE PAGO
Los bordillos se miden por metro lineal (ml)

ITEM No 9. CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS EN "V"

UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)

DESCRIPCION: Las cunetas son elementos de drenaje que hacen parte integral de la calzada de una via ya
que permiten el correcto funcionamiento de cualquiera de las soluciones viales, y en caso de no tenerlas se
pueden presentar graves problemas en la época invernal generando inestabilidad en las estructuras, la
construccion de las cunetas en "v" d: 0,43 mas * e= 0,07 mas se hara de acuerdo con la seccién de cada uno
de los proyectos presentados anteriormente en el item de concreto hidraulico.

La actividad de fundicién del concreto respetara la misma ejecucion de los trabajos, y materiales que rige para
el concreto hidraulico para pavimentos descrito en las presentes especificaciones, el equipo utilizado
corresponde a una mezcladora con capacidad minima de 16pc y vibrador de agujas para concreto que
garantice la extraccion de vacios de la mezcla de concreto.

EQUIPO

se necesita herramienta menor en general, por ejemplo: palas, picos, palustres, boquillas, nivel de gota fija,
flexdmetro, baldes para dosificacidon agua y materiales (concreto), herramienta menor en general.

vibrador de aguja

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para la excavacion y base debemos tener equipo para excavacidén manual, para el correcto

descapote y retiro de los materiales que no van a hacer parte integral de la cuneta. También

podemos emplear minicargadores que nos puedan ayudar a retirar mucho mas rapido el material y dar un
mejor acabado al terreno donde vamos a situar nuestra cuneta. Los equipos para la conformacién de la base
granular de la cuneta pueden ser las vibro compactadoras de placa, conocidas como "ranas”. Adicional de lo
mencionado hasta el momento, se necesita herramienta menor en general, por ejemplo: palas, picos,
palustres, boquillas, nivel de gota fija, flexdmetro, baldes para dosificacién agua y materiales (concreto),
herramienta menor en general

El refuerzo estructural en los casos en que se prevé la circulacion de vehiculos sobre la cuneta, como es el
paso sobre cunetas parabdlicas o en posibles cruces o entradas a predios, la cuneta debera ser reforzada.
Para el caso de berma-cunetas, la decisién de reforzarlas debe considerar también la existencia de
sobreanchosy las condiciones particulares de cada tramo de la via que favorezcan su uso para circulacion vial
o estacionamiento.

Las mezcladoras mas comunes tienen una capacidad en sacos de cemento de medio uno o dos. Estan
equipados con motor eléctrico o de gasolina. Con ellas se pueden producir hasta 35 m® de concreto por dia,
lo cual es suficiente para construir la longitud maxima de cuneta recomendada (100 mt).

Después de tener instaladas y niveladas las formaletas, se les aplica un correcto desmoldante el cual puede
ser grasa, para que este impida que se adhiera la formaleta al concreto y posterior se pueda hacer un correcto
desencofrado del equipo.

Antes de descargar el concreto se debe humedecer la base granular, con un rocio fino deagua de manera que
no se produzca empozamiento. Vaciar el concreto desde la parte inferior del elemento hasta la parte superior
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del mismo, siempre se debe garantizar un espesor minimo de 10 cm o el indicado en los planos. Es muy
importante que la apariencia del concreto en las carretillas siempre sea la misma y que no se observe
separacion de los agregados y de la pasta.

El concreto se transporta desde el lugar en donde se realizé la mezcla, con la ayuda de carretillas de llantas
neumaticas evitando superar los 80 m de distancia entre el lugar de produccion y el frente de colocacion,
garantizando asi la homogeneidad del concreto.

Posterior a esto, se descarga el concreto y se distribuye dentro de las formaletas con la ayuda de palas
manuales, de tal manera que no se ‘tire’ sino se descargue de una correcta manera para evitar la segregacion.
La altura de colocacién del concreto dentro de las formaletas no debera exceder el espesor del concreto.

Para el disefo de las dimensiones y analisis correcto del caudal de aguas que recolectara la cuneta, y afin de
garantizar su correcto funcionamiento, se recomienda que un profesional realice la validacion de la
informaciéon de campo, visita a la zona y proceda con el célculo de las dimensiones de acuerdo con los
manuales de disefo. En caso de no contar con la disponibilidad del experto, se sugiere usar las maximas
dimensiones posibles segun los recursos y las areas disponibles.

MEDIDAY FORMA DE PAGO:

Se medira por metro lineal (ml) aproximado a la décima recibido a satisfaccidn por elinterventory contemplara
todos los materiales, herramienta, equipo, desperdicios, mano de obra y transportes utilizados para su
ejecuciony se pagara cuantificando la cantidad de metros lineales construidos aproximado al entero superior
cuando la décima es = 0> a 5y alinferior cuando la décima se encuentra entre 1y 4.

iTEM No 10. ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR Y SELLADO ACRILICO (LUSTRE)

UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)

DESCRIPCION: estampado en concreto color mineral tipo espina de pescado contempla, el terminado de la
placa de pavimento del andén con estampado, el cual serd de color rojo hecho con mineral del color
anteriormente nombrado, los trabajos se recibiran a satisfaccion del interventor. El proceso general para este
tipo de acabados consiste en cuatro fases: suministro y recepcion del concreto, extendido y nivelado, disefio
y acabado, cortey sello.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Paso 1: Alistamiento

Preparacion de la base garantizando su uniformidad y alistamiento de la formaleta, todo lo anterior de igual
forma, como realizamos el alistamiento para la construccién de pavimentos convencionales. Sin embargo,
para este proceso y por lo que se utilizaran pigmentos en polvo muy finos, es conveniente proteger las areas
adyacentes, colocar barreras de viento para evitar contaminar y los aplicadores también deben estar
protegidos con guantes y tapa bocas. En este paso, también se deben alistar los moldes.

Paso 2: Colocacién del concreto
La colocacion del concreto debe ser como se coloca normalmente un concreto para pavimentos, con cuidado
de realizar un buen vibrado interno y/o externo, dependiendo del espesor para nivelar puede utilizar reglas.

Paso 3: Aplicacién del Endurecedor
Generalmente, se recomienda la colocacion de aproximadamente 5Kg/m2 de endurecedor pigmentado, sin
embargo esto puede variar dependiendo del productor. Antes de aplicar el producto, se debe realizar una
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inspeccion visual del material para que no se presenten grumos al interior de éste. Estos pueden causar
baches, lineas o zonas donde no se humecte bien el producto. Elendurecedor se debe aplicar en capas ligeras;
pueden ser dos o tres para garantizar que el producto se incruste adecuadamente. Cuando el concreto ha
terminado de exudar, se aplica la primera capa procurando cubrir un 70 u 80% de la superficie. Esta se debe
allanar con llana de Magnesio o de madera. Luego, se aplica la segunda capa teniendo especial cuidando en
los espacios que no tengan endurecedor como bordes o zonas oscuras y se allana nuevamente con llana de
Magnesio o de madera. Finalmente, se aplica la tercera capa en caso de ser necesario o del efecto que desee
darle a la losa y se allana pero esta vez, y debido a que es la ultima capa, con llana metdlica tratando de
remover todo tipo de marcas que quedasen en el concreto. Por ningdn motivo aplique agua en la superficie
para ayudar a penetrar el endurecedor. Esto ocasiona manchas, desprendimiento del endurecedory posibles
desprendimientos. Sirequiere mayor tiempo de trabajo, es posible conseguirlo con aditivos que ayuden a tener
una mejor superficie de trabajo sin afectar la capa superior, como lo son los retardantes de evaporacion. Por
eso, es necesario aplicarlo correctamente mediante el uso de aspersores para no tener excesos en algunos
puntos o charcos.

Paso 4: Desmoldante

Eldesmoldante permite, ademas de proporcionar mayor tiempo de trabajo para el estampado con los moldes,
tener un color secundario para hacer notar mejor las hendiduras, como detalles y juntas de los moldes.
Después de aplicar el desmoldante, nunca debe pasar nuevamente la llana.

Paso 5: Estampado

Es importante, antes de iniciar a estampar, que nuestro personal conozca los moldes, su forma, tamafios,
direccion de colocaciodn, inicio y final del estampado. De ser necesario, hay que hacer un tramo de prueba
sobre concreto o sobre camas de arena para que todos conozcan como se debe hacer la labory practiquen la
colocacidén de los moldes. Los juegos para el estampado incluyen tres tipos de moldes. Los primeros son
pieles de texturizado para permitir el estampado en bordesy zonas de dificil acceso donde los moldes rigidos
no logran dar textura. Los segundos son plataformas, mucho mas gruesas y rigidas que los anteriores. Estas
permiten caminar sobre ellas sin causar dafo al concreto para estampar el resto del concreto y, finalmente,
los terceros son plataformas flexibles para estampar en zonas de dificil acceso.

Paso 6: Lavado

Luego de esperar un tiempo prudente, el cual puede ser 24 horas o hasta 3 dias, se debe lavar la superficie.
Iniciar con un humedecimiento de la superficie con hidro lavadora para remover el exceso de desmoldante,
luego realizar un lavado con solucién de agua con acido muriatico de 1:10. Dependiendo del acabado que se
desee, se puede completar la actividad con una escoba de cerdas suaves. Con ésta se deben hacer
movimientos circulares para no rayar la superficie. Luego de esto, limpiar nuevamente con agua los excesos
de desmoldante que se hayan retirado con la escoba.

Paso 7: Terminado

Paraterminar el concreto estampado es necesario protegerlo de las agresiones del medio ambiente, debemos
tener en cuenta que debe realizarse el corte de juntas especificado en el disefio. También en este paso, puede
retocar con un disco o pulidora aquellas juntas de la textura que presenten exceso de material. Las juntas de
textura que presenten falta de color por desmoldante, puede retocarlas con un cepillo de cerdas cortadas a
1cm.

Finalmente, luego de que la losa este seca, puede sellarla para protegerla usando un rodillo resistente a
solventes. Aplique una capa de sellador sin dejar empozamientos, terminado y sellado, se pueden retocar los
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ultimos detalles con discos o pulidora, para eliminar cualquier exceso de material, asi como rellenar la falta
de color (el tefiido es opcional) en alguna parte del concreto con un cepillo de cerdas cortadas.

Después de que la losa se seque debe sellarse con un rodillo resistente a solventesy con una capa de sellador.
Esto ultimo se realiza con el fin de proteger el concreto, lo que debe hacerse en la superficie seca, 24 horas
después del lavado.

Si se utiliza un rodillo, es necesario asegurarse de que no quede ninguna marca en el piso de concreto
estampado. El sellador debe ser especial para color, de manera que se logre proteger a este de agentes
quimicos, abrasiény rayos solares.

Paso 8. Mantenimiento.

Aunque esto es opcional y se ocupara en pocos casos (delaminaciones o tonos diferenciales), con una
variacion de uno a tres afios, lo importante para dar mantenimiento es: limpiar la suciedad y polvo con una
manguera o lavadora a presién, y aplicar desengrasante en la superficie y frotar manualmente con cepillo,
enjuagando muy bien para quitar cualquier residuo.

Cuando el elemento esté seco, se recomienda aplicar un sellador. Si el mantenimiento demanda una
reparacion por manchas o el paso del tiempo, asi como el mejoramiento del color, es necesario evaluar cual
es la mejor ruta de revitalizacion del concreto.

EQUIPO

formado por 1 operarios: 1 oficial y 2 ayudantes.
Herramientas basicas

otros Medios

MEDIDAY FORMA DE PAGO

El estampado en concreto color mineral tipo espina de pescado se cuantifica por metro cuadrado (M2)
recibido a satisfaccion del interventor aproximado al entero superior cuando la décima corresponde entre 6y
9 e inferior cuando corresponde a la décima de 1 a 4del cubicaje cuantificado.

ITEM No 11. 0 DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)

UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)

DESCRIPCION: Uno de los procesos mas sencillos durante la construccién de los pavimentos y pisos
industriales es la realizacién del sellado de las juntas (Construccion, Contraccién, Control, Expansion), sin
embargo también es uno de los procesos donde se cometen errores habitualmente debido a la falta de
conocimiento de los esfuerzos (Traccion, Compresion, Torsion, Flexion, Cortante) a los cuales se encuentran
sometidas, trayendo consigo una serie de patologias en las losas tales como el efecto de bombeo,
debilitamiento en el material de fundacidn, presencia de humedad, presencia de material organico, presencia
de objetos o material sélido, los cuales disminuyen la vida util de la estructura y que al final se derivan en la
necesidad de realizar mantenimientos y/o rehabilitaciones antes de tiempo de servicio al cual fueron
disefiados.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Sellado de las juntas

El sellado de las juntas para andenes se efectuara con cemento asfaltico (brea) en las juntas programadas en
los presentes pliegos ademas de las juntas de expansion y de construccidon necesarias en el proyecto, todas
las juntas construidas por el contratista deberan sellarse con cemento asfaltico en el ancho total de la cajay
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su profundidad total dejando un borde libre en la parte superior de 5mm. En la via vehicular la junta se sellara
con sellante elastico de poliuretano y cordén de respaldo como se especifica en el detalle anexo al presente
documento.

Instante de aplicacion del sello: Las juntas deberan ser selladas pasados veintiuno (21) a veintiocho (28) dias
de edad del concreto, tan pronto como las condiciones climaticas lo permitany antes de que el pavimento sea
abierto al transito. En el momento de la aplicacién del componente de sello, la temperatura ambiente debera
estar por encima de cinco grados Celsius (5 °C) y no debe haber lluvia ni fundados temores de que ella pueda
ocurrir.

Los requerimientos sobre temperatura ambiente se pueden obviar, si asi lo autoriza el Interventor. El sello se
debera realizar, preferiblemente, en horas diurnas, cuando la junta esté en el intermedio de su movimiento
esperado. En caso de que se requiera la aplicacidon del material de sello antes de la edad especificada, se
deberan utilizar imprimantes que creen una barrera de vapor y garanticen una total adherencia del material
sellante a los bordes de la junta.

Instalacion del sello

Antes de sellar las juntas, el Constructor debera demostrar que el equipo y los procedimientos para preparar,
mezclar y colocar el sello produciran un sello de junta satisfactorio. El Interventor debera verificar que los
procedimientos de instalacidon propuestos estén de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Antes de
iniciar esta tarea en forma masiva, se ejecutaran dos pruebas de instalacién en juntas, de cincuenta metros
lineales (50 m) cada una, las cuales deberan ser aprobadas por el Interventor. Para conservar un buen nivel de
productividad y calidad, se deberan mantener durante el periodo total de la obra, las personas y los equipos
de trabajo usados para estas pruebas. Los cambios del personal, materiales o equipos deberan ser notificados
al Interventor e implican la realizacién de nuevos tramos de prueba.

Las juntas deberan ser verificadas en lo que corresponde a ancho, profundidad, alineamiento y preparacion
de la superficie de los bordes de junta, y el material de sello debera tener la aprobacién del Interventor, antes
de que sea aplicado. Para sellar las juntas se emplearan llenantes el astoméricos autonivelantes a base de
poliuretano o siliconas vaciadas en frio,

Previamente al vaciado del material de sello, se debera colocar una tirilla de respaldo, presionandola dentro
de la junta con un instalador adecuado de rueda metalica, de manera que quede colocada a la profundidad
requerida. La tirilla no podra ser estirada ni torcida durante la operacién de colocacién. Durante la jornada de
trabajo, se debera limitar la colocacion de la tirilla de respaldo a las juntas que puedan ser selladas en el dia.
Se deberd enrasar el sello pasando una herramienta en ambas direcciones, para asegurar una aplicacion libre
de aire. La superficie del sello debera quedar tres milimetros (3 mm) por debajo de los bordes de la junta. El
sello que no pegue a la superficie de la pared de junta contenga huecos o falle en su tiempo de curado, sera
rechazado y debera ser reemplazado por el Constructor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Corte de juntas y factor de forma

El corte de juntas se debe hacer tan pronto como el concreto haya fraguado y cuando pueda resistir el peso
del equipo de corte y no se produzcan desportillamientos de los bordes de la junta; no se debe hacer
tardiamente pues se pueden generar fisuras. Se recomienda hacer pruebas previas.

Generalmente se realiza un corte inicial de 3 mm de ancho a una profundidad entre % de la profundidad de la
losa para espesores mayores a 250 mm, o de 1/3 para espesores menores; posteriormente se hace un
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ensanche seglin recomendacion del disefiador, regularmente entre 5y 7 mm a una profundidad entre 25y 30
mm.

PROCESO DE INSTALACION

1. Preparacion de superficie

Una buena limpieza de la junta garantiza la adherencia del material de sello a los bordes, asegurando su buen
comportamiento a largo plazo.

Remover completamente todos los residuos con una aspiradora, soplado o lavado a presiéon. Todo el aceite,
tierra, suciedad, pintura y cualquier otro material que pueda impedir la adhesién debe ser removido.

Antes de la aplicacion del sistema de sello, la junta debe estar limpia y seca (a excepcion de la aplicacion del
sistema VULKEM 45SSL que permite presencia de humedad). Todas las caras de la junta deben tener una
textura abierta sin presencia de curadores o selladores.

2. Seleccion del material de sello

Los sistemas existentes en el mercado para sello de juntas se encuentran clasificados en dos tipos: Flexibles:
son sistemas elastomeros usualmente base poliuretano que presentan capacidades de movimiento mayores
a +/-25% (ASTM C-719) y elongaciones de alrededor del 700% (ASTM D-412).

La norma que especifica este tipo de sellos es la ASTM C 920, donde clasifica los materiales segin numero de
componentes, tipo de trafico, elongaciéon y modo de colocacion.

Para los sistemas flexibles es importante que la junta tenga un factor de forma (ancho/profundidad) adecuado
para garantizar el desempeno del producto, este se logra con la instalacion de un cordon de respaldo. El factor
de forma ancho: profundidad recomendada es de 1:1 o maximo 2:1 para juntas mayores a 6 ms.

Los sellos flexibles de poliuretano son adecuados para los pisos comerciales y pavimentos expuestos a cargas
livianas y donde se mueven vehiculos con llantas grandes y de caucho; ademads son productos estables a la
accion de los rayos UV, por lo que se recomiendan para uso en exteriores.

EQUIPO

formado por 1 operarios: 1 oficial y 2 ayudantes.
Herramientas basicas

otros Medios

MEDIDAY FORMA DE PAGO

Esta actividad se cuantificard en metros lineales aproximado al entero, recibido a satisfaccion por el
interventor y contemplarad todos los materiales, herramienta, equipo, desperdicios, mano de obra y
transportes utilizados para su ejecucion, se cuantificara al entero superior cuando la décimaes=0>a 5y al
inferior cuando la décima se encuentra entre 1y 4.

3.1 ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, Ultima
actualizacioén, las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de
Ensayo de Materiales para Carreteras del instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las
Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras, vigentes al momento de la apertura de la
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licitacion. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con las Normas
de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccién, asi como las particulares
establecidas en el Formulario de presupuesto oficial.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencién de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la
calzada, el contratista en ningun momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacion proveer
todas las medidas e implementar toda la sefializacidon y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para
la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras, peatonales y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la
Resoluciéon No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte.

3.0 ANALISIS DEL SECTOR

3.1 ASPECTOS GENERALES

3.1.1 ASPECTOS ECONOMICOS

La atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacién de recursos
publicos y la contratacién de obras publicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la
competitividad de la region, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas
importantes de conectividad entre la capital Leticia con zonas productivas en areas comunitarias en las cuales
se adelanta la produccidon econémica nacionaly los centros de consumo y/o los centros de exportacion.

De esta forma, la Gobernaciéon de Amazonas es una de las entidades mds importantes en el proceso de
desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacidon de personas
juridicas y naturales cuya actividad econdmica se encuentra relacionada con la atencion de dicha
infraestructura en aspectos tales como la construccién, consultoria, Interventoria, entre otras, redundando
asi en la generacion de empleo en las regiones e impulsando la economia de las mismas ejerciendo un efecto
dinamizador de los procesos productivos y de comercializacion de bienesy servicios.

La construccidn de vias peatonales en las cabeceras corregimentales del Departamento genera el dinamismo
de la economia del sector, por incentivar el transporte fluvial y terrestre en esa zona del departamento y el
comercio del Departamento, Ademas en la “CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO
ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA, comunidades que creceran en el sector
residencial, ademas por otro lado toda la logistica que el constructor debe trasladar para ejecutar la
construccién intercambiara productos y servicios con la poblacién aledafia a la obra.

Por otro lado, la adquisicién de insumos por parte del contratista en el mercado de Leticia activa el mercado
local y genera estabilidad econémica del sector y recolecciéon de impuestos que seran invertidos
posteriormente en mas obras publicas.

Las cifras del sector muestran un crecimiento y desarrollo de la infraestructura de transporte, las Cuentas
regionales, publicadas por el Departamento.

3.1.2 PARTICIPACION DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL
MERCADO:

La Gobernacién de Amazonas es el organismo rector a nivel de esta region del pais que demanda bienes y
servicios en el mercado de infraestructura vial para los municipios — corregimientos del Departamento, un
cambio porcentual en el presupuesto de inversion de la entidad altera de una manera positiva o negativa segun
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sea el caso la demanda de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del
Presupuesto Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atencién de la Infraestructura
y de acuerdo con los precios de mercado correspondientes al momento de estructuracion de los procesos.

Sobre este valor, y en funcién de la modalidad de contratacion aplicable de acuerdo con la Ley, los
proponentes interesados realizan su propuesta econdmica con fundamento en el anélisis que los mismos
realicen sobre la posible optimizacién de recursos y/o personal dentro de las caracteristicas propias del tipo
de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.

Los datos Histéricos del presupuesto de la entidad muestran incrementos positivos los cuales impactaron
fuertemente la demanda de bienesy servicios del sector.

2014 $ 2.089.335.764,00
2015 $ 2.767.425.252,00
2016 $ 2.362.500.000,00
2017 $ 2.075.000.000,00
2018 $ 2.437.901.785,71
2019 $ 2.747.000.000,45
2020 $3.067.000.000,00
2021

2022

2023

3.1.3 ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO.

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos comerciales
con diferentes paises, los cuales deben considerados en caso que sean aplicables a los procesos de
contratacién, por consiguiente al INVIAS le aplican los acuerdos vigentes con los paises de la CAN, CANADA,
CHILE, ESTADOS UNIDOS, LIECHTENSTEIN, SUIZA, UNION EUROPEA, EL SALVADOR, GUATEMALA Y MEXICO,
para cada uno de los casos anteriores se debe de tener en cuenta los valores a partir de los cuales aplica el
acuerdo comercial tanto para bienes y servicios incluidos los de construcciéon, asi como los plazos
establecidos en los acuerdos, la publicidad, los ESTUDIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DEL SECTOR
VARIABLES ECONOMICAS Los costos del proyecto de construccién de “CONSTRUCCION DE SENDEROS
PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA”. puede
serimpactado por lavariacion en las tasas de interés, la meta de inflacidn, los incrementos salariales, la oferta
y la demanda de materiales de construccién de este tipo de proyectosy el indice de precios al producto (IPP)
de materiales de construccion.

La meta de inflacidon del Banco de la Republica es del 9.28 %, “Los indicadores de inflacién basica han dejado
de caer, con indicios de aceleracion y en linea con una perspectiva de un crecimiento local mas dinamico en
segundo trimestre del 2023”
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indice de precios al producto (IPP) de materiales de construccién durante el primer trimestre de 2023 presento
una variacion anual de -5.79% comparado con diciembre de 2022, como lo informa el DANE:

En el boletin de prensa emitido por el Departamento Nacional de Estadistica (DANE) de los indicadores
econdmicos alrededor de la construccién en IV Trimestre de 2023, se destaca un decrecimiento de los
despachos de cemento gris durante enero-marzo de 2023 con el -2.9% frente al mismo corte en el afio anterior,
por canal de distribucién se observa asi: -1.4% fue la variacidon anual de produccién -1.0% de 2017, fue la
variacion anual de produccién de cemento gris en mayo de 2022.

(ECG) Estadisticas de cemento gris

Produccidn y depaches nacionales (miles de toneladas)
Total nacional - Junio (2008 - 20187)

M Produccién
. Despachos nacionales

1.010.,0
880,0
750.0
620.0
430.0

3600

Miles de toneladas

230,0

100.0

Grafico 1. Variacién anual de los Indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| Trimestre (2017 - 20187)
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La tabla de los indicadores de coyuntura del sector de la construcciéon del Informe de Indicadores Econémicos
alrededor de la construcciéon emitido en abril de 2013 por el Departamento Nacional de Planeacién muestra lo
siguiente:

Se recomienda asignar los riesgos del alza de la tasa representativa del mercado, las tasas de interés y la
variacion de salarios expuestos, el incremento de los precios de los materiales de construccién a cuenta y
riesgo del contratista.

INDICADORES MACROECONOMICOS:

Producto Interno Bruto (PIB)

1 De enero a marzo de 2023, el PIB a precios constantes aumenté 0.6% con relacidon al mismo trimestre de
2022. Alanalizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminucion
de 8,2% del valor agregado del sector construccion; este resultado se explica por las disminuciones de 9,2%,
6,4y 8,2 en el subsector de edificaciones, obras civiles y actividades especializadas respectivamente.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios
constantes)
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Fuente: DANE, Cuenlas Trimeslrales

Latabla de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién del Informe de Indicadores Econdmicos
alrededor de la construccion emitido en mayo de 2023 por el Departamento Nacional de Planeacién muestra
lo siguiente:

El boletin de Indicadores Econédmicos Alrededor de la Construcciéon (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios e
indices. Los indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas geograficas disponibles,
a partir de las variaciones mensuales y anuales.
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién
I trimestre de 2018

Periodo

Perfodo de referencia
Actual  Docameses  Anterior’

MACROECONOMICOS

PIB tal® (ariacién anual %) 22 20 18 1wim. 2018
Valor agregado de la rama construccién® (variacion anual %) 82 37 -18 lwim. 2018
Valor agregado de obras civles® (variacion anual %) 64 55 74 1 rim. 2018
Valor agregado de edificaciones® anual %) 82 12 59 1wim. 2018
Valor agregado de sctivid pecializadas® ( i6n anual %) 82 51 22 Iwim. 2018
IPC 1otal {variaclén mensusl %) 025 3,16 046 Meyo de 2018
IPC viviends (variacién mensual %) 045 399 0,79 Mayo de 2018
IPP total (variacién mensual %) 220 7,02 024 Mayo de 2018
Tasa de i6n total nacional (participacién %) 585 581 57.0 Abril de 2018
OFERTA

Pre de gris ( anual %) 56 05 -32 Abril de 2018
Area causada‘(\ariack’)n anusl %) 39 6,1 63 Irim. 2018
Area licenciada de edificaciones (variacitn snual %) 18,7 T 299 Aoril de 2018
Area inlci de edificac " (variacitn anual %) -165 -133 29 |wim. 2018
Area da de edificaci * (variacién anual %) 185 58 -16.9 | rim. 2018
DEMANDA

D de gris (variacion snual %) 139 0,1 29 Abril de 2018
C Pri lado * (variaci6n anual %) 07 -100 77 Abril de 2018
Velor de los créditos d bolsados para videnda™ (' 6n anual %) 220 152 197 lwrim. 2018
N de créditos d bolsados para ivenda (variacién anual %) 03 22 1.7 lwim. 2018
Saldo de capital de I cartara hip ria de vivenda ( anual %) 04 87 84 | wim. 2018
N de créditos de la carters hip ria de vivienda (1 anusl %) 4.1 42 28 | rim. 2018
PRECIOS E INDICES

Indice de precios de vivenda nueva (variacion anual %) 6,39 NA 6,00 | wim. 2018
Indice de costoa de la construccién de vienda {variacién mensual %) 0,15 311 0,14 Mayo de 2018
Indice de costos de la i6n pesada | 1 %) 031 492 030 Mayo de 2018
Indicador de i i6n en ob hiles (variacion anual %) 71 NA 80 Iwim. 2018
PP de construccion® (variacién mensual %) 049 2,14 042 Mayo de 2018
Fuenie: Dep ini Naconal de L (DANE).

', El perbdo anierior se refiere a la variacén anual o mensual, del Fimeste o mes inmedialments anterior.

2. Esi nivel de desagregaciin corresponde a la C! i5n segin Uso o Desino ico (CUODE).
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Segun el INE, asi se ha incrementado L IPC en mayo de 2023: 5.9%, febrero 2023 6.0% y marzo 2023: 3.3 %.
Grafico 4. Variacion anual del IPC total e IPC vivienda 2012 (enero) — 2018 (mayo)

Para el mes de mayo de 2023, el IPC de vivienda aumenté con respecto a la variacién anual en Bogota (4,25%),
en Medellin (4,25%), en Cali (3,36%) y en Barranquilla (4,26%), aportando en conjunto 2,99 puntos
porcentuales a la variacion anual total del IPC de vivienda (Grafico 5).
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Grafico 5. Variacion, contribucion y participacion anual del IPC vivienda segun ciudades
2018 (mayo)
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En el trimestre mavil febrero — abril 2023, el numero de ocupados en el total nacional fue 22.2 millones de
personas. La construccién como rama de actividad econémica participé con el 5,9% de los ocupados.
Respecto al trimestre mavil febrero — abril 2017, la poblaciéon ocupada en el total nacional crecié 0,2%. Los

ocupados en larama de construccioén crecieron 0,1%.

Para el trimestre movil febrero - abril 2018, 1.3 millones de personas estaban ocupadas en la rama de la
construccion; de estos el 87,7% estaban ubicados en las cabeceras (1.1 millones de personas)y el 12,3% (0.16

millones de personas) en centros poblados y rural disperso.
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INDICADORES DE OFERTA
Produccion de Cemento Gris y Concreto
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En abril de 2018, la produccion de cemento gris en el pais alcanzé 1.031.643 toneladas, con un incremento de
5,6% respecto al mismo mes del afio anterior.

Grafico 7. Produccion de cemento gris (Toneladas y variacion anual de la produccion) 2012 (enero) -2018
(abril)
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INDICADORES DE DEMANDA

Despachos de Cemento Gris

En el mes de abril de 2018 se despacharon 1.025.196 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd un aumento de 13,9% respecto al mismo mes del afio 2017. Este resultado se explica
principalmente por la variacion en el canal de distribucién comercializacion 17,5%, el cual sumé 9,3 puntos
porcentuales a dicha variacién.

Grafico 13. Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris
2013 - 2018 (abril)
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PRECIOS E INDICES

Indicador de Inversion en Obras Civiles

En el primer trimestre de 2018 (enero — marzo), los pagos efectuados para la construccion de obras civiles
registraron una disminucion de -7,1%, con relacion al mismo trimestre del afio anterior. Las obligaciones
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adquiridas en obras civiles en el primer trimestre de 2018 registraron un decrecimiento de 11,7% frente al
mismo periodo del afio anterior.

La disminucidn en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo
construcciones para la mineria y tuberias para el transporte, que decrecid 10,1% y restd 2,7 puntos
porcentuales a la variacion total de los pagos. Asi mismo, el grupo vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas
de transporte masivo disminuy6 43,2% y resté 2,6 puntos porcentuales a la variacion total de pagos (Grafico
20).

Grafico 19. Variacion anual del lIOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada). 2012
- 2018 (I trimestre)
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Grafico 20. Variacion y contribuciéon anual de pagos en obras civiles segun tipos de construccion. 2018 (I
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Analisis de la Oferta
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Se efectud la respectiva consulta en la pagina WEB de la superintendencia de sociedades
(www.supersociedades.gov.co) (SIREM) donde se encontraron los siguientes indicadores del sector
econdémico en Colombia por la falta de empresas las cuales tienen por objeto social las obras civiles que
demandan el presente proceso.

CONSTRUCCION -~ ‘RS

2008 2009 2010 2011 2012
0,45 ;
70,06% 7585% 100,00% 9924% 7514%

411% 080% 29%% 308% 7,69%
1313% 221%  7,78% 835% 2151%
31,28% 36,34% 3B8,44% 3686% 3576%
es 7,13% 1141% 566% 19,02% 11,50%

Se recomienda asignar los riesgos del alza de la tasa representativa del mercado, las tasas de interés y la
variacion de salarios expuestos, el incremento de los precios de los materiales de construccién a cuenta y
riesgo del contratista.

Para la estimacion del valor objeto de la presente contratacion, se tuvo en cuenta el andlisis del sector
realizado, lacomparacién con elvalor que pagan otras entidades estatales por la prestaciéon de servicios como
el que se pretende contratary el valor del IPC; ademas de ello se verifico el valor histérico que ha pagado la
entidad; precio sobre el cual influye los multiples estampillas e impuestos de orden territorial, retencidon en la
fuente, gravamenes y pagos al sistema de seguridad social que deben ser asumidos por el contratista con
cargo alvalor del futuro contrato

4.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccidon contenidas en la Ley 1150 de 2007 se
concluye que la seleccion de los contratistas que ejecutaran los mencionados Proyectos se realizara mediante
LICITACION PUBLICA, la cual se regira por lo dispuesto en la ley 1082 de 2015, el Decreto 734 de 2012, las
disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, y las demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se pretende
celebrar se encuentran discriminadas de manera claray precisa en los documentos anexos “Apéndices” que
forma parte del presente Documento de Estudios Previos.
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Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento fipo de licitacion de obra piblica de
infraestructura de ransporte - version 4

Codig{CCEEICP-FM-14  (Versién 4
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los prop izarény p an su prop dmica de forma detallada, sin perjuicio

que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion,
Imprevisto, Utilidad y total A.LU. resaltadas en color amarillo. Traténdose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ITEM DE ESPECIFICACIONES
Ne PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 4931,00 $10.870,24 $53.601.146,97
2 DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE M3 114,00 $363.974,99 $41.493.148,34
3 EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBRO{ M3 449,00 $164.031,62 $73.650.195,28
4 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES M2 4931,00 $16.801,20 $82.846.696,84
5 BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS M3 367,00 $2.167.082,82 $795.319.394,37|
6 ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA#5 KL 5875,00 $40.698,26 $239.102.283,04
7 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES M3 293,00 $3.330.458,89 $975.824.456,07|
8 (EL?JTSﬁ-I\/RPEA)\DO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO Vo 3448,00 $115.813.26 $399.324.12320
9 ﬁgg§2§T§E3§ggozs|:!§|ARA BORDILLOS £50,15* 0,30 INCLUYE ML 3448,00 $308.963,58 $1.065.306.438,55
10 CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN"V" - E= 0,07 MTS ML 3483,00 $305.006,43 $1.062.337.395,65
1 DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES) ML 1724,00 $15.044,28 $25.936.337,67

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 4.814.741.61598
NOTAL: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA2: Cuanq? la frapcnﬁn decimal del .pesg sea igual o sqperlctr abse aproxma}ré por exceso al nimero entero siguiente del peso y ADMINISTRACION A 2041%
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximaré por defecto al nimero entero del peso.
NOTA3: EI ALU Yy su discriminacion deben estar en porcentaje (%). HBREVEIO = 1,00%
UTILIDAD
U= 6,00%
TOTALALU AlU= 36,41%
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SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION
DE ESTE.

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas. (Ver ANEXO TECNICO 1).

El valor de los imprevistos sdlo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta
el porcentaje indicado en el presupuesto oficial. conforme los conceptos emitidos por la Contraloria General
de la Republica.

"El pacto de una clausula que destine un porcentaje del valor del contrafo estatal a cubrir el cosfo de los
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecucion, no puede llevar a la conclusion de que si durante
dicha ejecucion no ocurren imprevistos. el porcentaje que se destino para este concepfo se convierte
automaticamente en parte de la "utilidad” del contratista. porque una conclusion en este sentido permitiria.
(1) Que el contrafista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos publicos que fenian una
destinacion especifica "cubrimienfo de imprevistos surgidos durante la ejecucion del comteio".

As/i las cosas. la prevision e inclusion de un porcentaje del valor del confrato para cubrir "imprevistos
menores” que puedan surgir durante la ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional.
se gjusta a los fines de la contratacionpublicaZ. Sin embargo. fas entidades que administran recursos
publicos no pueden permitir que esta prevision se convierta en un instrumento para la evasion de impuestos
por parte de los contratistas. cuando sin que ocurran "imprevistos-- durante la ejecucion del contrafo, se
apropian de este porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su "utilidad".

Por lo anterior, las entidades que administran recursos publicos solo pueden pagar los "imprevistos1 que
el contratista acredite, porque la destinacion de esta prevision es especifica v no puede convertirse en parte
de la "utilidad’ del contrafista.

En este orden. asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de "imprevistos” fue insuficiente
para no afectar su "utilidad”, de la misma manera, /a entidad contratante debe solicitar la actualizacion o
revision de precios para evitar la afectacion del equilibrio econdmico del contrafo y abstenerse de pagar e/
porcentaje de "imprevistos"” que el contratista no haya acreditado”.3 //Subrayado y negrilla fuera de texto//

5.0 OBLIGACIONES CONTRACTUALES
5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y

condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas

durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y €N Sus anexos.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
gobernacion.

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realizar el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
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6. Disponer del personal técnico idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales y/o equipos
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad con la calidad establecida.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas necesarias para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

11.Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como las normas de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse
de conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos
los subcontratistas, en la ejecucidon de los trabajos.

12.Realizar todos los pagos de honorarios y10 salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon pago de seguridad social integral (salud, pensiones
y riesgos). que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién de
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea
requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda.

13.Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucion del contrato.

14.Reportar informacion relacionada con la ejecuciéon del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

15.Mantener indemne al Departamento frente a cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista. sus subcontratantes o dependientes.

16.Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas, especificaciones para el
proyecto, especificados en el pliego de condiciones.

17.Evitar dilaciones, retrasos innecesarios; realizar las obrasy actividades con cuidadoy diligencia, de manera
que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto. e informar de inmediato al
interventor /supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos
o el cumplimiento del contrato.

18.Permitir que los empleados designados por el Departamento inspeccionen en cualquier momento la
ejecucion de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los
lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales
empleados o a emplear, procesados o a procesar, segun sea el caso.

19.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard obligado a hacer el
correspondiente reintegro es especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que
esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se
puedan predicar.

20.Adoptar el protocolo de bioseguridad segun normatividad vigente (medidas preventivas y mitigacion para
reducir la exposiciény contagio por cualquier pandemia).

PARAGRAFO: Los Pliegos de Condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante del
contrato.

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Entregar alinterventor y/o supervisor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién
del contrato: hojas de vida del personal profesional, relacion de equipo minimo obligatorio, analisis de
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precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica presentada, programa de obra y flujo de
inversiones, laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de transito y los demas que se
exijan en el pliego de condiciones.

2. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar.

3. Presentar a la interventoria y/o supervisién, las actas parciales de obra, acompanadas de las cantidades
de obra y esquemas avalados por el interventor y/o supervisor. Las cantidades de obra y valores
consignadas en las respectivas actas de obra son de responsabilidad exclusiva del contratista e interventor
y/0o supervisor.

4. Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prorroga de la Garantia de Cumplimiento o el Seguro
de Responsabilidad Civil Extracontractual.

5. Cumplimiento de la obligacidon de constitucion de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

6. Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantias, en los plazos exigidos por la ley y por los
montos establecidos en el pliego de condiciones.

7. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecucidn de las obras impartida
por el departamento.

8. Colocar las vallas de informacién del contrato, sefalizacién temporal y preventiva de las obras para el
control del transito.

9. Buen manejo e inversidon del anticipo entregado segun lo establecido en el presente documento y en el
pliego de condiciones, en caso de que aplique.

10.Cumplimiento de la obligacién relativa a la permanencia del personal técnico en el/los sitio(s) de las obras
objeto del contrato, independiente de la dedicaciéon indicada en el mismo.

11.Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la
Interventoria y/o supervisor del contrato.

12.Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completa ofrecida en la propuesta.

13.Acatar, en el plazo otorgado, las 6rdenes de la interventoria y/o supervision respecto de la ejecucion de las
obras objeto del contrato, la correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcidén
de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra,
y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucién del Contrato.

14.Corregir dentro del término que sefiale la interventoria y/o supervisién del contrato, los errores técnicos u
omisiones que se presenten en la ejecucion de los trabajos y obras del Contrato.

15.En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y
pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la
Gobernacién.

16.Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas
las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que
es objeto de este contrato.

17.Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la
fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas
técnicas en la obra, de montaje y/o construccién, de mala calidad de los materiales, etc.

18.Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

19.Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestidén de seguridad salud en el trabajo, de todo
el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucién de los trabajos.

20.Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan. igualmente, sus subcontratistas
y proveedores.
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21.ldentificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacién, prevencion y control de los
impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de
emergencias y/o contingencias.

22.Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato.

6.0 ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccidon que se adelanta estd conformado por la Constitucion Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, el Cdédigo General del Proceso, los
Cadigos Civily de Comercio y demas normas concordantes.

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la Administraciéon Publica",
introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley entre otros.

1. Se establece cuatro modalidades de seleccidn para contratar con el Estado:
4+ Licitacion publica
4+ Seleccién abreviada
4+ Concurso de méritos
4+ Contratacién directa.

2. Desarrolla el principio de seleccion objetiva, sefialando los criterios bajo los cuales se debe dar la
escogencia del contratista.

De acuerdo con la definicién de LICITACION PUBLICA, entendida como el procedimiento de seleccién objetiva
del oferente, aplicable a los contratos estatales 'y en relacion con lo que dispone el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, el cual establece: “De la seleccion objetiva. Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga al
ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacién subjetiva. En consecuencia, los factores de
escogencia y calificacidn que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes
tendran en cuenta los siguientes criterios:

. La capacidad juridicay las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién de los
proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion
en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente
articulo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por las
Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la presente ley, de acuerdo con
lo cual se expedira la respectiva certificacion.

2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogenciay la ponderacion precisay detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos.

En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de evaluacién. La entidad efectuara
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o
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asesores designados para ello”, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011

Por otra parte en su paragrafo Primero se establece:

“...La ausencia de requisitos la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no
necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignacion de puntaje podran ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacion.
No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de seleccidn en la que se utilice el mecanismo de subasta
deberan ser solicitados hasta el momento previo a su realizacién”.

7. ANALISIS DE LA DEMANDA.

EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES

Como parte del analisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo largo
de los procesos similares que se han adelantado, asi como las lecciones aprendidas; situaciones estas que
han sido un parametro indispensable a la hora de la estructuracion de los nuevos procesos de seleccion.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por ELDEPARTAMENTO, para contrataciones similares a la que se esta
adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratacidon contenidas en la Ley
1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993y las demas normas que
las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

A lo largo de las contrataciones adelantadas por LA GOBERNACION DE AMAZONAS, el objeto ha sido
determinado de manera general, no obstante, dentro del alcance de este se desglosa de manera clara y
precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en marco de este.

SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO:

En la gran mayoria de procesos de licitaciéon de obra publica que ha adelantado LA GOBERNACION DE
AMAZONAS, se ha utilizado como sistema de contratacion el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad
considera que, comparado con otros sistemas de contratacidon de obra, este es mas conveniente.

PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS:

Los contratos han sido ejecutados con recursos del FONDO SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA del
Ministerio de Transporte Nacional vigencia 2024, a cargo DE LA GOBERNACION DE AMAZONAS, se ejecutan
con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Basados en la normativa referente a la ejecucién de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, LA GOBERNACION DE AMAZONAS, ha estructurado un cronograma de ejecucion de
los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, en primer lugar se ha analizado la complejidad
de las obras arealizar, es asi que con el propdsito de ser eficacesy efectivos, en desarrollo de la estructuracién
del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir a cabalidad
con la ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
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requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucién de las obras, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato se encuentra discriminado en los documentos anexos
(Apéndices), que forman parte del presente documento.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecucidn del contrato, se ha determinado un equipo minimo
de maquinaria con unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser
dispuesto para las labores a adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra
debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente
documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado la
facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha analizado
las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica requerida
para dar cumplimiento a la ejecucion del contrato y que son de vital importancia a la hora de cumplir con las
metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona se encuentran debidamente discriminadas en los
documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

Al respecto, es importante sefialar que el contratista debera ir realizando entregas parciales de las obras
desarrolladas, estas deben obedecer a la programacién contenida en el cronograma de ejecucion aprobado
por la Interventoria del contrato y por la gobernacién de amazonas, garantizando de esta manera que en el
plazo previsto para la ejecucién del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que debe
realizarse la ejecucidn del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

8. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo total para la ejecucion del contrato es de CINCO MESES (5.0) MESES, contados a partir de la fecha de
la orden de iniciacion; Dicho plazo se divide de la siguiente forma:

e Etapa de “actualizacion y/o elaboracion del disefio de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales
y/o de obras requeridas y/o de estudios y disefios existentes para garantizar la estabilidad de las obra.”.

La elaboracion de los estudios llamado “actualizacién y/o elaboracion del disefio de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas y/o de estudios y disefios existentes para
garantizar la estabilidad de las obra.” tendran un plazo de quince (15) DIAS a partir de la orden de iniciacion.
En este plazo los calculos realizados por el Contratista deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria,
para lo cual debera existir total coordinacidn entre contratista e interventor.

Dentro de los primeros DIEZ (10) dias, contados a partir de la fecha en que se imparta la orden de iniciacidn, el
Contratista debera adelantar las siguientes actividades:

1) Elaborary Ajustar el PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental);

2) Gestionary obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervencion y aprovechamiento
de los recursos naturales.

3) Instalar las vallas del proyecto.
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La Interventoria realizard acompafiamiento permanente a la determinacién del PAGA, para que el dia 15 se
encuentre plenamente aprobado y radicado ante la SUPERVISION DE OBRA, designada por la gobernacion del
Amazonas.

¢ Etapa de ejecucion de las obras:

Para la etapa de ejecucién de las obras se contara con el plazo total especificado - (5.0) MESES -,
considerando que el contratista dara inicio a las actividades u obras que no requieran la culminacion de la
actualizacion y/o elaboracion del disefio de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas y/o de estudios y disefios existentes para garantizar la estabilidad de las obra., o de la obtencién de
permisosy licencias.

Nota 1: ELPAGA, debera presentarse a la Interventoria, para su revision y aprobacion.

Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido,
utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682
de 2013.

9. CONDICIONES DE PAGO

LA GOBERNACION DE AMAZONAS, dara en calidad de anticipo y avance de obras un 50% en la vigencia 2025
y para los otros 50% de pagos se realizaran mediante la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales
deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el supervisor del contrato, acompafadas del
programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el
pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas son adecuadas por cuanto en la gran mayoria
de los casos, tales condiciones de pago no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos

10. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que ‘La escogencia del conftratista se
efectuara por regla general a través de licitacion publica” y, como la contratacion que se pretende no se
encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se serialan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado
articulo, LA GOBERNACION DE AMAZONAS, en aplicacion de esa regla general, determina la licitacion
publica como la modalidad de seleccion del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso de
conftratacion, tomando como justificacion los siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 1572 del 27 de diciembre de 2024, se fijé como Salario Minimo Legal Mensual
+ subsidio de transporte la suma de “UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS ($1.623.500,00)
PESOS MONEDA CORRIENTE”, a partir del 1° de enero de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior LA GOBERNACION DE AMAZONAS tiene la menor cuantia de la Entidad
es hasta $ 640.575.000.00, en consecuencia el el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de
seleccidn, sobrepasa la menor cuantia de la Entidad, se concluye que la seleccidn del contratista se realizara
mediante LICITACION PUBLICA, la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el

Decreto 1082 de 2015, y las demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
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11. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS
DEL MERCADO.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los andlisis de los precios unitarios los cuales
indican de manera claray detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el
valor estimado del contrato, documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL
Y APU’S.

En el andlisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a
la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar total cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al
presupuesto oficial. Los correspondientes Analisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios
y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO).

El calculo de ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el mes
del Acta correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que
no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estaran sujetas a la
actualizacion prevista anteriormente, sino que seran pagadas a los precios del periodo en el cual debieron
haber sido ejecutadas.

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor verifiquen
y certifiquen al DEPARTAMENTO que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario
utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de ajustes, los
recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en ejecucién de obra, dado
elcaso, contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacion de las obras a ejecutar
con estos recursos

Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, sin embargo, en caso que Contratista e interventor
verifiquen y certifiquen al DEPARTAMENTO que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es
necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de ajustes,
los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberdn ser invertidos en ejecucidn de obra,
dado el caso, contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacién de las obras a
ejecutar con estos recursos.

12. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
El Departamento para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccidn, cuenta con la
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDPY VALOR CERTIFICADO RUBRO
FECHA FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

Construccion, mantenimiento y mejoramiento

de vias en el departamento
1953 71412025 $4.814.741.615.62 | 55.23224.02.001-11 - 02 - 2.3.2.24.02.001 — 111

CON RECURSOS DEL FSSG MT 2024.
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PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion es de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 62/100 CTVS.
($4.814.741.615.62). (Presupuesto Oficial).

13. CONDICIONES DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo del 50% y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadasy recibidas a satisfaccion por la interventoria, el pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato, el cual se haréd a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la
entidad.

LA GOBERNACION entregara un anticipo méximo del CINCUENTA por ciento (50%) del valor basico del
contrato, de acuerdo con el valor ofertado en la licitacion. Este anticipo se girara previa solicitud del
CONTRATISTAy aceptacion de las condiciones de la GOBERNACION para su entrega, para lo cual se radicara
el formato correspondiente para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
irrevocable anombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea LA GOBERNACION DEL AMAZONAS, el cual
serd vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacidon expresa y escrita del Interventor, quien velard asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisidn fiduciaria es asumido directamente por el
Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacidon debe ser remitida a la
Entidad indicando con precisidn que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
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interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos a la cuenta que para tal efecto
se disponga, informando el numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la
consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en cuentas de

ahorroy/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién de este
aprobado por el Interventor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

. La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

. En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventory al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacién: el nimeroy afio
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que debera ser
controlada por lainterventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva
acta por la relaciéon que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

14. CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES.
14.1 REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacidn de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes,
la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefiala:
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“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de
Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el analisis del sector econémico
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad
Estatal no debe limitarse a la aplicacion mecanica de férmulas financieras para verificar los requisitos
habilitantes™.

15. CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccién del contratista estd sometido a los principios de transparencia, seleccién
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechosy
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, pues contienen la
voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la licitacidn y el oferente favorecido
durante el mismo lapsoy, mas alla, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogenciay la ponderacion precisay detallada de
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

(...)”
Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion.

En la licitacidn y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: a) la ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de Licitacién
Publica, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes y férmulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experienciay capacidad
financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las
condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto
contractual.

16. CAPACIDAD FINANCIERA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los
interesados en presentar oferta en el presente proceso de seleccidon deberan acreditar el cumplimiento de los
indicadores financieros que se describen a continuacion.

16.1 CAPITAL DE TRABAJO.
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Con base en el anélisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos histdricos de la
entidad se estimé que el Capital de Trabajo Demandado para el presente proceso de Contratacion publica es
del 10% del Presupuesto Oficial que se calculara usando la siguiente formula:

FORMULA GENERAL: CT=AC-PC=CTd

Donde,

CT = Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso al que presenta

propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:
FORMULA: CTd =10%* PO
Donde, CTd = capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
n=  plazodel proceso

16.2 iNDICE DE LIQUIDEZ

Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos de empresas del
sectory el histérico de laentidad, ademas de las necesidades propias del proyecto, se determind que el indice
liquidez requerido para el presente proceso de contratacidon es mayor o igual a 1,3.

FORMULA:
Activo Corriente -

Liquidez =

’

Pasivo Corriente

16.3 iINDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente con relacién a sus
activos totales, adicionalmente muestra la proporciéon en que el proponente esta financiado por terceros. Con
base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos de empresas del
sector y el histérico de la entidad se determind que el nivel de endeudamiento que posibilita la ejecucidén
apropiada del proyecto a desarrollar debe ser igual o inferior al 70%.

FORMULA:

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento = —— < 0,70
Activo Total

16.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con terceros. En
la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus Obligaciones Financieras.
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Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos de empresas del
sectory el historico de la entidad, se determind que un indicador de Razén de Cobertura de Intereses mayor o
igual a 1,0 permitiria aumentar la probabilidad de que el contratista cumpla con sus obligaciones financieras
sin que esto implique limitar el niumero de proponentes que puedan presentarse en el presente proceso de
contratacién.

FORMULA:

Utilidad Operacional
>1,0

Razon de Cobertura de Intereses =
Gastos Intereses

NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. Por tal razéon en este caso se calificara al proponente como CUMPLE si la utilidad
operacional del proponente es mayor a cero. En caso contrario se calificara al proponente con NO CUMPLE.

16.5 PATRIMONIO

Este indicador mide la cantidad de recursos propios que tiene el proponente lo cual es de gran importancia
para asegurar la continuidad del proyecto. Segun lo cual, y teniendo en cuenta el anélisis del sector realizado
por la entidad, se estimdé que el patrimonio del proponente debe ser mayor o igual al 25% del Presupuesto
Oficial del proceso de Licitacidn al cual se presenta.

FORMULA:
Patrimonio = Activo Total - Pasivo Total >=Po * 25%

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

NOTA 1: Para el calculo de los indicadores financieros en el caso de proponentes plurales sera ponderando
cada uno de los componentes de losindicadores de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su
porcentaje de participacion. Citado en el Manual para Determinar y verificar los Requisitos Habilitantes en los
Procesos de Contratacion publicado por Colombia Compra Eficiente.

FORMULA:

(Xi=; Componente 1 del indicador; X porcentaje de participacion,)

Indicador= —— .
¥, (Componente 2 del indicador; X porcentaje de participacion,)
Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura). Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que
estd habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente
establecidos. Adicionalmente, el Proponente debe tener en cuenta:

¢ La informacion financiera debe ser presentada en idioma castellano y en moneda legal colombiana.

e Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un afo de constitucion y por esta razén en el RUP
no conste la informacidén del afio 2017, la verificacion se realizara con base en la informacion registrada en el
Registro Unico de Proponentes - RUP a la fecha de inscripcion.

NOTA 2: Para Sociedades constituidas en el afio 2020, la evaluacion financiera de las propuestas se efectuara
a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015.
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NOTA 3: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la
propuesta sera NO HABIL, para el proceso.

16.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto 1082 de 2015y para medir el rendimiento de las
inversionesy la eficiencia en el uso de activos delinteresado, quienes aspiren a presentar oferta en el presente
proceso de seleccidn, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores que se describen a continuacidn.

16.7. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Mide la capacidad de generacién de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad
Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el
patrimonio.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad se determiné que los proponentes que pretendan
presentar oferta en marco del proceso de seleccidn deben acreditar como requisito habilitante, un indicador
de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 3%.

FORMULA:

Utilidad Operacional
ROE = - - > 3%
Patrimonio

16.8 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generaciéon de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad
delnegocioy mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual
que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad se determind que los proponentes que pretendan
presentar oferta en marco del proceso de seleccidn deben acreditar como requisito habilitante, un indicador
de razén de rentabilidad del activo mayor o igual al 1%.

FORMULA:

Utilidad Operacional
ROA = - =>1%
Activo Total

NOTA 1: Para el calculo de los indicadores financieros en el caso de proponentes plurales sera ponderando
cada uno de los componentes de los indicadores de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su
porcentaje de participacion. Citado en el Manual para Determinar y verificar los Requisitos Habilitantes en los
Procesos de Contratacion publicado por Colombia Compra Eficiente.

FORMULA:

(T2 ; Companente 1 del indicador; X poroentaje de participacion)

=l

[ndicador=

I . (Componente 2 del indicador; X porcentaje de participacion)

di=l

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (uniéon temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura). Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que
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estd habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente
establecidos. Adicionalmente, el Proponente debe tener en cuenta:

¢ La informacion financiera debe ser presentada en idioma castellano y en moneda legal colombiana.

¢ Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un afio de constituciony por esta razén en el RUP
no conste la informacion del afio 2024, la verificacion se realizara con base en la informacion registrada en el
Registro Unico de Proponentes - RUP a la fecha de inscripcion.

NOTA 2: Para Sociedades constituidas en el aiio 2020, la evaluacién financiera de las propuestas se efectuara
a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015.

NOTA 3: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la
propuesta serd NO HABIL, para el proceso.

16.9 CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el cual se reglamenta
el articulo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el Decreto 1082 de 2015, mediante el cual el Gobierno
Nacional solicitd y acogioé el concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la Capacidad
Residual de Contratacidn.

Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:

1. LalLista de los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con Entidades
Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios suscritos por elinteresado o su representante legaly elrevisorfiscal,
si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

2. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con Entidades
Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el interesado o su representante legaly el
revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

3. Balance General auditado del afo inmediatamente anterior y Estado de Resultados auditado del afio
en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los Estados Financieros
deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o
el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el Estado de Resultados del afio
en que el proponente obtuvo el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afios.

A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion de acuerdo con la siguiente formula
Férmula para el Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién si el plazo estimado del
contrato es menor o igual a doce (12) meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo
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Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = PO - 50%P0

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente férmula:
Capacidad Residual del Proponente =CO * [%] — SCE

En donde:

co = Capacidad de Organizacioén

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad
Residual del Proceso de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente expresion,
so pena, de considerarse como NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente es
suficiente si:

FORMULA GENERAL:
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

Para el calculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinary Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica.

17. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL OFERENTE
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del para todos los proponentes vy iii) alguno de los
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documentos validos para la acreditacién de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera
la verificaciéon de informacidén del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de
sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matrizcomo en los casos de contratos de
franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar
en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en
la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en
la “Matriz 1 — Experiencia”:

MATRIZ .- EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO.

[Las Entidades Estatales no podran incluir, modificar, suprimi o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa estalo determing]
Para conocer las caractristicas de a Marz 1- Experiencia yIas reglas para establecer a experiencia generaly a experiencia especfica del procedimiento de contiatacicn, remase a s instiucciones que se encuentran eneste documento.

6. 0BRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

. L . Entre 100y 1000 Mayor 0 iguala
Cuantfas del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV SNLY Entre 1,001y 13.000 SMMLV Entre 13,001y 27.000 SMMLV 27 00LSMULY
Acreditacion dela TIPODE
EXPERIENCIA: ACTDADA CONTRATAR EXPERIENCIA:

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS PEATONALES O
VIAS PARA TRAFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS

6.19 PROYECTOS DE GENERAL PEATONALES.
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O Nota: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes
MEJORAMIENTO O de seguridad vial 0 semaforizacion o puentes.
REHABILITACION O . . o ” . -
PAVIMENTACION O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o
REPAVIMENTACION DE ViAS chrzg:gus ?; sz;:ig; g 2(:221U|22d1 thz :léesdra). Seran vlidos los contratos de vias peatonales en los que en su alcance se incluyan las activiaddes de
PEATONALES ESPECIFICA pasp g
Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de senvicios piblicos.
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18. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE
El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
establece:

"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido
no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos, la oferta mas
ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefaladas en el
pliego de condiciones; o (...)”

En consideracion de esta previsidn normativa la entidad ha considerado los siguientes factores:

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes: Concepto Puntaje maximo

CRITERIOS DE PONDERACION

Concepto Pu’nt.aje
maximo
Oferta econdmica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1,0
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad aplicara los criterios definidos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 1860 de 2021.

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas, obras inconclusas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccidén también afectara a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previsto en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de
la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
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19. OFERTA ECONOMICA (48,50 Puntos)

La forma de pago para este contrato, determinado por la entidad, sera por precios unitarios y el valor total del
contrato correspondera a la sumatoria de las cantidades ejecutadas por el contratista y recibidas a
satisfaccion por el interventor, multiplicada por el valor unitario ofertado para cada item.

El valor estimado por la Entidad para este proceso es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA 'Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 62/100 CTVS. ($ 4.814.741.615.62).
de acuerdo con el Formulario 1 — Presupuesto Oficial, el cual sera el marco de referencia para la presentacién
de las propuestas econdmicas.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido
de la correccidn aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Alformular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacidon de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucidn del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y
que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién
de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

19.1 AIU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del AlU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del AlU
establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no

exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
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Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
proceso de contratacidn en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

19.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Lasoperaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacidn ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmicay delvalor del VA, asi: cuando la fraccidon decimal del peso sea igual o superior
a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

19.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacidén y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademads podra acudir a los parametros definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacidon de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con posterioridad
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas econdémicas, para
ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgard a los oferentes requeridos para que
alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacién de la entidad o esta
determine que alguna oferta econémica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara
y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.

19.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto ‘ Método

1 Mediana con valor absoluto

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor
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Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la entidad
iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificard, si procede, determinara las
correcciones aritméticas y solicitara la justificacién de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es
necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.
Posteriormente, la entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes
reglas:

e Unavez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las
3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia
habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad
podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacién la entidad debera verificar que
el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdémicas no corresponda a un dia festivo en
Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacién de las
propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) @ Numero ‘ Método

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

A. Mediana con valor absoluto
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La Entidad calcularé el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la
mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs,..; ... V)
Donde:
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
. m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
féormula:

Me —V;

Puntaje = []1 —
untaje = {1 - [ =i

} * Puntaje maximo

Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

1. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente féormula:

. VMe - Vi i o
Puntaje = [{1 — |———| * Puntaje maximo
Ve
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta econémica véalida inmediatamente por debajo de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, * Vo x Vs % .k W,
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1:Eselvalorde una propuesta habilitada.

* Vn: Eselvalor de la propuesta n habilitada.
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* n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG — Vi
MG

Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — <
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacién econdémica.

Donde:
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
* Xg: Es la media aritmética baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Xg -V,

L i . -
Puntaje maximo * | 1 — <T) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = <

| Xg = V; | —
————— | | Para valores mayores a X,

Puntaje maximo * | 1 — <
B
Donde:
+ Xg: Esla media aritmética baja.

* Vi: Es elvalor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién econémica de menor
valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va5 ... V)
Donde:

» V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas

@
.
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* m: Es el nUmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vi,

Puntaje =
J v,
Donde:
. Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

20. FACTOR DE CALIDAD (30 Puntos)

Concepto Puntaje

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

20.1 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara 19 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a
veinte (20) afos mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la
magquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde
la fecha de repotenciacién de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucidn del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacidon debera acreditar que la maquinaria se encuentra
en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

20.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se comprometa a
implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 -
Criterios Ambientalesy Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso

que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcion 2: Para Procesos de Contratacion con Presupuestos entre 1.001y 13.000 SMMLV:
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e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espaciosy programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitacionesy educacién alternativa en
temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los
planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacién a través de entidades
como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a incluir
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un
solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion adecuada de
residuos posconsumo

21. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 puntos)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o porii) laincorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun
caso otorgara simultdaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros

5

21.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estosy un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, seguin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacion de personal colombiano.
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En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocidén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En
el caso que no se diligencie la opcidon 3 del Formato 9A - Promociéon de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

21.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. Para
que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9
A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Personajuridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opciéon 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidon de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existenciay representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,
no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocidén de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
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21.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecuciéon del contrato mas
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocion de laincorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocioén de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni
por el regulado en este humeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)
22. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1,0 puntos)

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el niUmero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segun corresponda en el cual certifique el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
Proceso de selecciodnii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del Proceso de seleccidn.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal delintegrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del
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Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

ElLFormato 8, en elcaso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion.

23. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 puntos)

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nUmero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por
lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

24. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifiqgue, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nUmero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitaday los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para
la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la
fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.
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Por lo tanto, una vez presentada la subsanacidn, la Entidad Estatal analizara y valorara la informacion allegada
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de uUnicamente una aclaracién o
actualizacion de fecha de expedicidn del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente
el puntaje por este criterio.

25. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente
en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1y con
los documentos sefialados en laseccidon 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate
se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional.
Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la
oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion
de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
delcierre del Proceso de Contratacidony en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccidon expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
hechosy, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «<Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
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sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de lainformacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «<Formato 11 — Autorizacién
para eltratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previay expresa el tratamiento
de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo
conelarticulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afo de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el
momento de la constitucidon de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo
cual debera diligenciar el <Formato 10 B —Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura pluraly aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior
aun (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de
personas que no sean beneficiarios de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el <Formato 10 C —Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su néminay el nimero de trabajadores
gue no son beneficiarios de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pensidn. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la
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fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afo, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Eltiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que
esta seainferior aun (1) afo, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el <Formato 10C - Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nUmero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en
la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «<Formato 10 C - Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcidn se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su ndmina y el numero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucién inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento
de la constitucion de la personajuridica. En caso de modificarse lafecha de cierre del proceso, se tendrad como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

Eltiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el ultimo afio
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contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
(1) ano.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite
que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 10 D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos eldiez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la
sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacidn de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «<Formato 11- Autorizacidon para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacidon que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificaciéon de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «<Formato 10 E- Participacidon mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personasjuridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicidon accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacién. Ademas, debera aportar alguno de
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas
que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «<Formato 10 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportard los documentos de identificacién de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que eltitular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «<Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previay expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «<Formato 10 F — Participacidon mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composiciéon
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacioén o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicidon indicada de las personas
que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal.
Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacidn con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
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diligenciando el «<Formato 10 F Participacidon mayoritaria de mujeres cabeza de familiay/o personas en proceso
de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracioén, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «<Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previay expresa el
tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales
que tengan el tamafo empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefas o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el
tamafo empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditard con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdAmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
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cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que
los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual
que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacidén contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona naturaly
contador publico; o el representante legal de la persona juridicay el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara
bajo la gravedad del juramento el «<Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el
documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de
Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo
lo manifestara diligenciando el «<Formato 10 H — Acreditacidon Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios
de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefas o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condiciéon de Mipyme en los términos del numeral 8.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en elinciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el
mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (niumeros a laizquierda de la coma decimal) de laTRM
que rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente
con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas
por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los
mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente
numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informaciéon que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion y iii) la poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacidn relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o0 socios 0 accionistas.
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Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

26. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y surgidas del contrato, el contratista debera
constituir una garantia en los términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.7. y siguientes del Decreto 1082 de 2015,
gque ampare:

26.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR CON LA PROPUESTA UNA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS, CONDICIONES Y REQUISITOS QUE SE INDICAN EN ESTE NUMERAL.

Cualquier error o imprecisiéon en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta. Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio

Clase . . .
auténomo y (iii) garantia Bancaria.
Asegurado/ GOBERNACION DEL AMAZONAS identificada con NIT. 899999336-9
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos seflalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

- - o — —
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

e Paralas personasjuridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberad relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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26.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegu.ra.dc?/ Gobernacion de Amazonas identificada con NIT 899.999.336-9
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion 20% del valor del
contratoy el pago de las multasy | del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion 100% del valor del
inversion del anticipo del contrato o hasta | anticipo.
la amortizacion del
Amparos, -
vigenciay valores . " anticipo
asegurados Pago de salarios, prestaciones Plazo del contratoy 5% del valor del
sociales legales e tres (3) aflos mas. contrato.
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucioén del contrato
Estabilidad y calidad de las Plazo del contratoy 10% del valor del
obras ejecutadas entregadas a cinco (5) ahos mas. contrato.
satisfaccion
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numeroy afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesariadentro | e Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

[En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir los riesgos de la
etapa del contrato o del periodo contractual en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de
2015]

26.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccidon y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podré hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacidn escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

26.4 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados GOBERNACION DEL AMAZONAS identificada con NIT. 899999336-9

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
socialy tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluirrazén social, NITy porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
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Caracteristica Condicion

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidon y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 por los SMMLV
del contrato es de cuatrocientos (400) salarios minimos legales mensuales vigentes
(SMMLV) del valor total del contrato.

Valor

Igual al periodo de ejecucion del contrato, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17
del Decreto 1082 de 2015.

Terceros afectados y GOBERNACION DEL AMAZONAS identificada con NIT.
899999336-9

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia

Beneficiarios

e Numeroy afo del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacidon de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidon que conlleven asuncion de parte de
la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberad anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

27. ANALISIS DE RIESGOS.

a. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.
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Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- LA GOBERNACION no haré reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de
sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones econémicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disenados para restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio contractual en los términos sefialados
en la Ley 80 de 1993 y demdas normas existentes y de la aplicacion de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones. (En caso de que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucidn
de la devaluacidén real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacién diferentes a los
Pagos concernientes A LA GOBERNACION, como consecuencia de la variacidn en las variables del mercado,
toda vez que es una obligacién contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para
complementar el esquema de financiacién conjuntamente con los recursos de LA GOBERNACION para la
ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiaciéon- necesario para
el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o compensaciones de parte de la GOBERNACION, como
consecuencia de la variacion supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de
financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes de LA GOBERNACION, sin perjuicio de su facultad de exigir a
terceros diferentes de LA GOBERNACION la reparacién o indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econdmicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la
cabal ejecucién de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y socialy el manejo del trafico.

b. RIESGOS QUE ASUME LA GOBERNACION

A partirde lafecha de suscripcidon del Contrato, LA GOBERNACION asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacién, ademas de aquellos que de manera expresa y clara se
desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligaciéon de pagar una suma de
dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en las
clausulas aplicables:
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1. Enelevento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién Tributaria, de tal manera que LA
GOBERNACION asumira los efectos derivados de la variacién de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos
impuestos, la supresidn o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacién de la Propuesta.

c. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACION DE RIESGOS:

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrenciay quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. Entre los riesgos que se
deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo de corrupcidn y la relacién directa que
existe entre este y los riesgos financieros, legaly reputacional. VER ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.

28. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion, son
el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una péliza.
b) Patrimonio auténomo.
c) Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracién derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.
La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5)

afos las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo
con lo previsto en el contrato.
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En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los
pliegos de condiciones para la Contratacidon debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato o
cada Periodo Contractual asi:

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo
Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o
Periodo Contractual respectivo.

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o
unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato o
Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias establecidas en el Decreto
1082 d 2015.

c.) Antes delvencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta obligado
a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato
o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicardn las reglas previstas para el
restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la
Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacién
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato
o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacién que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia de
la garantia Unica, la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento y delincumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

29. REQUISITOS METODOLOGICOS
La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodoldégicos:

a. Lagarantiade seriedad de la Oferta debera serincluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo previsto
en el Decreto 1082 de 2015.

b. Cualquier error o imprecision en el texto de la péliza, sera susceptible de aclaracion.

La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo establecido
en el Pliego.

30. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS,GUATEMALA,ESTADOS AELC,MEXICO, UNION EUROPEA, COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratacién seran tratadas como ofertas de
nacionales colombianos. Asi las cosas, se establece un plazo no inferior a 10 dias calendario entre la
publicacién del aviso de convocatoriay el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el Manual
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para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-05 publicado por
Colombia Compra Eficiente, o documento que lo modifique o complemente.

Firmas:

Ing. LUIS DANIEL POSADA AGUDELO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
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