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1. ESTUDIOS DE MERCADO

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM realizé una evaluacién exhaustiva de la situacién de seguridad actual
del inclinado de ventilacién y las zonas verdes colindantes a este, en el que se identificaron afectaciones estructurales
significativas debido a la filtracion de aguas superficiales provenientes de una quebrada artificial las cuales han generado
procesos de erosion interna, derrumbes y perdida de estabilidad en la infraestructura minera subterranea lo que ha afectado
la estructura interna del inclinado de ventilacién.

El propdsito de estas acciones es ejecutar las labores de prestacion de servicios para la canalizacidn de aguas perimetrales
y mantenimiento del inclinado de ventilacién de mina de sal de Zipaquira, asegurando que estos trabajos garanticen la
estabilidad del &rea afectada ademas de generar obstrucciones a la ventilacién que ingresa al area de Catedral de sal . El
objetivo es realizar las actividades que sean competentes para el correcto desarrollo del proyecto no solo conservando el
valor historico y turistico de la Catedral de Sal de Zipaquira, sino también garantizar la proteccion de todas las personas
que la visitan, junto con los colaboradores y trabajadores.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el siguiente analisis del mercado, considerando las necesidades de CATEDRAL
DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM. Este andlisis busca identificar proveedores y contratistas calificados que puedan llevar
a cabo el proyecto de prestacidn de servicios para la canalizacién de aguas perimetrales y mantenimiento del inclinado de
ventilaciéon de mina de sal de Zipaquira, con el proposito de garantizar su uso seguro y prevenir futuras afectaciones
mayores.

Se solicitaran cotizaciones detalladas a los proveedores identificados, incluyendo desgloses de costos para cada fase del
proyecto. Se analizaran las propuestas econdmicas para asegurar que se ajusten al presupuesto disponible y ofrezcan una
relacion costo-beneficio favorable.

El analisis del mercado permitird seleccionar los proveedores mas adecuados para garantizar el éxito del proyecto de
prestacion de servicios para la canalizacion de aguas perimetrales y mantenimiento del inclinado de ventilacion de mina
de sal de Zipaquira. Este proceso asegurara que las obras se realicen con los mas altos estandares de calidad y seguridad,
preservando la integridad estructural de este importante monumento y garantizando la seguridad de sus visitantes.

Analisis del Mercado: 1) Cotizacion 1: SCYMS SERVICIOS CIVILES Y MINEROS S.A.S. 2) Cotizacion 2: LEON
ASOCIADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. y 3) Cotizacion 3: RIANO CONSTRUCTORA S.A.S,
proponentes inscritos en el listado de proveedores de Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, de conformidad con el
siguiente analisis:

SYCMS SERVICIOS CIVILES Y SER\'/'E:?gSASSg&DﬁD A | RIARO CONSTRUCTORA
ITEM DESCRIPCION MINEROS S.A.S. SAS MENOR
INDUSTRIAL SAS VALOR
TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR
— 04 04 03
1 | Canalizacion quebrada | ggnas $134.451.200 st | 8138120000 | o 0 | 5128000000 | $128.000000
Limpieza y 05 05 o4
2 recuperacion de SElas $71.427.200 stmns | s0720000 | oo B | se8.000000 | $68.000.000
bancada
) 0 o7
PROYECTO INTEGRAL SEMANAS $205.878.400 st | $203840000 | (o BT | $196.000.000 | $196.000.000

El analisis de las tres cotizaciones permitira seleccionar el proveedor mas adecuado para garantizar el éxito del proyecto
prestacion de prestacion de servicios para la canalizacién de aguas perimetrales y mantenimiento del inclinado de
ventilacién de mina de sal de Zipaquird. Este proceso asegurara que las obras se realicen con los més altos estandares
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de calidad y seguridad, preservando la integridad estructural de este importante monumento y garantizando la seguridad
de sus visitantes, teniendo en cuenta la esencia arquitectdnica de las areas de intervencion.

Efectuado el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($196.000.000), el cual cuenta con respaldo presupuestal No 2025000232 de fecha
07/05/2025, valor que incluye impuestos, tasas, gravamenes y demés costos directos o indirectos que se llegaren a generar
con ocasion a la ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a pagar el valor de las estampillas, segun lo establecido en el Acuerdo No. 018 de 2017
(Estatuto Tributario Municipal) Asi mismo el acuerdo municipal No. 018 DE 2020., los cuales se descontaran al momento
de efectuar los pagos.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS: CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM., efectuara los descuentos de Ley del
orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad
y con la actividad objeto del Contrato.

En este estudio de mercado, la eleccion del menor valor entre las propuestas presentadas se basa principalmente en
consideraciones econémicas y financieras, como:

Eficiencia en Costos: Optar por la propuesta de menor valor permite a la entidad maximizar la eficiencia en costos. Al
seleccionar la opcion mas econdmica, se busca obtener los productos o servicios necesarios sin incurrir en gastos
innecesarios.

Ahorro de Recursos: La eleccién del menor valor implica un ahorro de recursos financieros, lo que es fundamental para la
gestion eficiente de presupuestos de la entidad.

Es importante destacar que, aunque la eleccion del menor valor es un factor clave, también se consideran otros aspectos,
como la calidad de los productos o servicios, la capacidad del proveedor para cumplir con los requisitos y los términos
contractuales, entre otros.

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Modalidad de
seleccion:

Seleccion directa

La Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, es una entidad juridica
publica de economia mixta del orden municipal bajo la forma de
una sociedad comercial anénima, con la razén y el objeto sociales
que se sefialan en el acuerdo No 01 de 2001, Acuerdo No 13 de
2001, Acuerdo No 06 de 2003.

2.1 Descripcién general
de la necesidad de la
entidad Naturaleza de la
entidad:

Entidad de régimen excepcional que no se encuentra sometida al
estatuto general de contratacion de la administracién publica, por
lo cual, su actividad contractual se regira por el Manual de
contratacion, interventoria y supervision de fecha 04 de marzo de
2019.

El ordenador del gasto cuenta con capacidad para contratar de
conformidad con el acto de eleccion emanado de la junta directiva
en la que se aprobd delegacién como gerente y representante
legal de la Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, por lo cual
cuenta con capacidad legal y juridica para contratar, de
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conformidad con lo establecido en el articulo 16 del Manual de
contratacion, Interventoria y Supervision.

El presente proceso de seleccion se efectla en virtud de las
facultades otorgadas en los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguientes
del Manual de Contratacion, interventoria y supervision de fecha
04 de marzo de 2019.

La Sociedad en los procesos contractuales se regira por las
normas de derecho privado, en especial las normas civiles,
comerciales, y demas disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a su actividad econémica y comercial y, por el Manual
de contratacién, sin perjuicio de la observancia en desarrollo de
su actividad contractual de los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica de Colombia y demas normas aplicables.

Marco normativo: | Ademas de lo anterior, se deben observar dentro del marco legal
de la contratacion de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.
SEM, Las normas aplicables de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de
2018, el articulo 355 de la Constitucion Politica, los articulos 95 y
96 de la Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012,
Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Presupuesto
Municipal, normas sobre austeridad del gasto, Ley General de
Archivos (Ley 594 de 2000), Normas sobre calidad y el sistema
MECI, actos administrativos, ordenanzas, acuerdos y deméas que
sean aplicables a la contratacién de la Sociedad.

3. CONDICIONES CONTRACTUALES:

3.1 descripcion de la
necesidad

Que la Sociedad de Economia Mixta, tiene como responsabilidad velar por el
mantenimiento y funcionamiento éptimo de la Catedral de Sal como monumento turistico-
religioso, para fomentar el desarrollo turistico.

Posterior a visita de inspeccién en campo se identifico la existencia de una quebrada
artificial de 120 mts aproximadamente que canaliza aguas perimetrales arrastradas de
sectores colindantes los cuales generan afectaciones directas hacia el inclinado de
ventilacion al arrastrar materiales particulados que se infiltran directamente al inclinado
generando serias afectaciones como erosion, socavacion y derrumbe dentro del area
causando inestabilidad de la estructura interna y obstrucciones con material particulado y
de arrastre.

Estas obstrucciones dificultan el transito y ventilacién interna del inclinado por lo que se
requiere recuperar, estabilizar y proteger el inclinado de ventilacibn mediante una
intervencién en dos fases que incluyen canalizacién hidraulica externa y limpieza interna,
ademas de controlar el flujo superficial de la quebrada y evitar infiltraciones se requiere
realizar la limpieza y adecuacion de la bancada en el inclinado.

FASES DEL DESCRIPCION TIEMPO
PROYECTO

Se canalizara la quebrada artificial mediante la
instalacion de tuberia sanitaria de PVC de 24
pulgadas, con el fin de evitar que el caudal superficial
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infiltre hacia el subsuelo e impacte negativamente el

FASE 1 inclinado.
CANALIZACION | Actividades especificas: 03
DE LA semanas
QUEBRADA 1. Topografia e identificacién del trazo.
ARTIFICIAL (120 2. Excavacién manual/mecanica en terreno
M) natural.

3. Colocacion de tuberia PVC sanitaria de 24”.

4. Instalacion de filtros en puntos criticos.

5. Construccion de cajas de inspeccion cada
30 metros.

6. Rellenoy compactacion

Se realizara la limpieza profunda del inclinado para
remover material de arrastre, sedimentos y rocas.
Ademas se adecuara la bancada para permitir transito
seguro y ventilacidn optima.

FASE 2 Actividades especificas:

LIMPIEZA DEL 1. Retiro de material suelto y lodo acumulado. 04
INCLINADO Y 2. Remocién de escombros y fragmentos de | semanas
SACADA DE derrumbes.

BANCADA 3. Perflado de bancada y estabilizacién
temporal.
4. Extraccion de material con zorra
manual/mecanica.

5. Disposicion final en botaderos autorizados.

Se adjuntan imagenes actualizadas desde el archivo de Infraestructura de Parque de la Sal
— Catedral de la Sal con el fin de identificar el estado actual de las areas a intervenir:

Cra. 6 Cl. 1 - Zipaquird - Tel 60 (1) 8519502
www.catedraldesal.gov.co



http://www.catedraldesal.gov.co/

PARQU

SAL

ZIPAQUIRA

ESTUDIOS PREVIOS
MODALIDAD DE SELECCION

DOCUMENTO CONTROLADO

» - E R

Filtraciones u aecan area de inchnad -225

¥

Afectacion por deslizaiento ainclinado de ventilacién - 2025

Cédigo: RG-08-37
Version: 03

Fecha de Emision:
14/03/2025

o

Cra. 6 Cl. 1 - Zipaquird - Tel 60 (1) 8519502
www.catedraldesal.gov.co



http://www.catedraldesal.gov.co/

PARQUE

SAL

ZIPAQUIRA

Cédigo: RG-08-37
Version: 03

Fecha de Emision:
14/03/2025

ESTUDIOS PREVIOS
MODALIDAD DE SELECCION

DOCUMENTO CONTROLADO

Estas imagenes proporcionan una referencia visual de las condiciones actuales y subrayan
la urgencia de las intervenciones propuestas para garantizar la seguridad y estabilidad del
inclinado de ventilacion.

La necesidad de estas intervenciones es imperativa para mantener la integridad y seguridad
de la Catedral de Sal de Zipaquira, permitiendo asi su uso continuo como un importante
atractivo turistico y cultural, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad de todas las
personas que visitan y trabajan en este emblematico lugar.

Cabe resaltar que dichas actividades fueron aprobadas en comité técnico realizado el dia
miércoles 07 de mayo de 2025 en articulacién con la Agencia Nacional de Minas y el equipo
técnico de Catedral de Sal de Zipaquira, en el que se socializaron las actividades
mencionadas anteriormente con el fin de intervenir de manera prioritaria las areas
afectadas.

3.2 objeto a contratar

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CANALIZACION DE AGUAS PERIMETRALES
Y MANTENIMIENTO DEL INCLINADO DE VENTILACION DE MINA DE SAL DE
ZIPAQUIRA”

3.3 especificaciones
técnicas del bien o
servicio

Para la clasificacion de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la
guia para la codificacion de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente;
en consecuencia, son los siguientes:

UNIDAD
mem | CO0T0 TRANSLATION NAME DE
MEDIDA
1 71101500 Prospeccién minera Unidad
72151100 Servicios de construccion de plomeria Unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

ITEM 1
CANALIZACION DE LA QUEBRADA ARTIFICIAL (120 M)
Se requiere que se ejecute el
levantamiento topogréafico en el que se
Topografia e identificacion del trazo. identifique el trazo correspondiente del
area lineal de intervencidon para la
canalizacién correspondiente.
Las adecuaciones correspondientes a la
canalizaciébn del terreno se deben
determinar mediante la  excavacién
manual/mecanica en terreno que permita
realizar la conformacion del area
correspondiente  para la  posterior
instalacion de tuberia definida.
De acuerdo con la adecuacion del terreno
se debe realizar la instalacién de tuberia
de PVC que garantice un flujo adecuado
con el fin de mitigar y subsanar las
filtraciones existentes en el terreno.

Excavacion manual/mecanica en terreno
natural.

Colocacion de tuberia PVC sanitaria de
24",
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Instalacion de filtros en puntos criticos.

Se deben adecuar en ciertos puntos
criticos la instalacién de filtros que
permitan brindar un mayor manejo de
aguas con el fin de subsanar la situacién
actual.

Construccion de cajas de inspeccion cada
30 metros.

Como complemento a la canalizacién se
deben instalar cajas de inspeccién cada 30
metros que permitan realizar el control de
las aguas con el fin de verificar que la
conformacion de la tuberia sea adecuada
para la necesidad identificada.

Relleno y compactacion.

Como finalizacion a la intervencion de
actividades de canalizacion se requiere
realizar labores enmarcadas al relleno y
compactacién del material con el fin de
permitir  estabilidad integral de las
actividades ejecutadas.

iTEM 2
LIMPIEZA DEL INCLINADO Y SACADA DE BANCADA

Retiro de material lodo

acumulado.

suelto y

Dada la situacién identificada en el
inclinado de ventilacion se requiere
realizar el retiro de todo el material suelto
y lodo acumulado en todo el inclinado que
impide la ventilacién normal del &rea.

Remocion de escombros y fragmentos de
derrumbes.

Se requiere realizar la remociéon de
escombros y fragmentos de derrumbes
encontrados en el érea del inclinado los
cuales han sido arrastrados por las
escorrentias mencionadas anteriormente
esto como cumplimiento al funcionamiento
natural del proceso de ventilacién.

Perfilado de bancada y estabilizacion
temporal

En el marco de las acciones de limpieza se
debe realizar el perfilado de la bancada y
la estabilizacion temporal de la zona
garantizando el flujo del aire
correspondiente al inclinado de ventilacién
garantizando que no se genere una nueva
afectacién por deslizamiento de bancada.

Se debe realizar la extraccion del material

Extraccion de material con zorra |con el equipo y  maquinaria

manual/mecanica. correspondiente con el fin de subsanar la
afectacién presente en la zona.

Los residuos que se generen en la

o , ejecucion de estos trabajos deben de ser
Disposicion ~ final en  botaderos | .

. dispuestos en botaderos autorizados con

autorizados.

el fin de dar cumplimiento a Ila
normatividad correspondiente.

3.4 autorizaciones,
permisos y licencias

El contratista debera contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le permitan

ejecutar el objeto contractual.
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requeridos para la
ejecucion

3.5 Justificacion de la
modalidad de selecciony
fundamentos

La modalidad de seleccion corresponde a seleccion directa, en los términos del articulo 58
del Manual de contratacion, interventoria y supervision es “la cual es el proceso mediante
el cual se selecciona al contratista y/o proveedor persona natural o juridica de manera
directa siempre y cuando cumpla con las causales de seleccion directa sefialadas en el
manual de contratacion de acuerdo con lo establecido en el numeral 10. cuando la causal
no se encuentra prevista en ninguno de los numerales anteriores y su cuantia sea mayo a
veinte (20) y hasta ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes "

3.6 valor estimado y su
justificacion

Analisis del Mercado: 1) Cotizacion 1: SYCMS SERVICIOS CIVILES Y MINEROS S.A.S. 2)
Cotizacion 2: LEON ASOCIADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. y 3)
Cotizacion 3: RIANO CONSTRUCTORA S.A.S, proponentes inscritos en el listado de
proveedores de Catedral de Sal de Zipaquirda SA SEM, de conformidad con el siguiente
analisis:

_ SYCMS SERVICIOS CMILESY | o LECNASOCADOS 1 RIANO CONSTRUCTORA | yevor
ITEM DESCRIPCION MINEROS SAS. T S oan SAS P
TIEWPO VALOR TEWPO | VALOR TEWPO | VALOR
-~ 0 04 03
1| Canalizacion quebrada | qeyianas $134.451.200 SEMANAS | ST38A20000 | ooy ag | $128.000.000 | $126.000.000
Limpieza y 5 ® o
2 recuperacion de SEUANAS §71427 200 SEomas | STOTNO00 | B | 568000000 | 568000000
bancada
[ ® 0]
PROYECTO INTEGRAL SEVNAS $205:878.400 oo as | S203840000 | O | s196.000.000 | $196.000.000

Es importante destacar que, aunque la eleccién del menor valor es un factor clave, también
se consideran otros aspectos, como la calidad de los productos o servicios, la capacidad
del proveedor para cumplir con los requisitos y los términos contractuales, entre otros.

Efectuado el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de
CIENTO NOVENTA Y SESIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($196.000.000), el cual
cuenta con respaldo presupuestal No 2025000232 de fecha 07/05/2025.

3.7 garantias

La Sociedad exigirA que el contratista constituya las siguientes garantias: El
CONTRATISTA debera constituir en favor de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.
SEM, a més tardar dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
presente contrato, garantia unica otorgada a través de una compaiiia de seguros o entidad
bancaria, cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, la cual
ampare los siguientes riesgos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Por el veinte por ciento | Por el plazo de ejecucién y 6
(20%) del valor total del | meses més, a partir de la
contrato suscripcion contrato.
Por el veinte por ciento | Por el plazo de ejecucion y 6
Calidad del servicio (20%) del valor total del | meses més, a partir de la

Cumplimiento del
contrato

contrato suscripcién contrato.
En cuantia equivalente al | Con vigencia igual al plazo de
Salarios y diez por ciento (10%) del | ejecucion y tres (3) afios mas,
Prestaciones Sociales | valor total del contrato a partir de la suscripcion del
contrato.
Responsabilidad Civil | En  cuantia equivalente | Con vigencia igual al plazo de
Extracontractual minima de 200 SMMLV ejecucion contractual
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NOTA 1: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantias
presentadas, siempre que sobrevengan situaciones que asi lo ameriten, tales como
suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las mencionadas.
NOTA 2: Con las pdlizas que presente el CONTRATISTA a la CATEDRAL, deberan
anexarse los documentos en los que conste el pago de las mismas y las condiciones
generales entregadas por la compafiia aseguradora.

3.8 obligaciones
generales y especificas

OBLIGACIONES GENERALES: 1) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas
de la celebracién del presente Contrato y de la ejecucion del mismo, conformidad con lo
establecido en el Manual de contratacién de LA CATEDRAL. 2) Preparar y presentar los
Informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y segun periodicidad
establecida, siempre y cuando le sean solicitados y efectuar la entrega fisica de los
documentos objeto de su conocimiento y tramite durante el plazo de ejecucion contractual.
3) Mantener informado al Supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades
puestas bajo su responsabilidad. 4) Responder por la calidad y cumplimiento de las
actividades asignadas. 5) Responder por la custodia y buen manejo de los equipos y
elementos suministrados por la Entidad Contratante, tal manera que sean devueltos en
buen estado una vez terminado el Contrato. 6) Mantener confidencialidad en el manejo de
la informacion de aquellos eventos que por su delicadeza lo estime la Entidad Contratante.
7) Contar con los elementos de seguridad y proteccion, asi como con los elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del objeto Contractual, acatando e implementando los
protocolos de bioseguridad que emitan las autoridades competentes para prevenir, mitigar
y controlar enfermedades. 8) En caso de surgir circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes que restrinja la movilidad, promuevan el aislamiento o el distanciamiento social, el
contratista podra cumplir sus obligaciones a través de medios digitales u otros, previo
acuerdo con el supervisor del contrato. 9) Cumplir y mantener al dia la obligacion legal de
pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pension de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demés normas concordantes vy
vigentes; asi como asumir el valor de la cotizacién al Sistema General de Riesgos
Laborales, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 3 del Decreto 1273 de 2018,
como independiente. 10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y trabamientos. 8. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los
principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y
las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado. 11) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho
12) El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracién o a terceros. 13) Guardar la debida reserva de los asuntos que
conozca con ocasion de la ejecucién del objeto contractual, asi como de todos aquellos
relacionados con el mismo 14) Las demas que sean inherentes al cumplimiento del objeto
contractual en virtud de la reglamentacion de la entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1. Presentacion de cronograma de trabajo (horario, tiempo y actividad) a la suscripcién del
acta de inicio, para previa aprobacion del supervisor del presente contrato. 2. Rendir informe
escrito para el respectivo pago por fases para entregarle al area de SST de la Catedral de
Sal de Zipaquira S.A. SEM 3. Establecer y aplicar un riguroso plan de seguridad para
proteger a los trabajadores y visitantes durante el proceso de desabombe de roca y la
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instalacion de los arcos de acero, minimizando los riesgos asociados a las operaciones en
entornos subterraneos 4. El contratista debera mantener el personal necesario, maquinaria
y herramientas requeridas por la Empresa estipulada en el estudio previo y requeridos para
el cumplimiento del objeto contractual. 5. El contratista debera llevar registro fotografico de
la prestacién del servicio aqui contratada del antes y del después, para anexarlo como
evidencias del presente contrato. 6.No entorpecer las actividades normales de la Catedral
de Sal de Zipaquira S.A, SEM. Con respecto a nuestros visitantes, turistas y trabajadores.
7. El contratista se obliga a realizar el pago de personal, a lo exigido por la ley y se pagaran
todos los recargos correspondientes en la jornada nocturna, de esto el contratista debera
entregar al supervisor del presente contrato los pagos mensuales realizados al personal
contratado. 8. El contratista debera suscribir de conjunta con la CATEDRAL DE SAL DE
ZIPAQUIRA las actas y los demas documentos correspondientes y necesarios para la
ejecucion y liquidacion del presente contrato. 9. El sitio donde se desarrollara el objeto del
presente contrato se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros
y residuos, previa aprobacion del supervisor del contrato. El Contratista sélo podra sustituir
el personal ofertado, con la autorizacion previa, expresa y escrita del supervisor, o cuando
la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A SEM, a través de la Gerente, asi lo solicite por
el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla los requisitos minimos solicitados en el mencionado
proceso de seleccion. 10. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con la politica de seguridad y salud en el trabajo de la Catedral de Sal de
Zipaquird SA SEM. 12. Las demas que sean inherentes al cumplimiento del objeto
contractual.

3.9 certificado de
disponibilidad
presupuestal

NUMERO CDP 2025000232

RUBRO 2.1.2.02.01.008

CPC 2025000232

FECHA 07/05/2025

VALOR $196.000.000

EXPEDIDO POR GERENCIA

3.10 forma de pago

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM pagara el valor del presente contrato
mediante distribucién de pagos en los siguientes términos: UN PRIMER PAGO: Hasta por
el valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($58.800.000,00) M/CTE, correspondiente a la ejecucion del 30% del valor del contrato. UN
SEGUNDO PAGO: Hasta por el valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($58.800.000,00) M/CTE, correspondiente a la ejecucion del
30% del valor del contrato. UN TERCER Y ULTIMO PAGO: Hasta por el valor de SETENTA
Y COHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($78.400.000,00) M/CTE,
correspondiente al 40% al finalizar la ejecucién del contrato. cada pago se efectuara de
acuerdo al suministro y servicios prestados y con el recibido a satisfaccion de los
efectivamente suministrados y una vez cumplidos los siguientes documentos:
1.Presentacidon de la factura y/o cuenta de cobro segin el caso. 2.Presentacion de
autorizacion y/o aprobacion del suministro (la aprobacién puede ser escrita o por mail),
remision de la entrega de los elementos. 3.Presentacion copia de pagos de seguridad
social. 4.Informe de supervision. Para efectos de pago, el contratista debera previamente
al desembolso cargar los documentos al SECOP Il, de conformidad con lo establecido en
la Circular 003 de 2022.

3.11 lugar de ejecucion

Jurisdiccion del municipio de Zipaquira y/o jurisdiccion del departamento de Cundinamarca

3.12 plazo de ejecucion

TRES (03) MESES, contados a partir del a suscripcién del acta de inicio y previo
cumplimiento de lo establecido en los estudios previos.
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3.13 Funciones del
supervisor

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervision se determinan de conformidad
con lo establecido en el articulo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de contratacion,
Interventoria y Supervision de fecha 04 de marzo de 2019.

1. Ejercer la coordinacién, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico,
financiero y legal sobre la ejecucion del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento de
las obligaciones pactadas en el contrato y deméas documentos contractuales. 3. Vigilar y
controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en
el contrato. 4. Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato un informe
pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los bienes, servicios u obras
efectivamente entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a cabalidad con las
condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberan estar
acompafiados de los soportes correspondientes, 5. Informar al Ordenador del Gasto y al
Area de Contratos el estado de avance o ejecucion del contrato con base en su plazo. 6.
Remitir al Jefe del Area de Contratos a través de correo institucional durante los cinco (5)
primeros dias habiles de cada trimestre, el porcentaje de ejecucion contractual en tiempo y
dinero de los contratos con recursos por parte de la sociedad, con el propésito de efectuar
el correspondiente reporte a la Contraloria General de la Republica en el Sistema de
Rendicién Electrénica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o
proveedor que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y
calidades pactadas y si es del caso, solicitar su correccién o reposicién cuando verifique
que no cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las ediciones,
prérrogas, modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, asi como elaborar y
remitir con la debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al
competente contractual. 9 controlar la correcta inversion del anticipo de conformidad con lo
establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley
1474 de 2011.10. Aprobar el plan de inversién del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir
al contratista y/o proveedor, puando haya lugar la informacion relacionada con la correcta
inversién del anticipo con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al contratista y/o
proveedor toda la informacién y documentos necesarios para la correcta ejecucion del
contrato. 13. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las
actas que demande la ejecucion del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato,
13.2. Acta de suspensién del contrato cuando se presenten las causales correspondientes
previstas en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de
terminacién. 13.5. Las demas actas que se establezcan y se requieran para la ejecucion
del contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos relacionados con la
ejecucion del contrato. 15. Resolver las consultas del contratista y/o proveedor, o tramitarlas
ante la dependencia o area competente, haciendo el correspondiente seguimiento. 16.
Verificar para efectos de pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones
de afiliacion y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y ARL) y
Aportes Parafiscales, segun sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de
existir incumplimiento de estas obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos
equivalentes presentadas por el contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se
consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que
correspondan con la ejecucion del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos
convenidos y remitir al Area Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos
Fisicos (Almacén) la documentacion determinada en el contrato para el tramite de pago.
18. Formular y enviar al contratista y/o proveedor por escrito las observaciones y objeciones
a que haya lugar cuando haya desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar debidamente
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sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En el
evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o proveedor para que cumpla
las obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Area de Contratos el informe acerca
del incumplimiento del contratista y/o proveedor de las obligaciones del contrato, los
requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21. Realizar la planificacion y control
de la ejecucion de los contratos de tal manera que la ejecucion se realice durante la vigencia
fiscal para la cual fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la designacién
de supervisién de un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor el formato
aprobado para el efecto, el cual se entregara al Area de Contratos y al nuevo supervisor
designado. 23. Hacer control a los riesgos, reporte de su materializacién y la toma de
decisiones cuando ocurran, con el fin de evitar alteraciones a la ejecucion del contrato. Con
ocasion de la expedicion del Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015)
*Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan ofras
disposiciones", reglamentario de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan
otras disposiciones*, surge para las Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar
publicidad a los Informes que prueben la ejecucion de los contratos

3.14 obligaciones de la
entidad

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir y
tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del contrato
en los términos pactados. 5) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

3.15 condiciones de
liquidacion

La liquidacion del contrato a suscribir podra efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes,
por liquidacion unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, a través de
resolucion motivada y/o por liquidacién judicial a través de sentencia o laudo arbitral.
PARAGRAFO: Los plazos de liquidacion se regiran por lo establecido en el articulo 48, 49
y 50 del Manual de Contratacion, Interventoria y Supervision.

4. REQUISITOS HABILITANTES

4.1 Capacidad juridica

Los necesarios que demuestren la capacidad juridica y legal del proponente para contratar
con el estado.

4.2 Capacidad financiera

N/A

Dos (02) certificaciones de Experiencia de objeto igual o similar al del presente proceso de
seleccion, cuya sumatoria, sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso

4.3 Capacidad técnica .
de seleccion.
5. FACTORES DE PONDERACION
N/A
6. ANEXOS

Propuesta, certificaciones de experiencia, comprobante de inscripcion SECOP I, hoja de
vida personal, cedula de ciudadania, certificado de antecedentes procuraduria, certificado

6.1 contraloria, certificado de la policia, certificado de medidas correctivas, formato Unico hoja
de vida, declaraciéon juramentada de bienes y rentas, planilla de pago aportes de a
parafiscales, Registro Unico Tributario.

6.2 Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2025000232 de fecha 07/05/2025

Funcionario que elabora
el documento

Original firmado
MARCO VENICIO NINO BRITO
Profesional de infraestructura

Nombre, cargo y
firma

Reviso:

Ing. Angie Lorena Olaya Barragéan/Contratista de Infraestructura

Aprobd:

Dr. Kevin Javier Ladino Valbuena /Asesor Juridico
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