**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

## RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

| Nº | PROPONENTES | CRITERIOS HABILITANTES | | | | INDICADORES DE HABILITACIÓN | | | | PUNTAJE TOTAL ASIGNADO A LA PROPUESTA | NUMERAL 2 OFERTA PRESENTADA POR UNA (1) MIPYME NACIONAL | NUMERAL 3 PROPONENTE ASC CON POR LO MENOS UN INTEGRANTE MIPYME NACIONAL | NUMERAL 4 PROPONENTE CON VINCULACIÓN DE MINIMO 10% DISCAPACITADOS EN NOMINA | OBSERVACIONES | NUMERAL 5 SORTEO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JURIDICA | FINANCIERA | TECNICA | ADMISIBILIDAD GENERAL DE LA PROPUESTA | JURIDICA | FINANCIERA | EVALUACION TECNICA (EXPERIENCIA DEL PROP) | ADMISIBILIDAD GENERAL DE LA PROPUESTA | | | | | | SORTEO BALOTA No. | ORDEN DE ELEGIBILIDAD | PUNTAJE |
| 1 | P1- UNION TEMPORAL BILOR | HABILITADO | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | P2- CONSORCIO GOMEZ Y G3 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 3 | P3- JUAN CARLOS ROA ROJAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 PUNTOS | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | | 100 |
| 4 | P4- INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 90 |
| 5 | P5- JASEN CONSULTORES S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 6 | P6- CONSORCIO JASB | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 PUNTOS | | | | | | | 100 |
| 7 | P7- CONSORCIO DIAZ CASTRILLON | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 8 | P8- CONSORCIO SAN ANTONIO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 9 | P9-YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 10 | P10- CONSORCIO COLOMBIA 2018 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 11 | P11- GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 12 | P12-R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 13 | P13- CONSORCIO INTERDISTRITALES ID | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 14 | P14- SOLIUN S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 15 | P15-AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 16 | P16- CONSORCIO INTERVENTORIA SED | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 17 | P17- CONSORCIO PIC 022 | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | P18- INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | P19- UNION TEMPORAL SED 2018 | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | P20- CONSORCIO COLEGIOS MYP | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 21 | P21- SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 22 | P22- INPLAYCO S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 23 | P23- CONSORCIO INTERGAP | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 24 | P24- CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES 022 | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 PUNTOS | | | | | | | 100 |
| 25 | P25- LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 26 | P26- CONSORCIO CB CONCIC | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 60 |
| 27 | P27- CONSORCIO A & A 2018 | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 PUNTOS | | | | | | | 100 |
| 28 | P28- CONSORCIO INTERVENTORÍAS SED 2018 | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 29 | P29- CONSORCIO CFM – SVP | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 30 | P30- CONSORCIO SED- RT 18 | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 31 | P31- CONSORCIO CYC 022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 32 | P32-CARLOS VERGARA NEGRETE | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 100 |
| 33 | P-33- CONSORCIO COLEGIOS 022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 0 |
| 34 | P34- INVERMOHES S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 35 | P35- GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 36 | P36- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 37 | P37- VERTICAL DISEÑO SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 38 | P38- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | 100 |
| 39 | P39- CONSORCIO COLEGIOS PS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 PUNTOS | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | | | | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL PRESENTADOS | 18 | 18 | 39 | 39 |
| TOTAL HABILITADOS | 15 | 17 | 33 | 27 |
| TOTAL NO HABILITADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECHAZADOS | 3 | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL | 18 | 18 | 33 | 31 |

| PUNTAJE MÁX OTORGADO |
|---|
| 100 PUNTOS |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES



REVISÓ: LUIS GABRIEL ERAZOCoordinador Estudios PreviosDCCEE - SED

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PROPONENTES | INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES | | | | | INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGRANTES DEL PROPONENTE | | REPRESENTANTE LEGAL | APOYO A LA INDUSTRIA NAL. ANEXO No. 12 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA PROPUESTO | CÉDULA CIUDADANÍA DIRECTOR DE INT. | PROFESION DEL DIR. DE INTERVENTORIA (SI/ DIPLOMA O ACTA DE GRADO) | FECHA EXPEDICIÓN MATRICULA PREFESIONAL | PRESENTA CERTIF VIG. DE LA MAT. PROFESIONAL? | | DIRECTOR DE INT. PRESENTA CARTA DE COMPROMISO? | | PRESENTA MAESTRIA | | PRESENTA POSTGRADO ? | |
| | | NOMBRES | PARTC (%) | | (SI / NO) | EL ARCHIVO ESTÁ EN SECOP II | | | | | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | FOLIO |
| | | | | | | | | | | 12-abr-10 | | | | | | | | |
| 1 | P1- UNION TEMPORAL BILOR | BATEMAN INGENIERIA S.A.<br>ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | 50%<br>50% | JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO | SI | OK | SANTIAGO ORTEGA ROLDAN | 80.088.923 | ARQUITECTO | 03-may-07 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 2 | P2- CONSORCIO GOMEZ Y G3 | G3 INGENIEROS LTDA<br>CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | 75%<br>25% | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | SI | OK | LUIS ALEJANDRO CHISCO FISCO | 3.194.692 | INGENIERO CIVIL | 08-oct-80 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 3 | P3- JUAN CARLOS ROA ROJAS | JUAN CARLOS ROA ROJAS | 100% | JUAN CARLOS ROA ROJAS | SI | OK | DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ | 79.288.527 | INGENIERO CIVIL | 23-jul-87 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 4 | P4- INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | 100% | NATALIA AMADOR BAQUIRO | SI | OK | VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ | 19.316.945 | INGENIERO CIVIL | 23-jul-87 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 5 | P5- JASEN CONSULTORES S.A.S. | JASEN CONSULTORES S.A.S. | 100% | ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX | SI | OK | FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA | 80.055.306 | INGENIERO CIVIL | 18-sep-03 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 6 | P6- CONSORCIO JASB | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO<br>JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS | 49%<br>51% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | SI | OK | FREDY ALEXANDER SANEZ FORERO | 79.731.394 | INGENIERO CIVIL | 18-sep-03 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 7 | P7- CONSORCIO DIAZ CASTRILLON | CONSULTEC S.A.S.<br>MARIA FERNANDA DIAZ CORTES | 50%<br>50% | MARIA FERNANDA DIAZ CORTES | SI | OK | ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO | 10.104.180 | INGENIERO CIVIL | 12-dic-85 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 8 | P8- CONSORCIO SAN ANTONIO | GRG INGENIERIA SAS<br>CSI E.U. | 75%<br>25% | MICHAEL GUZMAN CHAPARRO | SI | OK | FABIAN EFREN CERON MUÑOZ | 5.230.529 | INGENIERO CIVIL | 21-abr-94 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 9 | P9-YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 100% | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | SI | OK | NICK RANDY ALMEIDA | 72.005.623 | INGENIERO CIVIL | 22-may-03 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 10 | P10- CONSORCIO COLOMBIA 2018 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.<br>VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | 70%<br>30% | FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO | SI | OK | NANCY JEANET RODRIGUEZ BAYONA | 51.856.059 | INGENIERO CIVIL | 18-may-95 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |

ELABORÓ:JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES



REVISÓ: LUIS GABRIEL ERAZO Coordinador Estudios PreviosDCCEE - SED

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES | | | | | INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | | | | | | | | | | | |
| N° | PROPONENTES | INTEGRANTES DEL PROPONENTE | | REPRESENTANTE LEGAL | APOYO A LA INDUSTRIA NAL. ANEXO No. 12 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA PROPUESTO | CÉDULA CIUDADANÍA DIRECTOR DE INT. | PROFESION DEL DIR. DE INTERVENTORIA (S/ DIPLOMA O ACTA DE GRADO) | FECHA EXPEDICIÓN MATRICULA PREFESIONAL | PRESENTA CERTIF VIG. DE LA MAT. PROFESIONAL? | | DIRECTOR DE INT. PRESENTA CARTA DE COMPROMISO? | | PRESENTA MAESTRIA | | PRESENTA POSTGRADO ? | |
| | | NOMBRES | PARTC (%) | | (SI / NO) | EL ARCHIVO ESTÁ EN SECOP II | | | | | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | FOLIO |
| | | | | | | | | | | 12-abr-10 | | | | | | | | |
| 11 | P11- GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. | GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. | 100% | OSCAR GORDILLO GUERRERO | SI | OK | GERARDO ANTONIO ARCOS MORENO | 98.137.198 | ARQUITECTO | 28-oct-04 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 12 | P12-R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | 100% | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ | SI | OK | MARGARITA GOMEZ GOMEZ | 51.740.684 | INGENIERO CIVIL | 20-feb-97 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 13 | P13- CONSORCIO INTERDISTRITALES ID | INGESCOR LTDA | 70% | DONAL BOGOTA BAUTISTA | SI | OK | SANDRA DILIA MAHECHA TAFUR | 51.868.425 | INGENIERO CIVIL | 17-may-90 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | DONAL BOGOTA BAUTISTA | 30% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | P14- SOLIUN S.A.S | SOLIUN S.A.S | 100% | JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE | SI | OK | JUAN CARLOS NIVIA ESPEJO | 79.908.462 | INGENIERO CIVIL | 17-dic-98 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 15 | P15-AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | 100% | CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO | SI | OK | FABIO ROMERO VALERO | 19.468.000 | INGENIERO CIVIL | 21-dic-89 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 16 | P16- CONSORCIO INTERVENTORIA SED | CIVILCO INGENIERÍA S.A.S. | 75% | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | SI | OK | HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA | 80.039.808 | INGENIERO CIVIL | 25-oct-07 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | P17- CONSORCIO PIC 022 | CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S | 30% | DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ | SI | OK | HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | 19.486.735 | ARQUITECTO | 18-sep-86 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA | 70% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | P18- INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 100% | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO | SI | OK | BIBIANA PATERNINA ESPITIA | 50.894.076 | INGENIERO CIVIL | 01-dic-94 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 19 | P19- UNION TEMPORAL SED 2018 | DIEZ PLUS INGENIRIA SAS | 45% | EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA | SI | OK | JONNY ETWAR SALAZAR ABARCA | 79.556.601 | INGENIERO CIVIL | 14-may-98 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | INGERPRO SOLUCIONES SAS | 45% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAYFER DE COLOMBIA LTDA | 10% | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES



REVISÓ: LUIS GABRIEL ERAZO Coordinador Estudios PreviosDCCEE - SED

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES | | | | | INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | | | | | | | | | | | |
| Nº | PROPONENTES | INTEGRANTES DEL PROPONENTE | | REPRESENTANTE LEGAL | APOYO A LA INDUSTRIA NAL. ANEXO No. 12 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA PROPUESTO | CÉDULA CIUDADANÍA DIRECTOR DE INT. | PROFESION DEL DIR DE INTERVENTORIA (SI DIPLOMA O ACTA DE GRADO) | FECHA EXPEDICIÓN MATRICULA PREFESIONAL | PRESENTA CERTIF VIG. DE LA MAT. PROFESIONAL? | | DIRECTOR DE INT. PRESENTA CARTA DE COMPROMISO? | | PRESENTA MAESTRIA | | PRESENTA POSTGRADO ? | |
| | | NOMBRES | PARTC (%) | | (SI / NO) | EL ARCHIVO ESTÁ EN SECOP II | | | | | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | FOLIO |
| | | | | | | | | | | 12-abr-10 | | | | | | | | |
| 20 | P20- CONSORCIO COLEGIOS MYP | PROMOTORA VALORES S.A.S<br>MTV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 50%<br>50% | BLANCA INES BUITRAGO FARAH | SI | OK | LUCAS MONTAÑA ACEVEDO | 80.089.893 | INGENIERO CIVIL | 17-nov-05 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 21 | P21- SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | 100% | BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS | SI | OK | GERMAN ADOLFO ARIAS COLLAZOS | 12.237.701 | INGENIERO CIVIL | 16-may-96 | SI | OK | | | SI | OK | | |
| 22 | P22- INPLAYCO S.A.S. | INPLAYCO S.A.S. | 100% | GONZALO LIEVANO HOYOS | SI | OK | EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO | 79.596.543 | ARQUITECTO | 11-jun-01 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 23 | P23- CONSORCIO INTERGAP | GERMAN A PERDOMO S.A.S.<br>INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S. | 60%<br>40% | GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN | SI | OK | LEIXER ALF RIVERO LONDOÑO | 77.016.379 | INGENIERO CIVIL | 22-may-86 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 24 | P24- CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES 022 | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE<br>IVICSA SAS | 50%<br>50% | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | SI | OK | JOSE LUIS PEÑA AYALA | 79.574.389 | ARQUITECTO | 21-sep-93 | SI | OK | | | SI | OK | | |
| 25 | P25- LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 100% | EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA | SI | OK | WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO | 94.413.407 | INGENIERO CIVIL | 07-ago-00 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 26 | P26- CONSORCIO CB CONCIC | CB INGENIEROS SAS<br>CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS | 70%<br>30% | JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO | SI | OK | FREDY ALEXANDER SÁENZ FORERO | 79.731.394 | INGENIERO CIVIL | 18-sep-03 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 27 | P27- CONSORCIO A & A 2018 | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO<br>EAT AMENOFIS | 70%<br>30% | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO | SI | OK | SERGIO MOLINA PEDRAZA | 79.158.858 | INGENIERO CIVIL | 24-ago-89 | SI | OK | SI | OK | | | SI | OK |
| 28 | P28- CONSORCIO INTERVENTORÍAS SED 2018 | JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO<br>ARM CONSULTING LTDA | 70%<br>30% | JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO | SI | OK | LEONARDO ENRIQUE RODRÍGUEZ MEDRANO | 80.074.166 | INGENIERO CIVIL | 19-abr-07 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 29 | P29- CONSORCIO CFM – SVP | CFM INGENIERIA LTDA<br>SVP INGENIERIA S.A.S. | 50%<br>50% | MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO | SI | OK | ARTURO REINA VASQUEZ | 79.557.679 | ARQUITECTO | 19-feb-98 | SI | OK | | | SI | OK | | |

ELABORÓ:JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES



REVISÓ: LUIS GABRIEL ERAZO Coordinador Estudios PreviosDCCEE - SED

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PROPONENTES | INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES | | | | | INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGRANTES DEL PROPONENTE | | REPRESENTANTE LEGAL | APOYO A LA INDUSTRIA NAL. ANEXO No. 12 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA PROPUESTO | CÉDULA CIUDADANÍA DIRECTOR DE INT. | PROFESION DEL DIR. DE INTERVENTORIA (S/ DIPLOMA O ACTA DE GRADO) | FECHA EXPEDICIÓN MATRICULA PREFESIONAL | PRESENTA CERTIF VIG. DE LA MAT. PROFESIONAL? | | DIRECTOR DE INT. PRESENTA CARTA DE COMPROMISO? | | PRESENTA MAESTRIA | | PRESENTA POSTGRADO ? | |
| | | NOMBRES | PARTC (%) | | (SI / NO) | EL ARCHIVO ESTÁ EN SECOP II | | | | | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | ARCHIVO EN SECOP II | (SI / NO) | FOLIO |
| | | | | | | | | | | 12-abr-10 | | | | | | | | |
| 30 | P30- CONSORCIO SED- RT 18 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS | 50% | ORFILIA PAEZ PAEZ | SI | OK | JOSE CAMILO CASTRO RUIZ | 7.223.136 | INGENIERO CIVIL | 19-jun-97 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | RAACH INGENIERIA SAS | 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | P31- CONSORCIO CYC 022 | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | 50% | HECTOR HUGO PAEZ MENDOZA | SI | OK | GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON | 79.938.883 | INGENIERO CIVIL | 18-mar-04 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | CODIPRO INGENIERIA U AQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS | 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | P32-CARLOS VERGARA NEGRETE | CARLOS VERGARA NEGRETE | 100% | CARLOS VERGARA NEGRETE | SI | OK | JORGE DAVID BITAR ALVAREZ | 10.766.015 | INGENIERO CIVIL | 20-mar-03 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 33 | P-33- CONSORCIO COLEGIOS 022 | DPC INGENIEROS S.A.S. | 39% | CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO | SI | OK | JOSE LUIS PEÑA AYALA | 79.574.389 | ARQUITECTO | 21-sep-93 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL | 61% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | P34- INVERMOHES S.A.S | INVERMOHES S.A.S | 100% | SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA | SI | OK | JORGE EDUARDO CORDOBA SARRIA | 76.324.117 | INGENIERO CIVIL | 16-nov-00 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 35 | P35- GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 100% | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | SI | OK | NIDIA YOLANDA PABON TRIANA | 52.884.074 | INGENIERO CIVIL | 18-sep-03 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 36 | P36- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022 | FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. | 27% | WILLIAM RICARDO QUEVEDO ESCALANTE | SI | OK | JOSE LUIS PEÑA AYALA | 79.574.389 | ARQUITECTO | 21-sep-93 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. | 73% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | P37- VERTICAL DISEÑO SAS | VERTICAL DISEÑO SAS | 100% | MARIA JOSE CHOCONTA MARTINEZ | SI | OK | CAMILO RICO RAMIREZ | 80.732.327 | ARQUITECTO | 03-abr-08 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| 38 | P38- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 022 | RM PROYECTOS SAS | 50% | OSCAR EFREN ROJAS PARDO | SI | OK | SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ | 40.042.129 | ARQUITECTO | 26-ene-04 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | 2C INGENIEROS S.A. | 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | P39- CONSORCIO COLEGIOS PS | PEYCO S.A.S. | 51% | HERNAN MALDONADO SANDOVAL | SI | OK | ALVARO GABRIEL AREVALO BERNAL | 796.501.479 | ARQUITECTO | 22-may-00 | SI | OK | SI | OK | SI | OK | | |
| | | SERINCO COLOMBIA | 49% | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES



REVISÓ: LUIS GABRIEL ERAZO Coordinador Estudios PreviosDCCEE - SED

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 1 | P1- UNION TEMPORAL BILOR |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / ÁREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| | | | | | | | | | | HABILITADO |
| 1 | BATEMAN INGENIERIA S.A. | 50,00% | 1.883,25 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 1.883,25 M2 | 14,61% | | |
| 2 | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | 50,00% | 4.580,40 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 6.430,50 M2 | 11.010,90 M2 | 85,39% | | |
| | | | | | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA EL CONSORCIADO ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 12.894,15 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | EDIFICIO NUEVE NOVENTA Y CUATRO SAS | INTEVENTORIA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 94 | 811015 | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | 100,00% | OK | 02-mar-10 | 15-jul-11 | 4.580,40 M2 | SI | 4.580,40 M2 | |
| 2 | 157 | 168 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE SOGAMOSO | INTERVENTORÍA VIVIENDAS NUEVA URBANIZACION EL PROGRESO | 811015 | BATEMAN INGENIERIA S.A | 50,00% | OK | 11-oct-02 | 12-ago-03 | 3.766,50 M2 | SI | 1.883,25 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.463,65 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ORTEGA ROLDAN | ARQUITECTO | 80.088.923 | SI | 03-may-07 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. | 03-may-07 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN CUATRO MODULOS DE BODEGAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL PESI | 21-sep-10 | | 30-ago-14 | | 6.430,50 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.430,50 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN PROYECTO BOSQUE MADERO | 14-may-12 | | 30-ene-12 | | 14.700,82 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 14.700,82 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 21.131,32 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 1 | P1- UNION TEMPORAL BILOR |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 33 | PROMICOLDA S.A. | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN BODEGAS PARQUE INDUSTRIAL PESI | 811015 | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | 100,00% | OK | 21-sep-10 | 30-ago-14 | 6.430,50 M2 | SI | 6.430,50 M2 | |
| 2 | 31 | 1 | GOBERNACION DEL ATLANTICO | INTERVENTORIA RECONSTRUCCIÓN YAMPLIACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE | | BATEMAN INGENIERIA S.A. | 34,00% | OK | 27-ago-02 | 21-dic-07 | 8.300,00 M2 | SI | | CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA POR CUANTO AL MOMENTO DE CIERRE EL RUP NO SE ENCONTRABA EN FIRME |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.430,50 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| SANTIAGO ORTEGA ROLDAN | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: 03-may-07 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DE VIVIENDA VIP CANDELARIA, EL PORVENIR Y ARBORIZADORA BAJA | 03-oct-13 | | 02-nov-15 | | 13.001,23 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 13.001,23 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN 126VIVIENDAS CONJUNTO PINARES DE COOVIVIENDA P.H. | 25-jul-13 | | 25-may-14 | | 13.149,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 13.149,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 26.150,23 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | SANTIAGO ORTEGA ROLDAN | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P1- UNION TEMPORAL BILOR | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | 10 PUNTOS |
| | | | | | | PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 2 | P2- CONSORCIO GOMEZ Y G3 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO<br>EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | ÁREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | G3 INGENIEROS LTDA | 75,00% | 9.908,89 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 9.908,89 M2 | 42,45% | | |
| 2 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | 25,00% | 3.237,73 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 10.198,50 M2 | 13.436,23 M2 | 57,55% | | |
| | | | | | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 25,00% | | | | | 23.345,11 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA "HACIENDA EL PUERTO", EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA. | 811015 | G3 INGENIEROS LTDA | 50,00% | SI | 13-sep-10 | 27-oct-11 | 6.475,45 M2 | SI | 3.237,73 M2 | |
| 1 | 10 | 32 | | | 811015 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | 50,00% | SI | 13-sep-10 | 27-oct-11 | 6.475,45 M2 | SI | 3.237,73 M2 | |
| 2 | 7 | 2 | FAC | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES CANINO MILITARES EN LA BASE AEREA "MY JUSTINO MARIÑO CUESTA", EN MADRID CUNDINAMARCA | 811015 | G3 INGENIEROS LTDA | 100,00% | SI | 10-ene-12 | 02-dic-12 | 6.671,16 M2 | SI | 6.671,16 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 13.146,61 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ALEJANDRO CHISCO FISCO | INGENIERO CIVIL | 3.194.692 | SI | 08-oct-80 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 08-oct-80 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO G3 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO LA HACIENDA EL PUERTO, DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ | 13-sep-10 | | 27-oct-11 | | 6.475,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.475,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.475,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 2 | P2- CONSORCIO GOMEZ Y G3 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF. No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | ALCALDIA MUNICIPAL SOACHA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA JULIO RINCON DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA | 811015 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | 80,00% | SI | 14-mar-06 | 27-dic-07 | 7.500,00 M2 | SI | 6.000,00 M2 | |
| 2 | 12 | 39 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE TOTORÓ, CALOTO, JAMBALÓ, ALMAGUER, MERCADERES, PÁEZ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 811015 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | 50,00% | SI | 07-jul-14 | 31-dic-15 | 8.397,00 M2 | SI | 4.198,50 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 10.198,50 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| LUIS ALEJANDRO CHISCO FISCO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 08-oct-80 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA TORRE 73 LTDA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TORRE 73 | 16-feb-11 | | 26-sep-11 | | 2.543,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.543,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO G/A | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE A) CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y B) ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL MUNICIPIO DEL PUTUMAYO | 21-sep-09 | | 07-sep-10 | | 5.933,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.933,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.476,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | LUIS ALEJANDRO CHISCO FISCO | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P2- CONSORCIO GOMEZ Y G3 | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 3 | P3- JUAN CARLOS ROA ROJAS |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | JUAN CARLOS ROA ROJAS | 100,00% | 2.126,80 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 1.997,08 M2 | 4.123,89 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 4.123,89 M2 | #¡VALOR! | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | AGOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACION CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4 | MUNICIPI DE SALADOBLANCO | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA | 811015 | JUAN CARLOS ROA ROJAS | 40,00% | SI | 03-sep-13 | 10-dic-14 | 4.335,95 M2 | SI | 1.734,38 M2 | |
| 2 | 15 | 2 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOSESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO ARBOLETES ANTIOQUIA PARA 160 CUPOS | 811015 | JUAN CARLOS ROA ROJAS | 40,00% | SI | 07-mar-13 | 07-ene-14 | 981,06 M2 | SI | 392,42 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.126,80 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ | INGENIERO CIVIL | 79.288 527 | SI | 23-jul-87 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 23-jul-87 | FECHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GOBERNACION DEL CASANARE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | 29-jun-06 | | 14-mar-07 | | 2.180,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.180,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.180,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 3 | P3- JUAN CARLOS ROA ROJAS |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | MUNICIPIO DE ISNOS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL CENTRO MULTICULTURAL Y DEPORTIVO PARA EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA | 811015 | JUAN CARLOS ROA ROJAS | **100,00%** | SI | 24-dic-14 | 05-nov-16 | 1.591,16 M2 | SI | 1.591,16 M2 | |
| 2 | 28 | 6 | MUNICIPIO DE CAGUAN | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETOES LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 811015 | JUAN CARLOS ROA ROJAS | **30,00%** | SI | 16-ene-15 | 01-mar-16 | 1.353,08 M2 | SI | 405,92 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 1.997,08 M2 | **30 PUNTOS** |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 23-jul-87 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA | 03-sep-13 | | 10-dic-14 | | 4.335,35 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.335,35 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 4.335,35 M2 | **40 PUNTOS** |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P3- JUAN CARLOS ROA ROJAS | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | **90 PUNTOS** |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 4 | P4- INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | 100,00% | 5.217,16 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 3.678,31 M2 | 8.895,47 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 8.895,47 M2 | #¡VALOR! | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO B DENOMINADA CAYENAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 811015 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | **25,00%** | SI | 11-nov-09 | 27-abr-11 | 11.320,23 M2 | SI | | |
| 2 | 11 | 20 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LOS COLORES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA | 811015 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | **25,00%** | SI | 20-abr-10 | 08-may-11 | 5.890,20 M2 | SI | | |
| 3 | 24 | 53 | CSJ | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE CONTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIA Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL SISTEMA PENAL ACUSATORIO A NIVEL NACIONAL | 811015 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | **80,00%** | SI | 02-dic-13 | 30-nov-14 | 6.521,45 M2 | SI | 5.217,16 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 5.217,16 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ | INGENIERO CIVIL | 19.316.945 | SI | 23-jul-87 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. | 23-jul-87 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO SEDIC - ARG | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 15-nov-10 | | 15-mar-10 | | 6.034,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.034,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.034,00 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 4 | P4- INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 24 | FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL BARRIO LOS COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 811015 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | 25,00% | SI | 21-feb-11 | 25-abr-12 | 6.601,00 M2 | SI | 1.650,25 M2 | |
| 2 | 21 | 47 | CSJ | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE JUZGADOS, CENTROS DE SERVICIOS Y SALAS DE AUDIENCIAS DE LOS PISOS DOS (2) AL CINCO (5) DE LAS TORRES POSTERIORES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 N 17-53 DE TUNJA | 811015 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | 100,00% | SI | 28-feb-14 | 10-oct-14 | 2.028,06 M2 | SI | 2.028,06 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.678,31 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO SEDIC - ARG | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL BARRIO LOS COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 01-jul-11 | | 30-oct-11 | | 6.601,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.601,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.601,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P4- INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 5 | P5- JASEN CONSULTORES S.A.S. |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE ( AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | JASEN CONSULTORES S.A.S. | 100,00% | 9.679,50 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 10.432,00 M2 | 20.111,50 M2 | 100,00% | | |
| | | | | | | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 20.111,50 M2 | #¡VALOR! | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 54 | MINISTERIO DE CULTURA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE A LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SUR COLOMBIANO DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 811015 | JASEN CONSULTORES S.A.S | **100,00%** | SI | 17-dic-13 | 30-nov-14 | 2.643,00 M2 | SI | 2.643,00 M2 | |
| 2 | 9 | 4 | EDU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 811015 | JASEN CONSULTORES S.A.S. | **100,00%** | SI | 14-may-12 | 31-may-13 | 2.103,50 M2 | SI | 2.103,50 M2 | |
| 3 | 75 | 95 | CONSTRUCTORA SINTAGMA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL REFUGIO II | 811015 | JASEN CONSULTORES S.A.S | **100,00%** | SI | 15-sep-14 | 15-dic-15 | 4.933,00 M2 | SI | 4.933,00 M2 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | **9.679,50 M2** | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA | INGENIERO CIVIL | 80.055.306 | SI | 18-sep-03 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 18-sep-03 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIECTOR DE INTERVENTORÍA | JASEN CONSULTORES S.A.S | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN JORGE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) ETAPA II | 01-ene-08 | | 30-dic-09 | | 5.820,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.820,00 M2 | |
| 2 | SI | DIECTOR DE INTERVENTORÍA | JASEN CONSULTORES S.A.S | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL HARIKA | 01-ago-10 | | 01-sep-11 | | 6.023,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.023,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | **11.843,00 M2** | CUMPLE |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 5 | P5- JASEN CONSULTORES S.A.S. |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 96 | CONSTRUCTORA SINTAGMA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL HARIKA | 811015 | JASEN CONSULTORES S.A.S | 100,00% | SI | 01-ago-10 | 01-ago-12 | 6.023,00 M2 | SI | 6.023,00 M2 | |
| 2 | 77 | 97 | CONSTRUCTORA SINTAGMA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL REFUGIO | 811015 | JASEN CONSULTORES S.A.S. | 100,00% | SI | 01-dic-12 | 01-oct-13 | 4.409,00 M2 | SI | 4.409,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 10.432,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF 18-sep-03 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORIA | CONSORCIO JASEN LTDA - DIS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y EL CONTROL PREDIO UBICADO A LAS CUATRO DECONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO GRANJA EXPERIMENTAL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO EL TRES, DISTRITO PORTUARIO DE TURBO, ANTIOQUIA | 07-dic-09 | 02-mar-11 | 6.008,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.008,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORIA | JASEN CONSULTORES | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN JORGE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA (CUNDINAMARCA | 02-ene-05 | 31-ene-05 | 5.928,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.928,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 11.936,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | FABIAN ALBERTO AGUDELO SILVA | MAESTRIA OK: OK | MAESTRIA SI | ESPECIALIZACION FOLIO 0: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION NO PRESENTA: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P5- JASEN CONSULTORES S.A.S. | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL OK: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SI: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 6 | P6- CONSORCIO JASB |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE A/C (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE ( AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| | | | | | | | | | | HABILITADO |
| 1 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 49,00% | 5.007,60 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 3.355,00 M2 | 8.362,60 M2 | 72,92% | | |
| 2 | JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS | 51,00% | 3.105,90 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 3.105,90 M2 | 27,08% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 49,00% | | | | | 11.468,50 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 42 | MINISTERIO DE DEFESA NACIONAL - POLICIA NACIONAL | INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CIONSTRUCCION Y DOTACION PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | 811015 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 10,00% | SI | 01-oct-13 | 13-sep-14 | 3.451,00 M2 | SI | 345,10 M2 | |
| 2 | 40 | 13 | | | 811015 | JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS | 90,00% | SI | 01-oct-13 | 13-sep-14 | 3.451,00 M2 | SI | 3.105,90 M2 | |
| 3 | 72 | 75 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AGENCIAS LOGISTICAS DE LAS FUERZAS MILITARES | INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No.19 UBICADO EN PTO RICO CAQUETA | 811015 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 50,00% | SI | 13-feb-14 | 31-oct-15 | 9.325,00 M2 | SI | 4.662,50 M2 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.113,50 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDY ALEXANDER SANEZ FORERO | INGENIERO CIVIL | 79.731.394 | SI | 18-sep-03 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 18-sep-03 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | JORGE ALVARO SANCHEZ B | INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA SEDE DEL COLEGIO GERGE WILLIAMS Y DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENRTO Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES ACJ-YM CA DE BOGOTAYCUNDINAMARCA | 25-feb-08 | | 29-nov-08 | | 3.147,42 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.147,42 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.147,42 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 6 | P6- CONSORCIO JASB |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

| CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIF No | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
| 1 | 40 | 27 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM | REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL | 811015 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 100,00% | SI | 28-dic-12 | 30-sep-13 | 3.355,00 M2 | SI | 3.355,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.355,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| FREDY ALEXANDER SANEZ FORERO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 18-sep-03 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERMEDELLIN | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE ADECUACION AMPLIACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. SAUL LONDOÑO LONDOÑO, IES AN VICENTE DE PAUL, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN | 24-sep-07 | | 24-feb-08 | | 2.486,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.486,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.486,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | FREDY ALEXANDER SANEZ FORERO | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P6- CONSORCIO JASB | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 7 | P7- CONSORCIO DIAZ CASTRILLON |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | CONSULTEC S.A.S. | 50,00% | 23.577,70 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 23.577,70 M2 | 92,00% | | HABILITADO |
| 2 | MARIA FERNANDA DIAZ CORTES | 50,00% | 2.050,20 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 2.050,20 M2 | 8,00% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 25.627,90 M2 | 100,00% | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | FUNDACIÓN VIDA Y FUTURO | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL NACIONAL EN SANTA ROSA DE CABAL | 811015 | CONSULTEC S.A.S | 100,00% | SI | 17-dic-01 | 01-jun-03 | 6.367,00 M2 | SI | 6.367,00 M2 | |
| 2 | 57 | 59 | FUNDAEMPRESA | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO QUIMBAYA | 811015 | CONSULTEC S.A.S | 100,00% | SI | 19-feb-01 | 13-may-02 | 6.498,00 M2 | SI | 6.498,00 M2 | AREA TOMADA DE LA ACTIVIDAD P'LACA DE ENTREPISO TIPO STEEL DECK Y CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC |
| 3 | 30 | 24 | FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VELODROMOALCIDES NIETO PATIÑO EN LA CIUDAD DE CALI | 811015 | CONSULTEC S.A.S | 90,00% | SI | 03-dic-05 | 13-feb-07 | 11.903,00 M2 | SI | 10.712,70 M2 | |
| 4 | 4 | 2 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIONES | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES A DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 811015 | MARIA FERNANDA DIAZ CORTES | 100,00% | SI | 10-nov-11 | 17-ago-12 | 2.050,20 M2 | SI | 2.050,20 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 25.627,90 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO | INGENIERO CIVIL | 10.104.180 | SI | 12-dic-85 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A 10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 12-dic-85 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | FUNDACIÓN VIDA Y FUTURO | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL NACIONAL EN SANTA ROSA DE CABAL | 17-dic-01 | | 01-jun-03 | | 6.367,00 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.367,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | FUNDAEMPRESA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO QUIMBAYA | 19-feb-01 | | 13-may-02 | | 6.498,00 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.498,00 M2 | AREA TOMADA DE LA ACTIVIDAD P'LACA DE ENTREPISO TIPO STEEL DECK Y CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC |
| 3 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | MUNICIPIO DE PEREIRA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE REMODELACIÓN ESTADIO RAFAEL RAMIREZ VILLEGAS CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS | 15-sep-10 | | 14-jun-11 | | 17.300,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 17.300,00 M2 | |
| 4 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | MEGABUS SA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS CONEXIÓN VIAL CON LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR Y LA CALLE 43 EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS | 28-dic-12 | | 27-jun-14 | | 5.226,43 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.226,43 M2 | AREA TOMADA DE LA ACTIVIDAD CUBIERTA EN TEJA TECHMETH 6 CM |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 35.391,43 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 7 | P7- CONSORCIO DIAZ CASTRILLON |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | ALMACENES ÉXITO S.A.S | INTREVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES ÉXITO DE PEREIRA | 811015 | CONSULTEC S.A.S. | **100,00%** | SI | 01-feb-05 | 01-ago-05 | 13.320,00 M2 | SI | 13.320,00 M2 | |
| 2 | 22 | 16 | MUNICIPIO DE PEREIRA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE REMODELACIÓN ESTADIO RAFAEL RAMIREZ VILLEGAS CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS | 811015 | CONSULTEC S.A.S. | **65,00%** | SI | 15-sep-10 | 14-jun-11 | | | | CERTIFICACIÓN NO VALIDA POR QUE NO CORRESPONDE A UNA EDIFIACIÓN COMPLETA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 13.320,00 M2 | **40 PUNTOS** |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 12-dic-85 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTREVENTORIA | ALMACENES ÉXITO S.A.S | INTREVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES ÉXITO DE PEREIRA | 01-feb-05 | | 01-ago-05 | | 13.320,00 M2 | EXPERIENCIA VALIDA | 13.320,00 M2 | ARA TOMADA DE AREA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA |
| | | DIRECTOR DE INTREVENTORIA | CARDER | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE CARDE | 22-abr-03 | | 30-abr-04 | | 6.544,26 M2 | EXPERIENCIA VALIDA | 6.544,26 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 19.864,26 M2 | **40 PUNTOS** |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO | MAESTRIA OK | MAESTRIA SI | ESPECIALIZACION FOLIO 0 | ESPECIALIZACION NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P7- CONSORCIO DIAZ CASTRILLON | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | **100 PUNTOS** |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 8 | P8- CONSORCIO SAN ANTONIO |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | GRG INGENIERIA SAS | 75,00% | 9.043,74 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 1.198,29 M2 | 10.242,03 M2 | 53,30% | | |
| 2 | CSI E.U. | 25,00% | 2.580,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 6.393,80 M2 | 8.973,80 M2 | | | |
| | | | | | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 25,00% | | | | | 19.215,83 M2 | 53,30% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ADOCADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 24 | USPEC | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS DE SANIDAD DE LOS CENTROS DE RECLUSION A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC DE LA REGIONAL VIEJO CALDAS | 811015 | GRG INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 24-dic-12 | 10-may-13 | 4.394,50 M2 | SI | 4.394,50 M2 | |
| 2 | 32 | 26 | GOBERNACION DE SANTANDER | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION SEGUNDA FASE CENTRO DE SALUD CHIPATA, SANTANDER II | 811015 | CSI E.U. | 100,00% | SI | 19-jun-14 | 17-dic-14 | 2.580,00 M2 | SI | 2.580,00 M2 | |
| 3 | 61 | 23 | MINUTO DE DIOS | INTERVENTORIA DE LA ADECUACION DE LA ETAPA I Y LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA II DE LA SECCIONAL DEL ICEBF EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE | 811015 | GRG INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 24-feb-11 | 02-oct-11 | 4.649,24 M2 | SI | 4.649,24 M2 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.623,74 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANIA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN EFREN CERON MUÑOZ | INGENIERO CIVIL | 5.230.529 | SI | 21-abr-94 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 21-abr-94 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | HENRY ALONSO VEGA | LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DEL COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE, CAUCA | 02-jul-01 | | 30-mar-02 | | 8.550,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 8.550,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | HENRY ALONSO VEGA | CONSTRUCCION DE LA ETAPA II DEL COLEGIO EDUCATIVO SAN PABLO EN CURUMANI, MUNICIPIO DE CESAR | 04-abr-02 | | 17-nov-03 | | 4.275,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.275,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 12.825,00 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 8 | P8- CONSORCIO SAN ANTONIO |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 46 | AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA UBICADA EN EL CANTON NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | 811015 | CSI E U | 70,00% | SI | 08-oct-15 | 30-ene-17 | 9.134,00 M2 | SI | 6.393,80 M2 | |
| 2 | 87 | 37 | POLICIA NACIONAL | INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA- SANTANDER | 811015 | GRG INGENIERIA SAS | 50,00% | SI | 11-nov-14 | 15-abr-15 | 2.396,57 M2 | SI | 1.198,29 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.592,09 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| FABIAN EFREN CERON MUÑOZ | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. 21-abr-94 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CARLOS ANDRES VARGAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE QUESO EN LA ESPRESA FRESCALECHE | 06-sep-04 | 09-sep-05 | 7.562,45 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.562,45 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CARLOS ANDRES VARGAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LAS CENTRALES TELEFONICAS DE TELEBUCARAMANGA | 12-sep-05 | 04-abr-07 | 5.650,94 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.650,94 M2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 13.213,39 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | FABIAN EFREN CERON MUÑOZ | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P8- CONSORCIO SAN ANTONIO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 9 | P9-YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( %) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 100,00% | 2.951,22 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 2.343,60 M2 | 5.295,02 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 5.295,02 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | POLICIA NACIONAL | TERMINACIÓNINTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 50,00% | SI | 11-nov-14 | 15-abr-15 | 2.394,57 M2 | SI | 1.197,29 M2 | CONSORCIO INTERSANTANDER |
| 2 | 14 | 17 | SECREARIA DE EDUCACION | INTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVAYFINANCIERADELAS OBRASDEADECUACIÓN, MEJORAMIENTOYMANTENIMIENTOCORRECTIVODELASPLANTASFISICASESTABLECIDASCONELFINDEATENDERLOSREQUERIMIENTOSDESECRETARÍADISTRITALDESALUDENTÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 50,00% | SI | 01-dic-15 | 30-abr-16 | 3.507,86 M2 | SI | 1.753,93 M2 | CONSORCIO SAN ALEJO |
| 3 | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.951,22 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICK RANDY ALMEIDA | INGENIERO CIVIL | 72.005.623 | SI | 22-may-03 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 22-may-03 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | 2.000,00 M2 | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | YOHAN FAHIR BERMUDEZ | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA MULTIFUNCIONALCORBARAQUE UBICADO EN LA VEREDA TABACAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER SECTOR DEL TELEFERICO MESA DE LOS SANTOS – PANACHI | 05-ene-09 | | 04-ene-11 | | 5.620,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.620,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 5.620,00 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 9 | P9-YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ADJUDICADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 14 | AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | INTERVENTORÍA TECNICA ,FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA UBICADA EN EL CANTON NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | **20,00%** | SI | 08-oct-15 | 30-ene-17 | 9.134,00 M2 | SI | 1.826,80 M2 | CONSORCIO SAN GABRIEL |
| 2 | 15 | 19 | SERVICIO NACIONAL DEAPRENDIZAJE - SENA | CONTRATARLAINTERVENTORÍATÉNICA,ADMINISTRATIVA,LEGA LYFINANCIERA-CONTABLEALCONTRATOQUETIENEPOROBJETOREALIZARLA"C ONSTRUCCIÓNDELAAGENCIAPUBLICADEEMPLEOYSALAEMPR ENDETESENAREGIONAL GUAINIA" | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | **100,00%** | SI | 10-oct-16 | 20-jun-17 | 517,00 M2 | SI | 517,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.343,80 M2 | **40 PUNTOS** |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| NICK RANDY ALMEIDA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 22-may-03 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | C.S.I. CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E.U. | LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS Y TALLER DE TRACTOCAMIONES DE LA EMPRESA TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A" | 07-may-13 | | 25-nov-13 | | 6.200,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.200,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.200,00 M2 | **40 PUNTOS** |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | NICK RANDY ALMEIDA | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | **10 PUNTOS** |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P9-YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | **10 PUNTOS** |
| | | OK | | | |

| | |
|---|---|
| PUNTAJE TOTAL | **100 PUNTOS** |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 10 | P10- CONSORCIO COLOMBIA 2018 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. | 70,00% | 12.499,20 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 14.586,00 M2 | 27.085,20 M2 | 76,47% | | HABILITADO |
| 2 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | 30,00% | 8.332,80 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 8.332,80 M2 | 23,53% | | |
| | | | | | | | | | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 30,00% | | | | | 35.418,00 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 97 | FONADE | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2070347 | 811015 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. | 60,00% | SI | 19-nov-12 | 19-jun-13 | 20.832,00 M2 | SI | 12.499,20 M2 | AREA TOMADA DEL ITEM 9.005 |
| 2 | 34 | 7 | | | 811015 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES | 40,00% | SI | 19-nov-12 | 19-jun-13 | 20.832,00 M2 | SI | 8.332,80 M2 | AREA TOMADA DEL ITEM 9.005 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 20.832,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANCY JEANET RODRIGUEZ BAYONA | INGENIERO CIVIL | 51.856.059 | SI | 18-may-95 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. 18-may-95 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INGENIERIA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LAS 4 TORRES DE APARTAMENTOS DE 6 PISOS CADA UNA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MILETTO | 15-nov-04 | 15-ago-05 | 12.796,00 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 12.796,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 12.796,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 10 | P10- CONSORCIO COLOMBIA 2018 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | FONDECUN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE FUNZA | 811015 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S | 100,00% | SI | 02-may-11 | 30-mar-12 | 14.586,00 M2 | SI | 14.586,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 14.586,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| NANCY JEANET RODRIGUEZ BAYONA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT PROF 18-may-95 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INGENIERIA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION | INTERVENTORIA TENICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE LAS 8 TORRES DE APARTAMENTOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASCADA DEL LITORAL II ETAPA | 01-sep-05 | 01-jun-06 | 18.270,00 M2 | EXPERIENCIA VALIDA | 18.270,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 18.270,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | NANCY JEANET RODRIGUEZ BAYONA | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P10- CONSORCIO COLOMBIA 2018 | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 11 | P11- GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. | 100,00% | 3.837,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 15.046,00 M2 | 18.883,00 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 18.883,00 M2 | #¡VALOR! | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

| CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
| 1 | 5 | 2 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANORÍ, LICEO JOSE MARIA URREA MUNICIPIO DE ANORÍ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 811015 | GORDILLO Y ASOCIADOS S AS | 100,00% | SI | 19-ago-15 | 15-feb-16 | 3.837,00 M2 | SI | 3.837,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.837,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO ANTONIO ARCOS MORENO | ARQUITECTO | 98.137.198 | SI | 28-oct-04 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 28-oct-04 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | OSCAR G GORDILLO GUERRERO | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE BUESACO NARIÑO | 27-oct-08 | | 27-jul-09 | | 1.050,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 1.050,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | OSCAR G GORDILLO GUERRERO | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL BUENAVISTA GUAJIRA | 09-ene-07 | | 08-ago-07 | | 2.423,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 2.423,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.473,00 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 11 | P11- GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACION CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA N 06 DE 2014 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL | 811015 | GORDILLO Y ASOCIADOS S AS. | 100,00% | SI | 08-oct-14 | 28-feb-15 | 15.046,00 M2 | SI | 15.046,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.046,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| GERARDO ANTONIO ARCOS MORENO | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 28-oct-04 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | UT LAS NIEVES | INTERVENRTORIA CONSTRUCCION Y OBRAS COPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS NIEVES | 27-ago-07 | | 26-ago-08 | | 3.250,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.250,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.250,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | GERARDO ANTONIO ARCOS MORENO | MAESTRIA OK: OK | MAESTRIA SI | ESPECIALIZACION FOLIO 0: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION NO PRESENTA: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P11- GORDILLO Y ASOCIADOS S.AS. | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL OK: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SI: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 12 | P12-R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | 100,00% | 5.485,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 9.515,00 M2 | 15.000,00 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 15.000,00 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN ELK SECTOR DE SAN MATEO | 811015 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | 100,00% | SI | 01-nov-11 | 08-ene-13 | 5.485,00 M2 | SI | 5.485,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 5.485,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARITA GOMEZ GOMEZ | INGENIERO CIVIL | 51.740.684 | SI | 20-feb-97 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 20-feb-97 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | 2.000,00 M2 | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL ESTUDIO , DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS PARA EL RESGUARDO IDIGENA UNUMA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META | 21-dic-10 | | 16-sep-12 | | 6.636,70 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.636,70 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.636,70 M2 | CUMPLE |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | FECHA DE CIERRE : 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 12 | P12-R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 64 | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO FASE 1 DEL MUNICIPO DE PUERTO GAITAN | 811015 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | 50,00% | SI | 17-feb-09 | 17-nov-09 | 19.030,00 M2 | SI | 9.515,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 9.515,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| MARGARITA GOMEZ GOMEZ | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 20-feb-97 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA | 17-dic-01 | | 15-jul-03 | | 1.800,00 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 1.800,00 M2 | |
| 2 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA | CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA. | 29-dic-11 | | 30-dic-13 | | 2.700,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.700,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 4.500,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | MARGARITA GOMEZ GOMEZ | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 12,00% | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |
| | | | | PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 13 | P13- CONSORCIO INTERDISTRITALES ID |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | INGESCOR LTDA | 70,00% | 10.742,87 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 8.281,10 M2 | 19.023,97 M2 | 92,64% | | HABILITADO |
| 2 | DONAL BOGOTA BAUTISTA | 30,00% | 1.512,46 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 1.512,46 M2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 30,00% | | | | | 20.536,43 M2 | 92,64% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) | INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA ELABORACION DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO. | 811015 | INGESCOR LTDA | **70,00%** | SI | 19-feb-16 | 02-feb-17 | 5.041,53 M2 | SI | 3.529,07 M2 | CONSORCIO CHOCO ID |
| 1 | 17 | 28 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) | INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA ELABORACION DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO. | 811015 | DONAL BOGOTA BAUTISTA | **30,00%** | SI | 19-feb-16 | 02-feb-17 | 5.041,53 M2 | SI | 1.512,46 M2 | |
| 2 | 6 | 6 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LOS ARAUJOS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA | 811015 | INGESCOR LTDA | **60,00%** | SI | 12-abr-10 | 29-mar-11 | 5.946,00 M2 | SI | 3.567,60 M2 | |
| 3 | 6 | 7 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR DENOMINADO EL SALADO URBANIZACIÓN LA CEIBITA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 811015 | INGESCOR LTDA | **60,00%** | SI | 10-ago-10 | 12-jun-11 | 6.077,00 M2 | SI | 3.646,20 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 12.255,33 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA DILIA MAHECHA TAFUR | INGENIERO CIVIL | 51.868.425 | SI | 17-may-90 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 17-may-90 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | INGESCOR LTDA | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 13 PISOS UBICADO EN EL SECTOR PRIMERA ENSENADA DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 9 PISOS UBICADO EN LA CALLE 65 NO. 4-114 DEL BARRIO EL RECREO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 12 PISOS UBICADO EN LA CARRERA 36A NO. 25A-40 DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO | 29-dic-14 | | 29-dic-16 | | 14.253,22 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 14.253,22 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CONSORCIO J - INGESCOR | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR DENOMINADO EL SALADO – URBANIZACIÓN LA CEIBITA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ – DEPARTAMENTO DE TOLIMA | 10-ago-10 | | 12-jun-11 | | 6.077,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.077,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 20.330,22 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 13 | P13- CONSORCIO INTERDISTRITALES ID |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO BURECHE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, MAGDALENA | 811015 | INGESCOR LTDA | **60,00%** | SI | 12-jul-10 | 05-abr-11 | 7.922,00 M2 | SI | 4.753,20 M2 | |
| 2 | 6 | 5 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA " EL ATICO" EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 811015 | INGESCOR LTDA | **60,00%** | SI | 30-ago-10 | 30-sep-11 | 5.879,83 M2 | SI | 3.527,90 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.281,10 M2 | **40 PUNTOS** |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| SANDRA DILIA MAHECHA TAFUR | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 17-may-90 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | INGESCOR LTDA | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TORRES DE APARTAMENTOS DE SIETE (7) PISOS CADA UNA "PALERMO", UBICADO EN LA CALLE 59 CON CARRERA 7ª EN EL BARRIO LA CASTELLANA, DE LA CIUDAD DE MONTERÍA | 01-mar-09 | | 28-dic-10 | | 7.788,27 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.788,27 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CONSORCIO J - INGESCOR | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO BURECHE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, MAGDALENA | 12-jul-10 | | 05-abr-11 | | 7.922,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.922,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.710,27 M2 | **40 PUNTOS** |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | SANDRA DILIA MAHECHA TAFUR | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P13- CONSORCIO INTERDISTRITALES ID | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | **100 PUNTOS** |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 14 | P14- SOLIUN S.A.S |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP. HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE Y AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | SOLIUN S.A.S | 100,00% | 10.815,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 14.650,00 M2 | 25.465,00 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 25.465,00 M2 | #¡VALOR! | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22 | I.D.R.D. | REALIZAR LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION Y/O SUPERVICION TENCINA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, AL CONTRATO "POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, REALIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION Y SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UBICADO EN LA CARRERA 71D NO 1 1-14 SUR COSTADO NOROCCIDENTAL MUNDO AVENTURA" | 811015 | SOLIUN S.A.S | **100,00%** | SI | 08-jun-09 | 08-jul-10 | 6.050,00 M2 | SI | 6.050,00 M2 | |
| 2 | 31 | 38 | I.D.R.D. | REALIZAR LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION Y/O SUPERVICION TENCINA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, AL CONTRATO "POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, REALIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION Y SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UBICADO EN LA CARRERA 71D NO 1 1-14 SUR COSTADO NOROCCIDENTAL MUNDO AVENTURA" | 811015 | SOLIUN S.A.S | **100,00%** | SI | 27-dic-11 | 13-dic-12 | 4.765,00 M2 | SI | 4.765,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 10.815,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS NIVIA ESPEJO | INGENIERO CIVIL | 79.908.462 | SI | 17-dic-98 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 17-dic-98 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES-I.D.R.D | REALIZAR LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION Y/O SUPERVICION TENCINA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, AL CONTRATO "POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, REALIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION Y SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UBICADO EN LA CARRERA 71D NO 1 1-14 SUR COSTADO NOROCCIDENTAL MUNDO AVENTURA | 08-jun-09 | | 08-jul-10 | | 6.050,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.050,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES-I.D.R.D | EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE METROPOLITANO BOSQUE DE SAN CARLOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DEL DISTRITO CAPITAL | 27-dic-11 | | 13-dic-12 | | 4.765,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.765,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 10.815,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 14 | P14- SOLIUN S.A.S |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 19 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES-I.D.R.D | REALIZAR LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION Y/O SUPERVICION TENCINA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL AL CONTRATO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN" | 811015 | SOLIUN S.A.S | **100,00%** | SI | 08-jun-10 | 25-jun-11 | **14.650,00** | SI | 14.650,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | SI | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | **14.650,00 M2** | **40 PUNTOS** |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JUAN CARLOS NIVIA ESPEJO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 17-dic-98 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | IDRD | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIM | 08-jun-10 | | 25-jun-11 | | 14.650,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 14.650,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | **14.650,00 M2** | **40 PUNTOS** |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JUAN CARLOS NIVIA ESPEJO | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P14- SOLIUN S.A.S | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | **100 PUNTOS** |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 15 | P15-AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO<br>EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | 100,00% | 8.124,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 14.882,00 M2 | 23.006,00 M2 | 100,00% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 23.006,00 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 9 de enero de 1998 | 2.000,00 M2 | |
| 1 | 125 | 26 | INSTITUTO FONDE DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA FONVISOG | INTERVENTORÍA AL DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y ESPACIOS COMUNALES EN ESTRUCTURA METALIZA Y SISTEMA APORTICADO CONVENCIONAL PARA LA URBANIZACIÓN EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 811015 | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 100,00% | SI | 10-feb-05 | 11-oct-05 | 8.124,00 M2 | SI | 8.124,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.124,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO ROMERO VALERO | INGENIERO CIVIL | 19.468.000 | SI | 21-dic-89 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A 10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 21-dic-89 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | 2.000,00 M2 | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | GRUPO CIVILEC | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A L CONSTRUCCIÓN DE LA BASE CENTRO DE OPERTACIONES DE SETIP INGENIERIA S.A EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER | 07-abr-15 | | 30-oct-15 | | 3.568,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.568,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | GRUPO CIVILEC | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 18-feb-10 | | 19-nov-10 | | 4.128,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.128,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.696,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | FECHA DE CIERRE : 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 15 | P15-AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 11 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTARTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL COLEGIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PALMAR - CHOCO | 811015 | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 100,00% | SI | 29-dic-06 | 25-jul-07 | 14.882,00 M2 | SI | 14.882,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 14.882,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| FABIO ROMERO VALERO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF. No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 21-dic-89 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | WILLIAMS CO S A S | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, CONTABLE, AMBIENTA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE BLOQUE D AULAS DE INGENIERIA, LABORATORIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BOGOTA | 05-sep-06 | | 04-may-07 | | 13.824,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 13.824,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 13.824,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | FABIO ROMERO VALERO | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P15-AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 16 | P16- CONSORCIO INTERVENTORIA SED |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | CIVILCO INGENIERÍA S.A.S. | 75,00% | 4.839,75 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 2.292,89 M2 | 7.132,64 M2 | 30,72% | | HABILITADO |
| 2 | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | 25,00% | 8.344,43 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 7.739,34 M2 | 16.083,76 M2 | 69,28% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 25,00% | | | | | 23.216,41 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | AGENCIA LOGISTICAS DE LAS FUERZAS MILITARES | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALOJAMIENTO DE TROPA PARA EL GRUPO MECANIZADO No. 27 JOSE MARIA MELO | 811015 | CIVILCO INGENIERÍA S.A.S. | **100,00%** | SI | 08-feb-13 | 08-ago-13 | 3.585,00 M2 | SI | 3.585,00 M2 | |
| 2 | 21 | 21 | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO | 811015 | CIVILCO INGENIERÍA S.A.S. | **35,00%** | SI | 11-jun-14 | 11-sep-15 | 3.585,00 M2 | SI | 1.254,75 M2 | |
| | 38 | 56 | SED | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO BERNARDO JARAMILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 811015 | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | **34,00%** | SI | 18-jun-13 | 11-jun-15 | 8.337,45 M2 | SI | 2.834,73 M2 | |
| | 15 | 15 | SED | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN DISTRITAL SANTA MARTHA DE LA LOCALIDAD DE BOSA | 811015 | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | **60,00%** | SI | 06-feb-04 | 15-abr-05 | 9.182,82 M2 | SI | 5.509,69 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | **13.184,18 M2** | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA | INGENIERO CIVIL | 80.039.808 | SI | 25-oct-07 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 25-oct-07 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA PANAMERICANA LIBRERIOA Y PAPELERIA SA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | 01-ene-14 | | 30-ago-14 | | 14.022,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 14.022,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | **14.022,00 M2** | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** | **12 de abril de 2018**

| PROPONENTE | 16 | P16- CONSORCIO INTERVENTORIA SED |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | SED | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA | 811015 | CIVILCO INGENIERÍA S.A.S. | **40,00%** | SI | 28-feb-12 | 10-may-13 | 5.732,23 M2 | SI | 2.292,89 M2 | |
| 2 | 6 | 1 | | | 811015 | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | **60,00%** | SI | 28-feb-12 | 10-may-13 | 5.732,23 M2 | SI | 3.439,34 M2 | |
| 3 | 36 | 52 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE POSGRADOS E INVESTIGACION EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA | 811015 | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | **50,00%** | SI | 20-ago-13 | 22-dic-14 | 8.600,00 M2 | SI | 4.300,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **10.032,23 M2** | **40 PUNTOS** |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: 25-oct-07 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA PANAMERICANA LIBRERIOA Y PAPELERIA SA EN LA CIUDAD DE IBAGUE | 24-may-11 | | 07-abr-13 | | 11.800,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 11.800,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **11.800,00 M2** | **40 PUNTOS** |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P16- CONSORCIO INTERVENTORIA SED | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | **10 PUNTOS** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | **100 PUNTOS** |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 17 | P17- CONSORCIO PIC 022 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | ÁREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| | | | | | | | | | | NO HABILITADO |
| 1 | CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S | 30,00% | 0,00 M2 | 500,00 M2 | NO CUMPLE | 0,00 M2 | 0,00 M2 | 0,00% | | EL PROPONENTE HASTA LA FECHA ESTIPULADA EN EL CRONOGRAMA PARA SUBSANAR LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEBE ALLEGAR REGISTRO UNICO DE PROPONENTES VIGENTE Y EN FIRME DEL CONSORCIADO CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS EL RUP APORTADO TIENE FECHA DE EXPEDICION SUPERIOR A 30 DIAS Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.1.8. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES |
| 2 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA | 70,00% | 7.218,50 M2 | 500,00 M2 | | 0,00 M2 | 7.218,50 M2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 30,00% | | | | | 7.218,50 M2 | 0,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | NO CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF. No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LOS COLEGIOS LA INDEPENDENCIA Y SAN JAVIER Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA ZONA CENTROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN | 811015 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA | 50,00% | SI | 24-ene-07 | 13-abr-08 | 14.437,00 M2 | SI | 7.218,50 M2 | |
| 2 | 14 | 6 | GOBERNACION DE BOYACA | INTERVENTORIA EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA | | CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S | 40,00% | SI | 21-oct-10 | 04-jun-11 | 7.345,07 M2 | SI | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.218,50 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | ARQUITECTO | 19.486.735 | SI | 18-sep-86 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 18-sep-86 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA A&C | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA I FASE DEL HOSPITAL DE FONTIBON | 31-mar-05 | | 17-jun-06 | | 4.075,50 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.075,50 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA A&C | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL, SOFBOL, FUTBOL Y BEISBOL PARA LOS XVIII JUEGOS NACIONALES EN EL ARCHIPIELAGO SAN ANDRES | 28-feb-08 | | 30-sep-10 | | 7.205,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.205,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.280,50 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 17 | P17- CONSORCIO PIC 022 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23 | MUNICIPIO DE TOCANCIPA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA | | PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA | 20,00% | SI | 06-oct-05 | 27-jul-07 | 10.535,77 M2 | SI | | NO HAY CERTIFICACIONES SIGMA |
| 1 | | 5 | INDEPORTES BOYACA | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA | | CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S | 30,00% | SI | 25-abr-11 | 19-sep-12 | 8.613,00 M2 | SI | | INDEPENDENCIA NORTE NO HAY CERTIFICACIONES |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0,00 M2 | |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 18-sep-86 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO A&L | INTERVENTORIA DE LA SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DEL FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA | 21-oct-10 | | 04-jun-11 | | 7.345,00 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.345,00 M2 | |
| 2 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE TUNJA | 25-abr-11 | | 19-sep-12 | | 8.613,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 8.613,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.958,00 M2 | |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P17- CONSORCIO PIC 022 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | 0 PUNTOS | |
| | | | | PUNTAJE TOTAL | | | |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 18 | P18- INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( %) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 100,00% | 30.671,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 19.038,61 M2 | 49.709,61 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| 2 | | | | | | | | 0,00% | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 49.709,61 M2 | 100,00% | | |
| | | SUMA 100% | | | | | | | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | OK | CUMPLE | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 57 | MINISTERIO DE JUSTICIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE GRUPO 3 | 811015 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 100,00% | SI | 09-dic-09 | 08-nov-11 | 8.735,00 M2 | SI | 8.735,00 M2 | |
| 2 | 86 | 117 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA PÚBLICA RELACIONADA CON "CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE SOACHA"; "ADQUISICIÓN DE UN TERRENO, DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDADELA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE SOACHA"; " DISEÑO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y REMODELACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 811015 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 100,00% | SI | 27-ene-03 | 27-sep-03 | 21.936,00 M2 | SI | 21.936,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 30.671,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIBIANA PATERNINA ESPITIA | INGENIERO CIVIL | 50.894.076 | SI | 01-dic-94 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 01-dic-94 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | INGENIERIA DE PROYECTOS | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE MONTELÍBANO | 23-nov-09 | | 22-jul-11 | | 5.641,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.641,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO INP - | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA | 17-oct-06 | | 15-jun-09 | | 9.765,77 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 9.765,77 M2 | |
| | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.406,77 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | FECHA DE CIERRE : 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 18 | P18- INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | FONADE | ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CUIDADELA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 811015 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 100,00% | SI | 01-jun-12 | 09-jun-13 | 8.429,61 M2 | SI | 8.429,61 M2 | |
| 2 | 29 | 31 | FONADE | CONTRATO No 2110719 de 2011 cuyo objeto es, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO DENOMINADO GRAN ABASTO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO | 811015 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 100,00% | SI | 30-jun-11 | 15-ene-13 | 10.609,00 M2 | SI | 10.609,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 19.038,61 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| BIBIANA PATERNINA ESPITIA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 01-dic-94 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | INGENIERIA DE PROYECTOS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, DESARROLLADOS MEDIANTE EL CONVENIO No. 551 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA FUNDACIÓN COMPARTIR | 07-dic-12 | | 25-jun-14 | | 11.070,32 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 11.070,32 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | INGENIERIA DE PROYECTOS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 13-sep-02 | | 28-nov-03 | | 8.514,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 8.514,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 19.584,32 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | BIBIANA PATERNINA ESPITIA | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P18- INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 19 | P19- UNION TEMPORAL SED 2018 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%) | EXP. HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP. ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | HABILITADO |
| 1 | DIEZ PLUS INGENIRIA SAS | 45,00% | 2.219,89 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 2.219,89 M2 | 8,21% | |
| 2 | INGERPRO SOLUCIONES SAS | 45,00% | 4.613,35 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 7.962,50 M2 | 12.575,85 M2 | 46,51% | |
| 3 | TAYFER DE COLOMBIA LTDA | 10,00% | 4.442,88 M2 | 500,00 M2 | | 7.800,00 M2 | 12.242,88 M2 | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | PARTICIPACIÓN MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 10,00% | | | | | 27.038,62 M2 | 54,72% | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACION DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACION CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 115 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | EJECUTRA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION DE 40 OBRAS DE ADECUACION Y SUMINISTRO DE MUEBLES EN ALGUNAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS | 811015 | TAYFER DE COLOMBIA LTDA | 48,00% | SI | 04-oct-12 | 03-abr-13 | 9.256,00 M2 | SI | 4.442,88 M2 | UT CTI |
| 1 | 6 | 3 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | EJECUTRA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION DE 40 OBRAS DE ADECUACION Y SUMINISTRO DE MUEBLES EN ALGUNAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS | 811015 | INGERPRO SOLUCIONES SAS | 49,00% | SI | 04-oct-12 | 03-abr-13 | 9.256,00 M2 | SI | 4.535,44 M2 | |
| 2 | 5 | 3 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO: REALIZACION DE ADECUACIONES FISICAS A LOS ESPACIOS DE CAPACITACION DE LOS ESPACIOS DE FORMACION ARCHIVISTICA CUARTOS TECNICOS Y UNIDADES SANITARIAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SEDE CENTRO | 811015 | DIEZ PLUS INGENIRIA SAS | 50,00% | SI | 23-nov-15 | 29-feb-16 | 3.078,00 M2 | SI | 1.539,00 M2 | JAS DIEZ PLUES |
| 3 | 5 | 2 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | INTERVENTORIA TEECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTATAR LA ADECUACION Y ESPACIOS DEL CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL | 811015 | DIEZ PLUS INGENIRIA SAS | 50,00% | SI | 31-oct-15 | 15-ene-16 | 894,32 M2 | SI | 447,16 M2 | JAS DIEZ PLUES |
| 3 | 8 | 8 | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | INTRVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETOLA ADECUACION DE LA TORRE DE ENTRENAMIENTO DE LA ESTACION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE NOBSA BOYACA | 811015 | DIEZ PLUS INGENIRIA SAS | 75,00% | SI | 13-oct-15 | 15-ene-17 | 311,64 M2 | SI | 233,73 M2 | |
| 4 | 11 | 18 | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | INTRVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETOLA ADECUACION DE LA TORRE DE ENTRENAMIENTO DE LA ESTACION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE NOBSA BOYACA | 811015 | INGERPRO SOLUCIONES SAS | 25,00% | SI | 13-oct-15 | 15-ene-17 | 311,64 M2 | SI | 77,91 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.276,12 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONNY ETWAR SALAZAR ABARCA | INGENIERO CIVIL | 79.556.601 | SI | 14-may-98 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A 10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 14-may-98 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORA | UNION TEMPORAL CTI | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION DIVIDIDA EN 2 AGRUPACIONES DEPARTAMENTALESDE 40 OBRAS DE ADECUACION Y SUMINISTRO DE MUEBLES EN ALGUNAS OFICINAS DE REGISTRO DE INTRUMENTOS PUBLICOS | 04-oct-12 | | 03-mar-13 | | 9.256,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 9.256,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 9.256,00 M2 | CUMPLE |

ELABORO: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.

SED-CM-DCCEE-A-022-2018

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 19 | P19- UNION TEMPORAL SED 2018 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| CERTIF. No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION DE 40 OBRAS DE ADECUACION Y SUMINISTRO DE MUEBLES EN ALGUNAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS | 811015 | INGERPRO SOLUCIONES SAS | 49,00% | SI | 04-oct-12 | 03-abr-13 | 16.250,00 | SI | 7.962,50 M2 | |
| 2 | 21 | 18 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION DE 40 OBRAS DE ADECUACION Y SUMINISTRO DE MUEBLES EN ALGUNAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS | 811015 | TAYFER DE COLOMBIA LTDA | 48,00% | SI | 04-oct-12 | 03-abr-13 | 16.250,00 | SI | 7.800,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.762,50 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JONNY ETWAR SALAZAR ABARCA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: 14-may-98 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO JAS DIEZ PLUS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES FISICAS A LOS ESPACIOS DE CAPACITACION DEL CENTRO DE FORMACION ARTISTICA... | 23-nov-15 | | 29-feb-16 | | 3.078,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.078,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.078,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JONNY ETWAR SALAZAR ABARCA | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P19- UNION TEMPORAL SED 2018 | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORO: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 20 | P20- CONSORCIO COLEGIOS MYP |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 600,00 M2 | EXP. ADICIONAL ACC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | PROMOTORA VALORES S.A.S | 50,00% | 3.208,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 1.582,07 M2 | 4.790,07 M2 | 34,36% | | HABILITADO |
| 2 | MTV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 50,00% | 1.068,80 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 8.080,85 M2 | 9.149,65 M2 | 65,64% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 13.939,72 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACION DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | FONDO DE ADAPTACION | INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE 27 PROYECTOS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR | | MTV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | | SI | 27-mar-14 | 31-ago-16 | 20.700,15 M2 | SI | | EL PROPONENTE EN EL PERIODO DE PUBLICIDAD DE LA EVALUACION PRELIMINAR DEBE ACLARAR EL NUMERO DEL CONTRATO EN EL RUP EL CONTRATO APORTADO NO CORRESPONDE AL REGISTRADO EN EL RUP POR QUE EL PORCENTAJES DE DEDICACION NO COINCIDEN |
| 2 | 11 | 13 | CAFESALUD | REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE ATENCIONF FAMILIAR INTEGRAL "CAFIRESTREPO", "CAFIPUENTEARANDA", "CAFIVENECIA", "CAFICEMESCHAPINERO", "CAFICALLE100", "CAFIPERERA", "CAFIBUCARAMANGA", "CAFICARTAGENA", "CAFIBAGUE", DEL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO, DE LAS OFICINAS DE CARTAGENA, CUCUTA, IAGUE, MEDELLIN, PEREIRA, Y DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA | 811015 | PROMOTORA VALORES S.A.S | 10,00% | SI | 01-jun-00 | 30-nov-01 | 19.530,00 M2 | SI | 1.953,00 M2 | |
| 3 | 14 | 21 | GOBERNACIÓN DE CORDOBA | INTERVENTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD REGIONAL HOSPITAL NUEVO DE MONTERIA | 811015 | PROMOTORA VALORES S.A.S | 10,00% | SI | 30-ene-97 | 30-jun-99 | 12.550,00 M2 | SI | 1.255,00 M2 | |
| 4 | 4 | 2 | PONAL | INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SABANETA-ANTIOQUIA | 811015 | MTV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 100,00% | SI | 28-feb-12 | 06-ago-12 | 1.068,80 M2 | SI | 1.068,80 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 4.276,80 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS MONTAÑA ACEVEDO | INGENIERO CIVIL | 80.089.893 | SI | 17-nov-05 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 17-nov-05 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO FORTALEZA 2009 | INTERVENTORIATECNICA ADMINISTRATIVAYDECONTROLPRESUPUESTALALOSDISEÑOS ESTUDIOSTECNI COSYCONSTRUCCIÓNDEDOCE(12)AULASYUNA(1)BATERIASANITARIAENLAINSTITUCIONEDUCATIVAJUNIN ,MUNICIPIODEPROVIDENCIAYSANTACATALINA- DEPARTAMENTODELARCHIPIELAGODESANANDRES,PROVIDENCIAYSANTACATALINA ISLAS. | 05-oct-09 | | 23-feb-10 | | 1.074,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 1.074,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GRUPO GYB LTDA | INTERVENTORIATECNICA ADMINISTRATIVAYFINANCIERASEGURIDADINDUSTRIAL,YAMBIENTAL,PARALAC ONSTRUCCIONDELPROYECTOEDIFICIO756UBICADOENLACIUDADDE BOGOTA | 03-ene-12 | | 15-dic-13 | | 4.200,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.200,00 M2 | |
| 3 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GRUPO GYB LTDA | INTERVENTORIAALAACTUALIZACIONDEDISEÑOSYCONSTRUCCIONDELACASADEJUSTICIASECTORCOMP ARTRCOMUNA1DELMUNICIPIODESOACHA | 03-mar-14 | | 06-sep-16 | | 820,83 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 820,83 M2 | |
| 4 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GRUPO GYB LTDA | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE SALAMINA - CALDAS | 13-ene-17 | | 15-ago-17 | | 1.311,54 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 1.311,54 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.406,37 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 20 | P20- CONSORCIO COLEGIOS MYP |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1999 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | DEPARTAMENTO DE CASANARE | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE MIL CINCUENTA Y CINCO VIVIENDAS DEINTERES SOCIAL EN DEPARTAMENTOS DEL CASANARE | 811015 | PROMOTORA VALORES S.A.S | 4,00% | SI | 02-sep-05 | 02-dic-07 | 39.551,84 M2 | SI | 1.582,07 M2 | |
| 2 | 11 | 25 | FONDO DE ADAPTACIÓN | INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRA-SEDE ARROYO DE LAS CANOAS- OBJETO DEL CONTRATO N° 115 DE 2013 Y DE LA RECONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCION DE OBRAS DE 4 SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO | 811015 | MTV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 50,00% | SI | 11-sep-13 | 23-may-16 | 16.161,69 M2 | SI | 8.080,85 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 9.662,92 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| LUCAS MONTAÑA ACEVEDO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 17-nov-05 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GRUPO GYB LTDA | INTERVENTORIA TECNICA DMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION ALAMOS , LOCALIZADA A LA ALTURA DE LA CARRERA 55 POR LA CALLE 89 DEL BARRIO BERBEJAL -LAMOS, COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 27-jun-07 | | 14-mar-08 | | 11.358,85 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 11.358,85 M2 | |
| 2 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GRUPO GYB LTDA | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA OBRA DE COSNTRUCCION Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPO DE ABEJORRAL | 24-may-11 | | 13-dic-11 | | 544,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 544,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.902,85 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | LUCAS MONTAÑA ACEVEDO | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | |
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P20- CONSORCIO COLEGIOS MYP | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | | |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 21 | P21- SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | ÁREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| | | | | | | | | | | NO HABILITADO |
| 1 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | 100,00% | 16.175,04 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 16.175,04 M2 | 100,00% | | |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | | |
| | | | | | CUMPLE | | | | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 16.175,04 M2 | #¡VALOR! | | EL PROPONENTE NO ALLEGO CARTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 47 | EDU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTEMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA I.E RAMON MUNERA LOPERA Y LA I.E FORMAL GUILLERMO VELEZ VELEZ | 811015 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | **100,00%** | SI | 22-ene-08 | 07-may-08 | 1.930,00 M2 | SI | 1.930,00 M2 | |
| 2 | 71 | 72 | FONADE | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTIGUOI IDEMA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA -SANTANDER | 811015 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | **100,00%** | SI | 26-dic-12 | 27-dic-13 | 5.667,52 M2 | SI | 5.667,52 M2 | |
| 3 | 74 | 74 | FONADE | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA BLANCA - SANTANDER | 811015 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | **100,00%** | SI | 26-nov-12 | 29-jun-14 | 8.577,52 M2 | SI | 8.577,52 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 16.175,04 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN ADOLFO ARIAS COLLAZOS | INGENIERO CIVIL | 12.237.701 | SI | 16-may-96 | OK | SI | | | | NO CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. | 16-may-96 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | SOTA LIMITADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL MUNBIOCIPIO DE FLORIDA BLANCA - SANTANDER | 26-nov-12 | | 29-jun-14 | | 8.577,52 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 8.577,52 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | SOTA LIMITADA | INTREVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTIGUO INDEMA EN BARRANCABERMEJA - SANTANDER | 26-dic-12 | | 02-dic-13 | | 6.577,52 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.577,52 M2 | |
| 3 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | SOTA LIMITADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTEMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA I.E RAMON MUNERA LOPERA Y LA I.E FORMAL GUILLERMO VELEZ VELEZ | 22-ene-08 | | 07-may-09 | | 1.930,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 1.930,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 17.085,04 M2 | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 21 | P21- SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 62 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P | INTERVENTORÍA DE OBRA A LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN, MANTENIMEINTO Y ABASTECIMEINTO DE LAS SEDES DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 811015 | SOTA LIMITADA | 100,00% | SI | 01-mar-10 | 30-sep-12 | 17.497,02 M2 | SI | 17.497,02 M2 | |
| 2 | 78 | 79 | FIDUCIARIA BOGOTA | OBRAS DE URBANISMO Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 325 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES PRIORITARIODE LA FASE III ETAPA 5 DEL BOSQUE DE SAN LUIS EN LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA | 811015 | SOTA LIMITADA | 100,00% | SI | 03-ene-13 | 26-oct-14 | 13.812,00 M2 | SI | | LA CERTIFICACION APORTADA POR EL PROPONENTE ES DIFERENTE A LA PRESENTADA EN EL ANEXO |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 17.497,02 M2 | |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| GERMAN ADOLFO ARIAS COLLAZOS | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 16-may-96 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | SOTA LIMITADA | INTERVENTORÍA DE OBRA A LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN, MANTENIMEINTO Y ABASTECIMEINTO DE LAS SEDES DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 01-mar-10 | | 30-sep-12 | | 17.497,02 M2 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 17.497,02 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 17.497,02 M2 | |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | GERMAN ADOLFO ARIAS COLLAZOS | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | |
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P21- SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 0 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | | |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 22 | P22- INPLAYCO S.A.S. |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | ÁREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / ÁREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | INPLAYCO S.A.S. | 100,00% | 22.392,85 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 14.365,00 M2 | 36.757,85 M2 | 100,00% | | |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 36.757,85 M2 | #¡VALOR! | | |
| | | SUMA 100% | | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | OK | CUMPLE | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LOS CUSULES - VILLA ESTADIO MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO | 811015 | INPLAYCO S.A.S. | **100,00%** | SI | 27-sep-10 | 19-jun-12 | 6.235,85 M2 | SI | 6.235,85 M2 | |
| 2 | 54 | 107 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE CUATRO PISOS CON 8 APARTAMENTOS | 811015 | INPLAYCO S.A.S. | **100,00%** | SI | 23-jun-11 | 13-jun-12 | 6.117,00 M2 | SI | 6.117,00 M2 | |
| | 79 | 154 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 5 PISOS PARA SUBOFICIALES EN VILLAVICENCIO - META Y FLORECIA - CAQUETÁ | 811015 | INPLAYCO S.A.S. | **100,00%** | SI | 05-jun-14 | 05-jul-15 | 10.040,00 M2 | SI | 10.040,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 22.392,85 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO | ARQUITECTO | 79.596.543 | SI | 11-jun-01 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF 11-jun-01 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INVERSIONES LA CAROLINA E.U. CONSTRUCTORA | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL CONJUNTO PRADERA | 12-sep-02 | 23-oct-03 | 13.016,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 13.016,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INVERSIONES LA CAROLINA E.U. CONSTRUCTORA | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL CONJUNTO LA CAROLINA | 12-sep-02 | 23-oct-03 | 12.100,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 12.100,00 M2 | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 25.116,00 M2 | CUMPLE |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 22 | P22- INPLAYCO S.A.S. |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 117 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TORRES DE APARTAMENTOS PARA SUBOFICIALES EN TOLEMAIDA | 811015 | INPLAYCO S.A.S | **100,00%** | SI | 27-dic-12 | 16-mar-13 | 10.065,00 | SI | 10.065,00 M2 | |
| 2 | 71 | 139 | UNIVERSIDAD MILITRA NUEVA GRANADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO E INVESTIGACIONES EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA | 811015 | INPLAYCO S.A.S | **50,00%** | SI | 20-ago-13 | 22-dic-14 | 8.600,00 M2 | SI | 4.300,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 14.365,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. | 11-jun-01 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | VIPASSANA COLOMBIA BOGOTA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL DENOMINADO CENTRO DE MEDITACION VIPASSANA NANDANAVANA | 16-may-11 | | 15-jun-12 | | 5.847,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.847,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INPLAYCO LTDA | INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES UBICADOS EN LAS SECCIONALES DE VILLAVICENCIO META Y FLORENCIA CAQUETA TOTAL 80 APARTAMENTOS | 01-jul-14 | | 05-jul-15 | | 10.040,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 10.040,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.887,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P22- INPLAYCO S.A.S. | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 23 | P23- CONSORCIO INTERGAP |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | GERMAN A PERDOMO S.A.S. | 60,00% | 13.702,89 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 1.599,03 M2 | 15.301,92 M2 | 26,34% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| 2 | INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S. | 40,00% | 16.451,75 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 26.337,56 M2 | 42.789,31 M2 | 73,66% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 40,00% | | | | | 58.091,23 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR DEL CAMPO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA - BOLÍVAR | 811015 | GERMAN A PERDOMO S.A.S. | 50,00% | | 30-nov-09 | 11-mar-10 | 11.028,98 M2 | SI | 5.514,49 M2 | |
| 2 | 19 | 35 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA "20 DE JULIO" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 811015 | GERMAN A PERDOMO S.A.S. | 50,00% | | 06-oct-09 | 21-sep-10 | 7.776,79 M2 | SI | 3.888,40 M2 | |
| 3 | 20 | 40 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, BODEGAS DE CARGA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA | 811015 | GERMAN A PERDOMO S.A.S. | 50,00% | | 27-ene-10 | 26-ene-11 | 8.600,00 M2 | SI | 4.300,00 M2 | |
| 4 | 24 | 18 | UNIVERSIDAD LIBRE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 030 DE 2013 DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR INFLACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE CENTRO SUSCRITO ENTRE CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S. Y LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA | 811015 | INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S. | 85,00% | | 12-dic-13 | 29-nov-16 | 19.355,00 M2 | SI | 16.451,75 M2 | INTERINGENIERIA |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 30.154,64 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIXER ALF RIVERO LONDOÑO | INGENIERO CIVIL | 77.016.379 | SI | 22-may-86 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 22-may-86 | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA NOVUM S.A.S. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL EDIFICIO NOVUM UBICADO EN LA CALLE 53 No. 3-06 DE BOGOTÁ | 01-sep-11 | | 30-jul-12 | | 5.860,96 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.860,96 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y TRÁMITES PARA EL NUEVO PABELLÓN No. 5 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ – EPMS JP – BELLAVISTA MUNICIPIO DE BELLO – ANTIOQUIA | 18-mar-16 | | 31-mar-17 | | 6.675,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.675,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 12.535,96 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 23 | P23- CONSORCIO INTERGAP |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 29 | DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | INTERVENTORÍA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRO ESFUERZO | 811015 | GERMAN A PERDOMO S.A.S. | 50,00% | SI | 13-sep-11 | 02-nov-11 | 3.198,06 | SI | 1.599,03 M2 | |
| 2 | 24 | 17 | UNIVERSIDAD LIBRE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 06/2013 (INCLUIDAS SUS ADICIONES), FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONACERO S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO: "LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I FASE II Y FASE III Y ETAPA II DE LA SEDE "CAMPUS VALLE DE LILI" DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR INFLACIÓN | 811015 | INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S | 100,00% | SI | 17-may-13 | 19-ene-16 | 26.337,56 M2 | SI | 26.337,56 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 27.936,59 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| LEIXER ALF RIVERO LONDOÑO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 22-may-86 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ALCALDIA DE MELGAR | INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR (TOLIMA) | 27-abr-15 | | 01-sep-15 | | 4.630,48 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.630,48 M2 | |
| 2 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA LA RESERVA S.A. | INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA No. 1 DEL CONJUNTO CAMPESTRE TIERRA DEL SOL Y OBRAS DE URBANISMO (VÍAS Y ZONAS COMUNES) | 01-feb-11 | | 30-ago-11 | | 4.875,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.875,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 9.505,48 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | LEIXER ALF RIVERO LONDOÑO | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P23- CONSORCIO INTERGAP | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 24 | P24- CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES 022 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | ÁREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | 50,00% | 0,00 M2 | 500,00 M2 | NO CUMPLE | 1.725,20 M2 | 1.725,20 M2 | 7,29% | NO HABILITADO |
| 2 | IVICSA SAS | 50,00% | 0,00 M2 | 500,00 M2 | NO CUMPLE | 21.950,00 M2 | 21.950,00 M2 | 92,71% | |
| | | | | | | | | | EL PROPONENTE DURANTE LA PUBLICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR Y HASTA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEBE ALLEGAR RUP ACTUALIZADO Y EN FIRME. EL PROPONENTE DURANTE LA PUBLICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR Y HASTA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEBE ALLEGAR CARTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 23.675,20 M2 | 100,00% | |
| | | SUMA 100% | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | OK | NO CUMPLE | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | FUERZA AEREA COLOMBIANA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO COMANDO, MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO – EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA. | | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | 50,00% | SI | 10-ene-12 | 30-may-13 | 4.139,28 M2 | SI | | |
| 2 | 38 | 38 | FUERZA AEREA COLOMBIANA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE OFICIALES CASADOS EN CACOM 3 Y UN EDIFICIO DE SUBOFICIALES CASADOS EN CACOM 5 | | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | 95,00% | SI | 22-nov-13 | 30-dic-14 | 1.990,00 M2 | SI | | |
| 3 | 50 | 54 | INVERSEP S.A.S. | INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE SEIS (6) PISOS DESTINADOS EL PRIMERO PARA ESTACONAMIENTO Y EQUIPO COMUNAL, PARA SESENTA Y CUATRO (64), UNIDADES DE [illegible] | | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | 100,00% | SI | 27-ene-14 | 21-feb-15 | 3.185,30 M2 | SI | | |
| 4 | 51 | 55 | CONSTRUEKO S.A.S. | INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION DE CINCO (5) PISOS Y SEMISÓTANO, EN EL PRIMER PISO TIENE USO DE PARQUEADEROS Y EQUIPO COMUNAL (PISO LIBRE) Y LOS RESTANTES CUATRO PISOS CONTIENEN CUARENTA (40) UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APARTAMENTOS) | | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | 100,00% | SI | 02-ago-11 | 25-ago-12 | 2.090,35 M2 | SI | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0,00 M2 | NO CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS PEÑA AYALA | ARQUITECTO | 79.574.389 | SI | 21-sep-93 | OK | SI | | | | | NO CUMPLE |

| CERTIF. No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 21-sep-93 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA FORTEZA LTDA | INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE CIENTO CUATRO (104) UNIDADES DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (APARTAMENTOS), TREINTA Y SIETE (37) CUPOS DE PARQUEADERO DE LOS CUALES UNO (1) PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, Y CONTROL POR AMPLIACION DE ZONAS COMUNES Y CUARTO DE ASURAS DE LA AGRUPACIÓN EN EL PREDIO UBICADO EN LA CL 137S 3 A 44 | 07-sep-10 | | 27-dic-11 | | 11.955,25 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 11.955,25 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ASOCIACION SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE LA OBRA QUE SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO JUAN JOSE RONDON II SECTOR | 30-ago-05 | | 01-abr-06 | | 6.525,35 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.525,35 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 18.480,60 M2 | NO CUMPLE |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 24 | P24- CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES 022 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 53 | INVERESP S.A.S. | INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE CINCO (5) PISOS DESTINADOS EL PRIMERO PARA ESTACIONAMIENTO Y EQUIPO COMUNAL, PARA TREINTA Y DOS (32) UNIDADES DE VICIENDA (VIS)CON VEINTICINCO (25) CUPOS DE PARQUEADEROS PARA RESIDENTES Y DOS (2) ESTACIONAMIENTOS PARA VISITANTES | 811015 | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | **100,00%** | SI | 29-jul-11 | 22-ago-12 | 1.725,20 M2 | SI | 1.725,20 M2 | |
| 2 | 4 | 4 | AEROPUERTO DE CASTELLON | ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN Y CAMPO DE VUELOS (INTERVENTORÍA) Y LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL (GERENCIA) DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓN | 811015 | IVICSA SAS | **100,00%** | SI | 03-feb-03 | 03-jun-09 | 21.950,00 M2 | SI | 21.950,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **23.675,20 M2** | |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JOSE LUIS PEÑA AYALA | ARQUITECTO |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 21-sep-93 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA FORTEZA LTD | INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN ( 2 BLOQUES) DE CINCO (5) PISOS PARA CIENTO VEINTE (120) UNIDADES (VIP) CON 24 CUPOS DE ESTACIONAMIENTO PARA RESIDENTES Y 8 CUPOS DE VISITANTES DE LOS CUALES 1 CUMPLE CON DIMENSIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, VEINTE (20) CUPOS PARA BICICLETAS EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN CL 61S 15D 60E, KR 16E 58 55 S, CL 61S 15D 48E, CL 61S 15D 38E, MANZANA P, URBANIZACIÓN SAN RAFAEL SUR ORIENTAL, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL | 23-mar-15 | | 27-ene-16 | 7.048,39 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.048,39 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TORRES 1 A 6, ALTURA H=12 PISOS CADA UNA Y DOS SOTANOS. CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DE LA ALAMEDA | 28-dic-11 | | 11-dic-12 | | 12.096,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 12.096,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **19.144,39 M2** | |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JOSE LUIS PEÑA AYALA | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | |
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P24- CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES 022 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 0 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | SI | | |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 25 | P25- LOGIA 3 ASOCIADOS SAS |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO<br>EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 100,00% | 8.250,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 8.250,00 M2 | 100,00% | | |
| | | | | | CUMPLE | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACIÓN PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA LA EXPERIENCIA HABILITANTE PERO NO PARA LA EXPERIENCIA ADICIONAL |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 8.250,00 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 39 | INTELLIGENT BUSINESSES | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 165 VIVIENDAS NUEVAS TIPO EN EL RESGUARDO INDIGEN DE CAÑO MOCHUELO PARA LAS COMUNIDOAES INDIGENAS DE SHIRIPUS TOPOCHAL QUINTO PATIO MUNICPIO DE PAZ DE ARIPORO DEL DPTO DE CASANARE | 811015 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 100,00% | SI | 22-ene-14 | 24-nov-14 | 8.250,00 M2 | SI | 8.250,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.250,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO | INGENIERO CIVIL | 94.413.407 | SI | 07-ago-00 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 07-ago-00 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | JOHN DEIBER MACHADO MUÑOZ | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE 115 SOLUCIONES HABITACIONALES DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO EN EL RESGARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO EN CASANARE | 25-sep-12 | | 13-may-13 | | 5.750,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.750,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 5.750,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 25 | P25- LOGIA 3 ASOCIADOS SAS |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 40 | CONSTRUCTORA CARMONA ROMERO LTDA CCAR LTDA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA URBANO DENOMINADO VILLA FLOR ETAPA II EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE | | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 100,00% | SI | 03-feb-14 | 12-dic-14 | 12.650,00 | SI | | CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA POR CUANTO AL MOMENTO DE CIERRE EL RUP NO SE ENCONTRABA EN FIRME |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0,00 M2 | 0 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 07-ago-00 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSTRUCTORA CARMONA ROMERO "CCAR LTDA" | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL HOTEL CAMPESTRE DENOMINADO VILLA PARAISO UBICADO A 500 M ANTES DEL AEROPUERTO VANGUARDISTA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META | 12-ene-10 | | 25-nov-11 | | 3.865,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.865,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.865,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P25- LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 60 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 26 | P26- CONSORCIO CB CONCIC |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | CB INGENIEROS SAS | 70,00% | 16.446,41 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 21.806,55 M2 | 38.252,96 M2 | 45,95% | | HABILITADO |
| 2 | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS | 30,00% | 45.000,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 45.000,00 M2 | 54,05% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 30,00% | | | | | 83.252,96 M2 | 100,00% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1996 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 68 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL SALITRE DE BOGOTÁ | 811015 | CB INGENIEROS SAS | 50,00% | SI | 01-ago-01 | 31-mar-02 | 32.892,81 M2 | SI | 16.446,41 M2 | |
| 2 | 27 | 17 | GOBERNACION DE CASANARE | INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 400 PROYECOTS DE EDIFICACIONES DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS DE RED UNIDOS DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. | 811015 | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS | 22,50% | SI | 13-dic-10 | 01-ago-12 | 200.000,00 M2 | SI | 45.000,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 61.446,41 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANIA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDY ALEXANDER SÁENZ FORERO | INGENIERO CIVIL | 79.731.394 | SI | 18-sep-03 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 18-sep-03 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOPR DE INTERVENTORÍA | GUILLERMO ALBERTO PAZ VALENCIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "CONDOMINIO GUALANDAY PLAZA " - CALI ETAPAS 1 Y 2 | 11-nov-06 | | 30-ene-09 | | 18.473,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 18.473,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOPR DE INTERVENTORÍA | GUILLERMO ALBERTO PAZ VALENCIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "CONDOMINIO GUADALQUIVIR " - CALI ETAPAS 1 Y 2 | 12-mar-07 | | 05-ene-09 | | 17.596,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 17.596,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 36.069,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 26 | P26- CONSORCIO CB CONCIC |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA ETAPA DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO | 811015 | CB INGENIEROS SAS | **50,00%** | SI | 07-sep-01 | 15-jul-03 | 16.741,10 M2 | SI | 8.370,55 M2 | |
| 2 | 14 | 69 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER | 811015 | CB INGENIEROS SAS | **100,00%** | SI | 08-ene-02 | 29-nov-03 | 13.436,00 M2 | SI | 13.436,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 21.806,55 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| FREDY ALEXANDER SÁENZ FORERO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 18-sep-03 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | GUILLERMO ALBERTO PAZ VALENCIA | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INMOVILIARIO DE VIS "CIUDAD DEL SUR" ETAPA 2 | 10-jul-15 | | 18-dic-15 | | 16.470,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 16.470,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | GUILLERMO ALBERTO PAZ VALENCIA | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO "GUADALQUIVIR ETAPA IV – APARTAMENTOS" | 17-jul-15 | | 22-ago-16 | | 6.921,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.921,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 23.391,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | FREDY ALEXANDER SÁENZ FORERO | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P26- CONSORCIO CB CONCIC | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 27 | P27- CONSORCIO A & A 2018 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPSRIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| | | | | | | | | | | NO HABILITADO |
| 1 | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO | 70,00% | 2.120,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 3.719,00 M2 | 5.839,00 M2 | 100,00% | | EL PROPONENTE HASTA LA FECHA ESTIPULADA EN EL CRONOGRAMA PARA SUBSANAR LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEBE ALLEGAR REGISTRO UNICO DE PROPONENTES VIGENTE Y EN FIRME DEL CONSORCIADO ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO EL RUP APORTADO TIENE FECHA DE EXPEDICION SUPERIOR A 30 DIAS Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.1.8. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES |
| 2 | EAT AMENOFIS | 30,00% | 0,00 M2 | 500,00 M2 | NO CUMPLE | 0,00 M2 | 0,00 M2 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 30,00% | | | | | 5.839,00 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | NO CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | CONURBANA SAS | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO AMARANTE | | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO | 100,00% | SI | 08-feb-08 | 26-ago-09 | 2.026,00 M2 | SI | | |
| 2 | 4 | 12 | RADAMES S.A. | INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICACION DE RADAMES | 811015 | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO | 100,00% | SI | 25-mar-10 | 30-sep-10 | 2.120,00 M2 | SI | 2.120,00 M2 | |
| 3 | | 6 | HOSPITAL DE SAN ANTONIO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONTRATO DE OBRA | | EAT AMENOFIS | 100,00% | SI | 03-jul-12 | 14-mar-13 | 1.250,00 M2 | SI | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.120,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO MOLINA PEDRAZA | INGENIERO CIVIL | 79.158.858 | SI | 24-ago-89 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. Y SUP. O IGUAL A 10,000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 24-ago-89 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | 2.000,00 M2 | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | AMTEL LTDA | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE 43 VIVIENDAS NUEVAS. ( CTO 007-2015) | 14-ago-15 | | 20-dic-17 | | 2.064,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.064,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.064,00 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | FECHA DE CIERRE : 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 27 | P27- CONSORCIO A & A 2018 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | CONURBANA SAS | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ITAIARE | 811015 | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO | **100,00%** | SI | 20-feb-09 | 11-mar-10 | 1.772,00 M2 | SI | 1.772,00 M2 | |
| 2 | 6 | 16 | CONURBANA SAS | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO BAURU | 811015 | ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO | **100,00%** | SI | 22-ene-12 | 15-mar-13 | 1.947,00 M2 | SI | 1.947,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **3.719,00 M2** | |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| SERGIO MOLINA PEDRAZA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. | 24-ago-89 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | AMTEL LTDA. | INTERVENTORIA PAR A LA CONSTRUCCION DE 43VIVIENDAS NUEVAS. ( CTO. 068-2015) | 14-ago-15 | | 20-dic-17 | | 2.064,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.064,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **2.064,00 M2** | |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | SERGIO MOLINA PEDRAZA | MAESTRIA: FOLIO 0 | MAESTRIA: NO PRESENTA | ESPECIALIZACION: OK | ESPECIALIZACION: SI | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | OK | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P27- CONSORCIO A & A 2018 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 0 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 28 | P28- CONSORCIO INTERVENTORÍAS SED 2018 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO | 70,00% | 1.149,07 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 337,50 M2 | 1.486,57 M2 | 8,23% | | |
| 2 | ARM CONSULTING LTDA | 30,00% | 10.203,52 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 6.375,85 M2 | 16.579,37 M2 | 91,77% | | |
| | | | | | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 30,00% | | | | | 18.065,94 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA BOCHALEMA- NORTE DE SANTANDER | 811015 | JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO | **100,00%** | SI | 31-mar-15 | 09-mar-16 | 1.149,07 M2 | **SI** | 1.149,07 M2 | |
| 2 | 54 | 62 | MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA-META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500118 | 811015 | ARM CONSULTING LTDA | **70,00%** | SI | 24-oct-12 | 16-sep-14 | 2.654,50 M2 | **SI** | 1.858,15 M2 | |
| 3 | 34 | 38 | INSTITUTO DESARROLLO DEL META IDM | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META | 811015 | ARM CONSULTING LTDA | **49,50%** | SI | 29-dic-09 | 15-mar-12 | 16.859,34 M2 | **SI** | 8.345,37 M2 | CONSORCIO INTEGRALES |
| | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **11.352,59 M2** | **CUMPLE** |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANIA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ENRIQUE RODRÍGUEZ MEDRANO | INGENIERO CIVIL | 80.074.166 | SI | 19-abr-07 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 19-abr-07 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ARM CONSULTING LTDA | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NO 004, 005 Y 006 DE 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META | 04-mar-14 | | 05-sep-16 | | 2.780,52 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.780,52 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **2.780,52 M2** | **CUMPLE** |

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 28 | P28- CONSORCIO INTERVENTORÍAS SED 2018 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS,DEREDESYSANITARIASAPRECIOGLOBALFIJO,REQUERIDOSPARALACONSTRUCCIÓNDELAUNIDADEDUCATIVACASTILLALANUEVA,SECCIÓNSECUNDARIAYDELACONSTRUCCIÓN DELOSDISEÑOSDEFINITIVOSAPROBADOSDELAUNIDADEDUCATIVACASTILLALANUEVA, SECCIÓNSECUNDARIAAPRECIOSFIJOS UNITARIOS,SINFÓRMULADEREAJUSTE | 811015 | ARM CONSULTING LTDA | 85,00% | SI | 26-ene-06 | 24-ago-07 | 7.501,00 | SI | 6.375,85 M2 | INTERCOL CASTILLA |
| 2 | 17 | 38 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA DEL CENTRO POBLADO PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MADRID- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (ITEM 6 GRUPO 1) | 811015 | JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO | 75,00% | SI | 30-dic-13 | 31-dic-14 | 450,00 M2 | SI | 337,50 M2 | INTERVENTOR 136 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.713,35 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| LEONARDO ENRIQUE RODRÍGUEZ MEDRANO | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 19-abr-07 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META | 02-dic-10 | | 01-sep-12 | | 6.649,26 | EXPERIENCIA VALIDA | 6.649,26 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.649,26 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | LEONARDO ENRIQUE RODRÍGUEZ MEDRANO | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P28- CONSORCIO INTERVENTORÍAS SED 2018 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 29 | P29- CONSORCIO CFM – SVP |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | CFM INGENIERIA LTDA | 50,00% | 13.662,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 9.600,00 M2 | 23.262,00 M2 | 100,00% | NO HABILITADO |
| 2 | SVP INGENIERIA S.A.S. | 50,00% | 0,00 M2 | 500,00 M2 | NO CUMPLE | 0,00 M2 | 0,00 M2 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 23.262,00 M2 | 100,00% | EL PROPONENTE DURANTE LA PUBLICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR Y HASTA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEBE ALLEGAR RUP ACTUALIZADO Y EN FIRME. EL PROPONENTE DURANTE EL PERIODO DE PUBLICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEBE ALLEGAR LA CARTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA. |
| | | SUMA 100% | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | OK | NO CUMPLE | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 56 | MUNICIPIO DE YAGUARA | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, DISEÑO ELÉCTRICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y DISEÑOS SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN (ES) Y ESPACIO PÚBLICO PEATONAL DESCUBIERTO DEL MEGA COLEGIO ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ | 811015 | CFM INGENIERIA LTDA | 99,00% | SI | 20-sep-10 | 31-jul-14 | 13.800,00 M2 | SI | 13.662,00 M2 | |
| 2 | | 41 | MUNICIPIO DE YAGUARA | EL INTERVENTOR SE OBLIGA A REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, Y VERIFICACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL (ANEXO (1) INTERVENTORÍAS PROGRAMA RISRGRUPOII-SUCRE2) DEL PRESENTE CONTRATO CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD PARA ATENCIÓN INTEGRAL AL DISCAPACITADO-CONSTRUCCION DE OBRAS VIARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS | | SVP INGENIERIA S A S | 100,00% | SI | 13-sep-02 | 28-nov-03 | 4.490,00 M2 | SI | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 13.662,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO REINA VASQUEZ | ARQUITECTO | 79.557.679 | SI | 19-feb-98 | OK | SI | | | | NO CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 19-feb-98 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORIA | SVP INGENIERÍA LTDA | EL INTERVENTOR SE OBLIGA A REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, Y VERIFICACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE DESCRIBENEN EL (ANEXO(1) INTERVENTORÍAS PROGRAMA RISRGRUPOII--CESAR1-CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DEBOSCONIA-CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MUSICAL ANDRÉS TURCO GIL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 13-sep-02 | | 02-sep-03 | | 9.260,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 9.260,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | SVP INGENIERÍA LTDA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ LA ESTACIÓN DE PO LICIA E-19, CIUDAD BOLIVAR, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 30-dic-04 | | 30-mar-06 | | 10.000,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 10.000,00 M2 | LOS NUMEROS DEL RUP NO CORRESPONDEN |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 19.260,00 M2 | NO CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CÁROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** | **12 de abril de 2018**

| PROPONENTE | 29 | P29- CONSORCIO CFM – SVP |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 54 | FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITALIDAD EN EL CUAL SE INCLUYEN COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO Y HÁBITAT SALUDABLE PARA FAMILIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, ZONA DE INTERVENCIÓN 3 | 811015 | CFM INGENIERIA LTDA | **100,00%** | SI | 04-may-12 | 31-ene-13 | 9.600,00 M2 | **SI** | 9.600,00 M2 | |
| 2 | | 47 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ LA ESTACIÓN DE POLICIA E-19, CIUDAD BOLIVAR, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | | SVP INGENIERIA S.A.S. | **100,00%** | SI | 30-dic-04 | 30-mar-06 | 10.000,00 M2 | **SI** | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **9.600,00 M2** | |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| ARTURO REINA VASQUEZ | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 19-feb-98 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CONSORCIO CFM & N | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, DISEÑO ELÉCTRICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y DISEÑOS SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN (ES) Y ESPACIO PÚBLICO PEATONAL DESCUBIERTO DEL MEGA COLEGIO ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ | 20-sep-10 | | 31-jul-14 | | 13.800,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 13.800,00 M2 | |
| 2 | | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | SVP INGENIERÍA S.A.S. | INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLATAFOR MAÚNICA DE MONITOREO Y ANÁLISIS, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO APRECIO GLOBAL FIJO, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO, BAJO CRITERIOS DEBIO CLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO-SANITARIAS, GAS PROPANO Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO PAISAJÍSTICO URBANÍSTICO, DISEÑO INTERIOR DE OFICINA ABIERTA Y AUDITORIO, DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO RED DE VOZ Y DATOS INTEIOR Y EXTERIOR, DISEÑO DE AUTOMATISMO EXTERIOR E INTERIOR (DOMÓTICA) DISEÑO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACIÓN, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN CONDICIONES DE OPERACIÓN HABILTALIDAD, PREVIA APROBACIÓN DE LO ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS TRÁMITE DELICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN | 31-jul-13 | | 20-dic-14 | | 7.828,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.828,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **21.628,00 M2** | |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | ARTURO REINA VASQUEZ | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P29- CONSORCIO CFM – SVP | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 0 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 30 | P30- CONSORCIO SED- RT 18 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | ÁREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / ÁREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| | | | | | | | | | | NO HABILITADO |
| 1 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS | 50,00% | 1.500,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 8.411,50 M2 | 9.911,50 M2 | 100,00% | | |
| 2 | RAACH INGENIERIA SAS | 50,00% | 0,00 M2 | 500,00 M2 | NO CUMPLE | 0,00 M2 | 0,00 M2 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | EL PROPONENTE DURANTE LA PUBLICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR Y HASTA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEBE ALLEGAR RUP ACTUALIZADO Y EN FIRME |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 9.911,50 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | NO CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 90 | ORFILIA PAEZ PAEZ | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 24D N 44 82 DE LA CIUDAD DE BOGOTA | | RAACH INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 10-dic-15 | 10-dic-16 | 1.720,00 M2 | SI | | |
| 2 | 72 | 89 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA UBICADA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE YERBABONITA CASA 33 | | RAACH INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 24-nov-15 | 23-jun-16 | 1.900,00 M2 | SI | | |
| 3 | 72 | 92 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA DE AMPLIACION A LAS OFICINAS DE LA FIRMA UBICADAS EN LA CRA 49 94 27 BARRIO LA CASTELLANA. | | RAACH INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 15-ago-16 | 14-feb-17 | 2.400,00 M2 | SI | | |
| 4 | 149 | 74 | LA ADMINISTRACION COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO DEL GUALIVA | INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE 74 CASAS EN LA CIUDADELA RODRIGO TURBAY DE PUERTO RICO CAQUETA | 811015 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 11-jul-90 | 11-dic-90 | 1.500,00 M2 | NO | 1.500,00 M2 | UNICO CONTRATO VALIDO ANTERIOR A LA NORMA NSR |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 1.500,00 M2 | NO CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CAMILO CASTRO RUIZ | INGENIERO CIVIL | 7.223.136 | SI | 19-jun-97 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 19-jun-97 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | RODRIGO ANTONIO ARIAS CHAUSTRE | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROCESO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MOBILIARIO PARA LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL | 14-ene-13 | | 16-nov-13 | | 4.450,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.450,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | RODRIGO ANTONIO ARIAS CHAUSTRE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA - MEGABIBLIOTECA HERNÁN ECHAVARRÍA, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 24-nov-14 | | 08-dic-15 | | 3.200,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.200,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.650,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** | **12 de abril de 2018**

| PROPONENTE | 30 | P30- CONSORCIO SED- RT 18 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 190 | FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL | INTERVENTORIA TERCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL BATALLON DE INGENIEROS EN VALLEDUPAR II ETAPA Y CONSTRUCCION COMANDO BRIGADA MOVIL PUERTO JORDAN ARAUCA. | 811015 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS | 100,00% | SI | 15-abr-08 | 18-jun-18 | 8.411,50 M2 | SI | 8.411,50 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.411,50 M2 | |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JOSE CAMILO CASTRO RUIZ | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 19-jun-97 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTEERVENTORIA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 001-99 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL Y EL CONSORCIO MJR CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE DE LA PRIMERA FASE | 21-may-99 | | 23-feb-00 | | 6.400,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.400,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.400,00 M2 | |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JOSE CAMILO CASTRO RUIZ | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P30- CONSORCIO SED- RT 18 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 0 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |
| | | | | PUNTAJE TOTAL | |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 31 | P31- CONSORCIO CYC 022 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | 50,00% | 4.934,28 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 4.934,28 M2 | 37,82% | | |
| 2 | CODIPRO INGENIERIA U AQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS | 50,00% | 1.759,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 6.355,00 M2 | 8.114,00 M2 | 62,18% | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 13.048,28 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACION CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 811015 | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | **100,00%** | SI | 01-mar-11 | 08-ago-12 | 4.934,28 M2 | SI | 4.934,28 M2 | |
| 2 | 23 | 40 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA | INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAÑOS JARDIN INFANTIL MERCEDES DE CALAHORRA, ADECUACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ALTERNA ALCALDIA MUNICIPAL, CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE FAGUA, CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE SALON COMUNAL DELICIAS SUR, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CUBIERTA Y VENTANA ZONA DE SERVICIOS EDIFICIO ADULTO MAYOR, ADECUACION Y MEJORAMIENTO PATIO MATADERO MUNICIPAL, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR VIA TIQUIZA SOBR RIO FRIO, MODULACION PARA LOCALES COMERCIALES PLAZAD DE MERCADO Y CONSTRUCCION SALON MULTIPLE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIA-CUND | 811015 | CODIPRO INGENIERIA U AQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS | **50,00%** | SI | 31-ene-06 | 30-ene-07 | 3.518,00 M2 | SI | 1.759,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.693,28 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANIA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON | INGENIERO CIVIL | 79.938.883 | SI | 18-mar-04 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 18-mar-04 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CEYCO INGENIERIA | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 01-mar-11 | | 08-ago-12 | | 4.934,28 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.934,28 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CEYCO INGENIERIA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, PARA LA AMPLIACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LABORES DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL (SEDES EDUCATIVAS)" | 08-jul-15 | | 16-dic-15 | | 261,26 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 261,26 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 5.195,54 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 31 | P31- CONSORCIO CYC 022 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | 811015 | CONSULTORIA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 100,00% | SI | 03-jul-09 | 03-dic-10 | 4.934,28 M2 | SI | 4.934,28 M2 | |
| 2 | 13 | 18 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNCA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEMPRALES Y BATERIAS SANITARIAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PRODUCIDAS POR LA OLA INVERNAL DE 2010 | 811015 | CODIPRO INGENIERIA U AQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS | 100,00% | SI | 26-may-11 | 26-oct-11 | 6.355,00 M2 | SI | 6.355,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.289,28 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 18-mar-04 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CEYCO INGENIERIA | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 01-mar-11 | | 08-ago-12 | | 4.934,28 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.934,28 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CEYCO INGENIERIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | 30-dic-15 | | 02-oct-16 | | 1.292,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 1.292,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.226,28 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P31- CONSORCIO CYC 022 | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 32 | P32-CARLOS VERGARA NEGRETE |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | CARLOS VERGARA NEGRETE | 100,00% | 11.202,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 19.470,00 M2 | 30.672,00 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 30.672,00 M2 | #¡VALOR! | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 22 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE EDUCACIÓN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE 16 AULAS Y 2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL DE SANTO TOMÁS. 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BACHILLERATO MUNICIPAL MIXTO DE PUERTO GIRALDO - PONEDERA DPTO DEL ATLÁNTICO | 811015 | CARLOS VERGARA NEGRETE | 100,00% | SI | 23-jul-10 | 15-oct-11 | 4.905,00 M2 | SI | 4.905,00 M2 | |
| 2 | 25 | 13 | ALCALDIA DE CARTAGENA | INTERVENTOPRÍA TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA MARIA VÉLEZ DE TRUJILLO | 811015 | CARLOS VERGARA NEGRETE | 100,00% | SI | 27-abr-09 | 31-mar-10 | 6.297,00 M2 | SI | 6.297,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.202,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DAVID BITAR ALVAREZ | INGENIERO CIVIL | 10.766.015 | SI | 20-mar-03 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 20-mar-03 | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE CHIQUI Y ADECUACION DEL HOGAR DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA | 18-oct-13 | | 20-ago-14 | | 3.200,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 3.200,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | ALCALDIA DE CATAGENA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA MARIA VÉLEZ DE TRUJILLO | 27-abr-09 | | 31-mar-10 | | 6.297,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.297,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 9.497,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 32 | P32-CARLOS VERGARA NEGRETE |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE EDUCACIÓN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 35 AULAS, 3 LABORATORIOS, 10 BATERRÍAS SANITARIAS, ADECUACIÓN DE 27 AULAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 811015 | CARLOS VERGARA NEGRETE | 100,00% | SI | 23-jul-10 | 22-nov-11 | 13.970,00 | SI | 13.970,00 M2 | |
| 2 | 22 | 11 | TELECARIBE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE | 811015 | CARLOS VERGARA NEGRETE | 100,00% | SI | 04-ene-10 | 30-abr-13 | 5.500,00 M2 | SI | 5.500,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 19.470,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JORGE DAVID BITAR ALVAREZ | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: 20-mar-03 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | GOBERNACIÓN DE CORDOBA | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN MEJORAMEINTO INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, PLANETARICA, CERETE, SANTA CRUZ DE LORICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | 09-oct-14 | | 07-dic-15 | | 8.230,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 8.230,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | TELECARIBE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE | 04-ene-10 | | 30-abr-13 | | 5.500,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.500,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 13.730,00 M2 | 40 PUNTOS |

| | | MAESTRIA | | ESPECIALIZACION | | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JORGE DAVID BITAR ALVAREZ | OK | SI | FOLIO 0 | NO PRESENTA | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P32-CARLOS VERGARA NEGRETE | OK | SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 33 | P-33- CONSORCIO COLEGIOS 022 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( %) | EXP. HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | DPC INGENIEROS S.A.S. | 39,00% | 3.315,42 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 3.315,42 M2 | 31,53% | | HABILITADO |
| 2 | LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL | 61,00% | 7.200,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 7.200,00 M2 | 68,47% | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 39,00% | | | | | 10.515,42 M2 | 100,00% | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 60 | FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CETAP EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA | 811015 | DPC INGENIEROS S.A.S. | 100,00% | SI | 10-dic-12 | 15-nov-14 | 3.315,42 M2 | SI | 3.315,42 M2 | |
| 2 | 11 | 38 | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CHIA - IVIS | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENDES A LOS SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO URBANOS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIA VIGENCIA 2010 | 811015 | LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL | 50,00% | SI | 03-ene-11 | 30-dic-11 | 14.400,00 M2 | SI | 7.200,00 M2 | LR CIVILES |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 10.515,42 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS PEÑA AYALA | ARQUITECTO | 79.574.389 | SI | 21-sep-93 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF. | 21-sep-93 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | OBRAS Y PROYECTOS Y CIA LTDA | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LA CALLEJA COUNTRY | 30-jul-98 | | 12-mar-99 | | 5.724,27 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.724,27 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | OBRAS Y PROYECTOS Y CIA LTDA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SED LA ESTRELLITA | 07-oct-99 | | 23-mar-01 | | 6.457,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.457,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 12.181,27 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

| SED-CM-DCCEE-A-022-2018 | FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|---|

| PROPONENTE | 33 | P-33- CONSORCIO COLEGIOS 022 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | PANALPINA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICO DE PANALPINA | 811015 | DPC INGENIEROS SAS | 100,00% | SI | 09-nov-11 | 30-mar-13 | 8.099,53 M2 | SI | 8.099,53 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.099,53 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JOSE LUIS PEÑA AYALA | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 21-sep-93 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | COLEGIO COLOMBO AMERICANO | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE DEL COLEGIO COLOMBO-AMERICANO | 10-sep-01 | | 10-mar-02 | | 7.800,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 7.800,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.800,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JOSE LUIS PEÑA AYALA | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P-33- CONSORCIO COLEGIOS 022 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |
| | | | | PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 34 | P34- INVERMOHES S.A.S |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | INVERMOHES S.A.S | 100,00% | 15.928,32 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 16.869,70 M2 | 32.798,02 M2 | 100,00% | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 32.798,02 M2 | #¡VALOR! | |
| | | SUMA 100% | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | OK | CUMPLE | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | MUNICIPIO DE TOCANCIPA | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE | 811015 | INVERMOHES S.A.S | **55,00%** | SI | 06-oct-05 | 27-jul-07 | 10.535,77 M2 | SI | 5.794,67 M2 | |
| 2 | 21 | 30 | ALMA-MATER | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500023 | 811015 | INVERMOHES S.A.S | **60,00%** | SI | 11-sep-09 | 30-jun-10 | 10.533,98 M2 | SI | 6.320,39 M2 | |
| 3 | 27 | 47 | GOBERNACION DEL TOLIMA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1377 DE 2010"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAS FELIX TIBERIO GUZMÁN DEL MUNICIPIO DE ESPINAL – | 811015 | INVERMOHES S.A.S | **100,00%** | SI | 29-jun-11 | 02-dic-12 | 3.813,26 M2 | SI | 3.813,26 M2 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 15.928,32 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE EDUARDO CORDOBA SARRIA | INGENIERO CIVIL | 76.324.117 | SI | 16-nov-00 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 16-nov-00 | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2009 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 29 "GR. GERMAN OCAMPO HERRERA | 09-feb-09 | | 05-dic-10 | | 10.750,89 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 10.750,89 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO BATALLONES | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA BR 17 EN (CAREPA) Y LA BR 29 EN (POPAYAN) | 30-abr-07 | | 01-ago-08 | | 5.797,09 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.797,09 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 16.547,98 M2 | CUMPLE |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 34 | P34- INVERMOHES S.A.S |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 29 | EJERCITO NACIONAL | INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA No. 29 | 811015 | INVERMOHES S.A.S | 50,00% | SI | 09-feb-09 | 09-dic-10 | 10.750,00 M2 | SI | 5.375,00 M2 | |
| 2 | 24 | 40 | GOBERNACION DEL TOLIMA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PEDRO PABON PARGA DEL CARMEN DE APICALÁ, SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FRESNO, ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DEL MUNICIPIO DE HONDA Y LA FILA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO | 811015 | INVERMOHES S.A.S | 100,00% | SI | 29-sep-10 | 16-dic-11 | 11.494,70 M2 | SI | 11.494,70 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 16.869,70 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JORGE EDUARDO CORDOBA SARRIA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. 16-nov-00 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVNTORÍA | CONSORCIO LANCERO - 08 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION DE LA CIUDAD DE DUITAMA | 02-ene-08 | 27-sep-08 | 6.582,83 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.582,83 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVNTORÍA | CONSORCIO INTERTOLIM | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES " LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO NIÑEZ PEDROSO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LEIVA DEL MUNICIPIO DE SAL DAÑA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJÍA JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEOPOLDO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 13-ene-11 | 28-dic-12 | 12.541,64 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 12.541,64 M2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 19.124,47 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JORGE EDUARDO CORDOBA SARRIA | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P34- INVERMOHES S.A.S | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.

SED-CM-DCCEE-A-022-2018

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 35 | P35- GUSTAVO PALACIOS RUBIANO |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | EXP. HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP. ADICIONAL ADC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | %APORTE EXPERIENCIA | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 100,00% | 6.799,88 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 7.125,00 M2 | 13.924,88 M2 | 100,00% | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | |
| | PARTICIPACION MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 13.924,88 M2 | #¡VALOR! | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | COLEGIO DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | INTERVENTORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA Y CONTABLES DE LOS DISEÑOS TECNICOS AL IGUAL QUE LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MADRE MARIA SARA. | 811015 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 100,00% | SI | 21-ene-02 | 31-may-03 | 3.570,00 M2 | SI | 3.570,00 M2 | |
| 2 | 9 | 7 | FLORIAN PALACIOS | TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS DISEÑOS TECNICOS (ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS, ACABADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA Y TRAMITE Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION) Y A LA EJECUCION DE OBRA DE VIVIENDA VERTICAL 4 (CUATRO PISOS) PRIVADA | 811015 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 100,00% | SI | 01-ene-10 | 01-dic-10 | 2.366,51 M2 | SI | 2.366,51 M2 | |
| 3 | 25 | 45 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO, PARA 300 CUPOS | 811015 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 60,00% | SI | 07-mar-13 | 21-feb-14 | 1.438,95 M2 | SI | 863,37 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.799,88 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDIA YOLANDA PABON TRIANA | INGENIERO CIVIL | 52.884.074 | SI | 18-sep-03 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 18-sep-03 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | FLORIAN PALACIOS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS DISEÑOS TECNICOS (ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS, ACABADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA Y TRAMITE Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION) Y A LA EJECUCION DE OBRA DE VIVIENDA VERTICAL 4 (CUATRO PISOS) PRIVADA | 01-ene-10 | | 01-dic-10 | | 2.366,51 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.366,51 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO, PARA 300 CUPOS | 07-mar-13 | | 21-feb-14 | | 1.438,96 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 1.438,96 M2 | |
| 3 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO SALUD 2014 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL (LOS) CONTRATO(S) QUE EJECUTE(N) LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 DEL PROCESO DE SELECCION SAMC 01 2014 , AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1005-09-191-2011 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA - FIDUPREVISORA S.A. Y EL MINISTERIO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. HOSPITAL HABACUC CALDERON – CARUPA | 30-abr-14 | | 30-abr-15 | | 2.560,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 2.560,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.365,47 M2 | CUMPLE |

ELABORO: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.

SED-CM-DCCEE-A-022-2018

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 35 | P35- GUSTAVO PALACIOS RUBIANO |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 55 | FLORIAN PALACIOS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS DISEÑOS TECNICOS (ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS, ACABADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA Y TRAMITE Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION) Y A LA EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN EN LA(S) MODALIDAD(ES) DE OBRA NUEVA; DEMOLICION TOTAL, APROBACION PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO AREAS PH PARA UN PROYECTO QUE CONSTA DE DOS EDIFICACIONES EN CUATRO (4) PISOS MAS AREA BAJO CUBIERTA INCLINADA DE LOS CUALES EL PRIMER PISO SE DESTINA A ESTACIONAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO.- PARA VIVIENDA MULTIFAMILIARCON CINCUENTA Y SEIS (56) UNIDADES DE VIVIENDA, VEINTIDOS (22) ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, CATORCE (14) ESTACIONAMIENTOS DE VISITANTES DE LOS CUALES CUATRO (4) SON POR EXIGENCIA DE LA ORMAINCLUYENNDO UNO (1) PARA DISCAPACITADOS Y DIEZ (10) SON DICIONALES PARA EQUIPAMIENTO COMUNAL Y CUATRO (4) DEPOSITOS EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCION(ES): KR97 B 20 B 44 (ACTUAL) - , KR 97 B 20 B 40 (ACTUAL) , CL 20 C 97 43 (ACTUAL) CON MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) # 050C00074791, 050C01722520, 050C1355356, LOTE: 08, 16 Y 27 MANZANA: 03 RBANIZACIÓN: CENTRO FONTIBON, LOCALIDAD FONTIBON | 811015 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 100,00% | SI | 04-mar-13 | 08-ago-13 | 5.275,00 M2 | SI | 5.275,00 M2 | |
| 2 | 8 | 6 | IDRD | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COLISEO SAN ANDRES | 811015 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | 100,00% | SI | 25-feb-11 | 27-ene-12 | 1.850,00 M2 | SI | 1.850,00 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.125,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| NIDIA YOLANDA PABON TRIANA | INGENIERO CIVIL |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: 18-sep-03 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF. | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | FLORIAN PALACIOS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS COS, HIDROSANITARIOS, ACABADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA Y TRAMITE Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION) Y A LA EJECUCION DE CONSTRUCCION EN LA(S) MODALIDAD(ES) DE OBRA NUEVA; DEMOLICION TOTAL, APROBACION PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO AREAS PH PARA UN PROYECTO QUE CONSTA DE DOS EDIFICACIONES EN CUATRO (4) PISOS MAS AREA BAJO CUBIERTA INCLINADA DE LOS CUALES EL PRIMER PISO SE DESTINA A ESTACIONAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO.- PARA VIVIENDA MULTIFAMILIARCON CINCUENTA Y SEIS (56) UNIDADES DE VIVIENDA, VEINTIDOS (22) ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, CATORCE (14) ESTACIONAMIENTOS DE VISITANTES DE LOS CUALES CUATRO (4) SON POR EXIGENCIA DE LA NORMAINCLUYENNDO UNO (1) PARA DISCAPACITADOS Y DIEZ (10) SON ADICIONALES PARA EQUIPAMIENTO COMUNAL Y CUATRO (4) DEPOSITOS EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCION(ES): KR97 B 20 B 44 (ACTUAL) - , KR 97 B 20 B 40 (ACTUAL) , CL 20 C 97 43 (ACTUAL) CON MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) # 050C00074791, 050C01722520, 050C1355356, LOTE: 08, 16 Y 27 MANZANA: 03 URBANIZACIÓN: CENTRO FONTIBON, LOCALIDAD FONTIBON | 04-mar-13 | | 02-ago-13 | | 5.272,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.272,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL" - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA (LA PICOTA) | 11-sep-15 | | 30-mar-16 | | 988,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 988,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 6.260,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | NIDIA YOLANDA PABON TRIANA | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P35- GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 36 | P36- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP. HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP. ADICIONAL A/C (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | HABILITADO |
| 1 | FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. | 27,00% | 5.500,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 3.960,00 M2 | 9.460,00 M2 | 35,32% | | |
| 2 | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. | 73,00% | 17.320,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 17.320,00 M2 | 64,68% | | |
| | | | | | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | PARTICIPACION MINIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 27,00% | | | | | 26.780,00 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | VHA EMPRESA CONSTRUCTORA SA | SUPERVISION, DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE USOS MULTIFLES | 811015 | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. | 100,00% | SI | 10-jun-15 | 15-jun-16 | 17.320,00 M2 | SI | 17.320,00 M2 | |
| 2 | 8 | 22 | STRAZA GRUPO DE DISEÑO LTDA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA STRAZA GRUPO DE DISEÑOS | 811015 | FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. | 100,00% | SI | 02-may-12 | 03-mar-13 | 5.500,00 M2 | SI | 5.500,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 22.820,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANIA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS PEÑA AYALA | ARQUITECTO | 79.574.389 | SI | 21-sep-93 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 21-sep-93 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | FIDUBANCOOP | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LA CALLEJA COUNTRY | 30-jul-98 | | 12-mar-99 | | 5.724,27 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 5.724,27 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SED LA ESTRELLITA | 07-oct-99 | | 23-mar-01 | | 6.457,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.457,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 12.181,27 M2 | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018** | **FECHA DE CIERRE :** 12 de abril de 2018

| PROPONENTE | 36 | P36- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | EMPRESA AGRICOLA FINAR S.A. | SUPERVISION, DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE USOS MULTIPLES | | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. | 100,00% | SI | 12-ene-16 | 04-ene-17 | 22.000,00 M2 | SI | | EL RUP NO SE ENCUENTRA EN FIRME |
| 2 | 7 | 21 | CONSTRUCTORA GRUPO ESTRUCTURADOR S.A.S. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 TORRES DE APARTAMENTOS DENOMINADA BALCONES DE CHAGUATA | 811015 | FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. | 100,00% | SI | 02-ene-16 | 01-jun-17 | 3.960,00 M2 | SI | 3.960,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.960,00 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| JOSE LUIS PEÑA AYALA | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 21-sep-93 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | COLEGIO COLOMBO AMERICANO | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE DEL COLEGIO COLOMBO-AMERICANO | 10-sep-01 | | 10-mar-02 | | 7.800,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 7.800,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 7.800,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | JOSE LUIS PEÑA AYALA | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P36- CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 37 | P37- VERTICAL DISEÑO SAS |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | VERTICAL DISEÑO SAS | 100,00% | 3.038,40 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 4.249,81 M2 | 7.288,21 M2 | 100,00% | | HABILITADO |
| | | | | | CUMPLE | | | #¡VALOR! | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 100,00% | | | | | 7.288,21 M2 | #¡VALOR! | | UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION DEL RUP SE VALIDA LA EVALUACION TECNICA |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE MANABLANCA Y EN LA IE JUAN XXIII LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMANRCA | 811015 | VERTICAL DISEÑO SAS | **100,00%** | SI | 05-mar-12 | 14-oct-12 | 1.677,40 M2 | SI | 1.677,40 M2 | |
| 1 | 14 | 15 | PROCURADURIA GENERARL DE LA NACION | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO Nº 179- 094-2015 QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA PROCURADURIA REGIONAL DEL CHOCO | 811015 | VERTICAL DISEÑO SAS | **100,00%** | SI | 23-dic-15 | 10-may-16 | 1.361,00 M2 | SI | 1.361,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 3.038,40 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO RICO RAMIREZ | ARQUITECTO | 80.732.327 | SI | 03-abr-08 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A10,000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 03-abr-08 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | SELECT FLOWERS LTDA | DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA DEL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SEDE COMERCUAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PAARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN, ACOPIO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO DE FLORES | 01-jul-08 | | 30-sep-09 | | 8.376,00 | EXPERIENCIA VALIDA | 8.376,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 8.376,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 37 | P37- VERTICAL DISEÑO SAS |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACION EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II ? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | FONADE | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA REHABILITACIÓN (FASE II) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PROYECTO D | 811015 | VERTICAL DISEÑO SAS | 100,00% | SI | 23-ene-12 | 20-may-13 | 4.249,81 M2 | SI | 4.249,81 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 4.249,81 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| CAMILO RICO RAMIREZ | ARQUITECTO |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. | 03-abr-08 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | RAFAEL GRANJA PELAEZ | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE MALLAMA | 01-jun-10 | | 03-dic-11 | | 2.985,00 M2 | EXPERIENCIA VALIDA | 2.985,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2.985,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | CAMILO RICO RAMIREZ | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P37- VERTICAL DISEÑO SAS | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 38 | P38- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 022 |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MÍNIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MÍNIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | RM PROYECTOS SAS | 50,00% | 4.213,59 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 13.131,52 M2 | 17.345,12 M2 | 47,53% | | HABILITADO |
| 2 | 2C INGENIEROS S.A. | 50,00% | 13.732,45 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 5.412,85 M2 | 19.145,30 M2 | 52,47% | | EL PROPONENTE ALLEGA RUP ACTUALIZADO Y EN FIRME. LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA DOCUMENTOS QUE SON TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACION |
| | PARTICIPACION MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 50,00% | | | | | 36.490,41 M2 | 100,00% | | |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | SUMA 100% | CUMPLE | | | | | | | |
| | | OK | | | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

| CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUES DE? 9 de enero de 1998 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
| 1 | 49 | 63 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 026 DE 2006 PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARC | 811015 | 2C INGENIEROS S.A. | 35,00% | SI | 05-may-06 | 25-mar-08 | 39.235,56 M2 | SI | 13.732,45 M2 | |
| 2 | 11 | 8 | RED ALMA MATER | INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2006501500023 | 811015 | RM PROYECTOS SAS | 40,00% | SI | 11-sep-09 | 30-jun-10 | 10.533,98 M2 | SI | 4.213,59 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 17.946,04 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CEDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACION DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ | ARQUITECTO | 40.042.129 | SI | 26-ene-04 | OK | SI | OK | SI | | | CUMPLE |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. Y SUP. O IGUAL A 10.000 M2 | ÁREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | 26-ene-04 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INGECINCO LTDA | INTERVENTORIA TÉCNICA PARA LA PROPUESTA INTEGRAL COMPRA DE LOTE DE TERRENO, ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO (VIP) EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | 12-ene-08 | | 22-mar-09 | | 16807.32 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 16.897,32 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 16.897,32 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 38 | P38- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 022 |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACION CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VALIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 82 | FONDO ROTARIO FUERZA AEREA COLOMBIANA | INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS, UBICADO EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA. | 811015 | 2C INGENIEROS S.A. | 100,00% | SI | 06-sep-04 | 14-feb-05 | 5.412,85 | SI | 5.412,85 M2 | |
| 2 | 11 | 7 | UPTC | INTERVENTORIA DEL CONTRATO Nº 278 DE 2010, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA. | 811015 | RM PROYECTOS SAS | 70,00% | SI | 04-feb-11 | 21-oct-12 | 18.759,32 M2 | SI | 13.131,52 M2 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 18.544,37 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ | ARQUITECTO |

| CERTIF No | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP DE LA MAT. PROF | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: 26-ene-04 | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE | FECHA TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS: 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERVIVIENDA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA PROPUESTA INTEGRAL, COMPRA DE LOTE, DE TERRERNO, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y LA CONSTRUCCI(ON Y LICENCIAMIENTO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENOMINADO CIUDAD SALITRE. | 27-ene-06 | | 13-jun-07 | | 16.832,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 16.832,00 M2 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 16.832,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ | OK | | | | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | P38- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 022 | OK | | | 10 PUNTOS |
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 39 | P39- CONSORCIO COLEGIOS PS |
|---|---|---|

| CONFORMACION | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | | | | | | DEFINICIÓN y OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS | | | CRITERIO GENERAL DE HABILITACION / RECHAZO |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | EXP HABILITANTE ACC (M2) | AREA HABILITANTE MINIMA POR CADA INTEGRANTE / AREA MINIMA DE CADA CONTRATO | 500,00 M2 | EXP ADICIONAL AIC (M2) | SUMATORIA EXPERIENCIA | % APORTE EXPERIENCIA | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE |
| 1 | PEYCO S.A.S. | 51,00% | 14.560,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 57.316,84 M2 | 71.876,84 M2 | 85,60% | HABILITADO |
| 2 | SERINCO COLOMBIA | 49,00% | 12.094,00 M2 | 500,00 M2 | CUMPLE | 0,00 M2 | 12.094,00 M2 | 14,40% | |
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS ASC DEL PROPONENTE (%) | 49,00% | | | | | 83.970,84 M2 | 100,00% | |
| | | SUMA 100% | | | | | | | EL PROPONENTE ALLEGO ACLARACION PARA EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LA CUAL SE TIENE EN CUENTA PARA LA EVALUACION TECNICA. |
| | VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS : | OK | CUMPLE | | | | | | |

## 1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES)**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CODIGO DEL CONTRATO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | INICIADO DESPUÉS DE? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | PROMHOGAR | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓ Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAL ESPARTALES NORTE 69 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA DE PRECIO LIMITADO EN ALCALA DE HENARES (MADRID) | 811015 | SERINCO COLOMBIA | **100,00%** | SI | 01-feb-12 | 29-ago-14 | 12.094,00 M2 | SI | 12.094,00 M2 | |
| 2 | 13 | 37 | PROMHOGAR | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 183 VIVIENDAS RESIDENCIALES PUERTO TOLEDO (TOLEDO) | 811015 | PEYCO S.A.S | **100,00%** | SI | 18-abr-07 | 31-dic-08 | 14.560,00 M2 | SI | 14.560,00 M2 | |
| 3 | 9 | 18 | JUNTA DE EXTREMADURA | CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE I.E.S (12+4+MAM 21)EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DE CANTOS | | SERINCO COLOMBIA | **100,00%** | SI | 15-ene-01 | 19-sep-02 | 5.993,00 M2 | SI | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 26.654,00 M2 | CUMPLE |

## 2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| NOMBRE | PROFESION | CÉDULA DE CIUDADANÍA | | CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MAT. | | CARTA DE COMPROMISO | | | | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO GABRIEL AREVALO BERNAL | ARQUITECTO | 796.501.479 | SI | 22-may-00 | OK | SI | OK | SI | | CUMPLE |

| CERTIF No. | ARCHIVO EN SECOP II? | CARGO DEL PROF | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA DE INICIO DE LABORES CERTIFICADAS | | FECHA DE TERMINACION DE LABORES CERTIFICADAS | | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICION DE LA MAT PROF Y SUP. O IGUAL A10.000 M2 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF | 22-may-00 | FCEHA DE CIERRE | 12-abr-18 | | | | |
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO VIP | INTERVENTORÍA A LA CONSTUCCIÓN DE UN CDI DE 95 NIÑOS EN EL DPTO DEL CESAR Y CUNDINAMARCA | 05-ene-15 | | 31-ago-17 | | 6.300,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 6.300,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO VIP | INTERVENTORÍA A LA CONSTUCCIÓN DE UN CDI DE 95 NIÑOS EN EL DPTO DE CALDAS Y CHOCO | 06-ene-15 | | 01-sep-17 | | 4.725,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.725,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA | 11.025,00 M2 | CUMPLE |

ELABORÓ: JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**EVALUACIÓN TÉCNICA - EL PUNTAJE ASIGNADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR, SOLO SERÁ RATIFICADO EN EL INFORME DEFINITIVO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION.**

**SED-CM-DCCEE-A-022-2018**

| FECHA DE CIERRE : | 12 de abril de 2018 |
|---|---|

| PROPONENTE | 39 | P39- CONSORCIO COLEGIOS PS |
|---|---|---|

## 3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| CERTIF No. | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | ASOCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN CONSORCIAL DE QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA (%) | SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ) ARCHIVO EN SECOP II? | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | AREA CERTIFICADA (M2) | EXPERIENCIA VÁLIDA? 9 de enero de 1998 | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 94 | SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOYELIERE (S.I.H) | DIRECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTERÍA Y RESTAURACIÓN DE AIN-BENIAN (ARGL) | 811015 | PEYCO S A S | 100,00% | SI | 02-ago-12 | 30-nov-14 | 57.316,84 M2 | SI | 57.316,84 M2 | |
| 2 | 9 | 21 | SANDO SA | ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO ASGE - ( ALJARAFE CENTRAL) | | SERINCO COLOMBIA | 100,00% | SI | 30-oct-07 | 01-ene-10 | 67.550,06 M2 | | | CERTIFICACION NO TENIDA EN CUENTA POR CUANTO AL MOMENTO DE CIERRE EL RUP NO SE ENCONTRABA EN FIRME |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 57.316,84 M2 | 40 PUNTOS |

## 4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - (40 PUNTOS)

| NOMBRE | PROFESION |
|---|---|
| ALVARO GABRIEL AREVALO BERNAL | ARQUITECTO |

| CERTIF. No. | ARCHIVO EN SECOP II | CARGO DEL PROF. | ENTIDAD CONTRATANTE | No. DE CONTRATO Y OBJETO | FECHA INICIO DE LABORES CERTIFICADAS: FECHA DE EXP. DE LA MAT. PROF. 22-may-00 | FECHA TERMINACIÓN DE LABORES CERTIFICADAS: FCEHA DE CIERRE 12-abr-18 | AREA M2 | EXPERIENCIA POSTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA MAT. PROF. | AREA EFECTIVA ACREDITADA (M2) 2.000,00 M2 | OBSERVACIONES Y PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CONSORCIO VIP | INTERVENTORÍA FASE I Y FASE II RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO TOCA BOYACÁ | 07-ene-15 | 02-sep-07 | 4.325,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 4.325,00 M2 | |
| 2 | SI | DIRECTOR DE INTREVENTORÍA | CONSORCIO VIP | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CAUCA, BOYACÁ Y SAN ANDRES | 08-ene-15 | 03-sep-07 | 11.025,00 | EXPERIENCIA VÁLIDA | 11.025,00 M2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMATORIA | 15.350,00 M2 | 40 PUNTOS |

| NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA QUE APORTA FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL | ALVARO GABRIEL AREVALO BERNAL | MAESTRIA: OK | MAESTRIA: SI | ESPECIALIZACION: FOLIO 0 | ESPECIALIZACION: NO PRESENTA | PUNTAJE POR FORMACIÓN PROFESIONAL AD. DEL DIRECTOR | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | 0 | | | |

| NOMBRE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | P39- CONSORCIO COLEGIOS PS | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OK | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: SI | PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OK | | | |

| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |
|---|---|

ELABORÓ JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

**CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA**
**CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-022-20**

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

| No. | OFERENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA | OBSERVACIONES | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT BILOR<br>(INTEGRADO: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA 50%<br>BATEMAN INGENIERIA S.A. 50%) | HABILITADO | HASTA EL TERMINO DEL TRASLADO EL PROPONENTE ALLEGÓ<br>1. DE LOS INTEGRANTES EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO A LA FECHA LÍMITE DE CIERRE<br>2. CERTIFICADO RUP VIGENTE Y EN FIRME DEL INTEGRANTE BATEMAN INGENIERIA S.A.<br>3. CERTIFICADO RUP DEL INTEGRANTE BATEMAN INGENIERIA SA CON FECHA NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO A LA FECHA DE CIERRE<br>4. LA GARANTÍA DE SERIEDAD INDICANDO LOS INTEGRANES Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL, TAL COMO CORRESPONDE AL DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DELA UNIÓN TEMPORAL<br>5. LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ACLARANDO A QUE GRUPOS AMPARA<br>6. DEL INTEGRANTE BATEMAN INGENIERIA SA EL CERTIFICADO DE INSCRIPICIÓN Y ANTECEDENTES DSICIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | ortegaroldanltda@gmail.com |
| 2 | CONSORCIO GOMEZ Y G3<br>INTEGRADO : (G3 INGENIEROS LTDA 75%<br>CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 25%) | HABILITADO | HASTA EL TERMINO DEL TRASLADO EL PROPONENTE ALLEGÓ<br>1. LA CARTA DE PRESENTACIÓN ACLARANDO EL NUMERAL 4 Y ADICIONANDO EL NUMERAL 19 INDICANDO A QUE GRUPOS PRESENTA OFERTA<br>2. LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ACLARANDO A QUE GRUPOS AMPARA<br>3. EL CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS DOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO CON FECHA DE EXPEDICIÓN ACTUALIZADA | presidencia@g3ingenieros.com |
| 3 | JUAN CARLOS ROA | HABILITADO | DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ:<br>1. LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ACLARANDO A QUE GRUPOS AMPARA | roarojasjuancarlos@yahoo.es |
| 4 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | HABILITADO | DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE TOMA DE MANERA INTEGRAL UNA VEZ REVISADA LA POLIZA SE EVIDENCIA QUE EL PROPONENTE LA AMPARA POR 10% DEL PRESUPUESTO OFICIAL | licitacionesargsas@gmail.com |
| 5 | JASEN CONSULTORES S.A.S. | HABILITADO | | licitacionesjasen@gmail.com |
| 6 | CONSORCIO JASB 2017<br>INTEGRADO: JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 51%<br>JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO 49%) | RECHAZADO | DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE NO ALLEGÓ<br>1. LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ADICIONANDO EL NUMERAL 14 "Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos" Y EL NUMERAL 19 INDICANDO A QUE GRUPOS SE PRESENTA | comercial@jasb.com.co |
| 7 | CONSORCIO DIAZ CASTRILLON<br>INTEGRADO: (CONSULTEC S.A.S. 50%<br>MARIA FERNANDA DIAZ CORTES 50%) | HABILITADO | ES PERTINENTE ACLARAR QUE ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES REALIZAR EL DEBIDO REGISTRO EN LA PLATAFORMA SECOP II, OBLIGACIÓN QUE PERSISTE EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES CONFORME A LA MANIFESTACIÓN HECHA POR EL INTERESADO AL INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA CUANDO ACEPTO TODAS SUS CONDICIONES, EN CONSECUENCIA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEBERÁ CUMPLIR CON TODO EL PROTOCOLO DE REGISTRO EXIGIDO EN LA PLATAFORMA TODA VEZ QUE DICHA INFORMACIÓN HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO<br>DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ<br>LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ACLARANDO A QUE GRUPOS AMPARA | mfdiazc@gmail.com |
| 8 | CONSORCIO SAN ANTONIO<br>INTEGRADO: (GRG INGENIERIA SAS 75%<br>CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU 25%) | HABILITADO | DURANTE EL TÉRMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ:<br>1. LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL RESPECTIVO AVAL<br>2.LA COPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALE LA PROPUESTA<br>3. NUEVAMENTE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CON EL NUMERO DEL PROCESO EL OBJETO Y A LOS GRUPOS A LOS CUALES SE PRESENTA | licitacionescsi@gmail.com |

Elaboró: Claudia Cárdenas Carlos Velazquez Camilo Lozano Pedro Gómez Alejandro Sánchez - Oficina de Apoyo Precontractual.
Revisó: Gina Martínez Centanaro - Jefe Oficina Apoyo Precontractual
Aprobó: Karen Ezpeleta Merchán - Directora de Contratación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

## CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA
## CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-022-20

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

| No. | OFERENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA | OBSERVACIONES | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | YOHAN BERMUDEZ | HABILITADO | DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE TOMA DE MANERA INTEGRAL UNA VEZ REVISADA LA POLIZA SE EVIDENCIA QUE EL PROPONENTE LA AMPARA POR 10% DEL PRESUPUESTO OFICIAL | johanfahir@gmail.com |
| 10 | CONSORCIO COLOMBIA 2018<br>INTEGRADO: (CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. 70%<br>VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. 30%) | HABILITADO | HASTA EL TÉRMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR EL PROPONENTE ALLEGÓ LA CARTA DE PRESENTACIÓN ADICIONANDO EL NUMERAL 14 "Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos" | ccivinging@gmail.com |
| 11 | GORDILLO & ASOCIADOS SAS | HABILITADO | | adrylicitaciones@gmail.com |
| 12 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | HABILITADO | 1. DENTRO DEL TÉRMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ NUEVAMENTE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, INDICANDO EL O LOS GRUPOS A LOS CUALES SE PRESENTA<br>2. DENTRO DEL TÉRMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ NUEVAMENTE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, INDICANDO LOS GRUPOS A LOS CUALES CUBRE LA MISMA Y SU MONTO DE COBERTURA | licitacionesrym@gmail.com |
| 13 | CONSORCIO INTERDISTRITALES ID<br>INTEGRADO : (INGESCOR LTDA 70%<br>DONAL BOGOTA BAUTISTA 30%) | HABILITADO | | licingescorbogota@gmail.com |
| 14 | SOLIUN SAS | HABILITADO | 1. DENTRO DEL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ EL CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE | licitaciones@soliunsas.com |
| 15 | AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S | HABILITADO | | ac2ringenieria@gmail.com |
| 16 | CONSORCIO INTERVENTORÍA SED<br>INTEGRADO: CIVILCO INGENIERIA SAS 75% Y CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 25%) | HABILITADO | | civilcoingenieria.sas@hotmail.com |
| 17 | CONSORCIO PIC 022<br>INTEGRADO: CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS 30%<br>PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA 70%) | RECHAZADO | DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE NO ALLEGÓ:<br>1. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA AMPARANDO A LA SED CON SU NÚMERO DE NIT CORRECTO, TODA VEZ QUE EL PRESENTE NO CUMPLE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.7 DEL COMPLEMNENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES.<br>2.DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL MIEMBRO DEL PROPONENTE PLURAL NO ALLEGÓ LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL AÑO 2018, TODA VEZ QUE LA ALLEGADA ESTÁ SUSCRITA EN 2017 | cylasociados@yahoo |
| 18 | INP S.A.S | RECHAZADO | DENTRO DEL TÉRMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE NO ALLEGÓ EL RUP EN FIRME | eduardo.rodriguez@ingeco.com.co |
| 19 | UNION TEMPORAL SED 2018<br>INTEGRADO : (DIEZ PLUS INGENIERIA SAS 45%<br>INGERPRO SOLUCIONES SAS 45%<br>TAYFER DE COLOMBIA LTDA 10%) | RECHAZADO | DENTRO DEL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE NO ALLEGÓ<br>1. DEL INTEGRANTE INGERPRO SOLUCIONES SAS ACTA DE ATRIBUCIONES AL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, SUSCRITA POR QUIEN ACTUÓ COMO SECRETARIO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TODA VEZ QUE, EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NO TIENE FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA PRESENTAR LA OFERTA, SUSCRIBIR Y EJECUTAR EL CONTRATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL POR LIMITACIÓN DE CUANTIA A 1.000 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES.<br>DENTRO DEL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ<br>DEL INTEGRANTE TAYFER DE COLOMBIA LTDA, EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA JCC DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL LIZETH DEL ROSARIO AHUMADA BALZA | diezplusingenieria@gmail.com |

106

Elaboró: Claudia Cárdenas Carlos Velazquez Camilo Lozano Pedro Gómez Alejandro Sánchez -Oficina de Apoyo Precontractual.
Revisó: Gina Martínez Centanaro - Jefe Oficina Apoyo Precontractual
Aprobó: Karen Ezpeleta Merchán - Directora de Contratación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

**CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA**
**CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-022-20**

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

| No. | OFERENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA | OBSERVACIONES | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| 20 | CONSORCIO COLEGIOS M&P<br>INTEGRADO: PROMOTORA VALORES S.A.S 50%<br>MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% | HABILITADO | | promotoravalores@gmail.com |
| 21 | SOTA LTDA | HABILITADO | | gerenciatecnica@sotalc.com |
| 22 | INPLAYCO SAS | HABILITADO | | inplayco@yahoo.com.mx |
| 23 | CONSORCIO INTERGAP<br>INTEGRADO: GERMÁN A PERDOMO SAS 60%<br>INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS 40% | HABILITADO | ES PERTINENTE ACLARAR QUE ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES REALIZAR EL DEBIDO REGISTRO EN LA PLATAFORMA SECOP II, OBLIGACIÓN QUE PERSISTE EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES CONFORME A LA MANIFESTACIÓN HECHA POR EL INTERESADO AL INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA CUANDO ACEPTO TODAS SUS CONDICIONES, EN CONSECUENCIA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEBERÁ CUMPLIR CON TODO EL PROTOCOLO DE REGISTRO EXIGIDO EN LA PLATAFORMA TODA VEZ QUE DICHA INFORMACIÓN HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO | consorciogap@hotmail.com |
| 24 | CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES-022<br>INTEGRADO: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE 50%<br>IVICSA SAS 50% | RECHAZADO | DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO EL PROPONENTE NO ALLEGÓ: LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, CONFORME AL ANEXO PUBLICADO, NO ALLEGÒ COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE QUIEN AVALA LA OFERTA | arquitecturayurbanismo12@gmail.com |
| 25 | LOGIA 3 | HABILITADO | DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO EL PROPONENTE ALLEGÓ: LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, CONFORME AL ANEXO PUBLICADO, A QUE GRUPOS PRESENTA PROPUESTA; ALLEGÓ COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE QUIEN AVALA LA OFERTA; APORTA EN FIRME Y VIGENTE EL RUP ALLEGA ANEXO DE MODIFICACION SEÑALANDO A QUE GRUPOS PRESENTA OFERTA, EL VALOR GARATIZADO DE CADA UNO DE ELLOS. | logiatres@gmail.com |
| 26 | CONSORCIO CB - CONCIC<br>INTEGRADO: CB INGENIEROS SAS 70%<br>CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS 30% | HABILITADO | | licitaciones@cbingenieros.com<br>propuestas@dybingenierosciviles.com |
| 27 | CONSORCIO A & A 2018<br>INTEGRADO: ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO 70%<br>EAT AMENOFIS 30% | HABILITADO | | arq_quisoboni@hotmail.com |
| 28 | INTERVENTORÍAS SED 2018<br>INTEGRADO : RM INGENIEROS S.A.S 70%<br>ARM CONSULTING LTDA 30% | RECHAZADO | EN EL RUP DE ARM CONSULTING LTDA, SE EVIDENCIA SANCION CONSISTENTE EN INHABILIDAD PARA CONTRATAR VIGENTE POR EL TÉRMINO DE 5 AÑOS HASTA EL 04 DE ENERO DE 2021 | rodriguez@rmingenieros.com.co |
| 29 | CFM INGENIERIA LTDA | RECHAZADO | DE CONFORMIDAD CON LA CAUSAL DE RECHAZO No. 17 DEL COMPLEMENTO DE CONDICIONES LA PROPUESTA ES RECHAZADA POR CUANTO LA PROPUESTA ES PRESENTADA POR EL USUARIO REGISTRADO EN PLATAFORMA COMO CFM INGENIERIA LTDA, Y NO POR EL USUARIO DEL CONSORCIO, SIENDO SU NOMBRE DIFERENTE | cfmingenieria@gmail.com<br>svpingenieria@gmail.com |
| 30 | CONSORCIO SED RT18<br>INTEGRADO: TRAING TRABAJOS DE INGENEIRIA SAS 50%<br>RAACH INGENIERIA SAS 50% | RECHAZADO | DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO EL PROPONENTE NO ALLEGÓ;LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, CONFORME AL ANEXO PUBLICADO, DEBE EDITAR EN DEBIDA FORMA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA LA ENUNCIACION DE LOS NOMBRES DE LOS CONSORCIADOS Y SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION; NO ALLEGÓ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE QUIEN AVALA LA OFERTA; NO ALLEGÓ ANEXO MODIFICATORIO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CORRIGENDO EL NOMBRE DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO TODA VEZ QUE SE ENUNCIÓ A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, NO CORREIGIEÓ EL NOMBRE DEL AFIANZADO TOMADOR TODA VEZ QUE ESTE DEBE CORRESPONDER AL NOMBRE DEL PROPONENTE PLURAL; NO ALLEGÓ COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TRAING TRABAJOS DE INGENEIRIA SAS; N CASO DE QUE EL PROPONENTE SEA ADJUDICATARIO DEL PRESENTE PROCESO, DEBERA ACREDITAR SU SITUACION MILITAR DEFINIDA, TOVA VEZ QUE CONSULTADO EN EL SISTEMA DE LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO, NO REGISTRA | RAACHSAS@GMAIL.COM |

Elaboró: Claudia Cárdenas Carlos Velazquez Camilo Lozano Pedro Gómez Alejandro Sánchez Oficina de Apoyo Precontractual.
Revisó: Gina Martínez Centanaro - Jefe Oficina Apoyo Precontractual
Aprobó: Karen Ezpeleta Merchán - Directora de Contratación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

**CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA**
**CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-022-20**

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

| No. | OFERENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA | OBSERVACIONES | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| 31 | CONSORCIO C&C 022<br>INTEGRADO: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS 50%<br>CODIPRO INGENIERIA Y AQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS 50% | HABILITADO | | licitaciones@ceycoingenieria.com |
| 32 | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE | RECHAZADO | DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE NO ALLEGÓ- ACLARATORIO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU OFERTA, RESPECTO DE SU VIGENCIA, LA CUAL DEBE EXTENDERSE HASTA EL 10 DE JULIO DE 2018. | contratoscvn2018@gmail.com |
| 33 | CONSORCIO COLEGIOS 022<br>INTEGRADO: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL 61%<br>DPC INGENIEROS SAS 39% | HABILITADO | | comercial1@dpcingenieros.co |
| 34 | INVERMOHES S.A.S | HABILITADO | | gerencia@invermohes.com.co |
| 35 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | HABILITADO | | gustavopalacios@arqingco.com |
| 36 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022<br>INTEGRADO: FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S 27%<br>SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS 73% | HABILITADO | | comercial1@dpcingenieros.co |
| 37 | VERTICAL DISEÑO SAS | HABILITADO | | profesionales.vertical@gmail.com |
| 38 | CONSORCIO INTEREDUCATIVO 022<br>INTEGRADO: 2C INGENIEROS S.A 50%<br>RM PROYECTOS LTDA 50% | HABILITADO | | 2cingenieros@2cingenieros.com.co |
| 39 | CONSORCIO COLEGIOS PS<br>INTEGRADO : PEYCO S.A.S. 51%<br>SERINCO COLOMBIA 49% | HABILITADO | DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGÓ, DEL INTEGRANTE SERINCO COLOMBIA EL CERTIFICADO RUP VIGENTE Y EN FIRME | ljurado@peyco.es |

Elaboró: Claudia Cárdenas Carlos Velazquez Camilo Lozano Pedro Gómez Alejandro Sánchez Oficina de Apoyo Precontractual.
Revisó: Gina Martínez Centanaro - Jefe Oficina Apoyo Precontractual
Aprobó: Karen Ezpeleta Merchán - Directora de Contratación

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**SECRETARIA DE EDUCACIÒN DEL DISTRITO**

**SUBSECRETARIA DE GESTIÒN INSTITUCIONAL**
**DIRECCIÒN FINANCIERA**

**DFI- IF -001 FORMATO EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PROCESOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS E INTERVENTORIA**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNION TEMPORAL BILOR | | CONSORCIO GOMEZ Y G3 | | | | | | | |
| | | BATEMAN INGENIERIA S.A | ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA | G3 INGENIEROS LTDA | GOMEZ ROMERO CARLOS GUSTAVO | ROA ROJAS JUAN CARLOS | | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S | | JASEN CONSULTORES S.A.S | |
| | NIT | 800.061.409-1 | 860.090.531-4 | 900.006.369-4 | 19.244.715-4 | 79.488.048-5 | | 900.008.687-0 | | 830.087.225-5 | |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 400.583.397,00 | 483.172.000,00 | 538.359.000,00 | 114.884.778,00 | | 975.672.045,00 | | 2.688.394.146,00 | |
| | ACTIVO TOTAL | | 593.023.317,00 | 1.764.583.000,00 | 1.382.613.000,00 | 204.017.639,00 | | 1.242.074.895,00 | | 4.510.122.133,00 | |
| | PASIVO CORRIENTE | | 45.736.913,00 | 14.871.000,00 | 1.736.000,00 | 8.579.891,00 | | 254.990.552,00 | | 1.329.741.055,00 | |
| | PASIVO TOTAL | | 45.736.913,00 | 661.241.000,00 | 267.736.000,00 | 60.925.534,00 | | 619.104.890,00 | | 2.169.933.120,00 | |
| | PATRIMONIO | | 547.286.404,00 | 1.103.342.000,00 | 1.114.877.000,00 | 143.092.105,00 | | 622.970.005,00 | | 2.340.189.013,00 | |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | | 34.740.143,00 | 281.107.000,00 | 59.788.000,00 | 29.748.512,00 | | 192.591.670,00 | | 308.686.531,00 | |
| | GASTOS DE INTERESES | | 2.596.923,00 | 2.018.000,00 | 4.167.000,00 | 0,00 | | 21.566.291,00 | | 45.808.854,00 | |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | | 354.846.484,00 | 468.301.000,00 | 536.623.000,00 | 106.304.887,00 | | 720.681.493,00 | | 1.358.653.091,00 | |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **50%** | **50%** | **75%** | **25%** | **100%** | | **100%** | | **100%** | |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1 y 7** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | | | 42,89 | Cumple | 13,39 | Cumple | 3,83 | Cumple | 2,02 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | | | 33,72% | Cumple | 29,86% | Cumple | 49,84% | Cumple | 48,11% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | | | 88,36 | Cumple | INDETERMINADO | Cumple | 8,93 | Cumple | 6,74 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | | | 653,61% | Cumple | 69,14% | Cumple | 468,73% | Cumple | 883,67% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | | | 20,41% | Cumple | 20,79% | Cumple | 30,92% | Cumple | 13,19% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | | | 13,53% | Cumple | 14,58% | Cumple | 15,51% | Cumple | 6,84% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **RECHAZADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Versión 2

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Luisa S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Darío Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSORCIO JASB 2017 | | CONSORCIO DIAZ CASTRILLON | | CONSORCIO SAN ANTONIO | | | |
| | | SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO | JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S A S | CONSULTEC S.A.S. | DIAZ CORTES MARIA FERNANDA | CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS INGENIERIA E U | GRG INGENIERIA S A S | BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR | |
| | NIT | 79.785.874-6 | 860.527.441-8 | 816.001.576-5 | 52.147.488-1 | 900.157.098-0 | 900.922.890-1 | 1.077.426.433-6 | |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 3.601.650.231,00 | 371.026.713,00 | 1.228.893.000,00 | 288.753.979,00 | 1.122.510.486,00 | 105.906.454,00 | 154.989.069,85 | |
| | ACTIVO TOTAL | 4.767.461.414,00 | 548.926.713,00 | 1.330.250.000,00 | 537.889.645,00 | 1.176.400.004,00 | 105.906.454,00 | 290.948.424,05 | |
| | PASIVO CORRIENTE | 1.056.568.226,00 | 110.212.062,00 | 108.944.000,00 | 99.430.183,00 | 223.660.086,00 | 2.000.863,00 | 3.000.000,00 | |
| | PASIVO TOTAL | 2.818.653.234,00 | 110.212.062,00 | 108.944.000,00 | 142.223.777,00 | 434.381.724,00 | 2.000.863,00 | 21.500.000,00 | |
| | PATRIMONIO | 1.948.808.180,00 | 438.714.651,00 | 1.221.306.000,00 | 395.665.868,00 | 742.018.280,00 | 103.905.591,00 | 269.448.424,05 | |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 654.859.069,00 | 136.449.702,00 | 249.021.000,00 | 188.409.788,00 | 429.611.530,00 | 5.207.454,00 | 82.024.607,55 | |
| | GASTOS DE INTERESES | 58.111.174,00 | 1.604.432,00 | 6.840.000,00 | 25.332.218,00 | 2.686.953,00 | 0,00 | 2.074.937,89 | |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 2.545.082.005,00 | 260.814.651,00 | 1.119.949.000,00 | 189.323.796,00 | 898.850.400,00 | 103.905.591,00 | 151.989.069,85 | |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **49%** | **51%** | **50%** | **50%** | **25%** | **75%** | **100%** | |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 3,40 | Cumple | 7,28 | Cumple | 6,27 | Cumple | 51,66 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 54,94% | Cumple | 13,44% | Cumple | 29,47% | Cumple | 7,39% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 13,33 | Cumple | 13,60 | Cumple | 165,70 | Cumple | 39,53 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 1824,96% | Cumple | 851,56% | Cumple | 652,20% | Cumple | 98,85% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 33,13% | Cumple | 27,05% | Cumple | 42,25% | Cumple | 30,44% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 14,93% | Cumple | 23,42% | Cumple | 29,80% | Cumple | 28,19% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Versión 2

Evaluo: Diana M. Paredes V. / Luisa S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSORCIO COLOMBIA 2018 | | GORDILLO & ASOCIADOS S A S | | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S | | CONSORCIO INTERDISTRITALES ID | | SOLIUN S.A.S. | |
| | | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | | | | | INGESCOR LTDA | BOGOTA BAUTISTA DONAL | | |
| | NIT | 860.451.253-1 | 900.416.314-9 | 900.581.578-1 | | 830.028.126-2 | | 812.002.469-5 | 79.557.205-1 | 900.768.458-0 | |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 2.034.321.997,00 | 180.321.661,00 | 493.160.000,00 | | 2.926.201.000,00 | | 5.429.024.667,00 | 555.369.057,00 | 221.782.525,00 | |
| | ACTIVO TOTAL | 5.834.804.364,00 | 220.001.661,00 | 784.060.000,00 | | 3.912.778.000,00 | | 11.176.162.702,00 | 1.282.502.595,00 | 297.294.541,00 | |
| | PASIVO CORRIENTE | 238.505.671,00 | 23.739.695,00 | 96.334.000,00 | | 342.366.000,00 | | 632.106.795,00 | 12.691.905,00 | 3.956.704,00 | |
| | PASIVO TOTAL | 826.877.051,00 | 57.819.900,00 | 96.334.000,00 | | 342.366.000,00 | | 2.671.870.197,00 | 171.549.797,00 | 3.956.704,00 | |
| | PATRIMONIO | 5.007.927.313,00 | 162.181.761,00 | 687.726.000,00 | | 3.570.412.000,00 | | 8.504.292.505,00 | 1.110.952.798,00 | 293.337.837,00 | |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 500.704.021,00 | 73.817.774,00 | 112.726.000,00 | | 1.014.739.100,00 | | 1.136.987.242,00 | 138.688.666,00 | 62.040.703,00 | |
| | GASTOS DE INTERESES | 43.108.250,00 | 0,00 | 11.432.000,00 | | 7.276.000,00 | | 98.677.890,00 | 19.402.780,00 | 213.000,00 | |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 1.795.816.326,00 | 156.581.966,00 | 396.826.000,00 | | 2.583.835.000,00 | | 4.796.917.872,00 | 542.677.152,00 | 217.825.821,00 | |
| | Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal) | 70% | 30% | 100% | | 100% | | 70% | 30% | 100% | |
| | GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA | 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 | | 3,7 Y 8 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 | |
| | VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL | 153.750.743 | | 153.750.743 | | 153.750.743 | | 153.750.743 | | 153.750.743 | |
| 2 | INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 8,49 | Cumple | 5,12 | Cumple | 8,55 | Cumple | 8,89 | Cumple | 56,05 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 14,36% | Cumple | 12,29% | Cumple | 8,75% | Cumple | 23,41% | Cumple | 1,33% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 12,35 | Cumple | 9,86 | Cumple | 139,46 | Cumple | 11,18 | Cumple | 291,27 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 1269,85% | Cumple | 258,10% | Cumple | 1680,53% | Cumple | 3472,89% | Cumple | 141,67% | Cumple |
| 3 | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 10,48% | Cumple | 16,39% | Cumple | 28,42% | Cumple | 13,32% | Cumple | 21,15% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 8,98% | Cumple | 14,38% | Cumple | 25,93% | Cumple | 10,20% | Cumple | 20,87% | Cumple |
| | Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO ) | HABILITADO | | HABILITADO | | HABILITADO | | HABILITADO | | HABILITADO | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

**Versión 2**

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Laura S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | | CONSORCIO INTERVENTORIA SED | | CONSORCIO PIC 022 | | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | |
| | | | | INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA SAS | BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO | CORTES LEIVA ASOCIADOS S A S | PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA | | |
| | NIT | 830.123.577-7 | | 900.332.503-2 | 19,483.980-4 | 900.859.890-0 | 860.403.102-3 | 890.116.722-8 | |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | 2016 | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 2.722.858.900,00 | | 775.642.160,00 | 1.378.370.599,00 | 322.782.740,00 | 5.544.917.374,00 | 10.566.028.643,37 | |
| | ACTIVO TOTAL | 3.058.112.500,00 | | 775.642.160,00 | 2.470.502.099,00 | 334.573.523,00 | 6.080.632.280,00 | 14.422.990.573,37 | |
| | PASIVO CORRIENTE | 10.000.000,00 | | 79.947.739,00 | 891.679.162,00 | 11.440.382,00 | 990.290.041,00 | 1.470.560.811,00 | |
| | PASIVO TOTAL | 350.000.000,00 | | 79.947.739,00 | 891.679.162,00 | 11.440.382,00 | 990.290.041,00 | 3.933.010.318,00 | |
| | PATRIMONIO | 2.708.112.500,00 | | 695.694.421,00 | 1.578.822.937,00 | 323.133.141,00 | 5.090.342.239,00 | 10.489.980.255,37 | |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 946.069.000,00 | | 79.029.356,00 | 174.460.834,00 | 13.133.141,00 | 750.330.395,00 | 2.804.770.957,58 | |
| | GASTOS DE INTERESES | 7.100.000,00 | | 5.508.610,00 | 25.206.400,00 | 0,00 | 5.282.418,00 | 94.555.860,25 | |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 2.712.858.900,00 | | 695.694.421,00 | 486.691.437,00 | 311.342.358,00 | 4.554.627.333,00 | 9.095.467.832,37 | |
| | Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal) | 100% | | 75% | 25% | 30% | 70% | 100% | |
| | GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA | 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 | |
| | VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL | 153.750.743 | | 153.750.743 | | 153.750.743 | | 153.750.743 | |
| 2 | INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 272,29 | Cumple | 3,27 | Cumple | 5,71 | Cumple | 7,19 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 11,44% | Cumple | 23,59% | Cumple | 15,99% | Cumple | 27,27% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 133,25 | Cumple | 9,86 | Cumple | 143,11 | Cumple | 29,66 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 1764,45% | Cumple | 769,03% | Cumple | 3164,84% | Cumple | 5915,72% | Cumple |
| 3 | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO | INDICE | RESULTADO |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 34,93% | Cumple | 11,23% | Cumple | 14,46% | Cumple | 26,74% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 30,94% | Cumple | 8,58% | Cumple | 12,15% | Cumple | 19,45% | Cumple |
| | Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO ) | HABILITADO | | HABILITADO | | HABILITADO | | HABILITADO | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Versión 2

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Luisa S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNION TEMPORAL SED 2018 | | | CONSORCIO COLEGIOS M&P | | | | | | CONSORCIO INTERGAP | |
| | | DIEZ PLUS INGENIERIA SAS | INGERPRO SOLUCIONES SAS | TAYFER DE COLOMBIA LTDA | PROMOTORA VALORES S.A.S | MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | | INPLAYCO SAS | | GERMAN A PERDOMO S A S | INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S A S |
| | NIT | 900.771.072-2 | 900.468.609-9 | 900.066.500-1 | 900.934.816-6 | 900.232.123-8 | 891.101.100-5 | | 860.524.168-8 | | 900.752.141-1 | 900.235.041-6 |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 34.112.566,00 | 44.740.617,00 | 1.808.892.572,00 | 201.768.559,00 | 2.125.586.000,00 | 2.586.049.619,71 | | 2.539.890.763,00 | | 545.620.079,00 | 953.643.784,00 |
| | ACTIVO TOTAL | 64.054.446,00 | 115.748.459,00 | 2.818.816.334,00 | 207.737.680,00 | 2.245.030.000,00 | 3.071.894.832,83 | | 2.981.298.598,00 | | 576.320.079,00 | 1.000.367.224,00 |
| | PASIVO CORRIENTE | 7.655.733,00 | 3.717.590,00 | 137.084.000,00 | 18.680.324,00 | 486.178.000,00 | 694.777.607,62 | | 149.588.170,00 | | 62.668.138,00 | 279.710.733,00 |
| | PASIVO TOTAL | 10.784.549,00 | 7.136.245,00 | 298.145.501,00 | 19.589.394,00 | 1.114.844.000,00 | 867.312.006,62 | | 149.588.170,00 | | 62.668.138,00 | 386.804.113,00 |
| | PATRIMONIO | 53.269.897,00 | 108.612.214,00 | 2.520.670.833,00 | 188.148.286,00 | 1.130.186.000,00 | 2.204.582.826,21 | | 2.831.710.428,00 | | 513.651.941,00 | 613.563.111,00 |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 7.228.845,00 | 1.027.524,00 | 758.910.803,00 | 1.797.558,00 | 410.518.000,00 | 575.683.872,86 | | 327.792.937,00 | | 227.561.699,00 | 191.493.099,00 |
| | GASTOS DE INTERESES | 188.249,00 | 191.955,00 | 1.914.040,00 | 0,00 | 86.612.000,00 | 101.119.138,67 | | 769.487,00 | | 39.835.527,00 | 10.726.841,00 |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 26.456.833,00 | 41.023.027,00 | 1.671.808.572,00 | 183.088.235,00 | 1.639.408.000,00 | 1.891.272.012,09 | | 2.390.302.593,00 | | 482.951.941,00 | 673.933.051,00 |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **45,00%** | **45,00%** | **10%** | **50%** | **50%** | **100%** | | **100%** | | **60%** | **40%** |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** | | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 11,49 | | Cumple | 4,61 | Cumple | 3,72 | Cumple | 16,98 | Cumple | 4,74 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 10,44% | | Cumple | 46,25% | Cumple | 28,23% | Cumple | 5,02% | Cumple | 25,78% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 219,61 | | Cumple | 4,76 | Cumple | 5,69 | Cumple | 425,99 | Cumple | 7,56 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 1131,24% | | Cumple | 1185,36% | Cumple | 1230,09% | Cumple | 1554,66% | Cumple | 752,44% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** | | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 24,50% | | Cumple | 31,28% | Cumple | 26,11% | Cumple | 11,58% | Cumple | 38,50% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 21,94% | | Cumple | 16,81% | Cumple | 18,74% | Cumple | 10,99% | Cumple | 28,57% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **HABILITADO** | | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Luis [illegible] Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES - 022 | | LOGIA 3 ASOCIADOS S A S | | CONSORCIO CB - CONCIC | | CONSORCIO A & A 2018 | |
| | | BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO | IVICSA SAS | | | CB INGENIEROS S.A.S | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS E A T AMENOFIS | QUISOBONI CLAVIJO ADRIANA |
| | NIT | 79.240.307-2 | 900.790.342-7 | 900.436.622-8 | | 860.509.943-7 | 900.378.119-5 | 830.028.064-4 | 39.777.870-8 |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 702.107.706,00 | 1.423.756.158,00 | 512.128.000,00 | | 1.544.247.946,00 | 2.439.140.115,00 | 457.453.000,00 | 50.984.000,00 |
| | ACTIVO TOTAL | 1.267.325.294,00 | 1.427.380.577,00 | 656.482.687,00 | | 2.571.091.214,00 | 2.627.151.136,00 | 711.088.000,00 | 103.234.000,00 |
| | PASIVO CORRIENTE | 113.731.378,00 | 736.223.468,00 | 14.750.000,00 | | 757.510.434,00 | 210.143.613,00 | 32.972.000,00 | 0,00 |
| | PASIVO TOTAL | 202.352.152,00 | 890.644.075,00 | 15.750.000,00 | | 1.573.509.277,00 | 441.506.107,00 | 32.972.000,00 | 0,00 |
| | PATRIMONIO | 1.064.973.142,00 | 536.736.502,00 | 640.732.687,00 | | 997.581.937,00 | 2.185.645.029,00 | 678.116.000,00 | 103.234.000,00 |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 245.497.069,00 | 233.626.451,00 | 206.664.300,00 | | 340.653.729,00 | 570.302.473,00 | 32.516.000,00 | 37.235.000,00 |
| | GASTOS DE INTERESES | 13.590.869,00 | 0,00 | 4.320.000,00 | | 24.813.332,00 | 15.180.000,00 | 2.185.000,00 | 0,00 |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 588.376.328,00 | 687.532.690,00 | 497.378.000,00 | | 786.737.512,00 | 2.228.996.502,00 | 424.481.000,00 | 50.984.000,00 |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **50%** | **50%** | | | **70%** | **30%** | **30%** | **70%** |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 2,50 | Cumple | 34,72 | Cumple | 3,06 | Cumple | 17,48 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 40,56% | Cumple | 2,40% | Cumple | 47,68% | Cumple | 3,46% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 35,25 | Cumple | 47,84 | Cumple | 18,68 | Cumple | 54,64 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 829,86% | Cumple | 323,50% | Cumple | 1961,44% | Cumple | 309,24% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 29,91% | Cumple | 32,25% | Cumple | 30,25% | Cumple | 12,99% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 17,78% | Cumple | 31,48% | Cumple | 15,83% | Cumple | 12,54% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Versión 2

Versión 2

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Luisa S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSORCIO INTERVENTORÍAS SED 2018 | | CONSORCIO CFM - SVP | | CONSORCIO SED-RT18 | | CONSORCIO CYC 022 | |
| | | RM INGENIEROS S.A.S. | ARM CONSULTING LTDA | CFM INGENIERIA LTDA | SVP INGENIERIA S A S | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. | RAACH INGENIERIA S A S | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | CODIPRO INGENIERIA Y AQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS |
| | NIT | 900.345.967-2 | 822.007.239-7 | 830.146.119-6 | 800.236.111-5 | 830.013.874-8 | 900.716.700-6 | 900.160.387-5 | 800.172.033-2 |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 716.762.628,00 | 1.771.218.000,00 | 2.095.918.467,00 | 829.749.060,00 | 15.782.637.217,00 | 306.606.986,00 | 532.643.640,00 | 838.478.264,00 |
| | ACTIVO TOTAL | 914.325.221,00 | 2.601.263.000,00 | 2.121.619.272,00 | 1.010.151.206,00 | 18.929.382.116,00 | 322.173.783,00 | 573.208.283,00 | 855.115.937,00 |
| | PASIVO CORRIENTE | 171.313.233,00 | 648.252.000,00 | 429.212.847,00 | 38.001.000,00 | 10.443.334.938,00 | 18.522.408,00 | 43.553.367,00 | 270.640.773,00 |
| | PASIVO TOTAL | 255.369.237,00 | 1.254.689.000,00 | 1.310.494.480,00 | 313.442.058,00 | 11.214.847.237,00 | 38.850.159,00 | 43.553.367,00 | 270.640.773,00 |
| | PATRIMONIO | 658.955.984,00 | 1.346.574.000,00 | 811.124.792,00 | 696.709.148,00 | 7.714.534.879,00 | 283.323.624,00 | 529.654.916,00 | 584.475.164,00 |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 131.288.782,00 | 478.433.000,00 | 310.333.117,00 | 97.435.066,00 | 2.499.968.956,00 | 74.445.085,00 | 232.110.124,00 | 155.493.118,00 |
| | GASTOS DE INTERESES | 22.031.669,00 | 143.523.000,00 | 60.439.024,00 | 7.801.100,00 | 631.157.342,00 | 12.300,00 | 0,00 | 6.861.729,00 |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 545.449.395,00 | 1.122.966.000,00 | 1.666.705.620,00 | 791.748.060,00 | 5.339.302.279,00 | 288.084.578,00 | 489.090.273,00 | 567.837.491,00 |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **70%** | **30%** | **50%** | **50%** | **50%** | **50%** | **50%** | **50%** |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 3,29 | Cumple | 6,26 | Cumple | 1,54 | Cumple | 4,36 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 39,08% | Cumple | 51,85% | Cumple | 58,46% | NO CUMPLE | 22,00% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 4,03 | Cumple | 5,98 | Cumple | 4,08 | Cumple | 56,49 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 1085,14% | Cumple | 1598,99% | Cumple | 3660,07% | Cumple | 687,43% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 27,21% | Cumple | 27,04% | Cumple | 32,19% | Cumple | 34,79% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 16,57% | Cumple | 13,02% | Cumple | 13,37% | Cumple | 27,14% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **RECHAZADO** | | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | El proponente CONSORCIO SED-RT18 no cumple con el indicador de capacidad financiera de Endeudamiento de acuerdo al pliego de condiciones numeral 4,2, en consecuencia queda Rechazado Financieramente. Ver Anexo | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

**Versión 2**

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Liseth S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Darío Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 32 | 33 | | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO | CONSORCIO COLEGIOS 022 | | INVERMOHES S A S | PALACIOS RUBIANO GUSTAVO | CONSORCIO INTERCOLEGIOS 022 | |
| | | | DPC INGENIEROS S A S | RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN | | | FRONTERAS CONSTRUCTORA S A S | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S A S |
| | NIT | 79.508.558-7 | 830.101.071-8 | 79.909.677-6 | 830.038.959-3 | 19.055.241-4 | 900.516.663-3 | 900.614.304-4 |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | 2016 | | 2016 | 2016 | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 1.838.040.659,00 | 8.581.867.123,00 | 1.052.091.198,00 | 1.814.584.313,00 | 4.453.606.552,00 | 304.818.471,00 | 1.144.908.717,00 |
| | ACTIVO TOTAL | 3.113.040.659,00 | 9.138.760.540,00 | 2.199.689.447,00 | 2.942.942.782,00 | 4.770.285.684,00 | 304.818.471,00 | 1.163.957.263,00 |
| | PASIVO CORRIENTE | 15.864.000,00 | 2.374.630.339,00 | 62.594.000,00 | 184.916.549,00 | 1.940.978.808,00 | 240.146.563,00 | 376.740.011,00 |
| | PASIVO TOTAL | 480.978.447,00 | 2.374.630.339,00 | 893.406.360,00 | 1.017.271.855,00 | 2.564.187.033,00 | 240.146.563,00 | 376.740.011,00 |
| | PATRIMONIO | 2.632.062.212,00 | 6.764.130.201,00 | 1.306.283.087,00 | 1.925.670.927,00 | 2.206.098.651,00 | 64.671.908,00 | 787.217.252,00 |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 557.009.653,00 | 580.417.517,00 | 193.925.760,00 | 799.718.381,00 | 579.693.679,00 | -24.109.083,00 | 90.472.072,00 |
| | GASTOS DE INTERESES | 28.000.000,00 | 4.444.188,00 | 0,00 | 102.421.314,00 | 13.884.872,00 | 58.000,00 | 17.959.691,00 |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 1.822.176.659,00 | 6.207.236.784,00 | 989.497.198,00 | 1.629.667.764,00 | 2.512.627.744,00 | 64.671.908,00 | 768.168.706,00 |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **100%** | **39%** | **61%** | **100%** | **100%** | **27%** | **73%** |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | **3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | **3,4,5,6,7,8 Y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | **153.750.743** | | **153.750.743** | **153.750.743** | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** / **RESULTADO** | **INDICE** / **RESULTADO** | | **INDICE** / **RESULTADO** | **INDICE** / **RESULTADO** | **INDICE** / **RESULTADO** | |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 115,86 / Cumple | 4,14 | Cumple | 9,81 / Cumple | 2,29 / Cumple | 2,70 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 15,45% / Cumple | 29,99% | Cumple | 34,57% / Cumple | 53,75% / Cumple | 36,47% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 19,89 / Cumple | 198,85 | Cumple | 7,81 / Cumple | 41,75 / Cumple | 4,54 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 1185,15% / Cumple | 4680,78% | Cumple | 1059,94% / Cumple | 1634,22% / Cumple | 541,68% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** / **RESULTADO** | **INDICE** / **RESULTADO** | | **INDICE** / **RESULTADO** | **INDICE** / **RESULTADO** | **INDICE** / **RESULTADO** | |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 21,16% / Cumple | 10,03% | Cumple | 41,53% / Cumple | 26,28% / Cumple | 10,05% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 17,89% / Cumple | 7,03% | Cumple | 27,17% / Cumple | 12,15% / Cumple | 6,39% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **HABILITADO** | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | **HABILITADO** | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | VER ANEXO | | VER ANEXO | VER ANEXO | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Luisa S. Macias B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera

**CONCURSO DE MÉRITOS**
**No. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

| | EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO PARA INFORME FINAL | 37 | | 38 | | 39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERTICAL DISEÑO S.A.S | | CONSORCIO INTEREDUCATIVO 02 | | CONSORCIO COLEGIOS PS | |
| | | | | RM PROYECTOS S.A.S. | 2C INGENIEROS S A | PEYCO S A S | SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMERCIALES S A |
| | NIT | 900.246.243-4 | | 900.120.061-9 | 830.023.761-7 | 900.900.613-1 | 900.574.087-8 |
| 1 | VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2016 | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 1.116.297.000,00 | | 282.477.791,85 | 2.696.925.070,00 | 194.000.000,00 | 8.478.908.511,00 |
| | ACTIVO TOTAL | 1.116.297.000,00 | | 282.477.791,85 | 3.376.635.374,00 | 194.000.000,00 | 9.584.555.361,00 |
| | PASIVO CORRIENTE | 109.767.000,00 | | 8.215.253,80 | 516.474.344,00 | 74.193.450,00 | 4.324.913.514,00 |
| | PASIVO TOTAL | 556.337.000,00 | | 22.603.216,55 | 1.132.714.688,00 | 74.193.450,00 | 4.324.913.514,00 |
| | PATRIMONIO | 559.960.000,00 | | 259.874.575,30 | 2.243.920.686,00 | 119.806.550,00 | 5.259.641.847,00 |
| | UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | 347.931.000,00 | | 79.092.945,12 | 839.291.033,00 | 148.965.000,00 | 569.730.361,00 |
| | GASTOS DE INTERESES | 698.000,00 | | 24.800,00 | 129.264.654,00 | 0,00 | 20.454.795,00 |
| | CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 1.006.530.000,00 | | 274.262.538,05 | 2.180.450.726,00 | 119.806.550,00 | 4.153.994.997,00 |
| | **Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)** | **100%** | | **50%** | **50%** | **51%** | **49%** |
| | **GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA** | **1,2,3,4,5,6,7,8 y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | | **1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9** | |
| | **VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL** | **153.750.743** | | **153.750.743** | | **153.750.743** | |
| 2 | **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Liquidez **MAYOR O IGUAL** A 1.50 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | 10,17 | Cumple | 5,68 | Cumple | 1,97 | Cumple |
| | Endeudamiento **MENOR O IGUAL** A 55.00% (Pasivo Total / Activo Total) **X 100** | 49,84% | Cumple | 31,57% | Cumple | 44,98% | Cumple |
| | Razón Cobertura de Intereses **MAYOR O IGUAL** A 2.00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) | 498,47 | Cumple | 7,10 | Cumple | 35,43 | Cumple |
| | Capital de Trabajo **MAYOR O IGUAL** AL 40% del Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para dos grupos o más grupos. | 654,65% | Cumple | 1596,55% | Cumple | 2779,69% | Cumple |
| 3 | **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** | **INDICE** | **RESULTADO** |
| | Rentabilidad del Patrimonio **MAYOR O IGUAL** A 10.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) **X 100** | 62,13% | Cumple | 36,68% | Cumple | 13,46% | Cumple |
| | Rentabilidad del Activo **MAYOR O IGUAL** A 6.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) **X 100** | 31,17% | Cumple | 25,10% | Cumple | 7,41% | Cumple |
| | **Resultado verificación de indicadores financieros (HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )** | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | | **HABILITADO** | |
| | OBSERVACIONES | VER ANEXO | | VER ANEXO | | VER ANEXO | |

**Fecha de cierre: 12 DE ABRIL DE 2018**

Evaluo: Diana M. Paredes V. /Luisa S. Macías B/ Maria B. Santamaria O.
Reviso: Ruben Dario Carvajal Jefe OTC
Aprobo: Dely Gonzalez Directora Financiera