

RESOLUCIÓN NUMERO 057 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la adjudicación de un contrato, previo trámite de la modalidad de Licitación Pública No. SI-LP-004-2024.

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Departamento de Córdoba, haciendo uso de la delegación para contratar que viene otorgada a través del Decreto No 000150 del 14 de febrero de 2024, expedido por el Gobernador de Córdoba y, en cumplimiento de las disposiciones Legales que rigen la materia, específicamente lo establecido en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demás disposiciones legales y,

CONSIDERANDO:

Que el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, adelantó el proceso de Licitación Pública No. SI-LP-004-2024, de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, con el fin de escoger al futuro contratista que desarrollará el siguiente objeto: “CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA”.

Que se publicaron los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de este proceso de selección, durante los días del diecisiete (17) de diciembre de 2024 al diez (10) de febrero de 2025, término en el cual se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones las cuales fueron resueltas en los términos de ley.

Que se realizó la publicación del aviso web de conformidad al cronograma del presente proceso.

Que el día 12 de febrero de 2025, se ordenó la apertura del proceso de selección mediante resolución número 014, expedida por la secretaria de infraestructura del departamento de Córdoba, y se publicó el pliego de condiciones definitivo de conformidad con las disposiciones legales y lo dispuesto en el cronograma de este proceso.

Que se recibieron observaciones al pliego de condiciones definitivo las cuales fueron resueltas en los términos de ley.

Que en fecha 13 de febrero de 2024 a las 3:00 p.m., de acuerdo a la cronología del presente proceso, se realizó AUDIENCIA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA DE RIESGOS Y DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS, la cual se surtió a través de medios electrónicos y se dejó constancia en el acta respectiva, que se encuentra publicada en la plataforma SECOP II.

Que el día 24 de febrero de 2024 a las 8:00 a.m., a través de la plataforma SECOP II, se realizó el registro de entrega de propuestas, presentándose los siguientes oferentes a saber:

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	22/02/2025 12:16:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	<div><div>Compradores</div><div>Proveedores</div></div> <div>CONSORCIO DEPORTES A&V COLOMBIA, Neiva Número de documento</div>
2	22/02/2025 12:48:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	<div><div>Compradores</div><div>Proveedores</div></div> <div>CONSORCIO ESCENARIO MONTERIA 2025 COLOMBIA, Ibagué Número de documento</div>
3	22/02/2025 1:10:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	<div><div>Compradores</div><div>Proveedores</div></div> <div>CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2025 COLOMBIA, Montería Número de documento</div>
4	22/02/2025 5:12:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	<div><div>Compradores</div><div>Proveedores</div></div> <div>CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS. COLOMBIA, Medellín Número de documento</div>
5	22/02/2025 5:20:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	<div><div>Compradores</div><div>Proveedores</div></div> <div>CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento</div>



RESOLUCIÓN NUMERO 057 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la adjudicación de un contrato, previo trámite de la modalidad de Licitación Pública No. SI-LP-004-2024.

6	22/02/2025 5:58:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO INGENIO DEPORTIVO 2025 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
7	22/02/2025 8:50:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO DINBURC COLOMBIA, Bogotá Número de documento
8	23/02/2025 8:07:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO APIROS COLOMBIA, Boyacá Número de documento
9	23/02/2025 10:45:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO PARQUE 2025 COLOMBIA, Montería Número de documento
10	23/02/2025 11:08:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO OBRAS DE CORDOBA COLOMBIA, Montería Número de documento
11	23/02/2025 11:17:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO BELLA VISTA 2025 COLOMBIA, Medellín Número de documento
12	23/02/2025 11:25:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO REDES DEPORTIVAS 2024 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
13	23/02/2025 4:15:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO DEPORTIVOS MONTERIA 24 COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
14	23/02/2025 5:31:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO RD 25 COLOMBIA, Montería Número de documento
15	23/02/2025 5:50:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO CASTILLA LA NUEVA COLOMBIA, Montería Número de documento
16	23/02/2025 5:59:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO RECREO – DEPORTIVO COLOMBIA, Montería Número de documento
17	23/02/2025 7:35:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO MONTEC&M COLOMBIA, Santa Marta Número de documento
18	23/02/2025 7:54:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO VIRREY COLOMBIA, Funza Número de documento
19	23/02/2025 8:10:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO RC DEPORTIVO MONTERIA 2025 COLOMBIA, Riohacha Número de documento
20	23/02/2025 8:29:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO RECREO MONTERIA COLOMBIA, Bogotá Número de documento

RESOLUCIÓN NUMERO 057 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la adjudicación de un contrato, previo trámite de la modalidad de Licitación Pública No. SI-LP-004-2024.

21	23/02/2025 8:31:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO REDEX CASTILLA COLOMBIA, Tunja Número de documento
22	23/02/2025 8:36:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO DUINCO COLOMBIA, Bogotá Número de documento
23	23/02/2025 9:10:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO DEPORTIVO CASTILLA COLOMBIA, Montería Número de documento
24	23/02/2025 9:38:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO A&E LA CASTILLA COLOMBIA, Montería Número de documento
25	23/02/2025 10:41:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO ESCENARIOS KASAF COLOMBIA, Bogotá Número de documento
26	24/02/2025 12:12:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO GRAVIC OBRAS COLOMBIA, Riohacha Número de documento
27	24/02/2025 5:38:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		UNIÓN TEMPORAL C&Z CONSTRUCCIONES 2025 COLOMBIA, Bogotá Número de documento
28	24/02/2025 6:47:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		CONSORCIO RECREODEPORTIVO LA CASTILLA COLOMBIA, Cereté Número de documento

Que mediante acto administrativo viene conformado el comité evaluador para la verificación y evaluación de propuestas del presente proceso licitatorio.

Que para el día 28 de febrero de 2025 se tenía prevista la publicación del INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS de acuerdo al cronograma; sin embargo, no fue posible la misma y en consecuencia se suscribió adenda No. 1, por medio de la cual se amplió el plazo para la publicación del mismo, quedando esta para el 6 de marzo de 2025.

Que en fecha 6 de marzo se suscribió adenda No. 2, por medio de la cual se amplió el plazo para la publicación del INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, quedando para el 11 de marzo de 2025.

Que en fecha 11 de marzo se suscribió adenda No. 3, por medio de la cual se amplió el plazo para la publicación del INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, quedando para el 17 de marzo de 2025.

Que en fecha 17 de marzo de 2025 se publicó el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS en la plataforma SECOP II. [Ver informe en plataforma SECOP II.](#)

Que, en el término del traslado del informe, se recibieron documentos para subsanar lo observado a los oferentes participantes; igualmente, se recibieron observaciones al mismo, las cuales fueron resueltas en los términos de ley.

Que en fecha 25 de marzo se suscribió adenda No. 4, por medio de la cual se amplió el plazo para la realización de la AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO, quedando la misma para el 2 de abril de 2025

Que en fecha 1 de abril de 2025, se suscribió adenda No. 5, por medio de la cual se amplió el plazo para la realización de la AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO quedando esta para el 8 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.



RESOLUCIÓN NUMERO 057 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la adjudicación de un contrato, previo trámite de la modalidad de Licitación Pública No. SI-LP-004-2024.

Que en fecha 7 de abril de 2025 se publicó informe final de requisitos habilitantes evaluación de propuestas.

Que el día ocho (8) de abril de 2025, a las 10:00 am dio inicio a la Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta en el trámite de esta licitación, la cual fue suspendida, de lo cual se dejó constancia en el acta respectiva.

Que dicha audiencia se reinició y culminó en fecha trece (13) de mayo de 2025 y conforme al desarrollo de esta, los miembros del comité evaluador recomendaron a la secretaria de infraestructura, delegada para contratar; adjudicar el contrato derivado del presente proceso de selección al proponente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024**, representado legalmente por la señora JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.378.557 DE CARTAGENA.

Que la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024**, representado legalmente por la señora JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.378.557 DE CARTAGENA, es por un valor de **CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$5.290.004.727,00).**

Que el valor de la oferta se allana al presupuesto oficial previsto para la presente contratación.

Que el valor del contrato a celebrar está amparado con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcivero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-23000

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-11-5:15 p. m.

Carlos Biron Vivero Diaz

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	4425	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-23000 DEPARTAMENTO DE CORDOBA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto					
Valor Inicial:	5.580.167.990,00		Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	5.580.167.990,00		Saldo x Comprometer:	5.580.167.990,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	4425	Fecha Registro:	2025-02-11	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:		
VIGENCIA ANTERIOR										
Proviene Vigencia Anterior:	NO		CDP:		Compromiso:		Obligación:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
02-23000 DEPARTAMENTO DE CORDOBA	00AD-4301-1604-2024-00223-0110 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	Nación	AD23000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	
						2025-02-11				
Total:						5.580.167.990,00	0,00	5.580.167.990,00	5.580.167.990,00	

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA



Firma Responsable

Que la secretaria de infraestructura, delegada para contratar, acogiendo la sugerencia del comité evaluador, y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al proponente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024**, representado legalmente por la señora JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.378.557 DE CARTAGENA, el cual fue declarado hábil y obtuvo un puntaje total de 99,97/100, el contrato que se celebrará con ocasión de este proceso de selección tramitado a través de la modalidad de Licitación Publica No. SI-LP-004-2024 que tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA”, por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$5.290.004.727,00).

El plazo del contrato a celebrar es de OCHO (08) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.





RESOLUCIÓN NUMERO 057 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la adjudicación de un contrato, previo trámite de la modalidad de Licitación Pública No. SI-LP-004-2024.

ARTÍCULO SEGUNDO: Este acto es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993

ARTÍCULO TERCERO: Este acto rige a partir de la fecha de expedición y se notificará al proponente favorecido.

Dada en Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los Trece (13) días del mes de mayo de 2025.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

CILIA TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA PARA CONTRATAR - DECRETO 000150 DE 2024
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Proyectó Jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. - Asesores Externos
Vo.Bo Guillermo Álvarez Alí – Director administrativo de contratación.

