LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

CERTIFICA

Que el proyecto **denominado MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR,** se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos de la oficina de Planeación.

El presente proyecto tiene un valor de ciento ocho millones ciento treinta y ocho mil quinientos cuarenta y seis pesos con treinta y cinco centavos mcte ($108.138.546,35).

Hace parte del presente certificado el presupuesto adjunto avalado por el profesional de la secretaria de Salud. Educación, deporte y cultura.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los quince (15) días del mes de enero de 2025.

DILVIA MARIA BAREÑO R
OJAS
Profesional Universitario

Anexos: ppto
Copia:
Proyectó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Revisó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Archivado en: O. A de Planeación

CODIGO DEL PROYECTO 2024136880065

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE PROYECTO:	MEJORAMIENTO EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4,0 DIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CARPINTERÍA METÁLICA				
1,1	Suministro e instalación de ventana metálica (1.02x0.85 m) dos hojas abatibles acabado en anticorrosivo incluye vidrio	und	1,00	$ 276.121,00	$ 276.121,00
1,2	Suministro e instalación de malla anti mosquitos en zona de cocina	m2	8,99	$ 27.047,00	$ 243.152,53
1,3	Reparación de puerta metálica existente (incluye lijar, aplicación de pintura anticorrosiva)	und	1,00	$ 95.507,00	$ 95.507,00
SUBTOTAL	CARPINTERÍA METÁLICA				$ 614.780,53
2	RESANE MUROS				
2,1	Relleno de hueco en pared	und	1,00	$ 44.556,00	$ 44.556,00
2,2	Estuco y vinilo 3 manos	m2	106,64	$ 44.244,00	$ 4.718.180,16
SUBTOTAL	RESANE MUROS				$ 4.762.736,16
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3,1	Suministro e instalación de luminarias Led 24W cuadrada de incrustar	und	4,00	$ 87.338,00	$ 349.352,00
3,2	Suministro e instalación de tomacorriente con base de sobreponer (incluye accesorios para instalación)	und	4,00	$ 121.564,00	$ 486.256,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 835.608,00

A	COSTO DIRECTO		$ 6.213.124,69
B	Administración	32,54%	$ 2.021.750,77
C	Imprevisto	1,00%	$ 62.131,25
D	Utilidad	5,00%	$ 310.656,23
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]		$ 8.607.662,94

ELABORÓ:

EDINSON DANIEL PERILLA MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

REVISÓ:

EMILSON OJEDA MARTINEZ

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTÍNEZ
SECRETARIO DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL UBICADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN BENITO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR
PLAZO DE	5 DIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL + AIU
1	PRELIMINARES					
1,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	450,00	$ 1.548,00	$ 696.600,00	$ 939.016,80
SUBTOTAL	PRELIMINARES				$ 696.600,00	$ 939.016,80
2	LOSAS DEPORTIVAS					
2,1	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rigido	m	255,00	$ 9.523,00	$ 2.428.365,00	$ 3.273.436,02
SUBTOTAL	LOSAS DEPORTIVAS				$ 2.428.365,00	$ 3.273.436,02
3	CARPINTERÍA METÁLICA Y PINTURA					
3,1	Desmonte de arquerias múltiples (incluye retiro)	und	2,00	$ 116.623,00	$ 233.246,00	$ 314.415,61
3,2	Suministro e instalación de dos arquerias múltiples fijas, incluye malla de microfútbol 100% nylon 5 tipo caña, tableros en fibra de vidrio con aro y mallas (incluye transporte)	glb	1,00	$ 6.050.888,00	$ 6.050.888,00	$ 8.156.597,02
3,3	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	382,50	$ 17.584,00	$ 6.706.755,00	$ 9.040.705,74
SUBTOTAL	CARPINTERÍA METÁLICA Y PINTURA				$ 12.990.889,00	$ 17.511.718,37

COSTO DIRECTO [A]			$ 16.115.854,00	
Administración	[B]	28,80%	$ 4.641.365,95	
Imprevisto	[C]	1,00%	$ 161.158,54	0,3480
Utilidad	[D]	5,00%	$ 805.792,70	1,3480
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO [A + B + C + D]			$ 21.724.171,19	$ 21.724.171,19

ELABORÓ:

EDINSON DANIEL PERILLA MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

REVISÓ:

EMILSON OJEDA MARTINEZ
EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTÍNEZ
SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE PROYECT	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO DE EJECUCIÓ	1,0 MESES

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEDE EDUCATIVA - SANTA ELENA

ADECUACIÓN AULA EXISTENTE					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo	m2	38,39	$ 11.993,00	$ 460.411,27
SUBTOTAL	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 460.411,27
2	ADECUACIÓN PLACA ANDEN				
2,1	Demolición de placa piso existente (incluye retiro)	m2	38,39	$ 60.594,00	$ 2.326.203,66
2,2	Demolición muro existente (incluye retiro)	m2	11,82	$ 63.800,00	$ 754.116,00
2,3	Excavación manual de relleno húmedo	m3	32,63	$ 55.724,00	$ 1.818.274,12
2,4	Viga cimentación 3.000 PSI 0.40X0.20 m	m	29,00	$ 157.637,00	$ 4.571.473,00
2,5	Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m	m	8,80	$ 153.796,00	$ 1.353.404,80
2,6	Viga concreto 3.000 PSI 0.25X0.10 m	m	25,75	$ 100.179,00	$ 2.579.609,25
2,7	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	527,70	$ 11.421,00	$ 6.026.861,70
2,8	Muro tolete común E=0.12 m	m2	18,55	$ 179.289,00	$ 3.325.810,95
2,9	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m2	17,90	$ 38.364,00	$ 686.715,60
2,10	Instalación de geotextil para filtración de agua y evitar	m	27,20	$ 15.320,00	$ 416.704,00
2,11	Relleno en recebo común compactado	m3	37,08	$ 216.645,00	$ 8.033.196,60
SUBTOTAL	ADECUACIÓN PLACA ANDEN				$ 31.892.369,68
3	PISOS Y ENCHAPES				
3,1	Placa base concreto 8 cm 3.000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm)	m2	33,41	$ 134.597,00	$ 4.496.885,77
3,2	Piso ceramico trafico IV, color beige referencia Hara Mate Beige (59 x 59 cm) o equivalente para interior del aula	m2	56,45	$ 113.870,00	$ 6.427.961,50
3,3	Guardaescoba piso Hara Mate Beige 59X10 cm o equivalente parte interior del aula	m	28,00	$ 14.720,00	$ 412.160,00
SUBTOTAL	PISOS Y ENCHAPES				$ 11.337.007,27
4	RESANE Y PINTURA				
4,1	Resane de grietas en paredes	m	9,79	$ 19.748,00	$ 193.332,92
4,2	Vinilo fachada a 3 manos	m2	55,80	$ 28.743,00	$ 1.603.859,40
SUBTOTAL	RESANE Y PINTURA				$ 1.797.192,32
				TOTAL A	$ 45.486.980,54

ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. PARCIAL
1	RESANE Y PINTURA					
1,1	Resane y adecuación de muros por humedad	m2	17,55	$ 59.796,00	$	1.049.120,82
1,2	Estuco y vinilo 3 manos	m2	18,28	$ 44.304,00	$	809.877,12
1,3	Vinilo fachada a 3 manos	m2	33,18	$ 28.743,00	$	953.692,74
SUBTOTAL	RESANE Y PINTURA				$	2.812.690,68
2	INSTALACIONES SANITARIAS					
2,1	Desmonte de lavamanos existente	und	1,00	$ 27.862,00	$	27.862,00
2,2	Suministro e instalacion lavamanos acuacer con griferia	und	1,00	$ 229.304,00	$	229.304,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES SANITARIAS				$	257.166,00
				TOTAL B	$	3.069.856,68

ADECUACIÓN COCINA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. PARCIAL
1	ADECUACIÓN VENTANAS					
1,1	Suministro e instalación de vidrios para ventanas existentes	m2	3,41	$ 112.269,00	$	382.837,29
SUBTOTAL	ADECUACIÓN VENTANAS				$	382.837,29
				TOTAL C	$	382.837,29

ADECUACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. PARCIAL
1	ADECUACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL					
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	$ 69.655,00	$	139.310,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrilico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	und	2,00	$ 908.130,00	$	1.816.260,00
1,3	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	6,00	$ 517.131,00	$	3.102.786,00
SUBTOTAL	ADECUACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL				$	5.058.356,00
				TOTAL D	$	5.058.356,00

	COSTO DIRECTO [A + B + C + D]			$ [illegible]
A	Administración	37,91%		$ [illegible]
B	Imprevisto	1,00%		$ [illegible]
C	Utilidad	5,00%		$ [illegible]
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [COSTO DIRECTO + A + B + C]			$ [illegible]

ELABORO:

EDINSON DANIEL PERILLA MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

REVISÓ:

EMILSON OJEDA MARTINEZ
EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTÍNEZ
SECRETARIO DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código	Versión	Fecha Emisión
RFI-FO-002	01	10/03/2022

Nombre Documento: CERTIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

CIUDAD Y FECHA	Santa Rosa del Sur, 19 de febrero de 2025.

EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CERTIFICA:

QUE EN EL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES SE ENCUENTRA INCLUIDA LA SIGUIENTE NECESIDAD DETALLADA A CONTINUACION

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
72103300	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR	Febrero	3 Mes (s)	Selección abreviada menor cuantía	SGP	$108.138.547,00	$108.138.547,00	No	NA	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ 3183727464 salud@santarosadelsur-bolivar.gov.co

LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Resolución 005 de 2025

Elaboró:	Aprobó:	Revisó:
EQUIPO OPERATIVO MIPG	CIGD	GESTIÓN RECURSOS FISICOS

SOLICITUD CDP - Nº 038

FECHA: 17 de Febrero de 2025

DE	:	MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA - Alcalde Municipal. EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ - Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
PARA	:	DIOSIMAR VARGAS FLÓREZ, Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

REFERENCIA: Solicitud De Disponibilidad Presupuestal Vigencia 2025

Me permito solicitar disponibilidad presupuestal para la ejecución del siguiente objeto: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".

VALOR SOLICITUD: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO TREINTA OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 108.138.546,35,oo).

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Fuente De Financiación	CPC DANE	Código Actividad	Valor
2.3.2.02.02.005.22.01.052.01	Producto 41 PDM - 59 Sedes educativas mejoradas	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial.	54129	1.1.1	$ 8.607.662,94
2.3.2.02.02.005.22.01.052.02	Producto 41 PDM - 59 Sedes educativas mejoradas	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial.	54129	1.1.2	$ 21.822.317,69
2.3.2.02.02.005.22.01.052.03	Producto 41 PDM - 59 Sedes educativas mejoradas	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial.	54129	1.1.3	$ 77.708.565,72
VALOR TOTAL					$108.138.546,35,oo

Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BPIN 2024136880065.

Atentamente,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Diana Carolina Saavedra Garcia – Apoyo a la gestión
Revisó: Emilso Abraham Ojeda Martinez – Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Archivado: Oficina asesora Jurídica y de Contratación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 25 - 000166

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion: 17/02/2025

Detalle: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIA EN EL MUNICIPIO DE SANBTA ROSA DEL SUR.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CODIGO ACTIVIDAD	CPC DANE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.005.22.01.052.01	Producto 41 PDM - 59 Sedes educativas mejoradas	SGP-Educación-Calidad por matricula oficial	1.1.1	54129	ALCALDIA	8.607.662,94
2.3.2.02.02.005.22.01.052.02	Producto 41 PDM - 59 Sedes educativas mejoradas	SGP-Educación-Calidad por matricula oficial	1.1.2	54129	ALCALDIA	21.822.317,69
2.3.2.02.02.005.22.01.052.03	Producto 41 PDM - 59 Sedes educativas mejoradas	SGP-Educación-Calidad por matricula oficial	1.1.3	54129	ALCALDIA	77.708.565,72

PROYECTO 2024136880065 Mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Santa Rosa del Sur

Total: 108.138.546,35

Elaborado por: MIRYAMALC

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

LA JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT N° 800.049.017-9

CERTIFICA

Que el señor DEISY LILIANA TOLOZA SALINAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.278.569 expedida en Bucaramanga, Santander, en calidad de contratista, celebró con esta entidad el contrato relacionado a continuación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 03-166-2024

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR
NIT:	800.049.017-9
CONTRATISTA:	DEISY LILIANA TOLOZA SALINAS
NIT:	1.002.278.569
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL DE LA COMISARIA DE FAMILIA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR
VALOR:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 12.802.332)
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
ESTADO:	LIQUIDADO

ALCANCES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá ejecutar los siguientes alcances:

1. Planear la dirección, ejecución y evaluación de los programas de prevención de la violencia intrafamiliar a través de talleres educativos, recreativos y culturales.
2. Presentar el plan de trabajo e informes de actividades realizadas a las autoridades competentes en los términos establecidos y al superior inmediato
3. Colaborar en los programas comunitarios dirigidos por la Administración Municipal.
4. Colaborar en la realización de campañas educativas que propendan por el mejoramiento de la convivencia familiar.