SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 20 MAY 2025

Entre los suscritos a saber: **LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.531.484 de Armenia Quindío, obrando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**, en calidad de ***SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, según Decreto de Nombramiento Nro. 00192 del DIA 14 de MARZO de 2025***, y posesionado mediante Acta Nro. 027 del 17 de marzo de 2025, quien se encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente contrato conforme con las facultades otorgadas por el Sr. Gobernador **JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA,** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 89.006.347 de Armenia Q., quien actúa en nombre y representación del Departamento del Quindío conforme con el Acta de Posesión Nro. 001 del 01 de enero de 2024 emitida por la Asamblea Departamental del Quindío y acorde con la autorización y competencia contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que permite a los Gobernadores celebrar contratos tal y como lo dispone el numeral 3, literal b) del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo señalado en el numeral 9 del artículo 300 de la Carta Política, con en el numeral 31 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, y el artículo 104 de la Ordenanza 022 de 2014, *"por medio del cual se actualiza y adopta el estatuto orgánico del presupuesto del nivel central y sus entidades descentralizadas del Departamento del Quindío"*, en el que señala: *"**la afectación para las apropiaciones para gastos estará a cargo del Gobernador en el Departamento**, del presidente de la asamblea departamental, del contralor en el organismo a su cargo, y del representante legal en las entidades descentralizadas como ordenadores. El Gobernador podrá delegar en los secretarios de despacho y jefes de dependencias en el ámbito de las respectivas competencias, de acuerdo con las normas vigentes y las necesidades del servicio"* (Negrilla fuera de texto), así como lo que al respecto ha venido estableciendo el Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, y teniendo en cuenta el Decreto de Delegación Nro. Nro. 00262 del once (11) de Enero de dos mil Veinticuatro 2024, quien en adelante y para efectos del presente acuerdo contractual se denominará **EL DEPARTAMENTO**, de una parte y de otra **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°52.816.621 de Bogotá, en su Calidad de Representante Legal de la firma **ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC** - identificado con **NIT 901.230.477-4**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de consultoría N°010 de 2022, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Razón Social: Departamento del Quindío
Identificación: 890.001.639-1
Dirección: Calle 20 N°13-22 Edificio Gobernación del Quindío
Ciudad Domicilio: Armenia, Quindío
Teléfonos: 6067417700 – 6067359919

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Razón Social: ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC
Identificación: NIT 901.230.477-4
Representante legal: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
Identificación: 52.816.621
Dirección: Carrera 7 No. 156 – 10 Torre Krystal Piso 31
Ciudad Domicilio: Bogotá
Teléfonos: 601 7460460

INFORMACION DEL CONTRATO

Número:	No. 010 de 2022
Clase de Contrato:	Contrato de Consultoría
Objeto del Contrato:	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". MÓDULO 4: REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000 AL K13+200**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):	No. 2065 del 30 de marzo de 2022 **MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.570.898.033,57)**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):	No. 38 del 01 de enero de 2023 **MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.570.898.033,57)**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (Mod 002):	No. 9996 del 06 de diciembre de 2023 **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEITE PESOS M/CTE ($784.400.297)**
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RP):	No. 7470 del 07 de octubre de 2022 **MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.570.898.033,57)**
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RP):	No. 25 de 01 de enero de 2023 **MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.570.716.418)**
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RP) (Mod 002):	No. 12253 del 19 de diciembre de 2023 **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEITE PESOS M/CTE ($784.400.297)**
Fecha de firma del Contrato:	07 de octubre de 2022
Fecha de Legalización:	10 de octubre de 2022
Fecha de Iniciación:	01 de noviembre de 2022

Plazo Inicial del Contrato:	Once (11) meses
Modificación 001 – Prorroga	30 días - 06 de septiembre de 2023
Suspensión 001	28 de septiembre de 2023
Reinicio 001	21 de noviembre de 2023
Modificación 002 – Prorroga y adición	07 meses – 18 de diciembre de 2023
Modificación 003 – Prorroga	39 días – 27 de junio de 2024
Modificación 004 – Prorroga	21 días – 23 de agosto de 2024
Plazo total contrato:	Veintiún (21) meses
Fecha de terminación:	20 de septiembre de 2024
Fecha de recibido a satisfacción:	11 de marzo de 2025
Valor inicial del contrato:	MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.570.716.418)
Valor adicional	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($784.400.297)
Valor final contrato:	DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($2.355.116.715)

Nota: se aclara que la fecha de terminación del contrato de consultoría N°010 de 2022, es el 20 de septiembre de 2024, y no el 21 de septiembre, como se había estipulado en el acta de recibo final y en el acta de recibo a satisfacción.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES

El objeto se cumplió en los términos y condiciones contractuales, sin existir observaciones respecto del cumplimiento de este, así mismo en la ejecución del contrato en mención se cumplió con las obligaciones descritas en el contrato, lo anterior de conformidad con las actas de supervisión N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 (final), y sus respectivas autorizaciones de pago suscritas por la firma ACINCO INGENIERÍA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO – BIT-. representado por JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA en calidad de interventor y por el supervisor del contrato.

Por tal razón esta supervisión certificó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades contractuales, lo cual se evidencia en veintiún (21) actas de pago parciales de consultoría complementadas con las correspondientes actas de Supervisión.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato: MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.570.716.418)

Valor y Fecha de Adiciones: Modificatorio 002 del 18 de diciembre de 2023

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($784.400.297)

Valor final del contrato: DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($2.355.116.715)

Valor final Ejecutado:
DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.355.116.477)

Forma de Pago:
Opción 1: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante

del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Reglas comunes a todas las opciones: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Relación pagos realizados:

NÚMERO DE ACTA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$1.570.716.418,00	-	$1.570.716.418,00
ACTA N°1 - (NOV 22)		$10.675.193,00	$1.560.041.225,00
ACTA N°2 (DIC 22)		$69.645.495,00	$1.490.395.730,00
ACTA N°3 (ENE 23)		$80.855.948,00	$1.409.539.782,00
ACTA N°4 (FEB 23)		$100.614.292,00	$1.308.925.490,00
ACTA N°5 – (MAR 23)		$108.371.813,00	$1.200.553.677,00
ACTA N°6 – (ABRIL 23)		$108.371.813,00	$1092.181.864,00
ACTA N°7 - (MAY 23)		$108.371.813,00	$983.810.051,00
ACTA N°8 - (JUN 23)		$108.371.813,00	$ 875.438.238,00
ACTA N°9 – (JUL 23)		$103.873.613.00	$771.564.625.00
ACTA N°10 – (AGOS 23)		$97.126.313,00	$674.438.312,00
ACTA Nº11 – (SEP 23)		$92.094.620,00	$582.343.692,00
Adición 01	$784.400.297		1.366.743.989,00
ACTA Nº12 - (NOV 23)		$51.182.131,00	$1.315.561.858,00
ACTA Nº13 - (DIC 23)		$126.455.414.00	$1.189.106.444,00

ACTA Nº14 - (ENE 24)		$144.948.256,00	$1.044.158.188,00
ACTA Nº15 - (FEB 24)		$159.378.465,00	$884.779.723,00
ACTA Nº16 - (MAR 24)		$162.490.638,00	$722.289.085,00
ACTA Nº17 - (ABRIL 24)		$150.207.612,00	$572.081.473,00
ACTA Nº18 - (MAYO 24)		$161.176.833,00	$ 410.904.640,00
ACTA Nº19 - (JUNIO 24)		$126.627.582,00	$ 284.277.058,00
ACTA Nº20 - (JULIO 2024)		$104.745.993,00	$ 179.531.065,00
ACTA Nº21 Y FINAL (AGOSTO SEPT 2024) *		$179.530.827,00	$ 238,00
TOTAL	**$2.355.116.715**	**$2.355.116.477**	**$238,00**

*: Únicamente está pendiente de pago por parte de la Gobernación del Quindío el pago correspondiente al ACTA DE PARCIAL DE CONSULTORÍA N° 21 Y FINAL, correspondiente a los periodos del 01 de agosto al 20 de septiembre de 2024, por valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($179.530.827)**, el cual se cancelará conforme lo establecido en la forma de pago del Contrato de consultoría No. 010 de 2022: *"(...) La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato*"

Saldo a favor del Departamento: De la DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE: ($238)

4. GARANTÍAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

N° Póliza: 11-44-101192080

CLASE DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
Cumplimiento del contrato	$471.023.343,00	2022	11	01	2025	03	20

Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$353. 267.507,25	2022	11	01	2027	09	20
Calidad del servicio	$471.023.343,00	2025	03	11	2030	03	11

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, las partes dejamos constancia de que se han revisado los riesgos amparados en la garantía única pactada en el contrato y el cubrimiento está conforme a lo exigido en la cláusula N°17 GARANTIAS.

5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ingeniera **VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA**, en su calidad de supervisora del contrato de la referencia, deja constancia que el contratista de interventoría presento certificación expedida el día 02 de septiembre de 2024 y firmada por la profesional en contaduría pública **MICHELLE DAYANA MARTÍNEZ CARRERO** identificada con numero de documento **No. 1.007.354.365** de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional **T.P.303566-T**, en calidad de Revisora Fiscal de la persona jurídica **ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC-**; por medio de la cual se hace constar que en los últimos siete (07) meses, ACINCO INGENIERIA S.A.S. *ha cumplido con todos los pagos y se encuentra a PAZ Y SALVO con los aportes realizados al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, salarios, prestaciones sociales y liquidaciones.*

Así mismo se certificó que la empresa se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y del pago de parafiscales (FIC), por lo cual estos valores se liquidan de la siguiente manera:

Aporte SENA	NO APLICA
Aporte FIC	NO APLICA
Caja Compensación	Anexo siguiente cuadro.
I.C.B.F.	NO APLICA

De igual manera allegó las planillas de pago al sistema de seguridad social ARL, PENSION Y EPS, de las personas empleadas en el contrato, así como la certificación de los pagos de los aportes del contratista así:

Nombre-Cargo	SALUD	PENSIÒN	ARL	N° PLANILLA	MES
JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ Director Interventoría	84.000	336.000	146.200	9444106658	Noviembre 2022
	280.000	1.190.000	487.000	9445429178	Diciembre 2022
	280.000	1.190.000	487.200	9446838509	Enero 2023
	280.000	1.190.000	487.200	9448222590	Febrero 2023
	280.000	1.190.000	487.200	9449559012	Marzo 2023
	280.000	1.190.000	487.200	9450851933	Abril 2023
	280.000	1.190.000	497.200	9452265497	Mayo 2023
	280.000	1.190.000	487.200	9453530902	Junio 2023
	252.000	1.071.000	438.500	9454841191	Julio 2023
	280.000	1.190.000	487.200	9456210425	Agosto 2023
EDGAR MODESTO CEPEDA Director Interventoría	812.500	1.105.000	452.400	9457520228	Septiembre 2023
	280.000	1.105.000	452.400	9460066239	Noviembre 2023
	280.000	1.120.000	487,2	9462737336	Diciembre 2023
	280.000	1.120.000	487.200	9462737336	Enero 2024
	332.000	1.410.900	577.700	9463780990	Febrero 2024
	306.000	1.300.600	532.500	9465286213	Marzo 2024
	306.000	1.300.600	532.500	9466793777	Abril 2024
	306.000	1.224.000	532.500	9468454792	Mayo 2024
	306.000	1.224.000	532.500	9469845078	Junio 2024
	306.000	1.224.000	532.500	9471249051	Julio 2024
	306.000	1.224.000	532.500	9473078162	Agosto 2024
	306.000	1.224.000	532.500	9475347154	Septiembre 2024
MARIA BRICEIDA SEPULVEDA Ingeniero residente	160.000	680.000	278.400	9445429178	Diciembre 2022
	160.000	640.000	278.400	9446838509	Enero 2023
	160.000	640.000	278.400	9448222590	Febrero 2023
	160.000	640.000	278.400	9449559012	Marzo 2023

	160.000	640.000	278.400	9450851933	Abril 2023
	160.000	640.000	278.400	9452265497	Mayo 2023
LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ – Ingeniero Residente	160.000	640.000	278.400	9453530902	Junio 2023
	96.000	384.000	167.100	9454841191	Julio 2023
EDILBERO ARIAS BAQUERO Ingeniero Residente	106.700	426.700	185.700	9457520228	Septiembre 2023
	160.000	640.000	278.400	9460066239	Noviembre 2023
	160.000	640.000	278.400	9461609276	Diciembre 2023
	160.000	640.000	278.400	9462737336	Enero 2024
	189.700	758.800	330.100	9463780990	Febrero 2024
	174.900	699.400	304.300	9465286213	Marzo 2024
	174.900	699.400	304.300	9466793777	Abril 2024
	174.900	699.400	304.300	9468385001	Mayo 2024
	174.900	699.400	304.300	469705272	Junio 2024
	174.900	699.400	304.300	9471055244	Julio 2024
	174.900	699.400	304.300	9472742746	Agosto 2024
	174.900	699.400	304.300	9474755513	Septiembre 2024
OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR Ingeniero Residente 2	280.400	1.121.600	487.900	9461032518	Diciembre 2023
	280.000	1.120.000	487.200	9462714843	Enero 2024
	280.000	1.121.600	487.900	9464224158	Febrero 2024
	280.500	1.121.700	455.400	9465286213	Marzo 2024
	280.400	1.121.600	487.900	9466793777	Abril 2024
	280.400	1.121.600	487.900	9468385001	Mayo 2024
	280.500	1.121.700	406.600	9469705272	Junio 2024
ALBA NANCY AMAYA HURTADO Gestor Social	104.000	416.000	181.000	9445429178	Diciembre 2022
	104.000	416.000	181.000	9446838509	Enero 2023
	104.000	416.000	181.000	9448222590	Febrero 2023
	104.000	416.000	181.000	9449559012	Marzo 2023
	104.000	416.000	181.000	9450851933	Abril 2023
	104.000	416.000	181.000	9452265497	Mayo 2023

	104.000	416.000	181.000	9453530902	Junio 2023
	104.000	416.000	181.000	9454841191	Julio 2023
	104.000	416.000	181.000	9456210425	Agosto 2023
	104.100	416.100	156.900	9457520228	Septiembre 2023
	104.000	416.000	181.000	9460066239	Noviembre 2023
	160.000	416.000	278.400	9461609276	Diciembre 2023
	104.100	416.100	168.900	9462737336	Enero 2024
	123.400	493.300	214.600	9463780990	Febrero 2024
	113.700	454.700	197.800	9465286213	Marzo 2024
	113.700	454.700	197.800	9466793777	Abril 2024
	113.700	454.700	197.800	9468385001	Mayo 2024
	113.700	454.700	197.800	9469705272	Junio 2024
	113,7	454.700	197.800	9471055244	Julio 2024
	113.700	454.700	197.800	9472742746	Agosto 2024
	79.600	318.300	138.500	9474755513	Septiembre 2024
	100.000	400.000	174.000	9445429178	Diciembre 2022
SANDRA PATRICIA MIRANDA GUTIERREZ Inspector SISO	100.000	400.000	174.000	9446838509	Enero 2023
	100.000	400.000	174.000	448222590	Febrero 2023
	100.000	400.000	174.000	9449559012	Marzo 2023
	100.000	400.000	174.000	9450851933	Abril 2023
	100.000	400.000	174.000	9452265497	Mayo 2023
	100.000	400.000	174.000	9453530902	Junio 2023
	100.000	400.000	174.000	9454841191	Julio 2023
	100.000	400.000	174.000	9456210425	Agosto 2023
	100.100	400.100	145.000	9457520228	Septiembre 2023
	100.000	400.000	174.000	9460066239	Noviembre 2023
	100.000	400.000	174.000	9461609276	Diciembre 2023
	100.000	400.000	174.000	9462737336	Enero 2024
	118.600	474.300	206.300	9463780990	Febrero 2024
	109.300	437.200	190.200	9465286213	Marzo 2024

	111.100	444.100	193.200	9466793777	Abril 2024
	109.300	437.200	190.200	9468385001	Mayo 2024
	109.300	437.200	190.200	9469705272	Junio 2024
	109.300	437.200	190.200	9471055244	Julio 2024
	109.300	437.200	190.200	9472742746	Agosto 2024
	76.500	306.000	133.200	9474755513	Septiembre 2024
GUSTAVO ALONSO MERCHAN JARAMILLO - Conductor	14.700	58.700	25.600	9445429178	Diciembre 2022
	46.400	185.600	80.800	9446838509	Enero 2023
	46.000	185.600	80.800	9448222590	Febrero 2023
	46.000	185.600	80.800	9449559012	Marzo 2023
	46.400	185.600	80.800	9450851933	Abril 2023
	46.400	185.600	80.800	9452265497	Mayo 2023
	46.400	185.600	80.800	9453530902	Junio 2023
	114.500	457.900	199.200	9454841191	Julio 2023
LUIS FERNANDO CANO - Conductor	41.800	167.100	72.700	9456210425	Agosto 2023
	46.400	185.600	80.800	9457520228	Septiembre 2023
	46.400	185.600	80.800	9460066239	Noviembre 2023
	49.500	197.700	86.000	9461609276	Diciembre 2023
	56.100	224.400	97.600	9462737336	Enero 2024
	52.000	208.000	90.500	9463780990	Febrero 2024
	52.000	208.000	90.500	9465286213	Marzo 2024
	57.600	230.300	100.200	9466793777	Abril 2024
	52.000	208.000	90.500	9468385001	Mayo 2024
	52.000	208.000	90.500	9469705272	Junio 2024
	57.500	229.700	100.000	9471055244	Julio 2024
	52.000	208.000	90.500	9472742746	Agosto 2024
	52.000	208.000	90.500	9474755513	Septiembre 2024
MARTHA GONZALEZ CELIS Asesor 2 Ingeniero Civil con Especialización Pavimentos	340.000	435.200	189.400	9445360468	Diciembre 2022
	340.000	435.200	189.400	9446847797	Enero 2023
	340.000	435.200	189.400	9448085681	Febrero 2023
	340.000	435.200	189.400	9448085681	Marzo 2023

	340.000	435.200	189.400	9449872150	Abril 2023
	340.000	435.200	189.400	9450951362	Mayo 2023
	340.000	435.200	189.400	9452140806	Junio 2023
	371.900	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	207.100	9459180467	Julio 2023
	371.900	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	207.100	9459181175	Agosto 2023
	371.900	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	207.100	9459181176 9458986835	Septiembre 2023
	208.400	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	116.100	9460459394	Octubre 2023
	340.000	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	189.400	9460061930	Diciembre 2023
	340.000	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	189.400	9461460117	Enero 2024
	208.400	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	116.100	9463234445	Febrero 2024
	548.400	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	305.400	9465590810	Marzo 2024
	352.500	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	196.300	9467067525	Abril 2024
	352.500	Anexa soporte retiro Fondo Pensiones	196.300	9467495106	Mayo 2024
JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO -	125.000	3 160.000	69.600	9445360468	Diciembre 2022

Asesor 1, Ingeniero con Civil con especialización en geotecnia	165.000	211.200	91.900	9446847797	Enero 2023
	165.000	211.200	91.900	9446847797	Febrero 2023
	165.000	211.200	91.900	9448085681	Marzo 2023
	165.000	211.200	91.900	9449872150	Abril 2023
	165.000	211.200	91.900	9450951362	Mayo 2023
	165.000	211.200	91.900	9452140806	Junio 2023
	495.000	211.200	91.900	9453623532	Julio 2023
	495.000	211.200	91.900	9456201902	Agosto 2023
	495.000	633.600	96.500	9455340605	Septiembre 2023
	495.000	633.600	96.500	9460062256	Noviembre 2023
	636.000	633.600	96.500	9461460341	Diciembre 2023
	652.600	633.600	96.500	9462739568	Enero 2024
	495.000	633.600	96.500	9464251187	Febrero 2024
	495.000	633.600	96.500	9465590261	Marzo 2024
	495.000	633. 600	96.500	9468401408	Mayo 2024
VICTOR HERNANDEZ GORDILLO - Especialista en Estructuras	500.000	500.000	41.800	72686187	Noviembre 2023
	500.000	500.000	41.800	73463956	Diciembre 2023
	500.000	640.000	41.800	74201332	Enero 2024
	500.000	640.000	41.800	74977404	Febrero 2024
	500.000	640.000	41.800	75735704	Marzo 2024
	500.000	640.000	41.800	76559977	Abril 2024
	500.000	640.000	41.800	77361424	Mayo 2024
	500.000	640.000	41.800	77361424	Junio 2024
ANDRES FELIPE GOMEZ -Especialista Hidráulica	227.500	291.200	9.600	72719300	Noviembre 2023
	200.000	256.000	8.400	73675079	Diciembre 2023
	162.500	208.000	6.800	74740094	Enero 2024
	162.500	208.000	6.800	75474833	Febrero 2024
	306.300	392.000	12.800	75928262	Marzo 2024
	306.300	392.000	12.800	76928399	Abril 2024
	306.300	392.000	12.800	77729332	Mayo 2024
	200.000	256.000	8.400	78523335	Junio 2024

JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA – Auxiliar Administrativo	44.800	179.200	78.000	9446838509	Enero 2023
	64.000	256.000	111.400	9448222590	Febrero 2023
	64.000	256.000	111.400	9449559012	Marzo 2023
	64.000	256.000	111.400	9450851933	Abril 2023
	64.000	256.000	111.400	9452265497	Mayo 2023
	64.000	256.000	111.400	9453530902	Junio 2023
	64.000	256.000	111.400	9454841191	Julio 2023
	64.000	256.000	111.400	9456210425	Agosto 2023
	64.100	256.100	92.800	9457520228	Septiembre 2023
	64.000	256.000	111.400	9460066239	Noviembre 2023
	64.000	256.000	111.400	9461609276	Diciembre 2023
	64.000	256.000	111.400	9462737336	Enero 2024
	75.900	303.600	132.100	9463780990	Febrero 2024
	70.000	279.800	121.700	9465286213	Marzo 2024
	70.000	279.800	121.700	9466793777	Abril 2024
	71.400	285.400	168.500	9468385001	Mayo 2024
	70.000	279.800	121.700	9469705272	Junio 2024
	70.000	279.800	121.700	9471055244	Julio 2024
	70.000	279.800	121.700	9472742746	Agosto 2024
	70.000	279.800	121.700	9474755513	Septiembre 2024
SILVIO ANDRES LOPEZ RAMIREZ -Topógrafo	104.600	418.200	181.900	9448222590	Febrero 2023
	104.600	418.200	181.900	9449559012	Marzo 2023
	112..000	448.000	194.900	9450851933	Abril 2023
	132.600	530.200	230.700	9452265497	Mayo 2023
	134.700	538.600	234.300	9453530902	Junio 2023
	134.700	538.600	234.300	9454841191	Julio 2023
	135.200	540.500	235.100	9456210425	Agosto 2023
	116.000	463.500	162.400	9457520228	Septiembre 2023
	112.000	448.000	94.900	9460066239	Noviembre 2023
SEBASTIAN RAMIREZ RINCON – Topógrafo	163.200	652.700	284.000	9461609276	Diciembre 2023
	121.900	487.600	212.100	9462737336	Enero 2024

	132.800	531.200	231.100	9463780990	Febrero 2024
	118.800	475.200	206.700	9465286213	Marzo 2024
	122.400	489.600	213.000	9466793777	Abril 2024
MAGDA MILENA BORDA AGUDELO - Profesional PGIO	85.400	341.400	45.500	9448222590	Febrero 2023
	160.000	341.400	45.500	9449559012	Marzo 2023
	160.000	640.000	278.400	9450851933	Abril 2023
	160.000	640.000	278.400	9452265497	Mayo 2023
	160.000	640.000	278.400	9453530902	Junio 2023
	160.000	640.000	278.400	9454841191	Julio 2023
	154.700	618.700	269.200	9456210425	Agosto 2023
	160.100	640.100	232.000	9457520228	Septiembre 2023
	160.000	640.000	278.400	9460066239	Noviembre 2023
	160.000	640.000	278.400	9461609276	Diciembre 2023
	160.000	640.000	278.400	9462737336	Enero 2024
	189.700	758.800	330.100	9463780990	Febrero 2024
	174.900	699.400	304.300	9465286213	Marzo 2024
	169.200	676.200	253.600	9466793777	Abril 2024
	174.000	695.600	282.800	9468385001	Mayo 2024
	174.900	699.400	304.300	9469705272	Junio 2024
	174.900	699.400	304.300	9471055244	Julio 2024
	174.900	699.400	304.300	9472742746	Agosto 2024
	122.400	489.600	213.000	9474755513	Septiembre 2024
JHON ANDERSON ARICAPA GRISALES- Cadenero	26.200	104.600	46.500	9448222590	Febrero 2023
	56.000	224.400	97.500	9449559012	Marzo 2023
	56.000	224.000	97.500	9450851933	Abril 2023
	57.400	229.600	99.900	9452265497	Mayo 2023
	48.600	194.200	84.500	9453530902	Junio 2023
	56.000	224.000	97.500	9454841191	Julio 2023
	56.000	224.000	97.500	9456210425	Agosto 2023
	56.100	224.100	81.300	9457520228	Septiembre 2023
	56.000	224.000	97.500	9460066239	Noviembre 2023

	59.800	239.100	104.000	9461609276	Diciembre 2023
	22.400	89.600	39.000	9462737336	Enero 2024
LUIS CARLOS ORJUELA AMAYA - Cadenero	5.600	22.400	9.800	9460549974	Noviembre 2023
	61.200	244.800	106.500	9461609276	Diciembre 2023
	61.000	243.800	106.100	9462737336	Enero 2024
	66.700	266.600	116.000	9463780990	Febrero 2024
	61.200	244.800	106.500	9465286213	Marzo 2024
	62.200	248.700	108.200	9466793777	Abril 2024
	63.900	255.300	111.100	9468385001	Mayo 2024
	61.200	244.800	106.500	9469705272	Junio 2024
	32.700	130.600	56.800	9471055244	Julio 2024
BRAYAN JAIR BELTRAN CHITIVA – Inspector	53.400	13.400	92.800	9462737336	Enero 2024
	119.700	478.800	208.300	9463780990	Febrero 2024
	118.600	474.300	206.300	9465286213	Marzo 2024
	117.500	469.700	204.400	9466793777	Abril 2024
	115.900	463.400	201.600	9468385001	Mayo 2024
	116.700	466.500	202.900	9469705272	Junio 2024
	122.900	491.600	213.900	9471055244	Julio 2024
	133.300	532.900	231.800	9472742746	Agosto 2024
	65.000	259.800	113.100	9474755513	Septiembre 2024
ALBEIRO ARCE BEDOYA Cadenero	36.800	146.900	63.900	9463780990	Febrero 2024
	68.700	274.800	119.600	9465286213	Marzo 2024
ALBEIRO ARCE BEDOYA Topógrafo	56.700	226.600	98.600	9466793777	Abril 2024
	122.400	489.600	213.000	9468385001	Mayo 2024
	127.300	509.200	221.500	9469705272	Junio 204
	122.400	489.600	213.000	9471055244	Julio 2024
	135.400	541.400	235.500	9472742746	Agosto 2024
	36.800	146.900	63.900	9474755513	Septiembre 2024
VICTOR JULIO SANCHEZ- Inspector	32.800	131.200	57.100	9465499298	Marzo 2024

CARLOS ALIRIO NOMELIN FUENTES Cadenero 2	72.000	288.000	125.300	9468454792	Mayo 2024

6. OBLIGACIONES PENDIENTES

En este estado **ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC**, declara que no tiene obligaciones pendientes con la Administración Departamental y el Departamento declara que se encuentra a paz y salvo en lo concerniente al contrato de la referencia.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en todas sus partes.

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
Representante Legal
ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA
DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – BIC

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Director Operativo de Infraestructura
Vial y Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Secretario de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

Elaboró Aspectos Técnicos: José Orlando Gutiérrez Velasco, Profesional Univ. SAID
Reviso Aspectos jurídicos: David Andrés Ochoa Quintero – Abogado Contratista SAID
Reviso/Aprobó Aspectos Jurídicos: Natalia Giraldo Cuervo – Director Administrativa y Jurídicos SAID
Reviso/Aprobó Aspectos Técnicos: Vanessa Katherine Rincón Gaviria - Director de Infraestructura Vial y Social SAID