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SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad a lo establecido el presente estudio es elaborado en respuesta al 

decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.6.1 el cual establece el deber de las 

Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de 

contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y 

técnica, que servirá como base para la elaboración de los estudios previos; La 

metodología a emplear es dirigida por Colombia Compra Eficiente a través del 

documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS. 

ASPECTOS GENERALES 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

 

 

OBJETO: 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA 

PROMOCION DEL DEPORTE QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO LOCAL 

EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA. 

VALOR: 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) 

 

 

 

 

SECTOR 

ECONOMICO

: 

El objeto a contratar se encuentra dentro del sector Secundario 

de la economía colombiana de acuerdo con la dinámica de las 

principales macroeconómicas que determinan el 

comportamiento de la industria manufacturera en la economía 

nacional. (Fuente DANE). 

Como se puede apreciar anteriormente, el sector secundario de 

una economía es el conjunto de actividades a través de las 

cuales las materias primas son transformadas en bienes 

manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado 

al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes 

elaborados o semielaborados a partir de materias primas. Esto, 

mediante 
procesos de transformación que requieren la utilización de 
capital y trabajo. Por ello también se le conoce como sector 
industrial. 

 

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Vegachí deja constancia mediante el 

presente documento, del análisis del sector “secundario” realizado en la etapa de 

planeación y estructuración del mismo, así: 

 

SECTOR ECONÓMICO 

 

Los establecimientos de comercio cada vez crecen más en Colombia, y aunque se 

puede llegar a pensar que únicamente se genera un crecimiento en las grandes 

empresas, es importante destacar los nuevos establecimientos de comercio o el 
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crecimiento de las MiPymes pertenecientes a este sector. Vale la pena resaltar que, 

Colombia sigue siendo un país muy atractivo para los inversionistas, por lo que es 

frecuente ver nuevas alianzas estratégicas con las empresas locales o nuevas 

marcas ofreciendo bienes y servicios donde se busca una mayor economía para el 

consumidor o simplemente una mejor experiencia al momento de comprar. 

Aunado a lo anterior, tanto los grandes como los pequeños mercados permiten que 

se genere un encadenamiento productivo donde se adquieren bienes colombianos 

para su posterior comercialización, dentro de los sectores que permiten este 

encadenamiento por mencionar algunos 

son: (i) agroindustrial, (ii) pecuario y (iii) manufacturero. Sin embargo, no se puede 

desconocer que en algunas oportunidades las importaciones de algunos productos 

dejan en desventaja a la industria colombiana. 

 

La economía de Colombia ha tenido en el último año un comportamiento de 

desaceleración crítico en muchos de los sectores que tienen un peso relevante en 

la economía en el PIB del país, tales como son el del comercio y la construcción, 

que han visto como la baja demanda está afectando su crecimiento. Por tal motivo 

el 2025 es un año clave para la recuperación económica que plantea el Gobierno 

Nacional. Sin embargo, las cifras macroeconómicas no reflejan un comportamiento 

mejor al año inmediatamente anterior. 

 

En el primer trimestre del 2025 se evidencia el desempeño económico en Colombia 

donde se tendrá condiciones de bajo crecimiento, por eso es importante analizar el 

desempeño en este primer trimestre para entender los posibles escenarios a los que 

se enfrentarán los sectores de la industria manufacturera, la construcción y el 

comercio. 

 

La actividad económica del país está divida en sectores económicos, cada sector 

se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 

características comunes, guardan una unidad y se diferencia de otras 

agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que 

ocurren al interior de cada uno de ellos. 

Según la división de la economía, los sectores son los siguientes: 
- Sector primario o sector agropecuario. 
- Sector secundario o sector industrial. 
- Sector terciario o sector de servicios. 

Sector primario: El que obtiene productos directamente de la naturaleza, 

materias primas, creaciones, etc. 

- Sector agropecuario (agrícola y ganadero). 
- Sector pesquero (del mar o del rio). 
- Sector minero (de las minas y complementos rocosos). 
- Sector forestal (del bosque). 
-  

Sector secundario: El que transforma materias primas en productos terminados o 

semielaborados. 
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- Sector industrial. 
- Sector energético. 

- Sector minero (se considera también parte del sector secundario 

porque a partir de la minería se pueden crear distintos productos). 

- Sectores de la construcción. 

-  

Sector terciario: También es considerado como sector de servicios ya que 

produce bienes, sin servicios. 

- Sector transportes. 
- Sector comunicaciones. 
- Sector comercial. 

- Sector turístico. 
- Sector sanitario. 
- Sector educativo. 
- Sector financiero. 
- Sector de la administración. 

 

Es importante para este proceso, revisar el comportamiento del sector secundario de la 

economía colombiana de acuerdo con la dinámica de las principales variables 

macroeconómicas que determinan el comportamiento económico actual. De esta manera, 

en esta sección se analizará variables como: el sector secundario en sí mismo, el Producto 

Interno Bruto (PIB), el Índice de precios al consumidor (IPC), el Índice de Producción Industrial 

(IPI), y el comportamiento de la industria manufacturera en la economía nacional. (Fuente 

DANE). 

 
 

Como se puede apreciar anteriormente, el sector secundario de una economía es 

el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son 

transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy 

ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o 

semielaborados a partir de materias primas. 

Esto, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y 

trabajo. Por ello también se le conoce como sector industrial. Ahora bien, para el 

análisis del presente proceso también resulta importante estudiar el comportamiento 

del sector terciario en Colombia; en economía, el sector terciario es aquel que se 

encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los 

sectores primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de 

ofrecer y distribuir productos. 

Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. Dicho sector constituye 

parte importante de la economía nacional, dada su participación en el Producto 

Interno Bruto, en el volumen de bienes de consumo final que circulan por este canal, 

en el crecimiento de las empresas y por ende en el empleo que genera. De ahí que 

sea imprescindible contar con indicadores coyunturales del comercio al por menor 

en el país, que permitan evaluar la dinámica del sector y orienten la formulación o 

diagnóstico de la política económica nacional. 
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Información IV trimestre 2024pr 

 

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto 

al mismo periodo de 2023p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 

valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 

puntos porcentuales a la variación anual). 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%. 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. 

• Industrias manufactureras crece 1,1%. 

Índice de precios al consumidor 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 

una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 

expresado en relación con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula 

mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En 

particular la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su 

variación frente al dato del mismo mes del año anterior. 
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO 

 

En el mes de noviembre de 2024, el IPC registró una variación de 5,20% en comparación con 

noviembre de 2023. En el último año, las divisiones Educación (10,62%), Restaurantes y hoteles 

(8,41%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,25%), Bebidas alcohólicas 

y tabaco (5,83%) y por último, Salud (5,63%) se ubicaron por encima del promedio nacional 

(5,20%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,05%), Bienes y servicios diversos (3,68%), 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,34%), Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (2,25%), Prendas de vestir y calzado (2,13%), Recreación y 

cultura (0,73%) y por último, Información y comunicación (-1,01%) se ubicaron por debajo del 

promedio nacional. 

EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO PARA 2025  

El Gobierno Nacional al término del 2024 ordenó un reajuste en el salario mínimo 

para el 2025, del 9,5 %. Este incremento no solo tiene incidencia en el pago de los 

trabajadores, sino en muchos otros rubros que tienen una relación directa en los 

bolsillos de los colombianos. 

Esta decisión determina un aumento de $123.500 en el mínimo, lo que significa que 

la nueva asignación será de $1'423.500. A esto se suma que el subsidio del transporte 

fue incrementado en $38.000, y pasó de $162.000 a $200.000. 

 

ASPECTO REGULATORIO 

 

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en el Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y son los referentes al Estatuto de Contratación vigente: Ley 80 

de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, reglamentada en el decreto 1082 de 2015 y demás normas sobre la materia. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

PROVEEDORES DEL SECTOR 

 

La oferta de empresas en el mercado industrial está compuesta por personas jurídicas o 

naturales extrajeras y nacionales con la idoneidad, capacidad operacional, jurídica y 

financiera para desarrollar los diversos proyectos de construcción planteados por los entes 

territoriales; Para identificar algunos proveedores se identificaron en el portal único de 

contratación Secop contratos de obra realizados mediante la modalidad de licitación 

pública , para lo cual se evidencia que para estos procesos en algunas ocasiones la 

empresas se agrupan mediante consorcios y/o uniones temporales para fortalecer las 

condiciones técnicas y financieras para el desarrollo de mega obras lo que equivale a una 

mayor oferta de empresas. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En el estudio de la demanda se realiza una búsqueda en el portal único de contratación –

SECOP, procesos contractuales relacionados al objeto contratar a fin de analizar si; ¿La 
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Entidad Estatal requiere una firma o una persona natural con tarjeta profesional?, ¿Cuál es 

la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo con la complejidad del 

caso?; ¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los servicios profesionales 

requeridos?; ¿Cuál fue el valor del contrato y 

 

sus condiciones? ¿La necesidad de la Entidad Estatal fue satisfecha con los Procesos de 

Contratación anteriores? ¿Tipo de remuneración recomendada?”. 

 
MODALIDAD No. 

PROCESO Y 

ENTIDAD 

OBJETO PLAZO DE 

EJECUCION 

VALOR 

Mínim

a 

cuantí

a 

MC- 

202305031 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS PARA LAS 

DIFERENTES ESCUELAS DE 

FORMACION  DEPORTIVA  DEL 
MUNICIPIO DE OTANCHE 

2 MESES $ 25.000.000 

M/CTE 

Mínim

a 

cuantí

a 

contrato de 

suministro 

no. 

201805025 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS CUYO OBJETO ES 

DOTAR LAS ESCUELAS DE 

FORMACION DEPORTIVA, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE 

LA VIGENCIA 2018 CUMPLIENDO 

CON LAS METAS CONTEMPLADAS 

EN  EL  PLAN  DE  DESARROLLO 
OTANCHE UNIDO EMPRENDEDOR Y 
PRODUCTIVO 

1 MES $ 21.835.000 

M/CTE 

SUBASTA 

INVERSA 

No. de 

contrato 

127 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 

UNIFORMES Y ELEMENTOS 

RECREATIVOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

RECREO-DEPORTIVOS  EN  EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

2 MESES $ 87.948.500 
M/CTE 

SUBASTA 

INVERSA 

CONTRATO 

# 06-32 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS PARA EL APOYO A 

LA PRÁCTICA 

DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA 

ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPÌO 

DE 
LEBRIJA SANTANDER 

1 MESES $ 78,777,104 
M/CTE 

 

 

1.1. HERRAMIENTA ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

De acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico, la entidad se permite 

hacer uso de la herramienta de análisis de la demanda expuesta por Colombia 

Compra Eficiente, donde se aplicaron los siguientes filtros 
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Tabla: Ilustración: modelo de abastecimiento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colombia Compra eficiente. 

1.2. ANALISIS DE LA MUESTRA 

I.  Que las entidades utilizan la página del Secop Il, para publicar los procesos 

de contratación, los cuales son ajustados a las necesidades de cada entidad 

para el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, disponen 

de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y 

jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, 

especificaciones técnicas, plazo, valor, experiencia y garantías) en que debe 

ser ejecutados. 

 

II. La modalidad de contratación utilizada por la entidad y otras entidades 

para suscribir contratos de suministro es: 

 

-Licitación pública: Aplica cuando supera el rango de la menor cuantía de la Entidad 

Estatal. 

-Selección abreviada de menor cuantía: Aplica cuando el valor del contrato 

está en el rango de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 

-Selección abreviada de subasta: Aplica cuando el valor del contrato está en el 

rango de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 

-Mínima cuantía: Aplica cuando el valor del contrato está en el rango de la 

mínima cuantía de la Entidad. 
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III.  Que la determinación del plazo contractual se realiza con base a la 

programación de los días hábiles del calendario académico y la disponibilidad 

presupuestal con la que cuenta el municipio. 

 

IV.  De la muestra el 100% de las entidades analizadas solicitaron pólizas con los 

amparos: (I) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; (II) PAGO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES; 

(III) CALIDAD DEL SERVICIO; (IV) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

 

V.  Que el 100% de las entidades analizadas estructuran la forma de pago 

mediante actas parciales conforme se ejecute el contrato; ninguna entidad 

estableció anticipos de pago. 

 

VI.  Los requisitos habilitantes establecen la aptitud del proponente para 

participar en un Proceso de Contratación y están referidos a su capacidad 

jurídica, financiera, organizacional y técnica. 

 

VII.  Los requisitos de habilitantes financieros las entidades exigen los indicadores 

índices de liquidez, índice de endeudamiento, razón de cobertura, rentabilidad 

de patrimonio, rentabilidad de activo; los rangos difieren y son el resultado del 

análisis del sector realizado por cada entidad. 

 

Los requisitos de capacidad técnica, se desagregan, en: 

 

Criterios de experiencia: Experiencia demostrable mediante 3 certificados 

firmados por la entidad contratante de suministro de elementos deportivos o 

similares con entidad pública o privada, que sumen por lo menos el 100% del 

presupuesto oficial del presente proceso. 

 

VIII.  Que las actividades a contratar corresponden a un mercado de libre 

competencia ofertados por múltiples empresas, por lo cual, los valores son 

variables y se encuentra supeditados al proveedor y condiciones técnicas del 

servicio solicitado. 

 

IX.  Que el precio del contrato se determina a partir del presupuesto oficial que se 

deducen de los estudios previos económicos que se realizan y de la propuesta 

del oferente que termina siendo la seleccionada como la más favorable para 

el Municipio. Las Entidades Estatales analizadas establecen el valor del contrato 

por el método de precios unitarios valor ruta por el número de días que se 

presentara el servicio. 

 

X.  Factores de calificación: Los criterios de evaluación calificables 

determinados según la muestra en procesos realizados por selecciona 

abreviada de menor cuantía corresponden: 
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*Factor económico: El valor económico se califica conforme los métodos 

matemáticos media aritmética, media aritmética alta, media geométrica con 

presupuesto oficial y menor valor, selección que depende de los dos últimos 

dígitos que termine la TRM que rija el día que se abre el sobre económico. 

 

DEFINICIÓN PRESUPUESTO A CONTRATAR. 

 

Para la realización del análisis económico se indican las siguientes variables que se 

consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, 

determinando la siguiente ecuación contractual: 

 

Ecuación Contractual = Costo unitario + Impuestos y gastos contractuales. 

 

Los precios unitarios incluyen el costo de todas las variables para los servicios 

solicitados; los gastos de perfeccionamiento y legalización del contrato; y para 

efectos de estas variables económicas se considera que el contratista ofertará los 

servicios, teniendo en cuenta que las variaciones de precios son previsibles y esas 

variaciones que pueden ser o no eventuales las asumirá el contratista. 

 

b) Soporte Económico: El análisis económico que soporta el valor estimado del 

presente proceso de selección, se basa en los precios históricos que se han 

registrado en procesos contractuales anteriores, tomando como base los precios en 

el mercado de la región, así como un análisis por parte de la secretaria encargada. 

 

c) Otras variables: Para el análisis económico se tiene en cuenta además las 

siguientes variables: 

 

• Tipo de bien. 
• Especificaciones técnicas 

• Inclusión de costos adicionales que implica la celebración del contrato como 

garantías, erogaciones departamentales y municipales, impuestos entre otros, los 

cuales representan los costos indirectos del proyecto. 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES E IMPUESTOS 

 

La siguiente tabla es meramente informativa, en caso de que se haya omitido 

alguno, no exime de responsabilidad al contratista de asumirlo, como tampoco a la 

entidad de cobrarlo ya que en todo caso se impone el principio de legalidad del 

impuesto. 
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El MUNICIPIO DE VEGACHÍ estima el valor de la contratación a realizar en la suma CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD COTIZACIÓN N° 1 COTIZACIÓN N° 2 COTIZACIÓN N° 3 PROMEDIO 

1 

Mesa de tenis de mesa 18mm  

• Tabla en MDF de 18mm de espesor.  

• Tubería PTS de 40mm x 40mm.  

• Rodachinas de 5cm de diámetro.  

• 1 Malla en tela.  

• Sistema de freno mariposa.  

1 $ 2.000.000,00 $ 1.950.000,00 $ 1.920.000,00 $ 1.956.666,67 
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• Niveladores de piso antideslizantes.  

• Estructura plegable.  

2 

Raqueta de tenis de mesa de iniciación 1 estrella  

• Velocidad: 3.  

• Efecto: 3.  

• Control: 10.  

• Capas: 5.  

Calibre de espuma: 1,2mm.  

1 $ 70.000,00 $ 65.000,00 $ 68.000,00 $ 67.666,67 

3 
Bolas plástica 1 estrella 40mm D40+ para tenis de 

mesa. 
1 $ 5.200,00 $ 5.000,00 $ 4.800,00 $ 5.000,00 

4 

Balón de futbol profesional TRADITIONAL #5  

Balón de construcción tipo laminado al calor  

Estructura laminada al calor lo que permite mayor 

durabilidad  

Cámara de butilo de dos capas que permite la alta 

resistencia de aire  

Alta resistencia al impacto y mayor precisión en la 

trayectoria  

Cubierta en material sintético que lo hace suave al 

impacto  

Cumple con especificaciones técnicas 

internacionales  

Terrenos de juego recomendados: Césped natural, 

arenilla y tierra  

Balón: #5  

Peso: 420 – 445 gr  

Circunferencia: 68,5 – 69,5 cm  

• Rebote: 125 a 155 cm  

1 $ 198.000,00 $ 189.000,00 $ 192.000,00 $ 193.000,00 

5 

Balón de futbol profesional DORADO #5  

Balón oficial del Fútbol Profesional Colombiano-

Dimayor: 2008-2010  

• Cumple especificaciones técnicas de la FIFA  

• Tecnología Thermotech, técnicamente laminado  

• Vuelo con precisión en distancia y velocidad  

• Máxima suavidad al toque yconfianza al 

cabecear  

• Trayectoria predecible que permite mejor control 

del balón  

• Terreno de juego recomendado: Canchas de 

césped natural  

• Balón #5  

• Peso: 410 a 450 g  

Circunferencia: 68 a 70 cm  

• Rebote: 125 a 155 cm  

1 $ 250.000,00 $ 235.000,00 $ 242.000,00 $ 242.333,33 

6 

Balón de futbol profesional ORIGEN #4  

Balón oficial del Fútbol Profesional Colombiano-

Dimayor: 2020-2022  

Color Blanco, amarillo, azul rojo y negro  

• Diseño geométrico de paneles exclusivo Golty 

Prestige  

• Respaldado y utilizado por los diferentes 

organismos encargados de esta disciplina en 

Colombia DIFÚTBOL y diferentes ligas del país  

• Tecnología THERMOTECH, técnicamente laminado.  

• Vuelo con precisión en distancia y velocidad  

• Terrenos de juego recomendados: Césped natural  

• Balón #4  

• Peso: 350 a 390 g  

• Circunferencia: 63.5 a 66 cm  

• Rebote: 110 a 155 cm  

1 $ 275.000,00 $ 258.000,00 $ 271.000,00 $ 268.000,00 

7 

Balón de voleibol #5 V5m4000, laminado fabricado 

en cuero sintético recomendado para uso interior.  

• Color: Rojo con verde  

• Cubierta: PU suave  

• Diseño: 18 paneles  

• Estructura: Laminado  

• Neumático: Butilo  

• Tamaños: 5  

• Superficie: Lisa  

• Terreno de Juego: Interiores  

1 $ 225.000,00 $ 232.000,00 $ 236.000,00 $ 231.000,00 
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8 

Balón de voleibol #4 V4m4000 Sensi Touch  

• Color: Rojo con verde  

• Cubierta: Cuero PU suave  

• Diseño: 18 paneles  

• Estructura: Laminado  

• Neumático: Butilo  

• Tamaños: 4 mini  

• Superficie: Lisa  

• Terreno de Juego: Interiores  

1 $ 248.000,00 $ 251.000,00 $ 260.000,00 $ 253.000,00 

9 

Balón de Microfutbol profesional DORADO #60-62  

•Cámara: en caucho de butilo.  

•Terreno de juego: interior (madera, caucho, 

esmaltado y baldosa)  

•Total esfericidad.  

•Peso: 420 a 450 g  

Rebote: max 35cm  

1 $ 178.000,00 $ 182.000,00 $ 169.000,00 $ 176.333,33 

10 

Balón de futbolsala profesional DORADO #62-64  

• Marca aprobada por FEBOLFUSA  

• Neumático en caucho de dos capas 

impermeables.  

•Enmallado: nylon de alta tenacidad y flexibilidad.  

•Circunferencia 62/64 cm.  

•Cubierta: cuero PU  

•Construcción: laminado al calor.  

•Terreno de juego: interior (madera, caucho, 

esmaltado y baldosa)  

•Peso: 400 a 440 g  

Rebote: 50 a 65cm  

1 $ 195.000,00 $ 201.000,00 $ 210.000,00 $ 202.000,00 

11 

Balón de Baloncesto #5 B5G3200  

Cubierta: PU  

Diseño Giugiaro, 12 paneles  

Estructura: Vulcanizado o moldeado  

Terreno de Juego: Piso liso, madera (Outdoor , 

Indoor)  

#5: Niños entre 9 y 12 años  

1 $ 288.000,00 $ 265.000,00 $ 250.000,00 $ 267.666,67 

12 

Balón de Baloncesto #7 B7G3200  

Cubierta: PU  

Diseño Giugiaro, 12 paneles  

Estructura: Vulcanizado o moldeado  

Terreno de Juego: Piso liso, madera (Outdoor , 

Indoor)  

#7: Mayores de 12 años  

1 $ 245.000,00 $ 260.000,00 $ 252.000,00 $ 252.333,33 

13 

Disco para Ultimate  

Disco para ultimate con medidas y peso 

reglamentario, cumple con las especificaciones 

WFDF,elaborado en material de plástico 

polipropileno, resistente a golpes y excelente 

durabilidad.  

1 $ 30.000,00 $ 29.000,00 $ 32.000,00 $ 30.333,33 

14 

Cronometro js-519 sportfitness  

• Incluye: Display digital  

• Visualización de dos filas para menciones de 

tiempo de vuelta/División con presición 1/100 

segundos.  

• Almacena y recupera hasta 8/30/60 vueltas y 

tiempo fraccionado.  

• Recuperación de memoria después del reinicio y 

durante la operación.  

• Calendario y hora (formato de 12/24 horas).  

• Alarma diaria.  

•Cuenta atrás (9 Horas, 59 Minutos, 59 segundos).  

•Estructura resistente al agua.  

•Capacidad de 60 memorias.  

•Botones de ajuste y funcionamiento.  

•Baterías CR 2032.  

•Resistente al algua.  

•Material: Polietileno de alta resistencia.  

1 $ 98.000,00 $ 105.000,00 $ 95.000,00 $ 99.333,33 

15 

Tabla para Baloncesto  

• Material: PVC borrable.  

•Con pinza superior.  

• Incluye un marcador borrable.  

1 $ 60.000,00 $ 65.000,00 $ 63.000,00 $ 62.666,67 

16 Tabla para Futbol  

• Material: PVC borrable.  

1 $ 60.000,00 $ 65.000,00 $ 63.000,00 $ 62.666,67 
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• Con pinza superior.  

• Incluye un marcador borrable.  

17 

Tabla para Voleibol  

• Material: PVC borrable.  

• Con pinza superior.  

• Incluye un marcador borrable.  

1 $ 60.000,00 $ 65.000,00 $ 63.000,00 $ 62.666,67 

18 

Tabla para Futsal  

• Material: PVC borrable.  

• Con pinza superior.  

• Incluye un marcador borrable.  

1 $ 60.000,00 $ 65.000,00 $ 63.000,00 $ 62.666,67 

19 

Valla para salto entrenamiento  

Material: Plastico, incluye dos bases tipo domo, 3 

postes pvc de 75cm y dos conectores.  

1 $ 73.000,00 $ 78.000,00 $ 76.000,00 $ 75.666,67 

20 

Cojín Inestable  

Cojín Inestable con media superficie de masaje para 

el mejoramiento de la postura y el trabajo de 

fortalecimiento en las articulaciones del tren inferior.  

• Material: Látex de alta resistencia.  

• Medidas: Diámetro; 31.5 cm.  

1 $ 65.000,00 $ 68.000,00 $ 64.000,00 $ 65.666,67 

21 Set de bandas de resistencia elástica x5  1 $ 30.000,00 $ 32.000,00 $ 33.000,00 $ 31.666,67 

22 
Banda elástica theraband Dorado extra fuerte x 

1metro  
1 $ 74.000,00 $ 75.000,00 $ 69.000,00 $ 72.666,67 

23 Aro plástico plano de 50cm  1 $ 10.000,00 $ 9.800,00 $ 9.500,00 $ 9.766,67 

24 Cono tipo platillo plástico de 6cm de altura  1 $ 4.800,00 $ 4.500,00 $ 5.000,00 $ 4.766,67 

25 

Banda de poder color verde  

• Material: Bandas de poder en Látex de alta 

resistencia.  

• Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 4.4 cm. Espesor; 4.5 

mm.  

• Resistencia: Verde 100- 120 libras.  

1 $ 75.000,00 $ 70.000,00 $ 73.000,00 $ 72.666,67 

26 Colchoneta para gimnasio lona impermeable y 

casata 150cm*50cm*3cm  
1 $ 115.000,00 $ 100.000,00 $ 98.000,00 $ 104.333,33 

27 Rueda abdominal  1 $ 40.000,00 $ 38.000,00 $ 42.000,00 $ 40.000,00 

28 

Balón de futbol DUALTECH #3  

• Cumple especificaciones técnicas FIFA  

• Balón de construcción en tecnología dual: 

Mecanizado interior laminado + cubierta cosida  

• Cubierta cuero PU que garantiza la excelente 

suavidad  

• Lienzo de refuerzo para alto confort  

• Balón #3  

• Peso:300 a 340 gr  

• Circunferencia: 58 a 60 cm  

• Rebote: 95 a 125 cm  

1 $ 162.000,00 $ 168.000,00 $ 170.000,00 $ 166.666,67 

29 

Escalera de Agilidad  

Material TPE y naylon de alta resistencia. • Cuacho 

termotemplado de textura suave. • Lamina de 50 

cm de largo por 4 cm de ancho. • 6 mt de largo 

dividido en 12 laminas. • Uso intitucional y 

profesional.  

1 $ 118.000,00 $ 125.000,00 $ 120.000,00 $ 121.000,00 

30 

• Balon de futbol Mikasa ft5ft5Producto fabricado en 

cuero sintético.  

• Peso mínimo soportado: 410g.  

• Peso máximo soportado: 450g.  

• Superficie de juego: Arenilla  

• Cuenta con la certificación FIFA Quality de FIFA.  

• Tipo de costura: cosida a máquina.  

• La cámara del balón esta compuesta por goma.  

• Acabado laminado.  

Confeccionada con 32 paneles. 

1 $ 258.000,00 $ 253.000,00 $ 240.000,00 $ 250.333,33 

31 
Tabla antideslizante jbl sports 

para patinaje. 
1 $ 190.000,00 $ 192.000,00 $ 198.000,00 $ 193.333,33 

32 Rueda Suelta sin Soporte. 8" Nylon  

soporta 600 Kg x rueda  
1 $ 108.000,00 $ 114.000,00 $ 105.000,00 $ 109.000,00 

33 
Paracaídas de entrenamiento de fuerza de una 

pieza 
1 $ 55.000,00 $ 48.000,00 $ 52.000,00 $ 51.666,67 
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34 

Esscudo de tackle: diseñado para trabajar y mejorar 

la tecnica de tackle. Forro de PVC de alta 

resistencia. Relleno en espuma de alta densidad.  

1 $ 900.000,00 $ 880.000,00 $ 860.000,00 $ 880.000,00 

35 

BARRA OLIMPICA PROFESIONAL DE 220cm 

Elaborada en acero cubierta en cromoduro para 

larga 

duración. Largo: 220 cm - PESO: 18 KG Tráfico 

pesado - Profesional. 

1 $ 655.000,00 $ 680.000,00 $ 695.000,00 $ 676.666,67 

36 

DISCO OLIMPICO EN CAUCHO 5 KG GRIS SF 

Material: Caucho inyectado con anillo en acero. 

Soporta hasta 5.000 caídas. Medidas: Diámetro; 45 

cm. Grosor; 2.5 cm. Diámetro para émbolo; 2" (50 

mm). Tráfico pesado profesional. 

1 $ 135.000,00 $ 138.000,00 $ 140.000,00 $ 137.666,67 

37 

DISCO OLIMPICO EN CAUCHO 10 KG VERDE SF 

Material: Caucho inyectado con anillo en acero. 

Soporta hasta 5.000 caídas. Medidas: Diámetro; 45 

cm. Grosor; 2.5 cm. Diámetro para émbolo; 2" (50 

mm). Tráfico pesado profesional. 

1 $ 175.000,00 $ 170.000,00 $ 168.000,00 $ 171.000,00 

38 

DISCO OLIMPICO EN CAUCHO 15 KG AMARILLO 

SF Material: Caucho inyectado con anillo en acero. 

Soporta hasta 5.000 caídas. Medidas: Diámetro; 45 

cm. Grosor; 2.5 cm. Diámetro para émbolo; 2" (50 

mm). Tráfico pesado profesional. 

1 $ 205.000,00 $ 215.000,00 $ 208.000,00 $ 209.333,33 

39 

DISCO OLIMPICO EN CAUCHO 20 KG AZUL SF 

Material: Caucho inyectado con anillo en acero. 

Soporta hasta 5.000 caídas. Medidas: Diámetro; 45 

cm. Grosor; 2.5 cm. Diámetro para émbolo; 2" (50 

mm). Tráfico pesado profesional. 

1 $ 285.000,00 $ 298.000,00 $ 300.000,00 $ 294.333,33 

40 

TULA DE BOXEO Tula de golpeo en lona brigadier y 

relleno en algodón industrial. Dimensiones: 100 X 40 

cm. Peso 22Kg. 

1 $ 780.000,00 $ 800.000,00 $ 770.000,00 $ 783.333,33 

41 

GUANTES ARTES MARCIALES PUNCH Material 

externo: cuero sintético. Diseño: curvo Material 

interno: espuma prensada indeformable. 

1 $ 78.000,00 $ 80.000,00 $ 75.000,00 $ 77.666,67 

42 

GUANTE BOXEO en diferentes tallas. Material: 

sintético PU.  

Sistema muñeca ajustable. Tecnología 

evershield. La palma en malla completa garantiza 

transpirabilidad y comodidad. 

1 $ 110.000,00 $ 103.000,00 $ 99.000,00 $ 104.000,00 

43 

PARALES VOLEIBOL Sistema de postes de voleibol 

pintado (2 postes) con anclajes al suelo. 

Postes principales metalicos, perfil oval 

120×100 mm, con refuerzo interno y sistema corredizo 

para la regulación de altura de la red, con perilla de 

bloqueo. Incluye dispositivo de tensionado de red 

instalado en uno de los 2 postes. 

1 $ 1.590.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.680.000,00 $ 1.656.666,67 

44 

Banda Caminadora 

Motor: 1,0 HP (DC). 

Velocidad: 0,8 - 12 km/h. 

Inclinación: 3 niveles manuales. 

Pantalla LCD: Velocidad, distancia, tiempo, calorías, 

ritmo cardíaco, inclinación. 

Programas: 12 preestablecidos + 3 usuarios + 

Bodyfat. 

Llave de seguridad. 

Altavoces/audio. 

Área útil: Largo 120 cm, ancho 43 cm. 

Peso máximo usuario: 80 kg. 

Conexión a 110 voltios. 

Plegable. 

Cardio de baja intensidad. 

Medidas: Profundidad; 152 cm. Alto; 75 cm. Ancho; 

118 cm. 

1 $ 2.500.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.450.000,00 $ 2.443.333,33 

TOTALES $ 13.336.000,00 $ 13.306.300,00 $ 13.253.300,00 $ 13.298.533,33 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

-INDICE DE LIQUIDEZ / FORMULA: ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE: El indicador 

http://www.vegachi-antioquia.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 

Palacio Municipal, Carrera 49a Nro. 50a - 14 
NIT: 890.985.285-8 - Teléfono: (604) 8305625 - Código postal 052830 

www.vegachi-antioquia.gov.co 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Código: F-ALC-06 

Código TRD: 100 

Vigencia: 16/01/2023 

Versión: 03 

Página 16 de 25 

financiero índice de liquidez identifica la facilidad o dificultad de una empresa para pagar 

sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, 

este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos 

grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, 

dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata realización, cuentas por cobrar 

(clientes), inventario de materias primas, producción en proceso y producto terminado y 

otros activos corrientes; Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores 

varios, documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 

-INDICE DE ENDEUDAMIENTO/ FORMULA: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL: Es el resultado de 

dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa 

para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este Índice se utilizan para diagnosticar 

sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como 

comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo 

financiero de la deuda. 

-RAZON DE CONVERTURA / FORMULA: UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERES: 

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, 

está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad 

para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la empresa 

para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea las razones mayores serán las 

probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún 

problema. 

-RENTABILIDAD DE PATRIMONIO/ FORMULA: UTILIDAD OPERACIONAL/ TOTAL 

PATRIMONIO: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total 

Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del 

financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada 

peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto, 

muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. 

-RENTABILIDAD DE ATIVO / FORMULA: UTILIDAD OPERACIÓN / TOTAL ACTIVO: Este 

indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este Indicador 

mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad 

total de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 

-CAPITAL DE TRABAJO / FORMULA: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE: Un capital 

de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 

proponente, este indicador determina la liquidez operativa del proponente, es decir el 

remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) 

y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una ejecución del contrato sin inconvenientes 

en el que es indispensable medir la solvencia del proponente, garantizando que el futuro 

contratista cuente con los recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual ; La 

determinación del rango se estableció conforme un porcentaje del valor del contrato. 

-PATRIMONIO / FORMULA ACTIVO TOTAL –PASIVO TOTAL: Mide la cantidad de recursos propios 

del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar la 

cantidad de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del Proceso de 

Contratación es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del proponente 

en el tiempo, La determinación del rango se estableció conforme un porcentaje del valor 

del contrato. 
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-INDICADORES FINANCIEROS: Los indicadores de capacidad financiera establecidos para el 

presente proceso, establecen las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 

proponentes para cumplir oportunamente con el desarrollo del contrato y se determinan de 

acuerdo a la naturaleza del contrato a suscribir, valor, plazo, forma de pago y conocimiento 

del sector relativo al objeto del proceso de contratación. 

De conformidad con el decreto 579 del año 2021, los oferentes podrán acreditar el 

cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres 

(3) años, modificación que se realizó como consecuencia de la recesión económica 

generada por pandemia del covid-19. Para el presente proceso contractuales la entidad 

mantiene incólume los indicadores financieros estimados en el año 2022, previo análisis 

comparativo de los rangos estimados por otras entidades y análisis de la base de datos de 

la superintendencia. 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL 4,0 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL 0,20 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES MAYOR O IGUAL 2,0 

INDICADORES ORGANIZACIONALES 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 0,15 
RENTABILIDAD DE ACTIVO MAYOR O IGUAL 0,10 
PATRIMONIO MAYOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL 

3.1 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA 

EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 decreto 1860 de 2021 , las Entidades 

Estatales indistintamente de su régimen de contratación, deben fomentar en los 

pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al 

cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 

garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales 

vigentes. 

 

Para el presente proceso, previo análisis de convivencia, se sugiere No establecer 

como obligación la ejecución en un porcentaje del 5% de los bienes o servicios que 

componen el presupuesto, cifra que pone en riesgo el cumplimiento adecuado del 

proceso contractual, teniendo en cuenta que el presente proceso contractual 
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contempla el uso mano de obra no calificada. 
 

 

Tabla: Análisis De Riesgo 
 

 

 

N 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
A

P
A

 

TI
PO

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 

PUEDE OCURRIR) 

 

 

 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
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A
D

 

IM
PA

C
TO

 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

TE
G

O
R
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1 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

o
p

e
ra

c
io

n
a

le

s 

 

Incumplimiento de las labores plasmadas en el 
contrato 

 

Declaratoria de incumplimiento, 

efectivas sanciones estimadas en el 
contrato, y efectiva póliza de 

cumplimiento 

P
o

si
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

2 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
s 

 

Que no se presenten la documentación requerida 

para legalizar el contrato conforme el 

cronograma de actividades 

 

 

Efectiva póliza de seriedad de la oferta 

P
o

si
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

3 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l

e
s 

 

Suministro de productos o servicios de mala 
calidad y/o condiciones técnicas diferentes a 
las solicitadas 

 

No aceptación del producto o servicio 
y efectiva cláusula de incumplimiento y 

calidad del servicio P
o

si
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

Fi
n

a
n

c
ie

ro
s  

 

Cambios en las condiciones y/o obligaciones 

contractuales después de la firma del contrato 

 

 

Modificatorio adicional en la minuta 

contractual previo acuerdo entre 

las partes Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
  

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

5 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Fi
n

a
n

c
ie

ro
s  

 

Mora en el pago por parte de la alcaldía 

 

 

Iliquidez económica del contratista 

P
o

si
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

6 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

Te
c

n
o

ló
g

ic
o

s 

 

Estimación errónea por parte del contratista y 

la entidad en el presupuesto estimativo. 

 

 

Desequilibro económico del contrato 

P
o

si
b

le
 

M
a

yo
r 

 

 

7 

RI
ES

G
O

 A
LT

O
 

 

 

7 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

N
a

tu
ra

l  

Desastres naturales que impidan la ejecución del 

contrato 

 

Retraso o impedimento para la ejecución 

del contrato P
o

si
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

8 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le

s 

 

 

Fraude documental por parte del contratista 

 

Dilaciones en el desarrollo del proceso 

contractual hasta que se demuestre la 

legitimidad de los documentos 

R
a

ro
 

C
a

ta
st

ró
fic

o
 

 

 

7 

RI
ES

G
O

 A
LT

O
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9 
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p

e
c

ifi
c

a
 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
s 

 

No publicación de los documentos del proceso 

contractual conforme a la norma 

 

Sanciones disciplinarias por los organismos 

de control y/o manifestación de 

observaciones al proceso contractual Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

4 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

10 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
s 

 

Requisitos habilitantes que limite la pluralidad de 

oferentes 

 

Declaratorio desierto el proceso 

contractual y manifestación de 

observaciones 

R
a

ro
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

4 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

11 

Es
p

e
c

ífi
c

o
 

Ex
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s  

 

Alza de precios o desvalorización de los 

elementos como consecuencia de cambios 

económicos bruscos 

 

 

Desequilibrio económico del contrato 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
  

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

12 

Es
p

e
c

ífi
c

o
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c

ió
n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le

s 

 

Especificaciones técnicas deficientes sobre los 

productos o servicios requeridos 

 

Discordancia en la entrega de los 

productos o servicios R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

 

 

3 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

13 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

N
a

tu
ra

le
za

 

 

 

Inconformidad por la selección del contratista 

 

Observaciones remitidas conforme las 

inquietudes de los oferentes R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

 

 

3 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

14 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l

e
s 

 

Incumplimiento injustificado del contrato en el 

término señalado para la ejecución de las 

actividades 

 

Declaratoria de incumplimiento del 

contrato y efectivas sanciones estimadas 

en la minuta del contrato Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

15 

Es
p

e
c

ifi
c

a
 

In
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le

s 

 

Accidente y/o enfermedad laboral durante la 

ejecución del contrato 

 

El empleador deberá establecer planes 

de contingencia para la continuidad del 
servicio 

P
o

si
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

16 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

Fi
n

a
n

c
ie

ro
 

Errores cometidos en la estructuración de los 

formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía 

de los mismos conforme la forma de pago 

estimada en la minuta contractual 

 

Pago tardío de las cuentas de cobro, 

iliquidez del contratista P
o

si
b

le
 

In
si

g
n

ifi
c

a
n

te
 

 

 

4 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

17 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
s 

 

Selección del contratista que no cumplan con la 

idoneidad o se encuentren incursos en alguna 

inhabilidad o incompatibilidad 

 

Incursión en delitos contra el estado y 

denuncias por parte de los entes de control 

o veedores 

R
a

ro
 

M
a

yo
r 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

18 

Es
p

e
c

ifi
c

o
 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
s 

 

Incumplimiento de la publicación de los 
documentos del proceso contractual a la 
plataforma del Secop I 

 

 

Incursión en delitos contra el estado R
a

ro
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

4 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

19 

g
e

n
e

ra
l 

in
te

rn
o

 

p
la

n
e

a
c

ió
n
 

R
e

g
u

la
to

rio
s 

 

Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos 

 

Detrimento patrimonial de los recursos del 

estado R
a

ro
 

C
a

ta
st

ró
fic

o
 

 

 

7 

RI
ES

G
O

 A
LT

O
 

 

 

20 

Es
p

e
c

ifi
c

a
 

In
te

rn
o

 

Ej
e

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

le

s 

 

 

Accidente de transito 

 

Denuncias e indemnizaciones por parte de 

la población afectada R
a

ro
 

C
a

ta
st

ró
fic

o
 

 

 

7 

RI
ES

G
O

 A
LT

O
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21 

G
e

n
e

ra
l 

Ex
te

rn
o

 

Se
le

c
c

ió
n
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

 

 

Ofertas artificialmente bajas 

 

Oferta de productos de mala calidad o que 

no cumplan con las condiciones técnicas 

requeridas por la entidad 

R
a

ro
 

C
a

ta
st

ró
fic

o
 

 

 

7 

RI
ES

G
O

 A
LT

O
 

Tabla: Impacto después de tratamiento 

N
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é

n
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e
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g
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? 

 

 

 

 

 

Tratamiento/Control a ser 

implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿A
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c
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a
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l 
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a
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m
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  Fe
c
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a
d

a
 e

n 
q
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o
m

p
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ta
 

e
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m
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n
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Monitoreo y revisión 

Pr
o

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

C
a

te
g

o
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  ¿C
ó

m
o
 s

e
 r

e
a

liz
a
 e

l m
o

ni
to

re
o

? 

 

Pe
ri
o

d
ic

id
a

d
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Alcaldía del 

municipio 

 

 

Establecer sanciones y 

consecuencias a 

las que se verá expuesto el 

adjudicatario por el no 

cumplimiento del objeto 

contractual 

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

 

 

 

 

3 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
 

 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

 

 

 

Estudio previo / 

Minuta 

 

U
na

 v
e

z 

 

 

 

2 

 

 

Alcaldía del 

municipio 

 

La entidad establecerá un 

tiempo para el perfeccionamiento 

del contrato y solicitará póliza de 

seriedad de la oferta 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

 

4 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

Una vez 

realizado la 

evaluación de 

la propuesta 

se solicitarán 

cada uno de 

los documentos 

para la 

suscripción del 
contrato  

U
na

 v
e

z 

 

 

 

3 

 

 

Alcaldía del 

municipio 

 

 

Se solicitará como requisito 

certificación de cumplimiento de 

la ficha técnica 

R
a

ro
 

In
si

g
n

ifi
c

a
n

te
  

 

 

3 

RI
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G
O

 B
A

JO
 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
  

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

 

Informe 

de 
supervisión 

C
a

d
a

 v
e

z 
q

u
e

 s
e
 

re
q

u
ie

ra
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4 

 

 

 

Alcaldía del 

municipio 

 

 

Realizar seguimiento durante 

la ejecución del contrato de 

todas las eventualidades que 

se presentan 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
  

 

A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

 

 

Hasta la 

terminación 

del contrato 

 

 

Modificación 

minuta 

contractual 

C
a

d
a

 v
e

z 
q

u
e

 

se
 

re
q

u
ie

ra
 

 

 

5 

 

Alcaldía del 

municipio 

 

 

Cronograma de pago ra
ro

 

M
e

n
o

r 

 

 

3 

RI
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G
O

 B
A
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No 

O
fic

in
a
 

g
e

st
o

ra
  

Etapa 

precontractual 

 

Hasta la firma 

del contrato 

Especificació

n forma de 

pago 

minuta 

contractual  

U
na

 v
e

z 

 

 

 

6 

 

 

Alcaldía 

del 

municipio 

- 

Contratist

a 

 

 

Elaboración presupuesta 

conforme los precios cotizados 

por empresas y traslado a fin de 
que se ha verificado por los 

oferentes 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
 

 

 

 

2 
RI

ES
G

O
 B

A
JO

 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Hasta la 

terminación 

del contrato 

 

 

 

Estudio del sector 

 

U
na

 v
e

z 

 

 

7 

 

Contratista

- Alcaldía 

del 

municipio 

 

Establecer planes de contingencia 

para la ejecución del 

contrato 

R
a

ro
 

In
si

g
n

ifi
c

a
n

te
  

 

2 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
  

 

SI 

O
fic

in
a
 

g
e

st
o

ra
 

 

A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

 

Hasta la 

terminación 

del contrato 

 

Informe 

de 

actividade

s C
a

d
a

 v
e

z 
q

u
e

 s
e
 

re
q

u
ie

ra
 

 

 

8 

 

 

Contratista 

 

Evaluación y traslado de las 

propuestas presentadas al proceso 

en mención Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
  

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
  

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

 

Verificación de 

documentos 

 

U
na

 v
e

z 

 

 

9 

 

 

Administración 

municipal 

 

 

Supervisión de la página del 

Secop P
o

si
b

le
 

R
a

ro
 

 

 

2 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
  

 

No 

O
fic

in
a

 

G
e

st
o

ra
 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

 

Verificación 

del Secop 

checklist 

 

U
va

 v
e

z 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Administración 

municipal 

 

 

 

La invitación pública se realizará 

de acuerdo a los lineamentos 

establecidos por Colombia 

compra eficiente y demás 

normas de la contratación 

estatal 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
 

 

 

 

 

 

2 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
 

 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

 

 

Informe 

de 

evaluació

n 

 

 

 

Atención 

oportuna a 

las 

observacione

s 

presentada

s  

C
a

d
a
 v

e
z 

q
u

e
 s

e
 re

q
ui

e
ra

 

 

 

 

11 

 

 

Contratista- 

Administració

n municipal 

 

El presupuesto estimado se realiza 

conforme los precios reales del 

mercado es decir lo que en el 

momento del proceso se esté 

ofertando 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 

G
e

st
o

ra
/C

o
nt

ra
tis

ta
 

 

Etapa 

precontractual/ 

A partir de la 

firma del acta de 

inicio 

 

Hasta la 

firma del 

contrato/ 

Hasta la 

terminación 

del contrato 

 

 

Estudio 

de 

mercado

s 

C
a

d
a

 v
e

z 
q

u
e

 s
e
 

p
re

se
n

te
 la

 

n
e

c
e

si
d

a
d

 

 

 

12 

 

 

Administración 

municipal 

 

Publicación de las 

especificaciones técnicas 

exactas en la invitación 

pública 

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

 

 

3 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
  

 

No 

O
fic

in
a

 

G
e

st
o

ra
  

A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

 

Hasta la 

terminación 

del contrato 

 

Estudio 

previo/Invitación 

pública 

 

U
na

 v
e

z 
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13 

 

 

Entidad 

 

Publicación de la evaluación 

del proceso y atención 

oportuna a las observaciones 

presentadas 

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

 

 

3 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

 

 

No 

O
fic

in
a

 G
e

st
o

ra
- 

C
o

n
tr

a
tis

ta
 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

Informe 

evaluación 

y 

publicaci

ón  

U
na

 v
e

z 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Contratista 

 

 

Estipular en el contrato las 

debidas garantías si se da la 

ocurrencia de este evento y las 

sanciones disciplinarias y 

económicas que deben 

implementarse 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

 

 

 

 

No 

O
fic

in
a

 

G
e

st
o

ra
/C

o
nt

ra
tis

ta
 

 

 

 

A partir de la 

firma del acta 

de inicio 

 

 

 

Hasta la 

terminación 

del contrato 

 

 

Establecer en 

la minuta el 

término 

señalado para 

la realización 

del contrato 

 

U
na

 v
e

z 

 

 

 

15 

  

C
o

n
tr

a
tis

ta
 Para la ejecución del contrato 

se establece como obligación 

el cumplimiento de planes de 

seguridad y salud en el trabajo, 

afiliaciones al sistema de salud 

y pólizas contra accidentes 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
  

 

 

1 
RI

ES
G

O
 B

A
JO

 

Si
 

O
fic

in
a

 G
e

st
o

ra
- 

C
o

n
tr

a
tis

ta
  

 

Durante la 

ejecución 

del 

contrato 

 

 

Fecha 
de 
liquidació
n 

 

 

Acta 
de 
liquidació
n 

 

U
na

 v
e

z 

 

 

 

16 

  

C
o

n
tr

a
tis

ta
 

 

 

La entidad informara los 
procedimientos para efectuar el 
cobro 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
  

 

 

1 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

N
o
 

C
o

n
tr

a
tis

ta
 

 

 

Firma 
del 
contrat
o 

 

 

Periodo 
de 
ejecució
n 

 

 

Presentación de 
cuenta de cobro 

C
a

d
a

 v
e

z 
q

u
e

 s
e
 

e
fe

c
tú

e
 u

n 
p

a
g

o
 

 

 

 

17 

  

En
tid

a
d

 

 

1) La entidad solicitara cada de los 
documentos legales obligatorios 

establecidos en la jurisprudencia 

relativa al contratación estatal 

2) 

Verificación de cumplimiento de 

los requisitos 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
 

 

 

 

1 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

Si
 

O
fic

in
a

 G
e

st
o

ra
- 

C
o

n
tr

a
tis

ta
 

 

 

 

Etapa 
precontractual 

 

 

 

Fecha firma del 
contrato 

 

 

Acta de 
verificación 

de 

idoneidad 

 

U
na

 v
e

z 

 

 

 

18 

  

En
tid

a
d

 

 

La entidad publicará cada uno 

de los documentos conforme lo 

establecido por el área jurídica 

y realizará auditoria internas 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
  

 

 

1 

RI
ES

G
O

 B
A

JO
 

si 

O
fic

in
a

 g
e

st
o

ra
  

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Liquidación del 

contrato 

 

 

Auditoria página 

Secop I 

 

U
na

 v
e

z 
 

 

 

 

 

19 

  

En
tid

a
d
 y

 c
o

nt
ra

tis
ta

 

 

 

 

 

Elaboración y verificación de 

informe de actividades que 
acrediten el cumplimiento de 

las actividades contratadas Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

SI
 

C
o

n
tr

a
tis

ta
 e

 in
te

rv
e

n
to

r 

(s
u

p
e

rv
iso

r 
si 

no
 h

a
y 

in
te

rv
e

nt
o

ría
)  

 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

 

 

Establecer 
herramienta 

de auditoria 

para el pago 
de 

obligaciones 

 

Et
a

p
a

 p
re

c
o

n
tr

a
c

tu
a

l 
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20 

  

En
tid

a
d
 y

 c
o

nt
ra

tis
ta

 

 

 

 

 

Para la ejecución del contrato la 

entidad solicitara pólizas de los 

vehículos y del operador contra 

riesgo. Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 

 

 

 

5 

RI
ES

G
O

 M
ED

IO
 

SI
 

C
o

nt
ra

tis
ta

 e
 in

te
rv

e
nt

o
r (

su
p

e
rv

iso
r 

si 
n

o
 h

a
y

 in
te

rv
e

n
to

ría
) 

 

 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

 

 

 

Hasta la firma 

del contrato 

 

 

 

 

Establecer 

herramienta 

de auditoria 

para el pago 

de 

obligaciones 

 

Et
a

p
a

 p
re

c
o

n
tr

a
c

tu
a

l 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Contratista- 

Entidad 

 

 

 

 

La entidad solicitara aclaración de 

las ofertas artificialmente bajas y 
solicitara póliza con los amparos 

de cumplimiento y calidad del 

servicio 

R
a

ro
 

in
si

g
n

ifi
c

a
n

te
 

 

 

 

 

 

 

1 
RI

ES
G

O
 B

A
JO

 

SI
 

O
fic

in
a

 a
se

so
ra

 ju
ríd

ic
a

, t
é

c
ni

c
a

 y
 

c
o

n
tr

a
tis

ta
 

 

 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

 

 

 

Hasta la 

audiencia 

de 

adjudicació

n 

Revisión de las 

justificaciones 

dadas por el 

oferente, La 

determinación 

de oferta 

artificialmente 

bajas se 

realizará 

conforme los 

parámetros 

estimados por 

Colombia 

Compra 

eficiente 

U
na

 v
e

z 
d

u
ra

n
te

 la
 e

va
lu

a
c

ió
n
 

e
c

o
n

ó
m

ic
a

 

 

De conformidad con el análisis realizado en el acápite inmediatamente anterior, estas son las 

garantías que deben presentar los proponentes en general y el proponente seleccionado, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 

embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

 

 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE VEGACHÍ, con NIT 890.985.285-8 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
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Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

 

La Alcaldía de Vegachí-Antioquia solicitará al proponente que se le adjudique el presente 

proceso la expedición de las siguientes garantías 

 
Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 

póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 

bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE VEGACHI con NIT 890.985.285  

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general  Plazo de 

ejecución del 

contrato y cuatro 

(4) meses más 

10% del valor del 

contrato 

Calidad de los bienes Plazo de 

ejecución del 

contrato y cuatro 

(4) meses más 

10% del valor del 

contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una 

unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

http://www.vegachi-antioquia.gov.co/
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Característica Condición 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $10,4 aproximar a $11 

 

 

El presente documento es elaborado en el Municipio de Vegachí-Antioquia, a los diez 

(10) días del mes de abril de 2025 

 

 

 

DIEGO ARMANDO MACÍAS URIBE 

Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social 

 

 

 Funcionario o contratista Firma Fecha 

Elaboró 
Diego A. Macías Uribe – Secretario de Participación 

Ciudadana y Desarrollo Social 
 

10/04/2025 

Revisó:  Henry David Díaz – Abogado de contratación  10/04/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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