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A continuación, se presentan los estudios previos requeridos conforme con lo 

dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80/93 y el artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital (en adelante UAECD), presenta los estudios previos necesarios 

para adelantar el proceso de contratación mediante la modalidad de Selección 

Abreviada Subasta Inversa y la consecuente celebración del contrato requerido, de 

acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 

PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) es la entidad 

responsable de la recopilación, integración, actualización y gestión de la información 

georreferenciada sobre la propiedad inmueble en el Distrito Capital, que incluye los 

aspectos físico, jurídico y económico. Esta información es fundamental para la 

planeación económica, social y territorial del Distrito Capital y para la prestación de 

servicios catastrales en cualquier lugar del territorio nacional. En este sentido, la 

UAECD desempeña un rol crucial en la consolidación de un entorno urbano 

eficiente, equitativo y sostenible. 

Para cumplir con su misión, la UAECD tiene una infraestructura tecnológica 

consolidada que soporta varios servicios, incluyendo la gestión de datos catastrales, 

la interoperabilidad con otras entidades gubernamentales y la atención al ciudadano 

en plataformas digitales. En este marco, se busca dar canales de comunicación, 

telefonía y otras soluciones tecnológicas colaborativas; Uno de los pilares 

fundamentales para mantener esa operatividad es la red de comunicaciones, 

compuesta por equipos que requieren mantenimiento constante y soporte 

especializado. 

El objetivo de este estudio es justificar la necesidad de un nuevo contrato para la 

renovación, instalación y configuración de equipos activos de red, Switches 

Core y acceso. Estos equipos son esenciales para la continuidad de los servicios 

de red en las instalaciones de la UAECD y, por lo tanto, es imperativo asegurar su 

óptimo funcionamiento. 

Ahora bien, la UAECD, en su rol de entidad distrital, no solo responde a las 

necesidades técnicas y operativas internas, sino que también contribuye de manera 

significativa a los objetivos estratégicos del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá 

camina segura". Este plan, adoptado por el Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024, 
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establece cinco objetivos fundamentales para modernizar la ciudad, en los que la 

infraestructura tecnológica es crucial. 

Entre estos propósitos se destacan: 

1. Incrementar la Inclusión Social, Productiva y Política: Un entorno 

tecnológico robusto es esencial para facilitar el acceso equitativo a servicios 

digitales y administrativos. La implementación de un servicio de telefonía IP 

con comunicaciones unificadas permite que todos los ciudadanos, 

independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, tengan 

acceso a servicios de calidad, promoviendo la inclusión y participación en los 

procesos distritales. 

2. Bogotá Ciudad Inteligente: La implementación de tecnologías avanzadas 

es clave para mejorar la eficiencia de los servicios urbanos y la gestión 

pública. La telefonía IP y las comunicaciones unificadas proporcionan la 

infraestructura necesaria para soportar aplicaciones de ciudad inteligente, 

como la gestión eficiente de recursos y servicios públicos, y la mejora de la 

seguridad ciudadana. 

3. Innovación Pública para la Generación de Confianza en la Ciudadanía: 

Una red de comunicación eficiente y bien mantenida es crucial para la 

transparencia y la confianza en los procesos distritales. La confiabilidad y 

seguridad de las comunicaciones unificadas aseguran que los servicios y 

datos gubernamentales estén siempre disponibles y protegidos, lo que 

genera mayor confianza entre los ciudadanos. 

4. Inspirar Confianza y Legitimidad: Nuestra infraestructura de 

comunicaciones fortalece la imagen de un gobierno moderno y eficaz. 

Asegurarse de que los servicios de telefonía IP se encuentren en óptimas 

condiciones es fundamental para garantizar la continuidad y calidad de los 

servicios ofrecidos por la UAECD, lo cual contribuye a fortalecer la legitimidad 

y confianza hacia las instituciones. 

5. Promover la Movilidad Multimodal Sostenible: Las soluciones 

tecnológicas eficientes, como las proporcionadas por las comunicaciones 

unificadas, facilitan la integración de sistemas de transporte y movilidad 

inteligente, contribuyendo a una ciudad más conectada y sostenible. 
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De acuerdo con lo anterior, la UAECD busca aunar los esfuerzos y recursos para 

fortalecer el modelo de operación y gestión de Catastro Bogotá, en este orden de 

ideas a continuación se relaciona de manera general los cuatro (4) objetivos 

estratégicos sobre los cuales se encuentran contenidos la alineación estratégica 

con el componente de Tecnologías de Información y las comunicaciones de la 

Gerencia de Tecnología: 

ID    Objetivo Estratégico UAECD Meta Objetivo Estratégico de TI 

OE1 Mantener un registro de 

información catastral oportuno y 

de calidad que se anticipe a las 

necesidades de información de 

la ciudad 

Mantener el 100% 

del censo 

inmobiliario de 

Bogotá actualizado 

Proveer a la UAECD de una 

plataforma tecnológica que 

permita garantizar la 

actualización permanente y 

oportuna del censo 

inmobiliario del Distrito 

Capital y todos sus procesos 

catastrales. 

OE2  Fortalecer la Infraestructura de 

Datos Espaciales del Distrito 

Capital, como herramienta que 

permita la integración, análisis y 

explotación de la información 

geográfica y catastral para la 

toma de decisiones 

Desarrollar el 100% 

de las acciones 

para disponer una 

plataforma 

tecnológica que 

integre la 

información 

geográfica y 

catastral de Bogotá 

Fortalecer el proceso de 

Gobierno y Gestión de TI que 

garantice la integración, 

análisis y explotación de la 

información geográfica y 

catastral en el Distrito capital 

OE3 Mejorar la experiencia del 

servicio al ciudadano a través de 

la eficiencia, oportunidad y 

conocimiento en la atención de 

las necesidades de los grupos de 

valor 

Automatizar 5 

trámites catastrales 

      Fortalecer el diseño, 

implementación y la mejora 

continua de los servicios de 

TI   asegurando    la 

prestación oportuna y 

eficiente de los trámites y 

servicios catastrales en la 

ciudad de Bogotá. 

 

    OE4      Implementar y consolidar un 

modelo de gestión institucional 

que permita desarrollar 

competencias y conocer su 

capital humano, adoptar 

procesos automatizados y usar 

Realizar el 100% de las 

acciones de 

fortalecimiento 

tecnológico e 

institucional 

orientados a una 

Promover el uso y 

apropiación de las nuevas 

tecnologías de la Información 

y la cultura digital al interior de 

la UAECD, con el propósito 

de optimizar la prestación de 
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ID    Objetivo Estratégico UAECD Meta Objetivo Estratégico de TI 

tecnologías de la información 

para mejorar la satisfacción de 

las necesidades y expectativas 

de los grupos de valor. 

mejor prestación de 

los servicios a la 

ciudadanía 

los servicios relacionados con 

la operación y gestión   

Catastral. 

 
Es así como a continuación se referencia el modelo estratégico de TI: 
 

Ilustración 1:  Modelo estratégico de TI 

 

 

Aunado a lo anterior, la arquitectura objetivo de la UAECD se orienta según el 

diagrama dispuesto a continuación: 

Ilustración 2: Vista de Arquitectura Fase 1 
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De igual forma, a continuación, se ilustra la vista de arquitectura de sistemas de información: 

Ilustración 3: Vista de Arquitectura Fase 2 

 

Aunado a lo anterior, el entorno tecnológico de la UAECD está compuesto por una 

red de sistemas de información y aplicaciones que permiten la gestión eficiente de 
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los datos catastrales (alfanuméricos y geográficos), así como la prestación de 

servicios digitales a los ciudadanos. Es así, que la base sobre la cual se soporta 

este proceso es alineada con las buenas prácticas de ITIL y COBIT y el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información de la UAECD, la renovación, instalación 

y configuración de equipos activos de red, Switches Core y acceso, permitirá 

la gestión integral para la continuidad de las operaciones que sostienen la 

misionalidad de la Entidad. 

En este sentido, la renovación, instalación y configuración de equipos activos 

de red, Switches Core y acceso en la UAECD se justifica, además,  por las 

siguientes razones: 

Los modelos de Arquitectura Empresarial y de Gestión y Gobierno TI adoptados por 

la UAECD, definen dominios y lineamientos a implementar en los procesos con el 

fin de gestionar las TI de forma adecuada. Entre los dominios del Modelo de 

Arquitectura Empresarial se encuentra el dominio de Arquitectura de Infraestructura 

tecnológica que contiene los elementos para orientar a las entidades en la correcta 

gestión que permita la sostenibilidad de los sistemas y servicios de información, así 

como garantizar la disponibilidad de estos con eficiencia y transparencia.  

El dominio de Arquitectura de infraestructura tecnológica define los siguientes 

lineamientos:  

• MAE.LI.AIT.01 – Catálogo de elementos de infraestructura tecnológica, se 

refiere al catálogo de elementos de IT que sirva de insumo para administrar, 

analizar y mejorar los activos de TI 

• MAE.LI.AIT.02 – Plataforma de interoperabilidad, contempla el 

aseguramiento de los elementos necesarios para poder realizar el 

intercambio de información entre las áreas de la institución y las 

organizaciones externas a escala sectorial y nacional.  

• MAE.LI.AIT.03 – Acceso a servicios en la Nube, evaluar como primera opción 

la posibilidad de prestar o adquirir los bienes y servicios asociados a la 

infraestructura tecnológica haciendo uso de la Nube (pública, privada o 

híbrida), para atender las necesidades de la entidad 

• MAE.LI.AIT.04 – Continuidad y disponibilidad de los Elementos de 

infraestructura: garantizar la continuidad y disponibilidad de la IT, así como la 

capacidad de atención y resolución de incidentes para ofrecer continuidad de 

la operación y la prestación de todos los servicios de la entidad y de TI;  
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Por su parte, el Modelo de Gestión y Gobierno de TI contiene seis (6) dominios que 

permiten alinear las necesidades de la entidad mediante el uso adecuado de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de los cuales se 

encuentra el dominio de infraestructura TI que incluye los siguientes lineamientos:  

• MGGTI.LI.IT.01 – Gestión de la infraestructura tecnológica, que se refiere a 

la gestión, operación y soporte de la IT, identificando las capacidades 

actuales de los y proyectando las capacidades futuras requeridas para un 

óptimo funcionamiento. 

• MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura tecnológica La dirección de 

Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe velar 

por la correcta operación de la infraestructura de TI, identificando las 

capacidades actuales de los y proyectando las capacidades futuras 

requeridas para un óptimo funcionamiento.  

• MGGTI.LI.IT.03 – Acuerdos de Nivel de Servicios, velar por el cumplimiento 

de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos para la 

infraestructura tecnológica contratada con terceros. 

• MGGTI.LI.IT.05 – Planes de mantenimiento, implementar un plan de 

mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura de TI. 

• MGGTI.LI.IT.06 – Monitoreo de la infraestructura de TI, identificar, monitorear 

y controlar el nivel de consumo de la infraestructura de TI crítica para generar 

alertas tempranas ligadas a los umbrales de operación que tenga definidos. 

• MGGTI.LI.IT.08 – Respaldo y recuperación de la infraestructura de TI, contar 

con mecanismos de respaldo para la infraestructura de TI crítica que soporta 

los procesos de la entidad, así como con un proceso periódico de respaldo 

de la configuración y de la información almacenada en la infraestructura 

tecnológica. 

• MGGTI.LI.IT.10 – Implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), 

implementar la adopción del protocolo de Internet IPv6 según los 

lineamientos establecidos en la resolución 2710 de 3 de octubre de 2017 de 

MinTIC.  

Así mismo, el dominio de Arquitectura de Seguridad define los siguientes 

lineamientos:  

• MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de componentes de información, 

definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre 
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las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los 

Componentes de información.  

• MAE.LI.AS.02 – Protección y privacidad de Componentes de información, 

incorporar, en los atributos de los Componentes de información, la 

información asociada con los responsables y políticas de la protección y 

privacidad de la información, conforme con la normativa de protección de 

datos de tipo personal y de acceso a la información pública. 

• MAE.LI.AS.03 – Seguridad y privacidad de los sistemas de información, 

analizar e incorporar aquellos componentes de seguridad y privacidad de la 

información que sean necesarios durante todas las fases del ciclo de vida de 

los sistemas de información. 

• MAE.LI.AS.04 – Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información, 

desarrollar mecanismos que aseguren el registro histórico de las acciones 

realizadas por los usuarios sobre los Sistemas de Información, manteniendo 

la trazabilidad y apoyando los procesos de auditoría. 

• MAE.LI.AS.05 – Análisis de riesgos, realizar el análisis y gestión de los riegos 

asociados a su infraestructura tecnológica, aplicaciones y componentes de 

información, haciendo énfasis en aquellos que puedan comprometer la 

seguridad de la información o que puedan afectar la prestación de los 

servicios de la entidad durante la ejecución de los ejercicios de arquitectura 

empresarial 

• MAE.LI.AS.06 – Seguridad informática, diseñar los controles de seguridad 

informática para gestionar los riesgos que atenten contra la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la información identificados durante la 

ejecución de los ejercicios de arquitectura empresarial.  

De acuerdo con lo consignado anteriormente bajo un marco de estrategia de TI, el 

mantener los servicios de información actuales y proyectar los futuros proyectos 

tecnológicos requiere los componentes clave de esta infraestructura se encuentra 

la renovación, instalación y configuración  de equipos activos de red, Switches Core 

y acceso, los cuales son esenciales para la gestión integral interna y externa de la 

entidad, lo cual comporta uno de los retos de la Gerencia de Tecnología de la 

UAECD y es precisamente el de mantener y mejorar la operatividad y eficiencia de 

su infraestructura tecnológica. 

• Los bienes y servicios requeridos son la base de la plataforma tecnológica 

(basado en los componentes del modelo OSI – TCP/IP), esto dado que 

permiten que las redes de comunicaciones operen, permitiendo la gestión y 
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tránsito de información. Este intercambio garantiza que los diferentes actores 

cuenten con los datos, documentos, acceso a Internet y demás plataformas 

para la ejecución de las actividades de cara a la consecución de los objetivos 

estratégicos de la UAECD.  

• Mantener estos equipos en condiciones óptimas no solo garantiza la 

estabilidad operativa, sino que también aporta las capacidades en 

tecnologías de información de la UAECD. 

De otro lado, es fundamental modernizar y renovar todos los equipos para 

optimizar la red LAN, actualmente compuesta por switches ubicados 

estratégicamente en la Torre B (piso 2), el datacenter de Hacienda, y los pisos 

11 y 12 del CAD. Estos equipos serán redistribuidos de manera eficiente en las 

instalaciones de la UAECD para garantizar la conectividad y el acceso a los 

servicios corporativos de la Entidad. 

El funcionamiento continuo de esta infraestructura renovada será esencial para 

prevenir interrupciones en los servicios críticos que presta la UAECD. Los 

nuevos switches de red desempeñarán un papel clave en la gestión eficiente del 

tráfico de datos entre las distintas áreas de la Entidad, permitiendo un acceso 

optimizado a bases de datos, aplicaciones, sistemas de información, servicios 

de colaboración, y a las diferentes nubes (OCI, Azure y AWS) que utiliza la 

Entidad. 

Para garantizar la eficiencia y estabilidad de la red, los nuevos equipos 

ofrecerán: 

• Mantenimiento eficiente y planificado: Operar en condiciones óptimas 

mediante esquemas de mantenimiento proactivo que aseguren su máximo 

desempeño. 

• Actualización continua de software y firmware: Incorporar las versiones 

más recientes de manera automática o programada, mejorando la seguridad 

y el rendimiento de los dispositivos. 

• Alta confiabilidad y componentes modernos: Minimizar riesgos de fallas 

con dispositivos de última generación diseñados para ofrecer estabilidad 

operativa desde su implementación. 

• Soporte técnico especializado: Acceso a soporte integral para garantizar la 

resolución ágil de incidentes y consultas técnicas. 
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Estas acciones no solo aseguran la continuidad operativa, sino que también 

fortalecen la interoperabilidad, el intercambio de datos y las comunicaciones 

desde y hacia la red LAN de la Entidad, impactando positivamente en la 

prestación de servicios a la ciudadanía. 

Beneficios técnicos de la renovación 

1. Gestión avanzada del tráfico de datos: La renovación permitirá manejar 

grandes volúmenes de tráfico en tiempo real, con switches Core que 

alcanzan una capacidad de conmutación mínima de 3800 Gbps y switches 

de acceso que soportan tecnologías PoE+ para alimentar dispositivos como 

puntos de acceso, cámaras y teléfonos IP. 

2. Conectividad segura y escalable: La infraestructura actualizada será 

compatible con estándares avanzados como Dual Stack (IPv4/IPv6) y 

tecnologías de seguridad como MACSEC, RADIUS/TACACS+, y validación 

ARP. Esto garantizará una conectividad segura y permitirá la integración de 

nuevas soluciones tecnológicas sin interrupciones. 

3. Visibilidad y control centralizados: La herramienta de administración en la 

nube permitirá: 

o Supervisar el estado de la red y las aplicaciones en tiempo real. 

o Implementar configuraciones automatizadas con aprovisionamiento 

cero-toque (Zero-touch provisioning). 

o Generar reportes detallados para análisis de tráfico, incidentes y 

optimización del rendimiento. 

4. Mayor estabilidad operativa: Los nuevos equipos incluirán redundancia en 

fuentes de alimentación, capacidades de rollback para restaurar 

configuraciones anteriores, y soporte para estándares de alta disponibilidad, 

minimizando los tiempos de inactividad en caso de fallas. 

Impacto en la operación de la UAECD 

La implementación de esta solución tendrá un impacto directo y positivo en la 

operación diaria de la Entidad: 

• Interoperabilidad eficiente: Mejora en la comunicación y el intercambio de 

datos entre diferentes áreas de la Entidad y hacia servicios externos. 
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• Mejora en la calidad del servicio: Reducción de latencias y tiempos de 

respuesta para las aplicaciones críticas utilizadas por los colaboradores y 

ciudadanos. 

• Soporte a la transformación digital: Adaptación a tecnologías emergentes 

que exigen un entorno de red confiable y de alto rendimiento. 

La renovación, instalación y configuración de estos equipos y servicios es 

estratégica para la UAECD, ya que asegura la continuidad operativa, la 

seguridad de la información, y la capacidad de la Entidad para responder a las 

demandas tecnológicas actuales y futuras. Este proyecto no solo garantizará 

una infraestructura más robusta y eficiente, sino que también permitirá a la 

UAECD seguir liderando iniciativas tecnológicas en su sector, en beneficio de la 

ciudadanía y de su misión institucional. 

Finalmente, revisada la Tienda Virtual del Estado Colombiano la existencia de 

un acuerdo marco para este tipo de servicio que permitiera la adquisición de la 

presente contratación. Sin embargo, no se encontró un acuerdo que ofrezca 

Adquisición de equipos activos de red, Switches Core y acceso para la UAECD.  

Esta contratación es esencial para garantizar la interoperabilidad, el intercambio, 

y, en general, la custodia de toda la información producida por la UAECD. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.CON SUS 

ESPECIFICACIONES. 

 

2.1. OBJETO:  

Adquisición de equipos activos de red, Switches Core y acceso para la UAECD  

ALCANCE DEL OBJETO:  

El alcance del proyecto comprende la renovación, instalación y configuración de 

equipos activos de red, incluyendo switches de core y acceso, para modernizar la 

plataforma de networking de la Entidad. Las actividades base previstas incluyen la 

instalación, configuración e implementación bajo buenas prácticas, garantizando el 

mejor desempeño y seguridad de estos activos, los cuales se integrarán a la red 

LAN de la infraestructura tecnológica de la UAECD. Producto del proceso de análisis 

revisión de buenas prácticas, aplicación de factores de desempeño y seguridad, lo 

cual queda consignado conjuntamente en la arquitectura de solución de networking, 
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el contratista deberá apoyar los procesos de reorganización física y lógica sobre el 

resto de los Switches, en aras de garantizar la correcta integración, operación y 

gestión de la red LAN de la UAECD. 

 

2.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO A CONTRATAR: 

CUADRO DE CANTIDADES 

No. 
ARTICULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Adquisición de cuatro (4) Switches de core (Hardware y 
Software) 

4 

2 
Adquisición de once (11) Switches de acceso (Hardware y 
Software) 

11 

3 
Garantía y soporte directo ante el fabricante por tres (3) años 
para los (4) Switches de core  

3 

4 
Garantía y soporte directo ante el fabricante por tres (3) años 
para los (11) Switches de acceso  

3 

5 
Servicios de instalación, configuración y puesta en operación 
de los quince (15) Switches en la infraestructura de la UAECD 

1 

 

Nota: Se entenderán aceptadas con la suscripción de la carta de presentación de 

la oferta y son de obligatorio cumplimiento para el futuro contratista de conformidad 

con las especificaciones contenidas en la ficha técnica publicada por la entidad. 

 

2.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC - United Nations Standard Products and Services Code)   

Los bienes y/o servicios que se pretenden contratar a través del presente proceso de 

selección, se encuentran identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC 

de Naciones Unidas, en al menos una de las siguientes clasificaciones que se indica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla N.° 1 Clasificador de bienes y servicios UNSPSC 

CLASIFICACIÓN UNSPSC Nombre - Producto 

43222600 Equipos de servicio de red  

81111800 

Servicios de sistemas y 

administración de componentes de 

sistemas  

43222612 Interruptores de Red 

81111812 

Servicio de mantenimiento o 

soporte de Hardware del 

computador 

43222600 Equipos de servicios de red 

81111803 
Mantenimiento o soporte de redes 

de área local LAN 

43223100 

Componentes y equipos de 

infraestructura de redes móviles y 

digitales 

81111809 Servicio de instalación de sistemas 

43221700 Equipo fijo de red y componentes 

 

2.4. PLAZO: 

El plazo para la ejecución del contrato que se derive de este proceso de selección será 

de cuatro (04) meses. Dicho término empezará a partir de la suscripción del acta de inicio 

firmada por el representante legal y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los 

requisitos de ejecución, es decir, la expedición del registro presupuestal correspondiente 

y aprobación de la garantía única por parte de la Entidad, una vez sea constituida y 

presentada en debida forma por el Contratista. 
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2.5. SITIO DE ENTREGA: 

Los bienes se deben entregar en las instalaciones de la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – UAECD, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., 

Av. Carrera 30 No. 25-90.  

El contratista deberá informar con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación 

la fecha y hora de entrega, proporcionando los nombres y documentos de 

identificación del personal encargado de la entrega. Además, se deben 

diligenciar todos los documentos necesarios para el recibo a satisfacción de los 

bienes, incluyendo el acta de entrega y cualquier otro documento requerido por 

la UAECD.  

2.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA 

LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

Para le ejecución del presente contrato no se requiere la expedición de 

autorizaciones, permisos o licencias especiales. 

2.7. CLÁUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL 

CONTRATISTA:  

El Contratista deberá tener en cuenta que el contrato incluirá cláusula de multas, 

cláusula penal pecuniaria, cláusulas excepcionales de ser procedentes. Igualmente, 

deberá asumir los costos de expedición de la garantía única si esta llegare a 

exigirse, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y 

distrital que gravan los contratos estatales. 

2.8. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: 

El seguimiento al cumplimiento del contrato será realizado por el Profesional 

Especializado grado 09 código 222, o por quien designe el ordenador del gasto, sin 

perjuicio a que pueda reasignarla en otros funcionarios. 

2.9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Las obligaciones generales del contratista, persona jurídica, serán las siguientes: 

1. Cumplir con lo previsto en los estudios previos y con lo ofrecido en la 

propuesta presentada. 

2. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca 

con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos 
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aquellos relacionados con el mismo; cuando aplique suscribir, previo al 

inicio del contrato, el “compromiso de confidencialidad para el manejo y 

buen uso de la información y la tecnología de la UAECD”, el cual debe leerlo, 

conocerlo y darle cumplimiento; así mismo cumplir las políticas de seguridad 

la información de la Unidad. 

3. El contratista deberá suscribir un compromiso de confidencialidad con el 

personal que designe para el desarrollo del contrato con la UAECD, donde 

este se comprometa a guardar la debida reserva y confidencialidad de los 

asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

4. En el evento que el contratista para el desarrollo del contrato requiera que 

la UAECD transmita total o parcialmente bases de datos con datos 

personales, este deberá cumplir con lo determinado en el “Anexo 

Compromiso de Confidencialidad en la Transmisión de Datos Personales”, 

el cual hace parte integral del contrato. (Esto aplica entre otros para los 

contratos de servicios donde el contratista usa, procesa, distribuye o 

almacena datos personales de responsabilidad de la UAECD, tales como, 

servicios de mensajería, servicios de seguridad privada, servicios de mesa 

de ayuda, servicios de capacitación y adiestramiento, servicios de 

transporte, logística y distribución) 

5. Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las normas 

ambientales, así como a las políticas y procedimientos internos del plan 

institucional de gestión ambiental PIGA. 

6. Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las políticas, 

procedimientos, formatos y/o lineamientos implementados por el Sistema 

de gestión Integrado – SGI. 

7. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma 

electrónica del contrato deberá constituir las garantías establecidas y 

subirlas a la plataforma electrónica del Secop II para su aprobación. En caso 

de que el contrato se haya suscrito físicamente, (Secop I), las garantías se 

deberán entregar físicamente en la UAECD para su aprobación.   

8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Salud, pensiones, parafiscales - Cajas de Compensación Familiar, SENA e 

ICBF) Conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 

05 de marzo de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 

1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o 

modifiquen. 
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9. Contar con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST). (Decreto 1443 de 2014, art. 4). 

10. Dar cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los 

proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

11. Informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los trabajadores de 

este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y 

específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto 

riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las 

medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se 

debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y 

asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba 

la misma información; 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 

con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo 

informar inmediatamente a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital, a través del supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 

o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten 

las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

13. Presentar informes periódicos al supervisor relacionando con el avance del 

objeto, conforme los requerimientos que se realicen.  

14. Presentar las cuentas de cobro o las facturas, en los tiempos y términos 

pactados en el contrato en la cláusula forma de pago.  

15. Las demás que sean inherentes o se deriven de la naturaleza del contrato, 

los estudios previos, el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada. 

 

2.10. OBLIGACIONES ESPECIALES: 

Para efectos del cumplimiento al objeto del contrato se debe tener en cuenta que el 

proponente favorecido se compromete a cumplir, además de las obligaciones 

inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales 

vigentes que regulan su actividad, con las siguientes: 

1. Cumplir con lo establecido en el anexo técnico, propuesta presentada y 

demás documentos que hacen parte del contrato. 

2. Atender a la suscripción del acta de inicio dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato. 
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3. Disponer del recurso humano calificado y requerido para la ejecución 

contractual, el contratista estará a cargo de todas las obligaciones y 

responsabilidades de conformidad con las normas vigentes de acuerdo con 

la modalidad de vinculación que tenga con su personal para la ejecución del 

contrato. 

4. Garantizar la continuidad en la ejecución contractual durante el plazo del 

contrato, el contratista deberá informar oportunamente los casos de fuerza 

mayor a la Unidad, así como cualquier imprevisto que surja.  

5. Atender las indicaciones y parámetros señalados por el Supervisor del 

Contrato para la cumplida ejecución del objeto de este. 

6. En caso de cualquier novedad o anomalía en la ejecución contractual, 

reportar por escrito la situación de forma inmediata al Supervisor del 

Contrato. 

7. Atender con la oportunidad y calidad requerida todos los requerimientos de 

información que se realicen por parte de la Unidad, así como participar en 

las sesiones de trabajo y/o reuniones que se convoquen con el fin de 

conocer el estado de avance en el suministro de los servicios que se 

adquieren. 

8. Presentar las facturas correspondientes a la prestación del servicio de 

acuerdo con lo establecido en la forma de pago del contrato y dentro de los 

términos definidos por la entidad. 

9. Apropiar el conocimiento técnico de la capa de red y proponer a la 

supervisión del contrato la mejor configuración de switches de core y acceso 

(tanto nuevos como antiguos), con el fin de obtener una implementación 

superior que redunde en rendimiento, desempeño y seguridad. De esta 

manera, el contratista deberá apoyar los procesos operativos y las 

actividades técnicas necesarias para que todos los switches de core y 

acceso, tanto nuevos como existentes, se integren y operen correctamente 

dentro del nuevo diseño aprobado de la red LAN. Esto garantizará una 

gestión eficiente de la red, asegurando su estabilidad, rendimiento y 

escalabilidad. 

10. Cumplir con la entrega oportuna de todos los bienes solicitados, junto con 

los demás elementos eléctricos, electrónicos u operacionales 

complementaros como: cables, fibras, transceivers, tornillería, soportes, 

entre otros, que permitan su correcta instalación y puesta en operación. 

11. Permitir el acceso a la UAECD a la última versión del software liberado en 

el mercado y si durante el termino de ejecución del contrato se coloca en el 
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mercado una nueva versión, la entidad tendrá derecho a la misma sin costo 

adicional, siempre y cuando sean puestas a disposición a discreción del 

fabricante. 

12. Acoger las recomendaciones de tipo procedimental y técnico, remitidas por 

la supervisión del contrato. 

13. Entregar un plan de trabajo (tipo RACI) detallando cada una de las fases de 

proyecto, en la cual como mínimo se identifiquen: actividades, fechas, 

tiempos, responsable, predecesores, entre otros. 

14. Entregar los documentos que garanticen la adquisición, soporte y garantía 

directa con el fabricante de la solución ofertada para la UAECD. 

15. Generar toda la documentación técnica del proyecto, la cual será validada 

y aprobada por la supervisión del contrato. 

16. El contratista deberá ejecutar las demás obligaciones inherentes a la 

ejecución contractual que requiera el Supervisor, incluyendo la realización 

de configuraciones adicionales según las necesidades de la Entidad 

durante la garantía, la instalación e implementación de actualizaciones de 

software con transferencia de conocimiento, y el mantenimiento correctivo 

de los equipos y componentes del anexo técnico, de forma remota o 

presencial, sin generar costos adicionales para la Entidad. 

17. Entregar todos los bienes, equipos y elementos requeridos en el marco del 

contrato, debidamente soportados mediante acta o documento de ingreso 

emitido por el almacén de la UAECD, garantizando su recepción formal, 

verificación técnica y trazabilidad dentro del sistema de inventarios 

institucional. 

 

2.11. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR: 

La Supervisión del contrato será a cargo del funcionario o profesional que sea 

designado por la UAECD quien tendrá las siguientes obligaciones:  

1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

EL CONTRATISTA, para efectos de realizar el pago del contrato.  

2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contractuales al ordenador del gasto y elaborar el informe 

respectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011.  
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3. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo 

cual es requisito para efectuar los pagos.  

4. Elaborar y suscribir las actas respectivas, tales como el acta de inicio y de 

liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar.  

5. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir 

su renovación, restablecimiento y actualización en el evento de 

presentarse modificaciones en el valor del contrato, su plazo o en virtud 

de la aplicación de multas, sanciones y demás vicisitudes.  

6. El supervisor(a) ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo 

establecido en la Ley, en especial en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 

2011 y el Manual de Contratación y supervisión incluido en el Sistema de 

Gestión de Calidad de la UAECD, y sus modificaciones.  

7. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de salud, 

pensiones, y riesgos laborales, de acuerdo con lo exigido en el parágrafo 

1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 de 

2012, Ley 1819 de 2016 y demás normas que regulen la materia, en caso 

de que aplique de conformidad con lo señalado en el estudio previo. 

8. Actualizar de manera oportuna la plataforma SECOP II, con los 

documentos de ejecución del contrato. 

9. Reportar dentro de mes siguiente a la terminación del contrato, el informe 

final de supervisión a la Subgerencia de Contratación.  

10. Gestionar la liquidación del contrato de manera oportuna, cuando haya 

lugar a ello.  

11. Dar aplicación al Manual de Contratación y Supervisión aprobado por la 

UAECD.  

12. Hacer cumplir las obligaciones establecidas en los estudios previos, y 

demás documentos anexos a los mismos. 

13. En general, todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión. 

Nota Primera: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del 

cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 

contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del 

contrato.  

Nota Segunda: Toda orden o instrucción que imparta el/la Supervisor/a deberá 

contar por escrito.  
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Nota Tercera: En todo caso, el competente de la ordenación del gasto podrá 

modificar unilateralmente la designación de supervisión, lo cual se comunicará por 

escrito al supervisor designado, con copia al contratista, a través de medio idóneo 

Nota Cuarta: Cuando el supervisor entre en periodo de vacaciones, licencia o 

cualquier tipo de suspensión de funciones, antes de empezar dicho periodo, tendrá 

que personalmente hacer la gestión ante el ordenador del gasto, para que su labor 

como supervisor del presente contrato sea asumida por otra persona. Será 

responsabilidad del supervisor titular adjuntar la designación del supervisor 

temporal al expediente creado en la plataforma transaccional SECOP II.  

Nota Quinta: La supervisión del presente contrato se sujeta en forma principal al 

cargo designado y no a la persona y tendrá que conocer todos los documentos del 

expediente electrónico de la plataforma transaccional SECOP II. 

Nota Sexta: Será responsabilidad exclusiva del supervisor informar a la 

Administradora de Riesgos Laborales cuando por cualquier circunstancia se 

suspenda en forma definitiva o temporal la ejecución del presente contrato, o 

cuando se ceda el desarrollo del mismo. 

2.12. OBLIGACIONES DE LA UAECD: 

La UAECD tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Designar un supervisor o interventor, para el seguimiento a la ejecución 

del contrato. 

2. Pagar en la forma establecida en la estipulación contractual las facturas 

o cuentas de cobro, presentadas por el Contratista.  

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte. 

 

2.13. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:  

De acuerdo con las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es 

de compraventa.1 

 
1
 Teniendo en cuenta que no obstante contemplarse bienes y servicios, la venta de bienes se considera como objeto principal, por lo que se tipifica el contrato como compraventa Entre otros conceptos 

de ANCCE,  Concepto C ‒ 694 de 2021, ha señalado que: “Lo que determinará cuál es la tipología contractual o la existencia del contrato mixto será la valoración de los siguientes elementos: i) la 
definición de cuál es la prestación principal del contrato –para lo cual un criterio puede ser cuál es la prestación que tiene el mayor valor–, ii) la finalidad de las partes y iii) si se trata de prestaciones 
mixtas, «que las prestaciones correspondientes que pretendan fusionarse se encuentren directamente vinculadas entre sí, de tal manera que mantengan relaciones de complemento y que permitan 
predicar su tratamiento solo como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de la necesidad de la entidad». Este es un análisis que, por tanto, debe realizarse en cada caso, considerando los datos 
técnicos y económicos del objeto contractual.”. 
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3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Selección Abreviada de Subasta Inversa: 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 2, numeral 2 literal a) de la Ley 1150 
de 2007, se establece que la modalidad de selección es la SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA. Para dar cumplimiento a lo anterior se 
utilizarán las reglas y procedimientos aplicables a la subasta inversa, descritos en 
los artículos 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  
 
 

4. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL PROCESO A TRÁVES DE 

ACUERDO MARCO DE PRECIOS. 

 
Revisada la Tienda Virtual del Estado Colombiano la existencia de un acuerdo 
marco para este tipo de servicio que permitiera la adquisición de la presente 
contratación. Sin embargo, no se encontró un acuerdo que ofrezca Adquisición de 
equipos activos de red, Switches Core y acceso para la UAECD 

 
 
5. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

 

El valor estimado para la contratación corresponde a la suma de hasta MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS ($1.293.968.916) M/CTE. Valor 

que incluye todos los gastos, impuestos, estampillas, timbres, y todos los tributos 

que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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5.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE 
LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 
 

En documento anexo se presenta la Constancia de Análisis del sector, estudio de 
mercado y estudio de precios adelantado por la UAECD, para establecer el 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación.  
 

 

5.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y 
RUBRO PRESUPUESTAL: 

 
La presente contratación cuenta con respaldo presupuestal en el Rubro 

O230117459920240001 – "Fortalecimiento tecnológico e institucional 

orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en 

Bogotá D.C.", conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 404 

del 17 de febrero de 2025, el cual ha sido indicado y adjuntado por la Entidad 

en la plataforma SECOP II. 

5.4. FORMA DE PAGO: 
 

Una vez perfeccionado el contrato y cumplido los requisitos para su ejecución, la 

Entidad pagara de la siguiente forma: 

1. Un único pago, previa presentación del informe por parte del contratista y el 

informe de supervisión en el que conste el recibo a satisfacción 

Parágrafo Primero: En el evento que, el contratista durante la ejecución del 

contrato cambie de número de cuenta o de entidad bancaria, esta situación se 

deberá informar a través de oficio a la supervisión, anexando a la misma copia de 

la certificación bancaria donde se deben realizar los siguientes pagos. Esta 

información se deberá remitir por la supervisión a la Subdirección Administrativa y 

Financiera para las gestiones internas del caso y actualización de la información. El 

cambio de la cuenta bancaria no requiere de modificación del contrato.  

Parágrafo Segundo: Los pagos se efectuaran dentro de los sesenta (60) días 

hábiles siguientes a la radicación en la Subgerencia Administrativa y Financiera de 

la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida 

por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos 

de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, 
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Pensión y Riesgos Laborales, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Parágrafo Tercero: Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de 

la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este. Sin 

perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación 

real y efectiva de la contraprestación pactada. 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (LEY 

1150 DE 2007 Y DECRETO 1082 DE 2015. 

 
 

6.1. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
De conformidad con lo dispuesto por numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera 
y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de 
selección. Los requisitos habilitantes se establecen de forma adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.  
 

6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA DEL PROPONENTE: 
 
La capacidad jurídica no dará lugar a calificación con puntaje, pero su verificación 
implicará valorar con CUMPLE o NO CUMPLE y en consecuencia considerará o no 
habilitada las propuestas desde el punto de vista jurídico para participar en el 
proceso de selección, objeto del presente proceso o admisible y como tal 
merecedora de la observación CUMPLE. 
 
En concordancia con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes 
sobre la materia, que define la capacidad jurídica como condición que se verificará 
para habilitar una oferta, previa a la calificación la debida constitución y registro del 
proponente, sobre los documentos que demuestren para ejercer la actividad que se 
contrata, la representación legal y vigencia de la actividad comercial, además de lo 
previsto en el pliego de condiciones.  
 
En consecuencia, se podrán revisar los requisitos de capacidad jurídica contenidos 
en el pliego de condiciones del presente proceso.  
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6.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 
En consonancia con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, a través del 
RUP – se verificará la experiencia mínima habilitante con los contratos suscritos y 
ejecutados por el proponente, que consten en el RUP, de la siguiente forma: 
 
Cada proponente, sea persona natural o jurídica, individualmente considerada o en 
consorcio o unión temporal, deberá acreditar experiencia relacionada con 
Adquisición y/o instalación y/o configuración de equipos activos de red y/o Switches 
Core y/o acceso; mediante la presentación de máximo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, cuyo valor o sumatoria sea 
igual o superior al ciento por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial estimado 
expresado en SMMLV.  
 
Los contratos presentados, deberán estar registrados y clasificados en mínimo uno 
(1) de los códigos de clasificación UNSPSC: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC Nombre - Producto 

43222600 Equipos de servicio de red  

81111800 

Servicios de sistemas y 

administración de componentes de 

sistemas  

43222612 Interruptores de Red 

81111812 

Servicio de mantenimiento o 

soporte de Hardware del 

computador 

43222600 Equipos de servicios de red 

81111803 
Mantenimiento o soporte de redes 

de área local LAN 

43223100 

Componentes y equipos de 

infraestructura de redes móviles y 

digitales 
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81111809 Servicio de instalación de sistemas 

43221700 Equipo fijo de red y componentes 

 
 

6.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
Ver Anexo Análisis Indicadores Financieros.  
 

6.1.4. 6.2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Ver Anexo Análisis Indicadores Financieros.  
 
 

6.1.5. CAPACIDAD TÉCNICA  
 
El proponente deberá aportar a su propuesta los siguientes documentos: 
 

6.1.5.1 CERTIFICACIÓNES DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EMITIDA 
POR EL FABRICANTE:  

 
El proveedor deberá aportar junto con la propuesta certificaciones emitidas por el 
fabricante, estas no podrán ser superiores a 30 días calendario. 
 

1. Membresía del oferente en los dos niveles más altos ante el fabricante 
ofertado, relacionado con el objeto del contrato (Networking). 

2. Membresía que lo avale para prestar soporte de nivel 1 y 2 por su expertís 
en ingeniería y encaminar los casos hacia ellos de nivel 3. 

 
6.1.5.2 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS Y 
CANTIDADES (FICHA TÉCNICA) 

 
El proponente deberá incluir junto con su oferta, el Formato de Ficha Técnica 
debidamente diligenciado, indicando de manera explícita si cumple con cada uno 
de las especificaciones descritas (relacionar en cada ítem nombre de archivo, 
página, link específico del fabricante). Adicionalmente, para validar y verificar las 
funcionalidades ofrecidas según lo descrito anteriormente, el proponente debe 
adjuntar catálogos, manuales o enlaces de internet directos del fabricante de la 
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solución, que respalden cada una de las especificaciones proporcionadas en la 
Ficha Técnica. 
 

6.1.5.3 VERIFICACIÓN CUADRANTE DE GARTNER 
 

La solución ofertada debe encontrarse en la última edición del cuadrante de Gartner 
Wired/Wireless LAN Infrastructure de Líderes, para los switches requeridos. En 
consecuencia, la Entidad verificará en la página web correspondiente que el 
fabricante se encuentre allí referenciado. 

 
 

6.2. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCOGENCIA QUE 
PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015).  
 
 

6.2.1. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
 
Se verificará la aceptación por parte del proponente de todas las especificaciones 
técnicas descritas en el presente proceso de selección. 
  

6.2.2. CRITERIOS ECONÓMICOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: 

 
Las condiciones de verificación del presente requisito pueden ser consultadas en el 
documento pliego de condiciones que hace parte integral del proceso de selección.  
 

6.2.3. ASIGNACION DE PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA Y AL 
TRABAJO NACIONAL:  

 
No Aplica  
 

6.2.4. CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
 
En caso de existir empate se aplicarán las reglas determinadas en el pliego de 
condiciones del presente proceso de selección.  
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6.2.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: 
 
Se aplicarán las causales determinadas en el pliego de condiciones del presente 
proceso de selección.  
 
 
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.   

Se encuentra contenido en la Matriz de Análisis de Asignación del Riesgo 
diligenciada y suscrita por el área de origen de acuerdo con la política establecida 
para la UAECD, según lo establecido en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, articulo 
2.2.1.1.1.6.3 y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La 
cual se encuentra como anexo de este estudio previo. Ver Anexo. 

 
8. EL ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL 

CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El análisis que sustenta la exigencia de garantías para amparar el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los 
que se encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley. En este sentido se presentan a continuación los riesgos y las 
respectivas garantías que deberán solicitarse para amparar dichos riesgos: 
 

8.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  

El riesgo que puede presentarse en el proceso de selección principalmente se 

refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones por parte del oferente, en especial la no ampliación de la vigencia de 

la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para 

suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 

meses; el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 

de las ofertas; La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario; la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía de cumplimiento del contrato. Por consiguiente, el proponente debe 

constituir una Garantía de Seriedad de los ofrecimientos realizados, en cuantía 
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, a favor de la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, vigente por tres (3) meses 

contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, así:  

Modalidad Porcentaje Vigencia de amparos 

Seriedad del 
ofrecimiento 

Por el 10% del 
presupuesto oficial 
estimado. 

Tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso 
de selección. 

 
8.2. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS RIESGOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL: 

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a 
suscribirse, el contratista otorgará a favor de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital, una garantía que ampare los siguientes riesgos:  
 
De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos:  
 
 

8.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:  
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato 
a suscribir, el adjudicatario otorgará una garantía de cumplimiento a favor de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, identificada con NIT 
900.127.768-9 que debe cubrir los siguientes amparos:  
 

MODALIDAD PORCENTAJE VIGENCIA DE AMPAROS 
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo   el 
pago de multas y cláusula penal 
pecuniaria  

Por el 30% del valor 
total del contrato.  
(No podrá ser inferior al 
10%) 

El término de ejecución del 
contrato más 06 meses a 
partir de la fecha de 
suscripción del contrato.  

 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados   

Por el 30% del Valor 
total de los bienes y 
equipos suministrados. 

 
 El término de ejecución del 
contrato más TRES (3) años 
más a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de los 
bienes y servicios. 
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Calidad del servicio 

Por el 30% del Valor 
total de los servicios 
prestados 

El término de ejecución del 
contrato más 1 año a partir 
de la fecha de suscripción 
del contrato. (según 
necesidades específicas de 
lo que se va a contratar). 

 
Pago de Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

Por el 10% por ciento 
del valor total del 
contrato (No podrá ser 
inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor 
total del contrato y 
deberá extenderse por 
el plazo del contrato y 3 
años más) 

 
El término de ejecución del 
contrato y   3 años más.  
  

Responsabilidad Extracontractual 2 

 

*(1) Los amparos y límites de la 
póliza se relacionan a continuación 
de este cuadro. 

 

El amparo de responsabilidad 
civil extracontractual debe 
contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 

a) Cobertura expresa de 
perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante. 

b) Cobertura expresa de 
perjuicios extrapatrimoniales. 

c) Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por 
actos de contratistas y 

Por 200 SMMLV 

 

El término de ejecución del 
contrato. 

 
 

2  La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro, conforme a lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.8, y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y  debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 
2.2.1.2.3.2.9  opcit.  
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subcontratistas, salvo que el 
subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los 
mismos amparos aquí 
requeridos. 

d) Cobertura expresa de amparo 
patronal. 

e) Cobertura expresa de 
vehículos propios y no propios. 

 

 
 

8.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 
SI aplica __X__   NO aplica ___  

 
El amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir los requisitos 

establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en particular, los señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.2.9 y debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y 

operaciones, mínimo los siguientes amparos:  

a. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante 
b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales 
c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 

subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de 
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos que sean 
requeridos. 

d. Cobertura expresa de amparo patronal. 
e. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

Cobertura Mínima % Mínimo de Cobertura 

Predios, Labores y Operaciones – PLO 
Mínimo equivalente a 200 

SMLMV 

Daño Emergente y Lucro Cesante 25% del valor de la PLO 

Perjuicios Extrapatrimoniales 25% del valor de la PLO 

Contratistas y Subcontratistas 25% del valor de la PLO 

Amparo Patronal 25% del valor de la PLO 

Vehículos propios y no propios 25% del valor de la PLO 
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En la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual el tomador debe ser el 
contratista que se identificará con su correspondiente NIT. Los asegurados deben 
ser el contratista y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, 
identificada con NIT 900.127.768-9. Los beneficiarios serán tanto la UAECD como 
los terceros afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo total de ejecución del contrato. 

 
 
 
 

8.4. GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES: 
 

SI aplica ____   NO aplica __X__ 
 

9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
En virtud de lo establecido en el Capítulo 2 Sección 4 Subsección 1 del Decreto 
1082 de 2015, para el presente proceso de selección se procedió a verificar los 
Acuerdos Comerciales y/o Compromisos Internacionales Vigentes con la 
República de Colombia, para identificar cuáles compromisos resultan aplicables 
al presente proceso de selección con base en los lineamientos establecidos en 
el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación (M-MACPC-02)” emitido por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente estableciendo lo siguiente: 
 

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE  

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUID

A 

PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓ

N SUPERIOR 

AL VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACI

ÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 

POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 

PACIFICO  

CHILE  SI SI SI NO SI 

MÉXICO  SI SI N/A NO SI 
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PERÚ     SI SI SI NO SI 

CANADÁ SI SI N/A NO SI 

CHILE  SI SI SI NO SI 

COREA SI SI SI NO SI 

COSTA RICA SI SI NO NO NO 

ESTADOS AELC  SI SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS  SI SI N/A NO SI 

MÉXICO  SI SI N/A NO SI 

TRIANGULO 

NORTE  

EL 

SALVADOR 
SI NO - - NO 

GUATEMAL

A 
SI NO - - NO 

HONDURAS SI NO - - NO 

ISRAEL SI SI SI N/A SI 

UNIÓN EUROPEA  SI SI SI N/A SI 

COMUNIDAD ANDINA  SI SI SI N/A SI 

 
Conforme al análisis realizado se concluye que el presente proceso de selección 
está cubierto por el Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 
de la Comunidad Andina de Naciones (conformada por Colombia, Perú, Bolivia 
y Ecuador).  
 
En el caso que el presente proceso se encuentre cobijado por algún acuerdo, se 
otorgará trato nacional a los bienes y servicios provenientes de aquel país con 
el cual se ha suscrito dicho acuerdo. Cabe aclarar que los acuerdos aplicables 
al presente proceso SI establecen plazos mínimos para la presentación de 
ofertas. 
 
Nota: Los Acuerdos aplicables a la UAECD por lo general NO establecen plazos 
mínimos para la presentación de ofertas. Solamente cuando al proceso de 
selección le aplique el Acuerdo Comercial con Chile (procesos cuyo valor sea 
igual o superior a $560’408.000 y que no esté en el capítulo de excepciones) 
debe marcar o señalar que los acuerdos aplicables SI establecen plazos 
mínimos para la presentación de ofertas. En tal evento, tenga en cuenta en la 
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etapa de planeación y para efectos de los plazos del proceso de selección, que 
el acuerdo con Chile estipula un plazo mínimo de 10 días calendario entre el 
Aviso de Convocatoria y la fecha límite para presentación de ofertas o cierre del 
proceso. 
 

10. ANÁLISIS DEL SECTOR. (ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 
2015). 

 
El área de origen hace constar que durante la etapa de planeación realizó el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo, así como el conocimiento de los posibles oferentes. Ver Anexo. 

 
 

10.1. ANÁLISIS DE RIESGO: 
 

Este análisis se encuentra identificado en la Matriz de Asignación de Riesgo. 
 

11. DIRECTIVA DISTRITAL NO. 001 DE 2011. 
 
En aplicación del literal c) del punto 4) de la Directiva 001 de 2011, se ha efectuado 
el análisis correspondiente, que permite dejar constancia que desde el punto de 
vista técnico la vinculación para la ejecución del contrato de personas identificadas 
como beneficiarias en el literal c) del punto 4) de dicha Directiva es:  
 
En relación con el objeto del contrato estatal que se adjudicará a través del proceso 
de Contratación, no procede, de acuerdo con los Literales a) y b) del punto  
4) de la Directiva 001 de 2011, la aplicación de los mandatos de la misma, desde el 
punto de vista exclusivamente técnico.  
 
Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de 
incluir en estos estudios previos la obligación del contratista o asociado de vincular 
población beneficiaria de la Directiva 001 de 2011, y, en consecuencia, pasa a dejar 
CONSTANCIA de las razones extrajurídicas de tal inviabilidad, de acuerdo con el 
literal c) del punto 4) de la citada Directiva, en los siguientes términos: 
 
Como quiera que, dentro de las actividades relacionadas en la presente 
contratación, se requieran servicios de soporte técnico especializado, no resulta 
procedente técnicamente la vinculación de personal beneficiario de la directiva 
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12. RECOMENDACIÓN. 
 
Con la presentación de este estudio, se solicita adelantar el proceso de contratación, 

ya que queda evidenciada y justificada la necesidad y conveniencia de realizar este 

proceso, el cual contribuirá al cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital. 
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