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El Jardín Botánico José Celestino Mutis realiza el presente estudio con el propósito de analizar 
la oferta y demanda del sector de la obra y/o servicio requerido, para lo cual se tiene en cuenta 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que las Entidades 
Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo; de la misma manera se tiene en 
cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por Colombia Compra 
Eficiente, en la cual se prevé la obligación de la Entidad estatal de conocer a) cuál es su 
necesidad y cómo puede satisfacerla; b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 
actividad. 
 
Adicional, se toma como referencia para el presente estudio las anteriores adquisiciones en el 
JBB, las compras realizadas por otras Entidades Estatales, así como las consultas en bases de 
datos especializadas, cuando así se requiera. 
 
1. OBJETO: “5194-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO 

URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL 
DE AMBIENTE Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA 
CIUDAD” 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

70 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y 
de Fauna 

7011 - Horticultura 
70111500 - Plantas y 
árboles 
ornamentales 

70111503 - Servicios de poda de 
árboles 

70111505 - Servicios de cirugía 
arbórea 

70111507 - Servicios de traslado de 
árboles, arbustos o plantas 
ornamentales 

70111508 - Servicios de fumigación 
de plantas o árboles ornamentales 

7015 - Silvicultura 
70151600 - Industria 
Forestal 

70151601 - Servicios de producción 
no maderera 

7015 - Silvicultura 
70151700 - Cosecha 
Forestal 

70151701 - Corte o tala de troncos 

7015 - Silvicultura 
70151800 - Servicios 
de conservación 
forestal 

70151802 - Servicios de protección 
forestal 

7015 - Silvicultura 
70151900 - 
Recursos Forestales 

70151904 - Silvicultura 

77 - Servicios 
Medioambientales 

7711 - Protección 
medioambiental 

77111500 - Servicios 
de seguridad 
ambiental 

77111508 - Servicios de protección 
contra riesgos o peligros naturales 

 
 
3. PARTICIPACION MIPYMES 
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, los artículos 32 y 43 de la Ley 1450 de 2011, 
donde se indica que dado que sí el presupuesto oficial no supera los (US$ 125.000) dólares 
americanos, equivalente en pesos colombianos a $532.338.092 m/cte; la convocatoria se podrá 
limitar exclusivamente a Mipymes (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 2 Decreto 1860 de 2021; y a su vez el 
artículo 33, numeral 1 de la ley 2069 de 2020 indica que desde el análisis del sector se deben 
identificar los posibles oferentes y sí cuentan con esta condición.  
 
Por lo tanto una vez consultada la información financiera reportada por las empresas a la 
Superintendencia de sociedades a 31/12/2022 y teniendo en cuenta que el servicio que se pretende 
contratar está dentro de la clasificación CIIU 0210 “Silvicultura y otras actividades forestales” y 0240 
“Servicios de apoyo a la silvicultura”, se identificó una muestra de 56 empresas relacionadas con 
las actividades económicas antes mencionadas, de las cuales 50 empresas, según su ingreso 
ordinario están dentro de la clasificación de Mipyme, con una representación del 89% de la muestra 
objeto de estudio.  
 
En el numeral 6. Análisis de la oferta; se encuentran mencionadas algunas de las empresas posibles 
oferentes que podrían satisfacer la necesidad de la entidad y que hacen parte del anterior análisis. 
 
4. APLICABILIDAD DEL DECRETO 1860 de 2021 

 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 y con el fin de 
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres en el presente proceso de selección, se 
determinó la oportunidad y conveniencia de incluir requisitos diferenciales y puntajes adicionales 
con base en el análisis de la oferta del servicio a adquirir. 
 
Por su parte y en cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.4.2.16, de conformidad con la naturaleza del 
proceso de selección y el servicio de contratar, se determinó la conveniencia de fomentar la 
vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, toda vez que el 
personal profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución del objeto contractual, puede 
estar incluido dentro de la población en mención; razón por la cual se incluyó la obligación específica 
para garantizar este requisito. 
 
5. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020 

 
El presente proceso no da aplicación al Artículo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital”, teniendo en cuenta que, el objeto y la naturaleza de este 
corresponde al manejo y ejecución de actividades silviculturales, dentro del cual se incluyen 
actividades como la trepa de árboles y trabajos en altura con maquinaria especializada, Recolección 
y movimiento de considerables volúmenes de madera y manejo de maquinaria pesada, las cuales 
son realizadas en su mayoría por personal masculino dada la complejidad física que requieren 
dichas actividades y por ende no es factible completar el porcentaje de vinculación de mujeres 
establecido en el precitado Decreto. 



 

        
 

        

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato: Análisis del Sector 

Código: 

GCT.PR.01.F.03 

Versión: 

1 

Fecha: 

27/02/2023 

Página: 

3 de 4 

 

 

                                                                              Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos       

 
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto del proceso que se está adelantando y en 
atención a la naturaleza del contrato resultado del mismo, no es viable establecer porcentajes para 
la participación de mujeres, dado al desconocimiento de las estructuras organizacionales que de 
por sí son de completa autonomía de cada una de las empresas, aunado a ello no se cuenta con 
información actualizada con base en estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen 
los porcentajes necesarios de la participación de las mujeres en las empresas, lo anterior no es 
factible en su aplicabilidad en consonancia con el principio de la planeación contractual. 
 
6. ASPECTOS GENERALES  

a. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
 

Tabla. 1 Tasa representativa del mercado – TRM 2024 - 2025 

Año - Mes (aaaa -mm) 
Promedio 

mensual 
Fin de mes 

2025-01 4,307.57 4,170.01 

2024-12 4,385.15 4,409.15 

2024-11 4,408.65 4,419.59 

2024-10 4,249.47 4,413.46 

2024-09 4,182.51 4,164.21 

2024-08 4,065.55 4,160.31 

2024-07 4,036.92 4,089.05 

2024-06 4,042.80 4,148.04 

2024-05 3,869.10 3,874.32 

2024-04 3,867.98 3,873.44 

2024-03 3,899.34 3,842.30 

2024-02 3,931.44 3,933.56 

2024-01 3,915.20 3,925.60 

 

 
Gráfico 1. Variación de la TRM. 
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Se puede apreciar que, el precio del dólar tuvo su mayor alza, los pasados meses de octubre a 
diciembre de 2024, cerrando cada mes por encima de los 4.400 pesos colombianos. Sobrepasando 
los valores presentados durante el mismo periodo correspondiente a la vigencia 2023 los cuales 
obtuvieron un valor máximo de 4.386 pesos. (BANCO DE LA REPUBLICA, 2024). 

b. COMPORTAMIENTO DEL PIB 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su boletín técnico emitido el 
pasado 17 de febrero de 2025 informó que El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr 
respecto al año 2023p (ver grafica 2). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto 
al mismo periodo de 2023p (ver grafica 2). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Gráfico 2: Producto Interno Bruto (PIB). Tasas de crecimiento en volumen1. 2019-I / 2024pr-IV Fuente: DANE, 
Cuentas nacionales 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
pr preliminar 
p provisional 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en 
términos de su producto interno bruto decreció desde el segundo al cuarto trimestre del año 2020, 
esto debido a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID –19, sin embargo, una vez 
se reabren los mercados internaciones y las medidas de aislamiento disminuyeron, se observa un 
notable crecimiento a partir del segundo trimestre del año 2021, para así cerrar el año 2022 con un 
crecimiento de 2.2%. 
 
Para el año 2024pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 
8,1%, respecto al año 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 2): 
 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 8,3%. 

• Cultivo permanente de café crece 22,5%. 

• Ganadería crece 5,6%. 

• Silvicultura y extracción de madera decrece 9,4%. 

• Pesca y acuicultura decrece 3,0%. 
 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca crece 6,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 2): 
 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
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la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 4,0%. 

• Cultivo permanente de café crece 33,1%. 

• Ganadería crece 6,6%. 

• Silvicultura y extracción de madera decrece 11,9%. 

• Pesca y acuicultura decrece 7,3%. 
 

Tabla 2: Valor agregado por actividad económica 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 
0,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 1,2%.  

• Cultivo permanente de café crece 13,6%.  

• Ganadería crece 1,9%. 

• Silvicultura y extracción de madera crece 1,8%. 

• Pesca y acuicultura crece 9,0% 
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Tabla 3: Tasas de crecimiento en volumen 2024

 

c. BALANZA COMERCIAL COLOMBIA 1980 – 2024 
 
En julio de 2024 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$4.418,4 millones 
FOB, mientras que el 2023 cerró con un déficit de US$9.676 millones FOB. A continuación, se 
presenta la Balanza Comercial desde 1980 a julio de 2024: 
 

 
 

d. INFLACIÓN 
 
El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel 
general de precios a través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan 
movimientos sobre los precios de la economía, sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido 
la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que ha afectado en mayor medida 
la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso de paz, 
depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre 
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sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en 
sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de 
los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o 
imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en esos 
costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se 
deseaba, a desestimular la actividad productiva interna. 
 
Según el boletín técnico del DANE emitido el pasado 7 de febrero de 2025, en relación al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), en el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% 
en comparación con diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,94%): Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (1,62%) y por último, Salud (1,04%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,64%), 
Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación y cultura (-0,18%) y 
por último, Información y comunicación (-0,19%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,94%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 0,87 puntos porcentuales a la variación 
total. 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD DE ADELANTAR 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un establecimiento público del orden distrital adscrito a 
la Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al 
Artículo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo 
reglamenten, adicionen o modifiquen. 
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el Artículo 1º del Decreto 040 de 1993 
es un centro de investigación distrital con énfasis en ecosistemas altoandinos y de páramo, 
responsable de la gestión integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas 
de educación ambiental y de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su 
apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental. 
 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 
2024-2027: “Bogotá Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida 
de las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, 
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; 
fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, 
aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo 
comprometido con la acción climática y la integración regional. 
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Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogotá avanza en 
seguridad; ii) Bogotá confía en su bien–estar; iii) Bogotá confía en su potencial; iv Bogotá ordena su 
territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional; y v) Bogotá confía 
en su gobierno. Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro 
de los objetivos estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, 
equilibrado y participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) Aumento 
de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres para 
un territorio seguro; v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros, todos 
ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, 
los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis. 
 
Conforme con ello y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que 
se enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, 
como se describe a continuación:  
 
Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, 
y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027: “Bogotá Camina 
Segura” la Subdirección Técnica Operativa consolido los proyectos de inversión: «7992 -
Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en 
el Distrito Capital como estrategia de adaptación al cambio climático y dinamización económica 
Bogotá D.C.», el primero que describe las acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio 
climático, a través de la plantación de individuos vegetales y jardinería en la zona rural y urbana e 
intervención del espacio público, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente 
usando como instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, seguimiento, control 
y prevención, mediante el uso de Sistemas de Información confiables y accesibles.  
 
Frente al segundo, es importante señalar que la agricultura urbana, también se consolida como una 
alternativa para la inclusión de población vulnerable y tiene un enfoque agroecológico, generando 
impactos positivos en la lucha contra el cambio climático y el hambre, ofreciendo una visión holística 
sostenible para implementar iniciativas que además de promover la seguridad y soberanía 
alimentaria contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro 
del Jardín Botánico José Celestino Mutis. * Intervenciones en el paisaje * Producción de material 
vegetal * Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología sostenible - 
Aprovechamiento de residuos.  
 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección 
Técnica Operativa, responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha 
identificado la siguiente necesidad: Dentro de las funciones y competencias asignadas a la 
Subdirección Técnica Operativa, conforme con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se 
encuentra la de elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Anual de Acción de la 
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subdirección. De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborización la cual 
está adscrita a la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis y que le 
corresponde cumplir con las siguientes funciones: 
 

“(…) 3. Implementar y actualizar el sistema de información para la gestión del arbolado urbano. 
4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado 
urbano. 
5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitución del arbolado Urbano. 
6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del 
Distrito, para la adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la 
arborización urbana”. 

 
La ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines 
botánicos y se dictan otras disposiciones”, establece en su Artículo 13: 
 

“Programas especiales. Los jardines botánicos establecerán programas especiales de 
arborización urbana, forestación y reforestación de cuencas hidrográficas, para lo cual, previa 
contratación, prestarán a las entidades estatales asesoría como consultores en estas materias 
o proveerán, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para estos efectos.” 

 
La Resolución 0475 de 2.007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se delegan 
funciones al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis" establece en el Artículo 
3, que corresponde al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis, el desarrollo 
del programa de arborización y ornamentación de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta, en 
particular las especies nativas. 
 
Ahora bien en el Decreto Distrital 383 del 12 de julio de 2018 “Por medio del cual se modifica y 
adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones”, en el Artículo 5 
modificó el Artículo 9 literal d del Decreto Distrital 531 de 2010 “Por el cual se reglamenta la 
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las 
entidades distritales”, le asigna en los numerales 4, 6, 7, 8, 13, 14, parágrafo 1, 2 y 3 del Artículo 5 
al JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ, la siguiente responsabilidad relacionada con el manejo 
silvicultural: 
 

«Artículo 5°. Modificase el Artículo 9° del Decreto Distrital 531 de 2010, el cual quedará así: 
 
Artículo 9°. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente Artículo define las 
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los particulares, 
para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 
en el espacio público de uso público de la ciudad: 
Entre otros: d. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. El Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, tendrá las siguientes funciones: 
 
…4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso 
público, cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad… 
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…6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio 
público de uso público, incluyendo las actividades de destoconado, entendiéndose por este, 
el retiro del sistema radicular en un volumen que garantice la reutilización del espacio para 
una nueva plantación. 
 
7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo 
integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en 
espacio público ya sea de uso público o administrado por otras entidades, y podrá 
aplicar el MIPE en árboles ubicados en áreas privadas cuando se detecte la posibilidad de 
propagación y contaminación masiva de una plaga o enfermedad, y en general cuando se 
establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de arbolado ubicado en 
espacio público o institucional cuya administración corresponda a otras entidades públicas 
estás serán responsables de los costos que genere la aplicación del MIPE. 
 
8.  Realizar las actividades de excavación o calicatas, de acuerdo con el concepto 
que emita la Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las 
evaluaciones silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera… 
 
… 13. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis es el competente de la 
configuración o reconfiguración paisajística de las áreas verdes o duras arborizadas 
en los parques vecinales o de bolsillo definidos por el Artículo 243 del Decreto 190 de 
2004 (POT)1 o las normas que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y 
participativo en las localidades, así como el manejo silvicultural, siempre y cuando no se 
encuentre bajo administración de terceros. 
 
14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, son los responsables 
presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectación 
en la malla vial local de la ciudad, incluidos los andenes que integran, para lo cual , se 
encargarán de las actividades operativas que garanticen la adecuación y recuperación de 
obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, según los lineamientos técnicos 
establecidos. 
 
Parágrafo 1°: Conocimiento preferente del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis: 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las entidades 
mencionadas en el presente decreto, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 
de manera preferente, podrá realizar, las solicitudes sobre tratamiento y manejo 
silvicultural (Revegetalización, arborización, tala, poda, bloqueo, traslado, entre otras) 
en cualquier área del espacio público, incluido las rondas y zonas de manejo y 
preservación ambiental de quebradas, ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad administradora del espacio público. 
 
Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta 
procederá a notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la 

 
1 Derogado por el Decreto Distrital 555 de 2021  
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entidad administradora del espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de su 
ejecución. 

Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios 
interadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de 
espacios públicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para 
todos los efectos, las Entidades Públicas que actúen como administradores tienen la 
responsabilidad presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento. 

Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, realizará el manejo 
silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los escenarios 
distritales, para lo cual, podrá suscribir los convenios interadministrativos requeridos con el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD…» (Subrayado fuera de texto) 

De igual forma, el literal J, del precitado decreto, refiere 
 

“(…) j. Intervención en Situaciones de Emergencia. La poda, tala, trozado de árboles en 
situaciones de emergencia se ejecutará a través de lo establecido en la Estrategia Distrital 
de Respuesta a Emergencias- Marco de Actuación. 
 
La Junta Directiva de FONDIGER asignará anualmente los recursos necesarios para la 

poda, tala y trozado al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como medida de 

reducción de riesgos por árboles. 

Por su parte, el marco actuación - Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias elaborado 
por la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático determina las Entidades 
ejecutoras de los servicios de respuesta a emergencias en Bogotá, dentro de las cuales, el Jardín 
Botánico es la Entidad responsable de ejecutar actividades silviculturales dentro de los servicios 
básicos de respuesta para la atención efectiva de las emergencias en Bogotá Distrito Capital. 
 
Así mismo, el Decreto 837 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Plan Distrital de Gestión del 
Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030 y se dictan otras 
disposiciones” establece en su artículo segundo que “La implementación estará a cargo de las 
entidades del Sector Central, del Sector Descentralizado funcionalmente o por servicios y del Sector 
Localidades, del Distrito Capital en concordancia con lo establecido en el Artículo 7 del Acuerdo 
Distrital 546 de 2013 y los Artículos 30 y 33 del Decreto Distrital 172 de 2014.” 
 
No obstante lo anterior, en ningún caso se puede garantizar la totalidad de los árboles en pie, 
conceptuados por la autoridad ambiental, como quiera que es un hecho técnico de público 
conocimiento la dinámica poblacional del arbolado urbano, donde los árboles corresponden a seres 
vivos sometidos a condiciones negativas medioambientales y físicas por daño antrópico, atropello 
por vehículos o daños por obras civiles, entre otros, que les generan deterioro estructural de sus 
tejidos y posterior volcamiento. 
 
Así las cosas, el Jardín Botánico no puede garantizar la existencia en campo de la totalidad de los 
individuos arbóreos para Manejo Silvicultural relacionados en los conceptos técnicos conceptuados 
por la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaria Distrital de Ambiente y 
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comunicados a la Entidad, así que en ningún caso la información que se entrega es absoluta, los 
costos que pudiesen llegar a generarse corresponden a imprevistos que deben tener en cuenta los 
posibles oferentes en la conformación de su oferta económica, de igual manera en algunos casos 
otro imprevisto a tener en cuenta es el hecho de que se genere por parte de la comunidad oposición 
frente al tratamiento silvicultural autorizado por la Autoridad Ambiental luego de encontrar el 
individuo arbóreo en campo y realizar el proceso de medición y acercamiento con la comunidad 
para realizar el proceso de información ciudadana. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución de los contratos estarán supeditadas a la revisión 
por parte de la interventoría quien estará dispuesta para tal efecto por el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, para la verificación del desarrollo del contrato de acuerdo con las especificaciones 
y cláusulas de este, sin que la interventoría releve al contratista del cumplimiento de sus 
responsabilidades. El contratista debe respetar, facilitar y acatar los requerimientos, observaciones 
y exigencias de acuerdo con las actividades señaladas por la interventoría, en los términos de los 
Artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El manejo silvicultural que incluya actividades del manejo y atención del riesgo y demás tratamientos 
especializados del arbolado distribuido a lo largo de Bogotá Distrito Capital, debe ejecutarse de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Decreto Distrital 531 de 2010, que dictamina que 
las intervenciones en manejo silvicultural deberán programarse y realizarse por personal idóneo en 
la materia, bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera 
que se minimicen los riesgos tanto para las personas, como para los bienes públicos y privados, 
teniendo en cuenta que el JARDÍN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, carece dentro de su 
personal de planta, de la capacidad operativa, técnica y de profesionales con experiencia, para 
brindar la atención integral del arbolado urbano ubicado Bogotá Distrito Capital, de manera oportuna 
y eficaz, máxime cuando la actividad requiere de actividades especializadas en razón al alto riesgo 
por inminencia en el volcamiento de individuos arbóreos y los daños que sobre personas y bienes 
pueden generarse de tal situación, lo que hace necesario que el manejo se efectúe con altos índices 
de eficiencia, capacidad y calidad. 
 
Por lo anterior se justifica abocar la necesidad a través de la contratación de una o varias personas 
naturales o jurídicas con la capacidad operativa, técnica, administrativa y la especialización 
requerida para cumplir con la actividad de manejo silvicultural de riesgo requerida para la ciudad de 
Bogotá Distrito Capital. 
 
Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan su capacidad para acometer el manejo silvicultural 
y tratamientos especializados deberán garantizar en su parte operativa el número de cuadrillas 
suficientes y requeridas para el manejo silvicultural en diecinueve (19) localidades de Bogotá Distrito 
Capital, y dentro del Parque Regional la Florida, las que se han dividido en dos lotes. 
 
 

8. ASPECTOS TÉCNICOS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
El manejo silvicultural de riesgo y demás tratamientos especializados del arbolado urbano de la 
ciudad de Bogotá, D.C., objeto del contrato, deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de 
Silvicultura Urbana para Bogotá expedido por el JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ 
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CELESTINO MUTIS, el manual de coberturas vegetales de Bogotá D.C. y de acuerdo con el 
reglamento establecido en el Decreto Distrital 531 de 2010, modificado en el Decreto Distrital 383 
del 12 de julio de 2018 y demás normas que reglamenten la actividad. 
 
El manejo silvicultural incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Actividad de tala 

La actividad de tala consiste en la eliminación de los árboles que se encuentran en conflicto 
insalvable en el espacio urbano o que presentan problemas físicos y sanitarios que generan riesgos 
para la ciudadanía, mediante el corte en cualquier sección del fuste independiente de su altura y su 
capacidad de regeneración 
 
La tala de individuos arbóreos solo podrá darse previa autorización de la Secretaria Distrital de 
Ambiente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto Distrital 531 de 2010, que determina: 
 

Artículo 10°. - Otorgamiento de permisos y autorizaciones. La Secretaría Distrital de 
ambiente es la encargada de otorgar los permisos y autorizaciones para el manejo 
silvicultural en espacio público o privado, teniendo en cuenta: 

Ver la Resolución de la Sec. Ambiente 6563 de 2011 
 

a. Cuando el arbolado urbano esté a punto de caer, generando amenaza para la vida de 
las personas o sus bienes, se tramitará la solicitud de manera inmediata emitiendo el 
respectivo concepto técnico de atención de emergencias silviculturales. 

b. Cuando la causa de intervención sea por razones de su ubicación, estado físico y/o 
sanitario, o porque estén causando perjuicio a la estabilización de los suelos, canales de 
agua o infraestructura se emitirá el respectivo concepto técnico de manejo silvicultural. 

c. Cuando el arbolado requiera ser intervenido por la realización de obras de 
infraestructura, el solicitante radicará en debida forma el proyecto a desarrollar y la 
Secretaría Distrital de Ambiente previa evaluación técnica emitirá el acto administrativo 
autorizando la intervención. 

 
De conformidad con los permisos y autorizaciones otorgados por la Secretaria Distrital de Ambiente, 
la actividad de tala objeto del contrato y que debe estar en capacidad de realizar el oferente, será: 
 

• Tala por atención programada 
 
La tala por atención programada obedece a un cronograma y a una organización espacial, conforme 
a los actos administrativos por manejo del riesgo emitidos y comunicados por la Secretaría Distrital 
de Ambiente y su intervención se realizará siempre en un tiempo superior a dos horas. 
 

• Tala por atención de emergencia inmediata 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45261&0
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La atención de emergencia corresponde a la atención inmediata, de acuerdo con lo requerido por 
parte de la línea de Arbolado Adulto, adscrita a oficina de arborización urbana, que se efectúa 
cuando el (los) individuo(s) representan alto riesgo de volcamiento o daño a personas, bienes 
públicos o privados, así como la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, aplica para los árboles 
derribados por causas ambientales, antrópicas o mecánicas; y/o en todo caso, esta atención debe 
contar con la autorización escrita del Jardín Botánico. Las labores deben iniciarse máximo dos (2) 
horas después de haberse dado informe al contratista y para la eliminación del riesgo, se contará 
con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir del inicio de labores. En cuanto a los residuos 
vegetales del manejo silvicultural, deben dejarse delimitados y señalizados de manera adecuada 
para recolección por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 17 del Decreto Distrital 531 de 2010. 
 
Las emergencias son establecidas y tramitadas por el Jardín Botánico de acuerdo con el protocolo 
distrital para la respuesta a emergencias por árboles caídos y en riesgo de caída y serán reportadas 
de conformidad con los procedimientos vigentes establecidos por la Entidad, en el cual se debe 
indicar el número de evento SIRE. Para determinar el valor total a pagar, se aplicará la fórmula para 
pago y el valor resultante se multiplicará por el correspondiente factor de uno punto cinco (1.5). 
 
Nota: Si la ejecución de tala por atención de emergencia inmediata supera tres (3) días de trabajo 
para la culminación de todas las labores (eliminación del riesgo, tala, acopiado de residuos, 
destoconado, etc), el valor a pagar no será afectado por el factor de uno punto cinco (1.5) ya que 
se determinará a partir de Análisis de Precios Unitarios – APU, como árbol especial por dificultad en 
la intervención. 
 

• Atención de árboles para manejo integrado de plagas y enfermedades. 
 
El manejo integrado de plagas y Enfermedades (MIPE) tiene como objetivo implementar modelos 
ecológicos que permitan el control de agentes fitopatógenos procurando siempre que dichos 
procesos como lo manifiestan estén direccionados a la conservación del equilibrio y la sostenibilidad 
de los procesos biológicos dentro de los ecosistemas. Esto a través de herramientas biológicas, 
químicas y físicas. 
 
Las actividades direccionadas al para realizar el manejo integrado de plagas y Enfermedades 
(MIPE) objeto del presente contrato corresponden: 
 
 

• Poda sanitaria. 
 
Actividad de manejo silvicultural que consiste en el corte de ramas de una planta, cuyo objeto 
es controlar y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en malas condiciones tanto físicas 
como sanitarias, buscando así mejorar la arquitectura del individuo arbóreo, disminuir la 
cantidad de insectos limitantes para el desarrollo del árbol y/o sellar el paso de enfermedades. 
  
En la parte aérea se realiza para mejorar la arquitectura de los individuos, eliminar ramas 
muertas o con daños físicos causados por enfermedades, ataque de plagas o manipulación 
inadecuada, disminuir o evitar peligros y obstáculos a transeúntes o propiedades y obras civiles. 
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De acuerdo con el objetivo ambiental o paisajístico se pueden definir: De realce o transparencia: 
también se conoce como elevación de la copa y consiste en generar transparencia visual hasta 
2 m de altura medidos a partir del suelo, manejo indicado para árboles adultos.  También incluye 
la poda sanitaria, la cual se define como la acción a través de la cual se retira el tejido afectado 
realizando el corte de las ramas con presencia de insectos, hongos o demás agentes limitantes 
en el árbol, buscando reducir sus incidencias y severidades. 
  
La poda sanitaria debe hacerse procurando retirar la mayor cantidad de tejido afectado, pero 
siempre respetando la arquitectura natural de cada árbol. Si el compromiso fitosanitario es muy 
alto, se prioriza la eliminación del tejido con incidencia superior al 80% y el tejido restante se 
trata a través de otras actividades MIPE. La poda no debe ser superior al 30% del individuo. 
 
Remoción de plagas. 
 
Este tratamiento consiste en remover los insectos limitantes chupadores de savia que afectan 
el desarrollo normal de tejido y follaje, a través del lavado a presión de las poblaciones de 
insectos presentes en los tallos, ramas y hojas utilizando jabones o aceites agrícolas; este 
tratamiento funciona también para realizar el retiro de la fumagina que producen los insectos, 
junto a la contaminación ambiental, que generan capas que limitan el proceso de fotosíntesis.  

Aspersiones y Fertilización foliares. 
 
La aspersión foliar consiste en la liberación, mediante microgotas de un insumo fitosanitario 
específico para el control de una enfermedad, plaga o deficiencia nutricional determinada; Esta 
labor se puede desarrollar utilizando máquina de espalda a motor y maquinaria estacionaria, o 
también mediante el uso de plataforma o carro canasta para arboles de gran porte. 
 
 
 
ZONAS DE INTERVENCIÓN 
 
Las zonas de intervención correspondiente para cada uno de los lotes será el área urbana 
correspondiente a la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Lo que corresponde a:  
 

LOTE 1: MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO EN SITUACIÓN DE RIESGO  

01 - Localidad Usaquén  
02 - Localidad Chapinero  
03 - Localidad Santafé  
04 - Localidad San Cristóbal  
05 - Localidad Usme  
06 - Localidad Tunjuelito  
07 - Localidad Bosa  
08 - Localidad Kennedy  
09 - Localidad Fontibón  
10 - Localidad Engativá  

11 - Localidad Suba  
12 - Localidad Barrios Unidos  
13 - Localidad Teusaquillo  
14 - Localidad Mártires  
15 - Localidad Antonio Nariño  
16 - Localidad Puente Aranda  
17 - Localidad Candelaria  
18 - Localidad Rafael Uribe  
19 - Localidad Ciudad Bolívar  
00 - Parque La Florida  
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LOTE 2: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

01 - Localidad Usaquén  
02 - Localidad Chapinero  
03 - Localidad Santafé  
04 - Localidad San Cristóbal  
05 - Localidad Usme  
06 - Localidad Tunjuelito  
07 - Localidad Bosa  
08 - Localidad Kennedy  
09 - Localidad Fontibón  
10 - Localidad Engativá  

11 - Localidad Suba  
12 - Localidad Barrios Unidos  
13 - Localidad Teusaquillo  
14 - Localidad Mártires  
15 - Localidad Antonio Nariño  
16 - Localidad Puente Aranda  
17 - Localidad Candelaria  
18 - Localidad Rafael Uribe  
19 - Localidad Ciudad Bolívar  

00 - Parque La Florida  

 
9. MARCO LEGAL 

 
La normatividad y reglamentación que debe aplicarse en la ejecución de las labores de adecuación, 
se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Reglamentación para tener en cuenta en desarrollo de las labores de adecuación. 
 
MEDIO AMBIENTE 

Ley 99 de 1993 Organiza el SINA y crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal 

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como sus modificaciones 

OTROS 

Constitución Política Nacional 1991. 

Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “pacto por 

Colombia, pacto por la equidad 

Ley 9 de 1979 Título 1 Il SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124), elementos 

de protección personal 

Decreto 531 de 2010 "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
Jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades 
Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 383 de 2018 Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, 

y se toman otras determinaciones 

Resolución 5983 del 27 de 

octubre de 2011 

Por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren 

permiso para tratamientos silviculturales 

Resolución conjunta 001 del 01 de 
diciembre de 2017 

Por la cual se modifica el Artículo 4º de la Resolución No. 5983 de 2011 por 
la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permiso para 
tratamientos silviculturales 

Resolución 6971 del 27 

diciembre de 2011. 

Por la cual se declaran arboles patrimoniales y de interés público en 

Bogotá D.C 

Resolución 2350 de 2018 Por la cual se aprueban los planes locales de arborización urbana - 

PLAU, establecidos en el Artículo 5° decreto 531 de 2010 y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución 3965 de 2019 Por la cual se adopta el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 
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y Jardinería de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 814 de 2020 Por la cual se exaltan árboles patrimoniales o de interés público en 

Bogotá D.C, y se adoptan otras determinaciones 

 
10. LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

 
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las entidades estatales 
y otros compradores: 
 

• Cambios en los presupuestos: Los presupuestos fluctúan de acuerdo con la verificación 
comercial y validación de precios de los diferentes componentes, entre los cuales 
encontramos insumos, herramientas, equipos, mano de obra, transportes y especies 
vegetales para la adquisición de los bienes o prestación de servicios. 

• Cambios en las formas de adquisición: Se determina por factores, como: monto a 
contratar, tiempo de ejecución, parámetros del manual de contratación plan de adquisiciones 
de la entidad y complejidad del objeto a contratar. Las adquisiciones se realizan a través de 
procesos de contratación pública. 

• Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción: El valor 
comercial de los diferentes componentes para las actividades de plantación y mantenimiento 
depende de las variaciones y la demanda y oferta en el mercado nacional e internacional. 

• Inflación, devaluación y otros índices económicos: Las herramientas, elementos de 
protección personal y equipos utilizados para el manejo silvicultural están sujetos a las 
variaciones dadas por la inflación a nivel nacional, y presentan depreciación de acuerdo con 
la vida útil de cada elemento. 

 
11. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 
Los agentes que participan en el sector son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
con capacidad jurídica para ofertar y contratar. También pueden participar consorcios y/o uniones 
temporales o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley. No pueden participar quienes 
se encuentren incursos en inhabilidades, conflictos de intereses, ni incompatibilidades señaladas en 
el Artículo 8” y 9” de la ley 80 de 1993, adicionado por el Art. 18 de la Ley 1150 de 2007, así como 
lo dispuesto en los Artículos 1 a 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Gremios y asociaciones que participan en el sector: 
 
Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: 
 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales -ACIF 

• Asociación Colombiana de Empresas de ingeniería y Consultoría. 

• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — COPNIA: Autoridad pública nacional de 
control y vigilancia de las profesiones de ingeniería y sus auxiliares. 

• Asociación colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas - ACOPI: Organización 
gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas 
empresas de los diferentes sectores productivos. 
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• Fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro: de conformidad con las 
normas reguladas por el código civil, Artículos 633 a 652. 

• Empresas legalmente constituidas: de conformidad con las normas del Código de Comercio. 
 

12. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Teniendo en cuenta el histórico de procesos de manejo silvicultural adelantados por la Entidad para 
los últimos 6 años, a continuación, se relacionan los indicadores financieros de los proponentes que 
se presentaron para cada año, con el fin de conocer el comportamiento de estos para el presente 
proceso de selección: 
 

Tabla 4. Proponentes que se han presentado en procesos de contratación  

VIGE

NCIA PROPONENTE 
ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDA

MIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DE 

PATRIMONIO 

RENTABILID

AD DE 

ACTIVO 
2019 ARBORISAN SAS 45,70 33% 25,30 24% 16% 

2019 BOSQUE Y JARDÍN S.A.S 2,70 29% 234,80 103% 73% 

2019 JHD INGENIEROS Y 

CONSULTORES ASOCIADOS 5,70 56% 252,60 58% 25% 

2019 LUIS RAFAEL CASTILLO 

VARGAS 11,40 19% 3,50 26% 21% 

2019 GESTION RURAL Y URBANA 

S.A.S. 5,10 40% 6,50 16% 10% 

2019 CAMPO Y CIUDAD LTDA. 26,80 3% 162,80 11% 10% 

2020 ARBORISAN SAS 26,50 39% 24,94 27% 16% 

2020 AREAS VERDES LTDA 6,10 24% 87,08 23% 18% 

2020 CONSORCIO MANEJO URBANO 12,50 28% 138,74 37% 26% 

2020 CONSORCIO MANTENIMIENTO 

ARBOREO CAPITAL 463,10 1% 20,58 10% 10% 

2020 CONSORCIO JC 2020 12,20 32% 10,19 31% 21% 

2020 ECOFLORA SAS 3,50 50% 15,78 26% 13% 

2020 ECOLOGIS SAS 1,70 28% 63,95 30% 22% 

2020 FUDESOEMCO 6,30 22% 234,77 20% 15% 

2020 GESTIÓN RURAL Y URBANA 

SAS 4,40 43% 7,85 15% 9% 

2020 OTILIO MORENO 9,60 14% 12,64 16% 14% 

2020 JESUS PEDRO SERRANO 64,10 34% 55,67 24% 15% 

2020 UT BARUCH 7,30 11% 104,18 13% 11% 

2021 AJG PODAS Y JARDINES SAS 1,80 42% 12,90 175% 102% 

2021 MACROAMBIENTAL DE 

OCCIDENTE SAS 4,60 34% 48,80 18% 12% 

2021 GRU S.A.S 3,80 41% 7,20 19% 11% 

2021 FUNDACION EXPRESION LIBRE 

ESP 4,40 22%   32% 25% 
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VIGE

NCIA PROPONENTE 
ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDA

MIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DE 

PATRIMONIO 

RENTABILID

AD DE 

ACTIVO 
2021 AREAS VERDES LTDA 66,50 17% 27,10 27% 23% 

2021 CONSORCIO SIMARCOL 2,60 19% 13,30 11% 9% 

2021 
SISTEMAS INTEGRALES DE 

MANEJO AMBIENTAL SIMA 

LTDA. 
2,10 19% 9,90 9% 7% 

2021 
FUNDACIÓN AMBIENTALISTA Y 

REFORESTADORES DE 

COLOMBIA  
11,70 18% 24,70 19% 16% 

2021 ECOFLORA SAS 4,30 34% 35,40 20% 14% 

2021 FUNDESOEMCO 9,30 36% 117,70 25% 16% 

2021 ARBORISAN SAS 13,20 34% 66,30 31% 20% 

2021 
J H D INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIADOS 

LTDA 
5,00 45% 12,20 23% 13% 

2022 JHD INGENIEROS 6,47 24% 12,00 24% 18% 

2022 OTILIO MORENO 4,85 26% 5,12 12% 8% 

2022 FUNDOCOL 6,50 16% 3877,83 43% 44% 

2022 CONSORCIO ARBOLADO 

BOGOTA 4,02 40% 8,58 21% 12% 

2022 FUNDESOEMCO 5,66 36% 70,61 43% 27% 

2022 CONSTRUFUTURO 7,35 37% 11,51 11% 7% 

2023 CONSORCIO OBRAS VERDES 3,12 56% 7,69 42% 18% 

2023 CONSORCIO RENOVACIÓN 

VERDE 2023 5,03 24% 68,55 26% 20% 

2023 
JHD INGENEIROS 

CONSULTORES ASOCIOADOS 

LTDA 
6,03 24% 13,70 23% 17% 

2023 FUNDESOEMCO 2,75 49% 22,64 44% 22% 

2023 FUNDOCOL 14,03 42% 5964,47 47% 27% 

2023 OTILIO NICOLAS MORENO 

BLANCO LTDA 3,94 27% 5,42 12% 9% 

2023 GESTION RURAL Y URBANA 

S.A.S. 3,48 41% 9,71 19% 11% 

2023 ECOFLORA S.A.S 3,52 42% 4,98 19% 10% 

2023 
AREA LIMPIA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES S.A.S. 

E.S.P 
2,29 31% 11,73 19% 13% 

2023 CONSORCIO JARDÍN BOTÁNICO 

DE BOGOTÁ -LFRS 6,94 13% 181,62 19% 16% 

2024 

AREA LIMPIA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES S.A.S. 

E.S.P 

2,96 30% 53,53 59% 41% 
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VIGE

NCIA PROPONENTE 
ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDA

MIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DE 

PATRIMONIO 

RENTABILID

AD DE 

ACTIVO 
2024 ECOFLORA S.A.S 5,58 41% 3,06 17% 10% 

2024 FUNDOCOL 2,75 42% 37,57 64% 36% 

2024 LANDSCAPE S.A.S. 4,37 29% 19,58 66% 46% 

2024 NICOLAS OTILIO MORENO LTDA 7,26 21% 7,55 11% 9% 

2024 

JHD INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIOADOS 

LTDA 

7,96 13% 36,32 21% 18% 

2024 FUNDACIÓN ESPELETIA 12,43 16% INDETERMINADO 12% 10% 

2024 FUNDESOEMCO 2,77 47% 56,47 45% 24% 

2024 
CONSORCIO SILVICULTURA 

2024 
1,88 52% 6,07 54% 26% 

2024 GRU S.A.S. 4,05 48% 5,74 26% 13% 

  

De acuerdo con lo presentado en la anterior Tabla el comportamiento de los Indicadores Financieros 

de los proponentes analizados es el siguiente: 

  

Tabla 10: Comportamiento estadístico de indicadores financieros de los proponentes analizados 

  

ÍTEM ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 
ENDEUDAMI

ENTO 
RAZÓN DE COBERTURA 

DE INTERESES 
RENTABILIDAD DE 

PATRIMONIO 
RENTABILIDAD 

DE ACTIVO 
PROMEDIO 17,55 30.96% 228.51 30.68% 20.09% 

MODA 4.4 24% NO DEFINIDO 19% 10% 

MEDIANA 5.62 31.5% 21,61 23.5% 16% 

MÍNIMO  1.7 1% 3,06 9% 7% 

MÁXIMO 463.10 56% 5964.47 175% 102% 

  

Conforme lo anterior, se evidencia que el índice de liquidez de los procesos de manejo silvicultural 

analizados durante los últimos 6 años es de 17,55%, el índice de endeudamiento es de 30.96%, la 

razón de coberturas de intereses es de 228.51, la rentabilidad de patrimonio es de 30.68% y la 

rentabilidad de activo de 20.09%. Es de precisar que los indicadores financieros son establecidos 

por el área financiera de acuerdo con lo referido en el Estudio de justificación técnica, económica y 

financiera del proceso de selección. 

 
ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL JARDÍN 
 
Durante los últimos ocho (8) años, EL JARDIN ha adelantado los siguientes procesos de selección 
para adquirir las obras, bienes o servicios objeto de la presente contratación. 
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Vigencia 2024 

Número proceso JBB-LP-003-2024 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

Objeto 
402-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO 
URBANO EN RIESGO, EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA AUTORIZADO POR 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

Número del contrato JBB-CTO-1740-2024 y JBB-CTO-1776-2024 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 727,241,185 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) Ocho (8) meses 

 
Vigencia 2023 

Número proceso JBB-LP-004-2021 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

Objeto 

522-06-7677-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO URBANO EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-1083-2023 y JBB-CTO-1084-2023 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 2.813.599.548 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) Ocho (8) meses 

 
Vigencia 2022 

Número proceso JBB-LP-002-2021 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

Objeto 

203-7677-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO URBANO EN 
EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-956-2022 y JBB-CTO-961-2022 

Valor total del contrato 

(incluyendo adiciones) 
$ 1.502.961.500 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Siete (7) meses 

 
Vigencia 2021 

Número proceso JBB-LP-002-2021 

Modalidad de Selección Licitación publica 

Objeto 

186-6-7677-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 

DEL ARBOLADO URBANO EN 

EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-826-2021 y JBB-CTO-827-2021 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

$ 1.141.281.147,00 

Plazo de ejecución Siete (7) meses y doce (12) días 
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(incluyendo prórrogas) 

 
Vigencia 2020 

Número proceso JBB-LP-002-2020 

Modalidad de Selección Licitación publica 

Objeto 

EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL 
ARBOLADO URBANO UBICADO EN EL 
ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-423-2019 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 1.200.000.000 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Diez (10) meses o hasta agotar presupuesto 

 
Vigencia 2019 

Número proceso JBB-LP-003-2019 

Modalidad de Selección Licitación publica 

Objeto 
MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DEL MANEJO Y 
ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL 
ARBOLADO URBANO 

Número del contrato JBB-CTO-954-2019 y JBB-CTO-953-2019 

Valor total del contrato 

(incluyendo adiciones) 
$ 1.200.000.000 

Plazo de ejecución 

(incluyendo prórrogas) 
Diez (10) meses o hasta agotar presupuesto 

 
Vigencia 2018 

Número proceso JBB-LP-001-2018 

Modalidad de Selección Licitación publica 

Objeto 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO SILVICULTURAL DEL 
RIESGO Y DEMÁS TRATAMIENTOS ESPECIALIALIZADOS DEL ARBOLADO 
URBANO UBICADO EN ESPACIO PUBLICO DE USO PUBLICO DE LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C.” 

Número del contrato JBB-CTO-690-2018 y JBB-CTO-691-2018 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

$1.254.990.796 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Ocho (8) meses o hasta agotar presupuesto 

 
Vigencia 2017 

Número proceso JBB-LP-003-2017 

Modalidad de Selección LICITACION PUBLICA 

Objeto 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL MANEJO SILVICULTURAL DE 
RIESGO Y DEMÁS TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL ARBOLADO 
URBANO UBICADO EN ESPACIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Número del contrato JBB-CTO-706-2017 

Valor total del contrato $ 1,219,831,170 
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(incluyendo adiciones) 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

135 DIAS 

 
Una vez realizado el análisis de los procesos celebrados por la Entidad relacionado con el objeto 
contractual, se encontró que corresponden a la modalidad de licitación pública, toda vez que, 
obedece a las actividades especializadas en manejo silvicultural del arbolado de la ciudad, lo que a 
su vez implica que el presupuesto estimado para su ejecución se encuentre por encima de los mil 
millones. 
 

13. ANALISIS DE ADQUISICIONES POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

13.1. FORMA DE ADQUISICION DEL SERVICIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES O PRIVADAS 

 
Dentro del periodo de análisis (2016-2024) y la muestra analizada, se encontró información de 
procesos de licitación pública; El resumen de dicha información se presenta a continuación: 
 
Contrataciones consultadas en SECOP con objeto similar o afín al presente proceso. Así mismo, se 
realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando 
entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere 
pertinente su análisis para la presente investigación de sector. 
 
Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 
 
Entidad Contratante MUNICIPIO DE SOACHA 

No. de proceso MC-032-2024 

Tipo de Proceso Mínima Cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTAR SERVICIOS DE SILVICULTURA PARA LA INTERVENCIÓN DEL 

ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA. 

Cuantía a Contratar 80.000.000 COP 

 
Entidad Contratante DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA 

No. de proceso 4133.010.32.1.1230-2023 

Tipo de Proceso Contratación Directa 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar INTERVENCIONES SILVICULTURALES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DE URGENCIA MANIFIESTA 

Cuantía a Contratar 662.352.185,07 COP 

 

Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER 

No. de proceso LP2-002-2022 

Tipo de Proceso Licitación pública (Obra pública) 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 
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Objeto a Contratar REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL PARA 
CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RESTAURACION, REHABILITACION Y 
RECUPERACIÓN INICIADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
ODE SANTANDER EN AREAS ESTRATEGICAS Y DE PROTECCION EN 
CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA JURISDICCION 

Cuantía a Contratar 419.678.038 COP 

 

Entidad Contratante MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

No. de proceso SI-LP-006-2021 

Tipo de Proceso Licitación pública (Obra pública) 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE 
INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO 
INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Cuantía a Contratar 897.839.420,03 COP 

 

Entidad Contratante FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

No. de proceso 080-00-B-COFAC-BACOF-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, JARDINERÍA, TALA Y PODA 
DE ÁRBOLES PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Y EL GRUPO 
AÉREO DEL ORIENTE. 

Cuantía a Contratar 72.910.000 COP 

 

Entidad Contratante COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 

No. de proceso 081-00-CACOM-4-GRUAL-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ÁRBOLES 

Cuantía a Contratar 49.000.000 COP 

 

Entidad Contratante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL 

No. de proceso 21000938 H3A 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar RANC0297 REALIZAR TALA Y PODA DE ARBOLES DE LOS AEROPUERTOS 
UBICADOS EN PREDIOS AJENOS A LA AEROCIVIL DE LOS AEROPUERTOS 
JOSE MÀRIA CÒRDOVA Y OLAYA HERRERA. 

Cuantía a Contratar 80.000.000 COP 

 

Entidad Contratante SENA REGIONAL PUTUMAYO Grupo de Apoyo Administrativo 

No. de proceso MC-PTY-CAAA-0006-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PODA Y TALA DE ESPECIES 
ARBÓREAS INCLUIDA LA REFORESTACIÓN COMO MEDIDA DE 
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COMPENSACIÓN EN LA SEDE LA GRANJA - PEÑAZORÁ, UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

Cuantía a Contratar 16.762.500 COP 

 

Entidad Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO 

No. de proceso SG-2021-0026 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES SILVICULTURAL DE 

PODA Y TALA DE ÁRBOLES UBICADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA. 

Cuantía a Contratar 24.750.000 COP 

 

Entidad Contratante MUNICIPIO DE GUARNE 

No. de proceso 1007-CONV-091-2021 

Tipo de Proceso Contratación directa (con ofertas) 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TALA DE ÁRBOLES QUE 

GENERAN RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE 

 

Cuantía a Contratar 150.000.000 COP 

 

Entidad Contratante COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR 

No. de proceso 014-00-L-CATAM-GRUAL-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar SERVICIO A TODO COSTO DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES; CORTE, 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRASFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
AMBIENTALMENTE ADECUADA Y CERTIFICADA PARA RESIDUOS VEGETALES 
MADERABLES EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR 

Cuantía a Contratar 25.000.000 COP 

 

Entidad Contratante ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 

No. de proceso FDLCB-LP-010-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR Y MANTENER ZONAS DE 
INTERÉS AMBIENTAL Y/O ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ACCIONES DE 
ARBOLADO Y JARDINERÍA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 

Cuantía a Contratar $ 642.999.989 

 

Entidad Contratante ALCALDIA LOCAL DE SUBA 

No. de proceso FDLSUBA-LP-011-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar ARBOLADO Y ECOURBANISMO (CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
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SUMINISTRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO, 
JARDINERÍA, MANEJO INTEGRAL DE ARBOLADO Y ECOURBANISMO EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 
TÉCNICO) 

Cuantía a Contratar $ 1.206.122.961 

 

Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

No. de proceso CORTOLIMA LP-05-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar REALIZAR MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS - 
PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN LA CUENCA DE LOS RÍOS LUISA, 
TOTARE, LAGUNILLA, PRADO, GUALI, CUCUANA Y GUARINO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Cuantía a Contratar $ 292.310.379,92 

 

Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

No. de proceso CORTOLIMA LP-09-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

 

Objeto a Contratar REALIZAR MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS- 
PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN LA CUENCA DEL RÍO COELLO Y OTROS 
DIRECTOS RIO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Cuantía a Contratar $ 500.102.370 

 

Entidad Contratante CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

SUR DE LA AMAZONIA 

No. de proceso LICITACION-0003-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar LICITACION -MANTENIMIENTO DE 565 HECTAREAS 

Cuantía a Contratar $ 463.612.488 

 

Entidad Contratante CAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

No. de proceso Licitacionpublica_11_2018 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Convocado 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO 
Y/O REFORESTACIÓN A LOS TRAMOS A, B, C y D DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ 

Cuantía a Contratar $ 4,185,825,645 

 

Entidad Contratante CAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

No. de proceso Licitacionpublica_18_2017 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 



 

        
 

        

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato: Análisis del Sector 

Código: 

GCT.PR.01.F.03 

Versión: 

1 

Fecha: 

27/02/2023 

Página: 

29 de 4 

 

 

                                                                              Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos       

Estado del Proceso TERMINADO 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CUATRO (4) MANTENIMIENTOS, 
CON INTERVALOS DE TRES (3) MESES ENTRE CADA UNO, A LOS ÁRBOLES 
PLANTADOS EN 52,5 KILÓMETROS QUE CORRESPONDEN A LOS TRAMOS A, B Y 
C DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
DEL RÍO BOGOTÁ, AHRARB. 

Cuantía a Contratar $ 3,718,291,397 

 

Entidad Contratante CAS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER 

No. de proceso LP-002-2017 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Celebrado 

Objeto a Contratar EJECUCION DE OBRAS PREVISTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NUMERO 005-0925-2013 FONDO ADAPTACION CAS, 
RELACIONADAS CON: REFORESTACION DEL DESLIZAMIENTO VEREDA 
MORARIO Y DESLIZAMIENTO SECTOR URBANO MUNICIPIO DE OCAMONTE Y 
PROTECCION DE TALUD Y REFORESTACION VIA TINAVITA - GUANIVITA 

Cuantía a Contratar $ 581,526,734.71 

 

Entidad Contratante CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL 

SAN JORGE 

No. de proceso LP-001-2016 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Liquidado 

Objeto a Contratar CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA 
CUENCA ALTA DE LOS RIOS SINÚ Y SAN JORGE EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 

Cuantía a Contratar $ 2,954,714,567 

 
Una vez realizado el análisis de los procesos celebrados por entidades públicas a nivel nacional 
relacionado con el objeto contractual, se encontró que existen diferentes modalidades para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento de arbolado, toda vez que depende de la necesidad de 
las Entidades, jurisdicción y cobertura vegetal a manejar, teniendo en cuenta la cantidad de árboles 
a intervenir y la zona de intervención, razón por la cual se observa que los montos de los procesos 
encontrados varían según la modalidad. 
 

14. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
Se identificaron los posibles proveedores, relacionados a continuación: 
 

No Razón Social 
Datos de Contacto 

(Teléfono) 
NIT 

Matricula 
mercantil 

1 Ecoflora SAS 6 29 78 78 830032102-1 798387 

2 Gestión Rural Y Urbana Ltda. 2 44 32 52 830128894-1 1314669 

3 
JHD Ingenieros Consultores 

Asociados Ltda. 
2 98 83 32 830087344-3 1094212 

4 Bosque y Jardín Ltda. 311 213 31 70 830139481-9 1369408 

5 Fundación Espeletia - Desarrollo 3 39 90 73 832007417-8 90017821 
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No Razón Social 
Datos de Contacto 

(Teléfono) 
NIT 

Matricula 
mercantil 

Tecnológico Agroforestal y 
Ambiental 

6 DVB Ingeniería EU 4 58 42 08 900196462-5 1768555 

7 DQ Ingeniería EU 8 89 97 87 810002712-3 81935 

8 AJG PODAS Y JARDINES SAS 6013099361 901021458-8 2748304 

9 Macroambiental de occidente SAS 6023935701 900822038-1 920254 

10 Fundación Expresión libre 3017601632 900953929-0 9000505597 

11 Áreas verdes Ltda. 6016230317 860506842-8 168398 

 
12 

Fundación para Desarrollo 
Social, Empresarial y Comunitario 
de Colombia - FUNDESOEMCO 

(2) 345 04 43 – 320 767 
75 48 – 316 520 13 14 

805028473-2 9000006072 

13 Arborisans SAS 6018016741 900034485-1 1510135 

14 CONSTRUFUTURO (301) 3486411 805021814-9 9000004635 

 
15. ANALISIS DE RIESGOS. 

 
El análisis de los riesgos previsibles asociados al proceso, se encuentran en el formato GCT.F.07 
Análisis de Riesgos Previsibles para Contratación, documento que hace parte del proceso de 
selección y se encuentra adjunto en la plataforma SECOP II. 
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