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Subdirector de Gestién Contractual

Fiscalia General de la Nacién

Nivel Central Edificio Tryp Piso 10 -

Bogota - Bogota D.C.

ASUNTO: Estudios previos obras de mantenimiento, adecuacién y remodelacion de areas deli
Nivel Central de la FGN

Apreciado Doctor Raul:

De manera cordial, me permito remitir estudios previos cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS
DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION DE AREAS DEL NIVEL
CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NAGION -FASE IV- BAJO LA MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, con el fin de iniciar el tramite

precontractual del proceso.

Cordialmente

RICARDO ES RINCON ALMANZA
efe Departdmento de Construcciones y Administracion de Sedes

cC Doctora Luz Yolima Herrera Martinez ~ Subdirectora Nacional de Bienes FGN
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Proyectd: Geovanay Cely Urrea — Profesional Especializa ;PL

Reviso:  Pedro Femando Monfoya Pinzon - Profesional E atizado | £ O ‘ q d @ SQ\
{0~ o.M

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION DE

SEDES FISCALIA

AVENIDA CALLE 24 NO 51-40 EDIFICIQ GARITAL TOWERS, PISO 10, BOGOTA, B © CODIGO

POSTAL 111411 ‘

CONMUTADOR 5702000 EXTS 33277 \Q

wanw lscalia gov @ '6\
35 \ %b‘?g



PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APG7-F-24

» '_ I"n-"“]sfw ;':a ,’A Versidn: 06
b* W GENE AL OF LA NATION| FORMATO ESTUDIO PREVIO LICITACIONES

Pagina: 1 de 27

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

11 Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los resultados
o esperados.
La Fiscalia General de la Nacién, de conformidad con lo sefialado en el literal b) del articulo 2 de la Ley 80 de 1983,

ostenta [a calidad de Entidad Publica, y forma parte de la rama judicial, como lo sefiala e} articuio 249 de la Constitucian

Politica de Colombia. Asimismo, en virtud de lo consagrado en el articuko 250 de la Constitucion Politica, modificado

por el articulo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002, tiene entre sus funciones, participar en el disefio de politicas del

Estado en materia criminal, adelantar el sjercicio de la accién penal y realizar [a investigacion de los hechos que revistan

las caracteristicas de un delito, que lleguen a su conacimiento por medio de denuncia, peticion especial, querella o de

oficio, siempre que medien motivos suficientes y circunstancias facticas que indiquen la posible existencia del mismo,
asi como ejercer la extincion de dominio.

Dada la importancia de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional y proteger
los derechos a la verdad, justicia, reparacion y no repeticion de las victimas de los delitos, la Fiscalia General de la
Nacion ha venido adelantando procesos de modemizacion e innovacion de cara a liderar la lucha contra la criminalidad,
con un enfoque territorial, centrado en las victimas, y orientado a contrarrestar eficazmente los fenémenos delictivos y
a brindar una atencién a la ciudadania bajo principios de igualdad, enfoque diferencial y perspectiva de género,
propendiendo por el fortalecimiento de su gestion y presencia en las diferentes regiones, a través de una estructura
institucional sélida y capital humano orientade al cumplimiento de la mision institucional.

Asi pues, al encontrarse |a Fiscalia General de la Nacion en una constante evolucion y crecimiento, surge la necesidad
de adoptar medidas eficaces tendientes a satisfacer los requerimientos de espacio fisico para la operacion de sus
diferentes dependencias, garantizando condiciones de bienestar, seguridad, salubridad, integridad y dignidad para sus
colaboradores y para quienes usan o visitan las instalaciones de ia Entidad, asi como para la proteccion y preservacion
de la estructura fisica y de los equipos, elementos y sistemas que soportan el cumplimiento de las funciones y las

prestacidn de los servicios insfitucionales

Es asi como, el Deparlamento de Construcciones y Administracién de Sedes, en cumplimiento de la obligacion que le
asiste de <<desarrollar proyectos de mejora, mantenimiento y adecuacion de inmuebles y equipos de edificaciones>>,
seqln lo previsto en el numeral 2 del articulo 16 de la Resolucion No. 01166 de 2021, realiza anualmente la
programacion de actividades de mejoramiento, adecuacién, mantenimiento y/o remodelacion de los espacios fisicos
con los que cuenta la Entidad, efectuando un proceso de priorizacion acorde con la criticidad, importancia, relevancia
e inmediatez de la necesidad identificada, garantizando que se lleven a cabo las actividades correspondientes
{demoliciones, desmontes, impermeabilizaciones, cambios de piso, cielo raso, enchapes, instalaciones sanitarias e
hidraulicas, ventaneria en vidrio templado, pinturas de carpinteria en madera y metélica, entre ofras), propendiendo
por el mejoramiento de la infraestructura fisica de las diferentes sedes de la Entidad.

Por lo anterior, se han venido generando proyecios que hacen parte def plan de trabajo del mejoramiento de Ja
infraestructura fisica, que incluye la realizacién de adecuaciones y remodelaciones, para adaptarse a las nuevas
necesidades institucionales, buscande brindar espacios de alta calidad para los servidores y colaboradores de la
Entidad, y usuarios que acuden o visilan las diferentes sedes de la Fiscalia para el acceso a los servicios de justicia

que presta |a Entidad.

Es de resaltar que, las actividades de mejoramiento, adecuacién, mantenimiento yfo remodelacién de los espacios
fisicos con los que cuenta la Entidad, en su mayoria, responde a requerimientos orientados a atender las disposiciones

! Por medio de la cual se expide el reglamento infernc para el uso, conservacion, salvaguarda y control de los bienes patrimoniales y
transitorios de la Fiscalia General de la Nacién, se deroga la Resolucién 0-0532 de 2024, y se distan otras disposiciones
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"en materia de Sequridad y Sakud en @l Trabajo, del Sistema de Gestion Integral en su Subproceso de Proteccion v |
Asistencia, y del Sistema de Gestion Ambiental de la Entidad, asi como, las obligaciones que le asisten a la Fiscalia
General de la Nacién en su condicion de arrendataria o comodataria de algunos inmuebles cuya tenencia se adquirié

a través de astas figuras.

Como ejemplo de lo anterior, se tiene que la Resolucion No, 00286 de 2024 << Por la cual se establecen las polfticas

generales de sequridad a personas g infragstructura fisica en las instalaciones de la Fiscalia General de fa Nacion y
las medidas de seguridad para ef nivel directivo y Ex fiscales Generales de |a Nacion>>, en su capitulo IV, articulo 18,
establece gue:

1. Tode inmueble que la Fiscalia General de la Nacion pretenda ocupar con la finalidad de prestar sus servicios,
debe tener un concepto de seguridad a instalaciones, pravia solicitud por parte fa Direccitn o Subdireccién que

presenta la necesidad de adquisicion.

Lo anterior implica que, en caso de realizarse alguna observacién por frente a la aptitud del inmueble en materia de
seguridad y proteccién que impliguen el reforzamiento de la infraestructura, debe ser atendido de manera prioritaria
por la Entidad, a efectos de cumptir con los parametros que para el efecto establezca la Direccion de Proteccion y
Asistencia en su estudio de riesgo.

El Manual del Sistema de Gestién Integral de la FGN, por su parte, en el numeral 6.3 < INFRAESTRUCTURA>,
establece que, corresponde a la Entidad determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
prestacién del servicio y lograr la conformidad con los requisitos del mismo, acorde con el >PLAN MAESTRO PARA
EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA>, cuya gestion corresponde al <Proceso de Gestion de Bienes
y Recursos>

E| Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la Fiscalia General de la Repiiblica {FGN), adoptado mediante Resolucion
No. 003 del 21 de abril de 2023, como parte de! Sistema de Gestion Integral (SGl), establece en su Anexo 1
<RESPONSARILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL> como obligacion del Departamento de
Construcciones y Administracion de Sedes, entre otras: |

(o)

7. Adelantar los confratos que bajo su competencia de Administracién de sedes haya lugar para el
cumplimiento de la normatividad ambiental, tales como: mantenimiento de plantas de emergencia, lavado
y limpieza de tanques de agua, mantenimiento de sistemas de bombeo de agua, aseo y cafeteria, y
relacicnados, {...)

8. Administrar las subestaciones eléctricas de la Entidad, con el fin de dar cumpfimiento a la normatividad
ambigntal, contando también con las especificaciones técnicas de los transformadores que permita establecer
aquellos que usen aceite dieléctrico.

(o)

10, Administrar y gestionar las plantas potabilizadoras de agua con que cuente la Entidad, en las sedes a su

cargo, de acuerdo con su competencia
11. Propender para que las URIs y salas de paso cumplan con los requerimientos de saneamiento basico

en infraestructura fisica, segin asignacion de sedes a cargo.
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13. Realizar mantenimiento a fos bici-pargusaderas de las sedes bajo su jurisdiccidn

14. Infarmar a la Subdireccién de Bienes, las necesidades de recursos, asi como reportar situaciones que

pongan en riesgo €l sistema de gestion ambiental.
15, Verificar el cumplimiento de los indicadores a su cargo en refacion con el sisterna de gestién ambiental,

16, Cumplir con las actividades descritas en los manuales, procedimientos, protocolos, guias e instructives

aplizables al proceso dentro del sistema de gestign ambiental.

Por ofro lado, el numeral 2 del articulo 11 de la Ley 1562 de 2012 establece como responsabilidad de la Administradora
de Riesgos Laborales (ARL), el asesorar a sus empresas o entidades afiliadas en el disefio e implementacion de areas,
puestos de trabajo, equipos, etc., con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades
Laborales. Asimismo, establece como obligacion de la ARL el suministrar asesoria técnica << (...) para fa realizacion
de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseio e instalacion de métodos de control de ingenieria,
segin el grado de riesgo, para reducir la exposicion de los trabajadores a niveles permisibles>>. Lo anterior de cara a
asegurar el cumplimiento de criterios de seguridad, salud y bienestar de los espacios fisicos y puestos de trabajo en
los que desarrollan sus funciones y actividades los colaboradores de la Entidad.

La Norma Técnica ISO 45001, frente a la identificacion de peligros y evaluacion riesgos, sefiala gue, la Organizacion
debe establecer, implementar y mantener procesos de identificacion continua y proactiva de los peligros, teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, lo que corresponde a la infraestructura, las instalaciones, las condiciones fisicas y el
disefio de las areas de trabajo, verificando su adaptacion a las necesidades y capacidades de los trabajadores

invalucrados {Ver numeral 6.1.2.1.)

Es asi que, desde el punto de vista locativo, es claro que, al tratarse de una Entidad en constante crecimiento, los
programas de mejoramiento, adecuacion y remodelacion deben responder a diferentes necesidades que surgen en €l
marco del seguimiento, diagnéstico y/o evaluacion que reafizan entidades y areas competentes como son los 6rganos
y organismos de control, la Administradora de Riesgos Laborales, el Departamento de Proteccion y Asistencia, el
Departamento de Bienestar, la Direccion de Planeacion, y demds reas transversales y misionales de la Entidad, en el
marco de sus pracesos, procedimientos y régimen juridico-técnico aplicable, que tienen a su cargo el asegurar espacios
de trabajo que cumplan con estandares de seguridad, salud, salubridad y bienestar, propendiendo por la operacion
Gptima de las diferentes sedes de la Entidad y la salvaguarda de la seguridad e integridad de sus colaboradores, por
lo que las intervenciones que se realicen en la infraestructura fisica dependeran de la urgencia y prioridad de la

necesidad a satisfacer.

En atencion de lo anterior, el Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes, en cumplimiento del
principio de planeacion implementd un programa de necesidades de mantenimiento, adecuacién y remodelacion
{Priorizacién de Actividades — Seméforo} a fa infragstructura fisica de fa Fiscalia General de la Nacién. Teniendo en
cuenta este diagndstico se determing la necesidad de continuar con la modernizacién de las areas del Nivel Central en
la ciudad de Bogota D.C., al fin de contar con espacios adecuados y que respondan a los requerimientos insfitucionales
de funcionamiento de las diferentes dependencias y ¢l anafisis de riesgo que realiza la Direccion de Proteccion y
Asistencia y fa Administradora de Riesgos Laborales, a efectos de garantizar condiciones 6ptimas de Seguridad y
bienestar tanto a los colaboradores de la Entidad vy come a los usuarios que visitan las sedes de la Entidad.

Resultado del anterior ejercicio, s¢ determing de manera prioritaria, pere no obligatoria, fa ejecucion de las siguientes
aclividades, priorizadas para ser n realizadas a través del contrato resultante del presente proceso:

Este documento es copia dal original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia Ne Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codlgo: FaN-APOTF2

'l FISCALE’"‘ - Version: 06
el T DE LA hAC Ord] FORMATO ESTUDIO PREVIO LICITACIONES

Pagina: 4 de 27

e

« Puntos de Anclaje (Inmuebles: Almacén General, Edificio Villegas, Laboratorio Medio Ambiente y Aquimindia)

« Cambio Piso Vinilico — Banker Pisos 1, 2, 4 y Sétano - Edificio H.

« Edificio INURBE (Adecuaciones Varias — Recepcion, Sala de Reuniones — Piso 2y Piso 3}

«  Edificio Bunker (Impermeabilizacion Tanque de Agua Potable — Cambio Placas Prafabricadas Plataforma Pisa
2 — Muro Parqueadero Ingreso URI — Carcamo Plataforma Fiso 1 - Pargueadero Oficiales y Visitantes ~
Impermeabilizacion de Materas — Adecuacion Baterias de Bafio Piso 2, Edificio C — Adecuacion CACYM -
Caniles)

o Almacén General {Intervencion Cubierta)

» Casona (Impermeabilizacién Cubierta)

«  Edificio Paloquemao (Impermeabilizacién Plazoleta — Mantenimiento Punto Fijo Costado Sur - Mantenirmiento
Serviteca ~ Oficina de Seguridad - Caniles)

No obstante, dado que la necesidad a satisfacer responde a criterios de oportunidad, criticidad, urgencia y prioridad,
que buscan optimizar la infraestructura fisica de las sedes institucionales a nivel central, a fin de contar con espacios
de trabajo apropiados para los colaboradores de la Entidad y éreas idéneas para la atencion al usuario y en general,
para contribuir a Iz solucion de las dificultades que en la actualidad se presentan en materia de gestion organizactonal,
salud ocupacional, seguridad informética y atencion al ciudadano.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el presente proceso de seleccion se tiene contemplado continuar con la
ejecucion del mantenimiento, adecuacion y remodelacion de diferentes areas en las sedes del Nivel Central de la FGN
en la ciudad de Bogota D.C., inmuebles que presentan prablemas locativos, principalmente afectados por goteras que
han deteriorado los acabados de las instalaciones generando afectaciones a los funcionarios y visitantes, asi como
también dafios a equipos, mobiliario y por ende desmejoramiento en la prestacion del servicio en actividades misionales
de fa Fiscalia General de la Nacion.

Las actividades se ejecutaran en las siguientes sedes del Nivel Central:

Barrio La Perseverancia | CL 30 A6 22 OF 2104 BQ B, ED San Martin
Vereda Platano de Carlos | Vereda San Luis - Cagueza
Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker
| Barrio la Soledad AK 28 39 A 31 ~ Control Disciplinario i
Barrio Belalczar CL 46 27 52 - Proteccion g
‘Barrio la Porcilncula KR 13 73 50/52 ED Villegas
|Barriola Soledad KR 18 A 39 A 33/39 Casona
Barrio Paloquemao bl s KR 28 18 64 ED Antigué Das
| Barrio las Margaritas Suba LT Aquimindia las Margaritas - '
' Barrio la Capuchina ~ |KR 1318 19/51 ED Ant. Inurbe \ '
| Barrio Cundinamarca | KR 33 18 33 ED Manuel Gaona Cruz (Shering)
| Barrio Cundinamarca _tl@ 33 15 39 CL 16 33 17/29/43 - Almacen

Sin embargo, dado que lo que se busca es contar con una herramienta gue permita atender de una manera efectiva
las actividades de mantenimiento y adecuaciones necesarias, en los diferentes inmuebles en fos cuales la FGN presta
sus servicios a nivel central, para la presente contratacién se ha encontrado pertinente estructurar fa ejecucion del
mismo como una bolsa, que se ira agotando conforme con los actividades/proyectos que se determinen por la Entidad,
en el ejercicio de priorizacién que se efectiia a través del programa de necesidades de mantenimiento, adecuacian y

remodelacion (Priorizacién de Actividades — Seméforo) y los requerimientes que surjan durante la ejscucion del
contrato y que por su criticidad y urgencia deban ser atendidas de manera prioritaria, tomando en cuenta para ello,
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I precios unitarios sin formula de reajuste, facilitando de esta forma la respuesta oportuna a situaciones no previstas y
| permitiendo la ejecucion de recursos (financieros y logisticos) de manera mas eficiente.

Es importante indicar que la operatividad del contrato resultado del presente proceso de seleccion esta prevista para
cantar con una disponibilidad de 24 horas al dia, 7 dias a la semana, incluyendo los diferentes horarios que se requieran
{nocturnos, fines de semana y dias festivos), atendiendo la dinamica que presenta la Entidad a través de los diferentes
servicios ofertados en los inmuebles en los cuales se encuentran ubicadas las diferentes sedes de la Entidad a nivel

centra

NOTA: La Fiscalia priorizara las sedes a intervenir, por jo que el listado no implica Ja ejecucion de obras en su totalidad,
no obstante, el Contratista ejecutara obras en las sedes que indique la supervision del contrato.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que las adecuaciones, mantenimientos y remodefaciones que se
prevén desarroliar a través del contrato a celebrar propenden por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Fiscalia General de la Nacidn en el marco de los contratos de arrendamiento o comadato celebrados para la tenencia
de algunos inmuebles en los que operan actualmente algunas de las sedes de la Entidad, asi como asegurar las
condiciones de seguridad, salubridad, bienestar y dignidad de los colaboradores de la Fiscalia en el desempefio de
sus funciones, y la preservacion de los inmuebles de la Entidad, se encuentra que se cumple con los parametros del
Decreto 0199 de 2024, en materia de austeridad del gaste.

1.2. | Antecedentes Contractuales

' mEm ] ~ DESCRIPCION

Proceso o
Contrato de obra No.

Objeto

Contratista
| Interventoria
Plazo Total
Valor del contrato inicial
| Adicién del conlrato
| Valor final del contrato
' Area intervenida

Link

ITEM.

pfOCESO B
| Contralo de obra No.
Objeto

' Contratista

| FGN-LP-001-2016 NC
363 de 2016
Contratar bajo la modalidad de precio unitario
fijo, las obras de adecuacion y remodelacién de |
dependencias del Nivel Central de la Fiscalia
| General de la Nacién en Bogota. .
| Consorcio OKSAR |
| Consorcio Interventaria Capital ]
| 10 meses
| $2.991.542.922.39
| §1.435.910.564.52
| $4.426.997.548,00

| 7.466 M2

| DESCRIPCION gk |
| FGN-LP-002-2017 NC

367 de 2017 .
Realizar las obras de adecuacion vy

remodelacion de dependencias del Nivel

Central de la Fiscalia General de la Nacion en
| Bogotd D.C, bajo la modalidad de precios
| unitarios.

Constructora My §
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| Interventoria [ Abdo José Salgado ]
'l Plazo Total | 225meses ]
| Valor del contrato inicial | §3.756.394.700. 0 ]

Adicidn del contrato | $1.859.415.376.00 ) ]
' Valor final del contrato $5.615.810.076.00 ]
[ﬂea intervenida

| Link

12500112

ITEM DESCRIPCION

Proceso FGN-NC-LP-004-2022

Contrato de obra No. 130 de 2022

Objeto Realizar las obras de adecuacion y
remodelacidn de areas del nivel central -
Paloquemao, Casona y Bunker de la fiscalia
general de la nacién — primera fase, bajo la
modalidad de precios unitarios

Contratista CONSORCIO ESJAR

| Interventoria | CONSORCIO FISCAL JUJ ) -

Piazc Total ) 4 meses S |

| Valor del:_:g_n_t_r_ato |nma! | $2.3684459810.60

| Valor final del contrato | $2.368.445.910.60

[ Area intervenida [ 4e5M2

I Link it [aﬂwmmu ty u\_‘::n qov,cC .‘-’ [

| tall ndex’?nui:ceu =CO1NTC 126&isFromPublicArea=Tr

L - uedish g - -

I ~_ITEM DESCRIPCION |
| Proceso FGN-NCLP-0001-2023 "
Contrato de obra No. FGN-NC 0071-2023 1
| Objeto 'Realizar las obras de adecuacion y

' remodelacion de areas del nivel central —

Paloguemao y Bunker de Ia fiscalia general de
| la nacién — segunda fase, bajo la modalidad de
| S | precios unitarios sin formula de reajuste

Contratista | INGENIERIA'Y SOLUCIONES INSOL SAS.

' Interventoria CONSORCIO AL-ING 2023
Plazo Total [7 meses
Valor del contrato u‘nual $ 3. 879.000 000,00
Valor final del contrato S 4.419.270. 702,60

Area intervenida

Link

ITEM DESCRIPCION
Proceso FGN-NC-LP-0001-2023
Contrato de obra No. FGN-NC-0078-2024
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Realizar las obras de mantenimiento,

Objeto
adecuacion y remodelacion de areas del Nivel
Central de la Fiscalia General de la Nacion —
fase |ll- bajo la modalidad de precios unitarios
| sin formula de reajuste
Coniratista | UNION TEMPORAL CYU
| Interventoria | CONSORCIO FEAB 03
| Plazo Total Bmeses
| Valor del contrato inicial [ $4512.122.454
| Valor final del contrato | §4.656.764.047,00
| 13.785 M2

| Area intervenida
Link

htips:ifeommunity secop.gov.co/PubliciTendering/Opportun "

Araa=Tru

A

| ityDetai¥Index7noticelID=CO01.NTC. 5834837 &isFromPublic

Cantidades que requiere la entidad, para .s-atisfacer la necesidad frente a lo que se pl]ede addufrir |

|

. de acuerdo con el estudio de mercado (Si Aplica)
- Tabla 1. Cantidades R - ol
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
| PRELIMINARES
1,1 | Demolicion muros en mamposteria M2 1.00
1,2 | Desmonte de manto asfaltico existente M2 1.00
1,3 | Demolicidn de mortero de nivelacion existente M2 1.00
1,4 | Demalicion de medias cafias ML 1.00
1,5 | Desmente de domos acrificos UN 1.00
1,6 | Desmonte de equipos de extraccién UN 1.00
1,7 | Demolicidn de piso existente M2 1.00
1.8 [Desmonte de guarda escoba ML 1.00
1,9 | Demolicidn muros en Dry wall M2 1.00
1,10 | Demolicion de cielo raso M2 1.00
1,11 | Desmonte de marcos y puertas UN 1.00
1,12 | Regala instalacion sanitaria ML 1.00
1,13 | Sellamiento punto hidriulico UN 1.00
1,14 | Sellamiento punto sanitario UN 1.00
1,15 | Desmonte de puesto de trabajo UN 1.00
1,16 | Montaje de puesto de frabajo UN 1.00
1,17 | Desmonte de divisiones de oficina abierta M2 1.00
1,18 | Desmonte de unidades de archivo rodante UN 1.00
1,19 | Montaje de unidades de archivo rodante UN 1.00
1,20 | Desmonte de Sanitario UN 1.00
1,21 | Desmonte de lavamanos UN 1.00
1,22 | Desmonte de erinal UN 1,00
1,23 | Desmonte de divisiones de bano M2 1.00
1,24 | Demolicion de mesén ML 1.00
1,25 | Demelicion de enchape M2 1.00
1,26 | Demolictén de pisos bafios M2 1.00
1,27 | Desmonte de piso vinilico M2 1.00
1,28 |Desmonle de puertas en vidrio y fijos en vidrio lemplado M2 1.00
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1,29 | Desmonte de secador de manos UN 1.00
1,30 | Cerramiento provisional (poli sombra y parales de madera) M2 1.00
1,31 | localizacidn y replantec M2 1.00
1,32 | Desmonte de muebles de cocina ML 1,00
1,33 | Desmonte de parlantes UN 1.00
1,34 | Desmonte de deleclores de humo UN 1.00
1,35 | Desmonte de salida de voz y datos UN 1.00
1,36 |Desmonte de salida eféctrica normal y regulada UN 1.00
1,37 | Retiro de cableado eléctrico y UTP ML 1,00
1,38 | Demolicién de panete M2 1.00
1,38 | Demolicion da poyo M2 1,00
1,40 | Demolicién de placa M2 1.00
141 | Desmonte de ventanas UN 1.00
1,42 | Regata tuberfa eléctrica ML 1.00
1,43 | Demolicion v trasiego de placas prefabricadas en concreto UN 1.00
1,44 | Demolicion y trasieqgo de soportes de placas prefabricadas en concreta UN 1.00
1,45 | Desmonte de canaleta metalica ML 1.00
146 |Desmonte de tuberia metalica PVC, IMC o EMT de @1/2" o £3/4" ML 1.00
1,47 {Desmonte de salida de interruptor de alumbrado UN 1.00
148 E)_esrponte de tablerc eléctrico existente de 30 circuites. Incluye identificacion de UN 1.00
circuitos
1 |MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA
2,1 | Murc en Dry wall doble cara de 6.12 (insongrizado con frescasa) M2 1.00
2,2 | Dintel en Dry wall reforzada con madera ML 1.00
2,3 | Muros en mamposteria bloque No.5 M2 1.00
2.4 | Placas en concrete de 10 cms de espesor, incluye refuerzo M2 1.00
2,5 | Suministro y aplicacion de paiete impermeabilizado 1:3 M2 1.00
2,6 | Panetes caras lineales ML 1.00
2.7 | Suministro v aplicacién de pafiete, mertero 1:4 M2 1.00
2,8 | Suministro e instalacion de muro en Superboard M2 1.00
Suministro e instalacion de placas de concrefo con acabade en granito 60x120 cm
28 | —— UN 1.00
incluye pedestales de soporte en concreto
Il |[IMPERMEABILIZACIONES
31 Suministro e instalacion de sistema de impetmaabilizacion en poliurea en frio, para M2 1,00
' trafico pesado )
Suministro e instalacion de manto asfaltica 4 mm can alma central de polietilena de aita
3.2 i M2 1.00
densidad sin foil
23 | Destrocado de superficie para retiro de material biluminose y exposicion de placa M2 1.00
3.4 | Selio de fisuras y discontinuidades ML 1.00
Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 26 con desarrollo de
3,5 0.60 mts ML 1.00
Suministro e instalacion de flanche en l4mina galvanizada calibre 26 con desarrollo de
3.6 ML 1.00
! 0.30 mts
37 | Suministro y aplicacién de boquilla con mortero 1:3 impermeabilizado M2 1.00
3,8 | Suministro y aplicacién de impermeabilizante al frio sikafill 300 thermic o similar M2 1.00
3,9 | Suministro y aplicacion de poliuretano elastomerico en goteros, uniones de concrelo ML 1.00
310 | Suministro y aplicacion de hidréfugo impermeabilizante Sika transparente 10 o similar M2 1.00
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[ Suministro € instalacion de membrana en PVC de 1200 micras, reforzada con paliéster-
311 | antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalacian y M2 1.00
correcto funcionamiento
Suministro e instalacian de membrana en PVC de 1500 micras, reforzada con poliéster
3,12 | antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalacion y M2 1.00
correcta funcionamiento
IV | CARPINTERIA METALICA Y MADERA
4,1 | Suministro e instalacion de bisagra hidraulica UN 1.00
4,2 | Puntos de anclaje UN 1.00
4,3 [ Suministro e instalacion de puerta y marco en madera de .80 a .1,00 x 2.20 UN 1.00
44 | Suministro e inslalacién de puerta @n madera de .80 a .1,00 x 2.20 UN 1.00
4,5 | Suministro e instalacién de puerta y marco en lamina cold rolled de .90 a 1.20 x 2.20 UN 1.00
46 | Suministro e instalacion de pelicula samblasting M2 1.00
4,7 | Mueble alto en madera y formica ML 1.00
4,8 [Mueble bajo en madera y formica ML 1.06
4,9 | Suministro e instalacion de divisiones para bafio en acerc inoxidable M2 1.00
4,10 | Suministro e instalacian de meson en acero inoxidable ML 1.00
411 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable UN 1.00
412 Suministro e instalacion de enchape de muro elaborado en MDF de 9mm recubierto en M2 100
’ laminado de alta presion FB con dilatacicnes en formica negra. )
Suministro & instalacion de pasamanas en tubo redonds cold rolled cal 18 * 2, incluye
4.13 | soporte metalico con tornilleria anclada a para el existente, pintura electroestatica cofor ML 1.00
a elegir
Suministro e Instalacién de ventana en sistema proyectante, marco general ALN 174,
4.44 Nave movible ALN 178, pisavidrio plano ALN 177, empagques de necpreno, 2 brazos de M2 1.00
) 8" en acero inoxidable y manija en aluminio anodizado mate. Vidrio laminado 3+3 ’
incolaro
415 Suminisire & instalqcit_’:n de yentana corrediza en aluminio anodleado al natural 100%. M2 100
' Ref. 5020 Incluye vidrio laminado 3+3, empagues, cerraduras de impacto. )
4,16 | Suministro e instalacijn de estructura metalica incluye anticorrosivo v esmalte Kg 1.00
V | PISOS Y ENCHAPES
5.1 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 -M2 1.00
5,2 | Media Cafa en mortero impermeabilizado 7:3 ML 1.00
53 | Alistado de piso mortero 1.4 M2 1.00
54 | Ceramica para muro de 30 x 60 cm, rectificado M2 1.00
5.5 | Ceramica para muro de 30 x 80 cm, recfificado ML 1.00
5.6 | Bocapuerta en granito lavade ML 1.00
5.7 | Suministro e instalacibn de ceramica para exterior 60x60, antideslizante M2 1.00
5,8 | Suministro e instalacién de piso vinilico de trdfico alto M2 1.00
5,9 | Suministro e instalacidn de guarda escoba en vinilo ML 1.00
5,10 | Afinado y nivelacién de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) M2 1.00
511 | Suministro e instakacion de guarda escobas en porcelanato de 10 cms de alto ML 1.00
5,12 | Suministro e instalacién de porcelanato de 60*60 cms, semimale, trafico alto. M2 1.00
513 | Suministro e instalacién de ceramica de piso para bafio tipo pizarra negra o similar M2 1.00
5,14 |Media Carfia en granito pulide 0.30 m ML 1.00
5,15 | Suministra & instalacion de guarda escoba en madera farrado en melaminico ML 1.00
516 Suministro e Instalacién Piso Laminado Tipo Click revestido en PVC, Trafico 33 Rel. M2 1.00
’ 133212 o similar )
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1 TSuministro e Instalacion de lamina en Super board de 10 mm Sobre estructura Metalica,
517 |altura £ mts, incluye tomilleria y andamics y todo 1o necesario para su cofrecta M2 1.00
Instalacion v funcionamiento.
518 | Suministro e instalacion de piso tipo deck, frafica alte, incluye estructura y niveladores M2 1.00
519 | Suministro e instalacion de cinta antideslizante ML 1.00
520 |Resane de piso con granito pulido similar al existente ML 1.00
5,71 | Pulida de Piso &n Granito M2 1.00
522 | Suministro & instalacian Media Cana en granito pulido 0.30 m ML 1.00
VI |PINTURAY ACABADOS
6,1 |Pintura en vinilo tipe Koraza M2 1.00
6,2 |Pintura en vinilo tipo 1 (tres manas) M2 1.00
6,3 | PFintura antihumedad M2 1.00
64 | Estuco M2 1.00
6,5 | Pintura epoxica M2 1.00
6,6 | Pintura bajo placa M2 1.00
6.7 | Pintura de muros en esmalte 3 manos, mate M2 1.00
6.8 | Pintura de puertas en esmalte 3 manos M2 1.00
6,9 | Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos ML 1.00
6.10 | Pintura en esmalte para guardaescaba ML 1.00
6,11 | Suministro a instalacién de cielo raso en Dry wall plano M2 1.00
6.12 | Suministro e instalacian de cielo raso en fibra mineral de 60 * 60 M2 1.00
6,13 | Suministro & instalacion de cielo raso en Dry wall plano antihongos M2 1.00
6,14 | Suministro e instalacion de cenefas en Dry wall ancho hasta 0,60 m ML 1.00
6.15 Suministro e instalacion de cenefas en Dry wall antihongos, ancha hasta 0,60 m, para ML 100
) zonas himedas '
6.16 | Suminisiro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60 M2 1.00
6.17 | Suministro e instalacion de cielo raso en PVC, incluye estructura y mediacafa M2 1.00
6,18 | Papel tapiz texturizado para pared. M2 1.00
VIl | ADECUACION DE ACOMETIDAS PARCIALES
71 Desmente de acometida_ de longitud de 100 mefros existente en cable de cobre THWN, ML 100
" | calibre 2x(3 # 300 MCM) y
750 Suministro e instalacion de acometida de longitud de 100 metros en cable de cobre ML 100
’ THHN-THWN-2, calibre 2x(3 # 300 MCM) )
7.3 | Medicion del nivel de aislamiento de 1a acomeatida instalada y presentacion de informe UN 1.00
74 Desmonte de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y UN 1.00
! corriente de cortocircuito 35 KA existente )
Suministro € instalacian de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400
7.5 . . UN 1.00
amper s y corriente de cortocircuito 35 KA
Vil | ADECUACION SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y RED DE VOLTAJE
Desmonte de luminarias existentes de diferentes dimensicnes, incluye retiro de
8,1 UN 1.00
’ cableado y resane de puntos
Suministro e instalacion de tuberia Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de
8,2 |alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesarios, uniones, curvas, conectores, ML 1.00
terminales, impiador y pegante, regateada y resanes de @ 1/2".
Suministro e instalacion de tuberia Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de
83 |alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorics, uniones, curvas, congctores, ML 1.00
terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de @ 3/4"

Este documenio es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




FISCALIA
o=/ 0= Ao o1

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

8.4

TSuministro & instalacion de tuberia PVC para las instalaciones eléctricas empotradas |

en placas y murgs. Incluye cajas de pase, accesorios, uniones, curvas, conectores,
terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de @ 1/2".

ML

Versign: 06

FORMATO ESTUDIO PREVIO LICITACIONES i

Pagina: 11 de 27

-I[ Caodigo: FGN-APO7-F-24

1.00

—

8.5

Suministro e instatacion de tuberia PVC para las instalaciones eléctricas empolradas
en placas y muros. Incluye cajas de pasc, accesorios, uniones, curvas, conectores,
terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de @ 3/4".

ML

1.00

8,6

H

Suministro e instalacion de cableado por tuberfa o canaleta o bandejas, para los
circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 80°C No. 3#12

AWG. Los circuites de tomas llevaran el conductor de confinuidad en alambre desnudo
de cobre No. 14 AWG.

ML

1.00

8,7

Suminisiro & nstalacion de tomacorriente doble con pole a tierra, Ref. LEVITCN, grado
haspitalario, blanca, 154, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable
trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornilles. Instaladas sobre canaletas y muros
en los sitios de oficinas de todos los pisos.

UN

1.00

8.8

Suministre e instalecion de salida para lampara. Incluye caja, fomacorriente dobie con
polo a tierra, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de g1/2", tomillos,

regatas y resanes.

UN

1.00

89

Suministro @ instalacian de circuitos alimentadores para alumbrado en cable de Cobre
THWN 2412 + 12T AWG.

ML

1.00

8,10

Suministro e instalacién de Panal LED Circular de 18W, didmetro 8", tipo Codigo
P24238, multivoltaje 100- 240VAC, flujo fuminoso de 1200 lumens, vida Gtil minimo de
35.000 haras; fabricada en aluminic, Incluye la perforacién del cielo raso, cableado para
salida de afumbrade en cable encauchetado 3412 AWG hasta el toma de la salida,
clavija aérea; tornillos, fijacion y resanes.

UN

1.00

8,11

Suministro e instalacion de Panel LED de 60x60 cm, de 40W, 6000°K, tipo Cédigo
P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida Gtil minimo
35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar e colgar. Incluye cableado
para salida de alumbrado en cable encauchstado 3#12 AWG hasta €| toma de Ia salida,
clavija aérea, tornillos, fijacion y resane, caja.

UN

1.00

812

Suministro e instalacién de Sensor de Movimienio Dual infrarrojo para control de
alumbrado, 360° de techo, carga maxima 400W incandescente y 200W ahorrador
fluorescente a 120V distancia de deteccién maxima 6 metros; tiempo de operacion
ajustable de 10 segundos a 7 minutos; altura de instalacién de 2.20 a 4 metros, caja.

UN

100

8,i3

Suministra e instalacién marco en aluminia para luminaria fipc LED 60X60 cielo raso
plano en Dry wall,

UN

1.00

8,14

Suministro e instalacion luminaria spot led con base fipo fel 6500K 10 W

UN

1.00

8.15

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia voltaje 120VAC, autonomia de 90
minutos. Incluye la perforacion del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en
cable encauchetado 3#16 AWG hasta la salida; fomillos, fijacién y resanes.

UN

1.00

ADECUACION DE INTERRUPTORES DE ALUMBRADO

9.1

Suministra & instalacién de salida para interruptor sencillo. Incluye cajas, cableado en
alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de @1/2", resanes y conectores.

UN

1.00

9,2

Suministro e instalacién de salida para interruptor doble. Incluye caja, incluye cajas,
cableado en alambre de Cu Na. 12 AWG, tuberia EMT de g1/2", resanes y conectares.

UN

1.00

9.3

Suminisiro e instalacian de salida para interruptor triple. Incluye caja, cableado en
alambre de Cu No. 12 AWG, iuberia EMT de g1/2", resanes y conectores.

UN

1.00

9.4

Suministro e instalacién de interruptor sencillo, Referencia Luminex, linea Kora ¢ similar,
incluye tornilles, conectores.

UN

1.00

95

Suministro e instalacion de interruptor doble. Referencla Luminex, finea Kora o similar,
incluye tornillos, conectores.

UN

1.00
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T Suministro e instalacion de interruptor triple. Referencia Luminex, linea Kora o similar,
96 |. ; UN 1.00
incluye tomillos, conectores.
X | REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS
10.1 | Punto de agua fria de %" UN 1.00
10,2 | Acometida en pvcp de 17, incluye accesorios, soportes regatas, ML 1.00
10,3 | Acometida en pvep de 1/2” incluye accesorios, soportes regatas, ML 100
10,4 | Punto de agua frila PVCP 1" UN 1.00
10,5 | Registro de 1" UN 1.00
10,6 | Reventilacion PVC 3" ML 100
10,7 | Punto sanitario de desagiie de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios UN 1.00
10,8 | Punto sanitario de desagile de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios UN 1.00
109 Suministro & instalacién de sanitario tpo fluxémetro, incluye todos los accesorios para UN 1.00
™ | su correcto funcionamiento ’
10,10 | Suministro e instalacion de lavamanes para colocar schre meson en granito UN 1.00
10,11 | Suministro e instalacién de orinal institucional UN 1.00
1042 Suminis'.rq e instalaclir'm de meson en granito caracol negro para lavamanos de ML 1.00
’ empotrar, incluye salpicadero y faldén i
10,13 | Registro hidraufico de 1/2", incluye tapa UN 1.00
10,14 | Suministro & instalacidn de sanitario tipo avanti ahorrador o simikar UN 1.00
10,15 | Suministro e instalacion de lavamanaos tipo avanti ahorrader o similar de pedestal UN 1.00
10,16 | Suministro & instalacian de griferia con sensor para lavamanos UN 1.00
10,17 | Suministro e instalacién de griferia de lavamanos UN 1.00
10,18 | Tuberia sanitaria PVC 4" ML 1.00
10,19 | Tuberia sanitaria PVC 3" ML 1.00
10,20 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metdlicas UN 1.00
10,21 | Suministro e Instalacién griferia sensor fluxometro orinal UN 1.00
10,22 | Suministro e instalacion griferia sensor fluxémetro sanitario UN 1.00
10,23 | Suministro e instalacion de Secader de Manos en bafios, en acero inoxidable UN 1.00
10,24 | Suministro e instalacion de rejilla en aluminio tipo cupula UN 1.00
1095 Suminisltro e insta[aciéln de punto hidraulico en tuberia de cobre {inc. Corle, soldadura, UN 1.00
! accesorios en cobre diam 1/2"a 1 1/2") '
10.26 | Suministra e instalacion de barra de sequridad tipo L pared piso UN 1.00
10,27 Sluministfo e instalacion de barra de seguridad plegable para para bafio de UN 1.00
discapacitacos
10,28 | Suministro e instalacion de barra fija para bafio de discapacitados UN 1.00
10.29 | Suministro e instalacién de Ilavamanos para bafio discapacitados UN 1.00
XI | DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO
Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting,
11,1 ; . . M2 1.00
herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
Suministre e instalacon de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye
11,2 | samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y tedo lo necesario para su correcto M2 1.00
funcionamiento
Suministro e instalacién de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en
11,3 | aluminio proyectanie de 1 1/2* * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su M2 1.00
correcto funcionamiento
14 Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templadp de 8mm, incluye §amblagt_%ng, M2 1.00
| postes y herrajes de acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta instalacion
11.5 | Suministro e instalacion de vidrio laminado 4+4, incluye pelicula M2 1.00
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11,6 [Suministro e instalacién de espejos para bafios de 4 mm flotado M2 [ d00 [
XII |ASECY LIMPIEZA GENERAL
12,1 | Asecy limpieza general M2 1.00

NOTA 1: TODOS LOS iTEMS DEL CAPiTULO DE PRELIMINARES DEBEN CONTEMPLAR EL RETIRO DE RCD,
RESPEL Y SU ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO (TRANSPORTADOR AUTORIZADO O PUNTO LIMPIO).
ADEMAS SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS TRASIEGOS DE LOS MISMOS DENTRO DE LAS SEDES.

NOTA 2: TODOS LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ELEMENTOS A UTILIZAR DEBEN CUMPLIR CON LAS
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU INSTALACION O APLICACION. ADEMAS SE DEBEN TENER
EN CUENTA LOS TRASIEGOS DE LOS MISMOS DENTRO DE LAS SEDES.

«La contratacion se realizara a precios unitarios fijos sin formula de reajuste hasta agotar el presupuesto total asignado
a la contratacion, es decir, la Fiscalia General de la Nacion y el Fondo Especial para la Administracién de Bienes de
la Fiscalia General de la Nacion, solicitars obras de mantenimiento, adecuacion y remodelacion de diferentes areas
en las sedes del Nivel Central en la ciudad de Bogotd D.C., de acuerdo con sus necesidades y proyectos
programados en un plan semaforo que cuenta con un orden de prioridad.

«Son ilems ylo actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual o
técnicamente conveniente u oportuno, no pactadas en el contrato inicial. Si durante el desarrollo de la obra surge la
necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos contractualmente, el CONTRATISTA solicitara la
aprabacion del respectivo Analisis de Precio Unitario el cual debe ser revisado por Ia interventoria y aprobado por el
FEAB - Fiscalia. Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que, previamente hayan sido aprobados. Cualquier ftem que ejecute sin la respectiva aprobacion, sera asumido
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la FEAB - Fiscalia no reconocera valores por tal concepto.
Establecida la necesidad y previo balance presupuestal y verificacion de menores y mayores cantidades de obra, EL
CONTRATISTA solicitara la modificacion del confrato con la adicion correspondiente.

«La Entidad podra solicitar actividades y/o items no previstos diferentes a los definidos en el Anexo Técnico, para tal
efecto se tendra en cuenta los precios de mercado con minima cinco (5) colizaciones, dos (2) presentadas por ef

contratista, dos (2) por el inferventor y una (1) por la Entidad.

Etinterventor verificara las cotizaciones con el fin de determinar el precio de la actividad de mejoramiento, adecuacion
ylo remodelacion solicitada, sin embargo, es importante precisar que de acuerdo a la dispersion de los valores
cotizados, se implementara la formula estadistica (promedio o media aritmética baja) que permita ajustar los precios
de acuerdo a las condiciones del mercado. Asi mismo, se resalta que los valores que sean atipicos dentro de las
cotizaciones, no seran tenidos en cuenta para establecer los precios de las actividades y/o items diferentes a los

definidos en el Anexo Técnico.

Por o anterior, dichas actividades seran revisadas, avaladas por el interventor y supervisor, no obstante, su ejecucién
dependera de la existencia del modificatorio suscrito por el ordenador del gasto, de acuerdo a lo establecido en el

Manual de Contratacion de la FGN,

En el caso que dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la comunicacion en la que la interventoria informe al
contraista sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no prevista, no se llegue a un acuerdo con el

Este documenta es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlaga
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[ cual ﬁdﬁedaré obligado el contratista, toda vez que el item no previsto es necesario para ef cumplimiento del onbj_eto |

contractual.
Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adgquisicion del Bien o

1.4, 5 pe
Servicio Solicitado ]
Al no contar con Ias instalaciones, en condiciones apropiadas de infraestructura fisica repercute en la prestacion
eficiente del servicio misional de la entidad, con la celeridad, calidad y eficiencia que se requiere para el adecuado |

acceso a los usuarios de los servicios de justicia,

De acuerdo con lo anterior de no realizarse lo indicado se continuaran presentando condiciones inadecuadas
en la infragstructura, generando traumatismos en la prestacion del servicio por [a inhabilitacion de puestos
de trabajo y en ia operatividad de las dependencias misionales de la Entidad. Asi pues, ademas de intervenir
terrazas, es necesario reparar los dafios producidos en muros, cielorrasos y demas elementos de los edificios
que permitan la prestacion del servicio en éptimas condiciones, con garantia de las condiciones optimas de
salud ocupacional. Teniendo en cuenta lo anterior es indispensable contar con espacios que cuenten con
todas las condiciones fisicas y ergondmicas (Cambio de Pisos, cambio de instalaciones hidraulicas y
sanitarias, adecuacion de puestos de trabajo, impermeabilizaciones, adecuaciones de oficinas y espacios de
trabajo, adecuaciones de baterias sanitarias, adecuacion de puntos fijos, ventilacion mecanica y natural de
espacios, adecuacion de iluminacion natural y artificial, mejoramiento de circulaciones, espacios generosos
para evitar hacinamientos, etc), las condiciones inadecuadas de los espacios de trabajo pueden aumentar el
riesgo de problemas fisicos, de salud mental, de almacenamiento y de productividad, enfermedades
ocupacionales y otros problemas de salud.

15 | Definicién de Dénde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir
Sedes del Nivel Central de la Fiscalia General de la Nacion.

NOTA: La Fiscalia podra priorizar las sedes & intervenir, por lo que no implica la obligacién de la Entidad para solicitar
ejecucion de obras en todas las sedes, pero si la obligacion para el Contratista de ejecutarlas en las sedes que se le
indiquen de conformidad con la priorizacién de la FGN y la disponibilidad de recursos.

1.6. | Andlisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023
Conforme a Io estipulado en el articulo 6° del Dacreto 0142 de 2023, y teniendo en cuenta el objeto a contratar, la
dinamica de ejecucion del contrato y las actividades derivadas del mismo, se considera improcedente fraccionarlo en

grupos.

Asi mismo, conforme al andlisis de! mercado realizado se evidencia que existen en el mercado diferentes empresas
catalogadas como Mipymes que pueden suplir la necesidad prevista por la Entidad.

2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E |
: IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
2.1 Objeto

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEC[JACIéN Y REMODELACION DE AREAS DEL NIVEL
CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION -FASE IV- BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS

UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Este documento es cogia del original que reposa en la Intranet, Su impresion o descarga se congsidera una Copia No Controlada
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29 Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto(cuando el contrato incluya
- disefo y construccion)
N/A
2.3, | Autorizaciones, Permisos y Licencias

Por ratarse de trabajos de mantenimiento, adecuacion y remodelacion no se requiere de licencia de construccion de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, en su articulo 2.2.6.1.1.10, que define las reparaciones
locativas, asi: "ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas
aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en jas debidas condiciones de higiene y omato sin
afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumetricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el arficulo 82 de Ja Ley

810 de 20032 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

24. | Tipo de Contrato por Celebrar
De acuerdo con la naturaleza del objeto ¥ las obligaciones contractuales, el tipo de confrate que se celebrara es el
siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda |

Prestacién de servicios Compraventa [ Suministro | ]
Obra X Otro, Cual
2.5, Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el anexo téenico adjunto al presente documento, no obstante, |
se indica que:

« La Entidad podré solicitar actividades yio items no previstos diferentes a los definidos en el Anexo Técnico, para
tal efecto se tendra en cuenta los precios de mercado con cuatro {4) cotizaciones, dos (2) presentadas por el
contratista y dos (2) por el interventor y una (1) por la Entidad. El interventor verificara las cotizaciones con el fin
de determinar el precio (promedio o media aritmética baja) que permita ajustar los precios de acuerdo a las
condiciones del mercado de la actividad de mantenimiento solicitada, €l cual serd el valor de la misma,

o La Entidad se reserva el derecho de solicitar o no las actividades descritas en las especificaciones técnicas,
teniendo en cuenta que se trata de un contrato de cbra a precios unitarios, por lo que el supervisor del contrato ira
solicitando dichas actividades de acuerdo con las necesidades que surjan en la entidad.

« La Entidad no reconoceré costos y recargos adicionales cuando las actividades requeridas en el contrato sean
ejecutadas en dias u horarios diferentes a la jomada laboral de la FGN, por lo tanto, el proponente asumira estos
conceptos, los cuales deberan ser analizados para la presentacion de su oferta.

VISITA DE CBRA ~NO OBLIGATCRIA

Los proponentes que estén interesados en el proceso, para determinar las caracteristicas y condiciones de ejecucion,
y demas aspectos relevantes que puedan influir, tanto dentro de la preparacién de la propuesta como de la ejecucion
del cantrato, podrén realizar una visita de caracter técnico a los inmuebles objeto de las intervenciones y los cuales se

relacionan a continuacion:

? Articulo 8°, Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas, as reparaciones o mejoras locativas, consideradas como
aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene v ornalo, sin afectar su estructura
portante su distribucian interiar sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construecion.

Este documento es copia dek original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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Barrio la Perseverancia  |CL30A622 OF 2104 BQB, ED San Martin
| Vereda Platano de Carlos | Vereda San Luis - Caqueza
Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker

| AK 28 39 A 31 — Control Disciplinario
| CL 46 27 52 - Proteccion
KR 13 73 50/52 ED Villegas

Barrio la Soledad
| Barrio Belalcazar
Barrio la Porcidncula

Barrio la Soledad KR 18 A 39 A 33/39 Casona
| Barrio Paloquemao KR 28 18 64 ED Antigud Das PR
| Barrio las Margaritas Suba | LT Aquimindia las Margaritas

| Barrio la Capuchina KR131819/51 EDAnt. Inurbe

| Barrio Cundinamarca | KR 33 18 33 ED Manuel Gaona Cruz (Shering)
|Barrio Cundinamarca | KR 33 15 39 CL 16 33 17/29/43 - Almacén _|

La visita para la verificacion de las acfividades a ejecutarse se programaré a través del Departamento de
Construcciones y Administracion de Sedes, y en [a misma los proponentes podran formular las observaciones e
inquietudes que consideren pertinentes, relacionadas con las especificaciones técnicas de los elementos. La
informacion de los asistentes (méximo dos personas por empresa) debera ser enviada con minimo con dos (2} dias
de anterioridad a la fecha programada en el cronograma del proceso, a los correos: ggovanny.cely@fiscalia.gov.co;
santiago.rojas@fiscalia.gov.co;

Las personas interesadas deberan ser ingeniero civil y/o arquitecto con matricula profesional vigente; quienes al
momento de la visita deberan presentar los siguientes documentos:

« Acreditacion de la representacién legal o delegacion suscrita por del representante legal para realizar de la visita
técnica.

» Cedula de Ciudadania.

« Tarjeta Profesional vigente.

A la visita NO se podra ingresar camaras fotograficas, dispositivos electrénicos, memarias USB v teléfonos celulares.
La visita no es obligatoria, pero posteriormente, €l proponente no podré esgrimir esto como excusa para indicar que no
conocia cualquier condicion del sitio, ni reclamo de alglin tipo de afectacion. De todas maneras, es responsabilidad de
cada proponente informarse de las condiciones relevantes del sitio donde se realizaran los trabajos.

2.51. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

e Formular, implementar y mantener actualizado el plan de mangjo ambiental para los residuos generados
durante la intervencion, lo cual debe estar articulado con el plan de gestion integral de residuos sélidos vigente
de la Entidad.

o« Los gestares a través de quienes se gestionen los RCD, bien sea en puntos limpios, plantas de
aprovechamiento o sitios de disposicidn final, deben estar inscritos ante la autoridad ambiental competente
en la zona en la que realiza las actividades, cumplir con la normatividad ambiental asociada, tener minime las
areas de operacion solicitadas por las autoridades ambientales uy expedir constante al generador de la
cantidad exacta de residuos gestionados en un tiempo maximo de 15 dias habiles posteriores a la receptacion
del RCD para su gestion, conforme a la informacion requerida en el formato del anexo |l de la resolucion 472 |
de 2017 del Ministerio de Ambiente v Desarrallo Sostenible. Deben contar igual con los permisos, licencias y

_ demés autorizaciones ambientales a que haya lugar, asi como la certificacion sobre la compatibilidad del |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Conla No Controlada
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proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territarial {(POT), Plan Bésico de |
Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Normatividad: Resolucion
472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por ta Resolucién 1257 de 2021,
En caso que la intervencién requiera permisos de aprovechamiento forestal, el Contratista debe tramitar,
previo al aprovechamiento, el permiso ante la autoridad ambiental competente, radicando el formulario (nico
nacional de aprovechamiento forestal suscrito por un ingeniero forestal titulade. Normatividad: Decreto Ley
2811 de 1974 y el Decreto 1791 de 1996, compilado en el decreto 1076 de 2015.

Garantizar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y
sanitarios necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestién Integral de Residuos
vigente de fa Entidad. Asi mismo debera garantizarse que el personal del Contratista haga uso eficiente de
los recursos (agua, energfa, insumos) en las instalaciones donde se desarrollara el contrato.

Debe realizarse una planeacion adecuada de la obra, gue incluya la determinacién de la cantidad
estrictamente necesaria de los materiales de construccion requeridos, con el fin de evitar perdida de
materiales.

Se debe realizar almacenamiento diferencial de los RCD generados. No se pueden mezelar los RCD
generadores con residuos solidos ordinarios a residuos peligrosos.

Control de escorrentia superficial y manejo de aguas lluvias en fa obra, cuando aplique.

Para aquelias actividades que requieran uso de pinturas, estan deben ser libres de metales pesados, con
bajo contenido de plomo y solventes organicos volatiles.

Para aquellas actividades que generen material particulado o altos niveles de ruido, el contratista debe
asequrar fa formulacién e implementacién de acciones tendientes al contro! de material particulado y al control
de los niveles de presion sonora generados como consecuencia de la sjecucion del contrato.

Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar deben ser eficientes en el ahorro de agua.
Los grifos a instalar deben ser con cierres automatico (mecanismos electronicos) o mecanismo que le permita
ser eficiente en e! ahorro de agua.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Interventoria determinaré previamente la colocacion de los materiales
sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a fo dispuesto en fa
Resolucién 0472 def 28 de febrero del 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. En caso de no
acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, la Fiscalia General de la Nacion y el Fondo
Especial para la Administracion de Bienes de la Fiscalia General de la Nacion, no asumira ninguna
responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hara acreedor a la
aplicacion de multas estipuladas en el contrafo,

El contratista debera solicitar €l PIN (en caso de requerirse) y registrar en la plataforma de la Secretaria
Distrital de Medio Ambiente, fos escombros y desechos que genere la obra. Es importante resaltar que la
disposicion final de los residuos de obra se debe realizar en sitios autorizados por la Entidad municipal
competente.

Cumplir con el Plan de Gestidn Integral de Residuos de la FGN. Garantizando a la FGN que cumplira a
cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes y demds normativa que modifique y/o adicione
la materia y que no generara dafio o perjuicio a la Entidad o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental o Sanitaria, se pagaran directamente por
EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto
del valor del contrato.

Entregar al supervisor y/o Interventor del contrato el informe mensual de gestion residuos, incluyendo la
constancia de la cantidad exacta de residuos gestionados, conforme a o dispuesto en la normatividad
ambiental vigente, junto con su clase y peso en kg.

Cumplic con la Resohucion 180466 de 2007 expedida per el Ministerio de Minas y Energia, ¢ aquella norma
que la modifique, adicione o sustituya, en los servicios de instalaciones de redes eléctricas y en los
mantenimientos correctivos en las obras, expedida por el Ministerio de Minas y Energia.

Este documento es copia del original que reposa en la kntranet. Su impresion o descarga se cansidera una Copia Ne Controlada
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2.6.

Obligaciones Especificas del Contratista

OPERATIVAS

v

v

RN

Fjecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente los planos y las especificaciones técnicas dispuestas
par la Entidad.

Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contiene el proyecto, los cuales seran
suministrados por el supervisor del contrato,

Verificar as medidas y cotas: se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera
siempre obligacion por parte del CONTRATISTA el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los
trabajos, Cualquier duda debera ser consultada por escrito al Supervisor y/o Interventaria en forma oportuna
para no retrasar el cronograma de la obra.

Inspeccionar el lugar de la obra, para determinar aguelias condiciones que puedan afectar los trabajos y en
caso necesario tomar las medidas pertinentes para mitigarlas.

Elaborar el plan de centrol de calidad y ensayos, el cual establece los procesos y métodos de muestreo y
ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica pertinente. Incluye la realizacion de pruebas de
redes, control de soldaduras; demés pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren la calidad de cada una
de las partes de la obra. El cual debera entregar a la Interventorfa dentro de los diez (10) dias habiles;
posteriores a la suscripcion del acta de inicio. Entregando las muestras de los materiales y elementos a utilizar
en la obra que sean solicitados por parte del Supervisor y/o Interventoria para su respectiva aprobacion y
posterior adquisicion.

Suministrar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad con las especificaciones técnicas.
Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor y/o
Interventoria del contrato.

Dar cumplimiento a las aprobaciones y exigencias del Supervisar y/o Interventoria, sobre los materiales. Lo
anterior, no exonera al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de fas obras. Por lo
tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las exigencias requeridas
en las especificaciones técnicas dispuestas en el pliego de condiciones.

Elaborar y entregar una vez finalizada fa obra, el original impreso y en medio magnético de los plancs
RECORD de Ta misma.

Elaborar y entregar un plan de trabajo y cronograma, para el inicio de las obras previa aprobacion del
Supervisor y/o Interventoria, incluyendo balance del presupuesto de obra con base en la propuesta econdmica
y la revision de cantidades de obra dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la suscripcion del acta
de inicio.

Informar oportunamente a la interventorfa en caso de requerir acompafiamientos o conceptos técnicos.

Dar respuesta a toda informacion que requiera el FEAB- FGN o la interventoria, de tipo financiero, técnico,
administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato y su objeto. La informacion que se presente
debera ser clara, certera y debidamente soportada, en caso de que haya lugar a ello.

Entregar oportunamente a la inferventoria la informacion completa de todas las areas del contrato, requerida
para la ejecucion de los informes mensuales y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas

documentos.
Salvaguardar y custodiar, bajo su entera responsabilidad [os bienes de su propiedad; utlizados para la

gjecucion de! contrato.
Implementar durante la ejecucion de la obra el uso de la sefializacion (considerar sefiales de prohibicion, |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia Ne Contralada
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obligacion, de advertencia y de salvamento, punto de almacenamiento temporal de RCD y RESPEL, tanto
para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las areas de trabajo
dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la segura
girculacion del personal de obra y terceros

Demoler y remplazas, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda obra ejecutada
que resulte defectuosa o que no cumpla con las especificaciones establecidas y/o las normas de calidad
requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de ias drdenes de interventoria, de los canceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc.,
de manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades diarias. La cual
debe encontrarse debidamente foliada. Las primeras paginas se reservaran para el registro de las firmas del
personal directivo del contratista y de la interventorfa, con nombre y cargo. A ella tendran acceso, cuando asf
lo requieran, la interventoria y los profesionales de apoyo del FEAB - Fiscalia.

Retirar, de la abra los equipos y maquinaria que no se encuentre en buen estado de funcionamiento o que par
sus deficiencias represente un riesgo para la seguridad de los trabajadores, asi como el retiro de equipos y
elementos que no se requieran para la ejecucion de ta obra, De acuerdo con las solicitudes que en taf sentido
le realice la Interventoria.

Asumir la responsabilidad de la calidad de la obra. Para cumplir esta obligacion, implementara el plan de
gestion de cafidad correspondiente para asegurar la cafidad de los materiales y de las obras de conformidad
con las especificaciones técnicas indicadas tanto en los estudios técnicos del proyecto, como de las
prevalentes en normas téchicas vigentes en Colombia o las subsidiarias de organismos internacionales. Para
el efecto, presentara al interventor el plan de gestion calidad para aprobacion, con el correspondiente acapite
“Plan de contro! de calidad”, incluyendo fichas técnicas y ceitificados de calidad de los diferentes materiales
a utilizar, El certificado de calidad es requisito indispensable para Ja aprobacion del uso del material y/o
quipos.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto dei
contrato. El contratista debera proteger materiales, equipos y demas elementos, contra dafios y deterioro, y
realizar adecuada manipulacion y aimacenamiento de estos.

Contar con disponibilidad para la ejecucion de las actividades derivadas del contrato, es decir las 24 horas
del dia, los 7 dias de [a semana, incluyendo horarios noctumnos, fines de semana y dias fesfivos. En
consecuencia, la Entidad no reconocera costos y recargos adicionales por estos conceplos. El contratista
debera contar con los permisos necesarios para atender las actividades que se requieran en modalidad 24/7.

ADMINISTRATIVAS

v

v

v

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecucion
contractual dentro de los cinco dias hébiles posteriores a fa legalizacion del contrato,

Presentar al Interventor el cronograma general de abra, dentro de los diez (10) dias habiles siguiente a la
firma del acta de inicio.

Actualizar el cronograma, detaflando frentes de trabajos cada vez que se le informe por parte de la
Interventoria del inicio de estos, el cual debera ser allegado dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
|a solicitud.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y
las especificaciones técnicas de construccion requeridos para el cumplimiento a cabalidad del objeto del
presente proceso de seleccion, lo anterior de conformidad con los perfiles previstos en el acapite de “Equipo

de Trabajo Profesional”.
Dar cabal cumplimiento a la legislacién vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para el sector

de la construccion. . I |
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Asistir a las reuniones gue sean convocadas por el Supervisor y/o Interventoria del contrato, para revisar el
estado de ejecucion de la obra, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier
aspecto técnico referente al mismo, |
Presentar informes mensuales de avance de obra a la interventorfa dentro de los cinco (5) primeros dias |
habiles después de la fecha de corte pactada en el primer comité de seguimiento por contratista, interventoria i
y FEAB- Fiscalfa, en concordancia con la fecha de acta de inicio, un original impreso y el mismo documento
completo digitalizado en memoria USB con el siguiente contenido minimo:

Avance en ¢l cumplimiento de metas ¢ hitos, con la correspondiente justificacion respecto al programa de
obra aprobado,

Memoria de medicion de cantidades de obra aprobada por fa interventoria. Solamente se deben medir para
pago las cantidades de obra completas y terminadas de acuerdo con las especificaciones téenicas del
respectivo itam.

Matriz en el formato base del acta parcial, con las cantidades facturadas en el mes correspondiente, las
modificaciones al contrato y el balance. El informe debe incluir ef desglose detallado de los Gastos de
Administracion e Imprevistos.

Registros fotograficos {todas las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas
con camara de 8 mega pixeles o mas, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotes y puedan ser
utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente fechadas y se deben tomar desde
el mismo sitio de referencia.)

Gestién de calidad acorde con el plan de calidad aprobado por la inferventorfa, con resultados de los ensayos
de materiales y demés prusbas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en mes anterior,

Relacion def personal empleado en la ejecucién de la obra en el mes correspondiente.

Informe de seguridad y salud en el rabajo donde se describan las actividades ejecutadas de acuerdo con el
cronograma planteado.

Informe de manejo ambiental. |
Informe de gestién social. .
Actualizacién del programa de ejecucion de obra. ;
Acreditacion de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos af Sistema de Seguridad |
Social Integral, asf como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion famifiar, cuando corresponda.

Formato Afiiacién Sistema General de Seguridad Social Integral y Examenes Médicos para el personal
minimo requerido, junto con los sopartes que permitan a la interventoria la verificacion de los mismos.
Certificacion con firma original de revisor fiscal o representante legal de la empresa contratista, donde se
exprese Paz y Salvo por cumplimiento de las obligaciones laborales, pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral, parafiscales, salarios y/o honorarios, que contenga o listado de trabajadores que participaron
en el contrato durante el periodo.

Plan de compras y suministro de insumos,

Uso de equipos y maguinaria acorde al programa aprobado

Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de fa obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, diferenciado antes y después de la actividad.

Elaborar y presentar 2 la Interventorfa, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de
inicia: o cuando se le requiera un ajuste, para su revision y aprobacion por parte de esta, los programas de
manejo ambiental, sanitario, de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo, forestales, ecologicos, de compras
e insumos, plan de calidad, plan de trabajo, manejo de transito, y todos aquellos que sean legal y estrictamente
necesarios para |a ejecucién de las actividades del objeto contractual.

Presentar los informes especiales que le sean solicitados por la supervision del conrato, dentro de los fres

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copra No Controlada
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(3) dias habiles siguientes a la solicitud o con la oportunidad alli requerida.

Solicitar por escrito ante la Fiscalia General de la Nacion y el Fondo Especial para la Administracion de Bienes
de la Fiscalia General de la Nacion, para aprobacion a través de la Interventoria, el cambio de las
especificaciones técnicas, las obras adicionales o modificaciones al disefio original. Estos cambios de acuerdo |
con lo sefialado en el manual de contratacion de la FGN.

No acceder a peticiones o amenazas de quien actda por fuera de la Ley con ¢l fin de obligarios a hacer u
omitir algiin acto o hecho. En caso presentarse tales circunstancias, informar inmediatamente a la Fiscalia
General de la Nacion y el Fondo Especial para la Administracion de Bienes de la Fiscalia General de la Nacién

yiu ofras autoridades competentes.
Presentar [os analisis de precios unitarios APU, durante los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del

acta de inicio.

Presentar al Interventor manual de uso y mantenimiento de la infraestructura fisica intervenida, para el acta
de recibo a satisfaccion de la obra.

Presentar al interventor, fichas y certificaciones técnicas de los materiales utilizados en el desarrollo de la
obra, durante la ejecucién del confrato.

Cumplir durante la ejecucion del contrato con la politica de seguridad de la informagion

Cumplir con el Plan de Gestion Integral de Residuos de la FGN. Garantizando a la FGN que cumplira a
cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes y demas normativa que modifique y/o adicione
la materia y que no generara dafio o perjuicio a la Entidad o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental o Sanitaria, se pagaran directamente por
EL CONTRATISTA, quien, mediante el prasente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto
del valor del contrato,

Las demés inherentes al objeto ¥ la naturaleza del contrato y aquelias indicadas por el Supervisor /o
Interventoila para el cabal cumplimiento del objeto.

Registrar en [a plataforma SECOP Il los documentos para el trdmite y aprobacion de facturas de conformidad
con los requerimientos de la Entidad.

Retirar del sitio de la obra los materiales y equipos de su propiedad, en caso que, por alguna causa de las
determinadas en el contrato, se dé la terminacion anticipada del contrato, de no cumplirse se aplicaran las
sanciones a que haya lugar. Anoténdose que la entidad no se hace carge ni es responsable de la pérdida o
deterioro de los materiales, maguinaria e insumos dejados en la obra,

Entregar al supervisor y/o Interventer del contrato el informe mensual de gestion residuos, incluyendo [a
constancia de la cantidad exacta de residuos gestionados, conforme a lo dispuesto en la normatividad
ambiental vigente, junto con su clase y peso en kg.

CON RELACION AL EQUIPO DE TRABAJO

v

v

L dldio

Disponer y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta el recibido a satisfaccion de las actividades que
en el desamollo del mismo se establezcan, el personal minimo requerido y el que se oferta para efectos de
asignacion de puntaje, de conformidad con las condiciones establecidas.

E| CONTRATISTA debe contratar y mantener el personal necesario y calificado para el desarrolio de la obra,
este sera de su libre eleccion; no obstante el Supervisor y/o Interventoria podran solicitar el cambio de
personal cuando se presenten las siguientes circunstancias: a) Cuando el desarrollo de las actividades no sea
satisfactorio, b) Cuando sus actuaciones atenten contra la buena relacion con el contratante, o cause un
impacto negativo a la entidad, c) Por fuerza mayor o casa fortuito debidamente comprobados. En tales casos
el contratista debera sustituir o reemplazar el personal por otro de las mismas o superiores cualidades al
presentado en la propuesta en un lapso no mayar a cinco (5) dias habiles a la comunicacion escrita en ese
sentido. Para ello el Supervisor y/o Interventaria debera verificar que no se impacte ni ponga en riesgo la
ejecucion del contrato, asi como las acciones a implementar para subsanar las situaciones que dieron origen

a la solicitud del cambio. o I I
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v Tener en cuenta las indemnizaciones que se causen por cancepto de terminacion unilateral de contratos de

trabajo, corren por cuenta del CONTRATISTA.

v Suscribir los contratos individuales de trabajo con el personat que ufilice en la obra y presentar al Supervisor
ylo Interventorfa copias de los mismos. Ademas, deberan entregar, conforme a las fechas acordadas en los
respectivos confratos, copias de las plantillas de pago de los salarios devengados por el personal alcargoy
copia del pago de las pianillas de pago de aportes parafiscales, el pago a la Administradora de Riesgos
Laborales -ARL, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania.

v Presentar antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, las relaciones de
todos sus trabajadores con los datos basicos solicitados por el Supervisor /o Interventoria. Es de aclarar que
para autorizar el ingreso a las instalaciones de Ia Fiscalia General de la Nacion y ¢l Fondo Especial para la
Administracién de Bienes de la Fiscalia General de la Nacién se debe realizar un estudio de seguridad previo,
de acuerdo al protocolo que fije la entidad por parte de la Direccién de Proteccion, a traves del Departamento
de Seguridad.

v Mantener indemne a la Fiscalia General de la Nacion y el Fondo Especial para la Administracion de Bienes
de la Fiscalia General de la Nacién, de cualquier reclamacion que surja con ocasion de la refacion laboral
entre el CONTRATISTA v €l personal a su cargo.

v Mantener durante la ejecucion del contrato vinculade en su némina como minimo, a un profesional
matriculado en Ia carrera correspondiente al objeto social del contratista, en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 17 de la ley 842 de 2003.

NOTA: Tener en cuenta los salarios, prestaciones sociales & indemnizaciones que pagara el CONTRATISTA a sus
trabajadores, al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Codigo Sustantivo del Trabaje y demés
normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realizacion de
las obras, en cualquier nivel que participe, no tendra vinculacion taboral con la Fiscalia General de la Nacin y el Fondo
Especial para la Administracién de Bienes de la Fiscalia General de la Nacion y que toda responsabilidad derivada de
los confratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

EQUIPO DE TRABAJCO PROFESIONAL

EL CONTRATISTA debera presentar, a consideracion del Supervisor yfo Interventoria, dentro de los cinco {5) dias
habiles siguientes a la firma del acta de inicio &f siguiente personal minimo requerido para la ejecucion de los trabajos

con & siguiente perfil:

v Un (1) Director de QObra; con una dedicacion del 50% de su tiempo en la obra.

v Dos {2) Residentes de Obra: con una dedicacion del 100% de su tiempo en la obra.

v Dos (2) Residentes de Seguridad y Satud en el Trabajo (SST): con una dedicacion det 100% de su tismpo en
la obra.

¥ Un (1) Residente Administrativo: con una dedicacion del 100% de su tiempo enla ohra

¥ Un {1} Residente Eléctrico de Obra: con una dedicacion del 20% de su tiempo en la obra.

v Dos (2) Inspectores de Obra: con dedicacion del 100% de su tiempo en la obra.

v Un (1) Inspector Ambiental: con dedicacion del 50% de su tiempo enla obra.

[aewa = ~ REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO
Cantidad, | Descripcién del Cargo T Requisitos Minimos de Formacién y Experiencia
FORMACION: Arquitecta, Ingenisro Civil, o constructor en arquitectura
y cbras civiles, debidamente matriculado y con tarjeta profesional
vigente.

Director de Obra

Este documento s cegia del original que reposa en la Intranet, Su impresion o descarga se considera una Copia Ne Controlada
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Residente de Obra

Residente de Administrativo

Residente de seguridad y
salud en el trabajo

Residente Eléctrico

| EXPERIENCIA: El Director prapuesto debe contar con experiencia
general de cinco (5) afios contados & partir de |a fecha de expedicion
de Ia tarjeta profesional. Adicionalmente debe contas con experiencia
especifica como Director de abra, en hasta tres (3} proyectos cuya
sumatoria en Area censtruida yio intervenida (bajo cubierta) proyectada
sea mayor o igual a 8.000 m? en proyecios cuyo objeto sea
construccion, adecuacion, remodelacion y mantenimiento de obras
civiles. La experiencia especifica podra estar contenida dentro de la

experiencia general.

FORMACION: Arquitacto, Ingeniero Civil, o constructor en arquiteciura 1

y ohras civiles, debidamants matriculado y con tarjeta profesional
vigente.

EXPERIENCIA: El Residente propuesto debe contar con experiencia
general nc menor a fres (3) afios contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional. Adicionalmente debe acreditar
experiencia especifica como Residente de obra, en hasta tres (3)
proyeclos cuya sumatcria en area construida yfo intervenida (bajo
cubierta) proyectada sea mayor o igual a 8.000 m2, en proyactos cuyo
objeto sea construccian, adecuacion, remodelacion y mantenimiento
de obras civiles. La experiencia especifica podra estar contenida
dentro de la experiencia general.

FORMACION: Arquitecta, Ingeniero Civil, o constructor en arquitectura )

y obras civiles, debidamente matriculado y con tarjeta profesional
vigente.

EXPERIENCIA: E| Residente propuesto debe contar con experiencia
gereral ho menor a tres (3} afios contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional. Adicionalmente debe acreditar
expetiencia especifica como Residente de obra, en hasfa tres (3)
proyectos cuya sumatoria en area construida yfo infervenida (bajo
cubierta) proyectada sea mayor o igual a 8.000 m2, en proyectos cuyo
objeto sea construccion, adecuacion, remodelacién y mantenimienta
de obras civiles. La experiencia especifica podra estar contenida
| dentro de la experiencia general. -

FORMACION: Profesional o tecndloge en el area de Higiene y/o
Sequridad Industrial y/e Safud Ocupacional y/o seguridad y salud en el
trabajo, debidamente matriculade y con licencia vigente.

EXPERIENCIA: El profesional o tecndloge propuesto debe contar con
experiencia general de tres (3) afios contados a partir de la fecha de
expedicion de la Licencia de prestacidn del servicio de SST.
Adicionalmente debe acreditar experiencia especifica como Residente
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en hasta tras (3) proyectos cuya
sumatoria en area construida y/o intervenida (bajo cubierta) proyectada
sea mayor o igual a 8.000 m2, en proyectos cuyo objeto sea
construccian, adecuacion, remodelacién y mantenimiento de obras
civiles. La experiencia especifica podra estar contenida dentro de la

| experiencia general.

FORMACION: Ingeniero Elécfrico ylo Electricista, debidamente
matriculado v con tarjeta profesional vigente.

oy

Cédigo: FGN-APOY-F-24
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2 Inspector de Obra
+

Residente y/o Inspector
Ambiental

Nota 3: Los documentos que acrediten el perfil

Hoja de vida
Fotocopia de la Cédula de ciudadania

NENENE RN

" EXPERIENCIA: Ingeniero Eléctrico ylo Electricista propuesto debe
contar con experiencia general de tres (3) afios contados a partir de la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional. Adicionalmente debera
acreditar experiencia especifica como Residente Eléctrico, en hasta
tres (3) proyectos cuya sumatoria en drea construida y/o intervenida
{bajo cubierta) proyectada sea mayor o igual a 8.000 m2, en proyectos
cuyo ohjeto sea construccion, adecuacion, remodelacion y
mantenimienta de obras civiles. La experiencia especifica podra estar
contenida dentro de la experiencia general.

I FORMACION: Técnico, Tecnslogo o administrador en canstruccian,

EXPERIENCIA: El inspector de obra propuesto debe contar con
experiencia general no menor a 2 afios centados a partir de la
expadicion de tarjeta profesional. Adicionalmente debe acreditar
experiencia espacifica como Inspector de obras, en hasta tres (3)
proyecios cuya sumatoria en drea construida yfo intervenida {bajo
cubierte) proyectada sea mayor o igual a 8.000 m?, en proyectes cuyo
objeto sea construccion, adecuacion, remodelacion y mantenimiento
de obras civilss. La experiencia especifica podra estar contenida
dentro de la experiencia general.

FORMACION: Profesional en cualguier &rea de conocimiento con titulo |

de especializacién en el &rea ambiental.

EXPERIENCIA: E| Residente y/o Inspector Ambiental propuesto debe
contar con experiencia general ng menor a 2 afios contados a partir de
la terminacion de materias. Adicionalmente deberd acreditar
experiencia especifica en la participacion como Residente ylo
Inspector Ambiental de cbras, en hasta tres {3) proyecios cuya
sumatoria en rea construida yfo intervenida (bajo cubierta) proyectada
sea mayor o igual a 8000 m?, en proyectos cuyo chjeto sea
construccian, adecuacion, remodelacion y mantenimiento de obras
civiles. La sxperiencia especifica podra estar contenida dentro de la
| experigncia general.

del equipo de trabajo, entre otros son:

Fotocopia de! Diploma o Acta de Grado otorgado por una Institucion Educativa oficialmente reconocida.
Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente

Certificacion vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo.

Certificaciones laborales que deben indicar:

Nota 1: Dentro de los cinca (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, el CONTRATISTA debera presentar
al Supervisor y/o Interventorfa la totalidad de los decumentos que acrediten el perfil del equipo de trabajo, junto con la
experiencia profesional y especifica. Adicionalmente se deberan incluir fos antecedentes a que haya lugar.

Nota 2: En caso de que el CONTRATISTA no allegue o no cumpla con los requisitos det equipo de trabajo en el término
definido, se dara inicio a tramite administrativo contenido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Este documenta es copia del original que repoesa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Conlrolada
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Razon Social o nombre de la Entidad o Empresa, Direccidn y Niumero de Contacto.
Nombres, apellidos e identificacion respecto de la persana certificada.

Cargo y funciones desempefiadas u objeto y obligaciones del contrato, debidamente
especificados.

Fecha de inicio de labores o del contralo (dia, mes y afio)

Fecha de terminacion de labores o del contrato o plazo de ejecucion (dia, mes y afio).

o Area bajo cubierta.

c o0

O O

Para los efectos de este proceso de seleccion se entiende como:

Experiencia profesional: Se cuenta a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional, excepto aquellas que
estan sujetas a regulacion especial en razan a la responsabilidad y riesgo sacial®, como es el case del presente contrato
Especificamente aquellas relacionadas con la ingenieria o de algunas de sus profesiones afines o auxiliares®.

Para poder ejercer legalmente la Ingenieria, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional,
en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro
Profesional respactivo, que seguira llevando el COPNIA, lo cual se acreditara con la presentacién de la farjeta o

dacumento adoptado por este para tal fin,

Y el articulo 12 de la Ley 842 de 2003. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de fa ingenieria
o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las matriculas
profesionales, certificadas de inscripcion profesional y certificados de matricula otorgados con anterioridad @ fa vigencia
de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.

Para el caso de arquitectos, en virtud del articulo 4° de la Ley 435 de 1998.

ARTICULO 4o, DE LA TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL DE LOS ARQUITECTOS. Sélo podra obtener la
tarjeta de Matricula Profesional de Arquitecto, ejercer la profesion y usar el respectivo titulo dentro delterritorio nacional,

quienes: {...)"

Decreto — Ley 019 de 2012, en su articulo 229, se menciona: “Articulo 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el
sjercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educacion Nacional, la experiencia profesional
se computar a partir de la terminacién y aprobacién del pensum académico de educacion superior”, ]

¥ Sentencia C-296 ce abril 18 de 2012, Expediente D-8790, MP. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. (...} el concepto de riesgo
social no se refiere a la proteccion constitucional contra contingencias individuales eventuales sino al ampara del interés
general, esto es, a la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se maferializan en la proteccion de los derechos
constitucionales de los posibles usuarios def servicio”.

5.16. Del mismo modo se dispuso en la misma Sentencia C-964 de 1999 que el riesgo socfal que genera la actividad social
debe ser claro y afectar, o poner en peligro, “el interés general y los derechos fundamentales’; pero que ademas pueda ser
disminuido de manera sustantiva gracias a una formacion académica especifica. ilqualmente se dijo en dicha sentencia que la
exigancia del titulo debe reducir los riesgos de la actividad, pues de no ser asi, ‘la exigencia del titulo seria inadecuada e
innecesatia”. Teniendo en cuenta lo anterior se dijo que existen dos requisitos que se deben verificar para exigir los titujos de
idoneidad: “{j} cuando se trata de un riesgo de maghnitud considerabie” y “(if) cuando dicho riesgo es susceptible de control o de
disminucion a través de una formacion académica especifica”.

+ Circular Unica Externa Colombia Compra Eficiente

Este docurnento es copia del eriginal que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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“sg exceptlian de esta condicion las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales
la experiencia profesional se computaré a partir de la inscripcion o registro profesional”

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en los que el objeto del contrato requiera el ejercicio de profesiones sujetas a
regulacion especial en razon a la alta responsabilidad y riesgo social que implica su ejercicio para la sociedad, como
es el caso de las profesiones relacionadas con la ingenieria o de algunas de sus profesiones afines o auxiliares, La
Entidad debe remitirse a lo establecido en la regulacién especifica acerca del computo de la experiencia’.

Licencia de prestacian del servicio de sequridad y salud en el frabajo:

Las licencias de salud ocupacional son expedidas por las secretarias seccionales y distritales de salud seqin el
ministerio de salud y proteccion social en la resolucion nimero 4502 del 2012 gue dispone los requisitos para la
expedicion, renovacién, vigilancia v control de las licencias de salud ocupacional.

C ESPECIFICACIONES TECNICAS: Cumplir con las especificaciones técnicas sefialadas en el anexo
especificaciones Técnicas, ef ofrecimiento técnico adicional objeto de ponderacion que hace parte del contrato.
NOTA 1: La Entidad podra solicitar actividades diferentes a las que se encuentran en el cuadro de canfidades y anexo
Técnico, para tal efecto se tendra en cuenta los precios de mercado con cuatro (4) cofizaciones, dos (2) presentadas
por el CONTRATISTA y la dos {2) presentadas por el interventor. El interventor verificara ka cotizacion de menor valer |
con el fin de determinar el precic de la actividad solicitada.

NOTA 2: La entidad se reserva el derecho de solicitar o no las actividades descritas en las especificaciones técnicas, |
teniendo en cuenta que se trata de un contrato de obra, por lo que el supervisor del contrato solicitara dichas actividades

de acuerdo con las necesidades que surjan en la entidad.
2.1. Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato (Escoger con X fa opcitin que camesponda)
Requiere Acta de Inicio X l Mo Requiere Acta de Inicio

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2025, previa suscripcion del acta de inicio y el '
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es a partir def registro presupuestal y aprobacion de la

garantia (nica.
El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de BOGOTADC. _j
Y se entregaré en la(s) ciudad(es) BOGOTAD.C.
Nota: Tener en cuenta las reglas para fos plazos establecidas en ef Articulo 829 def Codigo de Comercio.
2.8. | Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: i
La Fiscalia General de la Nacién y el Fondo Especial para la Administracion de Bienes de la Fiscalia General de la
Nacién pagara a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:

Se cancelara en pagos parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra certificado por el
interventor del contrato mediante acta de corte parcial.

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud dei contrato que se celebre, 's?'
sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte de la DIRECCION
GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, una
vez el contratista radique la factura, acompafiada de la certificacion que acredite el pago por parte del contraista de
las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF} bajo los terminos sefialados en la Lay 2024 de julio 23 de 2020.
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Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el
pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, 0
desde que se haya aportado el Ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por estos

conceptos, seran responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacién defvalor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al CONTRATISTA,
se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta gue posea el |
CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el mismo, en el momento

de suscripcion del presente documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP iI: Los soportes para &l tramite de pago
deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP I, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y deméas soportes que sean

solicitados, al comeo electranica del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y
aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccion,
EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electronico al supervisor sean
legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo, cada
archivo individual debe tener un tamafio de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para
garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electronico enviado, adjuntando la factura con asignacion de radicado y
soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA una vez reciba el correo elestrénico con ei aval por parte del supervisor de los documentos,
dehera cargar y enviar a fravés de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” del contrato electronico del
SECOP I, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales para tramite de pago. Lo anterior,
para que la Subdireccion Financiera proceda a la revision y verificacién de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP |, los cuales deben corresponder
a revisados y remitidos por el Supervisor.

3. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electranico al supervisor el cargue en la seccién 7 “Ejecucion
— subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.

4, La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacion procederd a revisar la factura radicada y demas
soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion ~ subseccion plan de pagos” del
contrato electrénico del SECOP i,

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP |l la factura y soportes de pago el estado de esta cambiara

a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a ‘rechazada” e informara al supervisor.

Nota & - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista serd responsable de verificar si de acuerdo con
|as disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar electronicamente. En caso de que
el contratista Si se encuentre obligado a facturar electronicamente, debera cumplir con las especificaciones vigentes
para adelantar el framite de emision de la factura electrénica, adicionalmente, debera sequir las instrucciones
contempladas en el Modelo de emision y recepcion de facturacion electrénica de la Fiscalia General de la Nacion, con
el fin de garantizar la correcta emision y recepcion de la factura electronica.

2.9. | Supervision

. ] y La supervision de la ejecucién del contrato sera ejercida por el Jefe del
La supervision de la ejecucion del | pepartamento de Construcciones y Administracion de Sedes, quien podré
contrato serd ejercida por designar apoyos a la supervisién, quienes cumpliran con lo consagrado en
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dispuestas para ello.

| No obstante, el contrato de obra contara con un interventor que dependera de

. | laadjudicacion del respectivo proceso de seleccion. -
Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacién Publica y en las demas normas vigentes
| dispuestas para ello.

| Cébdigo: FGN-APU?-F-24—|

T el Estatuto General de Contratacién Publica y en las demas normas vigentes |

L 3. | FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la presente
' contratacion asciende a la suma de: B S o
TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, incluido
Valor en letras VA sobre la utilidad, AIU y todos los costos directos e indirectos e impuestos, tasas v
contribuciones a que haya lugar.
' Valor en nimero | $ 3.817.400.000.00

de Licitacion Publica cuya adjudicacion se llevard a cabo en audiencia publica mediante la ponderacién de los
elementos de calidad y pracio, soportados en puntajes y formulas sefialadas en el pliego de condiciones.

Para la seleccion del contrafista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad
| definidos en la Ley 80 de 1993 y los postufados que rigen la funcion administrativa.

La cual supera la menor cuantia de contratacion establecida para la entidad, se optara por hacer uso de la modalidad |

' 4. [ ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO g |
| 41, |EstudiodelSector -
| Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector _
_Nimeo | 122 | Defecha | 09 04 2025
El cual establecié el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion. i
42. | Conclusiones del Estudio del Sector

"El Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes, en cumplimiento del principio de planeacion |

implementd un programa de necesidades de mantenimiento, adecuacion y remodelacion (Priorizacion de
Actividades — Semaforo) a la infraestructura fisica de la Fiscalia General de la Nacion. Teniendo en cuenta
aste diagndstico se determind la necesidad de continuar con la modemizacion de las areas del Nivel Central
en la ciudad de Bogota D.C., con el fin de contar con espacios adecuados y que respondan a tos
requerimientos institucionales que les permita a los servidores de la FGN laborar en dptimas condiciones ¥
garantizando el bienestar de estos y de los usuarios externos.

| Setiene contemplado continuar con la ejecucion del mantenimiento, adecuacion y remodelacion de diferentes

areas en las sedes del Nivel Central de fa FGN en la ciudad de Bogota D.C., inmuebles que presentan |

problemas locativos, principalmente afectados por goteras que han deteriorado los acabados de las
instalaciones generando afectaciones a los funcionarios y visitantes, asi como también dafios a equipos,
mobiliario y por ende desmejoramiento en la prestacion de! servicio en actividades misionales de la Fiscalia

General de la Nacion.

Vale Ia pena anotar que la reparacion a realizar a través del presente proceso de seleccidn es de aquellas que se
encuentra en los parametros del Decreto 0199 de 2024, en especial, en su articulo 5, literal a):
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[(.) ARTICULO 5. Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisicion de bienes |
muebles e inmuebles. Las enfidades que hacen parte del Presupuesto General de fa Nacion deberan seguir las
siquientes directrices para el arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisicion de

bienes muebles e inmuebles:

b) Ef mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de fas entidades del Estado solo procedera cuando se realice
de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo
plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo fa sequridad y/o se afecten fas condiciones de salud ocupacional

de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificacion de su necesidad, i

PARAGRAFO. Las entidades deberan abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratacion que implique mejoras |
suntuarias u ostentosas, fales como el embellecimiento, el ornato, fa instalacion o adecuacién de acabados gstéticos

de bienes inmuebles.

Al no confar con las instalaciones, en condiciones apropiadas de infraestructura fisica repercute en fa prestacion
eficiente del servicio misional de la entidad, con la celeridad, calidad y eficiencia que se requiere para el adecuado
acceso a los usuarios de los servicios de justicia.

De acuerdo con lo anterior de no realizarse lo indicado se continuaran presentando condiciones inadecuadas en la
infraestructura, generando traumatismos en la prestacién del servicio por la inhabifitacion de puestos de trabajoyenla
operatividad de las dependencias misionales de la Entidad. Asi pues, ademas de intervenir terrazas, es necesario
reparar los dafos producidos en muros, cielorrasos y demds elementos de los edificios que permitan la prestacitn del

servicio en &ptimas condiciones, con garantia de las condiciones éptimas de salud ocupacional.

Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcién de compras debe estar
orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero publico.
En consecuencia, fa Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: {a) cual es su necesidad y como
puede satisfacerla; (b) cémo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. De esta manera, para la realizacion del
presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad planteada por parte del area técnica y el valor asignado en
el Plan Anual de Adquisiciones para ia presente vigencia.

Resultado del analisis:

» Se haidentificado un mercado amplio con la capacidad de ofrecer el servicio para realizar las obras
de mantenimiento, adecuacién y remodelacién de areas del Nivel Central de la Fiscalia General de
la Nacion —Fase V- bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste, adelantandose
asi el estudio de precios de mercado con los valores expresados en las cotizaciones obtenidas.

o Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las calidades exigidas,
reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia economica, lo cual
asegurara la escogencia de la propuesta més favorable para la entidad.

» Se tendra en cuenta el proceso histérico FGN-NC-LP-0002-2024, ya que las especificaciones
técnicas son iguales a las del presente proceso. En este sentido, se tomaran los valores unitarios
para los items requeridos en la presente vigencia, que cuenten con historicos.
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"Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (ANALISIS DE COTIZACIONES -
VALORES UNITARIOS)

Desde el Equipo de Analisis de la Subdireccion de Gestion Contractual, se realizé a través de SECOP Ii:

1. El proceso de “Soficitud de cotizaciones FGN-2025-2"9, al cual tres (3) proveedores mostraron interés en
participar, perc al cierre del evento solo una empresa presentd cotizacion.

2.5 wady i mwena gy Py P wEEZGRES

2. El proceso de “Solicitud de Informacion a Proveedores FGN-SIP-501-2025" a través de SECOP Ii,
publicando el Anexo Técnico, obligaciones especificas del contratista, plazo y lugar de ejecucion.

- - — — - —
ot I acbe @ Priveesme [R———
it e B

o

En el evento de cotizacion FGN-SIP-501-2025 se evidencia que ocho (8) proveedores tuvieron intencion de
participar, pero al cierre del mismo, solo tres (3) presentaron cotizacion.

Asi mismo, desde el Equipo de Andlisis se remitié solicitud directa a ciento cuarenta y seis (146) proveedores
del sector, adjuntando el Anexo Técnico, obligaciones especificas del contratista, plazo y lugar de ejecucion.
De este proceso, realizando el seguimiento correspondiente, se obtuvo siete (7) cotizaciones.

Finalmente se tienen diez (10) cotizaciones, las cuales fueron revisadas y avaladas por el drea técnica, por
lo cual ellas cumplen por lo requerido por la Entidad, asi:

GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES - CONSTRUINTEL CCB
CONSTRUCIVILES JEG S.AS.

CONSORCIO FG FISCALIA

CONSTRUCTORA ECODISENO S.AS.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMISAS

LMP INGENIERIA S.A

O Chgs (65 D

5
https;/fcommunity 3ecop gov,co/Public/T endering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.36958208&isF romPublicArea=TrueSisModal=

False
[

hitps://community secop.gov.co/Publie/T endering/ConfractNoticoPhases/View?PPI=CQ1.PP|.378544408isFromPublicArea=True&isModal=
False
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7. CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S.

8. ITT INGENIERIA
9. CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS BIC

10. CM GRUPO SAS

Las cotizaciones hacen parte integral del presente Estudic del Sector.
Una vez recibidas las cotizaciones se observa lo siguiente:
a) Fueron expedida con base en |as especificaciones técnicas remitidas por la Entidad.

h) Las cotizaciones cumplen con las especificaciones requeridas, por lo cual se concluye que estas
corresponden a las necesidades establecidas previamente por la entidad.

¢) Se realiza correccion aritmética a las cotizaciones 2, 3,4, 6,7, 8y 10 segun lo indicado en el Estudio del
Sector Completo — Anexo 1 (Excel)

d) Por considerar valores atipicos al mercado, no se tomaron algunos valores de las diez {10} cotizaciones
recibidas, resaltados en color C—1

e) Para definir la variable a tomar por cotizaciones para el presente proceso, se tomo el Valor Unitario sin
VA, empleando:

v La formula de media aritmética para todos los items def 1,1 hasta el 12,1; excepto, para el item 5,9.

v Paraelitem 5,9 (Suministro e instalacién de guarda escoba en vinilo} se tomd la férmula de promedio
entre cotizaciones.

‘ v Alfinal de cada item se sumé el IVA correspondiente, dando como resultado el Valor Unitario incluido
VA,

f) Paralos items del AlU (Administracion, Imprevistos y Ulilidad) se procedio asi:

v’ Para fa Administracion e Imprevistos, se tomé la formula de media aritmética.
v' Para la Utilidad se utilizo la férmula de promedio.

g) Elvalor proyectado en el presente analisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor absoluto.

Resultado definitivo de costos historicos. Anexo 2 {ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS - VALORES
UNITARIOS).

Una vez revisada la plataforma del SECOP Il se pudo ubicar el proceso FGN-NC-LP-0002-2024, el cual se
tomé en cuenta, ya que las especificaciones técnicas son iguales a las del presente proceso.
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" Se tomaron los valores para 173 items de los 187 requeridos en la presente vigencia (del item 1,1 hasta ol

| cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS DE

tem 12,1), con los que cuentan con historicos. A estos 174 items histéricos, se le aplico la indexacién al valor
unitario sin VA,

Los 14 items restantes son nuevos en la vigencia 2025, motivo por el cual no se realiza analisis de historicos,
los cuales se encuentra resaltados en color -——

Al final, se tomo el valor unitario indexado sumando el IVA correspondiente, dando como resultado el Valor
Unitario incluido VA para cada uno de los items.

Resultado del analisis entre cotizaciones y costos histéricos. Anexo 3 (ANALISIS ENTRE
COTIZACIONES Y COSTOS HISTORICOS PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL - VALORES

UNITARIOS),

Para establecer los valores unitarios, se realizo el analisis (item x item) de los resultados de las variables
finales entre cotizaciones y las del gasto histdrico indexado, apficando:

v La formula de promedio para todos los ftems del proceso desde el 1.1 hasta el 12,1; excepto para
los items; 3,2, 4.4, 4,14, 4,16, 5,5, 5,6, 57, 6,7, 6,8, 6,19, 6,17, 10,1, 11,4 y 11,5, dado que para
estos no se cuenta con referente historico.

v Para los items 3,2, 44, 4,14, 416, 55,56, 67, 6,7, 6,8, 6,19, 6,17, 10,1, 11,4 y 11,5, se tomd el
valor de la variable resultante del andfisis entre cotizaciones.

v Para calcular el AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad) del proceso, se ufilizé la formula de
promedio entre los porcentajes del andlisis de cotizaciones y los porcentajes del proceso historico
FGN-NC-LP-0002-2024, estableciendo los siguientes porcentajes:

Administracion: 17,58%
Imprevistos  : 1,00%
Utilidad . 5.05%
Total AlU...  23,63%

v ElImpuesto al Valor Agregado - IVA: 19% sobre la Utilidad

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 4 (ESTUDIO DEL
SECTOR DEFINITIVO - VALORES UNITARIOS).

El Anexo 4 establece los VALORES UNITARIOS FIJOS DEFINITIVOS del Estudio del Sector,

El presupuesto oficial para el presente proceso segun lo establecido en los Estudios Previos para el proceso
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION DE

AREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION -FASE IV- BAJO LA

| MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.", asciende a la suma de TRES |
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"MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.817.400.000) |
incluido IVA sobre la utilidad, AU, Estampilla Pro Universidad Nacional y todos los costos directos e indirectos ‘

e impuestos a que haya lugar. (Valor total Presupuesto oficial)

El Estudio del Sector por VALORES UNITARIOS arrojd un VALOR TOTAL de CINCUENTA Y TRES ‘
| MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y
' NUEVE CENTAVOS M/CTE ($53.766.055,39) incluido [VA sobre la utilidad, AlU, Estampilla Pro Universidad

| Nacional y todos los costos directos & indirectos e impuestos a que haya lugar.

NOTAS:

1. El valor de los porcentajes a presentar del AIU (Administracion-imprevistos-Utilidad) en la oferta
econdmica, seran establecidos y distribuidos por los proponentes sin exceder el porcentaje global
establecido por el Estudio del Sector { Anexo 4) del 23,63%, adicionalmente, no pueden exceder el
presupuesto total (Costos directos e indirectos) determinado para el proceso en el momente de fa |
distribucidn.

2. El proponente, en la estructuracion de su oferta econdmica, debera presentar méaximo dos
decimales, con el fin de no afectar el calculo de variables como VA, AYS o AlU.

En el caso gue se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo
estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer
decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.

3. La contratacién se realizara a precios unitarios fijos sin formula de reajuste hasta agotar ef ‘
presupuesto total asignado a la contratacion, es decir, la Fiscalfa General de la Nacion y el Fondo
Especial para la Administracion de Bienes de la Fiscalia General de la Nacion, solicitara obras de
mantenimiento, adecuacion y remodelacion de diferentes areas en las sedes del Nivel Central en la

' ciudad de Bogota D.C., de acuerdo con sus necesidades y proyectos programados en un plan ‘
seméaforo que cuenta con un orden de prioridad.

4. Todos los items del capitulo de preliminares deben contemplar el retiro de RCD, RESPEL y su
entrega a gestor autorizado (transportador autorizado o punto limpio). ademas, se deben tener en
cuenta los trasiegos de los mismos dentro de las sedes.

| Todos los materiales, productos y elementos a utilizar deben cumplir con las recomendaciones del fabricante
| para su instalacion o aplicacion. Ademds se deben tener en cuenta los trasiegos de los mismos dentro de las ‘

sedes,

4

43, [Presupuesto

" De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para

| el presente proceso de seleccion la suma de
Valorenletras | TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS.

| Valor en nimeros | §3.817.400.000.00
incluido IVA sobre la ufilidad, AlU y todos los costos directos € indirectos e impuestos a que haya lugar.

' La presente contratacion serd atendida con cargo al rubro de

| Nembre del Rubro ] { ~ Recurso o Valor ‘
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - 2%
MEJORAMIENTO DE LA _ inversion _ $ 10:A00:000, 008

Este documento es copia del original que reposa en Ja Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Contralada
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INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
FISCALIA A NIVEL NACIONAL.
_C-2999-0800-5-20111 D-2999011-02
Servicios generales de construccion de 10
edificaciones no residenciales
02-02-02-005-004-01-02

funcionamiento $2.717.000.000.00

TOTAL $ 3.817.400.000.00

{Agregar fas filas que seen necesarias) 1
T

El cual afecta recursos de | g ncionamiento X Inversion X
(Escoger entra las dos opeiones).

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacion presupuestal para efecios del contrato.
Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar como serd la afectacion en cada una de las vigencias
implicadas.

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y
que exista relacién entre la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

5. | CLASIFICACION UNSPSC
Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Coniratacion estén codificados en el Clasificador de Bienes y
Servicios de  Naciones  Unidas  (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1
http://www.colombiacompra.gov.cofes/Clasificacion

Tahla 2. Codificacion del bisn o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcién
| 72121100 Servicios de construccion de edificios comerciales y de oficinas_|
i 72102800 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

(Agregar las fias que sean necesarias)

6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. Requisitos Minimos Habilitantes
La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que conformen el
Comité Evaluador y se efectuara de 1a siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de fos requisitos habilitantes. Esta
verificacién se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 vy el Manual para
deferminar v verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedidos por Colombia Compra

Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las
caracteristicas del objefo a contratar se requiera la verificacian de requisitos del Proponente adicionales a los
contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.
611. | Capacidad Juridica ]
En el presente Proceso de Contratacion puecen participar personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del
contrato a celebrar.

|

| La Fiscalfa también revisara que los Propenentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o |

La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Centrato y un afio mas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia Ne Centrolada
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conflictos de interés para celebrar o ejecutar ef contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales, y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo
expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de
presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucidn, objeto, duracion, nombre del
representante legal, 0 nombre de [a persona que tenga la capacidad de comprometeria juridicamente, y sus facultades,
sefialando expresamente que el representante ne tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
o aportando la autorizacion o documento correspondiente del drgano directo gue lo faculta. ]
6.1.2, | Legalizacion de Documentos Otorgados en el Exterior
Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el pliego de
condiciones, deberan cumplir con todos y cada una de los aspectos legales exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia, con el propdsito que puedan obrar como prueba conforme conlo dispuesto en el Codigo General del Proceso
(Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segln corresponda), articulo 480 del Cédigo de Comercio y en la Resolucion
vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Golombia “Por la cual se adopta el precedimiento para
apostillar y legalizar documentos™ y las demés normas vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion

oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre la “abolicion
de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la consularizacion, sino que
serd suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Exterma Unica de Colombia Compra Eficiente vigente: *(...) las
Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con fa Convencién de la Apostilla o la
legalizacién de documentos publicos otergados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no es procedente para los
documentos privados. {...)".

| 64.3. | Experiencia

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cuatro (4) contratos
ejecutados (con Entidades Estatales o particulares), identificados con cualquiera, o con alguno o con la sumatoria de
los cadigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en [a tabla No 3 del presente

documento, Una experiencia igual o mayor a 2.682 salarios minimos legales mensuales vigentes SMLMV.

_ Tabla 3. Experiencia requerida

I

|— T = - = . ) —
Contrato Bgﬂ:?" g:{',vﬁl"‘i‘s'sf'cad‘" de Descripcion Cuantia - SMMLV
721;1_'1 00 " Servicios de construccién de edificios | o
_ comerciales y de oficinas '
72102900 Servicios de me?ntenlmt.ento y reparacion 2682
| de instalaciones ' .
Servicios de mantenimiento y reparacion | -

de infraestructura

72103300
- :;___(ﬁg}egar Jas filas que sean necesarias)

Este documento es copia del original qua reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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« CRITERIO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES |
CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2,1.2.4 2. dei Decreto 1860 de 2021, si los proponentes acreditan su
condicion de emprendimiento y empresas de mujeres dando cumpimiento al articulo 2.2.1.24.2.15 del Decreto
1860 de 2021, se dara apficacion al siguiente criterio diferencial:

El proponenle debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cinco (5) contratos
gjecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los cadigos del Clasificador de Bienes y
Servicios da Naciones Unidas relacionados en la Tabla No. 3 del presente documento, una experiencia iguaf o mayor
a 2.682 salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

+ CRITERIO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR MIPYME

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2. del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes acreditan su
condicién de Mipyme dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se dara aplicacion al
siguiente criterio diferencial.

E! proponente debera acreditar en el Registro Unico de Propanentes la ejecucion de hasta cinco (5) contratos
gjecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con fa sumatoria de los codigos def Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas relacionados en la Tabla No. 3 del presente documento, una experiencia igual o mayor
a 2.682 salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV),

REGLAS PARA TODOS

Para la verificacion de este requisito, el propanente debera indicar en el anexo “Experiencia requerida’ del pliego de
condiciones, cual de los contratos cerfificados en ef Registro Unico de Proponentes (RUF) deben ser tenidos en cuenta
por la entidad con el fin de ser habilitado.

Nota 1; Para Ia verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion y el Fondo Especial para la
Administracién de Bienes de la Fiscalia General de la Nacion, verificard del Registro Unico de Propenentes, lo
relacionada con Cadigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: La experiencia del oferente plural {unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) puede ser
acreditada por uno de los infegrantes del proponente plural.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, 1a
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del valor del contrato por el porcentaje de

participacion.

Nota 3: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con menos de
tres afios de constituida puede aportar a experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, Si la persona juridica
can menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado
ininterrumpidamente, puede continuar utilizando |a experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso
después de transcurridos los tres afios, Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en

oficio Rad 4201913000006 de 2019,

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copla No Controlada
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6.1.3.1. AVAL DE LA PROPUESTA

En cumplimiento de lo establecido de manera expresa por el articulo 20 de ia ley 842 de 2003, la propuesta, en caso
de que la persona que la suscribe no lo sea, debe ser presentada con el aval de un Ingeniero Civil tifulado y con
tarjeta profesional vigente, para lo cual debera adjuntarse copia de estos documentos (Tarjeta profesional, certificado
de vigencia de la matricula profesional expedido por la entidad competente y antecedentes discipiinarios del COPNIA)
del profesional que avala la propuesta.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

N/A

6.1.5, Capacidad Financiera

Con base en lo preceptuado por el articulo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones coniractuales de las entidades
estatales se encuentran condicionadas a los principios de responsabilidad, transparencia y economia; y en
concordancia con estos principios se les ha otorgado a dichas entidades la facultad de definir reglas objetivas, justas,
claras y completas que permitan la coherencia de los ofrecimientos de la misma indole y aseguren una escogencia

objetiva.

Es asi que, los requisitos habilitantes en cuanto a capacidad financiera establecidos para la presente contratacién,
buscan la escogencia, bajo criterios de coherencia, objetividad, consistencia, suficiencia y en el marco de la libre
competencia, de los proponentes que puedan ejecutar exitosamente el objeto a contratar, de manera coherente con la
palitica institucional orientada a facilitar la mayor participacion de oferentes en los procesos de contratacion que se
adelantan, estableciendo mecanismos de participacion para la conformacion de consorcios o uniones temporales, a fin

de cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

De acuerdo con lo anterior, para la definicion del indicador de capital de irabajo requerido, se tuvo en consideracion la
forma de pago establecida, en la que no se prevé un anticipo. En ese sentido, es imprescindible que el contratista
cuente con los recursos necesarios para poder iniciar con la gjecucion, sin contratiempos, mientras se cumple con las
condiciones de pago pactadas, conforme con ef avance de obra. Lo anterior, implica que en el marco de! proceso de
seleccian, el proponente debe acreditar la solvencia requerida para ejecutar un contrato de la magnitud que se plantea,
teniendo en cuenta &l presupuesto cficial y el plazo de ejecucién.

Es de precisar que, en relacion con los parametros o criterios por los cuales se fijan los indices de la capacidad
financiera, en concordancia de la Subseccidn 5, articulo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 3 y 4 Decreto 1082 de 2015, para poder
establecer los indicadores de capacidad financiera se verifico el comportamiento del sector o actividad economica de
los posibles proponentes, recopilando la informacién financiera de un subconjunto de oferentes en el Sistema de
Informacién de la Superintendencia de Sociedades (SIREM), y el registro histérico de este tipos de contrataciones

adelantado por la Entidad.

Asi las cosas y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 6° de |a Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto Ley 19 de 2012 y la Subseccidn 5, articulo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 3 y 4 Decreto 1082 de 2015, Ia
Fiscalia General de la Nacion evaluara la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores
definidos y fa informacién financiera contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion —RUP, correspondiente
a los estados financieros con fecha de corte a 31 de diciembre de 2023.

NOTA: Gon el fin de tener en cuenta aquellos proponentes gue ya tienen la informacién financiera actualizada
en el RUP, se evaluaran los indicadores financieros con corte 31 de diciembre de 2024, siempre y cuando el
Registro Unico de Proponentes - RUP se encuentre en Firme a fa fecha de cierre del proceso de seleccion.

Este documenio es copia del original que raposa en la intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada




[' Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la verificacion los siguientes |

| indicadores:

El CAPITAL DE TRABAJO atiende a la necesidad de la Fiscalia General de [a Nacién de tener la garantia de que el
contratista seleccionado cuente con los recursos que requiere la empresa para poder operar (efectivo, inversiones a
| corto plazo, cartera e inventarios) y suficientes a corto plazo para atender con sus obligaciones contractuales (clientes
| y proveedores}, por lo tanto, mide o evalla {a liquidez necesaria para que la smpresa continde funcionando fluidamente.

| La Fiscalia General de la Nacion considera importante contar con oferentes con respaldo financierc para poder ejecutar
satisfactoriamente ef objeto contractual, por lo cual ha definido como requisito habilitante un capital de trabajo mayor o
igual al 30% del valor del presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

ElINDICE DE LIQUIDEZ indica cuél es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuénto se fiene de respaldo en activo

| corriente, entre mas alto sea, menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera,
el indice de liquidez demuestra la capacidad de la compafifa para adquirir nuevos compromisos y emprender nueves
proyectos sin necesitad de endeudamiento adicional.

| Las empresas colombianas, por su naturaleza na realfzan ventas de contado, por lo tanto en acuerdo auténomo de las
dos parte de los cantratos que se ejecutan en la actualidad, la cartera se recupera en un periodo promedio de cobro
de 60 dias, plazo establecido por empresas dentro de su politica de ventas. De esta forma el activo no se puede
convertir en efectivo en un plazo menor a un mes,

| Para la Fiscalia General de la Nacién es significativo que los oferentes tengan un indice de liquidez mayor o igual 1.20
ya que constituye una muestra de buena gestion financiera de una empresa para hacer frente, con su disponibilidad
de liquidez, a sus obligaciones en el corto plazo y, por ende, acreditar st solvencia.

' El INDICE DE ENDEUDAMIENTO reflsja el grado de apalancamiento que corresponde a fa participacion de los
acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto sea este indice mayor es el apalancamiento financiero de

| l]a empresa.

En el caso colombiano, segun la dindmica de nuestra economia las empresas tienden a endeudarse y la mayoria
presentan niveles de endeudamiento superiores al 60%, tan es asf, que el propio Banco de la Replbiica, para efectos
de operaciones considera aceptables endeudamientos hasta un nivel del 70%. Dado que el interés de la Fiscalia
General de la Nacién es que haya pluralidad de oferentes definié un indice de endeudamiento mernor o igual al 70%.

£1INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor estar al dia con sus
obligaciones financieras, particutarmente con la obligacion de pagar intereses financieros. Una compafiia puede
encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo
en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

| Un resultado alto en este indicador sera producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser menor que uno, ello
significara un riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones inherentes a la financiacion y la necesidad de

obtener nuevos fondos.

Para la Fiscalia General de la Nacién es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones
financiera, por lo tanto, defini6 una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50

| INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:

Este documento es copia de original que reposa en la intranet. Su impresion o descarga se considera una Copta No Centrolada
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a) Tener a 31 de diciembre de 2023, un capital de trabajo mayor o igual al 30% dal valor del presupuesto oficial
estimado para la presente invitacién, mediante la aplicacién de la siguiente formula:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente > 6 = 30% del presupuesto oficial estimado.

La verificacién del indicador de capital de trabajo se tomara de las cuentas contables del Activo Corriente y Pasivo
Corriente de la informacion financiera contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion — RUP, la cual se le

aplicara la formula establecida anteriormente.

b) Tener a 31 de diciembre de 2023, un indice de liquidez mayor o igual a 1.20 el cual se obtiene de la siguiente
manara:

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 6 =1.20
NOTA: Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del indice de liquidez

¢) Tener a 31 de diciembre de 2023, un indice de endeudamienta menor o igual al 70%, el cual se obtiena de la
siguiente manera:

indice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < 6 = 70%.

d) Tener a 31 de diciembre de 2023, una razon de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50 el cual se obtiene de la
siguiente manera:

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses » 6 =1.50

NOTA: Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan habifitados
respecto af indicador de Cobertura de Intereses.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacidn contenida en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
Capital de Trabajo Mayor o igual a 30%
Indice de Liquidez Mayor o igual a 1.20
Indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.50 |

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General de la Nacion y que
esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador ios margenes anteriormente establecidos.

NOTA 1: En caso de presentarse oferentes plurales, el indicador de Capital de Trabajo se calculara mediante la
sumatoria simple del resultado de cada uno de sus integrantes.

NOTA 2: En caso de presentarse oferentes plurales, los indices de Liquidez, Endsudamiento y Razon de Cobertura
de Intereses se calcularan sumando los indicaderes financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. ]

Este documento es copia del original que reposa en la Intranat. Su impresion o descarga se considara una Copia No Controlada



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cédlao: FOMARIT)

| 8 FTE"?'T.HIAL[A Versién: 06
srermmrEs) | FORMATO ESTUDIO PREVIO LICITACIONES

Pagina: 40 de 27

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios esta refacionada con una combinacion de
mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos y el riesgo de su operacion.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanfo,

muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacién considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la
utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto determind que la rentabilidad de! patrimonio debe ser mayor o

iguata 0

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por Io tanto,
muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la
utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto determing que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

a) Tener a 31 de diciembre de 2023, una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0 el cual se obtiene de la siguiente
manera:

indice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 6= 0

b) Tener a 31 de diciembre de 2023, una rentabilidad del activo mayor o igual al 0 el cual se obtiene de la siguiente
manera:

indice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo > =0
E! Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP,

Tabla 2 - Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentahilidad sobre el patrimonio Mayor oigual a 0
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera soficitaca por la Fiscalia General de la Nacidn y que
est4 habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del
Activo se calcularan sumando los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

CAPACIDAD RESIDUAL o K DE CONTRATACION:
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La CAPACIDAD RESIDUAL es la aptitud deun contrafista para cumplir oportuna y cabalmente con el |
objeto de un contrato de obra, sin que sus ofros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con |
el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

El calculo dela Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacion menos el anticipo cuando haya lugar, teniendo en cuenta el plazo estimado del contrato es

menor a doce (12) meses, mediante la aplicacion de la siguiente formula:
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto oficial estimado - Anticipo.

Por Io tanto, el Proponente debe acreditar una Capacidad Residual o K de Contratacion igual o superior a TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS {$3.817.400.000) incluido IVA, el cual
sera verificado de conformidad al Decreto Namero 0791 del 22 de abril de 2014 y la “Guia para determinar y verificar
la Capacidad Residual”, publicada por la Agencia Nacional de Contratacién Publica-Colombia Compra eficiente.

NOTA 1: El proponente debe anexar el estado de resuttado auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los
Gltimos (5) cinco afios, suscrito por el representante legal, contador o revisor fiscal si esté abligado a tenerlo.

Anexar tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios vigentes del contador o revisor fiscal que firman los
Anexos del K Residual de Contratacion.

NOTA 2: Se deben adjuntar los Anexos para el calculo del K Residual (Formato de: Contratos para Acreditacion
de Experiencia, Contratos Vigentes de Obra y Capacidad Técnica*) * En e[ Formato de |a Capacidad Técnica,
el proponente_debera aportar junto con el presente anexo, los soportes correspondientes a las planillas de |
pago de aportes al sistema de sequridad social del personal relacionado respecto del ditimo mes, con el fin de ‘

verificar el cumplimiento de esta obligacion.

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con las normas internacionales de contabilidad - NIC, avalados con la firma de quien se encuentre en

obligacion de hacerlo.

(i) Estado de situacion financiera.
(it} Estado de resultados integrales

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentadas con la fecha de corte establecida
| de acuerdo con la normatividad def pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros converfides a pesos colombianos deben ser firmados por un
contador habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de |

antecedentes disciplinarios vigentes.

' PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas juridicas piblicas o privadas de origen extranjero
las sociedades no constituidas de acuerdo con la legistacion nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a |

través de sucursales.
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'T_Es_proveedores extranjeros pueden estar representados por apoderados o representantes legales, caso en el cual el
interesado debe acreditar que quien presenta la oferta esta legalmente facultado para comprometer al interesado,
presentar el documento correspondiente bien sea un poder 0 Un nombramiento en el cual consten las facultades
otorgadas y acreditar la identidad del apoderado o representante legal con su documento de identificacion.

Las Propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a a legislacion colombiana, sin
perjuicio de lo cual para su participacién cumpliran con las siguientes condiciones:

a, Acreditar su existencia y representacion legal a efecfos de lo cual presentara un documento expedido por Ia

autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a los TRES (3) meses
anteriores a la fecha del cierre definitive del presente proceso de seleccion, en el que conste su existencia, objeto
y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad
para comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el rapresentante no
tiene limitaciones para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia del acta en la
que conste la decisién del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la
Propuesta, la suscripcion del Contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacin en el caso
de resultar Adjudicatario.

b. Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad igual al término de vigencia del Confrato y tres
(3) afios mas.

¢. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratacion de
manera que le permita a la persona juridica celsbrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos
sfectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Para los proponentes exfranjeros con domicilio en el pais o sucursal en Colombia deberan presentar con su oferta el
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES el cual debera tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anterior a la fecha definitiva de cierre del proceso de seleccion, prevista en el “CRONOGRAMA DEL
PROCESQ".

Los proveedores extranjeros sin domicilio en Colombia na estan obligados a tener RUP por lo cual deben acreditar
asta informacién financiera directamente ante LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

En todos los casos, los documentos expedidos en el exterior que acrediten las condiciones anteriores cumpliran todos
y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, sefialados en los numerales
4.7 y 4.8 del presente documento.

Si el proponente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, LA FISCALIA
GENERAL DE NACION requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefiale para ¢l efecto.

Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerara habil
en los términos sefialados en el presente pliego de condiciones

1. [ CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

En I calificacion de las ofertas |a Fiscalia General de la Nacion, asignara la puntuacion total, distribuidos, asi:

Tabla 4. Criterios para seleccionar la oferta més favorable

Factor de Selecclén Puntaje
| Factor Econdmico . ]
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Factor Técnico 19.50 |
Puntaje Diferencial Emprendimiento y Empresas de Mujeres 0.25 N
Puntaje Diferencial para MiPymes 0.25

Incentivo a la industria Nacional 10 ]
Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad 1

Total 100

En la evaluacion de las ofertas el FEAB v la Fiscalia General de la Nacian asignara la puntuacion total sumando el
puntaje obtenido en cada factor indicado anteriormente.

Nota 1: En aplicacion de la Ley 2195 de 2022, del puntaje lotal asignado, se reducira el dos por ciento (2%) a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gitimo afo, contado a partir
de |a facha prevista para la presentacion de las ofertas establecidas en el cronograma, sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumnplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
| situacion descrita.

" 14. | Factor Econbmico ]
 La Fiscalia General de la Nacion a partir del valor de las ofertas: - .
' Puntaje en Letras I [ SESENTAYNUEVE
| Puntaje en Numeros 69

. Puntos acumuiabies de acuerdo con el metodo escogido en forma aleatoria para la ponderacmn dela oferta ecommwa r]
~ Tabla 5. Métodos de evaluacion de la oferta econémica _
[ ) _ Métodos B ) |
B _ - ~ Mediaartmética
' _ B Med|a antmettca alta -
Media geométrica con presupuesto oficial
——————————————— —————— = '\'1en0r Valor —————— el —— ee— "
Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia habil siguiente a
la fecha prevista para el cierre (presentacion de ofertas), segiin certificado que se consultara en la pagina web de la
Superintendencia Financiera de Cclombia.

| El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion:
Tabla 6. Asignacion de método de evaluacion segin TRM -

Rango (Inclusive) | Nimero | Método T
De 0.00 a 0.24 ] A _ ~ Media aritmética {
De025a049 [ B - Media aritmética alta
De050a0.74 __I___ c L ~ Media geométrica con presupuesto oficial N
De 0.752 0.99 D ) ~ Menor valor ]

A J Media aritmética
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion de fa |
proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes farmulas:

n
. Xy
X = E -
n

1=1

X = Media aritmética.
 xi = Valor de la oferta i sin decimales
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"1 = Nimero total de las Ofertas validas presentadas

| Obtenida la media aritmética se procederé a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

[Incluir
! e['v_alor . X (1~ (&) ) para valores menores o iguales a |
| maximo ¥ X |
X puntaje]
Puntaje i:
[Inchuir
el vabr _ -, para valores mayores o iguales a
maximo x(1-2¢ % 5) X
X= puntaje] Media

| aritmética. |
Xi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
| = Nimero de oferta.

|
| En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética, se tomaré el valor absoluto de la

| diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B j Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta valida mas alta v el |
' promedio aritmético de las ofertas vélidas y la asignacion de puntos se realiza en funcion de la proximidad de las |
| Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formutas:

s X
Ymax+t
Xg=— . |
& 2

e

Donde,

XA = Media aritmética alta
[ Vmazx = Valor total sin decimales de |a oferta mas alta
| X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

iy

(8] J R

el valor . para valores menores o iguales
méximo

XA Puntaje 1. puntaje]

fIncluir  + 1 22ty para valores mayores a XA
Aq °

el valor

L —
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maximo
puntaje]

Donde,

XA = Media aritmética alfa
= Valor total sin decimales de cada una de fas Ofertas i
i = Nomero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y ef valor de la oferta, como se observa en fa formula de ponderacion.

C | Media Geométrica con Presupuesto Oficial
Consiste en establecer la media geométrica de las oferlas validas y el presupuesto oficial un ndmero determinado de |
veces, La asignacion de puntos se hara en funcion de la proximidad de las ofertas a dicha media geoméfrica, como

resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial, se tendra en cuenta el nimero de ofertas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente

cuadro.

Tabla 7. Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial
Nol’}?r::’(gr Numero de Veces que se Incluye el Presupuesto Oficial (nv)
1-3
4-8
7-9
10-12

PN —
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Y asi sucesivamente, por cada fres ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de |

Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo con o
|

establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente frmula:

i e r——— ———

Gpp = "UPO X PO X ... X POy, X Py X Py X .0 X P

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto ofictal.

nv = Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PQ).
n = Numero de ofertas vélidas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente i,

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

[Incluir
el valor | . . Gro Vs :

s X (1~ Gro 1} | para valores menores o iguales
puntaje]
GPO Puntaje i:

[Incluir
e[’Va|0F % X (1 _2 (l GPFQ”VJ l))
maxima g
puntaje]

para valores maycres a GPO

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valor fotal sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa

en la férmula de ponderaci6n. ]
D | Menor Valor
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| Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignacion de puntes en funcién de la proximidad de las ofertas a
dicha oferta de menor valor, coma resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de
este método la Fiscalia General de la Nacion procederé a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se
procederé a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

Puntaje i { [Freiir of valor dat macrme punta @] % (Vagy

Donde,

VY MI = Menorvalor de fas Ofertas vafidas.
Vi = Valortotal sin decimales de cada una de las Ofertas |
i = Ntimero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, como se observa
en la férmula de ponderacidn.

| Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. |
7.2. | Factor Técnico

"La oferta técnica fiene un puntaje de hasta DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA puntos (19,50), y se calculara de
| acuerdo con los siguientes criterios: _ B I

_ Tabla 8. Factor Técnico ==
Criterio _ Puntaje —

"DISPOSICION DE CONTAR CON UN RESIDENTE DE OBRA ADICIONAL: |

' Profesion: Arquitecto, Ingeniero Civil o constructor en arquitectura y obras !

— i o e -

civiles.
‘ Experiencia Especifica: Un (2) afios, contados a partir de la fecha de 190
expedicion de la tarjeta profesional, de los cuales uno como Residente de
Obra. ‘
| CON UNA DEDICACION DEL 100%. - A B - B
TOTAL S 1950 |

7.3 | Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres 3 |
La Fiscalia General de la Nacién asignara un maximo de CERO coma VEINTICINCO (0.25) puntos ai proponente que |
acredite su condicién de emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicicnado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021,

Nota: El documento que se adjunte para acreditar la condicion de "EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE

‘ MUJERES" debe expresar claramente que se emite bajo Ja gravedad de juramento y debera contar con fecha de

| expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre. -

74 | Mipyme con Domicilio en Colombia ool _ ] )
La Fiscalia General de {a Nacién asignara un maximo de cero coma veinticinco (0.25) puntos al propanente gue
acredite su condicion de Mipymes con domicilio en Colombia, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el articulo |

| 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021. ) 1

18 | Puntaje para Estimular la Industria Nacional o - a
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En cumplimiento de ko establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modifica parcialmente el articulo
22.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en lo
pertinente con la definicion de “Servicios Nacionales”, y adiciona &l articulo 2.2,1.24,2.9., en el cual se regula el puntaje
para la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion de servicios, en el presente proceso de
contratacion bajo la modalidad de licitacion péblica, no existen bienes nacionales relevantes para la prestacion del

servicio incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, de acuerdo al andlisis del estudio def sector.

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion pdblica, en la evaluacion de las
propuestas se asignaran DIEZ (10) PUNTOS a los propanentes que para la ejecucion del objeto contractual destinen
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios, de al menos el cuarenta por ciento (40%) del
total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

El recurso humano necesario e indispensable para el adecuado desarrollo de la actividad programada, dependiendo
de la convocatoria y locacién de este. Sin perjuicio de ello, se requiere el siguiente personal minimo, el cual debe
cumplir con el perfil sefialado en las obligaciones del presente documento.

Designacion Profesional
1 Director de obra Arquitecto, Ingeniero Civil o constructor en arquitectura y obras civiles.
2 Residentes de obra Arquitecto, Ingeniero Civil o constructor en arquitectura y obras civiles.

Tecndlogo en el area de Higiene y/o Seguridad Industrial y/o Salud
Ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo, debidamente
matriculado y con licencia de prestacién del servicio de SST

2 Residentes en seguridad y
salud en el frabajo

1 Residente en Administrativo | Arquitecto, Ingentero Civil, o constructor en arquitectura y obras civiles

1 Residente eléctrico ingeniero eléctrico o Ingeniero electricista.

2 Inspectoras de obra Técnico o tecndlogo en construccion |
1 Residente yio Inspector Profesional con minimo especializacion en el rea ambiental

Ambiental

El proponente debera diligenciar el anexo debidamente suscrito por el representante legal, donde manifiesta
bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de esta condicion.

El CONTRATISTA debera aportar documento iddneo para verificar la nacionalidad del personal, es decir copia de la
cédula de ciudadania y los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil sefialado en las obligaciones del

documento complementario al contrato.

Adicionalmente, en caso de ser acreedor del presente puntaje, y de resultar adjudicatario, a partir de la ejecucién del
Conlrato, deberd presentar mensualmente una declaracion expedida por su representante en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacién laboral o por prestacion de servicios
del personal puasto a disposicién para la ejecucion del contrato.

| 76. | Vinculacién de Trabajadores con Discapacidad (1%) ) ]
" Para incentivar el sistema de preferencia a favor de las personas con discapacidad en la evaluacion se asignara el

| (1%) del total de los puntos establecidos a los proponentes, que acrediten la vinculagion de trabajadores con
| discapacidad en su planta de personal de acuerdo a Io establecido (Decreto 392 del 26 de febrero de 2018).

Este documento es copia del oniginal que reposa en |2 Iniranet. Su impresion o descarga se considera una Copia Mo Controlada
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Numero total de trabajadores de la planta de

personal del proponente

Numero minimo de trabajadores con discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3 ‘
Entre 151y 200 4 o |
" Mas de 200 | 5 ] '

| experiencia requerida para la respectiva contratacién.

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta |
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minima el cuarenta por ciento (40%) dela |

NOTA: SE DEBE PRESENTAR, CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO COMO CONSTATACION DE |

VINCULACION DE TRABAJADORES EN_SITUACION DE DISCAPACIDAD - VIGENTE Y LA SIGUIENTE |

CERTIFICACION:

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda,
certificara el nimero fotal de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado
en el certificado expadido por el Ministerio de Trabajo, 2l cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de

| seleccion.

8

[ FACTORES DE DESEMPATE

"Si como resultado de la calificacion, dos o més proponentes obtuvieren igual puntaje total se aplicarén las regias |
previstas en la Ley 2069 de 2020 y el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2015, modificade por el Decreto 1860

de 2021.

En caso de persistir el empate, se seleccionara la primera propuesia a través de un método aleatorio, caso en el cual

se sequira el siguiente procedimiento: Se procedera a elegir el ganador mediante sorteo por balotas, para lo cual se '
citara a los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas para que seleccionen balotas
numeradas de acuerdo con el niimero de proponentas habilitados. El orden en que cada proponente sacara la balota
ser4 de acuerdo con el orden de presentacién de las propuestas. Los propanentes procederan a sacar la balota en el
orden que se haya determinado y se adjudicara el confrato a quien saque la balota con el nimero mayor y cuyo
resultado debe ser aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el empate sin lugar a reclamacion

alguno.

La omision de la informacién requerida en las reglas previstas en la Ley 2069 de 2020, reglamentadas por el Decrefo |

1860 de 2021, desde la presentacion de la oferta, no sera subsanables por constituirse criterios de desempate. En todo

caso, su no presentacion no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

9.

| RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos del Proceso
| de Contratacion desde su planeacion hasta su terminacion o liquidacion si aplica (ver anexo N° 1). -

10.

GARANTIAS

10.1.

Garantia de Seriedad de ia Oferta

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considara una Copia No Cenlrolada
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El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia General
de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado
y con vigencia de noventa (90) dias habiles, contados desde la fecha de Presentacion de Ofertas establecida en el

Cronagrama.

CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes acreditan
su condicion de Mipyme con domicilio en Colombia, de acuerdo con [o dispuesto en ef Articulo 2.2.1.2.4.2.4. ael
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, se dara aplicacion al siguiente criterio

diferencial;

£l Proponente debe presentar junta con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalfa General
de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, por un valor del diez por ciento (10%) def valor det presupuesto oficial estimado
y con vigencia de noventa {90) dias calendario, contados desde fa fecha de Presentacion de Ofertas establecida en

el Cronograma.

10,2. | Garantia de Cumplimiento

E contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas
del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor
| de la Fiscalia General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccion 1 de la Seccion 3 del

Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Gestion Contractual y debera amparar los siguientes
| riesgos:

" Tabla 09. Suficiencia y vigencia e los amparos de Ia garantia de cumplimiento

; ] Amparo - Suficiencia | \Vigencia |

| Por el términa de ejecucién y un |

i - 30% del valor total del afio (1) mas. En todo caso este
Cumplimiento det contrato contrato, amparo debera estar vigente hasta

' la liquidacién del contrato.

"Pago de salarios prestaciones sociales legales e % del valor total del | Por el térming de ejecucion y tres |
| indemnizaciones laborales __contrato. | (3) afios mas. - _
30% del valor total del Por el término de cince {5) afios

| contados a partir del vencimiento

| Estabilidad y calidad de obra
| | del plazo de ejecucion.

contrato.

10.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia General de la
| Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1 Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015, La garantia

Tabla 10, Responsabilidad Civil Extracontractual

- ~_ Amparo ~ Suficiencia ~ Vigencia
Responsabilidad civil extracontractual, en la | Gon una vigencia igual al tiempo de
cual se incluya expresamente la cobertura siecucion del contrato, contados a
por responsabilidad civil contractual para 400 SMMLV Ja rfir de Ia suscri cién’ eaalizacion
amparar dafics a bienes del contratante con gel contrato peion y teg

| ocasidn a la ejecucion del contrato.

En aplicacién al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, ef amparo de responsabilidad civil extracontractual
debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

Este documento es copia del eriginal que reposa en la Intranet, Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.
1.4, Cobertura expresa de amparo patronal.
3.5. Cobertura expresa de vehiculos propies y no propios,

| Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 400 SMMLYV es decir sin sublimites. |

11. | ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) de! articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, &i Proceso de
Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios
de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacidn, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombiancs y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia elaborara el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en

dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 11. Cobertura Acuerdos Comerciales

LA FISCALIA SE PRESUPUESTO
ENCUENTRA DEL PROCESO DE EXCEPCION PROCESQ DE
INCLUIDAENLA | CONTRATACION APLICABLE AL CONTRATACION
TRATADOS COMERCIALES COBERTURA DE SUPERIOR AL PROCESO DE CUBIERTO POR EL
CAPITULO DE VALOR DEL CONTRATACION ACUERDO
COMPRAS ACUERDO COMERCIAL
PUBLICAS COMERCIAL®

Ehile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A N/A

Peru st NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO N/A N/A NIA
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos sl NO NO NO
México NG NiA N/A N/A

E| Salvador NO NIA N/A NIA
Triangulo Norte Guatemala Sl El NO Sl

Honduras NO N/A NIA N/A
Unidn Europea sl NO NO NO
Israel NO NIA NIA NIA
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl NO NO NO
Servicios prestados por oferentes de la
Comunidad Andina de Naciohes S Sl - Sl

12,

| COMPROMISQ ANTICORRUPCION

|

" La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida can la prevencion de los actos de corrupcion en la contratacion |
estatal con base en la Constitucién Palitica, 1a ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de
transparencia, buena fe, planeacién, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.

13 [ LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUE?AEPARA RADICACION EN LOS PROCESOS
Item

Documento | si no

1 J Estudio previo ) ] X | EENE
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Matriz de riesgo trabajada con la Direccion de Planeacion y
Desarrollo

Cotizaciones que soportan el estudio del sector

Analisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo)

Anexo de especificaciones técnicas

Relacion de las autorizacionges y permisos con las que se X
cuenta, cuando asf se requiera
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