Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160322
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/12/2024 10:11:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1724-2024
Objeto del contrato	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT-

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGESCOR LTDA
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Montería
Número de documento 812002469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGESCOR LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGESCOR LTDA* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2024 8:54:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Andrés Daniels Jaramillo* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2024 8:04:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7160322_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	27/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(8/05/2025 2:55:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17058941	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	382.193.765,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	4/02/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.16131852	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	382.193.765,50 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16067502	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	382.193.765,50 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	20/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.15956413	Seriedad de la oferta	-	76.438.753,10 COP	-	12/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7160322
Proveedor INGESCOR LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTOS SDHT-CMA-007-2024 CTTO 1724-2024.zip	DOCUMENTOS SDHT-CMA-007-2024 CTTO 1724-2024.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 52 13 64
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 52 13 64
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.7160322
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							764.387.531,00	764.387.531,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101500	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT	1,00	UN	764.387.531,00	764.387.531,00	764.387.531,00	764.387.531,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
19.12.24 Immg RESOLUCION DE ADJUDICACION No 730-2024. SDHT-CMA-007-2024.pdf	19.12.24 Immg RESOLUCION DE ADJUDICACION No 730-2024. SDHT-CMA-007-2024.pdf	(detalle)
23.12.24 Immg Minuta del Contrato de Interventorla CMA007 (1).pdf_ 1 .pdf	23.12.24 Immg Minuta del Contrato de Interventorla CMA007 (1).pdf_ 1 .pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO INGESCOR R 2024.pdf	RUT CONSORCIO INGESCOR R 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Andrés Daniels J	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80171811	Guardar y notificar
Supervisor	Camilo Eduardo Torres	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79383437	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Andrés Daniels Jaramillo	30/12/2024 8:04:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andrés Daniels Jaramillo
Supervisor	Camilo Eduardo Torres Muñoz	30/12/2024 8:04:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andrés Daniels Jaramillo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	764.387.531
	Total	764.387.531

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2086	CDP	No se ha iniciado		301.580.596 COP		-	Editar
☐	2202460029	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		462.806.935 COP		-	Editar
☐	8	CDP	No se ha iniciado		405.820.436 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 8	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	405.820.436 COP	405.820.436 COP		-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	405.820.436 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	405.820.436 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-