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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO – ADENDA 

 

ADENDA NRO. 01 

PROCESO NRO. MC-NRÑ-CIPLL-00037-2025 

OBJETO: Contratar el mantenimiento al drenaje y grama de la cancha de fútbol del Centro 

Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con las observaciones formuladas por los 

posibles oferentes frente al requisito de formación académica solicitado para el Profesional en Seguridad 

y Salud, y de igual manera la Entidad al realizar un análisis de los requisitos solicitados para la acreditación 

de experiencia general, identificó que la redacción original de estos requisitos podía generar 

ambigüedades en su interpretación, lo que podría afectar la correcta elaboración de las propuestas por 

parte de los interesados. Los ajustes buscan garantizar mayor claridad y uniformidad en la comprensión 

de estos, por lo tanto, se requiere modificar el Estudio previo del proceso de la referencia. Lo anterior, en 

cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función 

administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad. 

 

En ese sentido, las modificaciones al Estudio previo y a la Invitación serán como a continuación se 

establece: 

 

PRIMERA: Modificar el numeral 2.7.2 Obligaciones específicas del contratista el cual quedará así: 

 

2.7.2 Obligaciones específicas del contratista 

 

1) Realizar las actividades de mantenimiento a drenaje y grama de cancha de futbol, conforme a las 
condiciones técnicas y sus correspondientes especificaciones previstas en el proceso de selección. 

2) Entregar las obras del mantenimiento objeto del contrato dentro de los plazos señalados en el 
contrato. 

3) Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el SENA, eficaz y oportunamente 
de acuerdo con lo establecido en el presente documento.  

4) Realizar todas las obras de mantenimiento necesarias durante el tiempo de ejecución y luego de ella 
si se requiere, para mantener la integridad, imagen, decoración y estado de las instalaciones de la 
Entidad. 

5) Es responsabilidad del contratista la protección y conservación de las instalaciones y de los equipos en 
la unidad productiva de caprinos hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el Sena, la 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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reparación de daños si las hubiera correrían por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción del 
supervisor. 

6) Disponer del Equipo técnico capacitado y cualificado, necesario, para la correcta ejecución del 
proyecto para la etapa de mantenimiento de la unidad productiva. 

7) El Contratista deberá dotar al personal que labora en el proyecto de algún distintivo que lo identifique 
ante la entidad, el supervisor y la ciudadanía (escarapela, chalecos, casos, código de colores). 

8) El Contratista debe garantizar la entrega y uso de elementos de protección personal a todos los 
trabajadores de acuerdo con el riesgo al cual están expuestos. 

9) El contratista deberá presentar Informes de avance de obra según especifique el supervisor de 
contrato. 

10) El contratista deberá presentarse a Comités de obra mensual o cada vez que sea requerido con el 
personal técnico de la entidad, y deberá expedirse el acta correspondiente la cual debe estar aprobada 
por las partes intervinientes.  

11) El contratista deberá garantizar que los materiales utilizados en las obras sean de calidad y de 
reconocimiento en el mercado presentando un informe previo para la supervisión y aprobación del 
equipo técnico del Sena, con el fin de garantizar la durabilidad y estabilidad de lo contratado. 

12) El contratista deberá realizar la limpieza y aseo de la zona intervenida. 
13) El contratista deberá responder por la reparación de daños ocasionados como producto de la 

ejecución del objeto contractual. 
14) Realizar todas las pruebas requeridas a las obras, corregirlas si es caso, hasta la entrega a satisfacción 

al supervisor. 
15) Conservar todas las áreas aledañas a las obras objeto del contrato, en las condiciones en que se 

encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las 
destruya o dañe durante la ejecución del contrato. 

16) El contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos 
todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

17) Cualquier discrepancia debe ser aclarada en un plazo máximo de tres (3) días hábiles con el Supervisor, 
pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la 
adecuación, el costo de éste será por cuenta del Contratista. 

18) El transporte de materiales dentro de las instalaciones del SENA deberá hacerse de tal forma que no 
se produzcan daños a las personas, las vías, los equipos, accesorios, paredes y pisos existentes a lo 
largo del recorrido. 

19) Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones donde se realiza el 
proyecto, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y terceras 
personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas 
las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad 
vigentes.  

20) El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de la entidad, el interventor o 
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores 
o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención 
de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del 
contratista. Durante la ejecución del Contrato, el contratista observara todas y cada una de las 
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regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, 
prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que 
a este respecto mantengan las entidades oficiales, igualmente cumplirá con lo establecido en la 
siguiente norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. 

21) Durante la ejecución del contrato el supervisor le podrá ordenar al contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y este 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento de los requisitos 
de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, este podrá ordenar en 
cualquier momento que se suspenda la ejecución del proyecto o de cualquier parte de ellas sin que el 
contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar 
por este concepto. 

22) En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Contratista podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. 
El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos 
en que incurra para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de 
accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en valor 
del proyecto, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 

23) Las obras civiles se deben regir según los APU, las especificaciones técnicas y demás documentos del 
proceso. 

24) El contratista deberá elaborar acta de vecindad con el fin de salvaguardar los bienes inmuebles internos 
del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. 

25) El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme con los 
parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los tres (03) días hábiles siguientes al inicio del contrato.  

26) Previo al inicio de las actividades, el Contratista deberá presentar al Supervisor una Programación de 
Obra, la cual comenzará a regir desde la fecha de iniciación de La Obra. El programa de ejecución de 
la obra estará representado en los siguientes elementos de acuerdo con lo señalado a continuación:  

i. Diferentes cuadros y diagramas: El Contratista deberá tener en cuenta al momento de 
elaborar su programación, el desarrollo de ejecución más adecuado para agotar la totalidad 
de los ítems involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climáticas, 
tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El programa debe 
presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se 
pueda desarrollar sin demoras y atrasos. El proponente deberá presentar una red o diagrama 
que consigne las actividades en las que reagrupan todos y cada uno de los ítems de obra. El 
número de actividades en las cuales se agrupan, El diagrama se debe presentar de acuerdo 
con las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y 
debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en 
DIAS NO CALENDARIZADOS: a. ACTIVIDAD (ya sea reseñada de acuerdo a su número o a 
cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). b. TIEMPO DE INICIACIÓN O 
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD MAS TEMPRANO (TIC) c. TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD MAS TEMPRANO (TTC) d. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN DIAS. e. TIEMPO MAS 
LEJANO DE INICIACIÓN O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD (TIL) f. TIEMPO MAS LEJANO DE 
FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (TTL) g. HOLGURA O DEMORA PERMISIBLE. h. 
ANTECEDENTES: señalan los antecedentes de cada actividad establecida. i. PROGRAMA DE 
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TRABAJO E INVERSIONES Y LÍNEA DE BALANCE Como especificaciones generales para la 
construcción de la red o diagrama, entendido como la representación gráfica de las actividades 
que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y la ruta crítica, se resaltan las 
siguientes: a. La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de 
cronología NO CALENDARIZADO que permita establecer a escala conveniente (siempre en todo 
caso en días) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el 
tiempo propuesto para el desarrollo de la obra que deberá ser menor o igual a 2 meses. b. 
Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexión, dependencia y sentido, 
escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el 
diagrama debe representarse de esa manera. c. Cada actividad debe estar claramente definida 
por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento al momento 
de iniciación o terminación de una actividad. El evento final de una actividad será el evento 
inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de 
un mismo evento. d. Podrán utilizarse actividades virtuales, de duración nula en los casos en 
que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o continuación con 
otra se dibujará entre ambas como línea punteada. e. Para cada actividad deberá indicarse, 
en el diagrama de Red, la fecha de iniciación, fecha de terminación, duración y nombre o 
identificación de la actividad, así como los recursos a consumir por dicha actividad o tarea. f. 
Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un 
sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a la 
ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades (de la ruta crítica), será 
correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. El uso de software para la 
automatización de los cálculos deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones 
señaladas en los Pliegos de Condiciones. El proponente deberá tener en cuenta que la 
información consignada en el diagrama, servirá de base para el control de la obra por parte 
de la supervisión y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad 
autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las 
actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente 
errores en la propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de 
iniciación de la obra. Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que 
constituye el cuadro que resume el cálculo de las TIEMPOS DE INICIACION O COMIENZO DE LA 
ACTIVIDAD MAS TEMPRANOS, TIEMPOS DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD MAS 
TEMPRANOS, DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN DIAS, TIEMPOS LEJANOS LÍMITE DE INICIACION 
O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD, TIEMPOS LEJANOS DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD, así 
como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones o demoras 
permisibles, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades, tal y como se muestra 
en los siguientes numerales: CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES Y SECUENCIAS NO 
CALENDARIZADOS a. ACTIVIDAD (ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo 
de nomenclatura clara, válida para identificarla). b. TIEMPO DE INICIACION O COMIENZO DE 
LA ACTIVIDAD MAS TEMPRANO ( TIC) c. TIEMPO DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD MAS 
TEMPRANO ( TTC) d. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN DIAS. e. TIEMPO MAS LEJANO DE 
INICIACION O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD (TIL) f. TIEMPO MAS LEJANO DE FINALIZACION DE 
LA ACTIVIDAD (TTL) g. HOLGURA O DEMORA PERMISIBLE. h. ANTECEDENTES: señalan los 
antecedentes de cada actividad establecida. 

 

ii. Cuadro de las actividades que agrupan la totalidad de los ítems del proyecto, que deben ser 
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iguales a las utilizadas en los diagramas. En este cuadro se debe consignar la información 
referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el análisis realizado a él o los ítem que la 
componen guardando igualdad, tanto en unidades, rendimientos y tipos de cuadrillas, 
agrupados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, 
deben agruparse de tal forma que la duración y sentido de los ítem puedan ser desarrollados 
como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo indicado por el proponente, 
sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad. El proponente adicionalmente deberá 
anexar la línea de balance la cual brindará un panorama más claro y eficiente de identificar los 
conflictos entre cuadrillas de trabajo, espacios y actividades a realizar, del mismo modo 
permite optimizar la programación para con esto tener mayor fluidez en la obra, eliminando 
costos, desperdicios e interferencias que puedan generar imprevistos y complicaciones en el 
desarrollo del proyecto y maximizando la eficiencia. Para la presentación de la línea de balance 
se seguirán los siguientes lineamientos Teniendo en cuenta que se deberá trabajar mínimo con 
dos cuadrillas simultáneas: Nombre de la tarea Días Comienzo Fin Capítulo 1 Días Fecha de 
inicio Fecha de terminación Capítulo 2 Días Fecha de inicio Fecha de terminación • Línea de 
balance inicial.  

27) El contratista deberá presentar al Supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al inicio del 
contrato, para su revisión y aprobación la documentación que se relacionará a continuación del 
siguiente personal: 
 

CANTIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

1 
Director de 

obra 

Ingeniero civil o 

arquitecto 

Con más de 5 años de 

experiencia profesional 

a partir de la expedición 

de la tarjeta profesional. 

Acreditar experiencia como 

director de obra o 

interventoría en un (01) 

contrato de construcción 

y/o mantenimiento de   

campos deportivos. o que 

en el acta de terminación 

de la obra se evidencie 

actividades de drenaje de 

cancha deportivas. 

1 
Residente de 

Obra 
Ingeniero civil 

Con más de 3 años de 

experiencia profesional 

a partir de la expedición 

de la tarjeta profesional. 

Acreditar experiencia como 

residente de obra o 

interventoría en un (01) 

contrato de construcción 

y/o mantenimiento de 

campos deportivos. o que 

en el acta de terminación 

de la obra se evidencie 

actividades de drenaje de 

cancha deportivas. 



 

6 

GCCON-F-070 V03 

 

SIN PERJUICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO EXIGIDO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR 
EL PERSONAL SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, POR TAL MOTIVO LOS 
PROPONENTES DEBEN TENER EN CUENTA TODO EL PERSONAL QUE REQUIERAN AL CALCULAR EL VALOR 
DE LA PROPUESTA. 

Nota 1. El Supervisor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no 
mayor a dos (02) días hábiles. En caso de existir algún requerimiento por parte del Supervisor frente al No 
cumplimiento de los requisitos del personal mínimo presentado, el Contratista debe atenderlo en un 
término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

Nota 2. El Contratista podrá iniciar la ejecución de las obras siempre y cuando cuente con él visto bueno 
emitido por parte de la supervisión frente al cumplimiento de los requisitos y documentación exigida para 
el personal mínimo.   

Nota 3. Para los profesionales del área de ingeniería y demás profesiones afines que requieran registro 
profesional ante el COPNIA o ante el Consejo Nacional Profesional de Ingenierías o profesiones afines: La 
experiencia se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de 
inscripción profesional tal y como se estipula en el artículo 12 de la ley 842 de 2003. (Declarado exequible 
por la Corte Constitucional mediante sentencia C-296/12). 

Nota 4. Para los profesionales que no son ingenieros o que no requieren del registro de la matrícula 
profesional en el COPNIA o que la norma especial determine que para el ejercicio de esta no sea necesaria 
la expedición de la tarjeta profesional, se contará a partir de la terminación de materias, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. Para realizar la evaluación, también se 
aplicarán las excepciones determinadas en la Ley para las demás carreras o perfiles profesionales en 
Colombia. 

1. DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO. 
 

Para los perfiles enunciados anteriormente, El Contratista deberá allegar los siguientes documentos:  

a) Copia de la hoja de vida. 

b) Copia de la Cedula de Ciudadanía.  

c) Copia del acta de grado o diploma de título pregrado. 

1 

Profesional 

en Seguridad 

y Salud 

Profesional en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo o 

profesional con 

posgrado en 

seguridad y salud en 

el trabajo o 

posgrado en salud 

ocupacional. 

Con experiencia 

profesional mínima de 

dos (2) años a partir de 

la expedición de la 

Licencia en SST. 

Acreditar experiencia como 

Profesional SST de obra o 

interventoría en un (1) 

contrato de 

mantenimiento, 

adecuación, ampliación 

y/o construcción de obras 

civiles. 
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d) Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

e) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (cuando corresponda). 

f) Copia del acta de grado o diploma de postgrado (cuando corresponda). 

g) De ser el caso, copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

h) Experiencia relacionada de acuerdo con cada perfil allegando las correspondientes certificaciones 
(Cada certificación debe contener mínimo las funciones desempeñadas y el tiempo laborado). 

i) Carta de compromiso o carta de intención de cada profesional propuesto debidamente suscrita. 

A. FORMACIÓN ACADEMICA:  
 

• Diploma de pregrado o acta de grado, matrícula profesional y certificado de vigencia de la 
matrícula profesional cuando aplique. 

• Para los profesionales especialistas o con postgrado maestría o superior, además de los anteriores 
documentos, deberá adjuntar el diploma o acta de grado de la especialización, postgrado, 
maestría o superior que se deba acreditar según el caso. 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente convalidados u 
homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. Se 
deberá anexar copia de la respectiva resolución de convalidación u homologación de estudios expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
En caso de personal profesional extranjero, se debe acreditar las mismas exigencias que se requieren para 
los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de 
origen. 
 
Solo se tendrán en cuenta los estudios formales de postgrado, especializaciones, maestrías, PhD o 
superiores. 
 

B. EXPERIENCIA:  
 

Entiéndase por experiencia la destreza y/o habilidades que se adquiere con la práctica y se mide con las 
certificaciones laborales o contractuales que acredite el personal requerido para la ejecución del proyecto 
a ser verificado por la Entidad. 
 
Para su aprobación deberá adjuntar las certificaciones de experiencia que pretende acreditar, para cada 
uno de los profesionales que integrarán el equipo de trabajo. 
 
Si el profesional presenta AUTOCERTIFICACIONES estas NO SERÁN tenidas en cuenta para acreditar la 
experiencia requerida. 
 
Las certificaciones aportadas expedidas por la Entidad contratante deben contener como mínimo: 
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• Nombre de la empresa contratante 

• Nombre del Contratista 

• Objeto o alcance del contrato 

• Descripción de las actividades realizadas 

• Fecha de inicio y fecha de terminación 

• Firma y cargo de quien expide la certificación. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca 
personal profesional titulado y domiciliado en el exterior deberá acreditar junto con su propuesta, la 
autorización expedida por las entidades que certifiquen la validez de los respectivos títulos académicos 
para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia, o en su defecto, acreditar la solicitud de permiso 
radicada ante el mismo organismo, con el lleno de los requisitos exigidos. 
 
Los documentos que certifican experiencia y estudios realizados con obtención de título en el exterior 
deberán ser entregados con su respectiva traducción oficial, apostillados y deberán venir convalidados y/o 
legalizados por la entidad competente para esta actividad. Si no cuentan con este requisito no serán 
tenidos en cuenta al momento de la validación y verificación del cumplimiento de la formación y 
experiencia mínima requerida. 
 
NO SE ACEPTARÁN: 
 
1. Auto certificaciones. 
2. Certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la entidad contratante. 
3. Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una 

cooperativa de trabajo asociado. 
4. Certificaciones de contratos suscritos por representantes legales de consorcios o uniones temporales, 

por fuera de la vigencia del consorcio o de la unión temporal. 
5. Competencia para firma de certificaciones: 

 
a. Para contratos públicos, el ordenador del gasto de la entidad o el funcionario competente. 
b. Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, el representante legal o la 

persona delegada o autorizada para suscribirlo. 
 

C. CARTA COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:  
 
El personal del equipo de trabajo presentado como requisito para suscribir la presente contratación, deberá 
manifestar mediante una carta suscrita por cada uno de ellos al SENA, su compromiso de prestar sus 
servicios al proponente por el plazo y en los términos y condiciones previstos en el presente documento y 
sus anexos de requerimientos técnicos. Las cartas deberán presentarse firmadas por los profesionales. 

28) El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. 

29) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 
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SEGUNDA: Modificar el numeral 5.2.2.15 Experiencia el cual quedará así: 

 
5.2.2.15 Experiencia 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia general, en un (01) contrato de obra o interventoría que 
haya terminado o liquidado, durante los últimos diez (10) años, contados a partir del cierre del presente 
proceso de contratación, cuyo objeto y/o actividades estén relacionadas con la CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL DRENAJE DE CAMPOS DEPORTIVOS, O QUE EN EL ACTA DE 
TERMINACION DE LA OBRA SE EVIDENCIE ACTIVIDADES DE DRENAJE DE CANCHA DEPORTIVAS, para lo 
cual deberá presentar un (01) contrato, cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Esto 
se acreditará de la siguiente manera: 

a) Tratándose de contratos ejecutados con Entidades Públicas el proponente deberá presentar 
Certificación del Contrato y/o copia del contrato. 
 

b) Para el caso de contratos ejecutados con empresas privadas o personas naturales, el proponente 
deberá presentar la copia del Contrato y copia de la factura o en su defecto copia del Contrato y 
cuenta de cobro según corresponda. 
 

c) El oferente deberá aportar la certificación expedida por el contratante y suscrita por el funcionario 
o persona competente en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:  
 

• Objeto  

• Plazo. 

• Número del Contrato. 

• Contratante, NIT, teléfono y dirección. 

• Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y 
su porcentaje de participación). 

• Fecha de iniciación 

• Fecha de terminación. 

• Valor final del contrato  

• Si se encuentra ejecutado o en ejecución. 

• Calificación del servicio 

• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por la 
persona competente para suscribirla). 

 

d) Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 
competente. 
 

e) Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 
contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 
 

f) Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien 
se suscribió el contrato. 
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g) En caso de que el proponente o miembro del proponente plural acredite experiencia de contratos 

en los que participó como integrante de un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta esta 
experiencia en cuanto al valor en proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o 
unión temporal que ejecutó el contrato. 

 

h) Para el caso de proponentes plurales, la experiencia habilitante, corresponderá a la sumatoria de 
cada una de las experiencias presentadas por los miembros que conforman el Consorcio o Unión 
Temporal. En efecto, cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal, o conjuntamente, 
podrán acreditar la experiencia requerida conforme a lo señalado en los Estudios Previos. 

 

La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en 
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en la certificación y la consagrada en los 
soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. 

 

• PARA SUBCONTRATOS  
 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, el Proponente deberá aportar los documentos que se 
enlistan a continuación: 
 

a) Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

b) Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la 
siguiente:   

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad Estatal.   
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  
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Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal 
situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato 
se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 

 

Elaboró: Angela Betancourth Pantoja – Abogada CIPLL 
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