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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

TIPO DE CONTRATACIÓN OBRA

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993

NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN LOP-SIN-0004-2024

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO 2025040003

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.7643631

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 11 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 901927252-7

REPRESENTANTE LEGAL DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 33334745

VALOR DEL CONTRATO $ 92.936.735.930,00

ANTICIPO (40%) VALOR DEL CONTRATO $ 37.174.694.372,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
FORMA DE PAGO LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO ESTARÁ
DETERMINADA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, SIN CLÁUSULA DE REAJUSTE. LA ENTIDAD
CUMPLIRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGO, ASÍ: - NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) DEL VALOR DEL CONTRATO SE
PAGARÁ CONTRA HITOS DE EJECUCIÓN SEGÚN EL PORCENTAJE DE AVANCE POR OBRA EJECUTADA, REVISADA,
ACEPTADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. - DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR
DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE; PREVIA
ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: I) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; II) ACTA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA OBRA SUSCRITA POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD; III) PLANOS RECORD APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA EN MEDIO
FÍSICO Y MAGNÉTICO; IV) PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y DEMÁS PÓLIZAS QUE REQUIERAN SER
ACTUALIZADAS; V) REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DEFINITIVO EVIDENCIANDO LA CONDICIÓN INICIAL Y
FINAL DE LAS OBRAS Y VI) LA CONSTANCIA DEL PAGO DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE LOS APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE. NOTA: PARA EFECTO DE LA
REALIZACIÓN DE LOS PAGOS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA, CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA PRESENTAR
ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE OBRA, FIRMADAS POR EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE Y DIRECTOR DE
OBRA Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR, EL SUPERVISOR Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, EN EL
QUE SE DEJE CONSTANCIA: I) DEL PORCENTAJE DE LAS OBRAS EJECUTADAS; II) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN
FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE LA OBRA Y III) LA CONSTANCIA DEL PAGO DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE
DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE CON EL
CONTRATO. LAS OBRAS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE
EL PROYECTO CONTIENE O LAS PRE ESCRITAS A NIVEL NACIONAL. LAS CANTIDADES DE OBRA Y VALORES
CONSIGNADOS EN LAS RESPECTIVAS ACTAS DE OBRA, SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR
Y DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL
DEPARTAMENTO LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES AL RECIBO DE LAS ACTAS DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA ENTIDAD, Y ESTA LAS
PAGARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS
MISMAS O, SI A ELLO HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LAS GLOSAS QUE FORMULE. SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA CUENTA CON
SUS SOPORTES RESPECTIVOS, DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, NO PODRÁ HACER
NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE
EL VALOR DE LA CUENTA. LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL
TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR ENCONTRARSE
INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE
CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA. EL CONTRATISTA
DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE
APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS
DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.

PLAZO 18 MESES Y 0 DÍAS

INTERVENTOR

IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR 901933850

NOMBRE DEL INTERVENTOR CONSORCIO INTERLIBERTADOR

FECHA DE DESIGNACIÓN 22 DE ABRIL DE 2025

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN NOMBRE FECHA DESIGNACIÓN

18922259 SAID ANTONIO LOZANO LOZANO 22 DE ABRIL DE 2025

12647983 GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO 12 DE MAYO DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° 325 VALOR $ 93.105.822.657,18 FECHA 24 DE ENERO DE 2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N° 3041 VALOR $ 92.936.735.930,00 FECHA 11 DE ABRIL DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 99 - 8.1.4.08.10.001.01.02 - 10-7 - 2024002200118 CONSTRUCCION DE
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PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, 99 - 8.1.4.10.03.010.01.01.02.03.01 - 15-2 -
2024002200118 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR
ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N° 25925 VALOR $ 92.936.735.930,00 FECHA 11 DE ABRIL DE 2025

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR NÚMERO
LIQUIDACIÓN

FECHA DE
PAGO

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $ 92.936.735.930,00 0,5 % $ 464.684.000,00 325005806 04/04/2025

ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL $ 92.936.735.930,00 1,0 % $ 929.367.000,00 325005806 -

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $ 97.936.735.930,00 1,4 % $ 1.394.051.000,00 325005806 -

ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 92.936.735.930,00 1,0 % $ 929.367.000,00 325005806 -

ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO
MAYOR $ 92.936.735.930,00 0,5 % $ 464.684.000,00 325005806 -

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR
ASEGURADO VIGENCIA

NÚMERO 
DOCUMENTO

SOPORTE

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 75-40-101054534 RESPONSABILIDAD

EXTRACONTRACTUAL $ 4.646.836.796,50 14/03/2025 AL 14/09/2026 2025040003

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 75-44-101144216

BUEN MANEJO Y
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO

$ 37.174.694.372,00 14/03/2025 AL 14/01/2027 2025040003

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 75-44-101144216 CUMPLIMIENTO $ 27.881.020.779,00 14/03/2025 AL 14/01/2027 2025040003

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 75-44-101144216

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES O
INDEMNIZACIONES
LABORES

$ 4.646.836.796,50 14/03/2025 AL 14/09/2029 2025040003

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 75-44-101144216 ESTABILIDAD Y

CALIDAD DE LA OBRA $ 27.881.020.779,00 22/10/2026 AL 23/10/2031 2025040003

APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA CO1.WRT.16737965 DEL 11 DE ABRIL DE
2025

El día 22 de abril de 2025, se reunieron DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR , JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA como Secretario de Infraestructura , HEIDIS
ROCIO RIAÑOS SEPULVEDA, representante legal de CONSORCIO INTERLIBERTADOR en su calidad de interventor y SAID
ANTONIO LOZANO LOZANO, GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO en calidad de supervisor(es) con el fin de iniciar el
contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de
aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de él y de sus empleados, de
conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. (Los cuales se anexan a la presente acta).

2. Que como el plazo de ejecución del contrato es de 18 meses y 0 días y la fecha de inicio es la arriba mencionada,
queda como fecha de finalización el día 21 del mes de octubre del año 2026.

3. Que el Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

OBSERVACIONES

Se deja constancia por las partes que de acuerdo con la información relacionada en el secop II, se cuenta con los respectivos
estudios y diseños para la ejecución del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE052125019

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
Rep. Legal de CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

CONTRATISTA
  

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE052125018

 
SAID ANTONIO LOZANO LOZANO

SUPERVISOR
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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE052125028

 
GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO

SUPERVISOR
  

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE052125020

HEIDIS ROCIO RIAÑOS SEPULVEDA
Rep. Legal de CONSORCIO INTERLIBERTADOR

INTERVENTOR
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE052125033

 
JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

 


