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) ANALISIS DEL SECTOR
ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TECNICO

OBJETO PARA CONTRATAR: CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN
DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “La
Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el andlisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde el Contexto legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”.

De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la normatividad vigente y los parametros
establecidos por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente—, se
realiza el siguiente analisis de conformidad con la naturaleza del proceso.

Clasificacién segun el catdlogo de bienes y servicios de naciones unidas, CODIGO
UNSPSC.

La presente contratacién encaja en el siguiente cddigo estandar de productos y servicios de la
Naciones Unidas _ V.14.808:
Clasificacion
UNSPSC
72103300  |Servicios de mantenimiento y reparacion de infragstructura
90151700  |Ingenieria Civil y Arquitectura
72141100  |Parques de diversiones
95122300  [Edificios y estructuras de salud y deportivas

Descripcién

1. Andlisis del mercado

e Aspectos generales del mercado

El sector de la construccién en Colombia es un pilar fundamental de la economia nacional,
desempefnando un papel crucial en el crecimiento, desarrollo y transformacion del pais. Desde
infraestructura vial hasta proyectos residenciales y comerciales, la construccién abarca una
amplia gama de actividades que generan empleo, impulsan la inversion y promueven el
progreso en diversas regiones.

Una de las caracteristicas mas destacadas del sector de la construccion en Colombia es su
dinamismo y su contribucién al Producto Interno Bruto (PIB). A lo largo de las ultimas décadas,
el sector ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por una combinacién de
factores, como la urbanizacion, la inversion en infraestructura y la demanda de viviendas. Esta
tendencia ha convertido a Colombia en uno de los mercados mas atractivos para la inversion en
construccién en América Latina.

El auge de la construccion en Colombia se refleja en el aumento de proyectos de infraestructura
a lo largo y ancho del pais. Desde carreteras y puentes hasta aeropuertos y puertos maritimos,
la inversién en infraestructura juega un papel fundamental en el desarrollo econémico y social
de Colombia, mejorando la conectividad, facilitando el comercio y fomentando la integracion
regional. Ademas, el gobierno colombiano ha puesto en marcha ambiciosos programas de
infraestructura para impulsar el crecimiento econémico y reducir las brechas de desarrollo entre
diferentes regiones del pais.

Otro aspecto importante del sector de la construccion en Colombia es su contribucion al
mercado de vivienda. El pais experimenta una creciente demanda de viviendas, impulsada por
el crecimiento demografico, la urbanizacion y el aumento del poder adquisitivo de la poblacion.
Como resultado, se ha observado un incremento significativo en la construccién de proyectos
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residenciales, tanto en el segmento de vivienda social como en el de vivienda de lujo. Esta
tendencia ha generado oportunidades de inversion en el sector inmobiliario y ha contribuido a
dinamizar la economia local.

Ademas de la infraestructura y la vivienda, el sector de la construccion en Colombia abarca una
amplia gama de proyectos comerciales e industriales. Desde centros comerciales y hoteles
hasta plantas de produccion y complejos industriales, la construcciébn comercial e industrial
juega un papel vital en el desarrollo del sector privado y en la generacion de empleo en
diferentes sectores de la economia. Esta diversificacion del sector de la construcciéon ha
contribuido a su robustez y a su capacidad para resistir los ciclos econémicos adversos.

Sin embargo, el sector de la construccién en Colombia también enfrenta desafios significativos
que requieren atencion y accién por parte de los actores publicos y privados. Uno de los
desafios mas importantes es la informalidad y la falta de regulacion en algunas éareas. La
informalidad en la construccion puede conducir a practicas laborales precarias, bajos
estandares de seguridad y calidad, y competencia desleal en el mercado. Para abordar este
problema, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y supervisién, promover la
formalizacion de la mano de obra y fomentar el cumplimiento de las normas y regulaciones en
todos los niveles de la industria.

Otro desafio importante es la sostenibilidad ambiental y el cambio climatico. La construccién y
operacion de edificaciones tienen un impacto significativo en el medio ambiente, desde el
consumo de recursos naturales hasta la generacion de residuos y emisiones contaminantes. En
este sentido, es necesario promover practicas constructivas sostenibles, como el uso de
materiales ecoamigables, el disefio eficiente de edificaciones y la implementacién de
tecnologias verdes. Ademas, es importante fortalecer la resiliencia de la infraestructura frente a
los impactos del cambio climatico, como inundaciones, deslizamientos de tierra y eventos
climaticos extremos.

En conclusién, el sector de la construccion en Colombia es un motor clave de la economia
nacional, impulsando el crecimiento, generando empleo y promoviendo el desarrollo en diversas
areas. Aunque enfrenta desafios importantes, como la informalidad y la sostenibilidad
ambiental, el sector tiene un gran potencial para seguir creciendo y contribuyendo al progreso
del pais, siempre y cuando se implementen politicas y practicas adecuadas para abordar estos
desafios de manera efectiva y sostenible.

1.1 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Ministerio del trabajo

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia

Ministerio de Minas y Energia

Servicio Geolégico Colombiano

Agencia Nacional de Mineria

CAMACOL — Camara colombiana de la construccion.

Ministerio de transporte

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

IDEAM - Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Gremios de la zona.

Lideres comunitarios.

Otros gremios:

Gremios y Asociaciones que participan en el sector

Identificacion

@ copia
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Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (COPNIA

Descripcién

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA El Consejo Profesional Nacional de Ingenieria —
COPNIA, creado mediante la Ley 94 de 1937, es la entidad publica que tiene la funcién de inspeccionar y vigilar
el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio
nacional; de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Constitucion Politica y en la Ley 842 de 2003 y
demés normas complementarias y suplementarias, autorizando a nombre del Estado el ejercicio de una profesién
que implica riesgo social, o suspendiendo del ejercicio profesional, previo la aplicacion del debido proceso, a
quienes se les compruebe la violacion del Codigo de Etica o del correcto ejercicio de la profesion autorizada; ésto
ultimo en su calidad de Tribunal de Etica de las profesiones tuteladas, por quejas interpuestas por la ciudadania.
En razon de lo anterior, el COPNIA desarrolla su funcién mediante la expedicion de cuatro herramientas legales a
saber: tarjetas de Matricula Profesional, para los ingenieros; de Certificado de Inscripcion Profesional, para
profesionales afines y profesionales auxiliares; de Certificado de Matricula, para maestros de obra y Permisos
Temporales, para profesionales graduados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente en
Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 842 de 2003.

Cuenta con una sede central de caracter nacional en la ciudad de Bogota, D.C. y con 17 Consejos Seccionales
que actdan como primera instancia en sendos Departamentos, en los que existen Facultades de Ingenieria o
Instituciones de Educacion Superior que otorgan titulos de ingeniero, de profesional afin o de profesional auxiliar,
respectivamente, de las controladas por el COPNIA en virtud de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.1

VCPNT

Identificacion %

CONSEIO) PROFESION A
ACMRNAL I TOMMIR LN

Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA- CPNT
Descripcién

El Consejo Profesional Nacional de Topografia -CPNT es un érgano sui géneris, autonomo e independiente,
creado por la Ley 70 de 1979, de derecho publico, sin personeria juridica, de conformaciéon mixta, que forma
parte de la administracion publica y en tenor en lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitucién Politica de
Colombia, ejerce las funciones publicas permanentes de inspeccion y vigilancia del ejercicio de la profesion del
topografo, con fundamento en la funcion de policia administrativa, apoya y promueve el ejercicio legal de la
profesion de topografia protegiendo

a la poblacion de eventuales malas practicas que puedan implicar riesgo social; es el responsable de expedir las
licencias profesionales, resoluciones, y demas actos administrativos que autorizan al profesional ejercer la
profesién en todo el territorio colombiano.

El CPNT, es el responsable de remitir a la entidad competente en virtud de los articulos 3, 4, 29 y 30 de la ley 842
de 2003, a los profesionales objetos de control de este ente que violen el codigo de ética.

a fin de que se adelanten y se lleven hasta su terminacion las investigaciones ético-disciplinarias a que haya
lugar, , dando el debido proceso administrativo, disciplinario o sancionatorio inmerso en la ley; asi mismo, de la
decision tomada por el ente competente, le corresponde conocer y dictar sus propios actos administrativos en
virtud a la ley, el reglamento interno y las normas del derecho administrativo.

Identificacion

SOCIEDAD COLOMBIANA
DE TOPOGRAFOS

Gremio/Asociacion | SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS

Descripcién

Personeria juridica 3762 del Ministerio de Justicia, Cuerpo Consultivo en Topografia - Ley 70 de 1979, Esta

sociedad ha participado en la elaboracion de NORMA NTC 6271 ESTUDIO TOPOGRAFICOS, y la NORMA NTC
NACIONAL DE ARQUITECTURA

4611 METADATO GEOGRAFICO
A\
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | wf

Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES

Identificacion CONSEJO PROFESIONAL

Descripcién
es el 6rgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promocion, control y vigilancia
del ejercicio de la profesién de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia.

1 https://copnia.gov.co/copnia/quienes-somos/
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Identificacion

c

Gremio/Asociacion

ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS GEOLOGOS “ANIG”

Descripcién

Agremiar a los Ingenieros Gedlogos del Pais para proyectar el desarrollo de la Ingenieria Geolégica,
reglamentar el ejercicio de la profesién y promover los intereses comunes de los Asociados; con la
finalidad de contribuir al fortalecimiento de la ingenieria, la ciencia, el bienestar general y de los
Asociados. Lo anterior fomentando el estudio y desarrollo de las areas geoldgicas, geomorfologia,
sedimentologia, vulcanologeologia, geotécnicas, geotérmicas, geoquimicas, gestién del riesgo, geo
amenazas, vulnerabilidad y planes de contingencia, yacimientos minerales de superficie y
subterrdneos, geoestadistica, exploracion y explotacion de yacimientos de hidrocarburos onshore y
offshore, Informacion técnica relacionada con ingenieria y geologia de petréleos, Hidroldgicas,
hidrogeolégicas, ambientales, energéticas, prospeccion y exploraciéon de geo recursos, Sistemas de
Informacién Geografica, prospeccion geofisica, fiscalizacion-seguimiento y auditorias geolégico-
mineras, la defensa del patrimonio geoldgico minero y demas areas afines de acuerdo con lo
contemplado en el perfil profesional de la Carrera Universitaria de Ingenieria geolégica y la
correspondiente idoneidad profesional; desde el punto de vista académico, cientifico y técnico, asi
como de sus aplicaciones en pro del avance de la Ingenieria Geolégica y el adelanto tecnolégico e
industrial del pais con criterios de desarrollo sostenible.

Identificacion

CCCS

jo Colombiano de
Construccion Sostenible

Gremio/Asociacion

CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE (CCCS)

Descripcién

informacion 2

es una organizacion privada sin animo de lucro fundada en 2008 comprometida con elevar el nivel de
sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las ciudades en general. Mayor

Identificacion

Gremio/Asociacion

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)

Descripcién

El Gobierno Nacional, presidido por el Vicepresidente Encargado Miguel Antonio Caro y su Ministro de
Fomento Jose Manuel Goenaga, expidio el decreto 336 del 4 de enero de 1893 «sobre inspeccion de
ferrocarriles», que reconocia a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como cuerpo consultivo y le
concedia una subvencion anual y el «uso gratuito de un local publico adecuado para que en él
conserven los archivos, biblioteca y museo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros». En desarrollo
de este decreto el Gobierno le suministré un local en el mismo edificio de la Escuela de Ingenieria de
la Universidad Nacional, actualmente ocupado por la Academia Colombiana de Historia, en el cual
funcioné a partir del 12 de marzo de 1893.

Identificacion

Sociedad Santandereana
de Ingenieros

Gremio/Asociaciéon

La Sociedad Santandereana de Ingenieros

Descripcién

La Sociedad Santandereana de Ingenieros, es una asociacion gremial fundada en la ciudad de
Bucaramanga, el 7 de agosto de 1937, sin animo de lucro y con el fin de establecer vinculos de union,
solidaridad y compafierismo entre sus miembros, laborar por el progreso santandereano y el
desarrollo de la ingenieria en el Departamento de Santander.

1.1.1 Algunos intereses, necesidades, expectativas de los agentes del sector

2 https://lwww.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/
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GRUPO DE INTERES INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS

- Practicas laborales responsables

- Apoyo al bienestar y desarrollo

- Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

- Estabilidad laboral

- Capacitacion y entrenamiento permanentes

- Desarrollo de competencias técnicas

- Respeto a los Derechos Humanos

- Inclusion laboral

- Financiacién de los proyectos

- Implementacion de nuevas tecnologias amigables con el

- medioambiente

Comunidades - Generacion de empleo de calidad

- Gestion de impactos ambientales

- Iniciativas de inversion social y apoyo a la comunidad

- Generacion de impactos sociales y ambientales positivos

- Cumplimiento de la legislacion.

- Interés en desarrollar medidas para eliminar el contrabando, la pirateria y la
informalidad

- Cumplimiento de los Derechos Humanos y de los criterios sociales y

Gobierno ambientales en la cadena

- Aprovechamiento de oportunidades de crecimiento del sector en términos
de competitividad, capacitacion y sostenibilidad

- Implementacion de estrategias para la mitigacion de impactos ambientales y
sociales negativos generados e

- Interés en realizar compras publicas sostenibles

Centros educativos y de | - Colaborar en innovacién y desarrollo de materiales, procesos y productos

investigacion - Colaborar en capacitacion y desarrollo del recurso humano

Empleados o
Profesionales liberales

1.2. Aspectos técnicos

Los aspectos técnicos en las construcciones a nivel general abarcan una amplia gama de
consideraciones que son fundamentales para el disefio, la planificacién, la ejecucion y el
mantenimiento exitoso de cualquier proyecto de construccion. Estos aspectos se extienden
desde la seleccion de materiales hasta la implementacion de tecnologias avanzadas y la
gestion eficiente del proyecto. A continuacion, profundizaremos en estos aspectos técnicos
clave y su importancia en el proceso constructivo.

En primer lugar, el disefio estructural es un aspecto critico en cualquier construccion. Implica
la ingenieria y el disefio de la estructura de la edificacién, asegurando que sea capaz de
soportar las cargas previstas, ya sean cargas estaticas, como el peso propio de la estructura, o
cargas dinamicas, como las provocadas por el viento o el tréfico. El disefio estructural debe ser
realizado por ingenieros civiles calificados, quienes determinan el tipo de materiales y las
dimensiones adecuadas para garantizar la estabilidad y seguridad de la construccion.

La seleccion de materiales es otro aspecto técnico crucial. Los materiales utilizados en la
construccién deben ser seleccionados cuidadosamente en funcién de sus propiedades fisicas,
resistencia, durabilidad y costo. Desde el concreto y el acero hasta la madera y el vidrio, cada
material tiene sus propias caracteristicas y aplicaciones especificas. Es importante elegir
materiales de calidad que cumplan con los estandares y regulaciones establecidos, asegurando
asi la calidad y durabilidad de la construccion.

Ademas de la seleccion de materiales, es fundamental cumplir con las normativas y
regulaciones locales, regionales y nacionales en cuanto a disefio, construccion y seguridad.
Esto incluye los cédigos de construccion, las normas de seguridad sismica, las regulaciones
ambientales y las politicas de accesibilidad. Cumplir con estas normativas garantiza que la
construccién sea segura, legal y sostenible, minimizando riesgos y asegurando la proteccion del
medio ambiente y la comunidad.

La planificacion y gestion del proyecto son aspectos técnicos que también requieren una
atencion especial. La planificacion eficiente del proyecto implica la elaboracion de cronogramas,
presupuestos y recursos necesarios para llevar a cabo la construccion de manera efectiva y
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dentro del tiempo y el presupuesto establecidos. La gestion del proyecto implica coordinar y
supervisar a los equipos de trabajo, subcontratistas y proveedores, asegurando que el proyecto
avance de manera ordenada y sin contratiempos.

El uso de tecnologia y herramientas adecuadas es otro aspecto técnico importante en la
construccion. El avance de la tecnologia ha traido consigo una serie de herramientas y software
especializados que pueden mejorar la eficiencia y la precisiéon en la construccion. El uso de
software de disefio asistido por computadora (CAD), modelado de informacién de construccion
(BIM), sistemas de gestion de proyectos y herramientas de construccion avanzadas puede
ayudar a agilizar el proceso constructivo y minimizar errores.

La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto técnico fundamental que no puede pasarse
por alto. Garantizar un entorno de trabajo seguro es esencial para proteger la salud y el
bienestar de los trabajadores y prevenir accidentes y lesiones. Esto implica la implementacién
de medidas de seguridad, capacitacion del personal en practicas seguras, uso adecuado de
equipo de proteccion personal (EPP) y cumplimiento de regulaciones de seguridad laboral.

El control de calidad es otro aspecto técnico critico en la construccion. El control de calidad
implica la inspeccion de materiales, pruebas de resistencia, verificacion de dimensiones y
cumplimiento de los estandares de construccion. Garantizar la calidad de los materiales y el
trabajo realizado es fundamental para asegurar la durabilidad y la seguridad de la construccién
a largo plazo.

Finalmente, la sostenibilidad es un aspecto técnico cada vez mas importante en la
construccion moderna. La sostenibilidad implica el uso eficiente de recursos, la minimizacion de
residuos, la eficiencia energética y la reduccion de impactos ambientales negativos durante
todas las etapas del proyecto. Esto incluye la seleccion de materiales sostenibles, el disefio de
edificaciones energéticamente eficientes y la implementacion de practicas constructivas
respetuosas con el medio ambiente.

2. indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

En diciembre de 2024, la variacion del ICOCIV fue 3,78%, en comparacion con el mismo mes
de 2023. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles
presentaron una variacion por encima del promedio nacional (3,78%): Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (4,27%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (4,18%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (3,82%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

variacion anual segun agrupgaciones de subclases CPC 2.0 AC
Total naclonal, Dickembre de 2024
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Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (3,22%) y Construcciones
en minas y plantas industriales (2,83%).3

2.2.1. Variacién y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de
subclases CPCV 2.0 A.C.

En diciembre de 2024, la variacion del ICOCIV fue 3,78%, en comparacion con el mismo mes
de 2023. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles
presentaron una variacion por encima del promedio nacional (3,78%): Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (4,27%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (4,18%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (3,82%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (3,22%) y Construcciones
en minas y plantas industriales (2,83%).

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.
Total nacional
Diciembre (2024)
Cédigo

Contribucion

Variacion (%) t
agrupacion Nombre agrupaciéon CPC Peso % fpsitos
cPC porcentuales)
2024 2024
Il ias fé i izaje,
530201 Carreteras, calles, vias férreas y p:stas de aterrizaje, 55,65 3,82 214
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 578 4,18 0,24

obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46 4,27 0,82
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 2,83 0,27

Construcciones deportivas al aire libre y otras
obras de ingenieria civil
Total 100 3,78 3,78

530205 9,63 3,22 0,32

Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

2.2.2. Variacion y contribucion anual segun 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar diciembre de 2024 con el mismo mes del afio anterior, las
mayores variaciones se evidenciaron en: Represas y Tuberias de larga distancia (5,47% cada
una) y Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (4,84%).
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Tuneles (1,39%) y
Centrales eléctricas (2,16%).

3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv?highlight=WyJzZSJd
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Contribucion al
: Variacién  total nacional
s crc Peso % [ (puntos
2024 2024
53211 Carreteras (exceplo carreteras elevadas), calles 437 3,88 1,84
53212 Ferrocarrdes 0,58 3,89 0,02
53213 Pistas de aterrizaje 0856 319 0.03
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 420 0,10
53222 Tuneies 3,09 1.39 0,04
53231 Acuveductos y otros conductios de suminstro de agua, 4.41 439 019
exceplo gasoductos
53232 Puertos vias navegables & instalaciones conexas 045 3,73 0.02
53233 Represas 003 547 0.00
Sistemas de nego y obras hidrulicas de control de
53234 laindmeloray 0.89 3.32 0,03
53241 Tuberias de larga distancia 269 547 0.14
Obras para la comunicacidén de larga distancia y las
a4l lineas eléctricas {cables) 40 4.84 022
53251 D3 Gasoductos locales, Alcantanilado y plantas de 627 302 019
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obeas conexas 556 £468 026
53261 Construciones n minas 4.9 345 017
53262 Centrales eléctricas 4,58 216 0,10
53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 3.50 0.08
53290 Otras obras de ingenseria civil 7.36 313 024
Total 100,00 3,78 3,78

fuente: DANE - ICOCTV.

2.2.3. Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar diciembre de 2024 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra,
fibra Optica presentd la mayor variacién anual (5,93%), seguido por telefonia fija (5,70%) y
construccion de oleoductos, gasoductos y poliductos (5,47%). Por su parte, las menores
variaciones anuales segun tipologia de obra se observaron en: tuneles (1,39%), semaforizacion
electronica (1,61%) y plantas de tratamiento de agua potable (1,74%).

Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Diciembre 2024

= Construccion de oleoductos.
5 3 ¥ 5,47
3 gasoductos y poliductos

Embalses

Subestaciones eléctricas - 5.36
5.20

540 560 580 6,00
Varaoon (%)
Fuente: DANE - ICOCIV.
Cédigo: F-GA-062 Versién: 0.0 Péagina 8 de 62
Elaboro: Secretaria General Revisé: Area Contratacion Aprobé: SGC

COPIA CONTROLADA




MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Cédigo: F-GA-062

ANALISIS DEL SECTOR Version: 0.0

Pagina 9 de 62

Grafica 3. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Diciembre 2024

Taneles

Semaforizacion electronica

Plantas de tratamiento agua potable _ 1,74
-

Construccion de centrales generadoras eléctricas

C
hidroeléctrica e

comeamnebm o o
ferro-niquel ’

110 130 1% 10 1,90 20 230
Variacion (%)

Fuente: DANE - ICOCIV.
2.2.4. Variacion y contribucion anual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en diciembre de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto
al mismo mes del afio anterior, se presentaron en: mano de obra (8,76%), transporte y equipos
(4,82% cada una).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién anual segin grupos de costos

Total nacional
Diciembre 2024

Variacién Contribucién

Griino Peso % (puntos (puntos
porcentuales) porcentuales)

2024 2024
Materiales 51,31 2,42 1,30
Herramienta menor 2,14 0,25 0,00
Maquinaria 12,71 3,62 0,44
Equipos 6,18 4,82 0,27
Mano de obra 16,89 8,76 1,41
Transporte 8,89 4,82 0,40
Equipos especiales para obra 1,89 -1,65 -0,04
Total 100,00 3,78 3,78

Fuente: DANE -ICOCIV.

2.3. Resultados mensuales (diciembre 2024/noviembre 2024)

2.3.1. Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0A.C.

En diciembre de 2024, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,02%, en comparacion con
noviembre del mismo afo. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con
la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,02%):
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,28%), Construcciones deportivas al aire
libre y otras obras de ingenieria.
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Por otra parte, las agrupaciones: Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (-0,08%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles (-0,10%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.

Total nacional

Diciembre (2024)

Contribucion

Caédigo Variacién (%)
iaci
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso % e (purtos
cPe porcentuales)

2024 2024

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 : 55,65 -0,10 -0,06
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46 0,28 0,05

poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

530202 578 -0,08 0,00

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,03 0,00
Construcciones deportivas al aire libre y otras

530205 . - 9,63 0,24 0,02
obras de ingenieria civil

Total 100 0,02 0,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
2.3.2. Variacién y contribucién mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar diciembre de 2024 con noviembre del mismo afo, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (0,93%), Tuneles (0,43%) y
Represas (0,32%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas
se encontraron: Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (-0,58%),
Pistas de aterrizaje (-0,30%) y Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (-0,15%).

Contribucién al
) Variacion total nacional
Cédigo
cPC Peso % (%) (puntos
CcPC tuales)
2024 2024
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 -0,15 -0,07
53212 Ferrocarriles 0,58 -0,02 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 -0,30 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,22 0,01
53222 Tuneles 3,09 0,43 0,01
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 4,41 0.00 0,00
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,09 0,00
53233 Represas 0,03 0,32 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 2 . 0,89 -0,58 -0,01
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 -0,08 0,00
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 Z e 494 0,14 0,01
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasodlectos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 0,02 0,00
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 0,93 0,05
53261 Construcciones en minas 491 -0,02 0,00
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,08 0,00
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,25 0,01
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 0,23 0,02
Total 100,00 0,02 0,02
Fuente: DANE, ICOCIV
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2.3.3. Variacién y contribuciéon mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar diciembre de 2024 con noviembre del mismo afio y segun tipologia de obra, las
mayores variaciones se presentaron en construccién de lineas de media y baja tension (1,24%),
fibra Gptica (0,69%), y telefonia fija (0,65%). Entre tanto, las tipologias de obra: semaforizacién
electronica (-0,87%), vias férreas (-0,69%) y sistemas de riego (-0,58%) presentaron las
mayores variaciones mensuales negativas.

Grafica 4. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segin tipologia de obra

Total nacional
Diciembre 2024

Construccion De Lineas De Media Y

Baja Tension 12

S

Fibra Optica 0,69

lelefonia Fija 0,65

[

Taneles 0,43

Dragados 0.35

.

0, 0,40 050 080 070 080 050 100 110 120

Variacion (%)

30

-

Fuente: DANE, ICOCIVp
Grafica 5. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segin tipologia de obra
Total nacional

Diciembre 2024
-1.00 0,9 .80 0.0 0,60 050 040 0,30 0.2 0.0 000
Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

2.3.4. Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en diciembre de 2024, la mayor variacion de precio con respecto a
noviembre de 2024 se present6 en: herramienta menor (0,15%) y equipos (0,09%).*

4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-dic2024.pdf

Cédigo: F-GA-062 Versién: 0.0 Pagina 11 de 62

Elabord: Secretaria General Revisé: Area Contratacion Aprobé: SGC

COPIA CONTROLADA




Cédigo: F-GA-062

ANALISIS DEL SECTOR Version: 0.0

Pagina 12 de 62

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucion mensual segiin grupos de costos
Total nacional

Diciembre 2024
Variacion Contribucién
Grupo Peso % (puntos pontos
porcentuales) porcentuales)
2024 2024
Materiales 51,31 0,04 0,02
Herramienta Menor 2,14 0,15 0,00
Maquinaria 12,71 0,01 0,00
Equipos 6,18 0,09 0,00
Mano De Obra 16,89 0,00 0,00
Transporte 8,89 0,04 0,00
Equipos Especiales Para Obra 1,89 -0,67 -0,01
Total 100,00 0,02 0,02

Fuente: DANE ICOCIV
2.4. Estadisticas de Cemento Gris (ECG)
En diciembre de 2024, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.145,4 miles
de toneladas, lo que represent6 una variacion de -11,3% con relacién al mismo mes de 2023.

En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.002,0 miles de toneladas de
cemento gris, lo que significd un decrecimiento del 8,4% frente a diciembre de 2023.

Estadisticas Cemento Gris (ECG)

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
2020 (enero) - 2024*" (diciembre)
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En el periodo enero 2024 - diciembre 2024, la produccion de cemento gris alcanz6 los
13.423,7 miles de toneladas, presentando una disminucion de 5,5% con relacién al mismo
periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 12.109,6 miles de
toneladas, dando como resultado una variaciéon negativa de 6,1% con respecto al periodo
enero 2023 — diciembre 2023.

2.5. Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)
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En noviembre de 2024, la produccién de concreto premezclado fue de 639,0 miles de metros
cubicos, lo que significé una disminucion del 10,6% frente al mismo mes de 2023, en el que
se produjeron 715,1 miles de metros cubicos.

Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

Variacion anual, ano corrido y doce meses de la produccion de concreto premezclado
Total nacional - noviembre 2024 P

o &

&

Variacion (%)

10
1 10,6

Variacion anual Variacion afio corrido Variacion doce meses
Fuente: DANE, EC

En lo corrido del afio, la produccién de concreto premezclado alcanzé los 7.127,1 miles de
metros cubicos, con una variacién de -6,5% en comparacion con lo registrado en el periodo
enero — noviembre de 2023, en el que se produjeron 7.624,3 miles de metros cubicos.

2.6. Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

En noviembre de 2024, la produccién de mezcla asfaltica a nivel nacional fue de 214.296

metros cubicos, lo que representd una variacién negativa de 23,6% con relacion al mismo
mes de 2023.

Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

Variacion anual, afo corrido y doce meses de la produccion y los despachos
Noviembre (2024 /7 2023)P"

B Anuval l Ano corrido @ Doce meses
20

15
10

% 0
:E 5
e -10
> .15
-20 19.5 -17.6 -19.5 -17.6
-25 -23,6 -23.6
-30
Produccion Despachos

Fuente: DANE, IMA

En noviembre de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variacion
negativa de la produccion de mezcla asféltica se explica segun tipo de mezcla, por la
disminucion de las mezclas asfalticas densas que registré una variacion negativa de 36,9%
restando 27,0 puntos porcentuales a la variacion total. Por otra parte, la mezcla asféltica
semidensa registra una variacion positiva de 30,4% sumando 6,5 puntos porcentuales a la
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variacion total y las mezclas asfélticas de categoria Otrasl registraron una variacion negativa
de 60,1% restando 3,1 puntos a la variacion anual de la produccion total (-23,6%).

2.7. Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2024-2023)

B 1! tim - 2023 [ ! trim - 2024

30
21,3
= 20
e
2 10 2
= 2,0 1
& 0 — o
> 06 T M o =
-10 85 13 6,1
PiB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
dela Total area causada obras civiles
consfruccion (precios cormientes)

Fuente: DANE,IEAC
En el tercer trimestre de 2024 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumentd en
2,0% con relacién al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la
construccion de 4,1% en su variacién anual, que se explica principalmente por el crecimiento
del valor agregado de las obras civiles (16,5%) y el aumento de 3,8% del valor agregado de
las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece
en 1,7%.

3. ANALISIS MACROECONOMICO
El andlisis de estos indicadores econémicos sirve para varios propoésitos:

Evaluar el estado de la economia: Permite comprender si la economia esta en expansion,
recesion o estancamiento, lo que ayuda a los responsables de la politica econémica y a los
inversores a tomar decisiones informadas.

Predecir tendencias futuras: Al observar como han evolucionado estos indicadores en el
pasado, se pueden hacer predicciones sobre posibles tendencias futuras en la economia.
Esto es valioso para la planificacion empresarial, la politica econémica y la toma de
decisiones de inversion.

Identificar areas de fortaleza y debilidad: El analisis de los indicadores econdmicos puede
ayudar a identificar &reas de la economia que estan prosperando y aquellas que pueden
necesitar atencién o politicas especificas para mejorar.

Tomar decisiones de politica econdmica: Los gobiernos y los responsables de la
formulacion de politicas utilizan el andlisis de los indicadores econémicos para disefiar y
ajustar politicas fiscales, monetarias y regulatorias que puedan afectar el crecimiento
econdmico, la estabilidad financiera y el bienestar general de la poblacion.

RESUMEN INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES
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Cuadro resumen: principales indicadores econémicos
i i g Fecha ultimo Ultimo dato
Variable Periodicidad Unidades dato disponibl ks atarisi Un afio atrés
PIB (precios constantes ) 1/ Trimestral Var. % anual sep-24 2,02 1,87 067
indice de produccién industrial (IP1) 2/ Mensual Var. % anual oct-24 111 412 6,04
Tasa de desempleo GEIH 3/ Mensual % nov-24 817 913 9,01
Inflacién al consumidor (IPC) 4/ Mensual Var. % anual dic-24 520 520 9,28
TRM (viemes) 5/ Diarla Pesos ene-10-25 $4.321,19 $4.410,50 $3.929.79
Tasas de interés
Tasa de intervencion dic-23-24* 9,50 9,75* 13,00
DTF 6/ Semanal ene-10-25 9,20 921 11,86
Agregados monetarios*™
Base monetaria Semanal Var. % anual dic-27-24 10,80 1,22 0,02
M3 71 Semanal Var. % anual dic-27-24 8,21 796 6,48
Cartera ***
En moneda total Semanal Var. % anual dic-27-24 1,28 0,93 130
En moneda legal Semanal Var. % anual dic-27-24 1,05 0,81 1.73
En moneda extranjera 8/ Semanal Var. % anual dic-27-24 12,19 6,69 -15.52
Sector externo
s USS millones -1.668,22 -1.665,60 -164537
T tral 24 3 =
Cuenta corriente ey % PIB o 1,58 1,60 467
Deiidi éxtein Mersiial USS millones o 197.628.27 197.395.21 180.970 44
% PIB 47,92 47,87 5478
Saldo de reservas intemacionales netas 9\ (p) Mensual USS millones dic-24 62.481,18 62.957,73 5.608.32
Situacion fiscal: superavit (+) o déficit (-)
SPC 10/ Trimestral % PIB Jun-24 -1,60 -342 0,15
GNC Trimestral % PIB Jun-24 2,08 -1,23 0,02

* Fecha de entrada en vigencia de la modificacion.
** Tasa definida el 31 de octubre de 2024
1/ Desde el primer trimestre de 2018 el DANE

i6 cambios en la N

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Informacion IV trimestre 2024pr

un nuevo afio base (Base 2015) de Ias Cuentas Nacionales,

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el afio 2024pr respecto al afio 2023p

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen
2019-1 /1 2024 - IV
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Fuente: DANE FIBE_T
t: Series criginales encadenadas de volumen con aio de tefevencia 2015

P* pealimins

P; proyisiona

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).
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Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3%
respecto al mismo periodo de 2023p. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0
puntos porcentuales a la variacién anual).

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciébn obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%.

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.

Industrias manufactureras crece 1,1%.
TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO
Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Marzo (2024-2025)

I Marzo 2028 [ Marzo 2025

A0
40
l
I
10
: - -

1asa Global :c Partiopacion Tasa oe Oc u;,.:u Lo Tasa de Desocupacid
) (TO

Tasa (%)

Fuente: DANE, GEIH

En marzo de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 9,3%, lo que represent6 una disminucion de 1,4 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2024 (10,8%). La tasa global de participacion se ubicé en 67,4% y
la tasa de ocupacién en 61,1%, mientras que en marzo de 2024 estas tasas fueron 67,1% y
59,9%, respectivamente.

TASAS DE INTERES
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La tasa de intervencion de politica monetaria 0 tasa de referencia es la tasa de interés
minima que el Banco de la Republica (BanRep) cobra a las entidades financieras por la
liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA). Esta tasa
es el principal instrumento de intervencion de politica monetaria utilizado por el BanRep para
afectar la cantidad de dinero que circula en la economia.

La Junta Directiva del BanRep define la tasa de intervencion de politica monetaria y sus
decisiones tienen vigencia a partir del dia habil siguiente a la sesion de la Junta.

En los vinculos de descarga y consulta se presenta informacion histérica de esta tasa.

Tasa actual: 9,25% (Vigente desde 1 de mayo de 2025).

Tosns de Interas de politics monestaris [—

e
o.an

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

En el mes de diciembre de 2024, el IPC registr6 una variacién de 5,20% en comparacion con
diciembre de 2023. En el dltimo afio, las divisiones Educaciéon (10,62%), Restaurantes y
hoteles (7,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (5,57%) y, por ultimo, Salud (5,54%) se ubicaron por encima del
promedio nacional (5,20%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,19%), Bienes y servicios
diversos (3,33%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (3,31%), Muebles, articulos para el
hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (2,18%), Prendas de vestir y calzado
(2,06%), Recreacioén y cultura (-0,21%) y, por altimo, Informacién y comunicacion (-0,93%) se
ubicaron por debajo del promedio nacional.

Para el afio 2024 el IPC cerré en 5,2%.

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Diciembre 2024

Grafico 1, IPC Varlaclones
Total Nacional
Diclembre 2023 - 2024

10,00
9,00
n.o0o0
7,00

.* 65,00
g 5,00
4,00
1,00
2,00
0,45 046

1,00
0,00

Fuente: DANE, 1PC
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En el mes de enero de 2025, el IPC registré una variaciéon de 0,94% en comparacion con
diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%):
Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(1,62%) y por ultimo, Salud (1,04%). Por debajo se ubicaron: Muebles, articulos para el
hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,64%), Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,39%), Educacion (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreacion
y cultura (-0,18%) y por Gltimo, Informacién y comunicacién (-0,19%).°

Variacion anual y mensual
Total nacional
2024 - 2025 (enero)

Variacion mensual Variacion anual

IPC total 0,92 0,94 8.35 5,22

Funnte: DANE, 194
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE

Mediante los Decretos 1572 y 1573 de 2024, el 24 de diciembre de 2024, el presidente de
Colombia anunci6é el aumento del salario minimo legal mensual vigente (SMLMV) y del
auxilio de transporte.

A partir del 1 de enero de 2025, el SMLMV serd de COP$1.423.500, lo que representa un
incremento del 9,54 por ciento en comparacion con el salario minimo establecido para 2024.
Por su parte, el auxilio de transporte para 2025 se fijara en COP$200.000.

Concepto Valor (COP)
SMLMV $1.423.500
Auxilio Legal de Transporte (AT) £200,000
Total (SMLMV + AT) $1,623,500

Salario Minima Diarlo ' $4'7,450 |

Salario Minimo [ntegral (13 SMLMV) | $18.505,500 |
Valor Minimo Hora Ordinaria $6.189
Valor Minimo Hora Extra Diurna $7.736
Valor Minimo Hara Extra Nocturna » $10.83)
Valor Minimeo Recargo Nocturno Por Hora | $4.642

Fuente: Web

5 https://lwww.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La cotizacion del délar en Colombia para el dia martes 6 de Mayo del 2025 subi6 39.82 Pesos,
correspondiente a un aumento del 0.94% con respecto al dia anterior. Alcanzé el nivel méas alto
en mas de una semana (desde 2025-04-24). La TRM aumentd un 9.97% (388.21 Pesos) en
referencia al mismo dia del afio anterior y subié un 0.22% (9.59 Pesos) comparando con el
mismo dia del mes anterior.

Tasn de cambio Representativa del Mercado (TRM) )

Tk Reprasentativa del mMercado (1HM) e Tasa Representativa del Mercado (TR
May & 2075: 4,283,.62

4. INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

4.1. Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel
municipal

Colombia Compra Eficiente pone a disposicién de las Entidades Estatales del nivel municipal el
presente anexo como guia ilustrativa para verificar: (a) cuales Entidades Estatales estan
incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de
Contratacion estan cubiertos por los Acuerdos Comerciales y (c) la existencia de excepciones a
la cobertura del Acuerdo Comercial. El Anexo 4 agrupa y enumera las excepciones en una lista.

La variedad de naturalezas juridicas que puede poseer una Entidad y la dificultad que pueda
implicar enmarcarla dentro de cualquiera de las categorias que se enunciardn a continuacion,
conlleva también la necesidad de hacer un andalisis caso a caso. En esta materia, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, coordinan la interpretacion oficial de los Acuerdos Comerciales
vigentes para el Estado colombiano.

En los Acuerdos Comerciales se incluye un listado de Entidades Estatales cubiertas, de
acuerdo con su naturaleza juridica o denominacion. Por tanto, puede ocurrir que una misma
Entidad se encuentre cubierta dentro de mas de una categoria del Acuerdo Comercial. Lo
anterior denota nuevamente la importancia y la necesidad de hacer un analisis caso a caso. En
este tema, la coordinacion de la interpretacion oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes
para el Estado colombiano también corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los municipios estén incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (Uunicamente con Chile y Pera), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el
Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e
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Irlanda del Norte); y la Decisién 439 de 1998 de la Comision de la CAN. Lo anterior implica que
los procesos de contratacion llevados a cabo por los municipios listados deberan otorgar Trato
Nacional a los nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el
respectivo Acuerdo Comercial.

En el acuerdo con Israel se acordé que Unicamente los siguientes municipios estan cubiertos:
Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratacion publica
llevada a cabo por estos municipios se debera dar aplicacion a todas las obligaciones
incorporadas en el Capitulo de Compras publicas a aquellos proponentes, bienes y servicios
provenientes de Israel.

Las contralorias y personerias del nivel municipal estan incluidas en la lista de Entidades de los
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala);
la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439 de 1998
de la Comision de la CAN.

Las Universidades del nivel municipal estan incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con
Chile; la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439 de
1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel municipal
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas) estan incorporadas en la lista de Entidades
de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y
Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision
439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Valores

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) para servicios de construccién desde
5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de
Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) para servicios de
construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de US$ 498.000 y (ii) para servicios de construccion desde
US$ 7.008.000.

El Acuerdo Comercial con la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es
aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000
DEG vy (ii) para servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de 250.000 DEG Yy (ii) para servicios de construccion desde 5.000.000
SDR.

El Acuerdo Comercial con el TriAngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) es
aplicable a los Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia.

La Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del
valor del Proceso de Contratacion.

Todos los valores anteriores deben observarse teniendo en cuenta que reflejan los umbrales
base pactados en los capitulos de compras publicas de los Acuerdos Comerciales. Sin
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embargo, debe precisarse que estos valores son actualizados periédicamente con base en las
férmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable.

Las Entidades Estatales podran dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde
podran consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales.

Excepciones
El presente Anexo contiene las excepciones a la aplicacién de los Acuerdos Comerciales para

las Entidades Estatales del nivel municipal. La numeracion de tales excepciones corresponde a
las identificadas en el Anexo 4 de este Manual.

Chile

Sinos - 1.2.3.4.5,6,7.12,14.15, 16, 17, 19, 28. 29, 32, 35,
Pacifico el 37.55, 61.

1.2,3,4,56,8,12,14,15, 16,17, 18, 19, 28, 29, 32,

Chile
33, 34, 35, 36, 37, 47.
. 6 1,3,4.5.6.7.9,12,14,15,16, 17,19, 28, 29, 32, 35,
LA 37,57.58.
1,4,5 6,7 10,1,12,14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30,
Estados AELC
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Guatemala 1,2,3,.4,5,6,7, 9,14, 20, 21,50, 51, 52, 53, 59.
Triangulo
Norte El Salvador 1,2,3,4,5,6,7 9,14, 20, 38, 48, 49, 59,

1.4,5,6,7.10,11,12,13, 14,15, 16, 17,19, 23, 28,

Union Etfopea 29, 31, 32, 34. 35, 37,49, 57.

Reino Unido e Irlanda del Norte

13.4,5,7,8,11.12,13,14,15,16,19,28,29,32,34 35,37.

Israel

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

Presupuesto del Proceso - Proceso de
. Excepcion 2
Entidad de : Contratacién
. L/ . Aplicable al .
Acuerdo comercial estatal Contratacion superior al cubierto por el
. . Proceso de
incluida valor Contratacion Acuerdo
del Acuerdo Comercial Comercial
Alianza del pacifico .
Chile — Perl Si No No No
Chile Si No No No
Costa Rica Si No No No
Estados AELC Si No No No
. 1,2,3,4,5,6,7,9,
Tgan?“m ?el Norte Si Si 14, 20, 21, 50, 51, Si
- buatemaila 52, 53, 59.
Unién europea —
Reino Unido e Si No No No
Irlanda del Norte

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.
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Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Actualmente la legislacién colombiana posee un marco juridico delimitado y especifico que
regule el ejercicio de la Ingenieria aplicada para los estudios y disefios, Obras en el pais, es
decir, existe una normatividad Unica, generalizada y vigente que establezca los limites
contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben asumir y cumplir
todos los contratistas en el sector publico y privado. No obstante, dependiendo del sector en
gue se lleva a cabo y en qué campo del conocimiento se ejecute, existe un marco que regula
dicho ejercicio y proporciona una serie de requerimientos que deben ser cumplidos.

Constitucién Politica de Colombia de 1991, Articulo 79 de la: declara que las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolégica y fomentar la
educacion para el logro de estos fines.

Constitucién Politica de Colombia de 1991, Articulo 80: impone al Estado el deber de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, conservacion, restauracion o sustitucion. Ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los dafios causados.

Constitucién Politica de Colombia de 1991, Articulo 82: impone al Estado velar por la
proteccién de la integridad del espacio publico y por su destinacion al uso comun, el cual
prevalece sobre el interés particular.

Carta Politica de Colombia de 1991, Articulo 95: el ejercicio de los derechos vy libertades
reconocidos en esta Constitucion implica responsabilidades, y en su numeral 8° establecio
como obligacién para los ciudadanos, proteger los recursos culturales y naturales del pais y
velar por la conservacion de un ambiente sano.

Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales
renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Establece entre otros como
principios, que "el proceso de desarrollo econdémico y social del pais se orientara segun los
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaracion de Rio de
Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo”.

Ley 99 de 1993, Articulo 7: establece que “se entiende por ordenamiento ambiental del
territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la funcion atribuida al Estado de
regular y orientar el proceso de disefio y planificacion de uso del territorio y de los recursos
naturales renovables de la Nacion, a fin de garantizar su adecuada explotacion y su
desarrollo

sostenible”.

Ley 99 de 1993, Numeral 12° del Articulo 31: otorga a las Corporaciones Auténomas
Regionales funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y
los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o
incorporacién de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, al agua, aire 0 a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
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Ley 99 de 1993, Articulos 63 y 66: establece “...para los denominados Grandes Centros
Urbanos las mismas funciones de las Corporaciones Autbnomas Regionales (CAR) en lo que
fuera aplicable al medio ambiente urbano, y sefiala que ademas de las licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecucion de obras dentro del territorio de su jurisdiccion...”.

Ley 99 de 1993, Articulo 65: dispone que, en materia ambiental, le corresponde a los
municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales, y dictar
normas para el control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecologico.

Decreto-Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccién al Medio Ambiente.

Ley 140 de 1994: por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio
nacional.

Ley 357 de 1997: por medio de la cual se aprueba la Convencion relativa a los humedales de
importancia internacional especialmente como habitat de aves acuaticas, suscrita en Ramsar
el 2 de febrero de 1971.

Ley 388 de 1997: por la cual se madifica la Ley 92 de 1989, la Ley 32 de 1991 y se dictan
otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009: Congreso de la Republica, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

LEY 734 DE 2002 (febrero 05) Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico

RESOLUCION No. 1050 DE 2004 ( 05 de Mayo DE 2004 ) “Por la cual se adopta el Manual
de Sefializacion Vial — Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de Colombia, de conformidad con los articulos 5°, 113, 115 y el paragrafo del
articulo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002” para mayor informacion del Manual de
Senfalizacion Vial - Dispositivos uniformes para la regulacién del transito en calles, carreteras
y ciclorutas de Colombia 2015 consulte el siguiente link
https://www.mintransporte.gov.co/documentos/29/manuales-de-senalizacion-vial/

DECRETO 1076 DE 2015
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberda cumplir con las disposiciones establecidas
en este decreto para el desarrollo del objeto contractual

Resolucion 472 de 2017 — Manejo y disposicion de residuos de construccion®

Por el cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construcciéon y demoliciébn — RCD y se dictan otras disposiciones y el anexo |. formato Gnico
para la formulacion e implementacion del programa de manejo ambiental de RCD.

Resolucién 666 de 2020

Protocolo general de Bioseguridad junto con las disposiciones establecidas por el Municipio
de Floridablanca en materia a la Medidas frente a la pandemia COVID-19, para para el
desarrollo del objeto contractual .

DECRETO NUMERO 1072 DE 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, debera
implementar las disposiciones del presente decreto y asi mismo la implementacion Sistema
de Gestidon en seguridad y salud en el trabajo (SST) y demas disposiciones aplicables a
objeto del contrato.

8 https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
7 https:/mww.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
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Decreto 0019 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica

Decreto 2150 de 1995
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o tramites innecesarios
existentes en la Administracion Puablica.

Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Conpes 3919 de 2018 Politica Nacional para el fomento de la construccién de edificaciones
sostenibles La presente politica busca impulsar la inclusiéon de criterios de sostenibilidad
dentro del ciclo de vida de las edificaciones, a través de instrumentos para la transicion,
seguimiento y control, e incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de
construccién sostenible con un horizonte de accion hasta el 2025.

Seran aplicables al proceso de contratacién la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, y sus decretos reglamentarios, normas vigentes sobre la materia, y las demas
normas que las modifiqguen a sustituyan, en especial el Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de
2018 y decreto 434 del 19 de marzo de 2020, junto con las disposiciones de ley.

5.1. Algunas normas especificas

« PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026, COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL
DE LA VIDA.

. Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial Nacional. Por la cual se modifica la Ley 9
de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

« Plan de Desarrollo Municipio de Floridablanca

«  Constitucion Politica de Colombia.

. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Floridablanca.

« Ley80de 1993, Ley 1150 de 2011.

« Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal,
Compra - Venta y Expropiacion de Bienes y se dictan otras disposiciones".

. Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

« Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios,
complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y construccién sismo
resistente en Colombia.

« Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios.

. DECRETO 1860 DE 2021 (diciembre 24) "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el
fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al
sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones.
"https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187”

. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

. Normatividad del reglamento del sector de agua potable y saneamiento basico — RAS

Resolucién 0548 de Por la cual se adiciona un articulo transitorio a la Resolucién 799 de 2021
26 de julio de 2022

Documento Documento Compilatorio Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 2021
Compilatorio

Resoluciones 330 de
2017 v 799 de 2021

Anexo 1 Documento Principales cambios efectuados a las Resoluciones 330 de 2017 y 799 de
Compilatorio 2021
Anexo 2 Documento Reglamentacion Unificada a las Resoluciones 330 de 2017 y 799 de
Compilatorio 2021
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https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-0548_2022.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-0548_2022.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-1-articulos-modificados-rev-mjgpjalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-1-articulos-modificados-rev-mjgpjalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-2-articulado-definitivo-rev-sspd-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-2-articulado-definitivo-rev-sspd-1.pdf
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Resolucién 0908 de
17 de diciembre de
2021

Por medio de la cual se corrigen errores formales de la Resolucién 0799
de 2021.

Resolucién 0799 de
09 de diciembre de
2021

Por la cual se modifica la Resolucion 0330 de 2017.

Resolucién 0501 de
04 de agosto de 2017

Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con
composicién quimica e informacion, que deben cumplir los tubos, ductos
y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de
aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios
de acueducto y alcantarillado, asi como las instalaciones hidrosanitarias
al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y

1127 de 2007.

Resolucién No. 0650
de 02 de octubre de
2017

2017

“Por la cual se adiciona un articulo transitorio a la Resolucion 330 de

Resolucién No. 0330
de 08 de junio de
2017

2009"

"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de

Resolucién 0844 de
08 de noviembre de

"Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de
agua y saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los

2018 esquemas diferenciales definidos en el capitulo 1, del Titulo 7, parte 3,
del libro 2 del Decreto 1077 de 2015"
5.2.  Normatividad aplicable para la contratacion
REGLAMENTACION FECHA DENOMINACION
Por la cual se expide el Estatuto General de
Ley 80 28 de octubre de 1993 Contratacién de la Administracion Pablica
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
- se reordena el Sector Publico encargado de la gestién
22 de diciembre de e X )
Ley 99 1993 y conservacion del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el
30 de diciembre de transporte, se fed|str|buyen competencias y recursos
Ley 105 1993 entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeacién en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen mecanismos de integracién
Ley 361 7 de febrero de 1997 | social de las personas con limitacién y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan disposiciones para promover el
Ley 590 10 de julio de 2000 |desarrollo de las micro, pequefias y medianas
empresa.
Ley 816 07 de julio de 2003 Por medlo de la cual se apoya a la industria nacional a
través de la contratacion publica
18 de noviembre de |Por medio del cual se reglamentan las veedurias
Ley 850 .
2003 ciudadanas
Por medio de la cual se introducen medidas para la
Ley 1150 16 de julio de 2007 e_flClenC|a y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos.
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
Ley 1474 12 de Julio de 2011 | Mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de
actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion publica.
03 de noviembre de Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Decreto 4170 2011 Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente—, se
determinan sus objetivos y estructura.
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https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-501-de-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-501-de-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
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REGLAMENTACION FECHA DENOMINACION
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
Decreto 019 10 de enero de 2012 |regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios

existentes en la Administracion Publica

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacién publica

Fuente propia

Decreto 1082 de 2015

5.3. Normas técnicas
e USO DE SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA - RPAS

Aeronautica Civil de Colombia: La Resolucion No. 04201 del 27 de Diciembre de 2018, tiene
como propdésito ampliar la informacion e impartir instrucciones de cumplimiento en referencia a
los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones necesarios para inscripcion de explotadores,
operadores y equipos, Yy para solicitar permiso para realizar vuelos de UAS, de acuerdo a lo
establecido en el apéndice 13 de los Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC 91), en lo
relacionado con la realizacion de operaciones de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia
- RPAS en Colombia.

Aeronautica Civil de Colombia: CIRCULAR REGLAMENTARIA No. 2 del 27 de 2015
Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para RPAS (numeral 4.25.8.2)
“7.6. Solicitud de autorizacion. La solicitud de autorizacion estipulada en RAC 4.25.8.2 se
presentara ante la Direccién de Servicios a la Navegacion Aérea DSNA, con una antelacion de
quince (15) dias habiles a la fecha prevista para el inicio del vuelo, a menos que la UAEAC lo
especifique de otro modo. Internamente la DNSA efectuara las coordinaciones necesarias con
la Secretaria de Seguridad Aérea (SSA) u otras dependencias de la UAEAC para los conceptos
correspondientes” ... “7.7. Competencia del personal. El explotador de RPA debe asegurar
gue su personal esté debidamente calificado, que son competentes para llevar a cabo las
tareas asignadas y cumplir con sus responsabilidades. Este personal debe tener el conjunto
necesario de competencias y conocimientos relacionados, habilidades y actitudes, tales como:
Conocimientos tedricos, habilidades practicas y actitudes acordes con el alcance de sus
funciones en relacién con las operaciones RPAS. (Ver item 7.5 — Piloto a distancia/Observador).
La combinacion e integracion de estos tres elementos constituyen el nivel de competencia que
el personal debe demostrar como individuos y como miembros del equipo. Un Explotador de
RPAS deberia establecer la formacién inicial y recurrente para asegurar la competencia
continua de su personal. Estos programas deben dirigirse a todo el personal asignado o que
participe directamente en las operaciones de tierra y de vuelo, asegurando que todo el personal
que ha demostrado su competencia en sus funciones particulares conozca sus
responsabilidades y la relacion de sus obligaciones con la operaciéon” ... “71.8. Coordinacion
con la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. Si la operacion de vuelo va a ser utilizada en labores
de fotografia, video, telemetria, datos, sensores, scanner, flir, etc., requiere permiso
adicional de la Fuerza Aérea Colombiana, para lo cual debe tener en cuenta la AIC C08/08
A08/08 del 25 de septiembre de 2014” ... POliza de seguro o caucion para responder por
eventuales dafios a terceros, conforme a lo establecido en los articulos 1827, 1835, 1842 y
1900 del Codigo de Comercio.

Reglamentos Aeronauticos de Colombia, RAC 91 reglas generales de vuelo y de operacion
es vital que el piloto, observadores conozca e implemente dicho reglamento con el fin de
garantizar la seguridad en antes, durante y finalizacion del vuelo a piloto, observadores y
pobladores de la zona a intervenir.

Cddigo de Comercio y los Reglamentos Aeronéauticos Colombianos, estipulan que quienes
realicen las actividades de vuelo sin el cumplimiento de los requisitos, incurriran en violacion al
espacio aéreo, sin perjuicio de las infracciones aeronauticas que se tipifiguen y de las
sanciones y multas que pueda imponer la Autoridad Aeronautica. (RAC 7, numeral 7.1.1;
7.1.11,; 71.1.1; 7.1.1.3; 7.1.1.4 y en especial el Numeral 7.1.7.2.4 literales d) y x) y
disposiciones concordantes).
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. CALIDAD DE DATOS EN LA INFORMACION Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS

Con el propésito de garantizar la calidad de la informacidén cartografica se debe emplear la
Norma técnica ISO 19157:2013 o la vigente “Calidad de datos en la informacién cartografica”
como referencia para la recepcion de los productos cartograficos suministrados por el futuro
contratista y lo establecido en la resoluciéon del IGAC 471 de 20208 y la 529 de 2020 para
entrega de los productos cartograficos que se generen.

. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEOMETRICOS

Los estudios estan orientados a Topografia Cartografica: Mapeo de la superficie de la tierra
mediante levantamientos aéreos, fotogramétricos o de tierra, o una combinacion de estos
métodos, e Ingenieria Topografica: Ubicacion, disefio y construccién de obras de ingenieria e
instalaciones.

Resolucion IGAC 643 de 2018 Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC, Por la cual se
adoptan las especificaciones técnicas de levantamiento planimétrico para las actividades
de barrido predial masivo y las especificaciones técnicas del levantamiento topogréafico
planimétrico para casos puntuales. Esta presenta aclaraciones de areas y linderos de un predio
viene dado por los propietarios y que los colindantes sean propietarios; en la correspondiente al
levantamiento topogréfico de acuerdo a la resolucion 643, sobre aspectos téchicos que
anteriormente no se exigia y la elaboraciéon de un formato especial para la revisién de areas y
linderos.

Resolucion SNR 5204 IGAC 479/19, del 23 de abril 2019 Descripcion técnica de linderos y su
presentacion en los planos topogréficos.

Norma NTC 6271 estudio topogréaficos Esta norma establece los requisitos técnicos basicos y
las condiciones minimas exigibles para la adecuada ejecucion de estudios de topografia
en el territorio nacional, destinados a:1l)determinar los requisitos técnicos minimos exigibles
atener en cuenta por las entidades del Estado y aquellas de caracter mixto o privado, para
la formulacion de pliegos de contratacion, invitaciones a cotizar y 6rdenes de trabajo de un
estudio topogréfico;2)garantizar la calidad de los datos adquiridos y los resultados
representados en los entregables de un estudio topografico; referenciados al Datum oficial
horizontal y vertical para el territorio nacional;3)estandarizar todas las actividades inmersas
en los estudios topograficos que se ejecuten en Colombia por entidades publicas y privadas,
con profesionales reconocidos por ley para ejercer la topografia en el territorio nacional,
acreditados por el CPNT y/o el COPNIA

Norma NTC 4611 metadato geografico Proporcionar una estructura para describir datos
geograficos en formato analogo y digital o servicios geogréficos. Dirigido principalmente a
tematicos de la comunidad geogréfica, asi como analistas, programadores, desarrolladores y
todos aquellos que quieran entender los principios basicos y los requerimientos de la
estandarizacion de la informacion geogréfica

Para el disefio geométricos encontramos otros directrices como: Manual de disefio geométrico
de INVIAS.

e Calidad de datos en la informacién y productos cartogréficos

Con el propésito de garantizar la calidad de la informacion cartogréfica se debe emplear la
Norma técnica ISO 19157:2013 o la vigente “Calidad de datos en la informacién cartografica”
como referencia para la recepcion de los productos cartograficos suministrados por el futuro
contratista y lo establecido en la resolucion del IGAC 471 de 2020 y la 529 de 2020 para
entrega de los productos cartograficos que se generen.

8 https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion 471 de 2020.pdf
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También se deberd considerar las especificaciones técnicas de la obra el busca precisar
actividades, los recursos, materiales, maquinaria, equipos, normas técnicas, y procedimientos
constructivos, juntos con su andlisis de precios unitarios donde plasman el requerimiento
minimo de ejecucién en la obtencion del objeto contractual.

5.3.1. Disposiciones complementarias ala ejecucion de la obra

La Entidad establece estas disposiciones con el fin de mitigar y controlar los diferentes riesgos
e impactos, por ocasion de la ejecucion de la obra, asi:

e PERMISOS, Y/O AUTORIZACIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES (SEGUN APLIQUE)

El futuro contratista deberd tramitar los permisos, y/o autorizaciones y/o licencias ante la
autoridad ambiental que apligue para la ejecucion de la obra de manera oportuna: Permiso de
ocupacién de cauces, playas y lechos, Licencia Ambiental, Concesiones de Agua, Concesiones
de Agua Superficiales, Concesion de aguas subterraneas, Prospeccion Y Exploracion De Aguas
Subterraneas, Aprovechamiento Forestal, Aprovechamiento Forestal Domeéstico,
Aprovechamiento Forestal Persistente, Aprovechamiento Forestal Unico, Permiso de
Vertimientos, Permiso de Emisiones atmosféricas, entre otros.

Los costos y demas erogaciones serdn asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta economica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

e PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

El futuro contratista implementara un programa de gerencia de proyectos en las fases de inicio,
planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria, con
matricula profesional vigente, que cumpla con al menos una de las siguientes opciones: un
Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con minimo
un (1) afio de experiencia como programacién de obra.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econOmica y el desconocimiento de su aplicaciébn aplicarda como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion

e DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

El futuro contratista implementard un programa de mantenimiento y reposicion de herramientas,
maquinarias necesarias para contar la disponibilidad en caso de que se dafie poderlas
reemplazar inmediatamente sin que ello genere atraso en la obra.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica y el desconocimiento de su aplicacién aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion

e PLAN DE CALIDAD
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El futuro contratista implementard un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas NTC I1SO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacién previa a su implementacion

e EL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (cuando aplique)

El futuro contratista implementara El Plan de Manejo de Trafico siendo herramienta técnica, que
plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilizacion de
los usuarios de las vias (peatones, vehiculos, ciclistas) causado por la ejecucion de una obra
vial.

El objetivo del Plan de Manejo de Tréafico (PMT) es brindar un ambiente seguro, ordenado, agil
y comodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del
lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulacién del transito.

La sefalizaciéon de FIN DE OBRA indica a los conductores y deméas usuarios de la via que
pueden continuar el trafico normalmente.

Los conductores al encontrar la sefial de ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, deben bajar
la velocidad y conducir con precaucién por su seguridad y para permitir la operaciéon de las
volguetas que trabajan en la via.

La sefial de PARE que realiza el paletero indica al conductor que debe detenerse
temporalmente, debido a que en ese sector se ejecutan trabajos en la via.

Cuando el paletero cambia la sefial de PARE a SIGA, el conductor puede continuar la marcha
con precaucion, para no afectar la obra y propiciar su seguridad y la de los trabajadores.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion.

e SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El futuro contratista implementaréd implementacion Sistema de Gestion en seguridad y salud en
el trabajo (SST) y demas disposiciones aplicables al objeto del contrato, en cumplimiento del
decreto 1072 DE 2015 y Resolucién 0312 de 2019 junto con sus modificaciones.

En su sistema de Gestion SST, debera contemplar todas medidas y acciones para el manejo de
pandemias, sindemias y demas riesgos aplicables al proyecto.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica y el desconocimiento de su aplicacién aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

e MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y/O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN
APLIQUE.
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El futuro contratista implementara protocolos de manejo ambiental segin los impactos mas
relevantes que identifique para cada elemento ambiental con ocasion a las actividades a
ejecutar en el contrato.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revisién y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion

Los costos y demas erogaciones serdn asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica y el desconocimiento de su aplicacién aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

e MEDIDAS DE MANEJO SOCIAL Y/O PLAN DE GESTION SOCIAL SEGUN APLIQUE.

El futuro contratista implementara protocolos de manejo segun los impactos mas relevantes que
identifigue con ocasién a las actividades a ejecutar en el contrato.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacién previa a su implementacion

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

e PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OBRA

El futuro contratista implementara un plan de medios de comunicacion para dar a conocer la
obra, si el proyecto es de recursos de regalias, se hard minimamente (3) tres socializaciones de
inicio, avance y cierre de la obra dirigida a la comunidad beneficiada y demas actores
impactados, empleando las estrategias de comunicacion definidas en dicho plan.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacién previa a su implementacioén.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econémica.

e MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE REFIERE LA LEY
1581 DE 2012, SEGUN APLIQUE®*

Los principios y disposiciones de la ley seran aplicables a los datos personales registrados en
cualquier base de datos que los haga susceptibles el contratista implementara medidas para la
proteccion y tratamiento de los datos, evidenciado su implementacion.

* MATRIZ DE COMPRAS SOSTENIBLES BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA
OBRA, SEGUN APLIQUE™.

El futuro contratista relacionara los bienes y servicios requeridos para la obra segun los
impactos més relevantes que identifique para cada elemento ambiental con ocasion de la
compra necesaria para ejecutar en el contrato, para tal fin debe tener en cuenta lo siguiente:

e Vida util: Fichas técnicas con especificaciones de garantia, durabilidad o vida util del
bien.
e Ciclo de vida: Certificados de extraccion y procedencia de las materias primas.

9 https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-pdp#collapseOne
10 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce guia cp sostenibles.pdf
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e Cambio en el uso de materiales: Comunicacion del representante legal con la
manifestacion de cumplimiento de las nomas o la sustitucion de sustancias o materiales
peligrosos.

e Potencial de reciclaje: ficha técnica del bien; certificados de procedencia de las
materias primas, o pruebas de laboratorio.

e Uso eficiente de recursos: Certificados de disposicion final, o declaracion del
vendedor, distribuidor o proveedor.

De lo anterior debe formular la estrategia para demostrar que esta realizando acciones de
compras sostenibles de bienes y servicios.

Lo anterior se debe documentar y presentar a la supervision para su revisién y respectiva
aprobacién previa a su implementacion.

Los costos y demas erogaciones serdn asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica el desconocimiento por parte del contratista no sera argumento para alegar
desequilibrio econémico.

e REGISTRO DE GENERACION DE EMPLEO

El contratista llevara registro de la generacién de empleo local como minimo el 50% de la
personal calificado y no calificada, que se requerira en el transcurso de la ejecucién de obra 'y
demas servicios, segun lo demande la complejidad de la tarea y la dedicacion necesaria que
permita el desarrollo de las actividades para alcanzar el cumplimiento del objeto contractual ,
dicha exigencia da cumplimiento a lo establecido en la Constitucion Politica de Colombia, plan
de desarrollo del gobierno nacional, y del Municipio de Floridablanca, Colombia Compra
Eficiente en su G-CPSS-02 Guia de compras publicas socialmente responsables, IV Buenas
practicas, incentivos y penalidades para incentivar Compras Publicas Socialmente
Responsables literal C Inclusibn de clausulas sociales en la determinacion de requisitos
puntuables y en el contrato.

Lo anterior se debe documentar y presentar a la supervision para su revisién y respectiva
aprobacién previa a su implementacion.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica el desconocimiento por parte del contratista no sera argumento para alegar
desequilibrio econémico.

e PLANOS, MANUALES ENTRE OTROS

El contratista presentara al final de la obra planos, manuales y demas documentos necesarios
gue permitan conocer los detalles técnicos de la obra definitiva los cuales deberan cumplir con
las normas técnicas aplicables para cada uno de los aspectos técnicos ejecutados, como por
ejemplo planos eléctricos, cargas definitivas entre otros.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la Consultoria para su revision y respectiva
aprobacion y recibo de las mismas a satisfaccion.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica el desconocimiento por parte del contratista no serd argumento para alegar
desequilibrio econémico.

5.4. NORMATIVA ORGANIZACIONAL
Existen diferentes figuras juridicas y de asociacién mediante las cuales se prestan los diferentes

servicios de suministro, distribucién y administracion de diferentes insumos y servicios, y se
encuentran descritas a continuacion:
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UNION TEMPORAL: Unién de dos o mas personas naturales o juridicas que conjuntamente
presentan una propuesta a desarrollan una actividad a negocio, sin que esa union y/o
colaboracion constituyan una entidad juridica, sino que, en ambos casos, los miembros del de
la unién temporal mantienen su independencia, su autonomia en todos los sentidos.

CORPORACION: Una corporacion a sociedad corporativa es una entidad juridica creada bajo
las leyes de un Estado como una entidad, legal reconocida como persona juridica y amparada
por el derecho de sociedades. Cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades distintos
a aguellos de sus miembros (personas naturales).

PERSONA JURIDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como
individuo, sino como institucion y que es creada por una a mas personas fisicas para cumplir un
objetivo social que puede ser con a sin animo de lucro. En otras palabras, una persona juridica
es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una
persona fisica. En consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es,
capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar
acciones judiciales.

El Municipio de Floridablanca en el pasado ha adquirido servicios similares relacionados con el
objeto contractual del presente estudio. Para realizar la adquisicion de bienes y/o servicios, la
entidad tuvo como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en
vigencias anteriores para contratar teniendo como referencia la estructura y comportamiento de
los mercados.

6. Analisis del sector financiero para establecer la capacidad financiera y organizacional

6.1. Anaélisis del sector

6.1.1. Productos incluidos dentro del sector: de acuerdo con la Clasificacién
de Actividades Econdmicas ClIU, se incluyen las siguientes actividades:

F4220 | Construccidn de proyectos de servicio publico
F4290 | Construccion de otras obras de ingenieria civil.
F4390 | Oftras actividades especializados construccién de edificios y obras de ingenieria civil

6.2. indices de Capacidad Financiera:

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato. Son instrumentos que permiten medir la capacidad que se tiene para poder llevar a
cabo inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, con el fin de lograr los
objetivos establecidos. Esto determinara el desarrollo y crecimiento, ademas de asegurar
liquidez y margen en las diferentes operaciones.

a. Indice de Liquidez
Liguidez=  Activo corriente
Pasivo Corriente

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

b. indice de Endeudamiento

Lndeudamento= Pasivo Total
Activo Total

Codigo: F-GA-062 Version: 0.0 Pagina 32 de 62

Elaboro: Secretaria General Revisd: Area Contratacion Aprobé: SGC

COPIA CONTROLADA




MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

& 'g Y Cédigo: F-GA-062

4"@ ANALISIS DEL SECTOR Version: 0.0

E. 22
Pagina 33 de 62

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y patrimonio)
del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de
no poder cumplir con sus pasivos.

c. Razén de Cobertura de intereses

Razoén de Cobertura de intereses = Utilidad Operacional
Gastos de Intereses

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

6.3. indices de Capacidad Organizacional:

Son instrumentos que permiten establecer la capacidad de gestién de las Organizaciones en el
desarrollo de un programa o proyecto.

a. Rentabilidad sobre el Patrimonio:

ROE = Utilidad Operacional
Patrimonio

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente

b. Rentabilidad sobre Activos

ROA = Utilidad Operacional
Activo Total

Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales independientemente de las fuentes de
financiacién utilizadas, es decir, determina la capacidad de generacién de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

6.4. Indicadores Adicionales de Capacidad Financiera:
a. Capital de trabajo neto

Capital neto de trabajo = Activo corriente — Pasivo corriente

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la
actividad econdmica del proponente. Se relaciona ampliamente con el indice de Liquidez.

6.5. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Municipio de Piedecuesta, evidencié que existe pluralidad de empresas que ofrece
Actividades CIlIU 4. Seccion F, que se entiende como actividades de construcciones civiles:

F4220 | Construccién de proyectos de servicio publico
F4290 | Construccion de otras obras de ingenieria civil.
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[ F4390 | Otras actividades especializados construccién de edificios y obras de ingenieria civil |

TAMANO DE LA MUESTRA:
Fuente Externa: 375 Empresas de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional

DEFINICION DE LA MUESTRA:

Fuente Externa: Sector Actividades de la Superintendencia de Sociedades, con corte a
diciembre 31 de 2023, NIIF PLENAS INDIVIDALES Y SEPARADAS Y NIIF PYMES
INDIVIDUALES PYMES SEPARADAS, en su Ultima version actualizada.

Dado lo anterior se construye una matriz con los indicadores a solicitar en el proceso de
acuerdo al decreto 1082 de 2015 y a los manuales de Colombia Compra Eficiente. Luego se
agrupa la informacién en tablas dindmicas y se establecen rangos en las tablas resumen para
estudiar la tendencia de cada indicador de una forma mas depurada, que permita conocer la
realidad de la muestra de una forma mas efectiva, seleccionandose asi el indicador con mayor
participacion en los rangos de la tabla resumen como el minimo o maximo requerido para los
requisitos habilitantes del presente proceso.

CAPACIDAD FINANCIERA

El Municipio de Piedecuesta, para analizar la capacidad financiera y la capacidad de
organizacion, analizé la tendencia de 375 empresas en el ambito Nacional, se ordenaron los
datos de menor a mayor y se aplicé la media podada para quitar el 20% de datos extremos con
el fin de excluir datos atipicos de la muestra.

INDICE DE LIQUIDEZ

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de esta razon se
basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad de una
empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertira efectivo sus activos,
también corrientes, este indice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de
efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente:
dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata realizacion, cuentas por
cobrar (clientes), inventario de materias primas, produccion en proceso y producto terminado y
otros activos corrientes; Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios,
documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.

ANALISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE/PASIVO

CORRIENTE)
INTERVALOS GRUPOS | FRECUENCIA
Li Ls
0,121261566 1,33 1,32 36

1,33 2,54 2,53 94

2,54 3,75 3,74 66

3,75 4,96 4,95 36

4,96 6,16 6,15 25

6,16 7,37 7,36 13

7,37 8,58 8,57 10

8,58 9,79 9,78 7

9,79 11,00 10,99 10

11,00 11,30 11,29 3
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En la muestra la mayor parte de las empresas se encuentran entre el rango de 1,33 y 2,54 del
indice de liquidez. Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa
(distribucion Homogénea), que proyecta 1,93, lo que refleja una liquidez aceptable

El Municipio de Piedecuesta, determina como indice de liquidez que debe ser mayor o
igual a 1,93

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene
una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este indice se utilizan para
diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, asi como
comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero
de la deuda.

ANALISISDELA MUESTRA DEENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO

TOTAL)
INTERVALOS GRUPOS |FRECUENCIA
Li Ls
0,100572526 0,17 0,16 22
0,17 0,23 0,22 21
0,23 0,30 0,29 28
0,30 0,37 0,36 41
0,37 0,44 0,43 39
0,44 0,50 0,49 32
0,50 0,57 0,56 25
0,57 0,64 0,63 51
0,64 0,70 0,69 28
0,70 0,75 0,74 13

En la muestra la mayor parte de las empresas se encuentran entre el rango de 0,57 y 0,64, se
aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucion Homogénea), que
proyecta 0,60, lo que refleja un endeudamiento aceptable

El Municipio de Piedecuesta, determina como indice de endeudamiento que debe ser
menor o igual a 0,60

RAZONDE COBERTURA DEINTERESES

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses,
esta diseflado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para
pagarlos o cubrirlos. Sirve como parametro con respecto a la capacidad de la empresa para
pagar sus intereses, cuanto mas elevada sea las razones mayores seran las probabilidades de
gue la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningln problema.

ANALISIS DE LA RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (UTILI.OPERAC/GASTO DE

INT)
INTERVALOS GRUPOS | FRECUENCIA
Li Ls
-4,583614673 -2,51 -2,52 5
2,51 -0,44 -0,45 13
-0,44 1,63 1,62 66
1,63 3,70 3,69 62
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3,70 5,77 5,76 45
5,77 7,84 7,83 21
7,84 9,91 9,9 15
9,91 11,98 11,97 12
11,98 14,05 14 11

Para este caso se extrajo un mayor porcentaje de datos extremos, para de esta forma
evitar valores que no corresponden a la realidad del mercado.

En la muestra la mayor parte de las empresas se encuentran entre el rango de -0,44y 1,63, Se
aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucion Homogénea), que
proyecta 0,59 veces.

El Municipio de Piedecuesta determina como indice de razén de cobertura de intereses que

debe ser mayor o igual a 0,59.

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este
Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor delfinanciamiento de
capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento,
esta razén mide el rendimiento sobre la inversion, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente
usa su Patrimonio para generar ganancias.

ANALISISDELA RAZON DE RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (UTILI.
OPERAC/PATRIMONIO)

INTERVALOS GRUPOS | FRECUENCIA
Li Ls

-0,944784097 -0,79 -0,8 2
-0,79 -0,63 -0,64 1
-0,63 -0,47 -0,48 2
-0,47 -0,31 -0,32 4
-0,31 -0,15 -0,16 3
-0,15 0,01 0 9
0,01 0,17 0,15 82
0,17 0,32 0,31 92
0,32 0,48 0,47 87
0,48 0,53 0,52 18

En la muestra la mayor parte de las empresas se encuentran entre el rango de 0,17 y 0,32, se
aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucion Homogénea), que
proyecta 0,25, lo que refleja una rentabilidad aceptable

El Municipio de Piedecuesta, determina como Rentabilidad de patrimonio que debe ser
mayor o igual a 0,25
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Para el caso de proponentes plurales, se calculara el patrimonio con base en la sumatoria del
patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural, sin importar el porcentaje de
participacion.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo.
Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para
establecer la efectividad total de la administracion y producir utilidades sobre los Activos
Totales

ANALISISDELA RAZON DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO (UTILI.
OPERAC/ACTIVO)

INTERVALOS GRUPOS | FRECUENCIA
Li Ls

-0,944784097 -0,78 -0,79 2
-0,78 -0,62 -0,63 0
-0,62 -0,45 -0,46 2
-0,45 -0,29 -0,3 5
-0,29 -0,12 -0,13 2
-0,12 0,04 0,03 31
0,04 0,21 0,2 82
0,21 0,37 0,36 79
0,37 0,54 0,53 78
0,54 0,58 0,57 19

En la muestra la mayor parte de las empresas se encuentran entre el rango de 0,04 y 0,21, Se
aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucion Homogénea), que
proyecta 0,12.

El Municipio de Piedecuesta, determina como indice de rentabilidad del activo que debe
ser mayor o igual a 0,12

Los indicadores definidos en esta Matriz deben ser usados de manera obligatoria por
las Entidades Estatales en la estructuracion de los Documentos del actual Proceso de
Contratacion de concurso de méritos abierto.

INDICADOR PARAMETRO EXIGIDO
indice de liquidez Mayor o Igual a 1,93
Indicador de endeudamiento Menor o igual a 0,60 0 60%
Razén de cobertura de intereses Mayor o igual a 0,59
Rentabilidad del Patrimonio 20,25
Rentabilidad del activo 20,12

Nota 1. Todo indicador que se encuentre negativo, se tomarad por la
administracion como cero.
Nota 2: Todo indicador estipulado como indeterminado, se entiende que CUMPLE.
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6.6. Capital de trabajo

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir

determina los recursos liquidos con que cuenta la empresa si se pagan todos los pasivos

corrientes a corto plazo.

Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd

Donde, CT = Capital de trabajo; AC = Activo corriente; PC = Pasivo corriente; CTd = Capital de
Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta.

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = 10% x (PO)

Por ende, para el proceso en cuestion, los proponentes deberan cumplir con un capital de
trabajo mayor o igual al 10% del presupuesto oficial.

Formula Indicadores a Solicitar
CT = Activo Corriente — Pasivo Mayor o Igual al 10% del
Corriente Presupuesto Oficial

Se aclara que, en los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo
demandado se establecera con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la
oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo
demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote, se debera calcular el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del Capital de Trabajo
exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo
Proponente.

Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el proponente no cuente
con el capital de trabajo exigido en los demas lotes para los que present6 oferta, su propuesta
econdmica no serd tenida en cuenta para la aplicacion del método de ponderacién de la oferta
econdmica

7. ANALISIS DE LA DEMANDA
7.1. Hist6rico De Otras Entidades

El municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta la necesidad de suscripcion de proyectos en el
sector de la construccion, aplicando la metodologia sugerida por el Articulo 222 del Decreto Ley
019 de 2012 (comunmente denominado decreto anti trdmites) ha realizado la consulta de
precios del mercado por intermedio de la pagina de Colombia Compra Eficiente
www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electronico de Contratacion Puablica (SECOP)
clasificando en producto o servicio como: Construccion de carreteras y vias de ferrocarril,
Construccion de proyectos de servicio publico y Construccidn de otras obras de ingenieria civil.
A continuacion, se refleja la tabla de los contratos por entidad dentro del territorio colombiano.
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Tabla de procesos similares de contratacion en otros municipios:

NUMERO . Departamento
DEL g ek Estado ENTIRAD OBJETO DEL CONTRATO ylo municipio CUANTIA Fecha
roceso CONTRATANTE . o
PROCESO de ejecucion
MANTENIMIENTO
SANTANDER - | NECESARIO DE LA
INSTITUTO DE | INFRAESTRUCTURA FiSICA
MC.005. | Minima o DEPORTEY | EN ESCENARIOS
5094 cuania Liquidado | RECREACION | DEPORTIVOS, PARQUES SANTANDER $ 31.630.477 | 6/12/2024
DEL RECREATIVOS Y GIMNASIOS
MUNICIPIO DE | AL AIRE LIBRE DEL
SAN GIL MUNICIPIO DE SAN GIL,
SANTANDER
MANTENIMIENTO,
ADECUACION,
MEJORAMIENTO E
mesam | o e A | ABISS NUAIRE LiBRE
reviada N s
50229 de Me/nor Ligquidado MUNICIPIO DE | JUEGOS INFANTILES Y SANTANDER | $ 129,992,798.25 | 28/12/2023
Cuantia GUAPOTA OBRAS COMPLEMENTARIAS
UBICADOS EN EL PARQUE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
DEL GUAPOTA, SANTANDER
CONSTRUCCION,
ADECUACION E
y INSTALACION DE
SAMC- ig'r‘;f/ic;%’; iﬁgﬁg&m " | GIMNASIOS AL AIRE LIBRE,
soc- o ooor [ Liuidado | <Dl - [ JUEGOS INFANTILES Y SANTANDER | $198.997.090,26 | 10/10/2022
2022-011 | & ot SOCORRO OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN EL BARRIO LAS COLINAS
DEL MUNICIPIO DEL
SOCORRO, SANTANDER
MEJORAMIENTO DE LOS
PARQUES LAS PAVAS Y
Seleccion SVTEDIER | CENTRO POBLADO DE
(S)(?é_“ggéz Qgﬁgﬁgf‘ Liquidado MUNICIPIO DE EE%\QQ&Q%EELT%%'\F'{'E'SP_'O SANTANDER | $162,207,197 | 19-09-2022
Cuantia TORRES SANTANDER MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE
GIMNASIOS AL AIRE LIBRE
Tabla de procesos similares en el municipio de Piedecuesta:
NUMERO . Departamento
DEL Jr'(‘)’ge‘;i Estado Coﬁ#;fﬁ&m OBJETO DEL CONTRATO ylo municipio CUANTIA Fecha
PROCESO de ejecucion
ADECUACION DE GIMNASIOS
AL AIRE LIBRE UBICADOS EN
SINF-MC- |Minima | Proceso | MUNICIPIO DE | LOS DIFERENTES SECTORES
004-24 Cuantia |liquidado | PIEDECUESTA | DEL CASCO URBANO DEL SANTANDER | $46.704.838,04 | 9/12/2024
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER
Seleccion MEJORAMIENTO Y
SINF- abreviada | Proceso MUNICIPIO DE ADECUACIONES LOCATIVAS
SAMC-006- | e | dado | PIEDECUESTA | DE LA CASA DE LA MUJER DEL | SANTANDER | $77.350.769.89 | 22/03/2023
22 A MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SANTANDER
CONSTRUCCION Y
SUMINISTRO DE JUEGOS
SINF-MC- |Minima | Proceso | MUNICIPIO DE | INFANTILES PARA EL PARQUE
0014-22 | cuantia |liquidado | PIEDECUESTA | DEL BARRIO BUENOS AIRES | SANTANDER | $34.565.536,34 | 28/12/2022
DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA SANTANDER
MANTENIMIENTO Y
SUMINISTRO DE JUEGOS
SINF-MC- |Minima | Proceso | MUNICIPIO DE | INFANTILES PARA EL PARQUE
010-22 cuantia | liquidado | PIEDECUESTA | DEL BARRIO SAN MIGUEL SANTANDER | $17.240.454,43 | 28/11/2022
ALTO DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA
7.1. MINIMO REQUERIDO EN EL PRESENTE PROCESO

De conformidad al

Articulo 2.2.1.1.1.1.1 del

Decreto 1082 de 2015. Oferta con valor

artificialmente bajo. Si de acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad Estatal en su
deber de analisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una
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oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que expliqgue
las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador
de que trata el articulo anterior, 0 quien haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar
rechazar la oferta o continuar con el andlisis de la misma en la evaluacion de las ofertas a
criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato.

Con el proposito de garantizar el cumplimiento de las obras por parte del Municipio de
Piedecuesta, se adelantd un estudio con una muestra de 8 contratos de este tipo de obras en el
Departamento de Santander.

Para el mismo se realizé andlisis teniendo en cuenta el valor ofertado y el valor adjudicado con
el fin de establecer un promedio de porcentaje a tener en cuenta para el proceso en cuanto a
precios artificialmente bajos, a continuacién, se presenta la muestra tomada:

ITEM WD Entidad Objeto Precio ofertado Precio Adjudicado
proceso
SINF-MC- ADECUACION DE GIMNASIOS AL AIRE
004-24 MUNICIPIO DE LIBRE UBICADOS EN LOS DIFERENTES
1 PIEDECUESTA SECTORES DEL CASCO URBANO DEL $58.380.389 $46.704.838,04
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER
SINF- MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES
SAMC- MUNICIPIO DE LOCATIVAS DE LA CASA DE LA MUJER
2 | 00622 PIEDECUESTA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA $79.992.109 $77.350.769,89
SANTANDER
SINF-MC- CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE
0014-22 MUNICIPIO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE
3 PIEDECUESTA DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL $39.999.292,68 $34.565.536,34
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SANTANDER
(5)12':2'2"0' MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE
- MUNICIPIO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE
4 PIEDECUESTA DEL BARRIO SAN MIGUEL ALTO DEL $19.591.399,81 $17.240.454,43
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SANTANDER - MANTENIMIENTO NECESARIO DE LA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
MC-005- | DEPORTE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS, PARQUES
5 | 2024 RECREACION RECREATIVOS Y GIMNASIOS AL AIRE $36.375.051,00 $ 31.830.477
DEL MUNICIPIO | LIBRE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL,
DE SAN GIL SANTANDER
MANTENIMIENTO, ADECUACION,
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE
MGSAMC- iﬁg’;ﬁg‘&ER i GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS
6 | 0092023 | MUNICIPIO DE INFANTILES Y OBRAS $ 129,992,798.25 |  $129,992,798.25
GUAPOTA COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN EL
PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DEL
GUAPOTA, SANTANDER
CONSTRUCCION, ADECUACION E
SAMC. SANTANDER - INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE
ALCALDIA LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS
7 (s)lolc-zozz- MUNICIPIO DE COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS $199.064.311,93 | $198.997.090,26
SOCORRO COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO,
SANTANDER
MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES LAS
iﬁgﬁDN&ER . PAVAS Y CENTRO POBLADO DE
SA-MC- PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE SABANA
8 | 006-2022 ’\SAXLL,\IAI\EIXISEDE DE TORRES - SANTANDER MEDIANTE LA $162,207,197 $162,207,197
CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE
TORRES UBRE

De conformidad con el estudio realizado, el promedio determina 92,25%, sobre el porcentaje
adjudicado.

Sea lo primero sefialar que de conformidad con las disposiciones emitidas por Colombia
Compra Eficiente, en su Guia para el manejo de minimos requeridos en los procesos de
seleccidn, mismas que han sido consideradas por la entidad como criterio para salvaguardar la
seleccién objetiva dentro del presente proceso, se dispone que una oferta es minimo requerido
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cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo a la informaciéon recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente durante el Estudio del Sector, encaminados a determinar. Entre
muchos aspectos relevantes. Los costos. Valores y alternativas que, a precios de mercado
reales. Podria demandar la celebracion y ejecucién de determinado tipo de contrato y con
relacion al minimo requerido.

Los proponentes responderdn cuando formulen propuestas inferiores al 92,25%, del valor de la
oferta en las que se fijen condiciones econdémicas y de contratacién por debajo del minimo
requerido con el propdésito de obtener la adjudicacion del contrato.

El comité econémico, dando aplicacion a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto
1082 de 2015, y en atencién a las ofertas presentadas, que correspondan a un valor que dista
del presupuesto oficial estimado por la entidad, en su deber de andlisis, se hace requerimiento
a fin de que se explique las razones que sustenten el valor ofrecido.

Conforme a lo anterior, el Municipio de Piedecuesta determina aplicar la “Guia para el manejo
de minimos requeridos en los Procesos de Contratacion”, Hay tres explicaciones iniciales para
una oferta con minimo requerido: (i) el proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos
del contrato; (i) el proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria o (iii)
pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de seleccion. De acuerdo con la
informacién obtenida por la Entidad Estatal en su deber de analisis de que trata el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece minimo requerido, la Entidad
Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.

Estos criterios buscan que en la practica, las entidades estatales realicen adjudicaciones a las
ofertas mas ventajosas para cumplir los fines propios de la administracion publica, sin que se
acuda a valoraciones subjetivas, y permitiendo que los procedimientos contractuales no solo
logren su finalidad, sino que se haga valorando y optimizando el tiempo y los recursos
econdémicos empleados para la consecucion del fin propuesto, con un manejo eficiente de los
recursos publicos, con una planeacion adecuada y respetando los derechos, deberes y
obligaciones tanto de los proponentes y eventuales contratistas.

Piedecuesta, 20 de mayo de 2025.

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Secretario de Infraestructura
Municipio de Piedecuesta — Santander

Proyect6: | Fabian Antolinez Carrillo — CPS Aspectos estudio del sector |

El presente documento cuenta con la aprobacion en plataforma del SECOP Il desde el usuario del ordenador
de gasto. El cual, al remitir, aprobar o rechazar estara dando su consentimiento e informacion del contenido
del mismo
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ANEXO 1. MUESTRA

Clasificacion Industrial Internacional Activo corriente Total de Pasivos corrientes Total pasivos Ganancias Patrimonio Gastos Beneficios antes
N® | NIT Razén social de la sociedad Uniforme Versién 4 A.C (CIIU) activos acumuladas total financieros de impuestos
1 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
810002618 | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS ingenieria civil 11.734.798,00 13.502.783,00 $  9.556.002,00 |9.556.002,00 2.269.905,00 3.946.781,00 S 6.494.905,00
2 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800000296 | ZR INGENIERIA SA ingenieria civil 2.435.077,00 6.665.380,00 S 111.659,00 | 3.059.889,00 2.329.470,00 3.605.491,00 -$ 41.854,00
3 F4220 - Construccién de proyectos de S S S $ $
800003675 | DISENOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S servicio publico 96.949.444,00 125.031.104,00 | S 41.768.849,00 | 86.603.180,00 17.183.889,00 | 38.427.924,00 |3.008.719,00 S 12.137.231,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
4 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
800007367 | HIDROYUNDA SAS ingenieria civil 13.066.895,00 15.966.372,00 $  7.203.965,00 |9.755.532,00 5.380.119,00 6.210.840,00 111.206,00 S 783.979,00
5 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800009612 | JUAN HARKERS SAS ingenieria civil 338.401,00 | 338.960,00 S 48.002,00 | 48.002,00 162.367,00 290.958,00 S 3.449,00
6 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800012888 | SOFAN INGENIERIA SAS ingenieria civil 15.703.367,00 29.196.234,00 S 3.428.964,00 | 12.346.213,00 7.944.594,00 16.850.021,00 | 603.177,00 $  2.559.020,00
. F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800015079 | ESGUERRA'Y GOMEZ SAS ingenieria civil 1.764.859,00 3.494.589,00 S 807.825,00 | 1.809.985,00 1.234.604,00 1.684.604,00 -$ 101.321,00
3 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS | F4290 - Construccidn de otras obras de S $ $ $ $
800016281 | S.A.S ingenieria civil 19.559.147,00 34.041.786,00 $ 5.291.292,00 |8.229.312,00 25.062.474,00 | 25.812.474,00 | 382.161,00 S 165.337,00
9 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de otras obras de S S S S
800019654 | S.A.S ingenieria civil 7.409.756,00 19.761.664,00 $ 1.957.952,00 |6.541.075,00 2.231.307,00 13.220.589,00 -$ 519.878,00
RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS
10 ARQUITECTOS ASOCIADOS RODRIGUEZ F4390 - Otras actividades especializadas para
PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS la construccidn de edificios y obras de S S -$ -$ S
800024645 | ASOCIADOS ingenieria civil 626.070,00 |641.457,00 S 140.667,00 | 1.191.591,00 560.134,00 550.134,00 10.209,00 S 329.142,00
1 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
800032838 | CONSTRUCTORA BG SAS ingenieria civil 3.132.539,00 5.585.536,00 S 68.517,00 | 1.800.124,00 718.217,00 3.785.412,00 1.569,00 S 62.976,00
12 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
800037989 | ODENSA SAS servicio publico 1.996.452,00 2.172.939,00 S 473.863,00 | 901.418,00 770.835,00 1.271.521,00 4.921,00 S 466.673,00
13 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $
800041077 | JORGE USCATEGUI'Y ASOCIADOS LTDA ingenieria civil 943.645,00 1.126.165,00 S 274.396,00 | 274.396,00 279.743,00 851.769,00 S 157.520,00
14 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
800042119 | VICPARS A ingenieria civil 12.331.065,00 43.066.177,00 S 7.773.541,00 | 14.538.863,00 24.306.416,00 | 28.527.314,00 | 1.549.157,00 S 431.939,00
15 SERVICIOS DE DRAGADOS Y F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
800043769 | CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 8.316.845,00 32.470.606,00 $  2.020.697,00 | 13.757.323,00 8.628.716,00 18.713.283,00 | 1.190.306,00 S 1.510.471,00
16 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
800043977 | COZADEL SAS ingenieria civil 13.010.591,00 21.419.336,00 $ 12.151.300,00 19.042.691,00 1.591.645,00 2.376.645,00 1.432.649,00 S 211.898,00
17 | 800044735 | SERVI-METAL SAS F4290 - Construccion de otras obras de 4.574.183,00 S S 1.649.098,00 | $ S S S S 287.403,00
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ingenieria civil 5.793.135,00 1.649.098,00 2.516.579,00 4.144.037,00 39.385,00

18 CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800045199 | COMERCIAL CONACOM SAS ingenieria civil 3.221.276,00 5.671.286,00 $  1.515.950,00 | 1.776.933,00 3.180.334,00 3.894.353,00 84.100,00 S 422.323,00
19 TECNITENQUES INGENIEROS S.AS. EN F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800049960 | REORGANIZACION ingenieria civil 34.647.801,00 156.503.385,00 | $ 22.736.690,00 | 72.026.625,00 23.942.218,00 | 84.476.760,00 |557.983,00 S 7.356.193,00
20 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

800050326 | IOVY CIAS.AS ingenieria civil 2.052.994,00 4.126.254,00 S 1.161.778,00 | 1.428.651,00 1.997.603,00 2.697.603,00 S 65.588,00
”n F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

800050699 | ALEMAN BELLO S.A.S. ingenieria civil 4.097.589,00 8.633.170,00 S 1.317.633,00 |4.225.031,00 3.150.135,00 4.408.139,00 S 288.355,00
2 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

800055215 | Valores Rivera Vergara SAS ingenieria civil 3.558.177,00 3.558.177,00 S 1.209.348,00 | 1.240.677,00 1.817.500,00 2.317.500,00 S 1.403.723,00
23 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800055393 | INTRICON SA ingenieria civil 16.908.332,00 22.379.790,00 S 1.686.728,00 | 13.693.008,00 7.604.602,00 8.686.782,00 123.619,00 S 649.267,00
2 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

800056653 | GAVIRIA'YY BORBON ASOCIADOS LTDA ingenieria civil 1.542.342,00 4.161.141,00 S 576.532,00 | 2.641.535,00 1.398.606,00 1.519.606,00 S 103.455,00
25 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800063392 | Alfa SAIT S.A.S.BIC ingenieria civil 5.875.957,00 7.365.308,00 S 3.850.155,00 |4.410.465,00 1.030.477,00 2.954.843,00 164.909,00 S 855.716,00
2 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

800067647 | Colserpetrol SAS ingenieria civil 9.042.241,00 23.788.617,00 S 2.182.812,00 | 4.682.582,00 225.359,00 19.106.035,00 S 332.717,00
27 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROECTOS | F4290 - Construccién de otras obras de $ $ $ $ $

800071658 | SAS ingenieria civil 3.403.566,00 14.459.478,00 S 943.233,00 | 5.339.149,00 8.963.136,00 9.120.329,00 195.828,00 S 632.428,00
28 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

800071993 | MANSER INGENIERIA SAS ingenieria civil 4.037.964,00 5.097.925,00 S 36.341,00 | 703.999,00 3.793.926,00 4.393.926,00 -$ 71.167,00
29 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES F4290 - Construccidn de otras obras de S $ $ $ $

800072941 | DONADO SAS ingenieria civil 231.104,00 1.492.538,00 S 107.751,00 | 490.223,00 812.418,00 1.002.315,00 - S 22.148,00
30 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800075337 | SUELOS INGENIERIA SAS ingenieria civil 3.508.797,00 22.262.787,00 S  1.622.654,00 | 13.902.439,00 3.521.649,00 8.360.348,00 89.815,00 S 123.074,00
31 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

800075746 | SINFOROSO ROBLEDO Y CIAS.A.S. ingenieria civil 833.390,00 1.589.431,00 S 21.762,00 | 21.762,00 1.062.018,00 1.567.669,00 S 42.734,00
32 GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA | F4290 - Construccidn de otras obras de S S -$ S

800075951 | SAS ingenieria civil 346.839,00 |691.784,00 S 124.707,00 | 247.792,00 423.459,00 443.992,00 -$ 7.993,00
33 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - Construccidn de otras obras de S $ $ $

800078011 | SIMPLIFICADA ingenieria civil 18.734.687,00 25.138.865,00 S 13.247.015,00 18.546.068,00 4.938.100,00 6.592.797,00 S 199.594,00
34 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800078608 | INARCON SAS ingenieria civil 5.725.857,00 6.835.141,00 S 985.551,00 | 2.891.896,00 3.187.904,00 3.943.245,00 81.275,00 S 1.606.475,00
35 UNION INDUSTRIAL DE F4290 - Construccion de otras obras de S S S S

800079382 | BARRANCABERMEJA SAS ingenieria civil 2.766.704,00 5.288.206,00 S 853.432,00 | 2.377.965,00 1.000.476,00 2.910.241,00 S 67.151,00
36 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

800079482 | EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. ingenieria civil 47.227.029,00 63.314.879,00 $ 25.414.152,00 | 31.099.175,00 15.042.564,00 | 32.215.704,00 |453.317,00 S  5.298.018,00
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37 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

800083329 | INGENIERIA'Y SERVICIOS SAS INCER SAS servicio publico S 31.609.769,00 49.597.091,00 10.536.997,00 | 34.561.308,00 8.532.664,00 15.035.783,00 | 3.330.947,00 S 4.009.288,00
38 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800085861 | SILVA ARIZA SA ingenieria civil S 9.473.068,00 16.179.354,00 6.597.151,00 | 8.386.204,00 6.315.064,00 7.793.150,00 392.046,00 S 963.809,00
39 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

800088443 | ITAC CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil S 3.578.899,00 5.105.515,00 1.235.120,00 | 2.235.120,00 1.417.533,00 2.870.395,00 S 187.672,00
40 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800089032 | ANDINA POZOS LTDA ingenieria civil S 11.097.000,00 13.337.000,00 1.349.000,00 | 1.349.000,00 2.333.000,00 11.988.000,00 | 164.000,00 S 341.000,00
M F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

800089623 | CORROSION Y SERVICIOS SAS ingenieria civil S 3.651.069,00 4.066.102,00 467.523,00 | 879.954,00 2.229.039,00 3.186.148,00 196.108,00 -$ 126.614,00
42 ASESORIAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S S

800092039 | LTDA servicio publico 295,00 7.734.416,00 3.192.463,00 3.841.953,00 4.541.953,00 453,00
3 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

800092242 | CABALLERO ACEVEDO SAS ingenieria civil S 6.827.567,00 8.445.216,00 1.484.012,00 | 3.970.974,00 2.843.135,00 4.474.242,00 - S 301.645,00
“ F4220 - Construccién de proyectos de S S S $ $

800092661 | COELCI SAS servicio publico S 2.401.721,00 3.368.185,00 1.176.995,00 | 1.176.995,00 1.590.913,00 2.191.190,00 26.945,00 S 40.635,00
45 F4290 - Construccidn de otras obras de S S -$ -$ S

800093266 | GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS ingenieria civil S 3.957.442,00 12.899.309,00 2.870.455,00 | 21.459.314,00 12.187.062,00 | 8.560.005,00 684.482,00 -$ 13.128.463,00
16 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

800096053 | EDYCON CUBIERTAS S.A.S. ingenieria civil S 612.810,00 1.288.368,00 604.472,00 | 652.778,00 570.340,00 635.590,00 - S 239.871,00
47 LAGUNA MORANTE SAS EN F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800100277 | REORGANIZACION ingenieria civil S 5.490.747,00 13.438.737,00 393.138,00 | 5.087.559,00 7.394.684,00 8.351.178,00 3.647,00 S 34.075,00
18 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

800102384 | IMECONS LIMITADA ingenieria civil S 656.734,00 953.697,00 12.481,00 | 12.481,00 748.216,00 941.216,00 346,00 S 121.167,00
49 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

800104214 | INCITECO SAS ingenieria civil $  31.511.623,00 34.802.947,00 6.261.580,00 | 8.502.291,00 25.458.581,00 | 26.300.656,00 S 7.860.770,00
50 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

800107800 | PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. ingenieria civil S 46.170.809,00 59.083.221,00 1.287.676,00 | 23.247.668,00 25.788.303,00 | 35.835.553,00 | 140.871,00 S 5.195.184,00
51 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

800109273 | CNV CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil S 43.801.584,00 80.482.066,00 30.335.261,00 | 56.284.456,00 122.283,00 24.197.610,00 |3.290.566,00 |-$ 1.066.213,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

52 la construccion de edificios y obras de S S $ $

800110302 | SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S ingenieria civil S 31.350.511,00 42.640.883,00 34.041.137,00 | 35.869.418,00 5.270.258,00 6.771.465,00 S 808.856,00
53 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800112169 | CONSTRUOBRAS SAS ingenieria civil S 3.085.597,00 3.129.387,00 2.556.692,00 | 2.556.692,00 397.946,00 572.695,00 69.926,00 S 341.074,00
54 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

800112185 | CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS ingenieria civil S 6.829.396,00 9.548.467,00 2.059.280,00 | 6.416.798,00 1.915.469,00 3.131.669,00 51.142,00 S 295.247,00
55 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S

800112904 | TEMPLADO SAS ingenieria civil S 23.889.388,00 39.319.499,00 16.136.882,00 16.370.081,00 15.541.283,00 | 22.949.418,00 |387.058,00 S 4.445.371,00
56 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

800113634 | CAPRELCO SAS ingenieria civil S 2.951.487,00 3.086.079,00 140.387,00 | 1.785.246,00 750.936,00 1.300.833,00 S 7.988,00
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57 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800113677 | PETROLABIN S.A.S ingenieria civil S  35.552.507,00 80.536.639,00 S 5.457.914,00 | 29.965.597,00 44,151.329,00 |50.571.042,00 | 2.410.590,00 S 2.314.417,00
58 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

800113757 | INGECY CS.A.S ingenieria civil S 198.030,00 883.410,00 S 34.795,00 | 34.795,00 775.721,00 848.615,00 S 4.541,00
50 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S

800115427 | IRC SAS servicio publico S 5.475.755,00 6.399.011,00 S 395.390,00 | 2.847.328,00 2.640.246,00 3.551.683,00 S 443.762,00
60 PROYECTOS Y VIAS SASPROYECTOS Y VIAS F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800119086 | SAS ingenieria civil S 16.577.954,00 29.524.879,00 S 1.193.286,00 | 4.820.309,00 14.853.523,00 | 24.704.570,00 | 203.448,00 S 2.292.360,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

61 la construccidn de edificios y obras de S S S S S

800122620 | CIELOTEK INDUSTRIAL S.A, ingenieria civil S 3.543.881,00 4.751.885,00 $ 1.807.879,00 | 2.739.655,00 1.122.341,00 2.012.230,00 295.315,00 S 282.511,00
62 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800124466 | GABRIEL VERGARA VERGARA SAS ingenieria civil S 1.952.596,00 3.566.086,00 S 220.016,00 | 2.151.900,00 793.620,00 1.414.186,00 86.862,00 -$ 622.893,00
63 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800125980 | EMECON SA EN REORGANIZACION ingenieria civil $  12.607.606,00 31.298.719,00 S 9.401.835,00 | 13.452.728,00 16.908.231,00 | 17.845.991,00 |203.012,00 S 2.675.323,00
64 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

800129071 | SOTARCO SAS ingenieria civil S 4.996.066,00 5.039.947,00 S 731.812,00 | 1.398.213,00 3.166.234,00 3.641.734,00 S 937.580,00
65 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800134130 | solidos ingenieros civiles sa ingenieria civil S 7.661.628,00 11.804.628,00 S 4.457.252,00 |5.129.073,00 4.103.670,00 6.675.555,00 157.453,00 S 489.723,00
66 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800137478 | METALORIENTE SAS ingenieria civil S 5.419.593,00 7.338.941,00 S 3.615.066,00 | 3.780.193,00 2.690.048,00 3.558.748,00 218.715,00 S 412.527,00
67 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800140959 | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONESSA'S | ingenieria civil S 55.679.548,00 55.852.896,00 $ 19.699.910,00 |31.721.165,00 10.601.731,00 | 24.131.731,00 | 1.261.944,00 S 225.407,00
68 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800141509 | CORA SAS ingenieria civil S 1.510.212,00 2.425.236,00 S 1.371.238,00 | 1.408.161,00 862.075,00 1.017.075,00 81.167,00 S 571.226,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

69 la construccién de edificios y obras de S S S S S

800141734 | METALPAR SAS ingenieria civil S  86.820.518,00 110.008.921,00 | $ 69.203.380,00 | 72.651.068,00 32.981.784,00 | 37.357.853,00 | 2.534.398,00 S 13.838.426,00
70 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR FA4290 - Construccion de otras obras de S S $ $ $

800143273 | SAS ingenieria civil S 27.263.017,00 32.620.733,00 S 1.341.071,00 |6.601.396,00 24.710.337,00 | 26.019.337,00 | 464.890,00 S 12.521.729,00
7 F4220 - Construccion de proyectos de S S $ $

800143498 | INCEL SA servicio publico S 2.422.936,00 3.193.470,00 S 893.307,00 | 1.397.984,00 1.257.753,00 1.795.486,00 -$ 207.409,00
72 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800143610 | SOFORESTA SAS ingenieria civil S 14.634.504,00 27.943.249,00 S 4.730.319,00 | 12.459.791,00 12.414.202,00 | 15.483.458,00 |2.735.311,00 S 2.490.230,00
73 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S

800144081 | ODIS OBRAS Y DISENOS SA S ingenieria civil S 540.686,00 1.858.225,00 S 201.884,00 | 201.884,00 1.606.361,00 1.656.341,00 S 29.465,00
74 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S S

800144156 | HIDROESTRUCTURAS SAS ingenieria civil S 1.179.412,00 1.430.096,00 S 15.490,00 | 99.489,00 1.115.755,00 1.330.607,00 - -
75 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

800145838 | MEGACONSTRUCTORES SAS servicio publico S 3.597.912,00 4.992.342,00 S 85.289,00 | 3.362.830,00 1.047.467,00 1.629.512,00 176.479,00 S 75.895,00
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76 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800146310 | AZUL URBANO LIMITADA ingenieria civil S 10.406.833,00 10.782.866,00 454.106,00 | 8.565.583,00 1.742.522,00 2.217.283,00 200.835,00 -$ 407.756,00
77 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800147021 | LLANOPOZO SA ingenieria civil S 6.470.614,00 9.009.603,00 3.206.067,00 | 5.797.732,00 553.414,00 3.211.871,00 257.843,00 S 164.987,00
78 F4290 - Construccidn de otras obras de S S -$ S
800150987 | INGEDUCTOS S.A. EN REORGANIZACION ingenieria civil S 5.306.749,00 5.993.734,00 5.430.885,00 | 5.430.885,00 202.517,00 562.849,00 -$ 230.446,00
79 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800155260 | RAMIREZ ARENAS S.A.S ingenieria civil S 1.001.767,00 2.594.856,00 394.084,00 | 1.296.693,00 965.425,00 1.298.163,00 104.383,00 S 33.109,00
80 COMPANIA DE INGENIERIA Y F4290 - Construccién de otras obras de $ $ $ $ $
800159596 | CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. ingenieria civil S 1.516.391,00 2.403.816,00 900.131,00 | 1.570.205,00 261.720,00 833.611,00 6.618,00 S 39.901,00
81 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800164423 | PAMER INGENIERIA SAS ingenieria civil S 5.391.843,00 6.743.489,00 1.058.856,00 | 2.813.040,00 3.061.458,00 3.930.449,00 S 156.367,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
82 la construccién de edificios y obras de S S S S S
800169155 | CODEOBRAS SAS ingenieria civil S 1.482.090,00 2.940.346,00 476.693,00 | 1.048.971,00 1.621.228,00 1.891.375,00 966,00 S 119.991,00
83 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
800170850 | RAPITEC SAS ingenieria civil S 2.725.873,00 3.653.652,00 441.495,00 | 441.495,00 2.116.269,00 3.212.157,00 24.089,00 S 160.877,00
84 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
800174121 | C.I HIDRO GEO S.A.S servicio publico S 1.411.076,00 1.507.095,00 88.666,00 | 572.922,00 660.909,00 934.173,00 6.300,00 S 71.602,00
85 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
800176128 | CINCEL SAS ingenieria civil S 8.603.847,00 8.626.810,00 1.618.597,00 | 3.418.597,00 4.785.814,00 5.208.213,00 114.079,00 S 1.053.947,00
86 | 800176581 | FULGOR SAS F4220 - Construccién de proyectos de S 23.083.751,00 S 8.670.823,00 | $ S S S
servicio publico 30.548.487,00 18.043.421,00 5.841.072,00 12.505.066,00 | 15.679,00 S 99.842,00
87 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
800177012 | JASA LTDA ingenieria civil S 26.221.238,00 33.425.515,00 803.566,00 | 20.107.796,00 9.510.000,00 13.317.719,00 | 2.150.529,00 S 2.133.651,00
88 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y F4290 - Construccidn de otras obras de S $ $ $ $
800177854 | VARGAS SAS ingenieria civil $  77.102.685,00 93.981.756,00 47.485.656,00 | 50.502.421,00 41.679.335,00 |43.479.335,00 | 3.907.062,00 $ 32.235.228,00
89 ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
800186250 | ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ingenieria civil S 31.980.866,00 38.563.475,00 28.166.960,00 | 31.638.264,00 2.638.282,00 6.925.211,00 665.682,00 -$ 358.659,00
20 INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB | F4220 - Construccion de proyectos de S S S S S
800186465 | SAS servicio publico S 7.303.127,00 8.129.215,00 2.538.459,00 | 4.657.158,00 2.801.346,00 3.472.057,00 8.235,00 S 1.687.536,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
91 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES la construccién de edificios y obras de S S S S S
800186765 | SAS ingenieria civil S 4.953.693,00 5.773.585,00 504.151,00 | 2.270.668,00 3.427.918,00 3.502.917,00 16.506,00 S 228.872,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
92 la construccién de edificios y obras de S S S S S
800188286 | FUNDACIONES Y PILOTAIJES SAS ingenieria civil S 5.836.910,00 17.949.517,00 9.259.385,00 | 12.078.113,00 4.861.861,00 5.871.404,00 461.476,00 S 1.020.867,00
93 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
800192570 | AG CONSTRUCCION Y DISENO SAS ingenieria civil S 4.207.051,00 6.318.068,00 932.855,00 | 3.873.896,00 2.102.923,00 2.444.172,00 17.242,00 S 156.393,00
9 SOCIEDAD CORPORACION FINANZAS DE F4290 - Construccion de otras obras de S S -$ S S
800192783 | AMERICA CORFIAMERICA ingenieria civil S  62.418.511,00 62.418.511,00 25.367.374,00 | 70.237.251,00 20.998.996,00 | 7.818.740,00 1.121.439,00 |-$ 2.150.912,00
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95 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800193071 | ARQUITECTOS S.A.S. ingenieria civil 2.406.996,00 5.516.920,00 S 1.495.414,00 | 1.495.414,00 3.921.549,00 4.021.506,00 -$ 87.118,00
% ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800193524 | SAS ingenieria civil 1.628.344,00 1.829.058,00 S 27.406,00 | 481.406,00 996.449,00 1.347.652,00 15.571,00 S 29.304,00
97 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800195564 | HV INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 3.446.834,00 4.085.804,00 S 1.462.496,00 | 1.899.086,00 2.026.121,00 2.186.718,00 110.919,00 S 267.399,00
08 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800196467 | INGENIERIA JOULES MEC SAS ingenieria civil 21.935.188,00 44.117.876,00 S  6.640.918,00 | 13.164.437,00 17.917.893,00 | 30.953.439,00 | 651.304,00 S 6.232.365,00
99 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800196832 | FOMENTO CENTRAL MINERO SAS ingenieria civil 204.716,00 | 9.933.258,00 S 41.792,00 | 1.900.446,00 276.157,00 8.032.812,00 - S 18.453,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
100 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
800196961 | RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS ingenieria civil 3.665.736,00 3.910.756,00 S 528.133,00 | 1.147.098,00 1.713.658,00 2.763.658,00 8.787,00 S 421.153,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
101 MONA Y VILLEGAS INGENIEROS la construccién de edificios y obras de S S $ $
800197837 | CONSTRUCTORES SAS ingenieria civil 38.548.891,00 101.042.518,00 | $ 35.682.701,00 | 96.752.545,00 656.718,00 4.289.973,00 S 39.878,00
102 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800198573 | HAGSA EN REESTRUCTURACION ingenieria civil 20.159.219,00 22.265.887,00 S 1.043.146,00 | 10.752.413,00 7.072.651,00 11.513.474,00 | 113.218,00 S 308.054,00
103 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800199185 | HIFO SA ingenieria civil 461.345,00 | 652.795,00 S 285.347,00 | 434.743,00 13.607,00 218.052,00 S 14.381,00
104 UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS F4290 - Construccién de otras obras de $ S $ $ $
800200439 | SAS ingenieria civil 3.574.752,00 4.489.984,00 S 2.043.199,00 |2.967.759,00 1.049.108,00 1.522.225,00 297.712,00 S 802.352,00
105 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S
800202400 | EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA SAS | servicio publico 6.122.434,00 6.122.434,00 S 938.186,00 | 1.035.106,00 2.817.637,00 5.087.328,00 S 506.673,00
106 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800203342 | GRUCON SAS ingenieria civil 11.177.058,00 11.758.448,00 S 2.724.992,00 | 4.334.564,00 7.419.684,00 7.423.884,00 231.234,00 S 3.037.999,00
107 ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800205166 | ACCIONES SIMPLIFICADA ingenieria civil 34.028.932,00 61.167.922,00 $ 20.415.463,00 | 35.659.952,00 24.967.970,00 | 25.507.970,00 | 2.385.296,00 S 3.030.357,00
108 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800206723 | CONSTRUCTORA LANDA SAS ingenieria civil 9.166.867,00 41.138.941,00 S 2.715.075,00 | 17.350.122,00 22.910.299,00 | 23.788.819,00 | 2.236.843,00 S 3.127.281,00
109 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ -$ $ $
800207312 | CANOGA GARDEN CONSTRUCCIONES S.A.S. | ingenieria civil 114.654,00 114.654,00 S 106.089,00 | 106.089,00 16.634.412,00 | 8.565,00 - -$ 25.533,00
110 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S S
800207622 | ICAGEL LIMITADA ingenieria civil 796.289,00 |911.606,00 7.509,00 7.509,00 230.725,00 904.097,00 469,00 S 2.569,00
111 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
800208210 | RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS ingenieria civil 43.457.907,00 45.137.747,00 $  6.057.507,00 | 16.477.000,00 21.666.244,00 | 28.660.747,00 | 301.202,00 S 3.952.014,00
FA4390 - Otras actividades especializadas para
112 la construccién de edificios y obras de S S S S S
800208400 | JAW PINTURAS LTDA ingenieria civil 2.429.581,00 3.524.223,00 S 2.214.667,00 |2.214.667,00 1.044.442,00 1.309.556,00 - S 171.215,00
113 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
800209530 | CONSTRUCTORA FG SAS ingenieria civil 44.489.260,00 62.087.166,00 S 7.866.825,00 | 25.615.654,00 16.722.023,00 | 36.471.512,00 | 1.408.165,00 S 4.269.089,00
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114 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800210073 | O&P INGENIERIA SAS ingenieria civil S 7.191.025,00 14.933.967,00 S 1.681.765,00 | 8.768.266,00 3.756.901,00 6.165.701,00 5.419.936,00 S 515.693,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
115 la construccion de edificios y obras de S S S S S
800215658 | SIGNUM INGENIERIA SAS ingenieria civil S 5.986.450,00 7.178.445,00 S 1.758.243,00 | 1.758.243,00 4.383.468,00 5.420.202,00 22.138,00 S 317.022,00
116 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800215694 | VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC ingenieria civil S 7.314.190,00 8.370.682,00 S 1.839.077,00 |4.455.716,00 2.764.957,00 3.914.966,00 128.420,00 S 1.418.519,00
117 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S S
800216899 | CDC INGENIERIA SAS ingenieria civil S 1.009.633,00 1.065.552,00 S 114.855,00 | 715.165,00 30.233,00 350.387,00 - -
COMEC LTDA CONSTRUCCION DE OBRA DE
118 INGENIERIA MECANICA CIVILY ELECTRICA F4290 - Construccion de otras obras de S S S -$ -$ $
800217690 | LTDA ingenieria civil S 26.838,00 | 276.838,00 2.419,00 2.180.643,00 2.003.805,00 1.903.805,00 - S 3.069,00
119 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800219705 | ROCA + SAS ingenieria civil S 3.473.160,00 3.479.036,00 S 576.825,00 | 1.204.216,00 890.367,00 2.274.820,00 S 176.215,00
120 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800224899 | FEYMA INGENIERIA S.A.S ingenieria civil S 1.151.537,00 1.415.279,00 S 464.489,00 | 464.489,00 380.935,00 950.790,00 261.396,00 S 109.636,00
121 F4290 - Construccidn de otras obras de S S -$ -$
800226646 | BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS ingenieria civil S 1.978.220,00 2.910.187,00 S 8.810.864,00 | 8.810.864,00 6.500.677,00 5.900.677,00 -$  6.721.966,00
122 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800226833 | RAMPINT SAS ingenieria civil $ 121.558.106,00 135.727.395,00 | $ 47.708.245,00 |50.117.087,00 38.650.082,00 | 85.610.308,00 | 1.360.178,00 S 6.801.160,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
123 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
800227307 | INGENIERIA'Y SERVICIOS SAS ingenieria civil S 2.003.457,00 2.292.659,00 S 648.828,00 | 825.417,00 753.472,00 1.467.242,00 18.679,00 S 120.143,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
124 la construccidn de edificios y obras de S S S S S
800228515 | GLOBAL ASTIS.A.S. ingenieria civil S 4.353.776,00 5.713.082,00 S 2.116.306,00 | 3.904.345,00 852.623,00 1.808.737,00 376.052,00 S 830.023,00
125 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
800228872 | CONCALI COLOMBIA SAS ingenieria civil S 8.515.023,00 13.576.973,00 S 3.865.926,00 |6.270.536,00 6.043.672,00 7.306.437,00 168.304,00 S 1.281.904,00
126 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S
800229583 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS | ingenieria civil S 1.907.664,00 1.907.664,00 S 582.158,00 | 673.421,00 644.536,00 1.234.243,00 S 110.419,00
127 PILOTAJES Y CONSTRUCCOINES DEL F4290 - Construccién de otras obras de S S $ $ $
800231645 | PACIFICO LTDA ingenieria civil S 1.380.667,00 1.852.345,00 S 275.738,00 | 497.988,00 351.616,00 1.354.357,00 26.947,00 S 73.047,00
128 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
800233401 | EQUIVERSAS ingenieria civil S 8.274.266,00 11.380.511,00 S 795.360,00 | 2.987.347,00 7.420.428,00 8.393.164,00 357.498,00 S 713.484,00
129 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
800235946 | SA CONSTRUCTORA SAS ingenieria civil S 1.576,00 | 6.098.489,00 - - 1.602,00 6.098.489,00 S 1.602,00
130 CONSTRUCTORA E INVERSIONES MAURICIO | F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
800240100 | ANCINEZ SAS ingenieria civil S 1.341.745,00 1.359.536,00 S 363.868,00 | 363.868,00 19.030,00 995.668,00 S 23.588,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
131 la construccién de edificios y obras de S S S S S
800242069 | HHL INGENIEROS SAS ingenieria civil S 8.846.728,00 9.949.491,00 S  6.775.775,00 | 7.055.627,00 2.773.864,00 2.893.864,00 16.977,00 S 1.020.865,00
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F4390 - Otras actividades especializadas para

132 la construccidn de edificios y obras de S S S S S

800242739 | INGEARCO Y CIA SAS ingenieria civil 6.207.731,00 6.218.482,00 S 1.465.906,00 |2.242.646,00 646.530,00 3.975.836,00 26.165,00 S 65.660,00
133 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

800243589 | GRUPO AMAYA A SAS ingenieria civil 6.746.353,00 7.123.852,00 S 2.968.780,00 |6.047.210,00 77.147,00 1.076.642,00 400.237,00 S 178.820,00
134 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

800246191 | ENERTEL SA ingenieria civil 2.269.489,00 4.554.412,00 S 220.256,00 | 2.300.960,00 2.103.452,00 2.253.452,00 5.316,00 S 135.984,00
135 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

800247459 | INVERSIONES HUNA CI SAS ingenieria civil 20.424.861,00 76.477.203,00 S 382.588,00 | 18.978.365,00 51.166.306,00 | 57.498.838,00 | 1.691.829,00 S 1.924.161,00
136 ORTIZ REY INGE!\IIEROS S.A.EN F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800247622 | REORGANIZACION ingenieria civil 3.171.453,00 11.746.066,00 S 209.259,00 | 9.606.957,00 1.034.459,00 2.139.109,00 4.942,00 S  2.111.275,00
137 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800250918 | ACUAMEUNIER SAS ingenieria civil 2.991.436,00 3.873.544,00 S 573.161,00 | 1.350.001,00 1.785.386,00 2.523.543,00 27.939,00 S 485.735,00
138 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA | F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

800252740 | S.A.S. ingenieria civil 4.420.872,00 4.725.081,00 S 52.672,00 | 909.325,00 3.413.150,00 3.815.756,00 50.905,00 S 212.179,00
139 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800252749 | GEOFORAGROS SAS ingenieria civil 2.133.873,00 3.788.652,00 S 655.134,00 | 895.095,00 2.471.397,00 2.893.557,00 104.174,00 S 247.127,00
140 INVERSIONES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS | F4290 - Construccion de otras obras de S S -$ -$

800252912 | COLOMBIA SAS EN REESTRUCTURACION ingenieria civil 23.505,00 | 28.104.001,00 S 43.352.396,00 | 44.291.520,00 40.593.364,00 | 16.187.519,00 -$  1.280.562,00
141 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

800254154 | JPS SAS BIC ingenieria civil 1.963.619,00 1.971.175,00 S 601.424,00 | 1.017.241,00 812.181,00 953.934,00 13.462,00 S 652.258,00
142 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

800256848 | ETEL LTDA servicio publico 10.606.903,00 11.367.675,00 $ 3.757.353,00 | 7.304.493,00 3.613.182,00 4.063.182,00 34.961,00 S 988.397,00

INTELCA PROYECTOS, SERVICIOS Y

143 TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

801001287 | SIMPLIFICADA ingenieria civil 3.119.482,00 4.699.167,00 S 986.886,00 | 1.555.008,00 1.655.062,00 3.144.159,00 52.463,00 S 66.570,00
144 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

801002878 | INVERSIONES TERRA SA ingenieria civil 2.696.330,00 6.867.631,00 S 670.695,00 | 690.695,00 4.779.413,00 6.176.936,00 - S 160.210,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

145 INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES la construccién de edificios y obras de S S S $ $

801004383 | APLICADAS SAS BIC ingenieria civil 5.619.720,00 7.670.711,00 $  3.958.926,00 | 5.455.759,00 675.932,00 2.214.952,00 423.671,00 $  1.180.995,00
146 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

801004951 | TECNO-KIMA LTDA ingenieria civil 7.559.078,00 10.261.243,00 S 3.485.428,00 |3.496.123,00 5.565.120,00 6.765.120,00 243.542,00 S 1.426.444,00
147 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

802000969 | CONSTRUTEL S.A. ingenieria civil 12.767.507,00 13.352.427,00 S 7.996.851,00 | 8.675.066,00 4.008.955,00 4.677.361,00 669,00 S 721.471,00
148 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

802001060 | CONSTRUCTORA RIO DE ORO LIMITADA ingenieria civil 10.895.874,00 10.950.281,00 S 1.164.992,00 |9.539.943,00 26.807,00 1.410.338,00 S 2.210,00
149 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

802005147 | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS ingenieria civil 24.296.334,00 37.206.742,00 S  6.891.903,00 |24.587.450,00 11.637.221,00 | 12.619.292,00 | 2.353.968,00 S 923.377,00
150 MAQUINARIA,TENCOLOGIA Y F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S

802006180 | CONSTRUCCION S.A.S. ingenieria civil 1.499.567,00 1.956.255,00 S 402.518,00 | 554.715,00 801.540,00 1.401.540,00 96.270,00 S 350.840,00
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151 ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
802006527 | PROYECTO SAS ingenieria civil 5.629.327,00 7.314.424,00 S 464.824,00 | 1.061.002,00 4.853.422,00 6.253.422,00 59.390,00 S 124.559,00
152 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
802008095 | CONVIAS SAS ingenieria civil 35.165.171,00 38.294.023,00 $ 13.202.360,00 13.202.360,00 24.007.663,00 | 25.091.663,00 |986.771,00 S 6.834.966,00
153 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS ingenieria civil 4.836.489,00 5.206.649,00 S 921.745,00 | 1.136.333,00 4.012.816,00 4.070.316,00 - S 624.681,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
154 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA SAS M la construccién de edificios y obras de S S -$ S S
802010145 | & E INGENIERIA SAS ingenieria civil 2.158.694,00 4.692.102,00 S 258.634,00 | 1.884.828,00 185.603,00 2.807.274,00 411.227,00 -$ 132.663,00
155 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
802010364 | DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA SA | ingenieria civil 2.384.168,00 2.773.573,00 S 601.562,00 | 671.351,00 1.012.451,00 2.102.222,00 S 391.083,00
156 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
802010733 | CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS ingenieria civil 12.834.273,00 20.929.136,00 S 7.226.791,00 | 8.877.071,00 10.993.920,00 | 12.052.065,00 |470.448,00 S 2.424.792,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
157 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
802011046 | PROYMETAL SA ingenieria civil 6.887.126,00 11.310.974,00 S 4.001.067,00 |6.178.806,00 2.853.262,00 5.132.168,00 521.660,00 S 689.352,00
158 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
802011776 | FV SOLUCIONES S.A.S. ingenieria civil 6.250.471,00 6.508.858,00 S 529.141,00 | 3.587.267,00 1.636.444,00 2.921.591,00 186.643,00 S 444.112,00
159 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
802013139 | CONSTRUSERVI SAS ingenieria civil 4.790.387,00 5.836.134,00 S 2.640.824,00 |2.640.824,00 3.137.027,00 3.195.310,00 311.025,00 S 475.777,00
160 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL F4290 - Construccién de otras obras de $ S $ $
802014686 | CARIBE S.A ingenieria civil 20.454.483,00 20.967.561,00 S 3.234.065,00 | 3.234.065,00 10.853.063,00 | 17.733.496,00 S 382.024,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
161 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
802015506 | HUGO PEREIRA LORA SAS ingenieria civil 3.017.175,00 7.935.869,00 S 1.123.442,00 |2.554.137,00 1.530.643,00 5.381.732,00 396.557,00 S 723.805,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
162 DJM LUXES SA ARQUITECTURA INGENIERIA | la construccidn de edificios y obras de S S S $ $
802015649 | Y CONSULTORIA ingenieria civil 2.577.572,00 19.871.033,00 S  1.396.536,00 | 14.887.236,00 4.323.814,00 4.983.797,00 247.047,00 S 2.439.587,00
163 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
802016590 | INGENIERIA'Y LINEAS LINCI SAS servicio publico 14.526.116,00 14.541.975,00 S 1.603.121,00 | 8.936.340,00 3.114.586,00 5.605.635,00 15.438,00 S 1.485.591,00
164 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
802018747 | ALUNAS SAS ingenieria civil 9.217.997,00 29.908.134,00 $ 9.153.114,00 |21.821.817,00 1.329.896,00 8.086.317,00 1.171.213,00 S 135.377,00
165 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
802019794 | MCC INGENIERIA SAS ingenieria civil 2.067.238,00 4.430.553,00 S 2.343.901,00 |2.518.704,00 1.511.849,00 1.911.849,00 225.369,00 S 525.767,00
166 GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA | F4290 - Construccién de otras obras de S S S S
802019963 | DE PROYECTOS S.A.S ingenieria civil 11.546.134,00 15.048.484,00 S 164.123,00 | 6.780.649,00 6.343.332,00 8.267.835,00 S 443.236,00
167 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
802021611 | constructora cerdunco sas ingenieria civil 2.347.536,00 4.282.399,00 S 2.023.199,00 |2.028.814,00 2.228.585,00 2.253.585,00 4.777,00 S 200.830,00
168 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
802023626 | INGENIERIA SAS ingenieria civil 13.226.705,00 13.307.709,00 S  6.181.908,00 | 6.435.806,00 1.627.556,00 6.871.903,00 197.008,00 S 377.608,00
169 | 802024444 | ZF CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccion de otras obras de 1.104.701,00 S S 430.538,00 | $ S S S 546.268,00
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ingenieria civil 1.227.866,00 747.024,00 86.586,00 480.842,00
170 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
804000152 | COINOBRAS SAS ingenieria civil 39.789.591,00 47.451.054,00 S 2.314.215,00 | 30.204.745,00 14.436.978,00 | 17.246.309,00 S 1.256.128,00
1 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
804000752 | CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS ingenieria civil 24.882.638,00 155.203.625,00 | S  8.943.048,00 | 34.730.987,00 54.796.972,00 | 120.472.638,00 | 1.434.513,00 S 7.267.936,00
172 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
804001081 | VEROCO INGENIERIA SAS ingenieria civil 2.304.578,00 3.146.234,00 S 1.274.285,00 | 1.285.696,00 980.800,00 1.860.538,00 113.346,00 S 135.268,00
173 GPI LTDA GERENCIA DE PROYECTOS DE F4290 - Construccién de otras obras de $ S S $
804002742 | INGENIERIA LTDA ingenieria civil 152.337,00 | 250.801,00 S 110.938,00 | 110.938,00 2.209,00 139.863,00 -$ 95.590,00
174 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
804002840 | SD SAS servicio publico 25.942.925,00 32.498.052,00 $ 10.612.418,00 |20.810.509,00 10.584.269,00 | 11.687.543,00 | 1.129.388,00 S 6.426.442,00
175 F4220 - Construccién de proyectos de S S S $ $
804003249 | EN OBRA INGENIEROS SAS servicio publico 22.687.507,00 26.698.969,00 $ 15.513.718,00 16.634.304,00 7.170.171,00 10.064.665,00 | 1.352.347,00 S 3.343.075,00
176 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
804004100 | MR INGENIEROS SAS ingenieria civil 64.914.856,00 79.179.099,00 $ 33.068.145,00 |56.321.609,00 19.160.969,00 | 22.857.490,00 |5.425.158,00 S 9.492.480,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
177 la construccidn de edificios y obras de S S S S S
804004453 | RYC INGENIEROS SAS ingenieria civil 4.003.413,00 7.052.395,00 S 2.444.287,00 |2.768.519,00 3.745.376,00 4.283.876,00 166.278,00 S 485.250,00
178 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
804007597 | ELECTROUNIVERSAL S.A.S ingenieria civil 3.296.421,00 7.621.017,00 S 6.537.988,00 |6.537.988,00 979.029,00 1.083.029,00 84.965,00 S 490.647,00
179 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
804008885 | EICON SAS ingenieria civil 13.706.100,00 15.570.628,00 S  4.416.803,00 |7.812.803,00 6.552.798,00 7.757.825,00 S 386.877,00
180 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS FA4290 - Construccion de otras obras de S S $ $ $
804009060 | SAS ingenieria civil 7.364.076,00 7.744.769,00 S 1.171.320,00 | 1.753.417,00 4.991.342,00 5.991.352,00 100.899,00 S 662.547,00
181 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
804012551 | SERGOM SAS ingenieria civil 14.697.035,00 17.882.303,00 $ 7.377.835,00 | 10.687.700,00 6.444.451,00 7.194.603,00 279.721,00 S 787.235,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
182 INGENIERIA DE CONSTRUCCION la construccién de edificios y obras de S S S S S
804015099 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.S. ingenieria civil 1.418.346,00 9.722.248,00 S 4.309.463,00 | 4.309.463,00 4.450.664,00 5.412.785,00 73.351,00 S 428.159,00
183 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
804016406 | ARMOING SAS ingenieria civil 1.933.199,00 4.081.848,00 S 478.909,00 | 478.909,00 2.530.661,00 3.602.939,00 14.907,00 S 100.376,00
184 F4220 - Construccién de proyectos de S S -$ -$ S
804016617 | JBC CONSTRUCTORES LTDA servicio publico 3.504.918,00 3.873.437,00 S 1.090.641,00 | 4.904.750,00 1.462.520,00 1.031.313,00 13.362,00 -$  2.427.396,00
185 CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
804017067 | CONSTRUCA S.A. ingenieria civil 40.666.514,00 48.056.413,00 $ 31.497.337,00 |40.417.392,00 2.014.291,00 7.639.021,00 862.520,00 S 3.077.045,00
186 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S
805000482 | ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS ingenieria civil 3.915.847,00 4.607.581,00 S 1.288.473,00 | 1.288.473,00 1.996.296,00 3.319.108,00 S 1.149.433,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
187 la construccién de edificios y obras de S S S S S
805002805 | INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS ingenieria civil 1.254.471,00 3.765.607,00 S 738.947,00 | 1.051.901,00 2.385.323,00 2.713.706,00 28.717,00 S 667.477,00
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188 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

805003019 | RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS ingenieria civil 4.503.151,00 6.992.827,00 S 2.541.229,00 |3.212.259,00 809.492,00 3.780.568,00 S 344.600,00
189 N F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

805003727 | DISENOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS ingenieria civil 425.157,00 1.792.778,00 S 268.170,00 | 380.077,00 1.030.660,00 1.412.701,00 1.437,00 S 3.094,00
190 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

805004350 | ASTINCOSAS servicio publico 2.404.379,00 2.531.029,00 S 68.508,00 | 300.042,00 2.107.103,00 2.230.987,00 1.037,00 S 788.991,00
101 F4220 - Construccién de proyectos de S S -$ S

805004708 | INGEOBRAS S.A.S EN REORGANIZACION servicio publico 469.368,00 469.368,00 386.619,00 56.957,00 82.749,00 S 39.812,00
192 F4220 - Construccién de proyectos de S S S $ $

805008359 | POLO INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SA servicio publico 8.077.098,00 8.759.118,00 S 3.207.388,00 | 4.085.687,00 39.637,00 4.673.431,00 219.308,00 S 128.212,00
103 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

805008499 | CIMENTEC SAS ingenieria civil 1.127.903,00 2.246.628,00 S 192.091,00 | 320.814,00 878.324,00 1.925.814,00 - S 408.347,00
194 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA | F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

805009997 | SA ingenieria civil 2.024.216,00 9.886.597,00 S 1.700.427,00 |6.492.137,00 3.250.675,00 3.394.460,00 69.105,00 S 261.568,00
165 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

805016367 | RB CONSTRUCTORES Y CIA SAS ingenieria civil 2.517.401,00 3.584.312,00 S 313.004,00 | 331.389,00 2.420.358,00 3.252.923,00 64.888,00 S 862.543,00
196 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

805016535 | INGENIERIA'Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS | ingenieria civil 5.931.036,00 7.088.490,00 S 3.056.302,00 |4.330.232,00 2.315.758,00 2.758.258,00 292.202,00 S 304.737,00
197 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

805017536 | Masterplac SAS ingenieria civil 11.589.158,00 14.663.903,00 $ 5.267.752,00 |9.349.536,00 3.781.822,00 5.314.367,00 S 705.577,00
108 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

805017838 | INVERSIONES CLH SA ingenieria civil 15.312.991,00 27.041.243,00 S 3.530.123,00 | 13.195.292,00 3.180.951,00 13.845.951,00 | 34.331,00 S 372.044,00
199 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

805018839 | NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS ingenieria civil 6.675.353,00 18.592.947,00 S 3.698.604,00 |11.227.197,00 5.774.337,00 7.365.750,00 211.374,00 S 91.212,00
200 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

805021476 | CONSTRUAPLICACIONES SA ingenieria civil 1.084.044,00 1.824.908,00 S 216.252,00 | 291.626,00 1.417.739,00 1.533.282,00 1.065,00 S 213.406,00
201 F4220 - Construccion de proyectos de S S S S $ $

805022691 | ILUMINACIONES CANDELARIA SA SA servicio publico 2.191.552,00 2.847.137,00 - 306.665,00 2.481.279,00 2.540.472,00 - S 587.163,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

202 la construccién de edificios y obras de S S S $ $

805023385 | CASTANEDA VACCA Y CIA SAS ingenieria civil 2.508.925,00 14.412.312,00 S 465.669,00 | 3.534.649,00 6.284.682,00 10.877.663,00 | 154.696,00 S 1.322.546,00
203 PANAMERICAN DREDGING & F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

806003450 | ENGINEERING S.A.S ingenieria civil 29.377.865,00 59.253.738,00 S 13.368.718,00 | 25.140.844,00 24.191.511,00 | 34.112.894,00 |2.221.785,00 S 8.501.473,00
204 COMPARIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y F4220 - Construccion de proyectos de S S S $ $

806006970 | TERRESTRES SAS servicio publico 8.505.978,00 22.702.514,00 S 1.412.057,00 | 19.881.856,00 2.424.808,00 2.820.658,00 118.813,00 S 1.214.287,00
205 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

806010166 | CONSTRUMAG LIMITADA servicio publico 364.563,00 | 2.222.403,00 S 332.868,00 | 833.173,00 889.230,00 1.389.230,00 3.938,00 S 40.230,00
206 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S

806013308 | MVC SAS ingenieria civil 5.340.142,00 7.902.676,00 S 1.779.775,00 | 3.270.758,00 2.060.313,00 4.631.918,00 80.995,00 S 393.157,00
207 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

806014433 | CH PEREIRA & CIA SAS ingenieria civil 9.412.391,00 24.509.594,00 S 4.809.955,00 | 8.271.300,00 3.824.457,00 16.238.294,00 S 838.417,00
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208 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

806015691 | EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES SA ingenieria civil S 11.082.724,00 17.019.958,00 S 2.821.909,00 | 8.253.009,00 7.451.295,00 8.766.949,00 499.456,00 S 1.278.078,00
209 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

807000269 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil S  15.854.870,00 21.118.017,00 S 1.866.443,00 | 13.274.909,00 7.356.791,00 7.843.108,00 243.355,00 S 205.020,00
210 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

807001125 | M&R INGENIERIA SAS ingenieria civil S 745.482,00 | 834.082,00 7.850,00 152.925,00 48.230,00 681.157,00 S 4.138,00
211 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

807008376 | INCEL LTDA ingenieria civil S 2.553.170,00 2.595.416,00 S 38.835,00 | 457.664,00 2.127.752,00 2.137.752,00 12.051,00 S 996.483,00
212 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

807008957 | EBISU SAS ingenieria civil $  18.075.739,00 18.424.865,00 S 3.782.196,00 | 16.890.159,00 34.706,00 1.534.706,00 126.439,00 -$  1.302.700,00
213 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

810000991 | INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS SAS ingenieria civil S 2.077.017,00 2.203.790,00 S 1.369.289,00 | 1.488.039,00 342.351,00 715.751,00 6.500,00 S 96.059,00
214 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

810001583 | CAFEREDES INGENIERIA SAS ingenieria civil S 18.149.893,00 24.335.224,00 S 12.486.956,00 14.028.444,00 8.780.908,00 10.306.780,00 | 108.986,00 S 1.084.796,00
215 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

810002618 | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS ingenieria civil S 8.484.856,00 9.880.287,00 S 3.345.004,00 | 8.108.307,00 95.104,00 1.771.980,00 S 103.028,00
216 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

810002712 | DQ INGENIERIA SAS ingenieria civil S 5.116.069,00 5.731.287,00 S 1.857.435,00 |2.271.983,00 3.309.304,00 3.459.304,00 S 79.915,00
217 F4290 - Construccién de otras obras de S S -$ S

810002988 | OBRAS Y MONTAIJES SAS ingenieria civil S 1.500.358,00 1.500.358,00 $ 1.120.680,00 | 1.137.198,00 165.583,00 363.160,00 S 18.584,00
218 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

810006670 | ARENA Y GRAVAS SAS ingenieria civil S 1.479.808,00 7.833.341,00 S 526.067,00 | 3.138.719,00 4.350.742,00 4.694.622,00 338.877,00 -$ 187.636,00
219 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811000489 | SAS ingenieria civil S 6.099.463,00 6.667.426,00 S 2.322.726,00 |2.322.726,00 3.843.200,00 4.344.700,00 11.657,00 S 727.585,00
220 INGENIERIA, CONSTRUCCION Y F4290 - Construccién de otras obras de S S $ $ $

811000828 | PROYECTOS, I.C.P.S.A.S. ingenieria civil S 1.953.289,00 2.048.002,00 S 1.471.464,00 | 1.606.874,00 292.155,00 441.128,00 - S 228.450,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

221 la construccién de edificios y obras de S S S $ $

811001550 | IDEAS CIVILES SAS ingenieria civil S 5.052.728,00 7.784.078,00 S 2.241.728,00 |2.502.717,00 5.259.656,00 5.281.361,00 - S 791.214,00
222 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811001757 | IDC INVERSIONES SAS ingenieria civil $ 101.035.244,00 127.367.358,00 | $ 44.691.354,00 |59.691.354,00 49.193.089,00 | 67.676.004,00 | 660.359,00 S 3.502.126,00
223 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

811004822 | INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. | ingenieria civil S 7.576.025,00 7.820.050,00 S 2.353.163,00 |2.353.163,00 4.866.887,00 5.466.887,00 S 690.540,00
224 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

811006338 | CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. | ingenieria civil S 635.829,00 |2.454.718,00 S 70.902,00 | 490.350,00 443.339,00 1.964.368,00 18.053,00 S 83.587,00
225 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811006779 | INGETIERRAS DE COLOMBIA SA ingenieria civil S 24.355.241,00 40.990.900,00 S 5.048.679,00 | 13.242.365,00 13.332.336,00 | 27.748.535,00 |245.787,00 S 3.092.046,00

FA4390 - Otras actividades especializadas para

226 la construccién de edificios y obras de S S S S S

811008076 | COARTES SAS ingenieria civil S 4.778.975,00 4.796.003,00 S 3.338.524,00 | 3.338.524,00 1.391.431,00 1.457.479,00 53.674,00 S 977.048,00

Cédigo: F-GA-062

Versién: 0.0

Pagina 54 de 62

Elaboro: Secretaria General

Revisé: Area Contratacion

Aprobé: SGC

COPIA CONTROLADA




MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

K\

ANALISIS DEL SECTOR

Cédigo: F-GA-062

Versién: 0.0

Pagina 55 de 62

227 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

811008978 | ALFA ARQUITECTOS LTDA ingenieria civil S 252.896,00 1.359.414,00 S 128.201,00 | 1.137.234,00 184.680,00 222.180,00 -$ 366.274,00
228 MONTAIJES Y MANTENIMIENTOS DE F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

811009005 | TORRES SAS EN REORGANIZACION ingenieria civil S 3.483.480,00 10.627.893,00 S 1.085.192,00 | 7.395.135,00 272.530,00 3.232.758,00 456.675,00 S 148.664,00
229 SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

811011424 | TIERRAS SAS ingenieria civil S 223.117,00 | 2.099.413,00 S 318.858,00 | 318.858,00 1.711.884,00 1.780.555,00 S 24.350,00
230 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811011847 | Az Construcciones SAS ingenieria civil S 10.379.688,00 12.252.110,00 S  3.668.133,00 | 6.566.174,00 4.677.170,00 5.685.936,00 371.552,00 S 573.112,00
231 CONSORCIO INTERNACIONAL DE F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

811012753 | SOLUCIONES INTEGRALES SAS BIC servicio publico S 7.935.385,00 8.525.267,00 S 2.607.808,00 |5.536.958,00 1.095.577,00 2.988.309,00 543.910,00 S 507.927,00
232 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811013037 | CONCIVELSA'Y CIA SAS ingenieria civil S 11.440.100,00 11.641.127,00 S 1.149.970,00 | 8.330.720,00 1.947.327,00 3.310.407,00 242.531,00 S 268.499,00
233 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

811013823 | CONCRETOS Y MEZCLAS S.A. ingenieria civil S 22.629.956,00 23.169.772,00 S 5.176.396,00 | 7.873.786,00 10.792.799,00 | 15.295.986,00 S 276.812,00
234 ODINEC S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACION | F4220 - Construccion de proyectos de S S -$ $ $

811015437 | DE EMERGENCIA servicio publico S 11.879.554,00 13.326.534,00 $ 11.013.861,00 12.202.572,00 1.395.978,00 1.123.962,00 1.059.122,00 |-$ 58.743,00
235 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811015643 | TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS ingenieria civil S 77.455.867,00 79.844.348,00 S 30.164.048,00 | 30.164.048,00 49.198.050,00 | 49.680.300,00 | 392.744,00 S 1.105.821,00
236 INGENIERIA DE CONSTRUCCION PALACIO F4220 - Construccion de proyectos de S S S $ $

811015828 | BAENAS.A servicio publico S 3.844.003,00 3.846.812,00 S 888.420,00 | 888.420,00 2.237.943,00 2.958.392,00 86.774,00 S 380.490,00
237 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

811017640 | CONSTRUCTORA EL PORTAL SA servicio publico S 4.627.059,00 4.631.732,00 S 39.079,00 | 211.322,00 4.336.342,00 4.420.410,00 1.625,00 S 916.876,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

238 la construccién de edificios y obras de S S S $ $

811021610 | CONSTRUCTORA CANALKI S.A.S. ingenieria civil S 8.003.932,00 9.668.121,00 S 4.507.793,00 | 7.553.699,00 985.701,00 2.114.422,00 78.228,00 S 374.800,00
239 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

811022617 | MONTAJES DE MARCA SA ingenieria civil S 2.315.991,00 4.838.533,00 S 496.505,00 | 921.651,00 3.298.402,00 3.916.882,00 S 321.704,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

240 la construccién de edificios y obras de S S S S S

811022697 | CONSTRUINVERBSDEROS SAS ingenieria civil S 2.507.322,00 2.921.464,00 S 609.732,00 | 1.148.844,00 1.165.306,00 1.772.620,00 53.874,00 S 378.441,00
241 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

811023055 | CODICO SAS ingenieria civil S 495.884,00 1.172.395,00 S 257.711,00 | 257.711,00 830.621,00 914.684,00 7.362,00 S 6.636,00
242 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811023321 | SEIMA SAS ingenieria civil S 8.353.362,00 11.668.855,00 $ 1.181.600,00 | 3.740.858,00 7.227.997,00 7.927.997,00 296.595,00 S 3.718.530,00
243 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

811026191 | CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. ingenieria civil S 18.124.726,00 22.655.149,00 S 9.289.774,00 | 13.249.750,00 6.605.593,00 9.405.399,00 675.072,00 S 1.588.006,00
204 F4290 - Construccién de otras obras de S S -S -S

811028340 | LUIS F MONTOYA MARKETINF TOTAL SCS ingenieria civil S 1.392.359,00 1.392.359,00 1.667.653,00 425.294,00 275.294,00 S 219.775,00
245 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

811028750 | INVERSIONES EDITEC SAS ingenieria civil S 50.067.643,00 54.746.160,00 S 40.786.949,00 |49.213.206,00 508.546,00 5.532.954,00 S 87.472,00
246 | 311031728 | GRUPO SYC SAS F4220 - Construccion de proyectos de S 17.033.858,00 S S 478.283,00 | $ S S S S 2.665.649,00
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servicio publico 39.910.598,00 11.988.075,00 7.530.564,00 27.922.523,00 |538.667,00
247 F4290 - Construccidén de otras obras de S S S S
811031952 | INGENIERIA VERTICAL S.A.S. ingenieria civil 3.306.355,00 3.353.475,00 2.263.297,00 | 2.263.297,00 1.026.816,00 1.090.178,00 S 1.172.281,00
248 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811031999 | EQUIPOS Y VIASS.A.S. ingenieria civil 1.538.340,00 8.328.046,00 2.905.523,00 | 4.534.079,00 3.643.243,00 3.793.967,00 235.506,00 S 740.751,00
249 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811032022 | PAHT CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 9.150.685,00 16.319.943,00 7.638.335,00 | 7.638.335,00 7.558.850,00 8.681.608,00 417.938,00 S 717.254,00
250 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811032640 | SOMATEC SAS ingenieria civil 10.612.599,00 12.376.116,00 7.402.870,00 | 9.015.176,00 377.249,00 3.360.940,00 704.698,00 S 665.333,00
251 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $
811032954 | SARIA SAS ingenieria civil 4.483.861,00 5.857.903,00 226.630,00 | 1.073.079,00 8.603,00 4.784.824,00 S 13.235,00
252 ORGANIZACION DE INGENIERIA Y F4290 - Construccién de otras obras de $ S $ $ $
811035837 | TECNOLOGIA COLOMBIANA SAS ingenieria civil 1.396.156,00 1.541.172,00 85.430,00 | 1.027.507,00 436.665,00 513.665,00 6.454,00 -$ 107.990,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
253 la construccién de edificios y obras de S S S S S
811037236 | TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS ingenieria civil 4.882.861,00 7.793.652,00 4.108.606,00 |4.407.235,00 1.939.642,00 3.386.417,00 387.424,00 S 1.428.940,00
254 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
811037554 | CONDUGAS SA BIC ingenieria civil 20.244.116,00 21.967.570,00 12.551.492,00 12.927.285,00 7.525.285,00 9.040.285,00 876.061,00 S 2.525.249,00
255 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811037915 | HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS ingenieria civil 8.852.337,00 11.108.488,00 6.011.405,00 | 8.307.679,00 2.398.809,00 2.800.809,00 648.862,00 S 446.848,00
256 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
811040550 | GEOTECNICA SAS ingenieria civil 1.537.822,00 2.993.901,00 806.312,00 | 2.029.623,00 514.278,00 964.278,00 138.738,00 S 138.030,00
257 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811045062 | INGENIEROS DE ANTIOQUIAS.A.S ingenieria civil 3.938.064,00 7.724.374,00 1.259.516,00 | 2.491.107,00 4.683.267,00 5.233.267,00 260.011,00 S 301.067,00
258 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811045673 | CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ingenieria civil 9.717.509,00 10.320.600,00 2.516.386,00 | 7.591.170,00 1.718.295,00 2.729.430,00 352.624,00 S 804.358,00
259 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
811046638 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS ingenieria civil 3.187.004,00 4.856.359,00 807.390,00 | 1.471.674,00 2.832.965,00 3.384.685,00 73.181,00 S 30.449,00
260 OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
811046667 | REOORGANIZADA ingenieria civil 6.530.608,00 10.799.843,00 1.251.665,00 | 4.369.866,00 3.305.694,00 6.429.977,00 S 524.494,00
261 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $
811047181 | CONSTRUCTORA SERRANIA SA ingenieria civil 17.714.086,00 26.762.789,00 355.466,00 | 3.134.243,00 5.632.977,00 23.628.546,00 $  1.670.731,00
262 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
811047188 | Ingap SAS ingenieria civil 8.781.109,00 9.196.113,00 2.393.991,00 | 7.035.318,00 187.364,00 2.160.795,00 17.952,00 -$  1.795.984,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
263 la construccién de edificios y obras de S S S S S
812000711 | METAL CIVIL SAS ingenieria civil 1.122.488,00 2.110.177,00 13.776,00 | 207.305,00 1.511.750,00 1.902.872,00 8.811,00 S 353.300,00
264 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
812002343 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS ingenieria civil 5.269.714,00 5.676.440,00 877.049,00 | 2.396.251,00 2.801.261,00 3.280.189,00 138.426,00 S 606.231,00
265 INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES F4220 - Construccién de proyectos de S S S S
813000708 | SAS servicio publico 5.529.826,00 6.525.086,00 534.187,00 | 1.221.430,00 1.861.704,00 5.303.656,00 S 289.904,00
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266 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

813001340 | IINGEASER SAS ingenieria civil S 1.247.937,00 1.459.687,00 S 31.000,00 | 112.700,00 1.326.987,00 1.346.987,00 1.870,00 S 95.600,00
267 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

813002666 | ALFONSO CASAS SAS ingenieria civil S 1.025.575,00 1.202.972,00 S 19.109,00 | 19.109,00 1.138.863,00 1.183.863,00 S 1.675,00
263 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

813002772 | ARGECO SAS ingenieria civil S 1.666.028,00 17.615.296,00 S 331.584,00 | 8.192.983,00 3.801.541,00 9.422.313,00 45.127,00 S 154.067,00
269 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

813003916 | RAELJA INGENIERIAS.A.S ingenieria civil S 2.800.405,00 3.012.103,00 S 162.341,00 | 805.717,00 1.683.835,00 2.206.386,00 48.805,00 S 447.265,00
270 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS | ingenieria civil S 1.836.444,00 3.803.041,00 S 260.106,00 | 1.913.987,00 616.457,00 1.889.054,00 113.346,00 S 356.128,00
271 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

813006976 | INGE RAM LTDA servicio publico S 1.525.565,00 2.240.639,00 S 136.088,00 |288.010,00 1.501.986,00 1.952.629,00 34.236,00 S 505.900,00
272 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

813007039 | SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA ingenieria civil S 14.581.490,00 15.091.768,00 S 52.542,00 | 12.460.459,00 1.380.531,00 2.631.309,00 S 614.086,00
273 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

813010363 | INCIVILS.A.S. ingenieria civil S 11.236.429,00 11.820.009,00 S 1.931.473,00 | 7.044.144,00 3.877.993,00 4.775.865,00 260.832,00 S 1.212.358,00
274 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $ $

813012783 | AHUMADA E HIJOS SAS ingenieria civil S 3.269.361,00 10.188.018,00 | 949,00 3.576.581,00 103.103,00 6.611.437,00 68,00 S 7.285,00
275 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

813012929 | iINGENIERIA DE OBRAS SAS ingenieria civil S 15.545,00 | 4.664.757,00 S 332.307,00 | 523.307,00 377.032,00 4.141.450,00 S 7.167,00
276 F4220 - Construccién de proyectos de S S $ $

814003974 | CONSTRUCCIONES Y VIAS E.U. servicio publico S 8.452.011,00 9.851.789,00 S 842.481,00 | 3.106.953,00 2.991.691,00 6.744.836,00 S 1.905.714,00
277 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

816000531 | BERMUDEZ SAS ingenieria civil S 1.947.749,00 3.486.846,00 S 79.817,00 | 2.303.446,00 808.694,00 1.183.400,00 26.455,00 S 38.295,00
278 Conviales Construcciones Viales y F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

816007121 | Geotecnicas SAS ingenieria civil S 2.200.513,00 5.340.292,00 S 2.621.054,00 |3.701.716,00 660.066,00 1.638.576,00 98.498,00 -$  1.444.787,00
279 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

817000639 | METALICAS E INGENIERIA SAS ingenieria civil S 19.680.398,00 29.880.333,00 $ 17.782.570,00 20.574.935,00 225.695,00 9.305.398,00 2.684.819,00 -$ 127.630,00
280 IDM SAS INGENIERA Y DISTRIBUCION DE F4290 - Construccién de otras obras de S S S $ $

817001051 | MATERALES SAS IDM SAS ingenieria civil S 743.396,00 |9.873.278,00 S 288.341,00 | 2.730.038,00 3.746.950,00 7.143.240,00 18.653,00 -$ 115.562,00
281 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

817003594 | INGECO LTDA ingenieria civil S 3.125.974,00 3.471.900,00 $ 1.130.817,00 | 2.471.555,00 219.873,00 1.000.345,00 -
282 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $

820000985 | G&D PROYECTOS LTDA ingenieria civil S 1.259.301,00 1.703.846,00 S 819.613,00 | 960.487,00 668.359,00 743.359,00 70.332,00 S 323.683,00
283 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

822000138 | INGECON S.A. ingenieria civil $ 122.933.420,00 133.528.940,00 | $ 9.139.856,00 | 43.163.455,00 66.080.051,00 | 90.365.485,00 | 160.035,00 S 24.443.839,00
284 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

822000467 | INVERSIONES OVICON SAS servicio publico S 3.529.229,00 7.677.850,00 S 283.949,00 | 4.534.985,00 1.977.918,00 3.142.865,00 150.749,00 S 233.686,00
285 F4220 - Construccién de proyectos de S S -S -S S

822001657 | EMPRESA DE SERVICIOS E INGENIERIA SAS servicio publico S 696.976,00 | 766.043,00 S 594.754,00 | 1.451.129,00 1.140.422,00 685.086,00 3.789,00 S 29.466,00
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F4390 - Otras actividades especializadas para

286 MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL la construccidn de edificios y obras de S S S S S

822002969 | LLANO EU ingenieria civil 6.367.814,00 8.942.200,00 S 2.993.484,00 | 2.993.484,00 4.538.716,00 5.948.716,00 307.416,00 S 662.016,00
287 F4290 - Construccidén de otras obras de S S S S

822005194 | INGENIERIA'Y COMERCIALIZADORA SAS ingenieria civil 5.440.777,00 6.175.812,00 S 720.176,00 |5.702.814,00 142.998,00 472.998,00 S 211.219,00
288 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

822005907 | CIAM SAS ingenieria civil 28.482.525,00 36.168.486,00 S 20.540.709,00 | 23.613.064,00 7.705.737,00 12.555.422,00 S 10.041.402,00
289 ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO | F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

822006084 | SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. ingenieria civil 82.369.820,00 128.151.755,00 | $ 11.855.139,00 17.779.760,00 109.068.328,00 | 110.371.995,00 | 122.693,00 S 7.343.639,00
290 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

822006689 | INGECONSULTAR LTDA ingenieria civil 4.846.898,00 5.036.366,00 S 74.990,00 | 1.362.466,00 3.375.167,00 3.673.900,00 40.678,00 S 112.190,00
201 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA F4290 - Construccién de otras obras de $ S S $

822006886 | CIVILY AMBIENTAL EU ingenieria civil 1.082.050,00 1.333.858,00 S 108.404,00 | 108.404,00 687.159,00 1.225.454,00 S 44.976,00
202 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

824000254 | INGENIERIA MULTISECTORIAL SAS ingenieria civil 8.899.756,00 14.397.594,00 S 1.202.632,00 | 6.406.664,00 6.192.160,00 7.990.930,00 57.689,00 S 3.167.940,00
293 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

824002244 | RSM CIA SAS ingenieria civil 3.503.984,00 5.176.835,00 S 22.999,00 | 207.999,00 4.518.836,00 4.968.836,00 6.429,00 S 48.654,00
204 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

824006325 | CONSTRUAMBIENTE S.A.S. ingenieria civil 9.574.462,00 11.131.343,00 S  4.784.386,00 |5.225.860,00 5.455.483,00 5.905.483,00 505.319,00 S 1.819.556,00
205 LA MACUIRA INVERSIONES Y F4290 - Construccién de otras obras de $ S S $

825000164 | COSNTRUCCIONES SA ingenieria civil 45.139.088,00 127.954.391,00 | $ 15.413.738,00 | 74.701.600,00 25.741.406,00 |53.252.791,00 S 4.437.108,00
296 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

825001691 | ESECO LTDA ingenieria civil 3.550.233,00 4.865.086,00 S 1.446.973,00 |2.021.659,00 2.298.506,00 2.843.427,00 48.053,00 S 229.039,00
297 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

826000872 | constructora industrial de sogamoso sas ingenieria civil 4.677.722,00 4.853.617,00 S 897.104,00 | 2.934.273,00 391.601,00 1.919.344,00 256.784,00 -$ 352.103,00
208 ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de otras obras de S S S $ $

826001185 | MONTAIJES SAS ingenieria civil 11.472.907,00 14.624.569,00 S  9.604.635,00 | 11.481.082,00 1.798.353,00 3.143.487,00 591.873,00 S 3.111.928,00
299 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

826003056 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S. | ingenieria civil 146.224,00 | 2.172.275,00 S 33.134,00 | 197.018,00 665.056,00 1.975.257,00 18.818,00 S 64.933,00
300 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

829000107 | CONYSER S.A.S ingenieria civil 34.175.283,00 60.090.308,00 S 6.392.947,00 | 17.005.233,00 42.985.075,00 |43.085.075,00 | 326.458,00 S 7.313.429,00
301 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

829000346 | URYCOR SAS ingenieria civil 1.335.246,00 3.355.933,00 S 34.977,00 | 58.497,00 1.697.436,00 3.297.436,00 17.520,00 S 230.340,00
302 INGENIERIA DE DISENO Y CONSTRUCCION | F4290 - Construccién de otras obras de S S S $ $

829000736 | LTDA INDICON LTDA ingenieria civil 2.724.508,00 11.720.856,00 S 553.221,00 | 2.044.994,00 9.213.755,00 9.675.862,00 8.167,00 S 194.508,00
303 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

829000966 | INGENIERIA DINAMICA LTDA. ingenieria civil 2.778,00 |5.163.112,00 3.000,00 2.563.273,00 2.249.839,00 2.599.839,00 -$ 9.260,00
304 CONSTRUCCIONES GOVAR LTDA EN F4290 - Construccién de otras obras de S S S -S -S

829001040 | REORGANIZACION ingenieria civil 31.983,00 8.343,00 388.261,00 401.278,00 356.278,00 -$ 16.275,00
305 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

829002043 | INGENIERIA TOTAL EN REORGANIZACION ingenieria civil 950.660,00 1.519.337,00 1.071,00 899.687,00 164.227,00 619.650,00 S 8.328,00
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306 INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN | F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
829002331 | REORGANIZACION ingenieria civil 3.700.038,00 19.261.664,00 612.963,00 | 7.380.670,00 10.428.478,00 | 11.880.994,00 | 43.069,00 S 230.542,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
307 la construccion de edificios y obras de S S S S S
829003741 | INGEMAC SAS ingenieria civil 1.677.959,00 3.199.716,00 408.943,00 | 408.943,00 2.066.186,00 2.790.773,00 20.876,00 S 378.266,00
308 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
830000327 | HIDRAL OBRAS SAS ingenieria civil 1.122.875,00 4.129.298,00 88.635,00 | 1.411.494,00 985.573,00 2.717.804,00 S 121.159,00
309 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
830000636 | CONCITEC SAS ingenieria civil 4.476.176,00 5.012.274,00 88.256,00 | 2.450.698,00 1.677.346,00 2.561.576,00 S 588.781,00
310 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
830003134 | OBSERVAR LTDA ingenieria civil 6.043.822,00 6.978.812,00 519.088,00 | 4.371.128,00 2.504.674,00 2.607.684,00 S 553.426,00
311 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
830003733 | REDES Y EDIFICACIONES SA ingenieria civil 36.053.565,00 46.235.938,00 20.496.916,00 | 26.025.685,00 7.469.504,00 20.210.253,00 |2.456.383,00 |-$ 3.538.235,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
312 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
830005282 | BB INGENIEROS SAS ingenieria civil 10.139.862,00 15.728.174,00 1.882.711,00 | 4.824.286,00 8.693.194,00 10.903.888,00 | 194.417,00 S 656.383,00
313 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
830007421 | CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA servicio publico 914.840,00 | 963.899,00 78.032,00 | 144.229,00 401.639,00 819.670,00 31.905,00 S 114.758,00
314 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $ $
830007560 | ID SAS. ingenieria civil 1.031.386,00 1.405.690,00 97.109,00 | 343.963,00 713.066,00 1.061.727,00 23.354,00 S 86.815,00
315 INGENAL ARQUITECTURA Y F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830009651 | CONSTRUCCION SAS ingenieria civil 40.461.249,00 59.343.102,00 10.543.135,00 | 32.484.766,00 241.176,00 26.858.336,00 | 1.136.066,00 S 338.595,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
316 ECOCIVIL SAS - ESTRUCTURAS Y OBRAS la construccién de edificios y obras de S S S S
830010728 | CIVILES - SAS ingenieria civil 1.627.888,00 1.724.042,00 74.732,00 | 341.851,00 299.547,00 1.382.191,00 S 28.298,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
317 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
830011290 | FUNDECO INGENIERIA SAS ingenieria civil 2.916.891,00 5.726.471,00 144.858,00 |459.313,00 4.585.651,00 5.267.158,00 120.942,00 S 138.807,00
318 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
830013054 | DS CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 5.881.617,00 5.912.549,00 4.231.704,00 | 4.231.704,00 1.606.307,00 1.680.845,00 23.540,00 S 1.178.890,00
319 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $
830013874 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS ingenieria civil 15.240.362,00 17.213.776,00 206.999,00 | 10.057.157,00 6.406.619,00 7.156.619,00 -$  3.372.345,00
320 F4220 - Construccion de proyectos de S S -$ -$ $
830016432 | INGEAGUAS SAS servicio publico 852.722,00 1.356.367,00 7.032.088,00 | 7.180.882,00 6.124.515,00 5.824.515,00 58.462,00 -$  7.503.830,00
321 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
830017780 | TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA servicio publico 6.685.435,00 7.240.962,00 1.914.750,00 | 2.299.794,00 4.776.168,00 4.941.168,00 54.747,00 S 2.000.002,00
322 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S
830021846 | LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA SAS ingenieria civil 10.670.848,00 14.323.288,00 2.988.991,00 | 4.421.774,00 5.379.314,00 9.901.514,00 S 296.340,00
323 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S
830023630 | FIBRA REDES CONSTRUCCIONES S.A.S. servicio publico 2.314.529,00 3.573.620,00 1.121.368,00 | 1.508.406,00 1.506.315,00 2.065.214,00 14.420,00 S 616.951,00
324 | 330024796 | PROMOTORA PUGA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de 4.695.732,00 S 630.495,00 | $ S S S $ 102.219,00
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ingenieria civil 5.311.427,00 2.953.000,00 1.459.460,00 2.358.427,00 81.129,00

325 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

830024834 | NORTE INGENIEROS LTDA ingenieria civil 1.450.161,00 1.852.487,00 156.425,00 | 680.069,00 611.303,00 1.172.418,00 S 21.641,00
326 POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830025215 | INGENIERIA SAS ingenieria civil 3.917.701,00 3.992.701,00 478.709,00 | 478.709,00 1.688.739,00 3.513.992,00 11,00 -$ 45.745,00
327 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830026225 | EYR PILOTAJES SAS ingenieria civil 5.786.179,00 5.829.374,00 1.319.302,00 | 1.479.117,00 3.600.257,00 4.350.257,00 96.448,00 -$ 58.565,00
328 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

830026251 | P&P CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 6.511.133,00 10.045.109,00 141.780,00 | 6.040.888,00 426.696,00 4.004.221,00 S 38.579,00
329 F4290 - Construccién de otras obras de S S -$ S S

830027397 | MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS ingenieria civil 1.788.445,00 6.188.157,00 699.094,00 | 5.674.566,00 859.179,00 513.591,00 35.807,00 -$ 401.803,00
330 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

830030986 | PRO-SISTEMAS AQUA SAS ingenieria civil 1.887.389,00 2.404.780,00 379.691,00 | 691.750,00 1.405.239,00 1.713.030,00 48.813,00 S 272.504,00
331 AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL | F4290 - Construccién de otras obras de S S S S

830033639 | E.U. ingenieria civil 17.056.613,00 18.209.942,00 8.158.397,00 | 14.008.660,00 3.864.796,00 4.201.282,00 S 1.310.280,00
132 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ $ $

830034261 | AMTEL LTDA ingenieria civil 893.486,00 1.699.251,00 464.880,00 | 636.968,00 183.143,00 1.062.283,00 -$ 31.559,00
333 F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S

830036351 | RH INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S A servicio publico 12.946.716,00 30.959.525,00 5.551.016,00 | 5.727.565,00 22.981.960,00 | 25.231.960,00 | 130.544,00 S 1.885.235,00
334 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830037203 | FM INGENIERIA SA ingenieria civil 21.120.695,00 38.135.238,00 2.123.353,00 | 3.796.520,00 10.698.490,00 | 34.338.718,00 | 173.854,00 S 1.384.021,00

F4390 - Otras actividades especializadas para

335 la construccidn de edificios y obras de S S S S S

830037318 | FUNDAEQUIPOS SAS ingenieria civil 3.678.522,00 4.473.292,00 2.506.489,00 | 2.506.489,00 1.816.803,00 1.966.803,00 262.132,00 S 486.744,00
336 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830037322 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS | ingenieria civil 11.010.157,00 12.463.625,00 3.104.165,00 | 6.157.739,00 5.474.329,00 6.305.886,00 517.013,00 S 1.642.547,00
137 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

830038225 | VISUAR SAS ingenieria civil 1.809.802,00 6.499.078,00 83.073,00 | 3.141.757,00 2.171.852,00 3.357.321,00 484.310,00 S 455.538,00
338 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830038515 | IHC SAS INGENEIRA HIDRAULICAY CIVIL ingenieria civil 18.870.366,00 29.284.869,00 5.367.567,00 | 19.963.835,00 6.378.980,00 9.321.034,00 564.248,00 S 2.723.693,00
339 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830038910 | PRINCO LTDA ingenieria civil 1.864.634,00 3.348.059,00 59.102,00 | 262.305,00 2.122.957,00 3.085.754,00 - S 147.096,00
340 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

830041080 | CONCREARMADO LTDA ingenieria civil 28.132.670,00 39.905.066,00 6.979.930,00 | 27.576.000,00 8.733.830,00 12.329.066,00 | 577.928,00 S 3.465.930,00
311 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S

830041411 | CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION S.A.S. ingenieria civil 8.613.415,00 20.278.653,00 2.163.929,00 | 11.721.233,00 2.861.154,00 8.557.420,00 222.964,00 S 598.512,00
342 CONSTRUCCIONES Y MONTAIJES DE LOS F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

830042489 | ANDES SAS ingenieria civil 1.907.182,00 3.020.820,00 688.473,00 | 885.557,00 1.016.852,00 2.135.263,00 7.671,00 S 468.648,00
343 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S

830047544 | FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA ingenieria civil 7.592.764,00 10.444.807,00 3.630.846,00 | 6.872.307,00 2.284.544,00 3.572.500,00 S 1.415.237,00
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304 F4290 - Construccidn de otras obras de S S -$ S
830048419 | HSP CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 46.661.879,00 53.210.534,00 46.370.324,00 | 51.809.073,00 8.913.506,00 1.401.461,00 -§  7.888.010,00
345 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830049122 | REORGANIZACION ingenieria civil 10.400.021,00 13.080.871,00 1.195.546,00 | 5.699.438,00 5.583.125,00 7.381.433,00 2.524,00 S 204.934,00
346 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830054419 | CMIJ INGENIEROS LIMITADA ingenieria civil 2.005.000,00 3.742.153,00 1.461.453,00 | 1.461.453,00 2.208.552,00 2.280.700,00 24.731,00 S 1.435.001,00
347 COMPANIA DE INGENIEROS F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830054826 | CONSTRUCTORES SAS ingenieria civil 13.054.308,00 19.097.907,00 3.563.848,00 | 9.902.029,00 8.081.839,00 9.195.878,00 269.514,00 S 2.150.418,00
348 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S
830055731 | AGUA'Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS ingenieria civil 3.246.846,00 3.847.141,00 1.146.953,00 | 1.847.225,00 1.089.378,00 1.999.916,00 S 1.193.746,00
349 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S
830058608 | ARINDECSA S ingenieria civil 8.153.143,00 9.249.857,00 2.034.692,00 | 4.174.398,00 2.345.494,00 5.075.459,00 319.310,00 S 823.723,00
350 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
830059568 | MASA INGENIERIA S.A. ingenieria civil 2.443.896,00 2.570.937,00 102.234,00 | 1.571.902,00 909.035,00 999.035,00 6.406,00 S 85.234,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
351 la construccién de edificios y obras de S S S $ $
830061194 | ANPATEC SAS ingenieria civil 951.817,00 1.065.951,00 33.360,00 | 37.701,00 508.731,00 1.028.250,00 1.382,00 -$ 57.421,00
352 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830061903 | CONSTRUCCIONES SABAS A ingenieria civil 4.795.326,00 5.221.741,00 949.038,00 | 4.047.059,00 605.242,00 1.174.682,00 43.071,00 S 160.998,00
353 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
830063087 | INCOPAV S.A.S. ingenieria civil 27.555.098,00 52.294.431,00 10.033.321,00 15.558.863,00 13.978.580,00 | 36.735.568,00 |200.834,00 S 1.336.022,00
354 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830064116 | INGYSERV SAS ingenieria civil 47.889,00 | 741.441,00 660.641,00 | 673.981,00 17.460,00 67.460,00 14.558,00 -$ 97.277,00
REDES Y PROYECTOS DE ENERGIAS A F4390 - Otras actividades especializadas para
355 EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA - EN la construccién de edificios y obras de S S -$ -$
830066984 | REORGANIZACION ingenieria civil 32.886.873,00 43.636.997,00 4.157.024,00 | 56.458.261,00 23.584.647,00 | 12.821.264,00 -$ 378.456,00
356 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $
830067146 | INGGES INGENIERIA'Y GESTION SAS ingenieria civil 11.955.486,00 18.490.999,00 3.220.465,00 | 5.523.127,00 10.955.522,00 | 12.967.872,00 | 177.090,00 S  6.668.726,00
F4390 - Otras actividades especializadas para
357 IIMEC INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS | la construccién de edificios y obras de S $ -$ $ $
830068432 | EN REORGANIZACION ingenieria civil 755.706,00 | 3.929.188,00 308.735,00 | 2.996.613,00 130.068,00 932.575,00 17.525,00 -$ 26.547,00
358 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S
830070777 | WACEU SAS ingenieria civil 1.293.600,00 1.425.540,00 681.642,00 | 683.162,00 732.378,00 742.378,00 4.301,00 S 6.772,00
359 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ -$ $
830070959 | ESTRUMONT S.A.S ingenieria civil 615.064,00 | 736.825,00 139.214,00 | 139.214,00 308.797,00 597.611,00 -$ 486.712,00
360 SOCAR INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras de S S S S S
830071191 | REORGANIZACION ingenieria civil 6.811.984,00 32.739.328,00 294.377,00 | 13.967.470,00 18.065.031,00 | 18.771.858,00 | 6.942,00 S 23.059,00
361 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S
830071757 | HY VARGAS INGENIEROS SAS ingenieria civil 1.419.171,00 1.428.379,00 81.076,00 | 94.357,00 1.012.022,00 1.334.022,00 S 72.303,00
362 F4290 - Construccion de otras obras de S S S S
830072325 | AMR CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil 70.381.307,00 79.882.447,00 6.379.186,00 | 49.621.790,00 23.253.845,00 | 30.260.657,00 S 552.938,00
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363 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

830073703 | PAVIOBRAS SAS ingenieria civil 13.199.625,00 15.129.731,00 S  6.694.619,00 |6.694.619,00 6.025.260,00 8.435.112,00 S 2.101.713,00
364 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830073841 | REX INGENIERIA SA ingenieria civil 28.483.797,00 63.710.712,00 S 7.364.623,00 | 36.728.845,00 25.474.900,00 | 26.981.867,00 | 326.433,00 -$ 937.756,00
365 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830073933 | OBRAS LTDA ingenieria civil 1.290.372,00 1.747.476,00 S 62.259,00 | 774.715,00 367.859,00 972.761,00 2.130,00 S 49.061,00
366 AJ FRANCO INGENIEROS COMPANIA F4220 - Construccién de proyectos de S S S S S S

830077018 | LIMITADA servicio publico 513.959,00 2.289,00 17.040,00 308.688,00 496.919,00 1.791,00 -$ 291.851,00
367 F4290 - Construccion de otras obras de $ $ -$ $

830078803 | COSNTRUCTORA EMG INGENIEROS S.A.S ingenieria civil 424.945,00 | 424.945,00 S 63.025,00 | 63.025,00 432.320,00 361.920,00 -$ 3.232,00
368 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S

830078916 | SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS ingenieria civil 2.317.320,00 2.332.460,00 1.270.283,00 272.809,00 1.062.177,00 -$ 197.453,00
360 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

830079395 | ASSV S.A.S ingenieria civil 1.805.034,00 2.581.298,00 S 56.497,00 | 454.157,00 1.001.888,00 2.127.141,00 24.067,00 S 123.522,00
370 F4290 - Construccién de otras obras de S S S S S

830081232 | CONSTRUCCIONES VINPAR SAS ingenieria civil 2.459.070,00 2.583.739,00 S  1.240.054,00 | 1.257.154,00 1.066.678,00 1.326.585,00 19.420,00 S 168.825,00
371 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830081824 | RHEMA INTERNACIONAL SAS ingenieria civil 51.887.724,00 63.720.996,00 S 18.141.373,00 | 36.978.150,00 24.542.846,00 | 26.742.846,00 |2.574.097,00 S 6.119.456,00
372 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $

830082401 | RINOL PISOCRETO S.A.S ingenieria civil 31.280.634,00 34.430.093,00 $ 13.764.727,00 17.456.538,00 2.094.424,00 16.973.555,00 | 760.843,00 S 1.497.605,00
373 F4290 - Construccidn de otras obras de S S S S S

830082545 | IMMAGEN SA ingenieria civil 9.418.775,00 21.218.294,00 S  6.005.397,00 | 11.488.151,00 8.897.195,00 9.730.143,00 967.462,00 S 4.203.516,00
374 F4290 - Construccion de otras obras de $ S $ $ $ $

830084347 | MALFERO SEN C ingenieria civil 30.720.073,00 35.297.715,00 | 5.192,00 3.030.168,00 32.265.447,00 | 32.267.547,00 | 16.511,00 S 6.469.887,00
375 INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS | F4290 - Construccidn de otras obras de S S -$ S S

830085352 | LTDA ingenieria civil 317.123,00 | 325.972,00 S 61.418,00 | 305.228,00 119.648,00 20.744,00 4.220,00 -$ 17.130,00
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