
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7612533  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 6/03/2025 11:56:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2025 04 0002  

Objeto del contrato CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

14 Meses  
11/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

10/06/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

14/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
13/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

FERNANDO CARLOS
PATERNINA GARCIA

Fecha de
aprobación:

11/03/2025 3:54:16 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Jorge Armando
Maestre Jaraba

Fecha de
aprobación:

11/03/2025 4:05:09 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7612533_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sector de infraestructura social (Educación)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Valledupar, y excepcionalmente cualquier otro
municipio del Departamento del Cesar previa autorización escrita del supervisor designado.

COLOMBIA >
Cesar >
Valledupar

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 7/01/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 7/01/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 6/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

11/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 2:50:53
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17111522 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

38.941.302.723,23 COP SEGUROS MUNDIAL 11/06/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.16737463 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

38.941.302.723,23 COP COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

11/05/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.16641701 Seriedad de la oferta - 5.661.243.018,90 COP - 27 días de tiempo transcurrido (23/04/2025 11:59
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7612533
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN  
CO-CES-20001 - Valledupar  
COLOMBIA  
Cesar  
Valledupar  
CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN  
2000010  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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javascript:void(0);
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan
Marco para la

Implementación del
Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del
gasto

Fuente de los
recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024002200116 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

11825 2024002200116 CDP Con
Compromiso

56.612.432.766
COP

982.000.304,11
COP

56.612.432.766
COP

Consulta
Exitosa

-

Entidad Estatal
registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

23425 Regalías
(CDP)

- No se ha
iniciado

55.630.432.461,89
COP

55.630.432.461,89
COP

- -

  

 1  CO1.PCCNTR.7612533

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
56.612.430.189,01 55.630.432.461,89

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72121400 OFERTA ECONOMICA 1,00 UN 56.612.430.189,01 55.630.432.461,89 56.612.430.189,01 55.630.432.461,89

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RUT DEL CONSORCIO.pdf RUT DEL CONSORCIO.pdf (detalle)

CDP ACTUALIZADO.pdf CDP ACTUALIZADO.pdf (detalle)

RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf (detalle)

CLAUSULADO ELECTRONICO.pdf CLAUSULADO ELECTRONICO.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Jorge Armando Maestre JarabaTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1065562434  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Jorge Armando Maestre Jaraba 11/03/2025 4:05:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Jorge Armando Maestre Jaraba

Información presupuestal

Sí No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación
(CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.  

Inversión  

  
Sí No *
Sí No *
Sí No * 55.630.432.461,89
Sí No *
Sí No *

Sí No *

55.630.432.461,89

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

Detalle Editar

Agregar usuario
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Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

55.630.432.461,89 COP  

0 COP  
55.630.432.461,89 COP  

 
-  
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