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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA SELECCIÓN ABREVIADA 

 
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. DIRECCIÓN 

TERRITORIAL OCAÑA 
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES 

VIALES 

 
 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación 
consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la 
calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer 
todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la 
seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos 
para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la 
Resolución No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte. De conformidad 
con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el 
análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente 
contratación. 
 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 
de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma 
del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos 
de condiciones. Así mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según 
el caso. 
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente 
establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos. 
 
Se ha identificado la necesidad de realizar mantenimiento rutinario a la red nacional de carreteras no 
concesionada con el fin de evitar el deterioro en las vías para mantener la visibilidad, seguridad y 
transitabilidad adecuada que permita mantener niveles óptimos de servicio. 
 
El Instituto Nacional de Vías INVIAS con los recursos disponibles pretende contratar el “MANTENIMIENTO 
RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA” , con el fin de preservar el patrimonio de la Nación, durante 
periodos continuos, evitando el deterioro prematuro  de las estructuras viales,  ofreciendo una  atención 
oportuna,  con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento,  buscando mantener los 
tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la 
generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios 
garantizando así en forma directa y estable una remuneración justa al trabajador que lo realiza.     
 
Así mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación 
activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome 
conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas. 
 
Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 50 
Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por ende el de sus 
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familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus condiciones 
alimentarías, de vivienda, de seguridad social y de educación.  Igualmente, se garantiza la realización 
permanente, adecuada y oportuna de todas y cada una de las labores propias del mismo. Se ha definido 
que la distancia máxima de ubicación del trabajador, debe estar máximo a 10 Km del PR inicial, del PR final 
o del eje de la vía del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto 
del contrato y las actividades allí contempladas requieren atención inmediata, particularmente durante 
eventos de emergencia, lo cual sólo puede darse si los microempresarios están a un radio máximo de 10 
Km. 
 

1.1.NECESIDAD: 
 
Preservar en óptimo estado la infraestructura vial de la red nacional no concesionada, a través del 
mantenimiento rutinario realizado con mano de obra de microempresas, con el objeto de garantizar 
transitabilidad, seguridad y economía. 
 

1.2.OBJETIVO  
 
Realizar el mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vías a cargo del Instituto Nacional de 
Vías, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA “, de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico.  
  

1.3.PLAN, PROYECTO O GESTION 
 
Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de transporte es 
factor clave para la competitividad del país.  
 

1.4.POLITICA  
 
El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del país constituye en una de 
las principales estrategias a adelantar. La política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente 
con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a 
través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. 
 
Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la 
infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad. 
 

1.5.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
 
La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a la siguiente 
descripción:  
 
 

CÓDIGOS UNSPSC DESCRIPCIÓN 

721410   Servicios de Construcción de autopistas y carreteras 
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2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES. 

 
2.1.OBJETO 

 
El Objeto del proyecto a contratar es: “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE 
MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL 
OCAÑA. CARRETERA: 7007 AGUACLARA-OCAÑA, DEL PR 0+0000 AL PR 43+0000”. PROYECTO: 
CONSERVACIÓN DE VÍAS  A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL 
 

2.2.ALCANCE 
 
El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el siguiente: 
 
Se define como todas las actividades que se encuentran establecidas en el alcance del contrato del Anexo 
Técnico y que integralmente pretenden mantener, recuperar y conservar el patrimonio vial mejorando la 
transitabilidad y operación del tránsito en la vía 
  
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con el 
administrador vial y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial respectiva. 
 

2.3.TIPO DE CONTRATO 
 
El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Obra Pública, dado que este es un contrato estatal 
de Mantenimiento, lo cual de acuerdo con la Ley 80 de 1993 en el Capítulo III, Artículo 32 del Numeral 1º, 
clasifica los mantenimientos como contrato de obra pública.  
 
Consiste en un contrato con la modalidad de obra pública, con costo mensual de acuerdo al sector a 
intervenir de mantenimiento rutinario, según la sectorización establecida de acuerdo con las 
especificaciones Generales y particulares, los cuales se pagarán por Actas mensuales. El contrato no se 
encuentra sujeto a ajustes. 
 
Sin embargo, atendiendo las instrucciones impartidas en el memorando Circular DC-24102 de abriL29 de 
2020, donde se aclara que: 
 
“(…) 
.    3-En los anexos técnicos elaborados para este tipo de procesos se detallan las actividades efectuadas 

en desarrollo de los contratos de mantenimiento rutinario, así como los indicadores de mantenimiento 
rutinario que se evalúan. Dejando absolutamente caro que estas actividades se concentran en la 
prestación de servicios de mano de obra para rocería manual, despeje de derrumbes, limpieza de 
drenajes, etc. 

 
(…) 
 
    5. por otro lado, las actividades que se desarrollan como parte de los contratos de mantenimiento 

rutinario, son catalogadas como servicios y por tanto se les está dando el tratamiento correspondiente a 
la esencia jurídica del objeto contractual”. 

 
 

2.4.ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última 
actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas 
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 
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En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO 
TÉCNICO – ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los ítems.  
 
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación 
consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la 
calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer 
todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la 
seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos 
para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la 
Resolución N° 1885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte. 
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3. ANALISIS DEL SECTOR 
 

3.1.ASPECTOS GENERALES 
 

3.1.1.ASPECTOS ECONOMICOS 
 
Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 
nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas públicas de Colombia en 
los últimos años. 
 
Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, 
portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construcción en uno de los principales impulsadores de la 
actividad económica. 
 
Es por esto, que la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinación 
de recursos públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo 
de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos más 
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la producción económica nacional 
y los centros de consumo y/o los centros de exportación. 
 
De esta forma, el Instituto Nacional de Vías es una de las entidades más importantes en el proceso de 
desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participación de personas 
jurídicas y naturales cuya actividad económica se encuentra relacionada con la atención, redundando así en 
la generación de empleo en las regiones e impulsando la economía de las mismas ejerciendo un efecto 
dinamizador de los procesos productivos y de comercialización de bienes y servicios. 
 
Tomando en cuenta que para los procesos de contratación llevados a cabo por INVIAS es necesario 
identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente 
análisis expondrá herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar 
aspectos decisivos para el proyecto.  
 
Para realizar este estudio se consultaron las siguientes páginas en internet: 
 

•Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co 

•Asobancaria - www.asobancaria.com 

•Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 

•Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 

•Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

•SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

•Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 
 
 

1.Productos del sector de construcción 
 

 
Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como 
rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de 
construcción; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, 
como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obras civiles de 
infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, 
además de los sectores de comunicación y energía. 
 
 

2. Agentes del sector 

http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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Ministerio de transporte 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 
 

3.Gremios y asociaciones  
 
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
Asociación Colombiana de Constructores 
Asociación Nacional de Industriales 
 

4.Cifras sector construcción 
 
 
En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, creció 2,7% respecto al mismo periodo de 2017. 
Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron:  
 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y servicios sociales que creció 4,5% (contribuye 0,6 
puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que creció 2,6% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Industrias manufactureras que creció 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual).  

 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario, creció 0,2%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica:  
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades 
de atención de la salud humana y servicios sociales creció 1,2%. 

  
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 0,7%.  

 
Industrias manufactureras que creció 1,1%.  

 
Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:  
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades 
de atención de la salud humana y servicios sociales creció 5,2%.  
 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 3,1%.  
 
Industrias manufactureras que creció 1,5%.  
 
 

 
 
 
En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la actividad 
de construcción creció 1,8%. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció 4,1%. 
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 1,3%. Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decreció 1,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción creció 
6,5%. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció 10,9%. Actividades 
especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) creció 7,8%. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 
proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil creció 4,4% 
 
Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo 

periodo del año anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: • Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y servicios sociales creció 5,2%. • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 3,1%. • 
Industrias manufactureras que creció 1,5% 
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FUENTE CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA  

 
A continuación, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2018, por grupos de construcción, 
referente a los pagos y obligaciones: 
 

 
FUENTE DANE 
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Durante el tercer trimestre de 2018, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 1,7%, frente al 
mismo trimestre de 2017. 

 
En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades territoriales 
presentó una disminución de 15,9% respecto al tercer trimestre de 2017 y restó 13,4 puntos porcentuales a 
la variación del grupo (-8,8%). 

 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
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Durante el tercer trimestre de 2018, el grupo de otras obras de ingeniería disminuyó en 8,8% sus pagos y 
restó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. La categoría que más incidió en este resultado fue la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de parques y escenarios deportivos. 
 

 
 
 
En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de otro tipo de entidades 
registró una disminución de 51,5% en los pagos efectuados y restó 4,2 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo (-2,2%). 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 

 

 
 

 
Las obligaciones del grupo construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para 
el transporte a larga y corta distancia, presentaron un crecimiento de 6,2% y sumaron 2,1 puntos 
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porcentuales a la variación anual. Las categorías que más incidieron en este resultado fueron la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras de exploración y explotación minera y de 
líneas de alta tensión 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 

 
 

 
 

 
En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de otro tipo de entidades 
registró una disminución de 6,6% en los pagos efectuados y restó 2,9 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo (-7,3%). 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo 
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumó 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual. La categoría que más incidió en este resultado fue la construcción, mantenimiento, 
reparación y adecuación de sistemas de transporte masivo. 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades territoriales 
aumentó 297,2% y sumó 25,4 puntos porcentuales a la variación total anual (13,7%). 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
 

 
 
 
 
 
El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles construcción de 
subterráneos, aumentó en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variación anual. Este 
resultado está explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construcción, 
mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de otras entidades registró 
un aumento de 10,9% y sumó 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del grupo (0,2%). 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
 

 
 
 
 
Los pagos del grupo vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias, 
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más 
incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de acueductos 
y alcantarillados e infraestructura portuaria. 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de otro tipo de entidades 
registró una disminución de 6,6% en los pagos efectuados y restó 2,9 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo (-7,3%). 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
 

 
 
 
 
En lo corrido del año 2018, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades públicas y 
empresas privadas registraron una disminución de 4,4% respecto a los desembolsos realizados en el mismo 
periodo del año anterior. 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
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En lo corrido del año 2018, la disminución de 4,4% en los pagos desembolsados frente a igual periodo de 
2017, se explica por el comportamiento del grupo construcciones para la minería, centrales generadoras 
eléctricas y tuberías para el transporte, que presentó una disminución de 4,1% frente al mismo periodo de 
2017 y restó 1,4 puntos porcentuales a la variación año corrido. Este resultado está explicado 
principalmente por la disminución de los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y 
adecuación de centrales generadoras eléctricas y redes para el transporte de energía eléctrica. 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
 
 

 
 
 
Durante el tercer trimestre de 2018 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una disminución 
de 2,2%, frente al mismo trimestre de 2017 (Anexo A2). 
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A continuación se presenta el índice y la variación  de obligaciones de pagos: 
 

 
 
 
A continuación, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles en el tercer trimestre de 
2018 por grupos de construcción. Las obligaciones adquiridas para la construcción, mantenimiento y 
reparación de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias, 
disminuyeron 41,4% y restaron 4,3 puntos porcentuales a la variación anual. Los rubros que más incidieron 
en el resultado de este grupo fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de 
acueductos y alcantarillados e infraestructura portuaria. 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos: 
 

 
 
 

5.Cadena de producción y distribución 
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La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios asociados a 
los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracción de minerales 
destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.  
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación, las 
actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, 
estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y elaboración de materiales para el sector 
como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. 1 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la 
minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, 
puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas.2 
 

 
6.Materias primas sector construcción y su variación 

 
 
 
En el período enero-noviembre 2018 en comparación con lo corrido del año hasta noviembre de 2017 
(enero-noviembre), la producción de cemento gris alcanzó las 11.362,9 mil toneladas, lo que representó un 
incremento de 0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando 
1.461 toneladas adicionales a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017. 
 
En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 frente a diciembre 2016-noviembre 2017, la disminución en el 
canal de Constructores y contratistas (-13,6%) restó 2,8 puntos porcentuales a la variación del cemento gris 
a granel (-1,2%). Así mismo, la reducción de 0,1% en los despachos de cemento gris empacado obedeció al 
canal de distribución Comercialización (-0,9%), el cual restó 0,7 puntos porcentuales 
 
A continuación, se presenta la producción y despachos de cementos: 
 
 

 
1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de  Sitio web: 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 

 
2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de  Sitio web: 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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En noviembre de 2018, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 1.094,3 mil toneladas, lo que 
representó un incremento de 6,3% con relación al mismo mes de 2017. En el undécimo mes de 2018 se 
despacharon al mercado nacional 1.064,5 mil toneladas de cemento gris, lo que significó un aumento de 
4,2% frente a noviembre de 2017. 
 
A continuación se presenta la producción y despachos de cementos: 
 

 
 
 
En el período enero-noviembre 2018 en comparación con lo corrido del año hasta noviembre de 2017 
(enero-noviembre), la producción de cemento gris alcanzó las 11.362,9 mil toneladas, lo que representó un 



 

Instituto   Nacional   de   Vias 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y  
ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SA-MC-DT-OCA-004-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-2 

VERSIÓN 2 

PÁGINA  19 DE 85 

 

incremento de 0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando 
1.461 toneladas adicionales a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017. 
 
 
 
 
A continuación, se presenta la producción y despachos de cementos: 

 
 
 

 
 
 
En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 (últimos doce meses), la producción de cemento gris alcanzó 
las 12.383,2 mil toneladas, registrando 6.075 toneladas adicionales con relación al periodo diciembre 2016-
noviembre 2017. En contraste, los despachos al mercado nacional se ubicaron en 11.985,3 mil toneladas, 
presentando una reducción de 0,5% en comparación a lo acumulado entre diciembre 2016 a noviembre 
2017 
 
A continuación, se presenta la producción y despachos de cementos: 
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En noviembre de 2018 comparado con noviembre de 2017, el resultado del total de los despachos de 
cemento gris se explicó principalmente por los aumentos en los canales de distribución Comercialización 
(4,4%) y Concreteras (10,1%), los cuales aportaron en conjunto 4,5 puntos porcentuales a la variación de 
4,2%.  
 
Por tipo de empaque según canal de distribución  
 
En el undécimo mes de 2018, el crecimiento de los despachos al canal de Concreteras (9,4%) sumó 6,5 
puntos porcentuales a la variación del cemento gris a granel (6,1%). Por otra parte, el incremento del 
cemento gris empacado obedeció principalmente al canal de Comercialización (4,4%) el cual aportó 3,4 
puntos porcentuales a la variación de 3,4%. 
 
A continuación, se presenta la variación y contribución anual de despachos de cementos: 
 
 

 
 
 
En noviembre de 2018 frente al mismo mes de 2017, los incrementos en Antioquia (5,1%), Meta (19,1%), 
Bolívar (12,1%), y el área de Bogotá* (3,8%), aportaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variación 
total de 4,2%. 
  
En el undécimo mes de 2018, los despachos de cemento gris a granel en Antioquia (16,8%), Meta (57,4%) y 
el área de Bogotá* (4,2%) sumaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variación total de 6,1%. Por su 
parte, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variación de 3,4%, explicado por el 
crecimiento registrado en 17 de los 21 departamentos estudiados, incluidos algunos departamentos que 
hacen parte del grupo 
 
A continuación, se presenta la variación de cementos: 
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El aumento en los despachos de cemento gris en el periodo enero-noviembre 2018 frente a enero-
noviembre 2017, se explicó principalmente por el incremento registrado en Valle del Cauca (5,3%) y Cesar 
(12,4%), los cuales contribuyeron positivamente en 0,7 puntos porcentuales a la variación total (0,0%). En 
contraste, el área de Bogotá* presentó una variación de -5,3% y restó 0,6 puntos porcentuales a dicha 
variación. 
  
En el periodo enero-noviembre 2018 en comparación con enero-noviembre 2017, los despachos de 
cemento gris a granel con destino a Bolívar (-28,7%) restaron 1,4 puntos porcentuales a la variación total de 
-0,8%. En contraste, el cemento gris empacado presentó un incremento de 0,4%, como resultado de los 
aumentos registrados en 11 de los 21 departamentos analizados, incluidos algunos departamentos que 
hacen parte del grupo 
 
A continuación, se presenta la variación anual de despachos de cementos: 
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Las disminuciones de los despachos en los últimos doce meses, diciembre 2017-noviembre 2018, se explicó 
principalmente por el área de Bogotá* (-5,9%) y Cundinamarca (-5,2%), los cuales restaron en conjunto 1,2 
puntos porcentuales a la variación total (-0,5%).  
 
La disminución de 1,2% para el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 con relación al periodo diciembre 
2016-noviembre 2017 en los despachos de cemento gris a granel, se explicó principalmente por el área de 
Bogotá* (-6,3%) y Bolívar (-27,0%), los cuales restaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a dicha 
variación. Por otra parte, el cemento gris empacado presentó una disminución de 0,1%, como resultado de 
las reducciones registradas en 10 de los 21 departamentos analizados 
 
A continuación se presenta la variación anual de despachos de cementos: 
 

 
 
 
En octubre de 2018, la producción de concreto premezclado fue 608,5 mil metros cúbicos lo que representó 
un incremento de 4,1% con relación al mismo mes de 2017. 
 
En el período noviembre 2017-octubre 2018 (últimos doce meses), la producción de concreto premezclado 
alcanzó los 6.686,0 mil metros cúbicos, con una disminución de 4,9% en comparación al mismo período del 
año precedente (noviembre 2016-octubre 2017). 
 
El crecimiento en el total nacional de la producción de concreto premezclado para octubre de 2018 
comparado con octubre de 2017, se explicó principalmente por el destino de Obras Civiles (41,6%). En 
contraste, la producción para la construcción de Vivienda (-5,7%) y Edificaciones (-3,1%) presentaron 
disminuciones. 
 
En el período enero-octubre de 2018 en comparación con enero-octubre de 2017, las disminuciones 
registradas en los destinos Edificaciones (-15,8%) y Vivienda (-7,7%), restaron en conjunto 8,5 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
En el mes de referencia, por departamento de destino, el comportamiento fue influenciado principalmente 
por el departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto 
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(27,9%) y Tolima (32,8%). Por su parte, el Área de Bogotá** (-6,5%), Bolívar (-34,0%) y Cundinamarca (-
9,6%), presentaron las principales disminuciones en producción. 
 
A continuación se presenta la producción de concreto premezclado: 

 

 
 
 

A continuación se presenta la producción y la variación de concreto premezclado: 
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En julio de 2018 se licenciaron 1.958.071 m² para construcción, 34.576 m² más que en el mismo mes del 
año anterior (1.923.495 m²), lo que significó un aumento de 1,8% en el área licenciada. Este resultado se 
explica por: el incremento de 12,7% en el área aprobada para los destinos no habitacionales y la 
disminución de 2,4% para vivienda. 
 
En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m² para los destinos no habitacionales, lo que significó un 
aumento de 67.549 m² frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m² para la 
construcción de vivienda, lo que representó una reducción de 32.973 m² en comparación con julio del año 
anterior. 
 
En el periodo enero – julio de 2018 se licenciaron 12.529.746 m² para edificación, mientras que en el mismo 
período de 2017 fueron 12.922.437 m², lo que representó una disminución de 3,0%. El área aprobada 
disminuyó 3,2% para vivienda y 2,5% para los destinos no habitacionales 
 
En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m² para los destinos no habitacionales, lo que significó un 
aumento de 67.549 m² frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m² para la 
construcción de vivienda, lo que representó una reducción de 32.973 m² en comparación con julio del año 
anterior. 
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A continuación se presenta la variación anual, del área aprobada: 

 
 

 
 
A continuación se presenta el área aprobada para vivienda y destino no habitacionales: 
 

 
 
A continuación, se presenta la variación anual del área aprobada para vivienda y destino no habitacionales: 
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A continuación, se presenta el área total aprobada de licencias: 

 

 
 
En julio de 2018 el aumento de 16,0% en el área licenciada, frente a junio del mismo año, obedeció 
principalmente al incremento del área aprobada en Bogotá que contribuyó con 18,9 puntos porcentuales a la 
variación. Por su parte, Cundinamarca y Bolívar restaron conjuntamente 11,7 puntos porcentuales a la 
variación mensual. 
 
A continuación se presenta la variación anual, contribución a la variación y  distribución del área aprobada: 
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En el periodo comprendido entre enero y julio de 2018, el departamento de Antioquia registró la mayor 
contribución a la disminución del área aprobada al restar 2,4 puntos porcentuales a la variación del área 
aprobada (-3,0%), frente al periodo enero-julio 2017. Por su parte, el departamento de Cundinamarca sumó 
1,9 puntos porcentuales a la variación año corrido. 
 
A continuación se presenta la variación, contribución a la variación y  distribución del área aprobada: 
 
 

 
 
El aumento de 1,8% en el área total aprobada bajo licencias en julio de 2018, frente a julio de 2017, 
obedeció principalmente a la variación del área licenciada en la ciudad de Bogotá que sumó 9,7 puntos 
porcentuales a la variación anual. Por su parte, el departamento de Bolívar restó 5,6 puntos porcentuales a 
la variación. 
 
A continuación se presenta la variación anual, contribución a la variación y  distribución del área aprobada: 
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RESULTADOS GENERALES 
 
En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles 
registraron una disminución de 5,5%, con relación al segundo trimestre del año anterior. Las obligaciones 
adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2018 (abril-junio) registraron un crecimiento de 3,6% 
frente al segundo trimestre del año anterior.  
 
La disminución en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo Carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles, construcción de subterráneos, disminuyó 4,6% 
sus pagos y restó 2,0 puntos porcentuales a la variación anual. 
 
A continuación se presenta la variación anual delos pagos y obligaciones  de obligaciones civiles: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Instituto   Nacional   de   Vias 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y  
ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SA-MC-DT-OCA-004-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-2 

VERSIÓN 2 

PÁGINA  29 DE 85 

 

RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contribución a la variación de los pagos en obras civiles según tipos de construcción  2018 (II trimestre) 

 
A continuación se presenta la variación y contribución anual  de pagos en obras civiles: 
 
 

 
 
 
El grupo de construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte 
presentó una disminución en los pagos de 2,2% frente al mismo trimestre de 2017 y restó 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado principalmente por la disminución de los 
pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de centrales generadoras 
eléctricas y redes para transporte de energía eléctrica. 
 
 
A continuación, se presenta el índice y variación de los pagos de construcción: 
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de otro tipo de entidades 
registró una disminución de 51,5% en los pagos efectuados y restó 4,2 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo (-2,2%). 
 
A continuación se presenta la variación  y contribución anual de pagos de construcción: 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo 
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumó 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual. La categoría que más incidió en este resultado fue la construcción, mantenimiento, 
reparación y adecuación de sistemas de transporte masivo. 
 
A continuación se presenta el índice y variación  anual de pagos vías férreas, pistas de aterrizaje y sistema 
de transporte masivo: 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades territoriales 
aumentó 297,2% y sumó 25,4 puntos porcentuales a la variación total anual (13,7%). 

 
 
 
 
 



 

Instituto   Nacional   de   Vias 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y  
ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SA-MC-DT-OCA-004-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-2 

VERSIÓN 2 

PÁGINA  31 DE 85 

 

 
A continuación se presenta la variación  anual de pagos vías férreas, pistas de aterrizaje y sistema de 
transporte masivo: 
 

 
 

Los pagos del grupo vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias, 
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más 
incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de acueductos 
y alcantarillados e infraestructura portuaria. 
 
 
A continuación se presenta el índice y variación  anual de pagos vías de agua, puertos, represas, 
acueductos, alcantarillado y otras obras públicas: 
 
 

 
 
 
El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles construcción de 
subterráneos, aumentó en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variación anual. Este 
resultado está explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construcción, 
mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
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A continuación se presenta el índice y variación  anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, 
carreteras sobre -elevadas, túneles y construcción de subterráneos: 
 
 

 
 
 
En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de otras entidades registró 
un aumento de 10,9% y sumó 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del grupo (0,2%). 
 
A continuación se presenta la variación y contribución anual de pagos de carreteras, calles, caminos, 
puentes, carreteras sobre -elevadas, túneles y construcción de subterráneos por tipo de entidad: 
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INDICADORES ECONÓMICOS  
 
A continuación se presenta la variación  anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción  
 

 
 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 16 
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios e 
índices. Los indicadores de construcción se presentan considerando las coberturas geográficas disponibles, 
a partir de las variaciones mensuales y anuales. 
 
A continuación se presenta los indicadores de coyuntura del sector construcción: 
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En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la actividad 
de construcción creció 1,8% en su serie original. Construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales creció 4,1%. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 1,3%. Construcción 
de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
decreció 1,7%. 
 
 
Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo 

periodo del año anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: • Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y servicios sociales creció 5,2%. • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 3,1%. • 
Industrias manufactureras que creció 1,5% 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción creció 6,5% 
en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales creció 10,9%. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 7,8%. Construcción 
de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil creció 
4,4%. 

 
A continuación se presenta la  anual del PIB total, valor agregado construcción y subsector a precios 
constantes: 

 
 

 
 

 
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) 
frente al tercer trimestre del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de 
Chile (2,8%) y Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado 
de la construcción, se destaca Chile con un crecimiento del 7,8%. 
 
A continuación, se presenta el PIB total de la rama de la construcción: 
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En noviembre de 2018, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró una variación mensual de 0,12%. 
Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación mensual de 0,18%. La variación anual del IPC total 
fue de 3,27% y el IPC de vivienda 3,96%. 
 
A continuación se presenta la variación anual del  IPC total e IPC vivienda: 
 

 
 
 

i.ASPECTOS MICROECONÓMICOS  
 
A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el 
impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con 
distintas actividades, tamaño y operación, por lo que no se trata necesariamente de una muestra 
homogénea que sea representativa de todo el sector de infraestructura de transporte. 
 
Esta sección contiene el análisis microeconómico de las 644 empresas del sector de infraestructura de 
transporte, que remitieron estados financieros bajo norma internacional de forma continua para los años 
2016 y 2017. A continuación se presenta la información correspondiente a 116 empresas del Grupo 1 y 528 
del grupo 2. Clasificación por tamaño para el año 2017  
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De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de 
todo el sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequeñas. En 
la Gráfica 3, que refleja la información de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma internacional, 
se observa que las 79 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participación del 85% sobre el 
total de los ingresos10 percibidos por la operación en el 2017. 
 
A continuación, se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamaño empresarial-Grupo I: 

 
 

 
 

Por su parte, en la Gráfica 4, que refleja la información de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo 
norma internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participación del 
68% en el total de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas 
participan con el 30% y las más pequeñas y micro aportan el 2%. 
 
De acuerdo con la Ley 905 de 2004, por microempresa se entiende la que cuenta con planta de personal no 
superior a los 10 trabajadores y activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMMLV. Por 
pequeña empresa se entiende la que cuenta con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos 
totales por valor entre 501 y menos de 5.000 SMMLV. Por mediana empresa, la que cuenta con planta de 
personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor entre 5.001 y 30.000 SMMLV.  
 
El cálculo de los Ingresos operacionales es la suma de estas tres cuentas: Ingreso de actividades ordinarias 
+ Otros ingresos + Participación en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación (siempre sea positivo). 
 
A continuación, se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamaño empresarial-Grupo-2 
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Naturaleza Jurídica de las entidades en la muestra 
 
De las empresas de toda la muestra que se refleja en los párrafos anteriores, el 54,1% son sociedades por 
acciones simplificadas (SAS), 28,4% son sociedades anónimas (S.A), 10,75% son sociedades de 
responsabilidad limitada, 3,3% son sucursales extranjeras y 3,4% corresponden a otras naturalezas 
jurídicas. 

 
A continuación, se presenta la participación en el sector por naturaleza jurídica: 
 

 
 

 
 
Para el grupo 1, todos los tipos de sociedades registraron una disminución de los ingresos operacionales, 
menos la sociedad limitada. 
 
A continuación, se presenta los ingresos operacionales por naturaleza jurídica-Grupo I: 
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La Tabla 2 muestra que para el grupo 2 todas las sociedades tuvieron una variación negativa en los 
ingresos operacionales con la excepción del grupo de otros tipos, que recoge a las sociedades en 
comandita y a las empresas unipersonales. 

 
A continuación, se presenta los ingresos operacionales por naturaleza jurídica- Grupo 2 
 

 
Participación del Capital Extranjero 
 
De las empresas que reportaron información financiera bajo norma internacional del grupo 1, 
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA y CSS CONSTRUCTORES SA, son las más grandes medidas por el 
valor de sus activos en 2017. De las empresas que reportaron información financiera bajo grupo 2, 
CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA y VALORES Y CONTRATOS SA son las empresas más grandes en 
2017 con los mismos criterios.  
 
 
De las empresas que reportaron información financiera bajo norma internacional del grupo 1, 
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA y CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA 
SUCURSAL COLOMBIA fueron las empresas con mayores ingresos operacionales para 2017. De las 
empresas que reportaron información financiera bajo norma internacional del grupo 2, las que tuvieron 
mayores ingresos operacionales en 2017 fueron: VALORES Y CONTRATOS SA y ESTYMA ESTUDIOS Y 
MANEJOS SA. 
 
Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el último periodo y que reportaron bajo norma 
internacional grupo 1 fueron: ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS y CSS 
CONSTRUCTORES SA. Las que mayor ganancia percibieron bajo norma internacional grupo 2 fueron: 
BARRAGÁN E HIJOS Y CIA SAS y CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA.  
 
Grupo 1 
 
A continuación se analiza el desempeño financiero de las 116 empresas del grupo 1 que reportaron su 
información financiera de acuerdo con la norma internacional, según el subsector al que pertenecen: (i) 
constructor. 
 
El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presentó durante el año 2017, 
un incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se incrementó 4,1%. El pasivo aumentó 2,9% 
de 2016 a 2017. Por su parte, el patrimonio aumentó 5,8% frente al año 2016. 
 

ii.ASPECTOS REGULATORIOS 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la Constitución Política, la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 
de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó 
Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
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También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 
2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.  
 
 
3.1.2ASPECTOS TECNICOS 
 
Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratación están sujeta a la entre otras a 
resolución 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de 
construcción para carreteras” y a la Resolución 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las 
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.” 
 
Los demás documentos técnicos pueden ser consultados en el portal de internet del INVIAS.  
 
 
Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende 
celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ANEXO 
TÉCNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos. 
 
3.1.3ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el 
Sistema de Información Empresarial – SIE, el cual  presenta los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de cada año que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, 
control e inspección por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía 
con estados financieros reportados  a 31 de diciembre de 2017. 
 
 
 

iii.ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN 
OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE 
CELEBRAR 

 
De acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relación con las 
empresas que se encuentran clasificadas en el código CIIU V4a.C F4290, las cuales se catalogan como 
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de selección, 
presentan el siguiente desarrollo financiero durante los últimos años. 
 

1.Tamaño de Empresas 
 
 
De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de 
todo el sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequeñas. 
 
En la Gráfica 3, que refleja la información de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma 
internacional, se observa que las 79 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participación del 
85% sobre el total de los ingresos10 percibidos por la operación en el 2017. 

 
A continuación se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamaño empresaria Grupo Il: 
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Por su parte, en la Gráfica 4, que refleja la información de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo 
norma internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participación del 
68% en el total de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas 
participan con el 30% y las más pequeñas y micro aportan el 2%. 
 
A continuación se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamaño empresarial Grupo 2: 

 

 
 

iv.ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Para realizar el análisis, se procedió a revisar la información contenida en el Portal Información Empresarial 
–PIE, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construcción, con información 
financieros e indicadores reportadas en los últimos cinco años con corte a 31 de diciembre del año 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2017, por parte de las sociedades dedicadas sector Construcción; Sector 
Construcción de Obras Civiles y Actividad: código CIIU V4a.C F4290. 
 
Así mismo, para el presente análisis se tiene en cuenta las recomendaciones presentadas en el documento 
denominado “Mesa de Trabajo Sobre Pymes de Ingeniería” de Noviembre 25 del 2015 con las conclusiones 
originadas de seis (6) sesiones de trabajo con la participación de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura – CCI, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estas se ajustan a lo estipulado en la guía 
de Colombia Compra Eficiente.  
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Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras 
reportadas en el último año con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que 
participaron en procesos de selección adjudicados en el 2018 similares al que se está adelantando. 
 
 
Estados Financieros 
 
El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presentó durante el año 2017, 
un incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se incrementó 4,1%. El pasivo aumentó 2,9% 
de 2016 a 2017. Por su parte, el patrimonio aumentó 5,8% frente al año 2016. 
 
A continuación se presenta las principales cuentas del estado de situación financiera: 
 

 
 

7.ACTIVO 
 
El crecimiento que se refleja en el activo, se da por la variación 4,1%, al pasar de $19,380 billones en 2016 
a $20,180 billones en 2017. 
 

8.PASIVO 
 
El crecimiento que se refleja en el pasivo, se da por la variación 1,2%, al pasar de $11,510 billones en 2016 
a $11,850 billones en 2017. 
 

9.PATRIMONIO 
 
Por su parte el patrimonio aumentó 5,8% en comparación con el año 2016. 
 

10.INGRESOS COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

Como se observa en la Tabla 3, los ingresos operacionales disminuyeron 7,4%. Los costos de ventas y los 
gastos de administración también disminuyeron. Por su parte, los otros gastos aumentaron en 5%. 

 
A continuación se presenta los ingresos y gastos del estado de resultado: 
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A continuación, se presenta las ganancias y pérdidas: 

 

 
 
 
La Gráfica 8 muestra la utilidad neta de las empresas del subsector de construcción para los dos años. De la 
gráfica se observa que la utilidad neta disminuyó un 24% entre 2016 y 2017. 

 
Como se puede observar en la Gráfica 9, todos los márgenes fueron positivos y muestran una disminución 
de 2016 a 2017. 
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La Tabla 4 muestra los principales indicadores para las empresas constructoras del grupo 1. En esta puede 
observarse una disminución de 3 puntos porcentuales en el margen UAI. También se tiene una disminución 
de 3 puntos porcentuales en la rentabilidad del patrimonio y de 2 puntos porcentuales en la rentabilidad del 
activo. 

 
 
LIQUIDEZ: 
DATOS SUPERSOCIEDADES 
 
Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Razón 
Corriente 
(Veces) 

1,41 1,7 1,39 1,69 1,71 
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De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 1.58 veces. 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 611 empresas constructoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un 
análisis del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 

 
 

 
 
 
De la información reportada de los últimos dos años (2016-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 1.30 veces. 
 
DATOS DE MICROEMPRESAS QUE TIENEN CONTRATOS SUSCRITOS CON INVIAS 
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Para el cálculo de este índice se toma un total de 400 registros con información financiera al 31 de 
diciembre de 2017. 
 

INDICADORES PROMEDIO   RESULTADO  

LIQUIDEZ 0.42 
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ANALISIS 
 
Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para 
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es útil para la empresa 
porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos corrientes con 
el efectivo que produzcan sus activos corrientes y teniendo en cuenta que específicamente la razón 
corriente no es más que la verificación de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus 
compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa del análisis 
adelantado, que el sector de las microempresas no se cuenta con un músculo financiero tan potente, en 
cuanto a índice de liquidez se refiere. 
 

•ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO) 
 
DATOS SUPERSOCIEDADES 
 
Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Razón de 
Endeudamiento 

58,99% 55,50% 64,25% 57,25% 56,36% 
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De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 58.47%. 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 611 empresas constructoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un 
análisis del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 
 

 
 
 
De la información reportada de los últimos cinco años (2016-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 70.79%. 
 
ANALISIS 
 
Teniendo en cuenta que la razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo 
plazo del proponente con relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el 
proponente este financiado por terceros. A mayor índice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y 
nos da como resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se 
puede observar que en relación con el sector de la construcción, el grado de endeudamiento refleja una 
estabilidad de las empresas que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado 
de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos de terceros para 
financiarse. 
 
DATOS REPORTADOS PARA MICROEMPRESAS CON CONTRATOS EN INVIAS 
 
Para el cálculo de este índice se toma un total de 417 registros, con información financiera al 31 de 
diciembre de 2017. 
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INDICADORES PROMEDIO RESULTADO 

ENDEUDAMIENTO 66.75 
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Para el cálculo de este índice se toma un total de 417 registros donde se observa el índice de 
endeudamiento para las microempresas no supera el 66.75%, solo un 1.20% de la muestra analizada tiene 
este indicador superior a 60%. La mayoría de los datos se concentran en el rango 0-10%. 
 
ANALISIS 
 
Teniendo en cuenta que la razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo 
plazo del proponente con relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el 
proponente este financiado por terceros. A mayor índice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y 
nos da como resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se 
puede observar que en relación con el sector de la construcción, el grado de endeudamiento refleja una 
estabilidad de las empresas que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado 
de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos de terceros para 
financiarse. 
 

•RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
DATOS SUPERSOCIEDADES 
 
Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 
5,5 5,5 2,3 3,7 3,4 
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De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 4.08 veces. 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 611 empresas constructoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un 
análisis del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 

 
 
 
De la información reportada de los últimos cinco años (2016-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 1.02 veces. 
 
ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que el indicador de razón de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se 
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus 
obligaciones financieras. 
 
Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las 
empresas del sector de la construcción, permiten establecer que este sector presenta un muy buen 
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a 
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uno (1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a 
estas empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada. 

 
DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS 
 
Para el cálculo de la Razón de Cobertura de Intereses se toma una muestra de 285 registros con 
información financiera al 31 de diciembre de 2017. 
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ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que el indicador de razón de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se 
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus 
obligaciones financieras. 
 
Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las 
empresas del sector de la construcción, permiten establecer que este sector presenta un muy buen 
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a 
uno (1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a 
estas empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada. 
 
3.1.3.1 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS  
 
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la construcción y teniendo en cuenta 
que para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas 
que aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, 
se procede a realizar el análisis del sector en cuanto a los índices de Rentabilidad del Patrimonio y 
Rentabilidad del Activo, con el fin de analizar el comportamiento del sector de la construcción en estos 
aspectos y de esta manera poder determinar los requisitos necesarios en relación con este aspecto. 
 
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Información 
Empresarial – SIE, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construcción; 
Sector: Construcción de Obras Civiles y Actividad: 4290: construcción de obras de ingeniería civil. 
 
Así mismo, para el presente análisis se tiene en cuenta la información reportada al INVIAS, por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, en relación con los indicadores señalados. 
 
Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras 
reportadas con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos 
de selección similares al que se está adelantando. 
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•RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 
 
DATOS DUPERSOIEDADES 
 
Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Retorno 
sobre el 

Patrimonio 
(ROE) 

17,70% 16,70% 3,40% 2,50% 2,97% 

 

 
 

De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 8.65%. 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 611 empresas constructoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un 
análisis del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 
 

 
 

 
De la información reportada de los últimos dos años (2016-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 2.95%. 
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DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS 
 
Se analizaron 417 registros, con información financiera al corte 31 de diciembre de 2017, con el siguiente 
comportamiento:  
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ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada 
peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
 

•RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 
 
DATOS SUPERSOCIEDADES 
 
Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilidad 
sobre los 
Activos 
(ROA) 

9,13% 6,68% 1,45% 2,60% 2,10% 
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La información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es del 4.39% 
 
DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De una muestra de 611 empresas constructoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un 
análisis del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 

 
 
 

De la información reportada de los últimos dos años (2016-2017), se observa que el promedio de dicho 
índice es del 1.05%. 

 
DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS 
 
La muestra analizada corresponde a 417 registros con información financiera al 31 de diciembre de 2017. 
 

80.00

75.56

64.44

55.56 55.56

46.67

42.22
40.00

28.89

0.000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-40 >40

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
(%

)

Rentabilidad del Activo (R.O.A)
 

 
ANÁLISIS 
 
Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por cada 
peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
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En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la construcción presenta un 
buen rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecución 
de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector. 
 
Adicionalmente el INVIAS teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades aún no ha realizado 
la actualización de su programa SIREM, procedió a estudiar el comportamiento de los indicadores 
financieros para el año 2017 clasificados en el código CIIU V4a.C F4290, las cuales se catalogan como, 
Obras de Ingeniería Civil de acuerdo a los documentos financieros publicados en la página de la 
superintendencia de sociedades. 
 
3.1.4 CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 
 
Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de selección, la 
experiencia indica que para este tipo de trabajos el seguimiento se realiza semanalmente en base a los 
indicadores de mantenimiento rutinario especificados en el Anexo Técnico. Las actividades son 
programadas por el administrador vial según las necesidades de las vías a cargo 
 
3.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
3.2.1EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 
 
A continuación, detallamos algunos procesos, que se llevaron a cabo en la vigencia de 2017, así: 
 

No. DE PROCESO ENTIDAD CONTRATISTA
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
OBJETO VALOR

LP-DO-SRN-003-2017 INVIAS

CONSTRUCCIONE

S Y VIAS, 

INGENIEROS 

CONTRATISTAS E. 

U. - CONVIAL E. U.

Licitacion

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA ARMENIA - LA LINEA - 

CAJAMARCA, RUTA 40 TRAMO 4003 DEL 

PR00+0000 AL PR49+0800 EN LOS 

DEPARTAMENTO QUINDIO Y TOLIMA.

$ 8,195,306.00

LP-DO-SRN-019-2017 INVIAS BRAYCO S.A.S Licitacion

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 

LAS CARRETERAS BARBOSA - TUNJA, 

RUTA 62 TRAMO 6209 Y CHIQUINQUIRA - 

TUNJA, RUTA 60, TRAMO 6008 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA.

$ 4,423,747,012.00

LP-DO-SRT-038-2017 INVIAS
JOSE IGNACIO 

QUINTERO CORZO
Licitacion

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

VIA SUCRE - ESCUELA ARCABUCO - LA 

CHIRLE, CODIGO 61561 MUNICIPIO DE 

SUCRE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

$ 877,949,793.00

LP-DO-SRN-053-2017 INVIAS
UNION TEMPORAL 

SAN FRANCISCO
Licitacion

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA DE LA SOBERANIA TRAMO LA 

LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04.

$ 11,303,143,057.00

LP-DO-060-2017 INVIAS
CONSORCIO 

ARRAYANAL R Y B
Licitacion

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

ARRAYANAL - SALENTO ENTRE EL 

PR000+000 AL PR 07+400 DEPARTAMENTO 

DEL QUINDIO.

$ 1,475,386,568.00

 
 
 
 
En cuanto a proceso de contratación similares con el objeto, se encontró: 
 
 

No. DE PROCESO ENTIDAD 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

OBJETO VALOR 
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LP-DT-OCA-001-2014 INVIAS 
Licitación 
Pública 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A 
TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN 
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL OCAÑA 

$1.207.317.213 

LP-DT-CES-01-2014 INVIAS 
Licitación 
Pública 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A 
TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN 
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CESAR 

$1.049.096.102 

LP-DT-OCA-001-2016 INVIAS 
Licitación 
Pública 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A 
TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN 
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL OCAÑA 

$2.148.538.603 

LP-DT-OCA-001-2018 INVIAS 
Licitación 
Pública 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A 
TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN 
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL OCAÑA 

$1.277.928.284 

LP-DT-OCA-002-2018 INVIAS 
Licitación 
Pública 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A 
TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN 
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL OCAÑA 

$5.759.435.250 

LP-DT-OCA-001-2019 INVIAS 
Licitación 
Pública 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A 
TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN 
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL OCAÑA 

$4.947.111.983 

 
3.2.1.1MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Los procesos de selección adelantados por El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones 
similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de 
contratación contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.   
 

3.2.1.2OBJETO DEL CONTRATO 
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OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA DEL PR0+0000 AL 
PR43+0000.  
 
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 
ADMINISTRADORES VIALES. 
 
A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera 
general, no obstante, dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de 
actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo. 
 

3.2.1.3CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el INVIAS, 
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a 
Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
 
Para el presente proceso de selección, no se requieren autorizaciones, permisos y licencias. 
 
Para los proyectos de mínimo impacto, entre los que se encuentran los proyectos de mantenimiento 
rutinario, se debe realizar la gestión ambiental de la siguiente manera: 
 

•La Interventoría (administrador vial) remitirá al INVIAS una Certificación en la cual indique Si es necesario 
o No la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.  

 

•Para los casos en los cuales los proyectos NO requieren de la elaboración del documento PAGA, la 
Interventoría deberá certificar que el proyecto NO se desarrollará en zonas sensibles, zonas de reserva 
forestal, Parques Nacionales Naturales, en áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por 
los entes Nacionales, Regionales o Territoriales, áreas de protección ecológica; así mismo deberá 
detallar el alcance de las actividades constructivas y justificar el por qué NO se requiere la elaboración de 
cada una de las fichas de manejo ambiental.  

 

•Es obligación de la Interventoría (administrador vial) entregar al INVIAS la certificación dentro de los 
Treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato. 

 
Para efectos del seguimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo  de proyectos las Interventorías 
remitirán al INVIAS dentro de los treinta (30) días calendario posterior al inicio del contrato de obra, una 
certificación en la cual se indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboración del Programa de 
Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA, dado que no tienen aplicabilidad a ninguna de las fichas de 
manejo ambiental. 
 
Si eventualmente para algunos de estos proyectos hay que tramitar algún permiso ambiental, se deberá 
allegar por la interventoría copia de permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con la 
certificación mencionada (sólo tendría aplicabilidad para los permisos que no establezcan algún tipo 
de compensaciones).Si estos permisos establecen algún tipo  de compensaciones se deberá allegar el 
documento PAGA y demás formatos establecidos en el Manual de Interventoría.  
 
 
En el caso que estos proyectos catalogados como de mínimo impacto se encuentren ubicados en zonas con 
territorios declarados como minorías étnicas por el MININTERIOR (o la entidad que la sustituya),  y/o en 
zonas  sensibles, y/o zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales naturales o en áreas 
declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o Territoriales y 
áreas de protección ecológica, las interventorías deberán incluir adicionalmente en la certificación descrita 
que los proyectos no generarán ninguno tipo de afectación a estas zonas y no requerirán ningún 
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instrumento ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se deberá remitir al 
INVIAS dentro de los cinco (5) días hábiles de finalización del tiempo de ejecución de los contratos, una 
nueva certificación en la que se indique que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con el principio de 
No alteración al ambiente natural, por lo cual no se afectó ninguna de las áreas anteriormente mencionadas. 
 
 
 La no aplicabilidad del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no 
exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental y social vigente, así como de la entrega 
de un informe que relacione las actividades ambientales y sociales enmarcadas en proyectos de mínimo 
impacto, dicho informe deberá contener como base los formatos de seguimiento y terminación a la gestión 
ambiental y social de los contratos, según el manual de interventoría vigente. 
 
 
INDEMNIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con las normas 
ambientales constitucionales, legales, reglamentarias y/o contractuales, y que no generará daño o perjuicio 
al INSTITUTO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las investigaciones y/o sanciones que por este 
concepto adelanten y/o impongan las autoridades ambientales competentes serán de su entera 
responsabilidad y d imponerse multas y/o sanciones se pagarán directamente por EL CONTRATISTA de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", por tanto el CONTRATISTA mediante el 
presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo, o de las Actas de 
Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas 
acciones u omisiones a la luz e la Resolución 3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO. 
 

3.2.1.4 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO 
 

Los contratos de mantenimiento rutinario corresponden a contratos con costo mensual de acuerdo al sector 
a intervenir de mantenimiento rutinario, según la sectorización establecida de acuerdo con las 
especificaciones generales y particulares, los cuales se pagarán por actas mensuales 
 

3.2.1.5 PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS 
 
Los contratos correspondientes a la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo 
del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversión de la Entidad. 
  
 

3.2.1.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en 
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente 
proceso de contratación, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecución de los trabajos. 
 
Para determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar se ha analizado la complejidad 
de las obras a realizar, es así que con el propósito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la 
estructuración del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para 
cumplir a cabalidad con la ejecución de los trabajos que se pretenden adelantar. 
 
De acuerdo a las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo mínimo de personal que se 
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras; En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato, se encuentra discriminado en los documentos anexos 
(Apéndices), que forman parte del presente documento. 
 
El programa de mantenimiento rutinario y administración vial, tiene un alto componente social y busca 
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beneficiar a las comunidades de los sectores en los cuales se realizan las actividades de mantenimiento 
rutinario, vinculando a dichas comunidades, vecinas de cada sector en el desarrollo regional y nacional, 
mediante la participación activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de 
tal forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben 
ser conservadas. Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado 
entre 30 y 50 Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por 
ende el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus 
condiciones alimentarías, de vivienda, de seguridad social y de educación. Por ello con la adjudicación de 
un solo módulo a cada posible proponente se garantiza mayor número de empleos, mayor distribución del 
trabajo (no concentrado en un solo proponente) y mayor número de personas beneficiadas con el programa 
que se desarrolla. Todo lo anterior evitando la intermediación laboral.  
 
Para estos procesos no se solicita acreditar título de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías o 
avalar la propuesta por este tipo de profesional, por cuanto para el Instituto Nacional de Vías- INVIAS, los 
contratos de mantenimiento rutinario al tratarse de actividades realizadas sin maquinaria y/o equipo y 
ejecutadas directamente con mano de obra no calificada, para efectos tributarios tienen una connotación 
diferente al de un contrato de obra, no se ejecutan obras físicas, adicionalmente no son se ejecutan 
actividades especializadas que requieran contar con personal profesional. Igualmente, no se acepta la 
intermediación laboral. Lo anterior, por cuanto lo relacionado con la planeación, organización, dirección, 
coordinación, evaluación y control de las actividades de los trabajadores del mantenimiento rutinario son 
ejercidas por el administrador vial, que es contratado a través de concurso de méritos abierto y en el cual se 
solicita que el proponente, persona natural o el representante legal de la persona jurídica o proponente 
plural, contar con título de ingeniero civil o ingeniero de transportes y vías y deberá acreditarlo de 
conformidad con la Ley 842 de 2013.  

 
Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha determinado un equipo mínimo 
de maquinaria con unas características acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser 
dispuesto para las labores a adelantar; este equipo mínimo de maquinaria requerida se encuentra 
debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente 
documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo. 
 
En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, se han tenido en 
cuenta las características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es así como se ha analizado 
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha 
analizado las vías de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logística 
requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato y que son de vital importancia a la hora de 
cumplir con las metas señaladas. Las características de la zona, se encuentran debidamente discriminadas 
en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento. 
 
Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de las obras 
desarrolladas, estas deben obedecer a la programación contenida en el cronograma de ejecución aprobado 
por la Interventoría del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para 
la ejecución del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas. 
 
Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que 
debe realizarse la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente. 
 
 

•PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo total para la ejecución del contrato es de tres (3) meses o hasta 31 de diciembre de 2020, contado a 
partir de la fecha de la orden de iniciación. 
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3.2.1.7  OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 
 
En el año 2017, en desarrollo de los procesos de contratación del INSTITUTO a Nivel Central se obtuvo una 
participación promedio de 108 proponentes, para un total de 47 procesos de Licitación de obras. 
 
Lo anterior señala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos del 
INVIAS parámetros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la 
naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participación deberían 
mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente. 
 
3.2.1.8 CONDICIONES DE PAGO 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA 
mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, 
el Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de 
pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 
periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo 
Definitivo del Contrato. 

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran 
mayoría de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los 
contratos 
 
4.MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTOS JURÍCOS. 

 
La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración 
Pública", y el Decreto 1082 de 2015, “Por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública” introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros:  
 
•Se establecen cinco (5) modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación pública; - 
selección abreviada; - concurso de méritos; - contratación directa; y mínima cuantía. 
 
De acuerdo con lo señalado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia de los futuros 
contratistas que ejecutarán el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantará a través de la 
modalidad de selección conocida como SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA a que se refiere el 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por no sobrepasar la menor cuantía de la Entidad, tomando como 
justificación los siguientes aspectos: 
 
De conformidad con el Decreto 2361, de diciembre de 2019. Por el cual se fija el salario mínimo mensual en 
la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($ 877.803,00) 
MONEDA CORRIENTE”, a partir del 1º de enero de 2020.  
 
El presupuesto de ingresos del INVÍAS para la vigencia presupuestal del año 2020, es la suma de $ 
1.170.491.973.592, oo pesos moneda corriente. Dicho monto expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes corresponde a 1.333.433,5. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLV, por lo que la 
menor cuantía de la Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 877.803.000, en consecuencia el 
presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, no sobrepasa la menor cuantía de la 
Entidad, se concluye que la selección del contratista se realizará mediante SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA , la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, y las demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen. 
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Debido a que los procesos de mantenimiento rutinario tienen características diferentes a los de una obra de 
infraestructura pública, a saber, entre otros: i) las actividades se realizan sin maquinaria y/o equipo; ii) las 
actividades las ejecutan directamente personas con mano de obra no calificada; iii) no se ejecutan obras 
físicas; iv) no se requiere personal profesional o especializado, por lo tanto, no es posible utilizar los 
pliegos tipo definidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
5.EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y 

PRECIOS DEL MERCADO. 
 
El cálculo del valor de los contratos se realiza considerando la clasificación definida de acuerdo con los 
estudios de rendimientos Km./hombre y el análisis de cada terreno, lo cual se registra en el Cuadro 1 y 
Cuadro No. 2, para vías de calzada sencilla y vías de doble calzada respectivamente, al igual que los 
valores de mantenimiento rutinario por Km: 
 

Cuadro 1. Costos de intervención en una vía colombiana – calzada sencilla 
 

TIPO DE 
TERRENO 

CARACTERÍSTICA KM/HOMBRE 

I 

Terreno Plano 
Vegetación escasa 
Promedio 5 alcantarillas por 
Km 

5 Km. Por Hombre 

II 

Terreno ondulado 
Vegetación tipo medio 
Promedio entre 6 y 9 
alcantarillas por Km 

4 Km. Por hombre 

III 

Terreno montañoso 
Vegetación abundante 
Promedio más de 10 
alcantarillas por Km 

3 Km. Por hombre 

IV Terreno escarpado 2.5 Km por hombre 

 

TIPO DE 
TERREN

O 
DESCRIPCION 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2010 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2011 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2012 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2013 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2014 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2015 

TIPO I Valor por Km 3.973.902 4.243.640 4.494.505 4.762.602 6.046.389 6.409.173 

TIPO II Valor por Km 4.967.377 5.304.550 5.618.132 5.953.253 7.557.987 8.011.466 

TIPO III Valor por Km 6.623.170 7.072.733 7.490.842 7.937.670 10.077.315 10.681.954 

TIPO IV Valor por Km 7.947.803 8.487.280 8.989.010 9.525.204 12.092.779 12.818.345 
 

 

 

TIPO DE 
TERREN

O 

DESCRIPCI
ON 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2016 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2017 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2018 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2019 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 2020 

TIPO I Valor por Km 6.377.389 6.934.860 7.350.952 8,624,610 9,142,100 

TIPO II Valor por Km 7.971.736 8.668.576 9.168.690 10,780,763 11,427,625 

TIPO III Valor por Km 10.628.981 11.558.101 12.251.587 14,374,350 15,236,833 

TIPO IV Valor por Km 12.754.777 13.869.721 14.701.904 17,249,220 18,284,200 
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Para vías en doble calzada se tiene: 
 

Cuadro 1. Costos de intervención en una vía colombiana – doble calzada 
 

TIPO DE 
TERRENO 

CARACTERÍSTICA KM/HOMBRE 

I 

Terreno Plano 
Vegetación escasa 
Promedio 5 alcantarillas por 
Km 

3.33 Km. Por Hombre 

II 

Terreno ondulado 
Vegetación tipo medio 
Promedio entre 6 y 9 
alcantarillas por Km 

2.66 Km. Por hombre 

III 

Terreno montañoso 
Vegetación abundante 
Promedio más de 10 
alcantarillas por Km 

2.0 Km. Por hombre 

IV Terreno escarpado 1.67 Km por hombre 
 

 

 

 

TIPO DE 
TERRENO 

DESCRIPCION 

VALOR 
MANTENI
MIENTO 

RUTINARI
O KM/AÑO 

2017 

VALOR 
MANTENIMI

ENTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2018 

VALOR 
MANTENIMI

ENTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2019 

VALOR 
MANTENIMI

ENTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2020 

TIPO I Valor por Km 10.402.291 11.026.428 12,936,915 13,713,150 

TIPO II Valor por Km 13.002.863 13.783.035 16,171,144 17,141,438 

TIPO III Valor por Km 17.337.151 18.377.380 21,561,525 22,855,250 

TIPO IV Valor por Km 20.804.581 22.052.856 25,873,830 27,426,300 
 

TIPO DE 
TERRENO 

DESCRIPCION 

VALOR 
MANTENIMIE

NTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2017 

VALOR 
MANTENIMI

ENTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2018 

VALOR 
MANTENIMI

ENTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2019 

VALOR 
MANTENIMI

ENTO 
RUTINARIO 

KM/AÑO 
2020 

TIPO I Valor por Km 11.203.399 11.875.603 13,836,989 14,667,208 

TIPO II Valor por Km 14.004.248 14.844.503 18,334,010 18,334,010 

TIPO III Valor por Km 18.672.331 19.792.671 24,445,347 24,445,347 

TIPO IV Valor por Km 22.406.797 23.751.205 29,334,416 29,334,416 

 
El costo por kilómetro es calculado de realizar un análisis de cada uno de los ítems requeridos para el 
desarrollo de las actividades propias del contrato. Las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se 
sectorizan por Dirección Territorial y por tipo de terreno, de esta manera se determina el valor de cada 
módulo que conforma el proceso, calculando además el número de trabajadores requeridos por sector, el 
cual en promedio es de 10 asociados. En doble calzada se considera el uso de un cortacésped tipo tractor 
agrícola de potencia no inferior a 30 HP en los casos requeridos según anexo 1. 
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5.1.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con la 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP FECHA  
VALOR CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

95920 128 DE ABRIL DEL 2020 $ 237.440.653,00 

 
 

5.2.VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 

NO APLICA 

5.3.PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial para el presente proceso de Contratación es de: ciento cuarenta y cuatro millones 
ciento treinta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos M/CTE ($ 144.132.586,00) (Presupuesto Oficial 
Incluido IVA). 
 
5.4.CONDICIONES DE PAGO 

 
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA 
mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, 
el Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de 
pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 
periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo 
Definitivo del Contrato. 
 
EL INSTITUTO entregará un anticipo máximo del DIEZ por ciento (10%) del valor básico del contrato, de 
acuerdo con el valor ofertado en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. Este anticipo se 
girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, 
para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso 
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones: 
 

1)“En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública 
contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual 
habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la 
iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle 
al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión 
de la celebración del contrato.  
(…) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha 
causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los 
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros 
gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es 
otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para 
su utilización y que se amortice.”3 
 

 
3CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. 
Expediente 13436. 
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2)En virtud de que, en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de 
gastos para comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Además, del estimativo 
de dichos gastos, la cuantía del anticipo a entregar obedece a consideraciones de índole financiero, 
en especial las relacionadas con el índice de liquidez exigido en el pliego.    

 
6.CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES. 
 
6.1.REQUISITOS HABILITANTES 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los 
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que 
señala: 
 

“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los 
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo 
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe 
limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos 
habilitantes”. 
 

6.1.1.ACREDITACIÓN DE LA VECINDAD  
 
El programa de mantenimiento rutinario, busca vincular al desarrollo regional y nacional a la 
comunidad, mediante la participación activa y permanente en los planes y programas que trace el 
Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas 
para beneficio común y deben ser conservadas. 
 
Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atienden un sector determinado entre 10 
y 50 km, de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos del sector se eleva su nivel de vida 
y por ende el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el mejoramiento de 
sus condiciones alimentarias, de vivienda, de seguridad social y de educación. En razón a lo anterior 
se ha establecido que los trabajadores de mantenimiento rutinario deben estar localizados en los 
municipios que tiene jurisdicción sobre los sectores de vías en los cuales participará el proponente 
para la realización de las actividades del contrato de mantenimiento rutinario. Esto fue establecido en 
cuanto al objeto del contrato y las actividades allí contempladas requieren atención inmediata 
particularmente durante eventos de emergencia, lo cual solo puede darse si los trabajadores de 
mantenimiento rutinario son vecinos de la zona de influencia del proyecto. 

 
 

6.1.2.CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los 
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos 
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la 
voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será aquella que, 
teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada 
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa 
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para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. (…)” 
 
Pues bien, el literal a) del inciso segundo del artículo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:   
 
“La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o formula” 
 
En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Pública bajo la Modalidad de Licitación 
Pública, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes y fórmulas, tal como se señala en los pliegos de condiciones. 
 
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia y 
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con 
las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
6.1.3.CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los 
interesados en presentar oferta en el presente proceso de selección, deberán acreditar el cumplimiento de 
los indicadores financieros que se describen a continuación. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos reportados en 
la Supersociedades, los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el histórico de la 
entidad se realizan las siguientes precisiones: 

 
De la información reportada por la Supersociedades, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2013 – 
2017), la desviación promedio estándar del índice de liquidez, corresponde a 1.58 veces. 

 
De las empresas que presentaron oferta durante el año 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 
2017, en procesos de selección similares al que se está adelantando, la desviación promedio estándar del 
índice de liquidez, corresponde a 1.89 veces. 

 
De la información reportada en la Cámara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los últimos dos 
(02) años (2016 – 2017), la desviación promedio estándar del índice de liquidez, corresponde a 1.30 veces. 

 
Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por la Supersociedades, histórico de 
la entidad y la Cámara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento similar; sin embargo, al 
requerir un indicador de liquidez mayor o igual a 1.59 veces, se estaría permitiendo la participación de 
únicamente un 60% de las empresas del sector, esto de conformidad con la información analizada por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del 
componente de Análisis del Sector. 

 
Por último, Se hace necesario precisar que tal y como se puede evidenciar en el estudio del análisis del 
sector los requisitos solicitados por la entidad son mucho  más bajos y flexibles a los arrojados en el estudio 
del sector, por lo que resulta importante analizar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la 
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mayoría de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben 
acreditar un indicador de liquidez mayor o igual 0,42 veces, situación que ha sido favorable en aras de 
lograr una mayor participación de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de 
los contratos; en consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, con el fin de lograr una mayor participación, los indicadores se ajustaron a la 
mayoría de empresas que cumplieron dicho requisito e inclusive estos fueron tomados muy por debajo de la 
muestra realizada para posibles proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de 
selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de liquidez mayor o igual a cero punto 
cuarenta y dos (0,42) veces 
 
FORMULA: 

 
 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente con relación a sus 
activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el proponente este financiado por terceros. 
 
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos reportados en 
el PIE, y los reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el histórico de la entidad se 
realizan las siguientes precisiones: 
 
De la información reportada en la Supersociedades, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2013 – 
2017), que el promedio del índice de Endeudamiento, corresponde a 58. 47%. 

 
De las empresas que presentaron oferta durante el año 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 
2017, en procesos de selección similares al que se está adelantando, la desviación promedio estándar del 
índice de Endeudamiento, corresponde al 53%. 

 
De la información reportada por la Cámara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los últimos dos 
años (02) años (2016 – 2017), que el promedio del índice de Endeudamiento, corresponde a 70.79 % 
 
Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por la Supersociedades, del histórico 
de la entidad y los de la  Cámara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disímil; sin 
embargo, al requerir un indicador de Endeudamiento menor o igual al 65.19 %, se estaría permitiendo la 
participación de únicamente un 60.8% de las empresas del sector, esto de conformidad con la información 
analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, 
dentro del componente de Análisis del Sector.  

 
Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso 
de selección, en atención al análisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la 
República, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de Endeudamiento, menor o 
igual al 70%, el cual es mucho más bajo del análisis arrojado en el presente documento, esto con el fin de 
permitir  la participación de más del 80% de las empresas del sector.  
 
Por último, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoría de 
los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un 
indicador de Endeudamiento menor o igual al 70%, situación que ha sido favorable en aras de lograr una 
mayor participación de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los 
contratos; en consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento. 
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Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de 
selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Endeudamiento menor o igual al 
setenta (70) por ciento. 
 
 
FORMULA: 
 

 
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con terceros. En 
la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus Obligaciones Financieras. 
 
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos reportados por 
la Supersociedades, los datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura se realizan las 
siguientes precisiones: 
 
De la información reportada en el Supersociedades, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2013 – 
2017), que el promedio del índice de razón de cobertura de intereses, corresponde a 4.08 veces.  

 
De las empresas que presentaron oferta durante el año 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 
2017, en procesos de selección similares al que se está adelantando, la desviación promedio estándar del 
índice de razón de cobertura de intereses, corresponde a 3.67 veces. 

 
De la información reportada por la Cámara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los últimos dos 
(02) años (2016 – 2017), la desviación promedio estándar del índice de Razón de Cobertura de Intereses, 
corresponde a 1.02 veces. 

 
Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por la Supersociedades, del histórico 
de la entidad y la Cámara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disímil; sin embargo, al 
requerir un indicador de índice de razón de cobertura de intereses, mayor o igual a 2.92 veces, se estaría 
permitiendo la participación de únicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la 
información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente 
documento, dentro del componente de Análisis del Sector 
 
Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso 
de selección, en atención al análisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la 
República, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de razón de cobertura de 
intereses, mayor o igual a uno  (1.0) vez, esto con el fin de permitir  la participación de más del 80% de las 
empresas del sector.  

 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de 
selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razón de cobertura de intereses mayor 
o igual a uno (1.0) vez. 
 
FORMULA: 
 

 
 
 



 

Instituto   Nacional   de   Vias 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y  
ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SA-MC-DT-OCA-004-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-2 

VERSIÓN 2 

PÁGINA  66 DE 85 

 

6.1.3CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a 
presentar oferta en el presente proceso de selección, deberán acreditar el cumplimiento de los indicadores 
que se describen a continuación. 
 

6.1.3.1RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 
 
Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad 
Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el 
patrimonio. 
 
Con base en el análisis del sector realizado por la entidad que incluye el análisis de los datos reportados por 
la Supersociedades y los datos recogidos de los procesos adjudicados por le entidad se realizan las 
siguientes precisiones: 
 
De la información reportada por la Supersociedades, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2013 – 
2017), la desviación promedio estándar del índice de rentabilidad del patrimonio, corresponde al 8.65 %. 
 
 
De las empresas que presentaron oferta durante el año 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 
2017, en procesos de selección similares al que se está adelantando, la desviación promedio estándar del 
índice de índice de rentabilidad del patrimonio, corresponde a 13%. 

 
De la información reportada por la Cámara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los últimos dos 
(02) años (2016 – 2017), la desviación promedio estándar del índice de Rentabilidad del Patrimonio, 
corresponde a 2.95 %. 

 
Tal y como se puede evidenciar, los datos de la información reportada por la Supersociedades, del histórico 
de la entidad,  y los de la Cámara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disímil, sin 
embargo al requerir un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 8.2 %, se estaría 
permitiendo la participación de únicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la 
información analizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente 
documento, dentro del componente de Análisis del Sector.  

 
Por tal razón y con el ánimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso 
de selección, en atención al análisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la 
República, la entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de rentabilidad de 
patrimonio, mayor o igual a cero (0), esto con el fin de permitir  la participación de más del 80% de las 
empresas del sector, de conformidad con la información analizada por la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Análisis del 
Sector.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de 
selección, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o 
igual a cero (0) por ciento.  

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento: 

FORMULA:  
 
Para contratos menores o iguales a $ 20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV).  
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Debe ser mayor o igual a cero (0): 

FORMULA:  

% 

 

Para contratos mayores $ 20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV).  

Debe ser mayor o igual a TRES (3): 

FORMULA:  

 

 
6.1.3.2RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 

 

 
 
6.1.4CAPACIDAD RESIDUAL 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el cual se 
reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 
2015, mediante el cual el Gobierno Nacional solicitó y acogió el concepto técnico de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros sobre la Capacidad Residual de Contratación. 
 
Es así como el interesado en celebrar contratos de Obra Pública con Entidades Estatales debe acreditar su 
Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 
  
1.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con Entidades 
Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

 
2.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con Entidades 
Privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios suscritos por el  representante legal, Contador y el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.  
 
3.Estado de Situación Financiera auditado del año inmediatamente anterior y Estado de Resultados 
auditado del año en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años. Los 
Estados Financieros deben estar suscritos por el representante legal, contador y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador externo si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de 
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional 
el Estado de Resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor Ingreso Operacional en los últimos 
cinco (5) años.  
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A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratación de acuerdo con la siguiente 
fórmula 
 
Fórmula para el Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación si el plazo estimado 
del contrato es menor o igual a doce (12) meses:  

 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo 

 

Fórmula para el Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación si el plazo estimado 
del contrato es mayor a doce (12) meses: 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = * 12 

meses 

 

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Capacidad Residual del Proponente =  

 
En donde:   
CO = Capacidad de Organización                                                                                                                                          
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje: 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E)  120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad 
Residual del Proceso de Contratación.  
 
Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente 
expresión, so pena, de considerarse como NO HÁBIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del 
Proponente es suficiente si:  
 
FORMULA GENERAL: 
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CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ≥ CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACION 
 

 
Para el cálculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública. 
 
6.1.4.EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los contratistas, 
por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de (CUMPLE o NO 
CUMPLE), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Real Academia de la Lengua Española define Experiencia como la “Práctica prolongada que proporciona 
conocimiento o habilidad para hacer algo”4. Así pues, la experiencia solicitada por la Entidad, se basa en la 
consideración de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia mínima en la ejecución de 
obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada 
ejecución de las mismas. El límite de cuatro (4) contratos obedece a que la entidad considera que con estos 
se estaría acreditando de manera suficiente y adecuada la experticia requerida en el desarrollo de las 
actividades objeto de la contratación pretendida.  
 
Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer dos 
criterios de evaluación:  
 

•Promedio de facturación mensual: 
 

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe 
acreditar un promedio de facturación mensual total igual o mayor al promedio de facturación 
mensual que se pretende realizar producto del contrato a celebrar. 

 
Y 
 

•Valor total ejecutado 
 

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe 
acreditar que ha ejecutado contratos por valor igual o mayor al presupuesto que se pretende 
realizar producto del contrato a celebrar. 

 
La entidad considera que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia citados anteriormente, 
garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir 
producto del proceso de selección y adicionalmente, está en capacidad de obtener un rendimiento de 
ejecución por promedio de facturación mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto 
de inversión y plazo previsto de ejecución; así mismo está en capacidad de ejecutar una inversión total 
como la del objeto a contratar. 
 
Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, es así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y 
a su valor. 
 

 
4 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/ 

http://lema.rae.es/drae/
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Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de 
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participación 
de oferentes que garanticen la selección de la oferta más favorable para la entidad. 
 
Con relación a la fecha de iniciación y terminación de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha 
considerado que las personas naturales y jurídicas obtienen a través de los años de desempeño en la 
ejecución efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempeñarla, es así que se permitirá la 
acreditación de la experiencia a lo largo de la habilidad jurídica para desarrollar las actividades propias de la 
Ingeniería Civil o de Transportes y Vías. En el caso de las personas naturales se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida desde la fecha de expedición de la Matrícula Profesional como Ingeniero Civil o de 
Transportes y Vías. Para el caso de las personas jurídicas se tendrá en cuenta la experiencia obtenida 
desde la fecha de su constitución, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del 
presente proceso de contratación.  
 
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 12, de fecha 5 mayo de 2014, proferida por 
Colombia Compra Eficiente en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación, en la cual 
impartió directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Único de 
Proponentes, donde indicó entre otras cosas lo siguiente: 
 

▪“(…) La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y 
Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a 
un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de 
Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o 
servicios del objeto de tal Proceso de Contratación. 

▪La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su 
experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, 
las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben 
incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios 
afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben 
acreditar su experiencia. (…)” 

Se estableció dentro del requerimiento de experiencia, la calificación en el  “Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de 
acreditación de la experiencia. 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definió que tales contratos 
deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

72 14 10 Servicios de Construcción de autopistas y carreteras 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
El alcance del proyecto de Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo de INVIAS, contempla como 
principales actividades las descritas de manera general a continuación, las cuales se detallan en un listado 
de 40 actividades con sus respectivos indicadores en el numeral 7.2 titulado como ACTIVIDADES E 
INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL:  
 

✓ Mano de obra para parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras 
destapadas 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


 

Instituto   Nacional   de   Vias 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y  
ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SA-MC-DT-OCA-004-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-2 

VERSIÓN 2 

PÁGINA  71 DE 85 

 

✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, 
puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua 
que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar 
avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizadas con mano de obra directa 

 
✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de 

referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS 
suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal 
estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano 
de obra directa 
 

✓ Atención de emergencias y vigilancia del tramo 
 

✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa 
 

✓ Rocería y desmonte manual  
 

✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa 
 

✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.  
 

✓ Jardinería realizada con mano de obra directa 
 

✓ Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la entidad considera primordial que los proponentes que 
aspiren a participar en el proceso de selección, cuentan con experiencia similar a la que se va a ejecutar en 
desarrollo del contrato, por lo tanto, se ha dispuesto, que la experiencia debe ser demostrada en ejecución 
de contratos que hayan desarrollado las actividades anteriormente señaladas. 
 
La experiencia requerida se basa en las actividades que deben realizarse como parte de la actividad 
mantenimiento rutinario y que corresponden a un listado que incluye cuarenta (40) actividades medidas con 
los respectivos indicadores. Dichas actividades son labores efectuadas manualmente, que por tanto 
requieren destreza en su realización. Es así como se considera que los contratos aportados demuestren la 
realización por lo menos del 25% de las actividades descritas en el numeral 7.2. ACTIVIDADES E 
INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL (es decir equivalente a 10 actividades) del pliego de 
condiciones. Al demostrar la ejecución de este mínimo de actividades se acredita la experticia del 
proponente en la realización del mantenimiento rutinario de la vía, circunstancia que permite evidenciar la 
calidad del trabajo que se desarrollará. 
 
6.1.5.JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y 
jurisprudencial: 

En virtud del principio de Transparencia consagrado en el literal a del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la 
entidad publicad debe indicar en el pliego de condiciones i. Los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. ii). Se definirán reglas objetivas, justas, claras y 
completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia 
objetiva del contratista. 

De ahí que surge el deber de selección objetiva, el cual a la luz de la ley 1150 de 2007, se define: 
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“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los 
factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas 
será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación.” 

Es así que de conformidad con el numeral 6 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, “las propuestas deben 
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, esto con la 
finalidad de que la propuesta, pueda ser analizada y evaluada eficaz y de manera integral por la entidad y 
con austeridad de medios y gastos (artículo 25, numeral 4, Ley 80 de 1993). 

No obstante lo anterior, en virtud lo consagrado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 
2007 “(…) la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios  para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación  de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación (…)”. 

Ahora bien, respecto de las reglas de subsanabilidad previstas en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en 
Concepto del 20 de mayo de 2010 Radicación No. 1.992 el Consejo de Estado efectuó los siguientes 
pronunciamientos:  
 

“5.1. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones.” 

(…) 

“estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir con los requisitos 
habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se ajuste a lo señalado 
en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya mejorando, 
completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del 
proceso contractual según vaya evolucionando su situación particular en el mismo, pues 
como se establece en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas 
deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de 
condiciones”,  es decir, todos los elementos del negocio jurídico exigidos en los pliegos de 
condiciones. Dicho de otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en 
forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y 
adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones habilitantes y 
de los elementos de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda, con economía de 
medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y sólo si hace falta algún requisito o un 
documento, la administración puede requerirlo del oferente. Este último proceder se 
realiza por excepción, pues la regla general debe ser el cumplimiento del numeral 6° del 
artículo 30 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por parte 
de cada uno de los proponentes.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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(…) 

“5.3. La potestad de pedir que se subsane la prueba de un requisito o elemento de 
la oferta es exclusiva de la administración licitante, no es un derecho del 
proponente. 
 
Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del decreto 
2474 de 2008, prevén una potestad reglada para la administración de hacer la solicitud de 
los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el 
término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo 
alguno, se insiste, es una autorización o permiso para que los proponentes mejoren, 
adicionen o complementen la oferta. 
Así las cosas, no se consultan los principios de economía, transparencia y libre 
concurrencia cuando, llegado el momento de adjudicar, no estén verificadas todas las 
condiciones del proponente y de la oferta previamente y, si es del caso, debidamente 
saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para contratar con el Estado, tanto 
las generales como las particulares de la respectiva convocatoria. Los oferentes que 
participan en el proceso podrán ser requeridos por la entidad a través del representante 
autorizado para el efecto, para que alleguen los requisitos o documentos susceptibles de 
ser subsanados, dentro de un término razonable y proporcionado, teniendo como límite 
máximo un plazo expreso y determinado anterior a la adjudicación.  

La posibilidad de subsanar prevista en la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, es 
una potestad reglada para las entidades estatales contratantes, que implica deberes de 
obligatorio cumplimiento para los proponentes. En otras palabras no es una facultad 
ilimitada de la Administración, sino que encuentra precisos límites legales, todo dentro del 
marco del deber de selección objetiva, y de los principios de economía, igualdad, libre 
concurrencia y transparencia, propios de la contratación estatal. 

5.4. Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.  
 
De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades 
estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables “hasta la 
adjudicación”. Considera la Sala que esa locución debe interpretarse “hasta antes de la 
adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas 
previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega 
no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino por la interpretación 
sistemática de las normas bajo estudio. 
Según el Diccionario panhispánico de dudas, hasta es una “Preposición que se usa para 
expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré 
listo hasta el viernes; Corrió hasta la casa; Contaré hasta veinte…”. Agrega dicha obra la 
siguiente explicación: “3. Puede funcionar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en 
ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haría eso; Son 
capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto 
de Fui a buscarlo hasta Cuenca)”  
 
Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar acompañada 
con otra preposición no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicación”; por tanto, 
el término otorgado por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de 
solicitar documentos o informaciones subsanables será hasta antes de la adjudicación.  
 
Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la 
solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al 
proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de 
condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para que los proponentes 
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subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, incumpliéndose el plazo concedido 
por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, esto 
es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar las 
acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas; 
razonabilidad que en cada caso deberá fijarla la administración, pudiendo el proponente 
pedir, también razonadamente, su ampliación.  
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección 
objetiva de la propuesta más favorable y que los términos son preclusivos y perentorios[1].  
 
En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusión en un pliego de 
condiciones de una cláusula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de 
los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de 
pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que la Sección Tercera del Consejo de 
Estado anuló la expresión “o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los 
pliegos de condiciones” dejando claro que el término dentro del cual puede hacer 
requerimientos va hasta antes de la adjudicación, por lo cual los pliegos de condiciones 
no pueden cambiarlo, ni establecer una etapa ad hoc.  
 
Nótese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sólo al deber para la 
administración licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la 
oportunidad que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos, esto es, 
no hay un plazo legal para la respuesta. Es claro, como se dijo antes, que la entidad 
licitante debe dar un término razonable al proponente para que cumpla con el 
requerimiento que le hace en aras de los principios de economía, eficacia, preclusión de 
las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en los pliegos de 
condiciones es válido establecer unos parámetros para definir dicho plazo, cláusula ésta 
que no contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° del artículo 24 del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, que consagra las causales de 
ineficacia de las estipulaciones del pliego. 
 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección 
objetiva de la propuesta más favorable; además, con este mismo propósito los términos 
son preclusivos y perentorios y las autoridades están en la obligación de dar impulso 
oficioso a las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo criterio, es deber de las 
entidades públicas adelantar los trámites con austeridad de tiempo, medios y gastos, 
impidiendo las dilaciones y los retardos (ibídem, art. 25 No. 4). 
 
Igualmente, el numeral 7 del artículo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: “Artículo 
30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará 
conforme a las siguientes reglas: (…). 7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía 
del contrato, en los pliegos de condiciones, se señalará el plazo razonable dentro del cual 
la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para 
la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables…”. (Se subraya). 
Así las cosas, los principios de economía, transparencia y libre concurrencia de la 
contratación estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas 

 
[1] “…el artículo 25 de la Ley 80  enseña que los términos para las diferentes etapas de selección  son preclusivos y perentorios. Transcurrido  el tiempo indicado 

en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el 
término una vez vencido no puede revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579. 
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previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones exigidas 
para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva 
convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la entidad puede 
requerir a los oferentes para que cumplan con los mencionados requisitos, así en los 
pliegos de condiciones no se fije un plazo para el saneamiento; y que ellos a su vez, 
deberán cumplir con lo exigido dentro del término señalado, so pena de que la oferta sea 
rechazada. 
 
A este respecto no puede olvidarse que el proceso de selección de contratistas es un 
conjunto de reglas estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decisión reglada por 
parte de la administración, según se ha expuesto, la cual no puede quedar supeditada a 
la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga el requerimiento para 
subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de que se omita el plazo 
otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto requerimiento efectuado, la 
potestad de rechazar la oferta.” 

 
Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia 12 de noviembre de 2014, indicó:  
 

“En algunos pronunciamientos, esta Corporación ha señalado que la oportunidad para subsanar las 
inexactitudes o falencias de aquellos requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas 
que se presentan en el curso de la licitación pública es la señalada en el numeral 7 del artículo 30 
de la Ley 80 de 1993, que dispone: “… De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, 
en los pliegos de condiciones [o términos de referencia]22 , se señalará el plazo razonable dentro 
del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la 
evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables” (subraya fuera del texto), de manera que es en 
ese momento cuando las entidades deben requerir a los oferentes para que subsanen las 
deficiencias o las falencias que se presenten en cuanto a los documentos y requisitos que por su 
naturaleza son subsanables, según lo anotado en precedencia y para solicitar al oferente las 
ilustraciones y justificaciones que se consideren necesarias para llevar a feliz término el proceso de 
selección, como sucede, por vía de ejemplo, cuando se le pide explicación respecto de una oferta 
que tiene visos de precios artificialmente bajos, etc; sin embargo, la experiencia indica que, en la 
práctica, no siempre se observa que en los pliegos de condiciones esté prevista esta etapa, pues 
las entidades muchas veces optan por rechazar in limine la oferta sin permitir a los oferentes la 
posibilidad de subsanar los requisitos y documentos “subsanables” y tan sólo permiten formular las 
observaciones después de estar elaborados los informes de verificación y evaluación (numeral 8 de 
la norma en cita), pero sin permitirles, en esta nueva oportunidad, enmendar las falencias 
advertidas en los requisitos y documentos subsanables, conducta que es violatoria del 
debido proceso administrativo consagrado en el artículo 29 de la Constitución.  

 
A este respecto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación:  

 
“De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de las ofertas, 
las entidades estatales tienen la carga de buscar claridad a los aspectos dudosos 
que surjan durante la evaluación de las ofertas. Por tanto, si no comprende algo, 
si existe contradicción, si un requisito fue omitido, etc., la entidad solicitará ‘a los 
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’, 
comportamiento que realiza el principio de economía vertido en el art. 25.15, de 
manera que la entidad no puede rechazar de plano la propuesta sin solicitar 
previamente que se aclare.  
 
“De esta manera, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de aclarar 
y corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que 
tiene el contratista; así que para aquéllas se trata de un deber, de una obligación, 
para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de 
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selección, para bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a 
los proponentes la oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se 
comprende –sólo en aquellos aspectos susceptibles de corregirse- violan el 
derecho del oferente a hacerlo, e incumplirán la obligación que les asigna la ley.  
 
“En conclusión, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el art. 
30.7 de la Ley 80. Si no se pudiera, ¿para qué ‘solicitar a los proponentes las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’, si lo que 
respondieran no se pudiera tener en cuenta?” 23 (subraya fuera del texto).”[2] 
 

Así mismo, EL CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 
TERCERA SUB-SECCIÓN C en sentencia 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660) de fecha veintinueve 
(29) de julio de dos mil quince (2015) CP JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, al respecto de la 
subsanabilidad manifiesta lo siguiente:   

 
“A partir de este momento, el criterio para diferenciar los requisitos subsanables 
de los que no lo son, dejó de ser tan abstracto y empezó a ser determinado, 
circunscribiéndose a aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, caso en cual pueden ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación del proceso de selección.. 
 
Así pues, podrían subsanarse requisitos tales como la falta del certificado de 
existencia y representación legal, el RUP, la firma de la oferta, el certificado de 
experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantía de seriedad 
y la autorización al representante legal por parte de la junta directiva de contratar 
por determinada cuantía. Más no, omisiones tales como el precio de un ítem, el 
plazo de ejecución de contrato (si se evalúa), etc., por cuanto estos requisitos 
otorgan puntaje a la propuesta del oferente”.   

 
En sentencia del 26 de noviembre de 2015  el Consejo de Estado dentro del expediente 51376 luego de 
efectuar un recuento de los anteriores criterios de subsanabilidad, fijo las siguientes reglas:  
 

“A. Reglas generales: 
1. La subsanación de las ofertas por parte de un proponente, se encuentra circunscrita o limitada a 
la posibilidad que tiene un proponente de remediar un defecto o error de su propuesta, siendo por lo 
tanto incorrecto entender que esta facultad le confiere a este, el derecho de aportar nuevos 
documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial. 
2. La estructuración de las propuestas es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda 
propuesta debe hacerse con base en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad, quien 
también tiene la carga de que el contenido de los mismos, se fundamente en reglas objetivas claras 
y justas que conduzcan a ofrecimientos de la misma índole en el escenario del proceso de 
selección. 
3. La subsanabilidad no puede convertirse en la regla general, si no por el contrario debe ser 
considerada de tipo excepcional, de allí que la confección de los pliegos de condiciones revista 
suma importancia en el señalamiento de criterios técnicos, financieros y jurídicos, que permitan 
realizar una comparación objetiva de las propuestas.  
4. La subsanabilidad es una carga inherente a la administración, en el contexto del deber de 
verificación del cumplimiento de las exigencias y requisitos efectuados en el pliego por parte de la 
entidad pública y se convierte indefectiblemente en un derecho del proponente. 
5. La posibilidad de corregir los errores de la oferta ante la entidad estatal al ser un derecho, es de 
obligatorio cumplimiento para la administración, razón por la cual su desconocimiento dará la 
posibilidad al oferente de acudir ante la jurisdicción para exigir su cumplimiento. Es decir, que la 

 
[2] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto 

Zambrano Barrera, 12 de Noviembre de 2014. 
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inactividad de la administración no debe afectar al oferente, por el contrario, ante el silencio de la 
entidad se entenderá que el defecto queda subsanado de acuerdo con la ley, por lo que no podrá 
aducirse la carencia de dicho requisito como fundamento del rechazo o descalificación de la 
propuesta. 

 
6.2.CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
El numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, 
establece: 
 
"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo 
de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta 
más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones; o 
(…)” 
En consideración de esta previsión normativa la entidad ha considerado los siguientes factores: 
 

2CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

VALOR DE LA PROPUESTA 800 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

FACTOR DE CALIDAD 90 

VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE 
PERSONAL 

10 

TOTAL 1000 

 
6.2.1.VALOR DE LA PROPUESTA 
 
Se seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
describen a continuación: 
 

NÚMERO MÉTODO 

31 4MEDIA ARITMETICA 

52 6MEDIA ARITMETICA ALTA 

73 
8MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

94 10MENOR VALOR 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la 
Instalación de la Audiencia de asignación de puntaje de la oferta económica,  indicada en la cronología 
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vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

11DE 0.00 A 
0.24 

121 13MEDIA ARITMETICA 

14DE 0.25 A 
0.49 

152 16MEDIA ARITMETICA ALTA 

17DE 0.50 A 
0.74 

183 
19MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

20DE 0.75 A 
0.99 

214 22MENOR VALOR 

 
EL Instituto Nacional de Vías – INVIAS emplea la anterior metodología considerando que al establecerse 
cuatro (4) posibilidades distintas de determinación de la propuesta con mayor puntaje, y adicionalmente 
estableciendo una metodología aleatoria en la selección de la formula a emplear, se proporciona una 
metodología adecuada para la selección objetiva del proponente. 
 
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección 
objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la 
escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones. 
 
6.2.2.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
El Instituto Nacional de Vías considera que el apoyo a  la industria nacional constituye un factor de 
ponderación adecuado teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economía que posee el desarrollo de 
obras en infraestructura, por lo cual el proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente deberá 
establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorgan a la industria nacional en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberán efectuar ofrecimiento 
suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o 
extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 
 
6.2.3.FACTOR DE CALIDAD 
 
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS considera que el factor de calidad para otorgar puntaje corresponde 
al proponente que se comprometa a realizar la Recolección de Datos e Información en Campo, relacionados 
con las Actividades Ejecutadas en el Tramo a Intervenir, que concluyan en la realización de (1) UN Informe 
Mensual Entregable, para obtener dentro del alcance del proyecto y el programa de Mantenimiento Rutinario 
de la Entidad la optimización en los recursos, los rendimientos, y la calidad de la actividades y servicios a 
realizar. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La entidad contratante en el marco de la selección objetiva, debe establecer en los pliegos de condiciones 
reglas claras y justas, con el fin de escoger la propuesta más beneficiosa para los intereses de la Entidad y 
los fines que ella persigue y en este orden de ideas, debe evaluar al futuro contratista, para determinar si 
tiene la capacidad de cumplir el proyecto que se pretende contratar o el bien que se pretende adquirir. 
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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De ahí que la entidad debe considerar algunos aspectos que inciden en la calidad de las actividades a 
desarrollar. En ese sentido y haciendo referencia a la calidad esta debemos entenderla como: 
 
 “La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor 
o peor que las restantes de su especie”5 
 
En cuanto a la ejecución de actividades en proyectos civiles, la calidad debe ser entendida en sus 
acepciones del campo de la Ingeniería como: “1) el grado de excelencia de un producto o servicio. 2) El 
grado en el que un producto o servicio satisface las necesidades de un cliente especifico. 3) El grado de 
conformidad de un producto o servicio con un requerimiento dado”6 
 
En ese sentido, exigir como factor de calidad que el proponente se comprometa a la Recolección de Datos e 
Información en Campo, relacionados con las Actividades Ejecutadas en el Tramo a Intervenir, que 
concluyan en la realización de (1) UN Informe Mensual Entregable, que relacione los Porcentajes, 
Kilómetros y Rendimientos de las Actividades en Condiciones Normales y por Eventos Imprevistos que se 
Presenten, que permite al instituto: 
 

a.Aplicar métodos, modelos y herramientas para asegurar con relativa confiabilidad que se haga la 
mejor selección de alternativas de inversión, garantizando de esta forma una idónea y eficiente 
asignación de los recursos públicos y privados a proyectos de inversión viables.  

b.Mejorar las condiciones y rendimientos en la elaboración del Mantenimiento Rutinario con el fin de 
garantizar, la destinación adecuada de los recursos a los tramos con mayor compromiso, teniendo 
como referencia el clima, la zona, la temporada, su uso, entre otros. 

c.Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 
lograr que éste se realice con optimización en las condiciones de tiempos, costos, alcance y 
calidad preestablecidos. 

 
Así las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por el INVIAS no 
deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la protección del interés 
público al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa mejor con la selección objetiva del 
contratista idóneo para ejecutar el contrato, el cual permite que el instituto proteja el interés público. 
 
6.2.4.OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE 

PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018)  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018, el cual reglamenta los numerales 1 y 8 del artículo 13 
de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación a favor de personas con 
discapacidad, la Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en 
los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
 
7.ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 
7.1.RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los 
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los 
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de 
manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o 
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.  

 
5 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
6 Transportation research board, (2002), Glossary of Highway Quality Assurance Terms 



 

Instituto   Nacional   de   Vias 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y  
ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 
SA-MC-DT-OCA-004-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-2 

VERSIÓN 2 

PÁGINA  80 DE 85 

 

 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos 
asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el INVIAS no hará reconocimiento alguno, ni se 
entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por 
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los 
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de 
sus Apéndices. 
 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras 
existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, 
están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados 
en la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la aplicación de la  fórmula de ajuste de precios 
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoría vigente. (en caso de que el 
proceso tenga ajustes). 
 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la 
evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 
 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a 
los Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda 
vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el 
esquema de financiación conjuntamente con los recursos del INVIAS para la ejecución del Proyecto, para lo 
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al 
contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y 
no existirán cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variación 
supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente 
obtenidas. 
 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su 
propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros 
diferentes del INVIAS la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes 
cuando a ello haya lugar. 
 
En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, 
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la 
cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores 
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo 
ambiental y social y el manejo del tráfico. 
 
7.2.RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el INVIAS asume, única y exclusivamente, los efectos 
derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara 
se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos. 
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de 
dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en 
las cláusulas aplicables: 
 

1.En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 
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2.Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto. 
 

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto.  
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el 
INVIAS asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos 
impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 
 
7.3.MATRIZ DE RIESGOS 
 
Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a quien le 
corresponde asumirlos, además de los mencionados anteriormente. 
 
8.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015  los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, 
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran 
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. 
 
El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones las siguientes garantías: 
 

a)Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b)Patrimonio autónomo. 
c) Garantía Bancaria. 

 
NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de  las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro. 
 
NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el 
objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 
 
INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA.  

 
La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco 
(5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de 
acuerdo con lo previsto en el contrato. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los 
pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato 
o cada Periodo Contractual así: 
 

a.)La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada 
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual respectivo. 

b.)La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo 
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías 
establecidas en el decreto 1082 de 2015. 
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c.)Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está 
obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la 
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas 
previstas para el restablecimiento de la garantía. 

 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal 
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía 
de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación 
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del 
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. 
 
Como la contratación que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia 
de la garantía única, la entidad exigirá el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del 
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 
8.1.GARANTÍA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO: 
 
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, una Garantía de Seriedad de la 
Oferta que cumpla con los siguientes parámetros:  
 
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá amparar los perjuicios que 
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 
Adjudicatario.  
 
La Garantía de Seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el Decreto 1082 de 2015. 
 
8.1.1.GARANTÍAS ADMISIBLES  
 
El proponente deberá constituir a favor del Instituto Nacional de Vías una garantía de seriedad bajo 
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015. 
 
8.1.2.VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA 
 
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía de seriedad será el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del  módulo o módulos al cual presenta propuesta, además 
indicando el número de identificación y objeto del proceso y  módulo o módulos a los cuales presenta 
propuesta. 
 
La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de cierre del proceso o en todo caso 
hasta la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la entidad, de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
El plazo exigido para esta garantía corresponde a la estimación de la entidad en consideración a la 
cronología del proceso de selección y en especial a la fecha proyectada para la suscripción del contrato y 
posterior aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
8.1.3.TOMADOR/AFIANZADO  
 
Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
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respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de 
todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
8.1.4.REQUISITOS METODOLÓGICOS  
 
La garantía se expedirá con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodológicos:  
 

a.La garantía de seriedad de la Oferta deberá ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 1082 del 2015. 
  

b.Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración.  
 
La garantía de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas será devuelta de conformidad con lo 
establecido en el Pliego.  
 
8.2.GARANTÍA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 
8.2.1.GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor 
del Instituto Nacional de Vías, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera de 
las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:  
 
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de 
SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Decreto 
1082 de 2015.   
 
Esta garantía permitirá a INVIAS cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas 
del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a INVIAS de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento 
tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. 
 
b)  El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 
más.  
 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar personal. 
El valor estimado para la misma permitirá cubrir a INVIAS de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas 
de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 
 
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.  
 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de 
la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad 
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Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio 
de los amparos.  
 
8.2.2.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, deberá presentar una póliza de seguro que 
proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o 
Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados 
en el Decreto 1082 de 2015. 
 

•Tomador o Afianzado: Contratista, los asegurados el contratista y/o el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- 

•Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.   

•Cuantía: El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. 

•Vigencia: Plazo del contrato  

•El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de la cobertura, sin que en ningún caso 
pueda ser superior a los 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015. 

 
Esta garantía se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas económicas por los accidentes o 
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el 
servicio. 
 
Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el decreto 1082 
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego. 
 
9.ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 
9.1.INDICACIÓN DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL Y 

ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

9.1.1.ACUERDOS COMERCIALES7 

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos comerciales 
con diferentes países, los cuales deben ser considerados en caso que sean aplicables a los procesos de 
contratación, por consiguiente al INVIAS le aplican los acuerdos vigentes con los países de la CAN, 
CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC , UNION EUROPEA, EL SALVADOR, 
GUATEMALA Y MEXICO, para cada uno de los casos anteriores se debe tener en cuenta los valores a 
partir de los cuales aplica el acuerdo comercial para los servicios; de acuerdo al presupuesto estimado para 
la contratación objeto del presente proceso serían aplicables los acuerdos DEL SALVADOR Y 
GUATEMALA. Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones –CAN- y el trato nacional por reciprocidad con COSTA RICA.  

 

 
7 De conformidad con la excepción 14, Si este proceso se limita a Mipyme, no aplican ningún acuerdo  comercial.  
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En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia 
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas de 
nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO AL PERSONAL NACIONAL. 
En cuanto a los plazos mínimos para presentar ofertas, ninguno de los tratados aplicables establece un 
plazo mínimo entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo 
establecido en la ley que rigen estos acuerdos y a las sugerencias del Manual para el Manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13 publicado por Colombia Compra 
Eficiente, por lo tanto, los plazos mínimos son los establecidos en el estatuto de contratación. 
 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo Norte 

El 

Salvador 
SI SI EXCEPCION 38 NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO SI 
 (EXCEPCION 

61) 
NO 

Unión Europea SI NO NO NO 
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