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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON  EL PROCESO
DE  CONTRATACIÓN.

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar

MODALIDAD CONTRACTUAL: Contratación Directa # Convenio Interadministrativo Decreto
N° 1082 de 2015: ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA DEMOLICIÓN DE BLOQUE EDUCATIVO EN LA I.E.
LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS

PRESUPUESTO: CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($123.568.469)

Aporte Departamento de Antioquia: CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML ($112.857.948) TRIBUTOS
INCLUIDOS. Lo que equivale al 91.3% del valor total del convenio, correspondientes a la
vigencia actual

Aporte Municipio: DIEZ MILONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS
ML ($10.710.521) TRIBUTOS INCLUIDOS. Lo que equivale al 8.7% del valor total del
convenio.

PLAZO: seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

1.2. Descripción de la Necesidad

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Hace responsable
al Estado de regularla con el fin de velar por su calidad, por la implementación de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; de garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias de
acceso y permanencia educativa.

A su turno, el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos
educativos deben contar con la planta física y medios educativos adecuados. De igual
forma, en el artículo 84 de la misma norma se establece la necesidad de evaluar al
personal docente, administrativo, los recursos pedagógicos y la infraestructura física, de tal
modo que se garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educación
que se imparte.

En los años recientes se han realizado diversos esfuerzos para el mejoramiento de la
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infraestructura física educativa en el Departamento de Antioquia. Sin embargo, las sedes
educativas oficiales se encuentran en mal estado y son insuficientes para la adecuada
prestación del servicio y la implementación de la jornada única.

Hasta el año 2019 no se contaba con un diagnóstico de la infraestructura física de las
sedes educativas del departamento, por lo que la Secretaría de Educación de Antioquia
inició el desarrollo de la plataforma Sistema de Información de la Secretaría de Educación
(SI-SEDUCA), cuyo propósito es administrar, consolidar, monitorear, operar y gestionar
integralmente datos relacionados con: indicadores, mobiliario, personal docente,
infraestructura física educativa, infraestructura tecnológica y permanencia escolar.
Anteriormente esta información se encontraba dispersa y fragmentada, lo que dificultaba la
toma de decisiones, la planificación y priorización de intervenciones.

Ahora bien, en cuanto a la infraestructura física educativa en el Departamento de
Antioquia, a agosto 31 de 2024, de acuerdo a la información del SISEDUCA (Sistema de
Información de la Secretaría de Educación) y el Directorio Único de Establecimientos-DUE,
se cuenta con 4.239 sedes educativas activas que en su gran mayoría presentan diversos
problemas, requiriéndose que en los espacios de aprendizaje se realicen intervenciones para
transitar hacia los estándares mínimos de calidad.

Estas necesidades se evidencian en los reportes de visitas técnicas realizadas
permanentemente en el territorio, donde se identifican afectaciones. Todo esto representa
altos riesgos para la integridad física de las comunidades educativas, pues se han
encontrado ambientes no aptos para llevar a cabo las actividades, tales como:

· Construcciones deterioradas, obsoletas, con deficiente calidad espacial y carente de
elementos básicos para una educación de calidad y un aprendizaje en dignidad.
· Aparatos sanitarios que no funcionan u obsoletos y en algunos casos no se cuenta
con las baterías sanitarias.
· Mal estado de las redes hidrosanitarias, grifería y accesorios.
· Se presenta humedad en la mampostería, baldosas, enchapes de pared y pisos.
· Obsolescencia del sistema de ventanería, puertas y carpintería metálica y de madera.
· Malas condiciones de las cubiertas, canoas y ruanas.
· Redes eléctricas en malas condiciones y sin cumplimiento de la normativa aplicable.
· Enchapes de piso y paredes mal instalados o afectados por asentamientos.
· Deterioro de revoque y de pintura en todos los espacios.
· Restaurantes escolares en mal estado y sin el cumplimiento de la norma.
· Mal estado de los pozos sépticos, y falta de soluciones de saneamiento básico.
· Mal estado del equipamiento recreativo y deportivo.
· Cerramientos en males estados e inexistentes.

Concordantemente, el Plan de Desarrollo #Por Antioquia Firme 2024-2027#,  busca
aumentar la cobertura con calidad y pertinencia de los servicios de educación, de tal
manera que se cierren las brechas entre la ruralidad y los centros urbanos, poniendo el
foco en la calidad de vida, en el fortalecimiento de las competencias de los niños,
adolescentes y jóvenes y en la igualdad de oportunidades para todas las etnias y el
campesinado, así como para los grupos de sexualidades diversas.
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En el entorno de los ambientes pedagógicos y complementarios, las condiciones
funcionales, espaciales y físicas de la infraestructura de las sedes educativas cumplen un
rol importante en el desarrollo de los procesos de formación de los estudiantes, dado que
impactan directamente en el aprendizaje, la permanencia escolar, y en el incremento de la
cobertura.

El acceso a servicios básicos como agua, saneamiento básico y energía contribuyen al
bienestar de la comunidad educativa. Asimismo, equipamientos como bibliotecas, áreas
recreativas y laboratorios permiten a los docentes contar con mayores recursos
pedagógicos.

La Secretaría de Educación Departamental, quiere de manera conjunta con las
administraciones municipales ejecutar acciones integrales que permitan mantener y mejorar
las condiciones de la infraestructura física educativa que a su vez contribuyan a mejorar la
calidad y la cobertura del servicio educativo y con ello, se promuevan oportunidades para
reducir la desigualdad social y educativa, de conformidad con el numeral 3° del artículo 4°
de la Ley 200 de 2022 #POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A
MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS#.

Es por ello que el municipio de Angelópolis presentó un proyecto para para demolición de
bloque educativo en la I.E. Los Ángeles del municipio de Angelópolis, Antioquia,
cumpliendo con los requisitos establecidos por la Dirección de Infraestructura Física y
Tecnológica, identificando y priorizando intervenciones en beneficio del entorno educativo
de la sede.

I.E LOS ÁNGELES: se encuentra localizada en el corregimiento La Estación, zona rural del
municipio de Angelópolis, a veinticinco (25) minutos del casco urbano, se puede acceder
en transporte vehicular, vía con tramos sin pavimentar. La sede educativa cuenta con 375
estudiantes en los niveles de Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, según
reporte del SIMAT del 12 de septiembre de 2024. La sede I.E Los Ángeles presenta
código DANE No 205036000083 y funciona en un predio de propiedad de la alcaldía
municipal.

La Sede Educativa presenta las siguientes necesidades, reportadas en el documento de
presentación y descripción del proyecto que fue recibido el 07 de noviembre de 2024 por
medio del correo electrónico: planeacion@angelopolis-antioquia.gov.co, de acuerdo las
necesidades reportadas y riesgos presente en la institución educativa para su correcto
funcionamiento dado el riesgo inminente de colapso de un bloque de la sede educativa, lo
cual, ha sido reportado por parte de la Secretaría de infraestructura Física Educativa y el
DAGRAN en visitas previas a la institución y que han mantenido el espacio con orden de
evacuación, obligando a los estudiantes tomar clases en sedes e instituciones educativas
alternas que brindan apoyo de manera provisional.

La necesidad del proyecto de demolición de bloque, se evidencia en los informes de visitas
realizados tanto por parte de la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica, de la
Secretaría de Educación, así como por el DAGRAN, y correspondientes a la visita técnica
del día 02 de agosto de 2024.
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Las actividades que permiten eliminar el riesgo actual de colapso de infraestructura y que
permiten el reingreso de la población estudiantil, docentes y demás personal relacionado
con el servicio educativo se centran en:

· Demolición y desmontes: Se hace necesaria la demolición de bloque constituido por
dos plantas para la eliminación del riesgo de colapso.
· Construcción muros: El bloque contiguo al bloque que requiere demolición, presenta
afectación en muros no estructurales debido a los esfuerzo que han presentado dado el
bloque afectado, motivo por el cual se hace necesaria la demolición de muros divisorios y
cerramiento de aula colindante al bloque a demoler y su posterior levantamiento en material
y estructura liviana con el objetivo de habilitar aula de clase.
· Cubierta: De manera posterior a las demoliciones, es importante brindar los elementos
que permitan realizar una correcta recolección de las aguas lluvias que llegan a la
institución educativa, y de esta manera, evitar filtraciones de agua en el terreno, las
cuales, aceleraron y afectaron la estructura a demoler, motivo por el cual se debe brindar
protección a las aulas que se habilitan para el regreso de la población estudiantil
Es de anotar que, para la administración municipal es de gran importancia el desarrollo de
la infraestructura educativa toda vez que esto va en concordancia con el plan de desarrollo
municipal 2024-2027 #Unidos por el cambio#, en el cual, desde sus líneas estratégicas,
busca contar con infraestructura para el desarrollo territorial, mediante la cual se pueda
brindar calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y
media del municipio, mediante la construcción y mejoramiento de la infraestructura
educativa.

1.3. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo

Departamento de Antioquia

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme
LINEA ESTRATEGICA: 2. # Cohesión desde lo social
COMPONENTE: 2.3. # Educación y cultura con pertinencia y calidad
PROGRAMA: 2.3.3. # Infraestructura física y tecnológica, conectividad y
transformación digital para la calidad educativa. 
PROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas del
Departamento de Antioquia.
INDICADORES: Sedes educativas mejoradas

Municipio de Angelópolis

PLAN DE DESARROLLO: Unidos por el cambio
LINEA ESTRATEGICA 4: unidos por Angelópolis con infraestructura para el
desarrollo territorial.
PROGRAMA: Programa; Calidad, cobertura y fortalecimiento de la
                                                     educación inicial, prescolar, básica y
media
PRODUCTO: Infraestructura educativa construida
PROYECTO: Desarrollo de esfuerzos para demolición de bloque educativo en la
I.E. Los Ángeles del municipio de Angelópolis Angelópolis
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1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Hace responsable
al Estado de regularla con el fin de velar por su calidad, por la implementación de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; de garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias de
acceso y permanencia educativa.

A su turno, el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos
educativos deben contar con la planta física y medios educativos adecuados. De igual
forma, en el artículo 84 de la misma norma se establece la necesidad de evaluar al
personal docente, administrativo, los recursos pedagógicos y la infraestructura física, de tal
modo que se garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educación
que se imparte.

Posteriormente la Ley 715 de 2001 señala que son competencias de las entidades
territoriales, en relación a los Departamentos que:

#Artículo 6º. Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras
normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes
competencias:

6.1. Competencias Generales.
6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios,
cuando a ello haya lugar.  (#)

6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.
6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica,
media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los
términos definidos en la presente ley.
6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación
de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la
presente ley.
6.2.4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo
del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones
de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán
generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.

Luego la Ley 2200 de 2022 #POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A
MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS#
establece que corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:

#1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:

1.10 Implementar y hacer seguimiento a las políticas para la promoción del desarrollo
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integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia con enfoque de gestión
integral, promoviendo el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos, siendo
impostergable la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la
protección contra los peligros físicos y la educación inicial.

3. Bajo esquemas de concurrencia y/o subsidiaridad:

3.1.1. Educación. Ejecutar las competencias para la prestación del servicio educativo en los
municipios de su jurisdicción que no estén certificados en educación, según los criterios
que establezca la ley orgánica de recursos y competencias. De igual manera, pueden
concurrir con la acción y el ejercicio de las funciones propias de los distritos o municipios
certificados en educación que se encuentren dentro de su territorio. También contribuirá en
la formulación de estrategias para promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de
la educación en las zonas rurales.

Finalmente, dicha norma señala en relación a las atribuciones de los Gobernadores que
además de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las
siguientes funciones:

46. Apoyar a las entidades territoriales en su jurisdicción para que den cumplimiento a las
normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompañarlos, en coordinación con el
Gobierno nacional en la búsqueda de salidas estructurales a situaciones de déficit o de
incapacidad institucional que les permitan prestar de manera adecuada los servicios
públicos de educación, salud y agua potable a su cargo.

Ahora bien, pasando de la normatividad Constitucional y legal, al nivel departamental se
encuentra que de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental S
2025070000847 del 03 de marzo de 2025, por medio del cual se hacen delegaciones en
materia contractual en la Gobernación de Antioquia, la Secretaria de Educación
Departamental está delegada para la ordenación del gasto y la realización de todas las
actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales y operaciones
presupuestales, inherentes al trámite de los procesos de adquisición de bienes y servicios,
con relación a la misión, objetivos y funciones establecidos en el Decreto con fuerza de
Ordenanza No. 2024070003913 del 05 de septiembre de 2025 y las demás normas que
lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, mediante el cual se define la
estructura orgánica para la Secretaria de Educación, y en su artículo 135 se indican las
funciones de la secretaria relacionadas con el proceso que se adelanta:

#Proveer la infraestructura física y tecnológica requerida por las instituciones educativas
con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo.
Participar, con recursos propios, en la financiación del servicio educativo y en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos e inversiones de infraestructura,
calidad y dotación.
Administrar las instituciones educativas y el personal docente, directivo docente y
administrativo.
Prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios no certificados y a las
instituciones educativas cuando a ello haya lugar. (#)
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A su turno, en relación con la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
TECNOLÓGICA, se encuentran las siguientes funciones así:

1. Formular y mantener actualizado el plan de infraestructura educativa para el
departamento como instrumento de planificación y ejecución de los ambientes escolares.
2. Documentar las necesidades de infraestructura física de los establecimientos
educativos públicos del departamento, de acuerdo con las normas y criterios vigentes.
3. Revisar y viabilizar técnicamente los proyectos de inversión sobre las intervenciones
en la infraestructura educativa del departamento.
4. Ejecutar las acciones necesarias para la construcción, ampliación, reposición y
mejoramiento de las sedes educativas oficiales del departamento.
5. Verificar la ejecución de las obras de infraestructura física priorizadas para el
cumplimiento de metas del componente educativo del plan de desarrollo.
6. Realizar seguimiento al estado de la infraestructura física educativa de los municipios
no certificados en el departamento y tomar las acciones a que haya lugar.

Ahora bien el Plan de Desarrollo #Por Antioquia Firme 2024-2027#, contempla en su Línea
Estratégica #Cohesión desde lo social#, componente de #Educación y cultura con
pertinencia y calidad#, el programa de #Infraestructura física y tecnológica, conectividad y
transformación digital para la calidad educativa#, con el propósito de #contar con una
infraestructura física y tecnológica de calidad, ampliando la cobertura de conectividad a
internet y potenciando la transformación digital que posibilite el uso y la apropiación de los
ambientes físicos y digitales en el sector educativo de Antioquia#, fin este que es
concordante con el convenio que tiene como propósito #Aunar esfuerzos para demolición
de bloque educativo en la i.e. los ángeles del municipio de Angelópolis#, y por ende la
Secretaria de Educación de la Gobernación de Antioquia, de conformidad con el artículo
205, numeral 4, del Decreto Departamental N° 2024070003913 de 2024 y el artículo 1
del Decreto Departamental N° 2025070000847 de 2025, con el propósito de #Garantizar
la prestación del servicio educativo en el departamento de Antioquia, propendiendo por una
mayor cobertura, inclusión y el mejoramiento de la calidad educativa# es competente  para
adelantar el presente proceso de selección.

1.5. La forma de satisfacer la necesidad

El Artículo 113 de la Constitución Política, establece que los diferentes órganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines,
situación que también se encuentra reglamentada por la Ley 1150 de 2007 en el Artículo
2° De las modalidades de contratación, Numeral 4° Contratación Directa, inciso c) de
contratos interadministrativos; y de igual manera por el Decreto 1082 de 2015.

Es por ello, que, para dar solución efectiva a la necesidad planteada, se requiere celebrar
un convenio interadministrativo, entre el Departamento de Antioquia (Secretaria de
Educación) y el municipio de Angelópolis, quien será la encargada de gestionar y realizar
todos los trámites tendientes a garantizar el objeto contractual.

Mediante la celebración del Convenio, la Gobernación   de Antioquia cofinanciará con
recursos para que el municipio contrate, ejecute y supervise y/o intervenga el proyecto que
presentó para la Institución Educativa Los Ángeles del municipio de Angelópolis, Antioquia.
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2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON  SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

AUNAR ESFUERZOS PARA DEMOLICIÓN DE BLOQUE EDUCATIVO EN LA I.E. LOS
ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS

1.1.1. Alcance del Objeto

Mediante el desarrollo de este convenio interadministrativo, la Secretaría de Educación
pretende realizar la demolición de bloque en la infraestructura física de la I.E Los Ángeles
del municipio de Angelópolis, la cual permitirá el regreso de la población estudiantil.

El Departamento de Antioquia desembolsará recursos económicos, para que se lleve a cabo
la ejecución del proyecto. El conveniente ejecutor (municipio de Angelópolis), será el
responsable de la supervisión, la cual consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que garanticen la calidad de las obras y el logro del objeto
del convenio. Lo anterior, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 y su ARTÍCULO 83.
#Supervisión e interventoría contractual#. De igual manera, no se requiere la contratación
de interventoría externa, dada la no complejidad y necesidad de conocimientos
especializados en la materia, soportado en lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y su
ARTÍCULO 83.

El compromiso del Departamento es realizar la verificación de la inversión de los recursos
que se desembolsen, en   las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto del
convenio y no tiene obligaciones relacionadas con la ejecución material. No obstante, se
mantendrá durante el plazo de ejecución del proyecto, la vigilancia de la correcta inversión
de los recursos públicos a través de la supervisión en los términos del artículo 83 y
siguientes de la Ley 1474 de 2011.

El municipio realizará las siguientes intervenciones en la I.E Los Ángeles del municipio de
Angelópolis:

· Demoliciones y desmontes
· Reposición de muros: Muros no estructurales y construido en placas de yeso.
· Mortero: Suministro e instalación de sello de junta para dilación de estructura en
concreto.
· Cubierta: instalación, reposición canoas bajantes de aguas lluvia e
impermeabilizaciones
· Aseo limpieza: limpieza y mantenimiento de obras de drenaje existentes.

Adicionalmente, el municipio de Angelópolis realizará la vigilancia y seguimiento de los
contratos derivados, que se realicen con ocasión de este convenio, con el fin de realizar el
mejoramiento de la infraestructura física educativa para una educación de calidad y un
aprendizaje con dignidad, dando estricto cumplimiento a lo regulado por parte de la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y demás normatividad vigente.

1.2. Especificaciones técnicas del convenio a celebrar
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El municipio será el responsable de dar aplicación y exigir el cumplimiento de los siguientes
documentos técnicos, al contratista ejecutor, antes y durante la ejecución de la obra (las
que apliquen):

- Normas técnicas colombianas NTC 4595: Planeamiento y diseño de instalaciones y
ambientes escolares.
- Normas técnicas colombianas NTC 4596: Señalización para Instalaciones y Ambientes
Escolares.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.
- Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.
- Norma técnica colombiana NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano.
- Normas técnicas colombianas NTC 4353: Telecomunicaciones. Cableado estructurado.
Cableado para telecomunicaciones.
- Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.
- Decreto 926/2010 y sus modificaciones.
- Ley 400 de 1997 y sus modificaciones.
- Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Código Colombiano De Fontanería.
- Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de
Medellín.
- Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa.
- Manual de dotaciones.
- Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada
única.
- Demás Normas técnicas colombianas y Guías técnicas colombianas aplicables.

2.2.1.  Requerimientos ambientales

El municipio será el responsable de dar aplicación y exigir el cumplimiento de las directrices
expedidas para la protección y conservación de la naturaleza, al contratista ejecutor, antes
y durante la ejecución de la obra, entre las cuales están:

· Ordenanza No. 1 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de
plásticos de un solo uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de
contratación del Departamento de Antioquia.
· Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa #Basura
Cero# en el Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre
otras, la de prevenir y reducir la generación de residuos.
· Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.
· Fichas técnicas ambientales diseñadas para algunos objetos específicos por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podrá consultar en el siguiente
link:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos
-ambientales-y-sectorial-y-urbana-8.

2.2.2. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
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El municipio deberá dar cumplimiento en lo que aplique, a las normas que regulan el tema
de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales están:

· Decreto 1072 de 2015 #Único reglamentario del sector trabajo#
· Resolución 0312 de 2019 #Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo#.
· Decreto ley 1295 de 1994 #Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales#.
· Ley 1562 de 2015 #Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional#.
· Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

2.2.3. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

El establecimiento educativo cumple con la siguiente reglamentación:

· Resolución que le otorga el carácter de oficial a la institución.
· Legalidad del predio, la cual se respalda a través de las escrituras públicas, la ficha
catastral y el certificado de libertad y tradición.
· Certificado del POT, PBOT o EOT.
· Certificado de disponibilidad de servicios públicos.
· Certificado de no invasión de terceros.
· Certificado que la sede educativa cuenta con la información actualizada en el sistema
de información SISEDUCA en todos los componentes.

Durante la ejecución de las obras, el municipio deberá exigir al contratista el control y
mitigación de los factores de riesgo ambiental hacia el interior y exterior de los predios del
establecimiento educativo.

2.2.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas # UNSPSC

CLASIFICACIÓN: Servicios
SEGMENTO: 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y
Mantenimiento
FAMILIA: 12 - Servicio de construcción de edificaciones no residenciales
CLASE: 14 - Servicio de construcción de edificios públicos especializados
PRODUCTO: 06 - Servicio de construcción de edificios de escuelas

2.3. Convenientes

Organismo Conveniante: Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica # Subdirección de
Calidad # Secretaría de Educación # Gobernación de Antioquia.

Conveniante Administrador y Ejecutor: Municipio de Angelópolis

2.4. Plazo

Seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
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2.5. Lugar de ejecución y entrega

Lugar de Ejecución: Municipio de Angelópolis

Lugar de Entrega de documentos: Si hubiese lugar a la entrega de documentos generados
durante la ejecución del convenio, se realizará en la ciudad de Medellín, # Departamento
de Antioquia - Secretaría de Educación - Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica.

De manera previa y concertada, las partes podrán usar medios y herramientas tecnológicas
que permitan realizar la entrega de productos, la cual deberá constar mediante acta con
firmas digitales y respectiva evidencia de socialización por medios interactivos de
comunicación digital.

2.6. Compromisos generales de los conveniantes

2.6.1. Compromisos comunes

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio en los términos previstos,
suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las
actas que se produzcan en el desarrollo del convenio incluyendo acta de liquidación.
2. Aportar al convenio, los recursos para la realización del objeto.
3. Cumplir con el objeto del convenio y las obligaciones que se derivan de su alcance.
4. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del convenio.
5. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
6. Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia de las
actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio.
7. Propender por el logro de los productos pactados.
8. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y
liquidación del convenio.
9. Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por alguno de los
contratantes, durante la ejecución del convenio y solicitar las reuniones que considere
necesarias para la correcta ejecución del mismo.
10. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos
que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros, cuando aplique.
11. Acordar conjuntamente los formatos y medios para la remisión de las autorizaciones
de los desembolsos.
12. Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores
del convenio y/o los organismos de control y vigilancia.
13. Liquidar el presente convenio, previa liquidación de los contratos que se suscriban en
desarrollo del mismo.
14. Designar un profesional con la experiencia requerida para el manejo y control del
Convenio, el cual prestará asesoría permanente y será el enlace entre las partes.
15. Poner en conocimiento de la otra parte conveniente, cualquier circunstancia anómala,
inesperada o imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito, que incida en la ejecución del
objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.

2.6.2. Compromisos del Municipio de Angelópolis
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2.6.2.1. Compromisos Técnicos

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con el alcance y
especificaciones técnicas del estudio previo y la propuesta avalada.
2. Invertir los recursos entregados por el Departamento única y exclusivamente en el
cumplimiento del alcance del objeto del presente convenio, en ningún caso se destinarán
recursos para el pago de hechos cumplidos. Teniendo en cuenta esta destinación específica
de los recursos, el Municipio se abstendrá de usar o destinar recursos objeto del presente
convenio, para el reconocimiento y pago de honorarios o utilidades para convenio de
administración delegada, mandato, gerencia de obra, entre otras. Lo anterior, so pena de
que deba devolver a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, los recursos invertidos en dichos rubros.
3. El municipio es el responsable de los diseños, presupuesto, contratación de la obra,
ejecución y supervisión de la obra.
4. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean necesarias para
realizar el proceso de selección o modificaciones a las que haya lugar. El Municipio deberá
garantizar los recursos sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que pueda
iniciar el Departamento para su cumplimiento.
5. Realizar los procesos contractuales establecidos por la ley para la selección del
contratista.
6. En los procesos de contratación que se adelanten para el cumplimiento del objeto
contractual, el municipio deberá elaborar un estudio del sector en donde se evidencie el
análisis desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
análisis de Riesgo, que determine la economía y eficiencia de la obra a contratar.
7. El Municipio deberá exigir al contratista de obra la constitución o modificación de las
pólizas (cumplimiento, pago seguridad social y parafiscales, estabilidad, calidad) y
responsabilidad civil extracontractual y además incluir al Departamento de Antioquia como
beneficiario.
8. Las modificaciones a este convenio deberán ser previamente aprobadas por la
Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica - Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia.
9. El Municipio exigirá al contratista adjudicatario del contrato derivado de este convenio,
la instalación de una valla en el lugar de la obra y durante la ejecución, y de una placa
inaugural posterior a la finalización de las obras, con la información y especificaciones que
el Departamento le indique.
10. Presentar informe de avance mensual de la ejecución presupuestal de los recursos
aportados por la Gobernación de Antioquia y del avance de la obra, hasta cuando haya
ejecutado la totalidad de la obra, sin importar si se ejecutaron la totalidad de los recursos
de la Gobernación de Antioquia o devuelto los mismos o parte de estos.
11. Atender los requerimientos y solicitudes formuladas desde la Dirección de
Infraestructura Física y Tecnológica, relativos a la ejecución de los recursos y al alcance
del convenio.
12. Establecer comunicación permanente con la Dirección de Infraestructura Física y
Tecnológica - Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia para la buena
ejecución del convenio de cofinanciación.
13. En caso que sean necesarias obras extras, adicionales y/o no previstas, que luego de
realizar los balances presupuestales, se requieran de recursos adicionales, éstos serán
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asumidos en su totalidad por el Municipio de Angelópolis
14. El municipio de Angelópolis - Antioquia, deberá expedir y tramitar todos los permisos
y licencias que sean necesarios para efectos de la ejecución de la obra.
15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del convenio.

2.6.2.2. Compromisos Administrativos, Legales y Financieros

1. Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la adecuada ejecución del convenio
de conformidad con la discriminación especificada en el presupuesto oficial.
2. El conveniante goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución
de las actividades del convenio, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de
conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la
supervisión y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto.
3. Mantener informada mensualmente a la Dirección de Infraestructura Física y
Tecnológica - Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, sobre el avance de
todas las actividades desarrolladas para alcanzar el objeto del convenio, a través de un
informe de   seguimiento administrativo, técnico, legal, financiero, ambiental y social;
prestar la asesoría y ejercer el control de la inversión de los recursos entregados, sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la rendición de
cuentas que se deban presentar ante los organismos de control.
4. Designar por escrito una persona que sea enlace con la Dirección de Infraestructura
Física y Tecnológica del Departamento de Antioquia, para el logro del objeto del convenio.
5. Allegar las garantías exigidas en el presente convenio para efectos de legalización del
mismo.
6. Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad
social integral y parafiscales, al momento de la suscripción del convenio y deberá estar a
paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación.
7. Realizar la respectiva incorporación de todos los recursos aportados para la ejecución
del proyecto a su presupuesto.
8. Administrar los aportes de las partes, y rendir un informe mensual detallado sobre su
inversión y avance del convenio y siempre que la administración Departamental lo requiera
y hasta cuanto se hubiere ejecutado la totalidad de los recursos, se hubiere realizado
entrega de la obra, bien o servicio, incluyendo las evidencias o soportes que den cuenta el
cumplimiento del objeto del convenio y que muestre el estado adelante, durante y después
de la ejecución de este.
9. El conveniante se compromete y es responsable de presentar dentro del mes siguiente
a su ejecución y de acuerdo con el programa de trabajo acordado, los medios de
verificación para la acreditación del alcance del objeto del convenio, tales como Informes
de supervisión, actas de Comité Técnico, actas de avance de actividades, registro
fotográfico, bitácora, listados de asistencia a reuniones, entre otros.
10. El conveniante, contratará la ejecución de obras y realizará la supervisión de las
mismas, ciñéndose única y exclusivamente al proyecto viabilizado por la Dirección de
Infraestructura Física y Tecnológica - Secretaría de Educación del Departamento de
Antioquia para la suscripción del presente Convenio.
11. El conveniante, deberá llevar una carpeta del proyecto, la cual debe contener toda la
información del mismo que dé cuenta de todas las etapas del proyecto.
12. Los recursos aportados por el Departamento de Antioquia no podrán ser destinados
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para pagar imprevistos, por lo que estos deberán ser asumidos por el Municipio.
13. En caso de que se requieran dineros adicionales para la culminación de las obras,
correrán por cuenta del Municipio, quien se obliga a gestionar los recursos que llegaren a
faltar.
14. El conveniante debe abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por el Departamento, los cuales deberán consignarse en una cuenta
bancaria, exenta del 4* 1000, en una entidad bancaria legalmente reconocida y a título del
proyecto, que genere rendimientos financieros. Esta cuenta será única y exclusivamente
para el convenio.
15. Estarán a cargo del contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales.
16. En caso de que el contrato a ejecutar por el conveniante, sea referido al Artículo 32
de la Ley 80 de 1993, numeral 1 Contrato de Obra, el conveniante deberá tener en
cuenta lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley 1430 de 2010, en lo que respecta al
recaudo por concepto de la Contribución Especial del 5%; el pago se realizará de manera
proporcional por los recursos aportados por cada uno de los contratantes; en el caso de
los recursos del Departamento de Antioquia, se realizará dentro del mes siguiente en que el
conveniante haga la respectiva retención y en todo caso para la Liquidación del convenio
esta obligación debe estar cumplida.
17. Durante la ejecución del convenio, el conveniante debe reintegrar al Departamento de
Antioquia, los rendimientos financieros de manera mensual, de los aportes del
Departamento de acuerdo con el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales
vigente. El Departamento deberá informal al municipio el número de la cuenta donde se
deben consignar los rendimientos. Los rendimientos financieros que se generen deberán
reintegrarse a todos los contratantes en el mismo porcentaje en el que fueron aportados,
de acuerdo con la (s) Circular (es) vigentes en el asunto en el Departamento de Antioquia.
18. Previo a la liquidación del convenio, el conveniante, reintegrará a la tesorería del
Departamento de Antioquia los recursos que no sean invertidos, aportados por la Secretaría
de Educación para el contrato.
19. Previo a la liquidación del convenio, el conveniante debe cancelar la cuenta de
ahorros y quedar con saldo cero (0) que abrió con los recursos que aportó y los recursos
del Departamento de Antioquia; cuenta que debe quedar con saldo en cero (0) y adjuntar
la constancia de cancelación de la misma e incluirse en el Acta de Liquidación.
20. El conveniante debe responder al Departamento por la correcta inversión de los
recursos entregados para el desarrollo del presente convenio. Por lo que al finalizar el
convenio se debe presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y
administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información en medio física y
magnética. Toda información reportada por el ejecutor debe ser presentada
cronológicamente y deben entregar todas las evidencias físicas y soportes de las
actividades realizadas.
21. El conveniante acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable
de la supervisión del convenio, por parte del Departamento de Antioquia - Dirección de
Infraestructura Física y Tecnológica.
22. Responder por la totalidad de los actos que realice directamente el contratista de obra
y la supervisión del municipio, y/o sus dependientes, manteniendo al Departamento de
Antioquia - Secretaría de Educación libre de toda responsabilidad y cargo por los actos que
realicen aquellos durante la ejecución de los respectivos contratos.
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23. Presentar oportunamente la cuenta de cobro y demás documentos exigidos por la
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, para el trámite de desembolso del
recurso aportado por el Departamento en la cuenta de ahorros aperturada por el municipio
para el uso exclusivo de los recursos del convenio.
24. En caso de que los recursos de gestión por parte del municipio no puedan ser
materializados, la administración municipal deberá asumir este valor.
25. El conveniante, en caso de no ejecutarse el aporte del municipio en la vigencia 2025,
deberá realizar la respectiva reserva presupuestal o lo pertinente, a fin de garantizar en
todo momento la financiación del proyecto
26. En caso de obras inconclusas el Municipio será requerido para que explique las
razones técnicas, financieras y/o jurídicas, por las cuales la obra no se culminó según lo
pactado y el término dentro del cual culminará las mismas, sin que exceda del término
indicado en la Ley N° 2020 de 2020, y tendrá un término de dos (2) meses para contestar
este requerimiento. Habrá lugar a la devolución de los recursos transferidos, cuando
transcurrido dicho término de dos (2) meses, el Municipio no otorgue una respuesta
satisfactoria al requerimiento realizado.
27. Igualmente, deberá reintegrar los recursos ejecutados cuando los mismos de
conformidad con las auditorías que adelanten las Contralorías, con hallazgos en firme y con
incidencia fiscal, determinen que dicha ejecución no concluyó con una obra funcional, ni se
considera como una inversión de acuerdo a las normas técnicas y contables.
28. Así también deberá reintegrar los recursos cuando en aplicación al procedimiento
indicado en la Ley N° 2020 de 2020, se determine mediante la decisión administrativa de
que trata el artículo 5° ibídem, que la obra debe ser demolida. Constituirá título ejecutivo
para estos efectos el presente convenio y la constancia del silencio negativo   al
requerimiento, el informe de auditoría en f irme o el acto administrativo que ordena la
demolición.
29. El conveniante, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes legales, apoderados, revisor f iscal o quien haga sus veces: i). Están
incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la
lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC)
también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual
fin; ni tampoco ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del
terrorismo.
30. El municipio de Angelópolis deberá acreditar, o el inicio del proceso de selección para
elección del contratista o la suscripción de un contrato o convenio interadministrativo que
garantice que el municipio tiene salvaguardado el recurso entregado por la Gobernación de
Antioquia previa finalización de la presente vigencia f iscal. Lo anterior, sin perjuicio de que
el Departamento   de Antioquia inicie la terminación anticipada del presente convenio en
caso de incumplimiento de la presente obligación.
31. Garantizar el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales del
Departamento de Antioquia, así como las demás provisiones contenidas en la Ley 1581 de
2012 y demás normas que la modifiquen subroguen, aclaren o reglamenten, en cuanto
sean aplicables.
32. El municipio de Angelópolis dentro de los procesos contractuales que adelante para el
cumplimiento del presente convenio deberá verificar los antecedentes por delitos sexuales
en cumplimiento de la ley 1918 de 2018.
33. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente convenio.
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2.6.3. Del Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia,
para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de
los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan.
2. Realizar los desembolsos del aporte en la cuenta de ahorros que el Municipio aperture
para el manejo exclusivo de los recursos del convenio.
3. Dar aprobación a la cuenta de cobro que formule debidamente el Municipio.
4. Ejercer la supervisión del convenio conforme al alcance establecido en el estudio
previo y a las obligaciones estipuladas en el presente numeral.
5. Exigir al Conveniante la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, de
conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio.
6. En caso de requerirse verificar que se esté practicando la retención por contribución
especial en cada cuenta u orden de pago del convenio.
7. Revisar y dar aprobación a las pólizas del convenio.
8. Suscribir con la entidad contratada el acta de inicio, modificaciones, el acta de
terminación y el acta de liquidación del contrato.
9. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Contrato.

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN.

El artículo 2° de la Constitución Política señala, entre otros, como fines esenciales del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Los diferentes
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 113 de la
Constitución Política.

De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, #La función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado (#)#.

A su turno, el inciso segundo Ibídem señala que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado; así
mismo el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines
esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Por su parte, el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 consagra como finalidades de la
función administrativa: #(#) la satisfacción de las necesidades generales de todos los
habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitución Política (#)#., y el artículo 6 de la ley 489 de 1998 determina que: #En
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virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los
fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares#

En esta tipología, las entidades públicas pueden asociarse únicamente entre ellas, con fines
de cooperar para el cumplimiento de funciones propias o prestación servicios a cargo de
los asociados, esto de conformidad con el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998 que reza:

#Artículo 95: Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.#

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, en relación a los
contratos y/o convenios interadministrativos, su suscripción se rige bajo la modalidad de
contratación directa.

Al respecto señala la Ley 1150 de 2007 #Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos#:

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
(#)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos: (#)

c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en
sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de
Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo
de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las
mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada
de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.

<Inciso modificado por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo
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caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar
o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de
los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato
principal.

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro
de las entidades estatales;

Por su parte, el Decreto N° 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", itera lo anterior así:

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de
otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto
de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las Entidades Estatales.

En este orden, los convenios interadministrativos son negocios jurídicos celebrados entre
dos o más personas jurídicas públicas con el objeto de coordinar, cooperar o colaborar en
la realización de funciones administrativas de interés común para las partes que lo
suscriben y tiene como finalidad, garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones
públicas, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el
objeto de la entidad ejecutora señalada en la Ley o en sus reglamentos, como acontece en
el sub examine dado que el municipio de Angelópolis es una entidad pública
descentralizada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independientes.

Por lo anterior y en consideración a la naturaleza de las partes, se evidencia la posibilidad
de realizar convenio interadministrativo, pues la necesidad   que se pretende satisfacer
por las partes es la misma, y coincide con el interés general. Se trata de un convenio
interadministrativo entre el municipio de Angelópolis y   la Gobernación de Antioquia,
alrededor de unos fines e intereses comunes encaminados al mejoramiento de la I.E. Los
Ángeles del municipio de Angelópolis.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN
Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.
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4.1. Análisis del sector

Ver Anexo No. 05 # ANÁLISIS DEL SECTOR

4.2. Presupuesto oficial

PRESUPUESTO (VALOR): CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($123.568.469)

Aporte Departamento de Antioquia: CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML ($112.857.948) TRIBUTOS
INCLUIDOS. Lo que equivale al 91.3% del valor total del convenio, correspondientes a la
vigencia actual

Aporte Municipio:

Aporte Municipio: DIEZ MILONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS
ML ($10.710.521) TRIBUTOS INCLUIDOS. Lo que equivale al 8.7% del valor total del
convenio, los cuales se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal del municipio No 00205 con fecha de expedición del 28/03/2025

4.3. Forma de desembolso de los recursos

Para la ejecución del presente convenio la Gobernación entregará los aportes al Municipio
de Angelópolis de la siguiente manera:

Primer Desembolso: Equivalente al QUINCE (15%) del aporte de la Gobernación por valor
de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M.L ($16.928.692), previa presentación del cronograma de trabajo, plan de
inversiones, certificado de apertura de la cuenta de ahorros, Decreto de Incorporación de
recursos, cuenta de cobro y paz y salvo de seguridad social.

Segundo Desembolso: Equivalente al 45% de los recursos, es decir cincuenta millones
setecientos ochenta y seis mil con setenta y siete PESOS ML ($50.786.077), con el
avance físico de ejecución de obra del 50%, previa presentación de los informes de
ejecución aprobados.

Tercer Desembolso: Equivalente al 40% de los recursos, es decir CUARENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ML
($45.143.179), con el avance físico de ejecución de obra del 100%, previa presentación
de los informes de ejecución aprobados.

Nota 1: Dichos desembolsos se realizarán en la cuenta ahorros que el Municipio aperture
para#el#manejo exclusivo#de los recursos#aportados por el Departamento, conforme a lo
establecido en el numeral 2.6.2.2. #Compromisos Administrativos, Legales y Financieros#
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Nota 2: Los precios contemplados en el presupuesto oficial no serán reajustables. En el
evento en que exista una variación de los precios, el municipio asumirá los valores
adicionales.

Nota 3: Los recursos aportados por el Departamento de Antioquia no podrán ser
destinados para pagar imprevistos ni costos indirectos contemplados dentro del
presupuesto, por lo que estos deberán ser asumidos por el Municipio.

Nota 4: El municipio deberá consignar en los cinco primeros días de cada mes, a nombre
del Departamento de Antioquia, los rendimientos financieros generados en la cuenta donde
fueron consignados los recursos. En caso de no presentarse respuesta por parte del
municipio, al mes siguiente se procederá con la solicitud de cobros persuasivos y coactivos
de los rendimientos financieros no entregados.

Nota 5: En caso de que el Municipio no ejecute los recursos transferidos éste deberá
realizar el reintegro de los aportes de la Gobernación de Antioquia y los correspondientes
rendimientos financieros causados hasta el momento de la devolución, en un término de 3
meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

Nota 6: Los recursos del municipio, tanto de gestión como propios, deberán ser
materializados una vez se firme acta de inicio del presente convenio de cofinanciación.

El CONVENIANTE acepta que todos los gastos e impuestos que puedan afectar sus precios
y hayan de causarse por la ejecución del convenio, tales como: Impuesto a la Renta,
Industria y Comercio, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías,
así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad
del convenio, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampillas),
los cuales se relacionan de forma enunciativa, siendo deber del CONVENIANTE su pago.

Para los desembolsos, el municipio deberá estar al día con la entrega de la siguiente
documentación:

-Cuenta de cobro.
-Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del municipio.
-Copia del RUT.
-Copia de la certificación bancaria.
-Informes relacionando cumplimiento de obligaciones contraídas.

4.4. Número de registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuestal, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Vigencia futura

Departamento de Antioquia

· Banco de proyectos:

Nombre: Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de los
municipios no certificados del Departamento de Antioquia
BPIN/BPID: 2024003050176
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Elemento PEP: 02-0383
Vigente hasta: mayo 28 del 2025
Número de certificado: N/A

· Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.005/151F/0-2020/C22015/020383
· Certificado de disponibilidad Presupuestal - CDP: 3500055718 # 08 abril 2025 -
Valor ($112.857.948)

Municipio de Angelópolis:

· Banco de proyectos:

Nombre: Desarrollo de esfuerzos para demolición de bloque educativo en la I.E. Los
Ángeles del municipio de Angelópolis.
BPIN/BPID: 202500000002049
Número de certificado: N/A

· Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.005 Construcción y Servicios de la Construcción -
$10.710.521

· Certificado de disponibilidad Presupuestal # CDP: No 00205 con fecha de expedición
del 28/03/2025 - Valor de $ 10.710.521

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

El artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que #En virtud del principio de coordinación
y colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio
de sus respectivas funciones con el objeto de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos,
dependencias, organismos y entidades titulares#; adicionalmente el artículo 113 de la
Constitución Política establece la colaboración armónica entre las entidades del Estado.

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley 715 de 2001 los Departamentos son promotores
del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas
de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la
Nación y los Municipios, y de prestación de los servicios, donde de acuerdo con el
numeral 2 le corresponde promover, financiar y cofinanciar proyectos nacionales,
departamentales y municipales de interés departamental.

En concordancia con lo anterior, para el presente convenio se erige como tarea y fin
común, tanto del Municipio como de la Secretaría de Educación de la Gobernación de
Antioquia, la prestación de un servicio educativo con calidad, y se considera pertinente y
necesario la celebración de dicho convenio, para demolición de bloque educativo en la I.E.
Los Ángeles del municipio de Angelópolis.

Teniendo en cuenta la ubicación de los establecimientos educativos, sus condiciones
técnicas y que el municipio cuenta con la capacidad operativa para desarrollar el proyecto
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directamente,   se acuerda celebrar un convenio Interadministrativo, donde el municipio se
encarga de realizar el proceso de contratación y ejecución de las obras y desde la
Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica de la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia se le hará seguimiento a los recursos aportados, con el fin de
garantizar la eficiencia y eficacia de los mismos, a través de la supervisión en los términos
del artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

NO APLICA REQUISITOS HABILITANTES

NO APLICA CRITERIO DE  EVALUACIÓN

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

Ver Anexo.

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACIÓN.

Por la naturaleza del objeto del convenio y con base en el análisis de riesgos realizado, el
departamento determina exigir la siguiente póliza expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia o Garantía Bancaria que ampare el riesgo de:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del convenio, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más,
para asegurar el total y estricto cumplimiento, de parte del Municipio de todas las
obligaciones emanadas del convenio.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de
la garantía de cumplimiento" la vigencia mínima de la garantía de cumplimiento es hasta la
liquidación del contrato/convenio, la cual para su cálculo debe también incluirse el tiempo
que estima la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral y unilateral.

Cuando haya modificaciones al Convenio Interadministrativo, las garantías otorgadas para
amparar el mismo, deberán ajustarse a dichas modificaciones.

Amparo Descripción Amparo % Cant.
SMLM

V

Duración
Adicional

Periodo

CUMP CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO 20,00 

6 MESES

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA  COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Mediante la Resolución N° 2025060168300 del 25/04/2025, se designó el Comité Asesor
y Evaluador para el presente proceso de contratación y sus integrantes son:
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Rol Técnico: John Jader Bonilla Betancur       Profesional Universitario
Rol Logístico: Yadira Andrea Mosquera Cano   Profesional Universitario
Rol Jurídico: Cristhian Camilo Toro Atehortua Profesional Contratista

9.  CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME.

10. ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ 
ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO  CONTRACTUAL.

11.  TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, lo indicado en la
Ley N° 1474 de 2011, el control, vigilancia, supervisión y coordinación que deberá
realizarse durante la ejecución del convenio, estará a cargo de un funcionario designado
por cada una de las partes.

Por parte del Municipio de Angelópolis, se deberá designar un profesional idóneo para la
supervisión.  El municipio realizará la supervisión directa de las obras a contratar objeto del
convenio dada la naturaleza de las mismas.

Por parte del Departamento de Antioquia, por tratarse de un convenio Interadministrativo y
de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría y la circular 130 del 11 de marzo
de 2014 emitida por el Comité Orientador en Supervisión e Interventoría, se requiere una
Supervisión Tipo C.

En el ejercicio de sus funciones el supervisor del contrato deberá dar cumplimiento a las
obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de Supervisión
e Interventoría de la Entidad, así mismo deberá atender las funciones señaladas en la
Constitución, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

PARAGRAFO. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN: Será obligación de los funcionarios
que ejerzan la Supervisión:

1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecución del convenio y realizar los informes de supervisión parcial y final.
2. Elaborar la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto
contractual, con el fin de proceder al desembolso correspondiente.
3. Verificar el cumplimiento por parte del ASOCIADO de sus obligaciones con el Sistema
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales en caso de ser procedente, so pena de
incurrir en causal de mala conducta, de conformidad con lo previsto en el artículo 23
Parágrafo 1° de la Ley 1150 de 2007.
4. Verificar el cumplimiento de la suscripción de pólizas por parte del ASOCIADO que se
designe para la ejecución y desarrollo del objeto contractual.
5. Impulsar el trámite del pago a favor del ASOCIADO en los términos establecidos para
tales efectos.
6. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente
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en la ejecución del convenio.
7. Elaborar y presentar periódicamente informes sobre la ejecución del convenio, suscribir
las diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidación del convenio acorde con
lo señalado en el mismo y a falta de estipulaciones, se acudirá a lo dispuesto en Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y demás normas que modifiquen o complementen la materia.
8. Informar por escrito al Ente Territorial, sobre los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción, tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo
el cumplimiento del convenio o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.
9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al convenio cuando sea
procedente.
10. Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos
que le sean aplicables.
11. Garantizar la publicación oportuna en el SECOP II de todos los documentos inherentes
al contrato y la rendición de estos en Gestión Transparente y en la actualización del
expediente físico, en los plazos y términos descritos por la normatividad vigente.
12. Revisar la evaluación del SG-SST emitida por la ARL respectiva, según la Resolución
0312 de 2019.
13. Atender demás obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría
del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

12.  ANEXOS  

1. Solicitud de Mejoramiento
2. Documentos Legales
3. Cronograma
4. Presupuesto oficial.
5. Análisis del Sector
6. Matriz de Riesgos
7. Viabilidad Presupuesto
8. Certificado Estampillas Municipio

__________________________________________
JOHN JADER BONILLA BETANCUR
ROL TÉCNICO

__________________________________________
YADIRA ANDREA MOSQUERA CANO
ROL LOGÍSITICO

__________________________________________
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CRISTIAN CAMILO TORO ATEHORTÚA
ROL JURÍDICO
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