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ESTUDIOS PREVIOS

TIPO CONTRATO DE CONSULTORIA
MODALIDAD DE 7
SELECCIGN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y
PRESUPUESTO | DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($528.162.460)
OFICIAL M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR
AGR-01 CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
OBJETO DISENOS DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN

DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE :
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la
Alcaldia de Ibagué procede a efectuar el estudio correspondiente.

—

1.- MARCO GENERAL.

La Constitucién Politica de Colombia en su articulo 311 establece como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado al Municipio, al cual le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y las demas que le sean
asignadas por el ordenamiento juridico.

A partir de la expedicién de la Ley 1575 de 2012 — Ley General de Bomberos de Colombia,
se reconoce la labor de los bomberos como un “servicio pablico esencial’ a cargo del Estado
(en todos los niveles territoriales), el cual consiste en salvaguardar la vida, los bienes y los
recursos naturales de la sociedad, en lo relacionado con la prevenciéon y atencion de
emergencias que tengan que ver con incendios, rescates e incidentes con materiales
peligrosos. Su prestacién se realiza en forma directa a través de Cuerpos de Bomberos
Oficiales, Voluntarios y aeronauticos.

Que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué es una dependencia de la Secretaria de
Ambiente y Gestion del Riesgo, conforme al Decreto 1000-004 del 03 de enero de 2019,

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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por el cual se adopté la Estructura Organizacional de la Administraciéon Central Municipal
de Ibagué y se sefialan las funciones de sus dependencias.

Que el art. 21 ibidem, consagra la mision y funciones de la Secretaria de Ambiente y
Gestion del Riesgo y sus direcciones, y establece como misién del Cuerpo Oficial de
Bomberos tiene como mision “Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la poblacién
Ibaguerefia, mediante la atencién y gestién del riesgo en incendios, rescates, incidentes
con materiales peligrosos y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con sentido de
responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano”

Que para ejecutar el Plan de Desarrollo “IBAGUE PARA TODOS 2024-2027" se tiene
registrado y actualizado el PROYECTO: FORTALECIMIENTO DDERL MANJEO
INTEGRAL DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUE - BPPIM:2024730010067, ACTIVIDAD 6.2.1 Realizar Estudios y
disefios de la estacion Norte “Jardin” de la Direccién del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Por lo anterior, y dando cumplimiento a la normatividad vigente, en el presente proceso de
contratacion que tiene por objeto AGR-01 CONTRATAR LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN DEL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, la entidad se permite
establecer que el procedimiento de seleccién aplicable se encuentra regulado en el articulo
2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y
2.2.1.2.1.3.2., modificado por el articulo 2 del decreto 399 de 2021.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El Municipio de Ibagué requiere aumentar la capacidad de atencion especializada de
respuesta ante situaciones de emergencia, atencion a desastres y en situaciones en donde
se involucre la integridad fisica y patrimonial de la poblacién, mejorando la infraestructura
fisica, mobiliario y condiciones de las unidades bomberiles adscritas al municipio de
Ibagué, y asi garantizar un mejor servicio, a través de la construccion de una nueva sede
de Bomberos en la ciudad de Ibagué, logrando de esta manera, dar cumplimiento a la ley
575 de 2012 — “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY DE GENERAL DE
BOMBEROS DE COLOMBIA", articulo 2. “gestién integral del riesgo contra incendios, los
preparativos y atencién de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes
con materiales peligrosos, estaran a cargo de las Instituciones Bomberiles y para todos sus
efectos, constituyen un servicio ptublico esencial del Estado”, de conformidad con las metas
establecidas en el plan de desarrollo “IBAGUE PARA TODOS 2024-2027".

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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De acuerdo al crecimiento demografico que ha venido presentando la ciudad de Ibagué en
los tltimos afios y en consecuencia con las areas de expansion del municipio que proyectan
a la capital musical hacia el sector norte, resulta necesario por parte de la administracién
municipal que las comunas y corregimientos que comprenden el sector Norte de la ciudad
cuenten con una estacion de bomberos que permita atender los requerimientos de la
comunidad en el marco de emergencias como, incendios estructurarles en propiedad
horizontal, inundaciones, accidentes de transito en la via que conduce de Ibagué y conecta
al norte del departamento del Tolima, atencion de rescates en el puente de la vida, incendios
forestales y atencién de incidentes con materiales peligrosos en los corredores viales que
conectan la ciudad con el sur y norte del departamento.

Dicha estacion de acuerdo los parametros constructivos se ubicara en la carrera 5 con calle
94, ubicacién estratégica para el desplazamiento de los vehiculos a las futuras
emergencias, es preciso indicar que esta estacion moderna actuara también con centro de
operaciones, esto por cumplir con los estandares de sismo resistencia de acuerdo a las
normas vigentes a nivel nacional, siendo este un factor fundamental para la coordinacion
de las atenciones necesarias en el municipio.

Actualmente se requiere fortalecer las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de
Ibagué, e ir aumentando el pie de fuerza de la institucién bomberil del municipio a traves de
una escuela regional de formacion de bomberil, la cual estaria ubicada en la estacion de
bomberos antes mencionada, garantizando con esto el proceso de capacitacion, formacion
y reentrenamiento de los bomberos de Ibagué se de bajo estandares altos que le aporten
no solo al sector norte de la ciudad sino a todo el municipio y el departamento del Tolima,
convirtiéndose esta en la estacion mas moderna y funcional del municipio y a nivel regional.

En la vigencia 2019, el Municipio de Ibagué adquirié un predio urbano identificado con
matricula inmobiliaria 350-95097, y ficha catastral 01-09-0773-0001-000, ubicado en la
carrera 5 con calle 94 Barrio El Jardin del Municipio de Ibagué, con una extension
superficiaria de 746.54 M2, y destinada a la construccién y funcionamiento de la
EstaciénNorte del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Ibagué.

La Secretaria de Ambiente y Gestion de Riesgo, requiere de un consultor que elabore los
estudios y disefios necesarios para la construccién de la Estacién de bomberos del Jardin,
conforme a las especificaciones de disefio establecidas en la normatividad Bomberil, los
documentos precontractuales, el contrato y la oferta.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO'
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES

a. OBJETO: AGR-01 CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Alcance:

Estacion: Es la infraestructura que protege los bienes materiales y recursos técnicos para
la atencién de emergencias; como lo son los vehiculos y el equipamiento. En estas
construcciones el recurso humano resguarda los valores de la Institucién, la técnica y la
labor voluntaria, que se hacen presentes al momento del acto de servicio. El trabajo
administrativo es fundamental a la hora de dirigir una estacién o un Cuerpo de Bormberos,
por ende, la funcionalidad de oficinas permite agilizar los procesos. También ofrecen
espacios dignos y comodos para las unidades de Bomberos que desean servir a la
comunidad. El estudio y disefio de la estacion que se pretende construir debe contar con
minimo la identificaciéon del espacio de la estacién clase 2, y su correspondiente
equipamiento.

Escuela de Formaciéon: Una Escuela de Formacion Bomberil es el conjunto de
instalaciones, de instructores y alumnos que tendra a su cargo la responsabilidad de definir,
planificar y organizar los programas de estudio; seleccionar a los instructores e impartir los
cursos y talleres necesarios para la formacién e instruccion de los Aspirantes, de los
Voluntarios, y de los Oficiales de la Institucion y de otras personas cuando asi se disponga.

El nivel de categorizacién de la escuela de formacion es tipo 2 de acuerdo a la resolucién
0661 manual operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia y la ley 1575 de
2012.

CLASIFICACION UNSPSC —Codigo Estardar de Productos y Servicios de Naciones
Unidas

SEGMENTO | FAMILIA DESCRIPCION
81000000 | 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80100000 | 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
95120000 | 95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICAS

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresién de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

b.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones especificas:

1. Elaborar el disefio arquitecténico y los estudios técnicos necesarios para construccion
de la Estacion Jardin del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Ibagué y
construccion de areas para la escuela bomberil, con ocasién de ello, esta en Ia
obligacién de entregar los siguientes productos en planos impresos, archivo editable y

pdf.
a)
b)

c)

d)
e)
f
9)

h)

Actualizacion Catastral si se requere y estudio de titulos.

Levantamiento topografico Altiplanimétrico con Amarre a la Red Geodésica
(Planos y cartera de levantamiento)

Disefio Urbano-Arquitecténico y Paisajistico: incluye renderizaciones y
modelajes en 3d. Realismo virtual (Memoria descriptiva y planos)

Estudio de Suelos (Informe PDF)

Disefios Estructural (Planos y memorias)

Disenos de elementos no estructurales ( Planos y memorias)

Estudio de alternativas de disefio amigable con el Ambiente, para que en
proceso constructivo y operacién de la edificacién ésta sea ecoeficiente.
Disefio de Redes Hidrosanitarias: Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias
(pluvial) y de Aguas Negras: Tanto Internas como Externas. Disefio agua
caliente. (Planos y memorias).

Disefio de Redes Eléctricas (sistema eléctrico que permita la utilizacién de
energia alternativa. CCTV, deteccion de incendios, voz y datos, plantas
eléctricas, linea de vida o soporte vital etc, de Apantallamiento, Sistematizacion
de Seguridad: Vigilancia y Camaras: (Planos y memorias)

Disefio de la Red Contra Incendios: (Planos y memorias)

Disefio de Redes de Gas Natural: (Planos y memorias)

Disefo del Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilacion Mecanica: (Planos y
memorias)

m) Cantidades de obra, fuentes de materiales

Elaboracién de Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas de materiales
y de obra, Analisis de precios unitarios y Programacion de Obra

Estudio y Plan de Manejo Ambiental

Realizar la expedicion de la correspondiente Licencia de Construccion ante la
Curaduria Urbana, con su respectivo pago.

2. Entregar los estudios y disefios acorde a la establecido en la Ley 1575 de 2012 y en el
Reglamenteo Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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Adoptado por la Resolucién 661 de 26 de Junio de 2014, y modificado por la Resolucion
1127 del 24 de julio de 2018, y respectivos anexos sobre la construccion y el disefio de
las estaciones de los cuerpos de bomberos para Colombia, el cual constituye un
requisito para realizar el ultimo pago.

3. Realizar las contrataciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual
acorde con las normas pertinentes.

4. Disponer en el desarrollo del contrato del equipo de personal técnico capacitado e
idoneo de acuerdo con la ley.

5. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para
la ejecucion del objeto, de acuerdo con las normas técnicas de ingenieria y las normas
técnicas del sector Bomberil para construccién de estaciones de Bomberos y las que
dispongan para el desarrollo del contrato.

6. Presentar el cronograma con las actividades para el desarrollo del contrato. Dicho
cronograma debera tener en cuenta los tiempos y las fechas para la entrega de cada
uno de los informes de tipo técnico y/o administrativo, asi como duracién total del
contrato.

7. Responder a las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando se cause un perjuicio.

Descripcidn de la actividad técnica: Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio
de las labores propias de la Consultoria desde el punto de vista técnico y deberéa lograr
como producto final la elaboracion de los siguientes documentos (para obra y urbanismo);
sin perjuicio de lo expresado, el contratista debera presentar productos finales que cumplan
con las exigencias de ley, por tanto debera presentar a la entidad lo siguientes productos:

Estudio de Suelos.

1. Obedeciendo a los lineamientos dados por la Norma NSR-10 en su Titulo H: Estudios
Geotécnicos y aquellas que le sean complementarias como las contenidas en el Plan
de Ordenamiento del Municipio de Ibague segun los Mapas de Clasificacién Geotécnica
del Territorio de la Municipalidad; se debera realizar un Estudio de Suelos y de
Geotecnia y entregar un informe en medio fisico y magnético, donde se establezcan los
parametros y las recomendaciones para el disefio estructural de las cimentaciones y de
las estructuras complementarias de contencién para mitigacion del riesgo a que haya

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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lugar, con base en el analisis de fallas de taludes de las excavaciones y sus potenciales
tratamientos.

2. Se deberan entregar registros fotograficos, registros de perfiles estratigraficos,
resultados de laboratorio, capacidad portante de los suelos, estrato de cimentacion,
alternativas de cimentacién, perfil del suelo, coeficiente de sitio, tratamiento mas
adecuado para el manejo de los niveles freaticos en caso que haya evidencia o
presentacion de los mismos; ademas, el informe “ajustara” y dara recomendaciones
para el manejo de sectores con materiales inadecuados en caso que se presenten,
reemplazos de material, excavaciones, cortes y llenos estructurales de ser requeridos
para la adecuacion del terreno en términos generales o especificos.

3. Elinforme debera contener un plano geo-referenciado con la localizacién precisa de los
apiques y perforaciones establecidas en el lote de intervencion; segun los recomiendan
las normas tanto en nimero como en profundidad.

4. En sintesis, el Estudio de Suelos para complementar las recomendaciones en torno a
la capacidad portante o de soporte del terreno y demas recomendaciones
indispensables para el terreno de la estacion de Bomberos obteniendo ademas como
resultado las recomendaciones requeridas por la norma y a usanza del medio sobre el
tipo de cimentaciones a ser implementadas; los estudios se entregaran debidamente
georreferenciados.

5. El Estudio de Suelos y la Caracterizacion Geotécnica del Lote de Enclave del Proyecto
deberan proporcionar la informacién necesaria para que el desarrollo de los Disefios
y/o Calculo Estructural pueda ser realizado tanto técnica como integralmente desde el
punto de vista de los tramites juridico-legales, suministrando y aportando la informacion
requerida y definida en los términos precedentes y su alcance.

6. Se debera guardar la Concepcion y el Desarrollo del Disefio Integral para nuevos
mejoaramientos de la Estacion de Bomberos, una debida correspondencia vy
coordinacion técnica y planimétrica entre los diferentes disefios y componentes del
Proyecto.

Levantamiento Altiplanimétrico con Amarre a la Red Geodésica

1. Se debera realizar el debido Levantamiento Topografico con amarre horizontal y vertical
a la red geodésica y su respectiva aprobacion por parte de la Entidad Competente, del
Lote donde estaran lecalizado el Proyecto.

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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2. Se realizarda el Levantamiento Altiplanimétrico, “EN DETALLE DEL ENTORNO AL
PROYECTQ", definiendo el predio a ser intervenido a una escala adecuada a los
requerimientos para los diferentes Disefios a ser Ejecutados: con sus curvas de nivel a
cada metro, con su amarre horizontal y vertical a la red geodésica y la respectiva
Aprobacién y V° B como ha sido especificado, por parte de la Entidad Competente en
el Municipio.

3. El Levantamiento Altiplanimétrico y Actualizado en Detalle, debera contener todas las
estructuras fisicas constitutivas del Desarrollo Realizado a la fecha en el mencionado
lote de terreno, el trazado de las vias y senderos y su correspondiente
georreferenciacion por coordenadas e igualmente la arborizacion existente y su
clasificacion.

4. El Levantamiento Altiplanimétrico y referido en detalle, permitira: La elaboracién de los
Disefios Urbano-Arquitectdnicos y la Implantacién Geo-referenciada de las diferentes
estructuras fisicas constitutivas del Proyecto de las reposiciones de la Estacion de
Bomberos; el Disefio y Trazado Peatonal; el Disefio de las Redes Hidrosanitarias de
Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias y de Aguas Negras, el Disefo de las Redes
de Gas Natural, de la Red Eléctrica Urbana Complementaria y su consecuente
Aprobacién como también la Simulacion para la Implantacion y el Terraceo del Nuevo
Proyecto y el Respectivo Calculo del Movimiento de Tierra para la Ejecucion de Obra.

5. ElLevantamiento Altiplanimétrico del Lote de Enclave del Proyecto debera proporcionar
la informacién necesaria para que el desarrollo del Disefio Urbano Arquitecténico y de
los demas Disefios Complementarios puedan ser realizados tanto técnica como
integralmente desde el punto de vista de los tramites juridico-legales, suministrando y
aportando la informacién requerida y definida en los términos precedentes.

6. Se debera guardar en la Concepcién y el Desarrollo del Disefio Integral para las nuevas
edificaciones Estacion de Bomberos, una debida correspondencia y coordinacién
técnica y planimétrica entre los diferentes disefios y componentes del Proyecto.

Disefio Urbano-Arquitectonico y Paisajistico.

1. El Disefioc Urbano-Arquitecténico y su Adecuacion Paisajistica, comprendiendo: El
estudio de la normatividad vigente segun el Plan de Ordenamiento Territorial para la
Zona y el Lote de Enclave del Proyecto, su Decreto Reglamentario y aquellas Normas
gue los modifiquen o complementen; se deberan tener en cuenta las RESOLUCION

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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3580 de 2007 y la normatividad complementaria o que las modifique, contemplando y
velando por su correcta aplicacién a los correspondientes Disefios para el Desarrollo
Integral del Proyecto en Aplicacién y del PMA y de las Recomendaciones emanadas y
emitidas en torno al Proyecto; en tal sentido los conceptos y su desarrollo en aplicacion
al Disefio deberan trabajarse concertadamente para su Aprobacidén y posterior
Radicacion ante Curaduria Urbana para obtener la Licencia Simultanea de
Urbanizacién y de Construccion.

En el sentido de los términos precedentes a los Disefios debera dar cumplimiento
y estar establecidos bajo la estricta aplicacion de los parametros de adecuacion y
cumplimiento de las resoluciones citadas y de aquellas otras normas que le sean
propias.

Deberan los disefios contemplar la adecuacion del sistema de circulacion vehicular
de ser requerido y la previsiéon de zonas de parqueo para automotores y motos.

Igualmente el Disefio Urbanistico Arquitecténico debera contemplar la conectividad
horizontal como vertical de las circulaciones para el desplazamiento peatonal
considerando un adecuado manejo de pendientes para las personas con movilidad
reducida, evitando barreras tanto urbanas como en el disefio interior.

El Disefio Urbanistico Arquitectonico y solucién, deberan contemplar y contar con la
debida implantacién por niveles de los componentes y su localizacién geo-referenciada
con amarre al sistema geodésico, de los diferentes elementos y unidades constitutivas
del desarrollo del Proyecto en su totalidad e integralidad y en concordancia con las
recomendaciones del Estudio de Suelos en torno al desplante.

Se debera hacer, el énfasis en las obras de proteccién y de mitigacion del riesgo donde
se requieran si son del caso; planteando sistemas de conduccion de las aguas lluvias
para su control y el potencial del deterioro de las estructuras fisicas existentes y a ser
construidas.

Los Disefios Urbano Arquitectonicos, deberan ser radicados en legal y debida forma
para la tramitacién de la respectiva Licencia Simultinea de Urbanizacion y de
Construccion con Aprobacion de Curaduria Urbana.

Los Estudios y Disefios se debera hacer entrega del correspondiente Presupuesto de
Toda la Obra con sus Cantidades de Obra y Andlisis de Precios Unitarios y las
Correspondientes Especificaciones Técnicas y de Materiales.

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresién de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO'
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9. ElDisefio Urbanistico, Arquitecténico y Paisajistico del Proyecto debera proporcionar la
informacién necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser realizada tanto
técnica como integralmente desde el punto de vista de los tramites juridico-legales,
suministrando y aportando la informacién requerida y definida en los términos
precedentes.

10. Se debera guardar en la Concepcion y el Desarrollo del Disefio una debida
correspondencia y coordinacion técnica y planimétrica entre los diferentes disefios y
componentes del Proyecto.

11. Se debera incluir en este item el disefio de trafico vertical, si hay lugar a ello.
Calculo y Disefios Estructural.

1. El Calculo y Disefio Estructural segun la normativa para Estaciones de Bomberos y su .
concepto sobre “Edificaciones Indispensables”, el cual debe estar compuesto de los
disefios de los elementos estructurales y de los elementos NO estructurales, las obras
de arte de los espacios publicos, las obras de contencién y de mitigacion del riesgo de
ser requeridas, todos ellos con sus respectivas memorias de céalculo; debe ser revisado
a la luz de que se hayan realizado para construcciones con un Grado de Complejidad.

2. ElDisefio Estructural se realizara con base en el Sistema Estructural Seleccionado y su
respectiva modulacion para la solucién resultante.

3. Los Disefios Estructurales se realizara con arreglo y a la definicién de los resultados del
Estudios de Suelos y en concordancia con el de los Disefios Técnicos de las diferentes
redes, en: Plantas, fachadas, cortes y secciones tanto transversales como
longitudinales; la elaboracion de los detalles constructivos indispensables para la
ejecucion y desarrollo de la obra, todo lo anterior en las escalas adecuadas y
acostumbradas en el medio.

4. Los Disefios y/o el Calculo Estructural del Proyecto seran realizados con arreglo a los
resultados arrojados por la implantacion de los edificios y con base en la determinacién
de los niveles de los diferentes elementos estructurales; los Disefios y el Calculo
Estructural con sus respectivas Memorias de Calculo seran radicados en legal y debida
forma para la tramitacién de la respectiva Licencia Simultadnea de Urbanizacién y de
Construccién para Aprobacion por Curaduria Urbana, previa Aprobacién de la autoridad
comnpetente.

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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5. Se debera hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra, Despieces y Analisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales.

6. El Disefio y/o Calculo Estructural del Proyecto deberd proporcionar la informacién
necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como
integralmente desde el punto de vista de los tramites juridico-legales, suministrando y
aportando la informacion requerida y definida en los términos precedentes.

7. Se debera guardar en la Concepcion y el Desarrollo del Disefio Integral para el
Proyecto, una debida correspondencia y coordinacién técnica y planimétrica entre los
diferentes disefios y componentes del Proyecto.

Disefio de Redes Hidrosanitarias: Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias y de
. Aguas Negras: Tanto Internas como Externas:

1. Comprende el Disefio de las Redes Hidrosanitarias tanto Internas como Externas de:
Acueducto y Alcantarilado de Aguas Lluvias y Aguas Negras o Residuales con
arreglo y definicion a los resultados arrojados por los Disefios Urbano Arquitectonicos
para el Proyecto de la estacion de Bomberos que sean definidos y suministrados por la
Consultoria Contratada para tal fin y en concordancia con los Disefios Técnicos de las
Diferentes Redes a ser trabajadas y de los Disefios Especializados que se requieran
para el correcto funcionamiento de la estacion de Bomberos Jardin; previo
levantamiento, verificacion y andlisis de las Redes Existentes y en Operacién en el area
de incidencia y afectacion de la Nueva estacion de Bomberos Jardin, sus respectivas
Memorias de Calculo y la debida presentacién del tramite de l|a Disponibilidad y/o
Factibilidad de los Servicios enunciados ante Empresas Publicas, base fundamental del
Calculo de las Redes.

2. Disefios de las diferentes Redes se habran de trabajar en: Plantas, Esquemas
Tridimensionales y Fachadas de ser Requerido.

3. Se elaboraran los Detalles Constructivos indispensables para Ila ejecucion y
. desarrollo de la obra, todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el
medio; los Disefios de las Redes Hidrosanitarias del Proyecto seran realizados con
arreglo a los resultados arrojados por la Implantacion de los Edificios y con la
determinacion de los niveles de los diferentes Elementos Estructurales; los “los Disefos
y el Calculo de las Redes Hidrosanitarias Externas con sus respectivas memorias
de calculo seran radicadas para la debida tramitacién de la respectiva aprobacién
de las Redes Externas por parte de Empresas Publicas.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresién de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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10.

El Disefio de las Redes Hidrosanitarias Externas: De Acueducto y Alcantarillado de
Aguas Lluvias y Aguas Negras, debera ser entregado con Aprobaciéon de Empresas
Publicas, para su recibo a entera satisfaccion.

La Red de Acueducto Interno debera contemplar el Disefio tanto para el suministro de
agua fria como de agua caliente para aquellos servicios que asi la requieran.

Los Disefios debera estar basada en las normas técnicas colombianas: NTC1500:
Caodigo Colombiano de Fontaneria, la NTC 1669: Cédigo de Redes Contra Incendios y
RAS 2000: Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Basico.

Se debera hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales.

Los Consultores de los Disefio de Redes Técnicas deberan entregar los Disefos
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido.

El Disefio de las Redes Hidrosanitarias del Proyecto debera proporcionar la informacién
necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como
integralmente desde el punto de vista de los tramites juridico-legales, suministrando y
aportando la informacién requerida y definida en los términos precedentes.

Se debera guardar en la Concepcion y el Desarrollo del Disefio Integral para el
Proyecto, una debida correspondencia y coordinacion técnica y planimétrica entre los
diferentes Disefios y Componentes del Proyecto.

Disefio de Redes Eléctricas, de Apantallamiento, de Comunicaciones: Voz y Datos y
Sistematizacion de Seguridad: Vigilancia y Camaras:

1.

Se realizaran los Disefios de las Redes Eléctricas, de Comunicaciones, de
Voz y Datos tanto Internas como Externas con arreglo y definicion a los resultados
arrojados por los Disefios Urbano Arquitecténicos para el Proyecto de la estacion de
Bomberos del Jardin, que sean definidos y suministrados por la Consultoria Contratada
para tal fin y en concordancia con los Disefios Técnicos de las Diferentes Redes a ser
trabajadas y de los Disefios Especializados que se requieran para el correcto
funcionamiento de la estacion de Bomberos; previo levantamiento, verificacién vy
analisis de las Redes Existentes y en Operacion en el area de incidencia y afectacién
de las areas a intervenir, sus respectivas Memorias de Calculo y la debida presentacién

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de

la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresidn de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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del tramite de la Disponibilidad y/o Factibilidad de los Servicios enunciados ante
Empresas Publicas, base fundamental del Calculo de las Redes.

Se realizaran los debidos Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo, es decir las debidas
Mediciones de Resistividad del Terreno para el Disefio del Apantallamiento y la Puesta
a Tierra de los diferentes elementos constitutivos del Proyecto, con ajuste y definicion
a los resultados de los Disefios Urbanistico Arquitecténicos a ser suministrados y en
concordancia con los Disefios Técnicos de las Diferentes Redes.

Se trabajaran en: Plantas, fachadas y en esquemas tridimensionales y se elaboraran
los detalles constructivos indispensables para la ejecucion y desarrollo de la obra; todo
lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas a usanza en el medio.

Los Disefos de las Redes Eléctricas del Proyecto, con todos sus componentes, seran
realizados con arreglo a los resultados arrojados por de la Implantacién de las
edificaciones con la determinacion de los niveles de los diferentes elementos
estructurales; de los Disefios y el Calculo de las Redes Eléctricas y de
Telecomunicaciones Externas con sus Respectivas Memorias de Calc ulo, seran
radicadas para la debida tramitacion de la respectiva aprobacién de las Redes Externas
por parte de Empresas Publicas.

Deberan presentarse los sistemas de fuerza, cargas, iluminacién, voz y datos,
sistemas de control, seguridad electrénica y camaras, CCTV, audio, sonido y equipos
especializados, “Ajustados”.

Se requiere que los Disefios Técnicos de Instalaciones Eléctricas y Complementarios
den estricto cumplimiento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE
vigente, de la Norma NTC 2050: “Cédigo Eléctrico Colombiano”, de las Normas
Vigentes que las complementen y/o sustituyan y de las demas normas que sean
exigidas en el protocolo.

Los Disefios de Redes Eléctricas Internas y del Apantallamiento del Proyecto deberan
ser presentados, en la medida de las posibilidades, con Aprobacién de Revision
Documental en cumplimiento de la Norma del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas en Colombia RETIE, por Entidad Competente y Certificada; de no ser posible
quedara la Obligacion para el Disefiador del debido ajuste cuando se dé inicio a la obra.

Se debera hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestidn; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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9. Los Consultores del Disefio de Redes Técnicas deberan entregar los Disefios
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido.

10. El Disefio de las Redes Eléctricas, del Apantallamiento, de Comunicaciones,
de Voz y Datos, de Sistemas de Seguridad y Camaras del Proyecto, debera
proporcionar la informacién necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser
realizada tanto técnica como integralmente desde el punto de vista de los tramites
juridico-legales, suministrando y aportando la informacién requerida y definida en los
términos precedentes.

11. Se debera guardar en la Concepcién y el Desarrollo del del Disefio Integral para el
Proyecto, una debida correspondencia y coordinacion técnica y planimétrica entre los
diferentes Disefios y Componentes del Proyecto.

Disefio de la Red Contra Incendios:

1. Serealizara Disefio de la Red Contra Incendios con arreglo y definicién a los resultados
arrojados por los Disefios Urbano Arquitectonicos para el Proyecto de la, que sean
definidos y suministrados por la Consultoria Contratada para tal fin y en concordancia
con el de los Disefios Técnicos de las diferentes redes a ser trabajadas y el de los
Disefios Especializados que se requieran para el correcto funcionamiento de la Estacion
de Bomberos; previa evaluacion de las Redes de Acueducto suministradas por el
Asesor Consultor para verificar la capacidad de suministro de la red.

2. Serecomienda que quien haga las Redes de Acueducto y Alcantarillado tanto de Aguas
Lluvias como de Aguas Negras, realice dejando seglin consideraciones y anélisis
técnicos de conveniencia los hidrantes y las siamesas que a juicio sean requeridos en
el ambito urbano que en cualquier momento puedan coadyuvar a la atencion de
cualquier emergencia o conato de incendio, con base en el levantamiento, verificacion
y analisis de las Redes Existentes y en Operacion en el &rea de incidencia y afectacion
de las areas intervenidas, sus respectivas Memorias de Calculo y las especificaciones
contenidas en la Disponibilidad y/o Factibilidad de Acueducto que sea expedida por
Empresas Publicas, base fundamental del Calculo de las Redes Externas e Internas
Contra Incendio y de su disposicion tanto Urbana como Interna.

3. El Asesor del Disefio de la Red Contra Incendios deberd ser articulado desde el
momento en que se dé inicio al Disefio Arquitectonico del Proyecto, con el objeto de
concertar con los o el Arquitecto Disefiador la debida disposicion de los elementos
que componen la Red y de componer y de alertar sobre la debida concepcién de las
rutas de evacuacidn adecuadas ante cualquier conato de incendio o el suceso del

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’



Caédigo:

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FOR-27-PRO-GC- 009
I"ﬁa""’A“’éeué Version: 09
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Fecha:28/11/2024

PROCESOS DE SELECCION

Pagina: 15 de 32

evento; e igualmente, segun la normatividad vigente contemplar salidas y escaleras de
emergencia para evacuar el edificio en cumplimiento de las normas y de las leyes que
rijan en materia, para proteger, salvaguardar y proteger la vida.

4. El Sistema de la Red Contra Incendios debera contar con sistemas adecuados de
deteccion activa y pasiva de incendio, con una adecuada distribucidn de aspersores,
con los respectivos tanques de almacenamiento capaces de abastecer y de atender la
emergencia con sus respectivos sistemas de bombeo, todo lo precedente segun
definiciones la Norma NSR-10 y demas Normas y Leyes vigentes que regulen la
materia.

5. Se deberan tener en cuenta todos los lineamientos y recomendaciones dadas por la
NSR-10 en el Titulo J-REQUISITOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN
EDIFICACIONES y lo establecido desde el Capitulo J.1 hasta el Capitulo J.4 de la citada
Norma.

6. Se debera hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales.

7. Los Consultores del Disefio de Redes Técnicas deberan entregar los Disefios
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido.

8. El Disefio de las Redes Contra Incendios del Proyecto debera proporcionar la
informacién necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser realizada tanto
técnica como integralmente desde el punto de vista de los tramites juridico-legales,
suministrando y aportando la informacion requerida y definida en los términos
precedentes.

9. Se debera guardar en la Concepcion y el Desarrollo del del Disefio Integral para el
Proyecto, una debida correspondencia y coordinacién técnica y planimétrica entre los
diferentes Disefios y Componentes del Proyecto.

Diseiio de Redes de Gas Natural:

1. Se realizaran los Disefos de las Redes de Gas Natural tanto Internas como Externas
con arreglo y definicion a los resultados arrojados por los Disefios Urbano
Arquitecténicos para la estacion de Bomberos del Jardin, que sean definidos y
suministrados por la Consultoria Contratada para tal fin y en concordancia con los los

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresién de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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Disefios Técnicos de las Diferentes Redes a ser trabajadas y de los Disefios
Especializados que se requieran para el correcto funcionamiento; previo levantamiento,
verificacion y analisis de las Redes Existentes y en Operacién en el area de incidencia
y afectacion de las areas a reponerse, sus respectivas Memorias de Calculo y la debida
presentacion del tramite de la Disponibilidad y/o Factibilidad de los Servicios enunciados
ante Empresas Publicas, base fundamental del Calculo de las Redes.

2. Se trabajaran en: Plantas, fachadas y en esquemas tridimensionales y se elaboraran
los detalles constructivos indispensables para la ejecucién y desarrollo de la obra; todo
lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el medio.

3. Los Disefios de las Redes de Gas Natural del Proyecto, con todos sus componentes,
seran realizados con arreglo a los resultados arrojados por de la implantaciéon de los
edificios y con la determinacién de los niveles de los diferentes elementos estructurales;
los Disefios y el Calculo de las Redes de Gas Natural tanto Internas como Externas con
sus Respectivas Memorias de Calculo seran radicadas para la debida tramitacion de la
respectiva aprobacién de las Redes Completas por parte de Empresas Publicas.

4. Se requiere que los Disefios Técnicos de las Redes de Gas Natural y Complementarios
den estricto cumplimiento a las Normas Vigentes, como también a aquellas que las
complementen y/o sustituyan y de las demas normas que sean exigidas en el protocolo.

5. Se debera hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra y Andlisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales.

6. Los Consultores del Disefio de Redes Técnicas deberan entregar los Disefios
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido.

7. Para el caso especifico del Disefio de las Redes de Gas Natural tanto Interno como
Externo, los Consultores o Disefiadores deberan entregar planos con Aprobacion de
parte de Empresas Publicas.

8. El"Disefio de las Redes de Gas Natural del Proyecto debera proporcionar la informacién
necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como
integralmente desde el punto de vista de los tramites juridico-legales suministrando y
aportando la informacién requerida y definida en los términos precedentes.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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9. Se debera guardar en la Concepcién y el Desarrollo del del Disefno Integral para el
Proyecto, una debida correspondencia y coordinacién técnica y planimétrica entre los
diferentes Disefios y Componentes del Proyecto.

Disefio del Aire Acondicionado:

1. Se realizaran los Disefios del Sistema de Aire Acondicionado con arreglo y definicién a
los resultados arrojados para el Proyecto, que sean definidos y suministrados por la
Consultoria Contratada para tal fin y en concordancia con los Disefios Técnicos de las
diferentes Redes a ser trabajadas y de los Disefios Especializados que se requieran
para el correcto funcionamiento de la estacion de Bomberos; previa verificacion y
andlisis de la Capacidad de Suministro de Agua de las Redes Existentes y en Operacién
en el area de incidencia y afectacion de las areas intervenidas, con base en la
Disponibilidad y/o Factibilidad de los Servicios Publicos expedida por Empresas
Publicas, base fundamental para el Calculo y Suministro del Agua de Reserva.

2. Los Disefios y el Calculo de los Sistemas de Aire Acondicionado, deberan contemplar
integralmente e incorporar todos los elementos del Disefio Urbano-Arquitecténico
considerados en el Proyecto a cargo del Consultor Contratado para tal fin y deberan
estar en coherencia y debidamente articulados con los Disefios Técnicos de: El Calculo
ylo Disefio Estructural, Redes Eléctricas, el Disefio de Gas Domiciliario, Redes
Hidraulico Sanitarias y del Disefio Acustico en los Espacios que sea requerido; de
conformidad con la normatividad vigente y ajustados a las necesidades del Proyecto.

3. Dentro de las condiciones sine qua non de la Consultoria para el Disefio y el Célculo de
Aire Acondicionado, se particulariza sobre el siguiente concepto y elemento de juicio:
“El establecimiento desde el Pre-Anteproyecto y en conjuncién con el Equipo de Trabajo
Arquitecténico del Consultor de los Disefios, de los lineamientos de la concepcién de
los elementos de las Redes o Sistema de Aire Acondicionado que componen el soporte
fundamental de la adecuacion de los espacios arquitecténicos y la distribucién de redes
en los cielos y pisos técnicos y de la potencial vinculacién con el sistema de conduccién
de aguas grises de los sistemas de condensacion de los equipos disefiados en el
Proyecto”.

4. Se trabajara en: Plantas, fachadas, cortes y en esquemas tridimensionalesy se
elaboraran los detalles constructivos indispensables para la ejecucién y desarrollo de Ia
obra; todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el medio.

5. Los Disefios y el Calculo de los Sistemas de Aire Acondicionado, con todos sus
componentes, seran realizados con arreglo a los resultados arrojados por la

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresién de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO'



Cadigo:

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FOR-27-PRO-GC- 009 -
b __musical
IBAGUE el |

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Fechazoiizo24
PROCESOS DE SELECCION

Pagina: 18 de 32

implantacion de las edificaciones y con la determinacion de los niveles de los diferentes
elementos estructurales; los anteriores con sus Respectivas Memorias de Calculo.

6. El Disefio y Célculo del Sistema de Aire Acondicionado debera brindar el
establecimiento de un Sistema de Automatizacion, que permita su supervision, su
optimizacién de uso y operacion.

7. El Diseno del Sistema de Aire Acondicionado debera prever para la ventilacion de los
bafics, basuras y parqueaderos, si es del caso, para sus diferentes niveles de un
Sistema de Extracciéon, empleando unidades ventiladoras, que unidas a redes de
conductos metalicos, tomen el aire de |la zona de bafios y parte del aire de sobre presién
del edificio y lo descarguen a un buitrén especialmente destinado para ello que permitira
la salida del aire a la cubierta del edificio.

8. Se deberda hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales.

9. Los Disefios y el Calculo de Aire Acondicionado para el Proyecto debera
proporcionar la informacion necesaria para que su ejecucion y desarrollo pueda ser
realizada tanto técnicamente como desde el punto de vista de los tramites juridico-
legales, suministrando y aportando la informacién requerida y definida en los términos
precedentes.

10. Se debera guardar en la Concepcién y el Desarrollo del del Disefo Integral para el
Proyecto, una debida correspondencia y coordinacion técnica y planimétrica entre los
diferentes Disefios y Componentes del Proyecto.

Elaboracién de Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas y Programacién de
Obra: Comprende y estara enmarcada este aparte, por los siguientes aspectos:

1. La Consultoria para la realizacién del Presupuesto de Obra Consolidado, del Manual
General de Especificaciones y Materiales y de la Programacion de Obra, estructurara
debidamente con base en todos los Estudios y Disefios y descritos precedentemente,
el objeto de su Consultoria.

2. La Consultoria, que se trata ahora, debera siempre establecer y definicion a los
resultados arrojados por los Disefios Urbano Arquitecténicos para la Estacion de
Bomberos que sean definidos y suministrados por la Consultoria Contratada para tal fin
y en concordancia con los Estudios y Disefios Técnicos de las diferentes Redes y
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Sistemas a ser trabajados y de los Disefios Especializados que se requieran para el
correcto funcionamiento de Estacion de Bomberos, sus respectivas recomendaciones
en correspondencia con las de la Consultoria que sea contratada para la realizacién
de los Estudios y Disefios; velando para que siempre haya una debida Coordinacién
entre las Diferentes Areas que Interacttan en el Proyecto.

3. Ala Consultoria para la realizacion del Presupuesto de Obra Consolidado, del Manual
General de Especificaciones y Materiales y de la Programacion de Obra, le deberan ser
entregados por la Consultoria de los Estudios y Disefios: Los Presupuestos de cada
una de las Areas de Trabajo con sus correspondientes Cantidades de Obra, Anélisis de
Precios Unitarios para su verificacion y consolidacién y las Especificaciones Técnicas
acompanados de los Planos de Disefio tanto en medio fisico como en medio digital.

4. En caso de hallar inconsistencias en el material que se cita precedentemente, la
Consultoria de Presupuesto le debera notificar a la Consultoria de los Estudios y
Disefios para que se apliquen los correctivos que sean requeridos y se subsanen las
inconsistencias.

5. Como condicién “a la Consultoria para la realizacién del Presupuesto de Obra
Consolidado, del Manual General de Especificaciones y Materiales y de Ia
Programacién de Obra, se le puede particularizar el siguiente elemento de juicio: El
establecimiento desde el Pre-Anteproyecto, en conjuncién con el Equipo de Trabajo
Urbano-Arquitecténico y de los Profesionales de la Areas Complementarias de los
lineamientos para la concepcién de los elementos formales que componen el soporte
fundamental de los conceptos constructivos; los cuales deberan ser tenidos en cuenta
para la Coordinacion entre las diferentes areas que interlocutor e intervienen en el
Proyecto, con el propdsito de evitar reprocesos en la informacién y en la concepcion del
Proyecto.

6. Debera verificar la Consultoria de Presupuesto que se haya trabajado correctamente
en: Plantas, fachadas, secciones, en esquemas tridimensionales cuando sea
requerido; que se hayan realizado y elaborado los correspondientes detalles
constructivos de cada una de la Areas, como elementos fundamentales e
indispensables para la ejecucion y desarrollo de la obra; todo lo anterior en las escalas
adecuadas y acostumbradas en el medio.

7. La Consultoria Velara para que el Presupuesto de Obra Consolidado, el Manual
General de Especificaciones y Materiales y la Programacion de Obra para el Proyecto,
queden realizados en primera instancia con base en las reglamentaciones y leyes que
rigen en el Pais y en segunda instancia con base en los requerimientos urbanisticos,
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arquitecténicos, estructurales y del disefio de las redes técnicas y también de los
disefios especializados; las anteriores actividades regidas por las Leyes y la
normatividad tanto a nivel nacional, como regional y local de las Entidades Competentes
en el desarrollo urbano y los coédigos y estadndares internacionales, con las
consideraciones necesarias que implica el Desarrollo Integral del Proyecto desde su
conceptualizacion hasta su ejecucion y construccion.

8. Habidas las anteriores consideraciones, el trabajo de la Consultoria entorno al
Presupuesto de Obra Consolidado, al Manual General de Especificaciones vy
Materiales debera contener como minimo:

e La Estructura del Presupuesto por Capitulos, Sub-Capitulos y Actividades.

El Directorio de Actividades.

L]

e El Listado de Recursos por Orden Alfabético y Orden de Cédigo.

e El Analisis de Precios Unitarios con Criterios de Cantidad o Rendimiento, Incluyendo
Materialesy  Equipo.

e Definicion del Listado de Sub-Analisis.

e Definicién del Listado de Grupos de Actividades.

¢ Analisis de Costos Indirectos.

e El Detalle por items, Capitulos, Cantidades de Obra y sus Respectivos Analisis

de Precios Unitarios.
e Todos Aquellos Requerimientos que Sean Necesarios y Debidos, que no Hayan
Quedado Estipulados en los Presentes Términos de Referencia.

9. El Consultor debera para la Programacion de Obra, estructurar el proceso constructivo
de manera que permita el orden en la disposicién de los recursos de la construccion,;
entiéndase mano de obra, materiales, maquinaria y equipo; el éxito del Proyecto en su
Fase constructiva dependera de la combinacion de los recursos de forma adecuada.

10. Se recomienda en torno a la Programacién de Obra, su elaboracion a traves de la Ruta
Critica en conjuncidén con las Barras de Gantt; como una herramienta eficiente que
permite el control y monitoreo del Proyecto en su conjunto y la asertividad de su
desarrollo.

11.Se deberd hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus
Cantidades de Obra y Andlisis de Precios Unitarios y las Correspondientes
Especificaciones Técnicas y de Materiales e igualmente que la Programacién de Obra.

12. El resultado final de la Elaboracion del Presupuesto de Obra, del Manual General de
Especificaciones y de Materiales y de la Programacién de Obra, deberan proporcionar
la informacién necesaria para que la ejecucion y desarrollo del Proyecto pueda ser
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realizada tanto técnicamente como desde el punto de vista de los tramites juridico-
legales, suministrando y aportando la informacién requerida y definida en los términos
precedentes.

13. Se debera guardar en la Concepcidén y el Desarrollo del Disefio Integral para la Estacion
de Bomberos, una debida correspondencia y coordinacion técnica y planimétrica entre
los diferentes disefios y componentes del Proyecto

14. Estudio Manejo Ambiental y Actualizacion Catastral.

ANEXO HSEQ (OBLIGATORIAS)

1.

Cumplir con la Resolucién 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y
demas normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante el desempefio de las
actividades objeto del contrato; asi mismo, cumplir con las disposiciones de gestion
ambiental contenidas en las normas, politicas, guias y circulares y demas que se
encuentren vigentes durante la ejecucién del presente contrato, asi, como atender
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos y
requerimientos del contrato.

Cumplir con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capitulo 4, articulo 16
“obligaciones del contratista” relativo al cumplimiento de las normas del sistema
general de riesgos laborales.

Registro de Inducciéon en SST, de todo el personal que apoyara el desarrollo del
contrato o convenio, antes de hacer acta de inicio

Presentar el registro de entrega de E.P.P, segun aplique para el desarrollo del
contrato o convenio

Politica de seguridad y salud en el trabajo y politica en prevencién del consumo de
sustancias psicoactivas y politica en prevenciéon de acoso laboral firmadas.
Realizar entrega del Plan de trabajo y desarrollo de las actividades de SST.
Realizar entrega Plan de capacitacion y desarrollo de las actividades de SST.
Entregar Certificado de aptitud medica laboral de los trabajadores que apoyara el
desarrollo del contrato o convenio.

Disefar e implementar el plan de emergencias.

. Presentar la matriz de peligros, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo

durante la ejecucion del contrato o convenio.

. Programa de proteccién contra caidas, en actividades que se realicen a mas de 2

metros, hacia arriba y hacia abajo y Hoja de vida de dispositivos de seguridad -
arnés. eslingas, cuerdas

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’



Cadigo:

. PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FOR-27-PRO-GC- 009 el
ik musica
=% Alcaldia de "
S = Version: 09 -
| IBAGUE
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Fecha:28/11/2024

PROCESOS DE SELECCION
Pagina: 22 de 32

12. Presentar Certificado de trabajo en alturas para las personas que trabajen a mas de
2 metros de altura, hacia arriba y hacia abajo.

13. Certificado de coordinador para trabajo en alturas, de quien autorice la realizacién
de actividades a mas de 2, hacia arriba y hacia abajo.

14. En actividades donde se determinen como espacios confinados, se debe tener
medicion de gases

15. Hojas de seguridad de las sustancias quimicas que se utilicen durante el proceso y
matriz de compatibilidad

16. Hacer los respectivos registros de inspeccion E.P.P, equipos y herramientas,
registros fotograficos de las actividades de SST

17. Usar siempre ropa adecuada, y siempre que sea necesario utilizar los elementos de
proteccion personal de manera correcta.

Obligaciones del SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL-SGA: (OBLIGATORIAS)

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente del agua y la energia.

2. Realizar el manejo adecuado de los residuos que se generen durante la ejecucion
del contrato, para el caso de los residuos peligrosos RESPEL y/o residuos de
construccion y/o demolicion RCD, anexar los certificados de disposicién final
respectivos, lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se
generen este tipo de residuos.

3. Presentar permisos y autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la
prestacion del servicio junto a las evidencias de cumplimiento en los requerimientos,
lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se requieran dichos
permisos y autorizaciones.

4. El Contratista se compromete a realizar buenas practicas que permitan minimizar el
impacto ambiental de sus acciones.

5. Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta el ciclo
de vida del producto o servicio.

Obligaciones generales:

1. Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre las actividades
realizadas y/o pendientes por tramitar, e incluir soporte de evidencia de cargue de
documentos en el SECOP II.

2. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP I,
respecto a la informacion de péliza, estampillas, documento equivalente y/o factura,
informes de ejecucion con soportes y evidencias de cumplimiento y terminacion del
contrato.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
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3. Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por
el supervisor del contrato, incluidas las de Seguridad y Salud en el Trabajo que
programe la Administracién Municipal.

4. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las
obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y
almacenados, atendiendo estandares y directrices de gestion documental, sin que
ello implique exoneracion de la responsabilidad a que haya lugar (Articulo 15 de la
Ley 594 de 2000). PARAGRAFO. El deber de entregar inventario de los documentos
de archivo a cargo del contratista, se circunscribe tanto a los documentos fisicos en
archivos tradicionales, como a los documentos electrénicos que se encuentren en
equipos de computo, sistemas de informacién, medios portatiles de almacenamiento
y en general en cualquier dispositivo 0 medio electrénico.

5. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasién al
desarrollo contractual.

. 6. Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral conforme
a la Ley 1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las
modifiquen o complementen.

7. Dar estricto cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los
documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestién implementado por la
administracién municipal.

8. Dar estricto cumplimiento del Cédigo de integridad y Buen Gobierno del Municipio y
a los valores relacionados a continuacion que guiaran el cumplimiento del objeto
contractual: Servicio, Productividad, Responsabilidad, Solidaridad, Lealtad,
Pertenencia, Honestidad, Justicia, Respeto, Tolerancia.

9. Conocer las matrices de los sistemas de gestion de calidad, gestion ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la administracién municipal y como
se identifica cada una de ellas.

10. Realizar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato de
conformidad con el objeto contractual.

C. FORMA DE PAGO: El valor del contrato resultante del presente proceso de seleccion
sera pagado por la Alcaldia Municipal de Ibagué asi: El 90% acorde a los productos

. recibidos a satisfaccién por la supervisiéon del contrato, asi:
% VALOR
PRODUCTO DEL
CONTRATO
a) Actualizacién Catastral si se requiere y estudio de titulos 2

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
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b) Levantamiento topografico Altiplanimétrico con Amarre a la Red

Geodésica (Planos y cartera de levantamiento) 5
c) Disefio Urbano-Arquitectonico y Paisajistico: incluye renderizaciones

y modelajes en 3d. Realismo virtual (Memoria descriptiva y planos) 20
d) Estudio de Suelos (Informe PDF) 10
e) Disefos Estructural (Planos y memorias) 10
f) Disefios de elementos no estructurales ( Planos y memorias) 5

g) Estudio de alternativas de disefio amigable con el Ambiente, para que
en proceso constructivo y operacién de la edificacion ésta sea
ecoeficiente. )

h) Disefio de Redes Hidrosanitarias: Acueducto y Alcantarillado de
Aguas Lluvias (pluvial) y de Aguas Negras: Tanto Internas como
Externas. Disefio agua caliente. (Planos y memorias). 5

i) Disefio de Redes Electricas (sistema eléctrico que permita la
utilizacion de energia alternativa. CCTV, deteccién de incendios, voz y
datos, plantas eléctricas, linea de vida o soporte vital etc, de
Apantallamiento, Sistematizacion de Seguridad: Vigilancia y Camaras:

(Planos y memorias) 5
j) Disefo de la Red Contra Incendios: (Planos y memorias) 2
k) Disefio de Redes de Gas Natural: (Planos y memorias) 2

[) Disefio del Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilacion Mecanica:
(Planos y memorias)
m) Cantidades de obra, fuentes de materiales 5

n) Elaboracién de Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas de
materiales y de obra, Analisis de precios unitarios y Programacion de
Obra 10

0) Estudio y Plan de Manejo Ambiental 5

El 10% cuando se obtenga la respectiva licencia de construccién aprobada por la Curaduria.
Los desembolsos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion
de la cuenta de cobro y/o factura electrénica, una vez se cuente con el respectivo PAC. El
pago estara precedido de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato, previa presentaciéon del informe correspondiente.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
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Nota 1: Del respectivo pago, la Alcaldia de Ibagué deducira la tarifa de la Tasa pro deporte
que corresponde al 2% del valor total del contrato sin IVA, la cual se encuentra reglamentada
en el Acuerdo 0011 del 2020, expedido por el Concejo Municipal de Ibagué.

Nota 2 Retencion de Estampillas: El recaudo de los ingresos por concepto de estampillas se
efectuara a manera de retencién en el primer pago realizado por la entidad en cumplimiento de lo
ordenado por el acuerdo Municipal 001 de 4 de marzo de 2024 y reglamentado por el Decreto 1000-
0229 del 12 de marzo de 2024.

d. PLAZO: El contrato tendra un plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

e. SUPERVISOR: La supervisiéon del contrato sera realizada por el Profesional Universitario
CARLOS HERNANDO DIAZ BOTERO, Adscrito a la Secretaria de Ambiente y Gestion del
Riesgo y/o quien haga sus veces y/o quien designe el ORDENADOR DEL GASTO.

f. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El contrato se entendera
perfeccionado con la firma de las partes. Con arreglo a lo previsto en el Decreto 1082 de
2015 y el articulo 41 de la ley 80 de 1993 seran requisitos de ejecucion: El Registro
presupuestal, pago de estampillas y/o tasas segun la normatividad vigente, Pdlizas
aprobadas por parte de la Oficina de Contratacion, afiliacién al sistema de riesgos laborales
y acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales.

ESTAMPILLAS: Al contratista se le realizara la retencién por concepto de estampillas en el primer
pago, asi:

a) Uno punto cinco por ciento (1.5 %) por concepto de estampillas PROCULTURA,;

b) Dos por ciento (2%) por concepto de PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, y

c¢) Cero punto cinco por ciento (0.5%) PRO UNIVERSIDAD DEL TCLIMA

g. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES A la fecha de aceptacion de la invitacionel
posible contratista no debera encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitucién y la Ley, para contratar con
entidades estatales, hecho que se hard constar bajo juramento en la aceptacion de la
invitacion.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
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h. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: CONSULTORIA

4. MODALIDAD - JUSTIFICACION - FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
MODALIDAD DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del contratista estd sometido a los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se
deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas
en la ley. La determinacién de la modalidad de seleccién del contratista se establecera en
razon al tipo de contrato a celebrar. Por tratarse de un contrato de consultoria definido por
el articulo 32 numeral 2 de la Ley 60 de 1903, la modalidad de seleccién del consultor sera
el concurso de méritos, tal y como lo dispone el articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de
2007 y el art. 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y 2.2.1.2.1.3.2., modificado por el
articulo 2 del decreto 399 de 2021.

El contrato por suscribir estara sometido a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige
por las normas de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y las
demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. De la misma forma, y
de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos
celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la normatividad
propia de la contratacion estatal.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El presupuesto que se destinara para el presente proceso, se encuentra inmerso dentro del
presupuesto municipal de rentas y gastos 2025, de la siguiente manera:

a) PRESUPUESTO PROYECTADO: QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
($528.162.460) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR

CODIGO DEL DENOMINACION DISPONIBILIDAD VALOR DE LA
RUBRO PRESUPUESTAL DISPONIBILIDAD
2.19.3.2.02.02.005- | CONSTRUCCION 1310-98 $528.162.460.00
07 Y SERVICIOS DE
LA
CONSTRUCCION

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresidn de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’



. 4

Cddigo:
~ PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FOR-27-PRO-GC- 009
N Alcaldia de i
B o Version: 09
|8 IBAGUE
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Fecha:28/11/2024
PROCESOS DE SELECCION

Pagina: 27 de 32

Para el mencionado calculo, se tomaron en cuenta los presupuestos realizados por la
SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO, con el fin de lograr la ejecucion
de la consultoria, de acuerdo con las especificaciones y actividades descritas en los
presupuestos estimados, los cuales se contemplan bajo la modalidad de contratacién a
precio unitario, donde sus componentes principales son los costos directos del personal
profesional y técnico a laborar y los costos indirectos relacionados con la ejecucion del
contrato y en cumplimiento de los principios de transparencia, economia y responsabilidad
que rigen la contratacion publica y la funcién administrativa.

Es preciso sefialar que los costos indirectos deber ser calculados por cada uno de los
proponentes con el fin de garantizar tanto la calidad de las obras como la oportunidad de
entrega de las mismas, contemplando y valorando en todo caso los trabajos, conforme a
la normatividad que apliquen para este tipo de contratos.

PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE

DESCRPCION 1 2 3 4 5 6

— - T T T = — e e T T R
PERSONAL cANT | % | SUELDO MES [VALOR MES|No.  DE|VALOR
PROFESIONAL )EDICACION | BASICO (1X2X3)  |MESES  |PARCIAL (4X5)
DIRECTOR DE
CONSULTORIA 1 50% $14.000.000,00 | $7:000.000,00 3,00 $21.000.000,00
ESPECIALISTA EN
Sl 1 50% $11.500.000,00 | $5-750.000,00 3,00 $17.250.000,00
ESPECIALISTA
Saltcnes g 1 80% $11.500.000.00 | $9-200.000,00 3,00 $27.600.000,00
ARQUITECTO 1 80% $10.500.000,00 | $8-400.000,00 3,00 $25.200.000,00
ESPECIALISTA
HIDRAULICO 1 60% $10.500.000,00 | $8-300.000,00 3,00 $18.900.000,00
INGENIERO
ElECTRICISTA 1 60% $9.000.000,00 |$5.400.000,00 3,00 $16.200.000,00
INGENIERO CIVIL
V16 AEIENTAL 1 60% $9.000.000,00 |$5.400.000,00 3,00 $16.200.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A) $142.350.000,00
PERSONALTECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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PERSONAL CANT % SUELDO MES | VALOR MES No. DE VALOR
TECNICO """ | DEDICACION| BASICO - (1X2X3) MESES PARCIAL (4X5)

TOPOGRAFO 1 100% $8.500.000,00 | $8.500.000,00 1,00 $8.500.000,00
CADENERO 1 100% $2.500.000,00 |$2.500.000,00 1,00 $2.500.000,00
SECRETARIA 1 100% $2.500.000,00 |$2.500.000,00 3,00 $7.500.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (B) $18.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)=C $160.850.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (D) 2,04

COSTO PERSONAL, INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR (C)*(D)=E $328.134.000,00
OTROS COSTOS 1 2 3 4 5 6

DIRECTOS

_cotac_._=_|=1_'o UND CANT COSTO VALORMES | ;ri/'7s cion
ALQUILER DE
EQUIPOS DE| BL 1,0 $3.800.000,00 |$3.800.000,00 1,00 $3.800.000,00
TOPOGRAFIA
INFORMES
PAPELERIA,
REPRODUCCIONES
DE DOCUMENTOS,
PLANOS,
FOTOGRAFIAS
EQUIPO DE
OFICINA
COSTOS DE
ACOMPANAMIENTO
OBTENCION
LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y| o
PAGO DE ' $45.000.000,00 | $45.000.000,00
EXPENSAS Y/O
COSTOS
ASOCIADOS A SU £
EXPEDICION
ENSAYOS DE
LABORATORIO,

ESTUDIO DE
SUELOS y| Gk 19 $42.000.000,00 | $42.000.000,00 1,00 $42.000.000,00

RECOPILACION DE
INFORMACION

GL 1,0 $2.000.000,00 |$2.000.000,00 3,00 $6.000.000,00

MES 1,0 $2.500.000,00 |$2.500.000,00 3,00 $7.500.000,00

1,00 $45.000.000,00

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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ALQUILER DE
VEHICULO l i 15 ]

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (F)
RESUMEN PRESUPUESTO
COSTO TOTAL (E+F)=G

1,0 | $3.800.000,00 | $3.800.000,00 3,00 $11.400.000,00

$115.700.000,00

$443.834.000,00
IVA 19% $84.328.460,00
VALOR TOTAL - ' $528.162.460,00

6. CRITERIOS DE SELECCION:

6.1 REQUISITOS HABILITANTES

6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA: Ver literal A del capitulo V — Requisitos habilitantes
del proyecto de pliego de condiciones / definitivo

6.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Ver literal B del capitulo V — Requisitos
habilitantes del proyecto de pliego de condiciones / definitivo

6.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.: Ver literal C del capitulo V
~ Requisitos habilitantes del proyecto de pliego de condiciones / definitivo

6.1.4 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS: Ver literal D del capitulo V -
Requisitos habilitantes del proyecto de pliego de condiciones / definitivo

6.2 CRITERIOS DE SELECCION: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del
articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, que establece:

"4. En los procesos para la seleccién de consuitores se hara uso de factores de calificacion
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las
condiciones que sefiale el reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia especifica
del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningtn caso se podré incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de
consultores”.

Ver capitulo VI — Criterios de seleccién del proyecto de pliego de condiciones / definitivo

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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7. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: La administracién municipal
identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratacion:

Matriz publicada en documento aparte.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A QUE
AMPAREN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL.

GARANTIA DEL CONTRATO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 4 dias habiles siguientes .
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta

garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en

Ciase una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ I : " . ;

bentficito Municipio de Ibagué — Tolima, identificada con NIT.800.113.389-7

Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién del | Por el equivalente al

y el pago de las multas y la clausula | contrato . 10% del wvalor del
penal pecuniaria que se le impongan contrato

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor del contrato
sociales legales e | tres (3) afos mas.

indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato ]

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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Calidad del servicio Cinco (5) afios | 20% del valor del
contados a partir de la | contrato

fecha de suscripcién
del Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de los
productos objeto de la
consultoria por parte
de la Entidad

NOTA 1: El proveedor se obliga en el evento que el valor del contrato se amplie o su plazo o
vigencia se prorrogue como consecuencia entre otros de la suspensién del contrato a ampliar
el valor y prorrogar la vigencia de la garantia Gnica de conformidad con lo pactado aqui o en
la modificacién correspondiente, en todo caso dichas garantias deberan contar con la
aprobacién por parte de la direccién de Contratacion Municipal. Para la liquidacion del
contrato el proveedor extenderd o ampliara todos los amparos, en el porcentaje senalado
anteriormente, y durante el término que solicite el contratante, cuando asi lo requiera. Lo
anterior se realizara observando la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015.

NOTA 2: En el caso en que al Contratista no le sea posible constituir a favor del Municipio
alguna de las garantias mencionadas en una Compafiia de Seguros o Entidad financiera
legalmente constituida en el Pais que ampare el objeto del presente contrato, y asi lo acredite,
debe constituir otras garantias segun el Decreto 1082 de 2015.

9. ANALISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’



Codigo:

. PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FOR-27-PRO-GC- 009 _

£ ) s _musical
IAEOMK’&EUé Version: 09 E
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Fecha:28/11/2024 £

PROCESOS DE SELECCION
Pagina: 32 de 32

Alianza México NO N/A N/A NO
pacifica Peru Sl NO N/A NO
Canada Sl NO N/A NO
Chile Sl NO N/A NO
Corea Si NO N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados AELC Sl N/A N/A NO
EEUU NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
Salvador NO N/A N/A NO
Triangulo Guatemala | S| SI Sl NO
del Norte Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea Sl NO N/A NO
CAN Sl Sl NO Sl

Ibagué, enero de 2025

Secretario de Ambierte y Gestion del Riesgo
Ordenador del Gasto

Director Cuerpg Oficial de Bomberos de Ibagué

FUNCIONARIO 1 | NOMBRE Y CARGO / CATEGORIA FIRMA
CONTRATISTA
Proyecto en lo técnico: Carlos Hernando Diaz Botero / PU SAYGR 4{2}?

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de
la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o
impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO'
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