Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 3			
Código	CCE-EICP-IDI-02	**Versión**	3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LP-MB-001-2025
Publicación del aviso de convocatoria pública	05 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	05 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	contratacion@boavita-boyaca.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	05 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	Municipio de Boavita, Secretaría Administrativa y de Gobierno – Calle 5
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde: 05 de mayo de 2025 Hasta: 19 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	http://www.boavita-boyaca.gov.co/
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	12 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	21 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	21 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	21 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	23 de mayo de 2025 Hora: 8:00 am	Link que se publicara en el cronograma de la apertura del proceso de selección	L. 80/93 art. 30	
Visita al lugar de las obras	**23 de mayo de 2025**	**Lugar de encuentro: Calle 5 No. 7-02 Oficicina de Planeacion (Primer Piso Palacio Municipal)**	**Fecha definida por la Entidad.**	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	**26 de mayo de 2025 Hora: 10:00 am**	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	28 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	28 de mayo de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	03 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	03 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	06 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	13 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	17 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	18 de junio de 2025	Link que se publicara en el cronograma de la apertura del proceso de selección	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	24 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	27 de junio de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	01 de julio de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]