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Popayan, 20 de mayo de 2025.

SENOR:

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL DE OCINC INGENIERIA SAS
NIT: 900849031-8

REF: COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA, MiNIMA CUANTIA No. DC-SI-MC-002-2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1960-2025

OBJETO: “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLACA
DEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA POLINDARA MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”

De conformidad con lo establecido en el numeral 82 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el
MUNICIPIO DE POPAYAN, tiene el gusto de informarle, que la oferta presentada por usted dentro del proceso
de contratacién de Minima Cuantia No. DC-SI-MC-008-2024, fue aceptada de manera expresa e incondicional,
igualmente se debe indicar que su propuesta cumple a cabalidad con todos los requisitos habilitantes de la
invitacidn, la cual contiene entre otras las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El contratista se obliga con el Departamento del Cauca a realizar la “EL
CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA
CUBIERTA EN LA VEREDA POLINDARA MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: La presente contrataciéon, tiene un valor de SETENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($73.402.280,00) M/CTE, Incluido IVA, y costos
directos e indirectos en los que pueda incurrir el contratista. Lo anterior conforme a la oferta econémica
presentada por el contratista la cual contiene los valores ofertados de cada servicio, actividad, insumo, bien o
elemento requerido por la entidad y que hacen parte del contrato.

2.1. Disponibilidad presupuestal. Las obligaciones emanadas del contrato, se respaldaran de la siguiente

manera:
No. CDP VALOR
924 del 14 de marzo de 2024 $92.329.910,00
32725 del 28 de febrero de 2025 $92.329.910,00

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo a contratar es de CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. Plazo al cual se incluye siete (07) dias antes del inicio del contrato a intervenir
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para la revision de disefos y se adicionan otros ocho (8) dias para la liquidacién del contrato intervenido.

PARAGRAFO: En caso de prérroga del plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de interventoria estd
obligado a suscribir la respectiva prérroga del plazo del contrato de interventoria.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El contrato tendra la siguiente forma de pago: a) El quince por
ciento (15%) del valor de la interventoria distribuido en CINCO (5) CUOTAS pagaderas de la siguiente manera: a)
cuatro cuotas mensuales vencidas de igual valor y b) una cuota a la terminacion del contrato, por un valor
equivalente al 50% de una cuota mensual. Los pagos seran causados mes vencido y se cancelaran siempre y
cuando se haya cumplido la programacidn de actividades mensuales de interventoria y la aprobacién del
informe mensual y recibo a satisfaccion de la supervision de la interventoria. El valor de las anteriores
mensualidades sera el tenido en cuenta para la prérroga de plazo del contrato de interventoria por la mera
prorroga de plazo del contrato de obra intervenido. b) El setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la
interventoria de obra se pagara contra el avance registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentara
por la sola prérroga en plazo de la obra intervenida que implique por ende la prdrroga del plazo de la
interventoria. c) El diez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccién de
las obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoria de obra, la entrega de planos récord de la
obra y demas entregables y la suscripcidon del acta de liquidacién del contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacién de cada pago el contratista deberd acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de adicién del valor del contrato de interventoria por adicién del contrato
de obra, se aplicard la distribucién del precio pactada en esta cldusula al saldo del valor total del contrato.

CLASULA QUINTA. - SUPERVISOR: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisara el cumplimiento del presente
contrato a través del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, o quien haga sus
veces 0 quien este designe. Las partes acuerdan que EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA atrds vez de la Secretaria
de Infraestructura del Departamento del Cauca podrd modificar unilateralmente la designacién del supervisor
para lo cual bastara comunicacion escrita en tal sentido. NOTA: La supervisidn tendra las facultades establecidas
en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
Ademas de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las siguientes:
6.1. Obligaciones Técnicas:

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va a

realizar la interventoria: a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso
contractual. b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.
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Conocery analizar los disefios, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la obra
a ejecutar. En desarrollo de esta funcién, presentar oportunamente a la Secretaria de Infraestructura
las observaciones al proyecto, a los disefios, planos y a las especificaciones que considere convenientes,
sefialando las razones técnicas del caso.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra publica.
Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarlos o
solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el
cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general.

Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan
introducido durante su ejecucion.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra durante
toda la ejecucién contractual.

Ordenar la suspensidn de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista
realice los ajustes del caso.

Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido durante
su ejecucion.

Someter a consideracién de la Secretaria de Infraestructura, las solicitudes de prérroga del plazo,
suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacién, liquidaciones y
demas tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera presentar con su
concepto técnico respectivo.

Realizar la inspeccién técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasién del
contrato de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, verificando
que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior debera realizar las
pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.

Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, respondiendo
ante el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobacién de dichos
items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del mismo, para lo cual la
Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar obras adicionales o mayores
cantidades de obra, el interventor verificard que se cuente con el respectivo adicional y/o otrosi.
Acompaniar toda solicitud de modificacién, adicidon o variaciéon de las condiciones técnicas pactadas
inicialmente, con la correspondiente justificacidon técnica y econdmica y de un informe sobre el estado
y ejecucion de las obras.

Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de los
requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, resolver
oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por
tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria de Infraestructura.
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Ordenar la suspensidn y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.

Exigir al contratista de obra que entregue la informacidon solicitada en los pliegos de condiciones y
contrato de obra, tales como programacion de obra, plan de calidad, etc. para su revisién y aprobacidn.
Los documentos finalmente aprobados por la interventoria serdn entregados a la Secretaria de
Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de requerir
modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacién de Secretaria de
Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el sustituido, para
el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo integrante para lo de su
competencia.

El proponente de conformidad con lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015 (modificado por DECRETO
1860 DE 2021) en su articulo 2.2.1.2.4.2.16 (Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional); deberd incorporar la provisién de
bienes y servicios por lo menos el 5% por parte de la poblacidn de pobreza extrema desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracidon o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las condiciones de calidad; las condiciones se encuentran sefialadas en el
articulo mencionado.

Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la
ejecucion de este.

6.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables

Realizar el acta de inicio de la Obra.

Llevar un libro o bitdcora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la
realizacion de los trabajos, tales como registro de drdenes, inicio de las distintas etapas, modificaciones
al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas,
visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades publicas y otros que se consideren
convenientes.

Realizar el registro fotografico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser entregado a
la Secretaria de Infraestructura, como documento anexo a la liquidacién final.

Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de Condiciones
del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de funcionamiento para
poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que
laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma.

Para la organizacién y ejecucidon de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, asi como la Resolucion
2413 de 1979 que contiene el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.
Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucién de la obra y
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teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberan realizarse
las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

Informarse sobre la organizacidn y procedimientos internos de la Secretaria de Infraestructura,
relacionados con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.
Informar a la Secretaria de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervision del
contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque en los
eventos en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el
contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la Entidad.

Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la Interventoria,
asi como sus posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las actas
de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar
previamente a su radicacion las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisién destinada a
verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las
obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de
condiciones de la licitacion correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las normas
y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucidn del contrato.

Prestar la colaboracidn necesaria a la Secretaria de Infraestructura, suministrar los datos e informacién
que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacidon se encuentren
sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcion y/o de detrimento del patrimonio publico.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar
traslado a la Secretaria de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor
debe velar por los intereses de la entidad contratante.

Elaborar y presentar los informes mensuales en los que sefiale los aspectos técnicos, administrativos,
financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables planteados en el anexo
técnico, informacién que debe corresponder con lo requerido para ser cargado en las plataformas del
SGR Yy los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato de interventoria.

Asistir a las reuniones periddicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la Secretaria de
Infraestructura y/o la Universidad del Cauca para efectuar el seguimiento oportuno al contrato de obra.
Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propédsito de evitar que la ejecucién exceda
el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion de obras que
no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.

Requerir por escrito al contratista cuando: a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado b) Los
trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa c) Las entregas acordadas no se cumplan
oportunamente d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general
cuando lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviara copia a la Secretaria de Infraestructura,
a través del ingeniero designado para supervision.
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Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado a la Entidad, a través del
ingeniero designado para la supervision del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho
archivo debera ser entregado al momento de liquidacién del contrato de interventoria.

Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacién final dentro del plazo convenido
(balance general de cantidades y costo total de la obra) el cual se pondra a disposicion de la Secretaria
de Infraestructura, a través del funcionario designado para la supervisidn del contrato.

Impartir al contratista de obra las érdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del mismo.
Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucién contractual sea
idéneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no
cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

Tener al dia una relacién de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra. En el
momento de la liquidacién del personal debera verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales
(salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).

En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para
efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en
dicho informe debe precisar la (s) obligacién (es) incumplida (s), las razones por las cuales se presenta
el incumplimiento y la tasacién porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De solicitar
imposicién de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de obra estd en mora o retardo y
tasar la posible multa.

Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacién
con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el contratista,
y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los
compromisos financieros del contrato, documentar idénea y oportunamente los registros contables
pertinentes, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacion que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato lo permita.

Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente para
cada componente.

Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucidn y cumplimiento del
objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisién del presente contrato
todo documento que se genere por las partes durante la ejecucidn del mismo.

6.3. Obligaciones juridicas

1.

Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente para
cada componente.

Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucidn y cumplimiento del
objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisién del presente contrato
todo documento que se genere por las partes durante la ejecucion del mismo.
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3. Realizar la verificacion juridica de la suscripcidn de las actas de terminacién y liquidacién de la ejecucion
del contrato de obra, como también la revisién de documentos emitidos por el contratista y que deban
ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales de valor y
prorrogas de tiempo.

4. Revisar desde el punto de vista juridico la informacién y los motivos por los cuales debe suspenderse o
terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de interventoria.

5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que realice la comunidad, los entes de
control y la supervision del contrato de interventoria cuando corresponda, durante la ejecucion del
contrato.

6. Realizar la verificacién de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de obra, respecto a normas
de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales tributarias.

6.4. Obligaciones Sociales y Ambientales

1. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las demas normas ambientales aplicables en relacidn con requisitos de
caracter ambiental y urbanistico.

CLAUSULA SEPTIMA. - IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR, TIPOLOGIA CONTRACTUAL: Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIAS:

EL CONTRATISTA se debe constituir a favor de EL DEPARTAMENTO, en una Compaiia de Seguros legalmente
establecida en Colombia, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente
contrato, una garantia Unica que deberd amparar los siguientes riesgos:

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo,
cuya vigencia sea igual a la del contrato y cuatro (4) meses.

2).- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, del personal que emplee en la ejecucion del
contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato
y tres (3) afos mas.

3.)- Calidad del servicio, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con
una vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato y cuatro (4) meses mas.

Si se adiciona el valor del contrato, o se prorroga el plazo de ejecucién o si es objeto de suspensidn, el contratista
debera ajustar las pdlizas de manera proporcional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.18.
del Decreto 1082 de 2015.
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CLAUSULA OCTAVA. -MULTAS. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL
DEPARTAMENTO podra aplicar las siguientes multas:

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no reanudar la prestacién de
servicios, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o
por causas imputables al Contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora,
sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. - Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantia Unica, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno
por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que sera deducida de la primera acta de pago. - Por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en
cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato
en el momento de su aplicacién, suma que sera descontada del acta de pago final. - Por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidacién del contrato,
dentro del plazo establecido para el efecto, segln las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%)
del valor total del contrato. En este caso, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA elaborara la liquidacién de oficio. - Por
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato o las correspondientes al pago de
aportes al sistema de seguridad social integral, el uno por mil (1%e.) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. Las multas tendran como tope maximo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de
la cldusula penal pactada. Las multas serdn impuestas directamente por el DEPARTAMENTO DEL CAUCA de
conformidad con el articulo 17 de la ley 1150 de 2007 y siguiendo el procedimiento administrativo sefialado en
el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. El contratista renuncia expresamente a ser reconvenido para su
constituciéon en mora. PARAGRAFO: En el evento en que las multas no puedan ser descontadas oportunamente
0 no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacién por parte del CONTRATISTA, se descontaran de los
pagos que se encontraren pendientes a su favor, de todas maneras, su cobro podra efectuarse con cargo a la
garantia Unica de cumplimiento, si la hubiere. 1

CLAUSULA NOVENA- CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA hara efectiva una sancion penal pecuniaria, la cual tendrd un monto del veinte por ciento (20%) del valor
del Contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligacién principal,
para efectos de cobrar la cldusula penal se podra hacer uso de la compensacion de sumas o jurisdiccién coactiva.
El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitucion en mora y a la tasacién proporcional de la
pena.

CLAUSULA DECIMA- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, que seran evaluadas por la Entidad a la luz de lo ordenado por la Ley 80 de 1993, se podra de comun
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucidn del Contrato, mediante la suscripcidon de un
acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién.
La suspensidn estara sujeta a plazo o condicién.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato totalo
parcialmente sin el previo consentimiento por escrito del Departamento del Cauca. En todo caso,cedente y
cesionario seran solidariamente responsables ante el Departamento del Cauca por todas las obligaciones de
este Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA respondera por el
ocultamiento de inhabilidades e incompatibilidades paracontratar de que trata el articulo 8 de la Ley 80 de 1993
o por suministrar informacién falsa (Articulo 25, numeral 17 y 40, inciso 3 de la Ley 80 de 1993); EL CONTRATISTA,
declara bajo lagravedad del juramento que se entiende prestado con la sola firma del contrato, que no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el articulo 82. De la Ley. 80
de 1993, y las demas sefialadas en la ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, se compromete para con el Municipio y bajo
la gravedad del juramento, a mantener a la entidad contratante libre de toda reclamacion civil, laboral, penal o
administrativa que se origine por la ejecucién del contrato atendiendo a nombre propio cualquier juicio que se
instaure por persona natural o juridica por laejecucion del objeto del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - LIQUIDACION: El contrato sera liquidado por las partes dentro del término y
procedimientos indicados en la ley 1150 de 2007 y demds normatividad aplicable vigente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente carta de aceptacién se
entenderd perfeccionada con la firma electrdnica de las partes dentro de la plataforma SECOP Il y para su
ejecucion se requiere el correspondiente registro presupuestal y la aprobacion de garantias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. -INTEGRALIDAD. El presente documento hace parte integral del expediente
electrénico del proceso y se da por entendido, fechado y firmado una vez se apruebe electrénicamente por las
partes a través del Sistema Electrdnico para la Contratacion Publica —SECOP Il.

Paragrafo: El contrato se regira por lo dispuesto en la invitacidn referida, los estudios previos y la propuesta y
junto con las disposiciones legales vigentes.

FIN DELDOCUMENTO
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