CONTRATO No. 4600102110 DE 2024

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC VELNEC S.A. (95%) VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC (5%)
NIT:	901.840.768-1
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	52.473.897
OBJETO:	Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Dos mil doscientos millones de pesos m/l ($2.200.000.000), incluyendo IVA y factor multiplicador
VALOR ADICIONADO:	**Adición 01**: Mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos ml: ($1.488.781.356) incluido el IVA del 19%, equivalente al 61,80% en SMMLV del valor inicial del contrato. **Adición 02:** ciento cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos dieciséis pesos ml ($104.256.716) incluido el IVA del 19%, equivalente AL 4.3 en SMMLV% del valor inicial del contrato
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Tres mil setecientos noventa y tres millones treinta y ocho mil setenta y dos pesos m/l (3.793.038.072) incluido el IVA del 19%.
FECHA DE INICIO:	16 de Julio de 2024
PLAZO INICIAL:	Cinco con cinco (5,5) meses
AMPLIACIONES:	**Ampliación 01**: Por veinte (20) días calendario, contados a partir del 31 de diciembre de 2024, hasta el 19 de enero de 2025, ambas fechas inclusive **Ampliación 02**: por tres meses y medio (3,5), contados desde el 20 de enero de 2025 hasta el 05 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive. **Ampliación 03**: por QUINCE (15) días calendario, contados desde el 06 de mayo 2025 hasta el 20 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive

7

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO: Diez meses (10) y cinco días (5) calendario

SUSPENSIONES DEL CONTRATO: NO APLICO

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: 20 de mayo de 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

CONSIDERANDO QUE

1. En el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el día 20 del mes de mayo de 2025 se reunieron "**GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO**" como Supervisor o Interventor, en representación del Distrito Especial, y "**PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY**", quien actúa como Representante Legal de la empresa **CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC** con el fin de dar por terminado el contrato y en consecuencia, recibir el primero y entregar el segundo las obras ejecutadas en cumplimiento del contrato "N° 4600102110" cuyo objeto es "**Interventoría a la Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento Y Mejoramiento De La Malla Vial E Infraestructura Asociada**", y cuya fecha de inicio, valor y plazo se indica en el encabezado de este documento.

2. La empresa contratista aportó la información donde se evidencia que el contrato se encuentra finalizado, y fue ejecutado de conformidad con las especificaciones Técnicas y actividades estipuladas en los documentos contractuales, de acuerdo a lo especificado en el siguiente cuadro:

Marque con una "X" los documentos aportados que aplican:

N/A	Acta de recibo de los contratos con terceros, derivados del contrato interadministrativo o
X	Paz y Salvo de ingreso de información a las plataformas de SIRO,
X	Paz y Salvo de la Seguridad Social Integral del personal asociado al contrato.
N/A	Manual de operación y/o mantenimiento (si aplica).
N/A	Planos récord.

3. Durante la ejecución del contrato se realizaron recibos que fueron reportados para los fines pertinentes, a la Unidad de Mantenimiento de la SIF, a la Unidad de contabilidad de la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Administración de Bienes Inmuebles a través de los siguientes oficios *(este numeral solo aplica para contratos interadministrativos): NO APLICA*

4. El contrato se ejecutó de conformidad con las especificaciones y actividades estipuladas en los documentos contractuales y el historial de su ejecución se encuentra reportado en los Informes de seguimiento de Obra Pública elaborados por la interventoría, la supervisión o la entidad contratista, que reposan en el expediente del contrato y que se encuentran publicados en SECOP II.

Por lo tanto,

ACUERDAN

1. Recibir a satisfacción, las actividades desarrolladas por la Interventoría a través del contrato No 4600102110 de 2024 en desarrollo del contrato de Obra No. 4600102144 de 2024, de acuerdo con las cantidades y valores que se describen a continuación:

   A continuación, se presentan las principales actividades ejecutadas mediante el contrato de obra 4600102144 de 2024, obras que fueron objeto de esta interventoría:

Actividades	Cantidad	Meta	Inversión ($)	% de inversión
Atención de Baches	29.342,11 ton	11.342 und	26.291.623.044	33,97%
Parcheos Elaborados	3.932,91 m^3	6,62 Km	7.003.324.971	9,05%
Mantenimiento vial	6.091,28 m^3	12,54 Km	10.707.721.093	13,84%
Mejoramiento vial (Patrimonio)	14.740,30 m^3	10,69 Km	28.088.264.311	36,29%
Transportes, obras complementarias y Señalización			3.047.522.133,56	3,94%
Presupuestos Para Inversión socio Ambiental PMT-SST y provisión para Reajustes			2.252.081.983	2,91%
Valor Total			77.390.537.549	100%

CAPÍTULOS	EJECUTADO ($)
PRELIMINARES	248.066.581,00
OBRAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	72.090.749.086,11
SELLADO DE GRIETAS	195.695.395,35
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	403.076.690,65
DEMOLICIONES,DESMONTES, CORTES, ENTIBADOS, EXCAVACIONES Y LLENOS	67.961.676,64
ACERO DE REFUERZO	36.847.531,22
TRANSPORTE Y/O BOTADA DE MATERIAL	241.876.508,17
SEÑALIZACIÓN	1.389.749.132,40
REALCES	424.686.729,00
ENSAYOS Y DISEÑOS	119.896.231,11
OBRAS EXTRAS	424.613.759,90
VALOR COSTO DE OBRA	**75.643.219.321,45**
Valor Costo Directo	59.924.914.300,00
A	12.122.810.163,00
I	94.485.386,00
U	2.996.245.715,00
VALOR COSTO OBRA	75.138.455.564,00
AJUSTE DECIMALES	0
Destinación pago de Reajustes	1.206.356.485,00
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable-	889.284.974,00
Pólizas - Gasto Reembolsable-	156.440.526,00
VALORES TOTALES	**77.390.537.549,00**

Las Intervenciones que se realizaron y que fueron revisadas, autorizadas y validadas por la Interventoría, con un total de 3.779 segmentos viales intervenidos y 21 cuadrillas activas simultáneamente fueron:

BACHES en rangos 1 y 2, en pavimento asfáltico, mezcla usada MDC-19 RAP.

ZONA	COMUNA	BARRIO	Cantidad Baches
Corregimiento Altavista	70 - Corregimiento de Altavista	Altavista	14
		Altavista Sector Central	20
		Área de Expansión Belén Rincón	13
		El Corazón El Morro	17
		El Jardín	34
		San José del Manzanillo	13
		San Pablo	15
Corregimiento San Antonio de Prado	80 - Corregimiento de San Antonio de Prado	Área de Expansión San Antonio de Prado	14
		San Antonio de Prado	252
Corregimiento San Cristóbal	60 - Corregimiento de San Cristóbal	Área de Expansión Pajarito	77
		Área de Expansión San Cristóbal	44
		Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal	124
		El Patio	8
		La Loma	83
		La Palma	29
		Las Palmas	2
		Las Playas	11
		Pedregal Alto	29
		Travesías	12
Corregimiento San Sebastian de Palmitas	50 - Corregimiento de San Sebastián de Palmitas	Palmitas Sector Central	2
		Urquitá	23
Corregimiento Santa Elena	90 - Corregimiento de Santa Elena	Barro Blanco	4
		El Llano	14
		El Placer	6
		El Plan	40
		Las Palmas	25
		Media Luna	7
		Piedras Blancas - Matasano	12
		Santa Elena Sector Central	6
Zona 1 - Nororiental	01 - Popular	Aldea Pablo VI	18
		Carpinelo	27
		El Compromiso	6
		Granizal	63
		La Esperanza No.2	4
		Moscú No.2	44
		Popular	67
		San Pablo	99
		Santo Domingo Savio No.1	51
		Santo Domingo Savio No.2	6
		Villa del Socorro	5
		Villa Guadalupe	109
	02 - Santa Cruz	Andalucía	22
		La Francia	104
		La Frontera	23
		La Isla	48
		La Rosa	7
		Moscú No.1	17
		Moscú No.2	3
		Pablo VI	7
		Playón de Los Comuneros	32
		Santa Cruz	70
		Villa del Socorro	41
		Villa Niza	11
	03 - Manrique	Berlín	5
		Campo Valdés No.2	103
		El Raizal	75
		La Cruz	14
		La Salle	63
		Las Granjas	100

ZONA	COMUNA	BARRIO	Cantidad Baches
Zona 2 - Noroccidental	04 - Aranjuez	Manrique Central No.2	7
		Manrique Oriental	61
		María Cano-Carambolas	69
		Oriente	39
		San José La Cima No.1	1
		Santa Inés	115
		Versalles No.1	78
		Versalles No.2	3
		Aranjuez	100
		Berlín	66
		Bermejal-Los Álamos	45
		Brasilia	61
		Campo Valdés No.1	43
		Campo Valdés No.2	2
		La Piñuela	44
		Las Esmeraldas	4
		Manrique Central No.1	62
		Miranda	24
		Moravia	9
		Palermo	17
		Parque Norte	15
		San Isidro	46
		San Pedro	48
		Sevilla	14
	05 - Castilla	Alfonso López	50
		Caribe	42
		Castilla	106
		El Progreso	50
		Florencia	18
		Francisco Antonio Zea	82
		Girardot	83
		Héctor Abad Gómez	12
		Las Brisas	32
		Oleoducto	11
		Plaza de Ferias	22
		Tejelo	27
		Terminal de Transporte	21
		Toscana	34
		Tricentenario	7
	06 - Doce de Octubre	Alfonso López	1
		Bello Horizonte	1
		Doce de Octubre No.1	17
		Doce de Octubre No.2	21
		El Progreso	1
		El Triunfo	5
		Kennedy	131
		La Esperanza	172
		López de Mesa	4
		Pedregal	99
		Picacho	21
		Progreso No.2	6
		San Martín de Porres	36
		Santander	9
	07 - Robledo	Altamira	8
		Aures No.1	75
		Aures No.2	135
		Bello Horizonte	135
		Bosques de San Pablo	7
		Córdoba	28

7

ZONA	COMUNA	BARRIO	Cantidad Baches
		Cucaracho	71
		Ecoparque Cerro El Volador	31
		El Diamante	71
		Facultad de Minas	11
		Facultad de Minas U. Nacional	12
		Fuente Clara	45
		La Pilarica	35
		López de Mesa	18
		Monteclaro	8
		Nueva Villa de La Iguaná	13
		Olaya Herrera	40
		Pajarito	19
		Palenque	24
		Robledo	25
		San Germán	57
		Santa Margarita	43
		Tejelo	5
		Universidad Nacional	38
		Villa Flora	11
Zona 3 - Centro oriental	08 - Villa Hermosa	El Pinal	129
		Enciso	74
		La Ladera	11
		La Libertad	47
		La Mansión	85
		La Milagrosa	1
		La Sierra	12
		Las Estancias	14
		Llanaditas	13
		Los Mangos	50
		San Miguel	43
		Sucre	12
		Trece de Noviembre	22
		Villa Hermosa	68
		Villa Lilliam	9
		Villatina	69
	09 - Buenos Aires	Alejandro Echavarría	16
		Asomadera No.1	5
		Asomadera No.2	7
		Asomadera No.3	3
		Barrio Caicedo	11
		Barrios de Jesús	35
		Bomboná No.2	23
		Buenos Aires	45
		El Salvador	65
		Gerona	49
		Juan Pablo II	7
		La Milagrosa	18
		Loreto	89
		Los Cerros El Vergel	25
		Miraflores	55
		Ocho de Marzo	1
	10 - La Candelaria	Barrio Colón	83
		Bomboná No.1	8
		Boston	41
		Calle Nueva	26
		Centro Administrativo	27
		Corazón de Jesús	58
		El Chagualo	25
		Estación Villa	41

ZONA	COMUNA	BARRIO	Cantidad Baches
		Guayaquil	43
		Hospital San Vicente de Paúl	2
		Jesús Nazareno	14
		La Alpujarra	27
		La Candelaria	142
		Las Palmas	84
		Los Ángeles	34
		Perpetuo Socorro	142
		Prado	79
		San Benito	52
		San Diego	45
		Villa Nueva	29
Zona 4 - Centro occidental	11 - Laureles Estadio	Bolivariana	88
		Carlos E. Restrepo	69
		Cuarta Brigada	14
		El Velódromo	35
		Estadio	22
		Florida Nueva	16
		La Castellana	43
		Las Acacias	62
		Laureles	112
		Lorena	85
		Los Colores	37
		Los Conquistadores	74
		Naranjal	4
		San Joaquín	22
		Simón Bolívar	7
		Suramericana	51
		U.P.B	13
	12 - La América	Barrio Cristóbal	70
		Belencito	1
		Calasanz	63
		Calasanz Parte Alta	18
		Campo Alegre	42
		El Danubio	46
		El Pesebre	2
		Estadio	2
		Ferrini	7
		La América	63
		La Floresta	28
		Lorena	1
		Los Pinos	27
		Santa Lucía	39
		Santa Mónica	78
		Santa Teresita	19
		Simón Bolívar	27
	13 - San Javier	Belencito	39
		Betania	30
		Eduardo Santos	51
		El Corazón	24
		El Pesebre	1
		El Salado	22
		El Socorro	22
		Juan XXIII La Quiebra	69
		La Pradera	29
		Las Independencias	6
		Los Alcázares	21
		Nuevos Conquistadores	1
		San Javier No.1	21

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ZONA	COMUNA	BARRIO	Cantidad Baches
		San Javier No.2	42
		Veinte de Julio	27
Zona 5 - Suroriental	14 - El Poblado	Alejandría	7
		Altos del Poblado	10
		Astorga	15
		Barrio Colombia	57
		Castropol	35
		El Castillo	3
		El Diamante No.2	19
		El Poblado	118
		El Tesoro	35
		La Aguacatala	35
		La Florida	50
		Lalinde	9
		Las Lomas No.1	27
		Las Lomas No.2	2
		Las Palmas	2
		Los Balsos No.1	89
		Los Balsos No.2	23
		Los Naranjos	10
		Manila	53
		Patio Bonito	7
		San Lucas	21
		Santa María de Los Ángeles	68
		Villa Carlota	44
Zona 6 - Suroccidental	15 - Guayabal	Campo Amor	101
		Cristo Rey	84
		Guayabal	75
		La Colina	87
		Parque Juan Pablo II	36
		Santa Fé	64
		Tenche	18
		Trinidad	225
	16 - Belén	Altavista	47
		Belén	79
		Cerro Nutibara	7
		Diego Echavarría	11
		El Nogal-Los Almendros	32
		El Rincón	60
		Fátima	74
		Granada	17
		La Gloria	72
		La Hondonada	9
		La Mota	25
		La Palma	23
		Las Mercedes	27
		Las Playas	30
		Las Violetas	99
		Los Alpes	16
		Miravalle	25
		Nueva Villa del Aburrá	48
		Rosales	97
		San Bernardo	48
			11342

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co

PARCHEOS ELABORADOS con rango 3, en pavimento asfáltico, mezcla usada MSC-19 RAP

COMUNA	BARRIO	SEGMENTO	DIRECCION PLACA
01 Popular	Santo Domingo Savio No.1	5012689	CR 33B CL 107B-78 Y CL 107B
	Santo Domingo Savio No.1	5012696	CR 33B CL 107B Y CL 107C
	Santo Domingo Savio No.1	5012697	CR 33B CL 107B Y CL 107C
	Carpinelo	5017836	CR 24C CL 97 Y CL 97 + 124
	La Esperanza No.2	5012461	CR 31 CL 102A Y CR 31A
	Aldea Pablo VI	5012246	CR 31 CL 97 Y CL 97+157
	Aldea Pablo VI	5012444	CL 97 CR 28 Y CR 29
02 Santa Cruz	La Isla	4003024	CL 118 CR48 Y CR 48A
	La Isla	5012055	CR 48 CL 118 Y CL 120
	La Isla	5018068	CR 48A CL 118-60
	Playón de Los Comuneros	5018044	CL 123 CR 48-152
	Villa del Socorro	4001711	CR 45A CL 104A
	Villa del Socorro	4001712	CR 45A CL 104A-08
	Villa del Socorro	5012328	CL 104 CR 42DD Y CR 43A
	Moscú No.1	5001650	CR 44A CL 102 CL 103
	Santa Cruz	4001764	CR 51 CL 100
03 Manrique	El Raizal	4002151	CR 36 CL 75B Y CL 75C
	El Raizal	4002152	CR 34 CL 75B Y CL 75B
	Versalles No.1	5012287	CL 68A CR 31 Y CR 31A
	Versalles No.1	5013333	CL 68B CR 31 Y CR 31A
	Versalles No.1	5013454	CL 71 CR 30 Y CR 31
	La Cruz	5012659	CR 25 CL 75C -9
	La Salle	5002446	CL 92 CR 44A Y 43B
	Versalles No.2	5013055	CL 71B CR 24D - 34
	Versalles No.2	5029983	CL 71B CR 24D - 150
	Versalles No.2	5013060	CR 27 CL 71 - 145
	Santa Inés	Sin Segmento	CR 31B CL 82-27
	Santa Inés	Sin Segmento	CR 40 CL 81 - CL 80
	Santa Inés	5002259	CR 41 CL 80 - CL 81
	Santa Inés	5002039	CL 80 CR 41 Y CL 41A
	Campo Valdés No.2	5002267	CR 41 CL 81
	Santa Inés	5002265	CR 39A CL 80 - CL 81
	Las Granjas	5017863	CR 32 CL 89A +8 Y CL 89A +39
	Las Granjas	5017865	CR 32 CL 89A Y CL 91
	Manrique Oriental	5002330	CL 67 CR 37 Y CR 38
04 Aranjuez	San Isidro	4001800	CR 52 CL 96 Y CL 96A
	Palermo	5002867	CL 96A CR 53-45
	Palermo	5002723	CR 55 CL 96-66
	Sevilla	4002610	CL 71 CR 51A Y CL 51B
	Sevilla	4002609	CL 71 CR 51A Y CL 51B
	Sevilla	4002611	CL 71 CR 51 Y CR 51A
	Manrique Central No.1	2001645	CR 46 CL 71A Y CL 72
	Sevilla	5003200	CL70A CR51A-14
	Sevilla	5003234	CL 70 CR 51A Y CR 51B-12
	Bermejal-Los Álamos	2001197	CL 89 CR 55
	Moravia	2000850	CR 55 CL 88-45
05 Castilla	Caribe	5006326	CL 74 CR 64C Y CR 65
	Boyacá	4003626	CL 111A CR 65 Y CR 65A
	Las Brisas	5015700	CL 118 CR 64BB Y CR 64C
	Alfonso López	5005815	CR 69 CL 90 Y CL 91
	Boyacá	5006614	CL 111B CR 65A - CL 66
06 Doce de Octubre	Picacho	2001358	CR 83 CL 94D Y CL 95
	Picacho	2011762	CR 83 CL 95 Y CL 95A
	Santander	4003852	CR 76C CL 112 Y CL 112A
	Santander	4003865	CL 112 CR 77D Y CR 77E
	Pedregal	4000241	CR 72 CL 103C Y CL 103D

COMUNA	BARRIO	SEGMENTO	DIRECCION PLACA
	Pedregal	4000242	CR 72 CL 103D Y CL 104
	Santander	4003853	CR 76C CL 113 Y CL 112A
	Pedregal	4000240	CR 72 CL 103C Y CL 103
	Picachito	4003780	CR 85A CR 85AA Y CL 85
	Picachito	4003779	CR 85A CL 97 Y CR 85AA
	Picacho	4003778	CL97 CR 84B Y CR 84C
	Picacho	5015315	CR 84B CL 94C - 12
	Picacho	5015314	CR 84B CL 94CC Y CL 95
	Doce de Octubre No.2	5006773	CL 102 CR 76A - 76B
07 Robledo	Robledo	5014854	CR 92 CL 77EE Y 77F
	Aures No.1	4003892	CL 78B CR 92A - 93
	Aures No.2	5015393	CR 93 CL 91 - 45
	Aures No.2	5014966	CR 93 CL 90 - 16
	Córdoba	4004381	CL 84 CR 71A Y CR 71C
08 Villa Hermosa	El Pinal	5017945	CL 56 CR 25BB
	El Pinal	5017944	CR 25BB CL 56
	El Pinal	4004691	CL 56 CR 25A - CR 25AA
	Las Estancias	4003251	CR 9 CL 54A Y CL 55
	Llanaditas	5017874	CR 19 CL 59C Y 59C +93 m
	Las Estancias	4003302	CR 2 CL 51B Y CL 52
	Las Estancias	4003301	CR 2 CL 51B Y CL 52
	Las Estancias	4003300	CR 2 CL 51B - CL 52
	El Pinal	5011658	CR 24 CL 56BB Y CL 56E
	El Pinal	5011670	CR 24 CL 56BB Y CL 56E
	Villa Lilliam	5011432	CL 57 CR 7 - 42
	Villatina	4002262	CL 52 CR 17-15
	Las Estancias	4003241	CL 52 CR 2C Y CR 6A
	Las Estancias	4003242	CL 52 CR 6
	Villatina	5029942	CR 14 CL 55-428
	Villatina	5029943	CR 14 CL 55-428
	Villatina	5011535	CR 14 CL 55-428
	Villatina	4002291	CR 16 CL 56-50
	Las Estancias	4003304	CL 52 CR 3 Y CR 2A
	Las Estancias	4003305	CL 52 CR 2A Y CR 2B
	Las Estancias	4003303	CL 52 CR 1 ESTE Y CR 3
	Villa Lilliam	Sin Segmento	CR 8A CL 57A-41
	Villa Turbay	5011341	CL 55G CL 55GG - CR 5A
	Villa Turbay	5011446	CR 5A CL 55F
09 Buenos Aires	Alejandro Echavarría	4002388	Cl 49B CR 17 Y CL 49
	Juan Pablo II	4003288	CL 49A CR 2 Y CR 2A
10 La Candelaria	Jesús Nazareno	4002660	CL 62 CR 51D Y CR 52
	Guayaquil	4001230	CR 53 CL 48 Y CL 49
11 Laureles Estadio	U.P.B	4002620	CQ 1 CR 70 CR 71
	San Joaquín	4000068	CR 69 CQ 5 - CL 42
	Carlos E. Restrepo	4001297	CR 64A CL 50 - 51
	Los Colores	5000926	CR 79A CL 55 Y CL 56
	Los Colores	5000922	CR 79A CL 55 - CL 56
	Los Colores	5000921	CL 57 CR 79A Y CR 80
	Naranjal	5000386	CR 64 CL 46 Y CR 47D
	Naranjal	5000375	Cl 46 Cr 64
	Carlos E. Restrepo	5000952	CR 64B CL 50 Y CL 51
12 La América	Campo Alegre	4000600	CL 38 CR 93B - CR 94
	Calasanz	5004568	CR 81 CL 48-24
	Santa Teresita	4000502	TV 34E CR 88A Y CL 35
	Simón Bolívar	5005255	CL 37C CR 84A Y CL 84B
13 San Javier	Eduardo Santos	4000655	CL 43BB CR 120B Y CL 43D
	Betania	4000450	CL 34B CR 110A Y CR 111
14 El Poblado	Manila	5003943	CL 11 CR 43B Y CR43C
	Manila	2000887	CL 10A CR 43A Y CL 43B

COMUNA	BARRIO	SEGMENTO	DIRECCION PLACA
	Manila	4003025	CR 43B CL 10A Y CL 11
	Manila	4001406	CR 43B CL 10A Y CL 11
	Altos del Poblado	4002522	CR 24B CL 16 Y CL 16B
	La Florida	4001024	CR 39 CL 7 Y CL 8
	Patio Bonito	4001040	CL 2 SUR CR 43C Y CR 46
	Manila	2001393	CR 48 CL 11 Y CL 10
	San Lucas	4001099	CL 18 SUR CR 24 y CR 25B
15 Guayabal	El Rodeo	4003311	CL 9SUR CR 53C - CR 53D
	El Rodeo	4003310	CL 9SUR CR 53 - CR 53C
	Trinidad	5000152	CR 65D CL 25A - 26
	La Colina	5018186	CR 53 CL 13A SUR
	La Colina	5018185	CL 13A SUR CR 53 -6.80
16 Belén	El Rincón	5017209	CR 79B CL 2C SUR Y 3 SUR
	Belén	4001216	CL 15A CR 80 Y CL 15A
	Belén	4001208	CL 15A CR 80 Y CL 15A
	Las Violetas	5017762	CL 30AC CR 89D - CR 89DA
50 San Sebastián de Palmitas	La Suiza	7000835	VIA VDA LA SUIZA VIA CENTRO EDUCATIVO LA SUIZA Y VIA CENTRO EDUCATIVA LA SUIZA +200
	La Suiza	7001681	VIA VDA LA SUIZA VIA CENTRO EDUCATIVO LA SUIZA +200 Y VIA CENTRO EDUCATIVA LA SUIZA +400
	La Suiza	7000836	VIA VDA LA SUIZA VIA CENTRO EDUCATIVO LA SUIZA Y VIA CENTRO EDUCATIVA LA SUIZA +77
60 San Cristóbal	Las Playas	7000290	VIA FINCA PORTAL CL 38C+65 Y CL 38C+228
	La Palma	7000260	CL 60C VIA AL TUNEL VIA AL TUNEL + 21
	La Palma	7000259	CL 60C CR 132+453 CL 38C
	La Palma	7000912	CL 60C CR 132+453 -11.00
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	7000733	CR 62B CL 33 SUR
	San Antonio de Prado	7000729	CR 62B CL 34 SUR
	San Antonio de Prado	7000725	CR 60D CL 41C SUR
	San Antonio de Prado	6000241	CL 40 SUR CR 77
	San Antonio de Prado	6000452	CL 48 SUR CR 60D
	San Antonio de Prado	Sin Segmento	CR 65 CL 70 SUR
	San Antonio de Prado	Sin Segmento	CL 71 SUR CR 65

MANTENIMIENTOS VIALES con rango 4, en pavimento asfáltico, mezcla usada MSC-19 RAP

COMUNA	BARRIO	Segmento vial	DIRECCION PLACA
01 Popular	Santo Domingo Savio No.1	3000343	CR 31A CL 106 Y CL 107
03 Manrique	Campo Valdés No.2	4002184	CR 43B CL 83 Y CR 84
	Versalles No.1	4001904	CR 31A CL 68 Y 68A
	Versalles No.1	4001903	CR 31A CL 68A Y 68B
	Versalles No.1	4001902	CR 31A CL 68B Y CL 69
04 Aranjuez	Berlin	4002036	Cl 93 con Cr 49b - Cr 50
	Campo Valdés No.1	4002131	CR 48A CL 80 Y CL 81
	Campo Valdés No.1	5002638	CR 48 CL 82 Y CL 83
	Moravia	2001367	CL 77 CR 54B - CR 55B
	Moravia	2001368	CL 77 CR 55B - CR 56
	Moravia	2001369	CL 77 CR 56 - CR 56B
	Moravia	2001641	CR 62 CL 77
05 Castilla	Alfonso López	4003580	CL 91A CR 47 Y CR 49
	Alfonso López	4004338	CR 72 CL 91A Y 92
	Alfonso López	4004339	CR 72 CL 92 Y 92A
	Alfonso López	4004334	CR 72 CL 89A CL 89B
	Alfonso López	5006322	CL 89 CR 72 CR 74
	Castilla	4000137	CL 94 CR 71 CR 71A
	Francisco Antonio Zea	4000116	CL 93 CR 72-24 CR 72A
	Castilla	4000163	CL 95 CR71A Y 71
	Caribe	2001333	CL 67 CL 67 Y CR 64C

COMUNA	BARRIO	Segmento vial	DIRECCION PLACA
	Castilla	4000162	CL 95 CR 69 - CR 70
	Castilla	5007004	CL 96 CR 71 - CR 72
	Castilla	5007007	CL 96 CR 70 - CR 71
	Castilla	1000188	CR 63 CL 94 - CL 94A
	Caribe	2001337	CR 64 CL 67
	Caribe	2001335	CR 64 CL 67
	Caribe	2001334	CR 64 CL 67 RETORNO
06 Doce de Octubre	La Esperanza	4000115	CL 93 CR 72 Y CR 72-24
	La Esperanza	4000170	CL 95 CR 73-73A
	La Esperanza	4000140	CL 94 CR 75A - 75B
	San Martin De Porres	4000154	CL 94 CR 78A - 79
	San Martin de Porres	4003342	CR 76 CL 96 Y 96A
	Santander	4003843	CL 111 CR 78B Y CR 80
	Santander	4003841	CL 111 CR 79 Y CR 79A
	Santander	5007236	CL 110A CR 76E Y 77D
	Progreso No.2	5015453	CR 84 CL 104DA
	Doce de Octubre No.1	4003811	CR 83A CL 104DA
07 Robledo	Cucaracho	2001519	CL 65 CR 90
08 Villa Hermosa	San Miguel	4000025	CR 45 CL 63 Y CL 63A
	San Miguel	4003505	CL 61 CR 42 Y 41
	Villa Liliam	4003252	CR 8A CL 55 Y CL 56
	Villatina	4002292	CR 16 CL 56 Y CR 56 C
	Villatina	4002408	CL 54 CR 16 Y CR 17
	La Libertad	4002422	CL 56A CR 21 Y CR 22
	La Libertad	4002423	CL 56A CR 22 Y CL 56
	El Pinal	4002427	CR 24AA CL 56 Y CR 24B
09 Buenos Aires	Caicedo	4002337	CR 30 CL 49 Y CL 50
	Gerona	4002386	CR 33B CL 40A Y CL 41
	Gerona	4002387	CL 41 CR 33B CR 34
	Gerona	4002443	CL 41 CR 34 CR 35
	Loreto	4002372	CR 32 CL 35A - CL36A
	Loreto	4002366	CR 29 CR 28B CL 40A
	Cataluña	4002306	CR25A CL 41 CL42A
	Bomboná No.2	5017774	CL 45 CR 9F CR 10A
	Bomboná No.2	4001955	CL 45 CR 10A CR 10A-29
	La Milagrosa	5007984	CL 40A CR 29 CR 28A
	La Milagrosa	5007985	CL 40A CR 28A CR 28
10 La Candelaria	Prado	4002656	CL 62 CR 50C Y CR 50D
	Prado	4002655	CL 62 CR 50A Y CR 50C
	La candelaria	2000429	CL49 CR51-CR52
	Bomboná No.1	4001987	CL46 CR41 Y CR42
	Bomboná No.1	4001988	CL46 CR42 CR43
	El Chagualo	5008474	CL 62 CR 56A
	La Candelaria	4003500	CL 51 CR 43
	La Candelaria	4000014	CL 51 CR 45
	San Benito	5007574	CR 58 CL 54 - CL 55
	San Benito	5007628	CR 61 CL 55 - CL 57
	El Chagualo	2001713	CL 37C CR 84A Y CR 84B
11 Laureles-Estadio	Florida Nueva	4000080	CR 72 CL 44 Y CL 44A
	Los conquistadores	4002793	CL 37 CR 65D CR 66
	Naranjal	3000079	CL 47D CR 64 CR 65
	Unidad Deportiva Atanasio Girardot	4000335	CR 73 CL 47D CL 48
	Bolivariana	5001596	CR 71A CQ 5 Y CL 42
	San Joaquin	5000587	CR 63D DG 66B CL 43
	San Joaquin	5000588	CR 63D CL 43 CL 44
	Carlos E. Restrepo	2000204	CR 65 CL 57
	Carlos E. Restrepo	2000203	CR 65 CL 57
	Carlos E. Restrepo	2001339	CL 67 CR 64
12 La America	Santa Monica	4000589	CL37 CR93A CR94

COMUNA	BARRIO	Segmento vial	DIRECCION PLACA
	La America	4000523	CL44BB CR82 CL44C
	Ferrini	4004451	CL 53A CR 80A CR 81
	Ferrini	4004450	CL 53A CR 80A CR 80
	Calasanz parte alta	4004439	CL 54 CR 83 CR 85
	Calasanz parte alta	2000671	CL 50A CR 84 CR 86
	La America	4000524	CL 44BB CR 84 Y CL 44C
	Ferrini	4004432	CR 81 CL 56A Y 56E
	Calasanz parte alta	4004437	CL 54 CR 81B - CR 83
13 San Javier	La Pradera	4000964	CR93 CL48D CL48DD
13 San Javier	Betania	4000445	CL 34B CR 94 CR 105B
13 San Javier	Betania	4000446	CL 34B CR 105B - CR 106
13 San Javier	Juan XXIII La Quiebra	4000963	CL 48DD CR 99A
13 San Javier	Juan XXIII La Quiebra	4000962	CL 48DD CR 99A
13 San Javier	Juan XXIII La Quiebra	4000961	CL 48DD CR 99
14 El Poblado	San Lucas	4001101	CR 24 CL 18SUR Y 18ASUR
14 El Poblado	San Lucas	4001100	CR 24 CL 18A Sur Y 18Sur
14 El Poblado	San Lucas	4001099	CL 18Sur CR 24
14 El Poblado	Los Naranjos	5018539	CL 2 SUR CR 18-200
14 El Poblado	Los Naranjos	5019136	CL 2 SUR CR 18-200
14 El Poblado	Las Lomas No.2	4002533	CR 29C CL 10C CL 10E
14 El Poblado	Castropol	4002552	CL 14 DG 40A Y CR 41
14 El Poblado	Castropol	4002553	CL 14 CR 40B
15 Guayabal	Guayabal	4000665	CL 6SUR CR 50 Y CR 50A
15 Guayabal	Guayabal	4000744	CL 12BSUR CR 51B Y CR 51B+
15 Guayabal	Guayabal	4000745	CL 12BSUR CR 51B+ Y CR 52
15 Guayabal	Cristo Rey	4000722	CR 51 CL 1 SUR Y CL 2 SUR
15 Guayabal	Cristo Rey	4000721	CR 51 CL 1SUR Y CL 1SUR+63
15 Guayabal	Guayabal	2000344	CR 52 CL 12SUR Y CL 12ASUR
15 Guayabal	Guayabal	2000346	CR 52 CL 12SUR Y CL 12SUR +
15 Guayabal	Guayabal	5001003	CR 50E CL 10 SUR CL 12 SUR
15 Guayabal	Campo Amor	1000007	AUTOPISTA SUR CL 10 - CL 14
16 Belen	Rosales	4002770	CR 72 CL 31 Y CL 32
16 Belen	San Bernardo	4000922	CR 74 CL 22 Y CL 24
16 Belen	El Rincón	4002838	CL 3C CR 78B Y CL 78C
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000248	CR 80 CL 43 SUR Y CL 44 SUR
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000166	CL 43 SUR CR 80 Y CR 81
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000143	CR 80 CL 43 SUR Y CL 44 SUR
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000814	CR 1D CL 1C Y CL 7
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000734	CR 1D CL 1 Y CL 1C
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	Sin Segmento	CR 68 CL 75SUR
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000148	CR 78 CL 40 SUR - CL 42 SUR
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000235	CR 78 CL 40 SUR - CL 42 SUR

MEJORAMIENTO MASIVOS con diseño y rehabilitación en pavimento asfáltico, uso de mezclas de alto Modulo MAM-25 capa intermedia y MSC-19 + Fibra para rodadura

DDC	BARRIO	Segmento vial	DIRECCION PLACA
05 Castilla	Toscana	2002263	CR 63 CL 119 Y CL 113D
	Toscana	2002257	CR 63 CL 111F CL 111FF
	Toscana	2002258	CR 63 CL 111FF CL 111G
	Toscana	2002259	CR 63 CL 111G CL 112
	Toscana	2002260	CR 63 CL 112 CL 112+55.80
	Toscana	2002256	CR 63 CL 111DD CL 111E
	Héctor Abad Gomez	2002255	CRR 63 CL 110 CL 110A
	Héctor Abad Gomez	2002254	CR 63 CL 105A CL 109
	Héctor Abad Gomez	2002253	CR 63 CL 105 -64.56 CL 105
	Toscana	2002262	CR 63- CL 112+336 Y CL 119
	Toscana	2002261	CR 63 - CL 112+200 y CL 112+336

DDC	BARRIO	Segmento vial	DIRECCION PLACA
	Héctor Abad Gomez	2002252	CR 63 CL 105A CL 103EE
	Héctor Abad Gomez	2002251	CR 63 CR 63D Y CR 63D+131
	Héctor Abad Gomez	2002250	CR 63 CL 78+2520 Y CL 111B
	Plaza de Ferias	2001150	CR 64 CL 77+2424 Y CR 63A
	Belalcazar	2001149	CR 64 CL 77+2234 Y CL 77 +2424
	Belalcazar	2001148	CR 63 CL 111B CL 95
	Belalcazar	2001147	CR 63 CL 111B CL 95
	Tricentenario	2001146	CR 64 CL 77+1701 Y CL 77+1901
	tricentenario	2001145	CR63 CL95 CL 95
	Tricentenario	2001169	CR 63 CL77+1301 CL 77+1475
07 Robledo	Fuente clara	2002494	CL 62 CR 94A CR 98A
	Fuente clara	2002495	CL 62 CR 94A CR 98A
	Fuente Clara	2002492	CL 60 CR 94 Y CR 94B+201
	Fuente Clara	2002491	CL 60 CR 88B+606 Y CR 94B
	Fuente Clara	2002490	CL 60 CR 88B+501 Y CR 88B+606
	Olaya Herrera	2002497	CL 58 CR 98+584 CR 98+784
	Olaya Herrera	2002498	CL 58 CR 98+784 CR 98+984
	Olaya Herrera	2002499	CL 58 CR 98+984 CR 98+1284
	Olaya Herrera	2002500	CL 58 CR 98+1284 CR 98+1484
	Facultad de Minas	2002577	DG 80 CL 65B Y CL 65B+49
	Facultad de Minas	2000131	CR 80 CL 65B - CL 65B-240
	Olaya Herrera	2002520	CL 59A CR 98+999 Y CR 98+1199
	Olaya Herrera	2002519	CL 59A CR 98+799 Y CR 98+999
	Olaya Herrera	2002518	CL 59A FINPUE CR 98+599 Y CR 98+799
11 Laureles-Estadio	Los Colores	2000621	CL 55 CR 73 Y CR 74
	cuarta brigada	2000620	CL 55 CR 71A Y CR 73
	Cuarta Brigada	2000619	CL 55 CR 70 Y CR 71A
	cuarta brigada	2000618	CL 57 CR 67B+79 Y CR 70
	Carlos E. Restrepo	2000601	CL 57 CR 67B y cr 67B+78
	Carlos E. Restrepo	2000600	CL 55 CR 65+200 Y CR 67B
	Carlos E. Restrepo	2000599	CL 55 CR 65+200 Y CR 67B
	Carlos E. Restrepo	2000605	CL 57 CR 64B Y CR 65
	Carlos E. Restrepo	2000604	CL 57 DG 63 Y CR 64B
	Carlos E. Restrepo	2000603	CL 57 CR 63+200 Y DG 63
	Carlos E. Restrepo	2000602	CL 57 CR 63 Y CR 63+200
14 El Poblado	Los Balsos No.1	4001084	CL 5 SUR CR 25 Y CR 25+200
	Los Balsos No.1	4001085	CL 5 SUR CR 25 +200 Y CR29A
	Los Naranjos	4001086	CL 5 SUR CR 29A Y CR 29C
	Los Naranjos	5010006	CL 4B SUR CR 20
	Los Naranjos	5010005	CL 5 SUR CR 21 CR 25
	Los Naranjos	5019170	CL 5 SUR CR 21 CR 25
	Los Naranjos	5018534	CL 5 SUR CR 21 CR 25
	Santa María de Los Ángeles	2000035	CR 48 DG 47 Y CL 16ASUR
	Santa María de Los Ángeles	2000036	CR 48 CL 16A SUR Y CL 17A SUR
	Santa María de Los Ángeles	2000037	CR 48 CL 17A SUR Y CL 17A SUR +
	Santa María de Los Ángeles	2000038	CR 48 CL 17SUR+ Y CL 19SUR
60 San Cristóbal	La Loma	2002501	CL 58 CR 98+1484 CR 98+1721
	La Loma	2002532	CL 60 CR 98+2036 CR 98+2090
	La Loma	2002525	CL 60 CR 98+1836 CR 98+2036
	La Loma	2002523	CL 60 CR 98+1599 CR 98+1796
	La Loma	2002524	CL 60 CR 98+1796 CR 98+1836
	La Loma	2002522	CL 54A CR 98+1399 Y CR 98+1599
	La Loma	2002521	CL 59A CR 98+1199 Y CR 98+1399
80 San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	6000579	Cr 78A - CR 76 CL 45 SUR
	San Antonio de Prado	6000192	Cr 78A - CR 76 CL 45 SUR
	San Antonio de Prado	6000581	CR78 CL 43A - CL 44 SUR
	San Antonio de Prado	6000580	CR78 CL 44 - CL 44A SUR
	San Antonio de Prado	6000296	CR 75 CL 45SUR
	San Antonio de Prado	6000270	CR75 CL 45 SUR (90 - 124)

DDC	BARRIO	Segmento vial	DIRECCION PLACA
	San Antonio de Prado	6000267	CR 75 CL 48 SUR Y CR 75A
	San Antonio de Prado	6000743	CR 6 CL 4 Y CL 4+108

Los segmentos viales intervenidos fueron cargados en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE OBRA – SIRO de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, software que incluyó registro fotográfico y tipo de intervención para los reportes de la totalidad de los baches intervenidos, y se realizó la validación de que la empresa contratista, cargara la información en el SISTEMA DE GESTIÓN VIAL - SGVial referente a la ejecución de segmentos con actividades de baches elaborados Rango 3 mantenimiento Rango 4 y Rehabilitación – Masivos.

Relación de costos ejecutados por el contrato de interventoría 4600102110 de 2024

Actividad	Valor ($)	% ejecutado
Costos Directos personal	2.681.820.672,49,0	70,70%
Otros costos Directos	499.671.365,00	13,17%
IVA (19%)	604.483.487,00	15,94%
Pólizas Reembolsables	3.919.334,00	0,10%
Costo total interventoría	3.789.894.858,49	99,92%

2. Mediante las actividades desarrolladas por la Interventoría a través del contrato No. 4600102110 de 2024, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se deberá incorporar al Patrimonio, se desarrollaron los siguientes componentes viales:

COMPONENTE (vía vehicular)	Metros lineales (ml)	Ancho de calzada (m)	Valor total ($)	Tipo de vía
1. Solla –Madre Laura calzada occidental	2.830	8.00	8.831.365.923	Vía Arteria
2. Vía 4.1 calzada ascendente	1.640	8,40	3.876.040.006	Vía Arteria
3. Vía La Iguaná Calle 55	1.680	12,50	5.274.943.219	Vía Arteria
4. San Antonio de Prado	1.010	8,10	2.307.939.965	Vía Arteria
5. Calle 5 sur	850	7,30	934.095.089	Vía de servicio
6. Vía 4.1 calzada descendente	1.690	8,90	3.645.470.446	Vía Arteria
7. Av. 80 entre Cra 78 y facultad de Minas	490	11.70	1.800.826.589	Vía Arteria
8. Av. las Vegas	500	11.00	1.417.583.074	Vía Arteria
TOTAL	**10.690 ml**		**28.088.264.311**	

7

3. Sin perjuicio del presente Recibo a Satisfacción, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las Obras construidas y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas por el contratista de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en las pólizas.

4. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en su minuta.

5. Con la presente Acta se solicita al contratista actualizar las pólizas que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución de las obras y que deberán estar vigentes durante todo el período de liquidación (las que apliquen de acuerdo con el tipo de contrato).

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
Supervisor
Distrito Especial de Medellín

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Reviso
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
D.M: Contrato No. 4600102110 de 2024