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1. INFORMACION GENERAL 

Fecha: 22/05/2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4162.010.32.1.0865-2025 
Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 
por Santiago de Cali Distrito Especial - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN para 
la contratación para “REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005399, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”, en cumplimiento del deber 
de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 

 

La Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali Distrito Especial, tiene a su 
cargo la prestación de los servicios atinentes a la recreación y el deporte de la comunidad, por 
lo cual es menester mantener en las mejores condiciones posibles la infraestructura deportiva. 
Lo anterior con el propósito de ofrecer en óptimas condiciones todos los espacios deportivos 
y recreativos en los cuales la comunidad pueda desarrollar cómodamente las actividades 
deportivas y garantizar así, la calidad en los servicios que ofrece la entidad.   

 

Actualmente, el organismo se encuentra en la fase de planeación de proyectos para la 
adecuación, mantenimiento, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos. Dado 
que estas intervenciones contemplan la construcción de canchas sintéticas, pistas, placas 
deportivas, muros de contención, tanques, edificaciones complementarias y cerramientos, 
entre otros, es indispensable realizar estudios de suelos que permitan evaluar la resistencia, 
compactación, estabilidad y capacidad portante del terreno. 
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Un estudio de suelos adecuado brinda información esencial para la toma de decisiones en la 
fase de diseño, evitando problemas estructurales como asentamientos diferenciales, 
inestabilidad lateral, compresibilidad excesiva, expansibilidad del suelo o colapsabilidad. 
Además, en escenarios con infraestructura existente, estos estudios permitirán evaluar el 
estado de compactación y resistencia de los rellenos, verificando su viabilidad para soportar 
nuevas intervenciones sin comprometer la estabilidad de las estructuras. 
 
Asimismo, en aquellos proyectos donde se requiera manejo de taludes o construcción de 
elementos de contención, los estudios geotécnicos proporcionarán datos fundamentales sobre 
la estabilidad del terreno y las condiciones externas que deben considerarse en el diseño de 
los muros de soporte, tales como sobrecargas por estructuras vecinas, presiones 
hidrostáticas, efectos sísmicos y procesos de socavación. 
 
Finalmente, la ejecución de estos estudios garantizará que las estructuras deportivas sean 
diseñadas y construidas con base en criterios técnicos adecuados, optimizando el uso de 
recursos y evitando sobrecostos derivados de fallas geotécnicas imprevistas. Además, 
permitirá cumplir con la normativa vigente, incluyendo el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 (Título H - Estudios Geotécnicos), la Microzonificación 
Sísmica de Cali 2014 y la normativa del INVIAS, asegurando que los escenarios deportivos 
sean seguros y funcionales para la comunidad. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por el área técnica de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación a través de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, se pudo 
establecer que se requieren realizar los estudios de suelos para los siguientes proyectos: 
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No 
CORREGIMIENTO 

/ COMUNA 
ESCENARIO DIRECCION  

UNIDAD DE 
CONSTRUCIÓN 

UNIDAD CANT 

1 2 
PARQUE 

RECREATIVO LA 
MERCED 

CALLES 47B 
NORTE Y 49 

NORTE, AVENIDA 
2E NORTE Y 2H 

NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

2 2 
CANCHA MULTIPLE 

LOS ALAMOS 

CALLES 56 
NORTE Y 57A 

NORTE, AVENIDA 
2D NORTE Y 2E 

NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

3 4 
POLIDEPORTIVO 

CALIMA  

CALLE 66 Y 67 
NORTE 

CARRERAS 6 Y 7 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

4 4 
POLIDEPORTIVO LA 

ISLA 

CALLES 42 
NORTE Y 44 

NORTE, AVENIDA 
2A NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

5 5 
POLIDEPORTIVO 
GUAYACANES II 

CALLES 64A Y 65, 
CARRERAS 1D-

BIS Y 1E. 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

UND 1 

6 5 
POLIDEPORTIVO 
LOS ALMENDROS 

CALLES 60 Y 
CALLE 62, 

CARRERAS 2 Y 
2B. 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

7 6 
POLIDEPORTIVO 

FLORALIA 1 MULLER 
CARRERA 9 

NORTE # 83F - 86 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES, LOSA 
PARA JUEGOS 

UND 1 

8 6 
UNIDAD 

RECREATIVA 
CALIMIO NORTE 

 CALLE 76 # 1A2-
00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 
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9 7 
UNIDAD 

RECREATIVA SIETE 
DE AGOSTO 

CALLE 72 #8B-11 
LOSA PARA 

JUEGOS 
UND 1 

10 7 
CANCHA MÚLTIPLE 
SIETE DE AGOSTO 

CARRERA 11A # 
72 - 00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

UND 1 

11 9 
PARQUE 

RECREATIVO JUNIN 
CARRERA 24 

#12A - 12 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

12 11 
CANCHA MÚLTIPLE 
HOLGUIN GARCES 

CARRERA 48 # 26 
- 00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

13 12 
PARQUE N 2 NUEVA 

FLORESTA 
CARRERA 25A 
CON CALLE 58 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

14 13 
POLIDEPORTIVO 

POBLADO 1 - 
MICROTERRITORIO 

CALLES 42B y 43 
ENTRE 

CARRERAS 29C y 
30 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

15 14 
POLIDEPORTIVO 
MARROQUIN 1 

DIAGONAL 26P 2 
#87-17 

LOSA PARA 
JUEGOS, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

16 14 
UNIDAD 

RECREATIVA 
PUERTAS DEL SOL 5  

CALLES 98, 99 Y 
105, CARRERA 

26C 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

17 14 
PARQUE 

RECREATIVO 
CANDELARIA  

KR 26A3 Y KR 
26B1 ENTRE CL 

79 Y CL 80 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 
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18 14 
POLIDEPORTIVO 

CIUDADELA 
INVICALI  

CALLE 116 CON 
CARRERA 26B1 Y 

26B3 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

19 15 
POLIDEPORTIVO 
CANCHAS LAS 

GEMELAS MOJICA 

CARRERA 28E2 
CON CALLE 72Y Y 

72Z2 

LOSA PARA 
JUEGOS, ANDENES 

UND 1 

20 15 
UNIDAD 

RECREATIVA EL 
VALLADO 

CARRERA 41 # 54 
- 55 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES, LOSA 
PARA JUEGOS 

UND 1 

21 15 
CANCHA MÚLTIPLE 

COMUNEROS I 
SECTOR EL FARO 

CARRERA 28F 
ENTRE CALLES 

72Y Y 28F 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

22 15 
POLIDEPORTIVO 

DEL VALLADO 

CARRERAS 40C Y 
41B CON CALLE 

50 Y 51 

LOSA PARA 
JUEGOS, ANDENES 

UND 1 

23 15 
CANCHA SINTETICA 

BAJO CIUDAD 
CORDOBA 1 

CARRERA 41E 
ENTRE CALLES 

54 y 54D 

LOSA PARA 
JUEGOS 

UND 1 

24 16 
POLIDEPORTIVO 

CIUDAD 2000 
CRA. 68 CON 

CALLE 34 
LOSA PARA 

JUEGOS, ANDENES 
UND 1 

25 17 
PARQUE 

RECREATIVO 
CIUDAD CAPRI 

CRA. 68 CON 
CALLE 34 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

26 17 
POLIDEPORTIVO LA 

PLAYA 
CARRERA 96 # 7A 

- 01 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN. 

UND 1 

27 18 
UNIDAD 

RECREATIVA 
LOURDES 

CARRERA 70 # 1A 
- 13 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 
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28 19 
PARQUE LA 
CAROLINA 

CARRERA 52 # 8F 
- 00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

29 20 
PARQUE DE 
BELISARIO 

CARRERA 54A # 1 
- 00 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

30 20 
UNIDAD 

RECREATIVA LA 
ESTRELLA 

CALLE 8 OE #42-
02 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

31 FELIDIA 
CANCHA SINTETICA 

FELIDIA 
FELIDIA 

CANCHA 
SINTETICA, 
ANDENES. 

UND 1 

32 13 
UNIDAD 

RECREATIVA VILLA 
DEL LAGO 

DIAGONAL 71A1 # 
25C - 01 

CERRAMIENTOS, 
EDIFICIOS, 
PISCONAS, 
SENDEROS, 
CANCHAS 

MULTIPLE Y 
SINTETICA, 

PARQUEADEROS Y 
ZONAS DURAS. 

UND 1 

33 6 
POLIDEPORTIVO 

OASIS DE 
COMFANDI 

CALLES 71E 
NORTE  y 71H 

NORTE, 
CARRERAS 3 
NORTE y 3BIS 

NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

 
En el marco del proyecto “Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito 
especial de Santiago de Cali.”, se contempla un objetivo general que es el de “Aumentar el 
aprovechamiento de la infraestructura deportiva y recreativa, con espacios seguros, inclusivos 
y accesibles, contribuyendo a la salud, bienestar de la comunidad en el distrito especial de 
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Santiago de Cali.”, indicador objetivo general de “Población cubierta por la infraestructura 
deportiva y recreativa intervenida”. 
 
Por lo anterior, la Secretaría del Deporte y la Recreación a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa, requiere llevar a cabo la contratación para Realizar 
estudios de suelos de los escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali, de acuerdo 
con la ficha “Realizar estudios y/o diseños y/o legalización y/o pago de trámites ante otras 
entidades necesarias para los mantenimientos o adecuaciones y mejoramientos de escenarios 
deportivos y recreativos” con BP-26005399, de conformidad con los pliegos de condiciones, 
estudios previos, y demás condiciones establecidas en el presente proceso. 
 
La administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de 
los habitantes del Distrito Especial y su actividad se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; 
y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que 
rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
Que el Art. 2 de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado: “(…) 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)”.   
 
Que según mandato del artículo 52 de la Constitución Política “(…) El ejercicio del Deporte 
tiene como función la formación integral de las personas (…), el deporte constituye un gasto 
social. El estado fomentará estas actividades (…)”.  
 
Que la Ley 181 de 1995 en su artículo 3° señala los objetivos rectores: que el Estado tendrá 
en cuenta para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Por consiguiente, la presente contratación que se requiere adelantar da alcance al 
cumplimiento del plan de desarrollo de la siguiente manera: 
La contratación que se requiere adelantar está contemplada en el Plan de Desarrollo aprobado 
mediante Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 “CALI, CAPITAL 
PACÍFICA DE COLOMBIA””, en los siguientes objetivos y programas: 
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Conforme el artículo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 la Secretaría del 
Deporte y la Recreación fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una oferta 
amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes 
grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali. 
 
A su vez, el artículo 781 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaría del 
Deporte y la Recreación, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y proyectos 
del deporte, la actividad física y la recreación y la infraestructura deportiva que harán parte del 
funcionamiento misional de la secretaría, 9. Realizar la construcción, mantenimiento y 
adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali. 
Además, se establece como funciones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y 
Recreativa 1. Realizar el diseño, el mantenimiento, la adecuación y la construcción de los 
escenarios deportivos y recreativos, acorde con la normatividad vigente, 2. Formular la política 
de la construcción, adecuación, mantenimiento, rehabilitación y modernización de los 
escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de cali y 6. Aplicar las normas 
sobre seguridad, condiciones físicas y sanitarias para los escenarios deportivos del Municipio 
(artículo 183). 
 
Por lo anterior, la Subsecretaría de infraestructura de la Secretaría del Deporte y la Recreación 
del Distrito Especial de Santiago de Cali tienen a su cargo la prestación de los servicios 
atinentes a la recreación y el deporte de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios 
deportivos estén siempre en estado óptimo. Lo anterior con el propósito de ofrecer mayor 
seguridad y comodidad a los funcionarios, deportistas y demás usuarios y mostrar a la ciudad 
como sede deportiva de excelencia promoviendo una renovación en la infraestructura 
deportiva a las normativas vigentes. 
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En conclusión, conforme a las funciones asignadas a la Secretaría del Deporte y la Recreación 
y a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa compete a este organismo 
realizar las adecuaciones de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar 
no solo la conservación de los mismos sino la seguridad en estos y de la ciudadanía que los 
usa, y entendiendo que dichas adecuaciones deberán tener una etapa de diseño dentro de la 
cual es fundamental la realización de estudios geotécnicos por lo cual se realiza el presente 
proceso. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras 
y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y 
a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para 
estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los 
objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para “REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005399, DE CONFORMIDAD 
CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”, lo que facilita la comprensión de los 
conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
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Tabla 1. Glosario de términos y/o siglas importantes. 
 

Termino/ Sigla Definición 

Estudio de suelos Un estudio de suelos es un análisis técnico que evalúa las 
características físicas, químicas y mecánicas del suelo de un 
terreno. Su propósito es determinar si es adecuado para la 
construcción, la agricultura u otros usos. Algunos aspectos clave 
de un estudio de suelos incluyen: 
● Composición del suelo: Analiza los tipos de suelo presentes, 

como arcilla, arena o roca. 
● Capacidad de soporte: Determina la resistencia del suelo para 

soportar estructuras sin hundimientos. 
● Drenaje y permeabilidad: Evalúa cómo el agua fluye a través 

del suelo para evitar problemas de humedad o filtraciones. 
● Estabilidad del terreno: Identifica riesgos de deslizamientos o 

asentamientos. 
● Impacto ambiental: Analiza factores como contaminación o 

erosión que pueden afectar su uso. 
 

Colapsabilidad La colapsabilidad es la propiedad que tienen algunos suelos de 
reducir su volumen de manera abrupta cuando se someten a 
cargas o a cambios en la humedad. Este fenómeno ocurre en 
suelos con una estructura interna débil, como los suelos limosos 
o arenosos con alta porosidad. 
 
Cuando un suelo colapsable está seco, puede soportar cargas 
sin problemas. Sin embargo, al entrar en contacto con el agua, 
sus partículas pierden cohesión, lo que provoca asentamientos 
inesperados que pueden afectar edificaciones, carreteras y otras 
estructuras. 

Compresibilidad La compresibilidad es la capacidad de un material, especialmente 
un suelo, para reducir su volumen cuando se aplica una carga 
sobre él. Este fenómeno ocurre debido a la expulsión de aire o 
agua de los espacios vacíos entre las partículas del suelo. 
 
En ingeniería geotécnica, la compresibilidad es un factor crucial 
para diseñar cimentaciones y estructuras, ya que un suelo 
altamente compresible puede provocar asentamientos y afectar 
la estabilidad de construcciones. Se evalúa a través de pruebas 
de laboratorio, como el ensayo de consolidación, que mide cómo 
el suelo se compacta bajo presión. 

Compactación La compactación es el proceso mediante el cual se reduce el 
volumen de los espacios vacíos dentro de un suelo mediante la 
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aplicación de presión o vibración. Su propósito principal es 
aumentar la densidad del suelo, mejorando su resistencia y 
estabilidad para soportar estructuras. 

Plan de Desarrollo 
Territorial 

Un plan de desarrollo territorial es un instrumento de planificación 
que tiene como objetivo coordinar y guiar el desarrollo integral de 
una determinada área geográfica, ya sea a nivel local, regional o 
nacional. Estos planes se centran en la gestión sostenible de 
recursos naturales, la promoción del desarrollo económico, la 
mejora de la calidad de vida de la población y la protección del 
medio ambiente.  
 
Los planes de desarrollo territorial pueden variar en su alcance, 
enfoque y complejidad dependiendo de las características y 
necesidades específicas de cada territorio. Sin embargo, su 
objetivo fundamental es promover un desarrollo equitativo, 
sostenible y armonioso del territorio en beneficio de sus 
habitantes. 

                                                            
 

Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación 
  

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello 
se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial 
que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso 
de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

El equipo estructurador del proceso identifica que la actividad económica en la que se enmarca 
el presente proceso contractual de “ESTUDIOS DE SUELOS DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O ESCENARIOS RECREATIVOS”, puede agruparse en los siguientes 
códigos del clasificador     :: 
 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

41113800 Equipos y Suministros Instrumentos de Instrumentos 
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de Laboratorio, de 
Medición, de 

Observación y de 
Pruebas 

medida, 
observación y 

ensayo 

geofísicos, 
geotécnicos e 
hidrológicos 

41113900 Equipos y Suministros 
de Laboratorio, de 

Medición, de 
Observación y de 

Pruebas 

Instrumentos de 
medida, 

observación y 
ensayo 

Equipo para medición 
de suelos 

70131700 Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y 

de Fauna 

Preparación, 
gestión y protección 

del terreno y del 
suelo 

Gestión del terreno y 
del suelo 

80101500 Servicios de Gestión, 
Servicios 

Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Servicios de 
consultoría de 

negocios y 
administración 

corporativa 

81101500 Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería civil 

81102600 Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Servicios de muestreo 

 
5.1.  Producto Interno Bruto (PIB) 
 

 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 
puntos porcentuales a la variación anual).  

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,1%. 
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• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
0,6%. 

En cuanto a las actividades relacionadas con el presente proceso contractual, se evidencia 
que la actividad económica “Actividades profesionales, científicas y técnicas” presenta una 
tasa de crecimiento en su serie del año corrido del 1,0% y en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario del 0,6%, comportamiento comprensible para este tipo de 
actividades económicas en el primer trimestre del año, el cual es el periodo de análisis de la 
evaluación del PIB más reciente, y que permite adelantar el proceso contractual sin 
contratiempos. 
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Los datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE 
permiten determinar que la actividad económica denominada “Actividades profesionales, 
científicas y técnicas”, relacionada con el presente proceso contractual, presenta una 
dinámica económica que permite continuar con la estructuración del proceso 
 

5.2. Empleo y Desempleo en Colombia 

Según los datos más recientes publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) para el mercado laboral en Colombia en su total nacional mensual, en el 
mes de marzo de 2025, la Tasa de Desocupación del total nacional fue 9,6%, lo que 
representó una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 
(11,3%). La Tasa Global de Participación se ubicó en 64,7%, mientras que en marzo de 2024 
fue 63,9%. Finalmente, la Tasa de Ocupación fue 58,5%, lo que representó un aumento de 
1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (56,7%). 
 

 
 
En el mes de marzo de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
23.702 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la 
población ocupada fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1,7 puntos 
porcentuales cada una, seguidas de Industrias manufactureras con 1,0 puntos porcentuales, 
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finalizando en Alojamiento y Servicios de comida con 0,7 puntos porcentuales.  
 

 

 
 

En el caso de la rama de la actividad relacionada con el presente proceso contractual se 
tiene que “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” 
presenta una distribución de 7,5% y corresponde a una variación absoluta de -48 con 
respecto a marzo de 2024, constituyendo en -0,2 puntos porcentuales. 
 
Salario Mínimo  
 
El Salario Mínimo Legal Mensual es la percepción básica que establece la Ley. Esto sería lo 
que les corresponde a los trabajadores por la prestación de sus servicios laborales. Lo cual 
define la situación de los asalariados en cuanto a poder adquisitivo, frente a la inflación. 
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Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 

Variación 
porcentual 

anual% 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

202
1 

$30.284,20 $908.526,00 3,50 
1786 de diciembre 29 
de 2020 

202
2 

$33.333,00 $1.000.000,00 10,07 
1724 de diciembre 15 
de 2021 

202
3 

$38.667,00 $1.160.000,00 16 
2613 de diciembre 28 
de 2022 

202
4 

$43.333,00 $1.300.000,00 12,07 
2292 y 2293 de 
diciembre de 2023 

202
5 

$ 47.450 $ 1.423.500 9.5 
Decretos 1572 y 1573 
de 2024 

 
 

5.3. Índice de Precios al Consumidor – IPC 

 

En el mes de abril de 2025, el IPC registró una variación de 0,66% en comparación con 
marzo de 2025, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,66%): 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,74%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y hoteles (0,63%), Bienes y 
servicios diversos (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (0,53%), Transporte (0,49%), Recreación y cultura (0,45%), Prendas de vestir y 
calzado (0,40%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,38%), Salud (0,38%), Educación (0,03%) 
y por último, Información y comunicación (-0,19%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,66%), se ubicaron en las divisiones 
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,57 puntos 
porcentuales a la variación total. 
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En cuanto al comportamiento del subsector de la economía relacionado con el actual 
proceso contractual se identifica que las divisiones de gasto en “Bienes y servicios diversos” 
presenta un peso de 5,36% y una variación de 0,61% con respecto al mismo mes del año 
anterior, contribuyendo en 0,03 puntos porcentuales, con lo cual se garantiza una dinámica 
moderada de crecimiento para el subsector asociado al presente proceso contractual. 
 
5.4.  Índice de Precios al Productor – IPP 
 
En abril de 2025, el único sector que registró una variación positiva fue Industrias 
manufactureras con 1,44%. Los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 
pesca (-2,07%) y Explotación de minas y canteras (-2,33%) presentaron variaciones 
inferiores a la media (0,14%). 

 
Las cifras del comportamiento de los precios a los productores son alentadoras y permite 
continuar con el proceso de planeación por parte del Equipo Técnico.   
 

 

5.4. ASPECTOS TÉCNICOS 
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Consiste en realizar 33 estudios de suelos necesarios para los escenarios deportivos de las 
comunas o corregimientos de la ciudad de Santiago de Cali, todo de conformidad a la 
normatividad vigente. El alcance del objeto se describe de la siguiente manera: 
 
OBJETIVOS GENERALES   
Los estudios de suelos deben proporcionar la información necesaria para el diseño estructural 
de canchas sintéticas, pistas, placas deportivas, muros de contención, tanques, edificaciones 
complementarias y cerramientos, cumpliendo los siguientes objetivos: 
 
Objetivo 1. Planificar y llevar a cabo un programa de exploración geotécnica mediante la 
ejecución de sondeos con equipo mecánico en función del tipo de depósito y cobertura a 
atravesar, mediante los cuales se efectuarán pruebas de campo y recuperarán muestras 
representativas para posterior ejecución de ensayos de laboratorio. 
 
Objetivo 2. Interpretar los resultados de los ensayos realizados en campo y laboratorio para 
establecer la metodología de diseño de las diferentes estructuras según la necesidad del 
escenario, identificar las patologías presentes en el suelo y las opciones de mitigación y/o 
manejo de estas para que no afecten la estabilidad de las estructuras a diseñar y construir. 
 
Objetivo 3.  Determinar según sea el caso; condiciones de drenaje y recomendaciones para 
ello, parámetros geomecánicos para el diseño de diferentes tipos de cimentaciones y/o 
estructuras de contención, estabilidad de taludes, tanques, diseño de estructuras de soporte 
para placas deportivas y/o en grama sintética.  
 
Objetivo 4. Entregar informe de estudio geotécnico donde se muestre la metodología y 
cumplimiento de los anteriores objetivos incluyendo las recomendaciones constructivas para 
la fácil y efectiva materialización del proyecto, y que garantice la estabilidad y buen 
funcionamiento de las estructuras.  
 
METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
El contratista adjudicado deberá ejecutar como mínimo los siguientes trabajos para cumplir 
con los requerimientos de este proceso: 
 
 
REVISIÓN PREVIA DE LOS PROYECTOS 
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Durante la primera semana tras la adjudicación del contrato, se programará una reunión de 
inicio entre la Secretaría y el contratista, con el fin de presentar los proyectos incluidos en el 
alcance del proceso. En esta reunión se deberán abordar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 
 

● Presentación general de cada proyecto, incluyendo la entrega y revisión de los planos 
arquitectónicos. 

 
● Análisis de condiciones particulares, posibles imprevistos y requerimientos técnicos 

específicos por proyecto. 
 

● Resolución de inquietudes por parte de ambas partes. 
 
Finalizada la reunión, el contratista contará con un (1) día hábil para entregar al apoyo a la 
supervisión un plan de trabajo de campo, el cual debe contener: 
 

● Cronograma detallado de ejecución de los trabajos de campo. 
 

● Listado preliminar de exploraciones geotécnicas y ensayos de laboratorio por cada 
proyecto. 

 
El cronograma será revisado y ajustado, de ser necesario, en conjunto con el apoyo a la 
supervisión, teniendo en cuenta la disponibilidad de los gestores territoriales que hacen parte 
del equipo de trabajo de la Secretaría, priorizando siempre una ejecución rápida y eficiente 
del proyecto. 
 
Asimismo, el listado preliminar de exploraciones geotécnicas y ensayos de laboratorio deberá 
ser aprobado por el supervisor antes del inicio de las actividades en campo. 
 
Una vez definidos y aprobados el cronograma y el listado preliminar de actividades, se dará 
inicio a la fase de investigación de campo. 
 
En caso de que el contratista no presente el plan de trabajo dentro del plazo establecido, podrá 
considerarse un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo cual podrá ser reportado 
por el supervisor para las acciones correspondientes. Este documento es esencial para 
garantizar la planeación técnica y operativa del servicio contratado. 
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INVESTIGACIÓN MÍNIMA DE CAMPO 
 
Las actividades de campo deberán iniciarse conforme a los compromisos establecidos durante 
la(s) reunión(es) de reconocimiento de los proyectos. Estas actividades comprenden, como 
mínimo, las siguientes tareas: 
 

● Ejecución de sondeos y/o apiques con la profundidad adecuada según el tipo de 
estructura proyectada, con el fin de obtener muestras representativas que permitan 
determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo en las áreas de intervención, 
por cada frente y/o proyecto, de acuerdo con su alcance. 

 
● Realización de ensayos de penetración estándar (SPT) conforme a la norma I.N.V.E. 

111-13, u otros métodos alternativos que resulten pertinentes según las condiciones 
geotécnicas del sitio. 

 
● Identificación y registro del nivel freático, en caso de encontrarse durante la ejecución 

de las actividades de exploración. 
 

● Entrega del listado definitivo de exploraciones geotécnicas y ensayos de laboratorio a 
ejecutar por proyecto, ajustado según los hallazgos de campo. 

 
Medidas de seguridad: El contratista será responsable de garantizar la seguridad durante la 
ejecución de todas las actividades de campo, implementando las medidas necesarias para 
proteger al personal, la comunidad y las zonas de intervención. Para ello, deberá aplicar 
protocolos de trabajo seguro, señalización adecuada, uso obligatorio de elementos de 
protección personal (EPP) y control de accesos en las áreas de sondeo y exploración. Así 
mismo, deberá cumplir con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, así 
como con las disposiciones ambientales aplicables en el área de influencia. 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
La ejecución de los ensayos de laboratorio deberá realizarse conforme a las recomendaciones 
establecidas en este ítem y al listado definitivo definido en la fase anterior. Los ensayos 
mínimos requeridos, según el tipo de estructura, se detallan a continuación: 
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● Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Análisis granulométrico) 
– ASTM D 422: Define la curva granulométrica del suelo, representa cuantitativamente 
el porcentaje de partículas respecto al tamaño de estas.  

 
● Determinación en Laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo 

- ASTM D 2216: Definido como la relación, expresada en porcentaje, como la masa de 
agua que llena los vacíos de la muestra y la masa de las partículas sólidas. 

 
● Límite Líquido – ASTM D 4318: Condición del suelo, cuyo valor es expresado en 

porcentaje de humedad, cuando se halla en el límite entre los estados líquido y plástico. 
 

● Límite plástico – ASTM D 4318: Condición del suelo, cuyo valor es expresado en 
porcentaje de humedad, cuando se halla en el límite entre los estados plástico y 
semisólido. 

 
● Índice de Plasticidad – ASTM D 4318: Es la diferencia porcentual entre el límite líquido 

y el límite plástico de los suelos, lo que representa el rango de humedad en el cual el 
suelo se comporta plásticamente. 

 
● Ensayo Proctor modificado – ASTM D1557: Establece el procedimiento para 

determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad seca de un suelo 
compactado mediante el ensayo Proctor modificado 

 
● Método de ensayo estándar para la relación de soporte de California (CBR) de suelos 

en laboratorio – ASTM D1883: Establece el procedimiento para determinar la Relación 
de Soporte de California (CBR) de un suelo en laboratorio. Este ensayo es 
ampliamente utilizado en el diseño de pavimentos para evaluar la capacidad de soporte 
de suelos compactados. 

 
● Resistencia a la compresión inconfinada de suelos cohesivos – ASTM D2166/D2166M: 

Este ensayo se utiliza para determinar la resistencia a la compresión no confinada (qu) 
de suelos cohesivos, lo que permite calcular la resistencia al corte sin drenaje (Su), 
fundamental para el diseño de cimentaciones y estabilidad de taludes. 
 

NOTA 1: Para definir el tipo y la cantidad de ensayos de laboratorio y de campo, se deberá 
aplicar la tabla de ensayos mínimos correspondiente. El programa de exploración geotécnica 
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estará sujeto al criterio técnico del supervisor del proyecto, y deberá ser aprobado por éste 
antes de su ejecución. 
 

 
 
NOTA 2: Los ensayos mínimos de laboratorio se deben realizar por cada unidad estructural. 
 
NOTA 3: Para el número mínimo de apiques y/o sondeos se permite tener en cuenta el Efecto 
por repetición, descrito en el ítem H.2.3.6 de la NSR 10 “Para proyectos con varias unidades 
similares, el número total de sondeos se calculará a partir de la segunda unidad de 
construcción y siguientes como la mitad (50%) del encontrado para la primera unidad, 
aumentando al número entero siguiente al aplicar la reducción.” 
 
NOTA 4: Para los ensayos de CBR, Proctor modificado y compresión no confinada, también 
se podrá aplicar el efecto por repetición, respetando la cantidad mínima de ensayos 
establecida por la entidad. 
 
NOTA 5: Los requerimientos aquí definidos corresponden a los mínimos exigidos por la 
entidad, basados en la experiencia de contratos similares previos. No obstante, el ingeniero 
geotecnista podrá complementar la campaña con exploraciones y ensayos adicionales, según 
su criterio profesional y condiciones particulares del sitio. 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES GEOTÉCNICOS FINALES. 
 
El contratista deberá presentar, en primera instancia, un cronograma detallado de entrega de 
los informes geotécnicos finales por proyecto. Este cronograma es fundamental para que la 
entidad pueda planificar y adelantar los procesos de diseño de manera paralela al desarrollo 
del contrato, optimizando los tiempos de ejecución y garantizando la coordinación oportuna 
entre las diferentes fases del proyecto. 
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Las entregas deberán organizarse conforme al orden de prioridades que será indicado por el 
supervisor del contrato, priorizando aquellos escenarios que requieran una intervención más 
inmediata o cuyo diseño sea más complejo. Las fechas establecidas en el cronograma 
deberán ser concertadas con el apoyo a la supervisión y cumplir con los compromisos 
adquiridos en las reuniones previas. 
 
Este cronograma deberá entregarse de manera oportuna junto con el listado definitivo de 
exploraciones geotécnicas y ensayos de laboratorio por cada proyecto, como parte del plan 
de trabajo inicial ajustado. 
 
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES GEOTÉCNICOS FINALES. 
El contratista deberá presentar un informe geotécnico final individual por cada uno de los 
escenarios contemplados en el contrato. Este documento deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Capítulo H de la NSR-10 y debe contener una descripción técnica y 
detallada de la investigación desarrollada, la interpretación de los resultados obtenidos y las 
respectivas recomendaciones para el diseño y la construcción de las obras proyectadas 
 
El contenido mínimo del informe deberá incluir: 
 

● Introducción y descripción del proyecto: Ubicación, contexto general, objeto del 
estudio, ubicación en un plano del proyecto de los ensayos realizados en campo y 
aspectos técnicos relevantes. 

 
● Metodología empleada: Procedimientos aplicados en la investigación de campo y en 

los ensayos de laboratorio, justificación técnica, localización de los puntos de muestreo 
y tipo de exploración realizada. 

 
● Resultados de campo: Registros de perforaciones, apiques y ensayos in situ (SPT, 

niveles freáticos, entre otros). 
 

● Resultados de laboratorio: Clasificación del suelo, propiedades físicas y mecánicas 
 

● Interpretación de resultados: Análisis técnico integrado de los datos obtenidos, 
coherencia con las condiciones geotécnicas del sitio y correlación entre ensayos de 
campo y laboratorio. 
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● Perfil geotécnico de resistencia: Caracterización de las capas del suelo y su 
comportamiento ante cargas estructurales. 

 
● Evaluación de condiciones especiales de los suelos como: licuación, contracto 

expansividad, erosionabilidad y todos los recomendados en el capítulo H de la NSR10.  
 

● Parámetros geomecánicos del suelo: Valores de resistencia al corte, módulos de 
deformación, capacidad de soporte, entre otros. 

 
● Evaluación de estructuras existentes; verificar si las estructuras actuales que sirven de 

soporte para placas están en buen estado y pueden mantenerse para ser reutilizadas 
como parte de las nuevas unidades de construcción. 

 
● Cálculo de capacidades portantes para diferentes tipos de cimentación, presentando 

al menos dos alternativas viables por unidad de construcción, incluyendo opciones 
superficiales y profundas cuando sea necesario. 

 
● Cálculo del diseño de pavimentos, debe estar bien explicado y demostrar que se está 

usando una metodología acorde con el uso y características de las losas para canchas 
múltiples y si es el caso para andenes y losas de biosaludables. Este debe contener el 
paso a paso del diseño de los pavimentos, datos de entrada, carga de diseño, cálculos 
respectivos y resultados obtenidos. 

 
● Recomendaciones constructivas detalladas que incluyan: Recomendaciones de 

excavación y descapote, para relleno y compactaciones, manejo de aguas 
superficiales y condiciones especiales del suelo según patologías encontradas como 
expansividad, erosionabilidad y todos los recomendados en el capítulo H de la NSR10. 

 
● Cálculo de estabilidad de taludes cuando aplique, en el caso de muros de contención 

dar parámetros de capacidad admisible del suelo, coeficiente de empuje activo y 
pasivo, coeficiente sísmico vertical y horizontal, coeficiente de empuje activo dinámico, 
coeficiente de fricción, ángulo de fricción del suelo, ángulo de fricción suelo-muro y 
demás parámetros necesarios para el diseño del muro 
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Anexos: Fotografías de trabajo de campo y de laboratorios, cálculo del perfil estratigráfico, 
cálculos de capacidades portantes de cimentaciones, cálculo de estructuras de relleno y 
pavimentos, resultados de ensayo de laboratorios 
 
 

5.5. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

A continuación, se relacionan los aspectos regulatorios relevantes para los diferentes 
aspectos del proyecto identificadas de forma general y específica. De esta manera, la 
normatividad relacionada se debe tener en cuenta para el desarrollo de las particularidades 
de las actividades concernientes al presente proceso contractual para “REALIZAR 
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005399, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE PROCESO”, a saber: 
 

Termino/ Sigla Definición 

Norma Sismo 
Resistente NSR-

10 

La Norma Sismo Resistente NSR-10 es el reglamento 
colombiano que establece los requisitos para el diseño y 
construcción de edificaciones capaces de resistir movimientos 
sísmicos. Su objetivo principal es reducir el riesgo de pérdida de 
vidas humanas y proteger el patrimonio del Estado y los 
ciudadanos. A continuación, se describen algunos aspectos 
claves de la NSR-10: 
● Requisitos generales: Define criterios mínimos para el diseño 

y construcción de estructuras sismo resistentes. 
● Clasificación de edificaciones: Establece categorías según el 

nivel de riesgo y uso de las construcciones. 
● Estudios geotécnicos: Incluye normas para evaluar el suelo y 

su comportamiento ante sismos. 
● Materiales y técnicas de construcción: Regula el uso de 

concreto, mampostería, estructuras metálicas y de madera. 
● Protección contra incendios: Contempla medidas de 

seguridad adicionales para edificaciones. 
 

Resolución 63 de 
2024: Diario oficial 
N°52.699 del 15 

de marzo de 2024 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES. Por la cual se adoptan los 
métodos de muestreo y ensayo para determinar las 
características de peligrosidad en los residuos, se 
establecen otras disposiciones, y se deroga la Resolución 
número 0062 del 2007 del 30 de marzo de 2007. 
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(Análisis 
granulométrico) – 

ASTM 

La ejecución de los ensayos de laboratorio deberá 
realizarse conforme a las recomendaciones establecidas 
en este ítem y al listado definitivo definido en la fase 
anterior. Los ensayos mínimos requeridos, según el tipo de 
estructura, se detallan a continuación: 
 

● Determinación de los tamaños de las partículas de los 
suelos (Análisis granulométrico) – ASTM D 422: Define 
la curva granulométrica del suelo, representa 
cuantitativamente el porcentaje de partículas respecto 
al tamaño de estas.  

 
● Determinación en Laboratorio del contenido de agua 

(humedad) de muestras de suelo - ASTM D 2216: 
Definido como la relación, expresada en porcentaje, 
como la masa de agua que llena los vacíos de la 
muestra y la masa de las partículas sólidas. 

 
● Límite Líquido – ASTM D 4318: Condición del suelo, 

cuyo valor es expresado en porcentaje de humedad, 
cuando se halla en el límite entre los estados líquido y 
plástico. 

 
● Límite plástico – ASTM D 4318: Condición del suelo, 

cuyo valor es expresado en porcentaje de humedad, 
cuando se halla en el límite entre los estados plástico y 
semisólido. 
 

● Índice de Plasticidad – ASTM D 4318: Es la diferencia 
porcentual entre el límite líquido y el límite plástico de 
los suelos, lo que representa el rango de humedad en 
el cual el suelo se comporta plásticamente. 

 
● Ensayo Proctor modificado – ASTM D1557: Establece 

el procedimiento para determinar la relación entre el 
contenido de humedad y la densidad seca de un suelo 
compactado mediante el ensayo Proctor modificado 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 29 de 74 

● Método de ensayo estándar para la relación de soporte 
de California (CBR) de suelos en laboratorio – ASTM 
D1883: Establece el procedimiento para determinar la 
Relación de Soporte de California (CBR) de un suelo en 
laboratorio. Este ensayo es ampliamente utilizado en el 
diseño de pavimentos para evaluar la capacidad de 
soporte de suelos compactados. 

 
● Resistencia a la compresión inconfinada de suelos 

cohesivos – ASTM D2166/D2166M: Este ensayo se 
utiliza para determinar la resistencia a la compresión no 
confinada (qu) de suelos cohesivos, lo que permite 
calcular la resistencia al corte sin drenaje (Su), 
fundamental para el diseño de cimentaciones y 
estabilidad de taludes. 

Plan de Desarrollo 
Territorial 

Un plan de desarrollo territorial es un instrumento de planificación 
que tiene como objetivo coordinar y guiar el desarrollo integral de 
una determinada área geográfica, ya sea a nivel local, regional o 
nacional. Estos planes se centran en la gestión sostenible de 
recursos naturales, la promoción del desarrollo económico, la 
mejora de la calidad de vida de la población y la protección del 
medio ambiente.  
 
Los planes de desarrollo territorial pueden variar en su alcance, 
enfoque y complejidad dependiendo de las características y 
necesidades específicas de cada territorio. Sin embargo, su 
objetivo fundamental es promover un desarrollo equitativo, 
sostenible y armonioso del territorio en beneficio de sus 
habitantes. 

                                                            
 

Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación 
 

 

5.6. ACUERDOS COMERCIALES 

 
N/A 
 
 

5.7. DOCUMENTOS TIPO 
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N/A 
 

5.8. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 

N/A  
 

5.9. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 
La Secretaria de Deporte y la Recreación, realizó la revisión “GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS 
CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” MAJA01.04.01.P001.G001, en el cual 
se establecen las categorías de compras susceptibles de incorporar criterios de sostenibilidad 
ambiental, en los procesos de contratación de bienes o servicios que se adelanten en la 
Alcaldía de Santiago de Cali: 
 
Tabla 8. Categorías de bienes y/o servicios susceptibles de incorporación de criterios 

de sostenibilidad 
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Una vez analizadas dichas categorías y especificaciones de bienes y servicios, se logró 
identificar que el presente proceso NO ES SUSCEPTIBLE de incorporar criterios de 
sostenibilidad ambiental. 
 

5.10. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

De acuerdo con el documento MAJA01.04.01.P001.G002 - GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS 
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CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL, en el cual se establecen los criterios orientadores 
y directrices para que los organismos de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, 
promuevan la inclusión de población vulnerable a la ejecución de sus contratos, se identifica 
que el presente proceso adelantado por la Secretaria de Deporte y la Recreación NO ES 
SUSCEPTIBLE de incluir criterios sociales, en los documentos y estudios previos, invitación, 
propios del proceso contractual, para lo cual desde el análisis del sector se justificará la 
decisión. 
 

5.11. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 
N/A 
 

5.12. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
N/A 
 

5.13. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 
N/A 
 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o 
la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo 
considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 
procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el 
propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para 
el futuro proceso de contratación. 
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6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI 

 
En el análisis de la Demanda las Entidades Estatales deben analizar el comportamiento de sus 
adquisiciones anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta: El objeto del Proceso de Contratación, 
particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y forma de pago.  
 
En ese sentido, para efectos de la contratación de los servicios de estudio de suelos, se han registrado 
diferentes contratos entre los organismos del Distrito de Santiago de Cali y proveedores. Para cada 
caso específico, se utilizó el siguiente mecanismo para realizar el análisis de los diferentes procesos 
de contratación: El análisis de procesos de contratación efectuada por el La Secretaría del Deporte y 
la Recreación del Distrito de Santiago de Cali en años anteriores incluyo la consulta de contratos a 
través de la plataforma SECOP II tomando un muestreo de CUATRO (4) contratos con similares 
objetos contractuales. La tabla N° 5 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de 
Cali, relacionados con estudio de suelo. 

 
Tabla 5. Procesos anteriores adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 

 
 

VARIABLE 
 
 

CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 CONTRATO 4 

VIGENCIA 2021 2022 2024 2024 

NÚMERO DE 
PROCESO 

4162.010.32.1.1121-2021 4133.010.32.1.747-2022 4162.010.32.1.0186-2024 

 
4162.010.32.1.1353-2024 

LINK DEL 
PROCESO 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.2429387 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.3348607 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.5759390 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.5759390 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA 

 
MÍNIMA CUANTÍA 

CANTIDAD DE 
OFERENTES 

5 1 8 

 
5 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

REALIZAR ESTUDIOS DE 
SEGÚN LOS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI, SEGÚN 
B.P. ADECUACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO 
DE CALI B.P. 26002548 DE 
CONFORMIDAD CON LA 

 
REALIZAR ESTUDIO DE 
SUELOS Y LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO PARA LA 
RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL 
DEL CANAL FIGUEROA. 

REALIZAR ESTUDIOS DE 
SUELOS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI SEGÚN 
B.P.26002548, ADECUACIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO 
DE CALI, DE CONFORMIDAD 
CON LA INVITACIÓN, 

REALIZAR ESTUDIOS DE 
SUELOS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS DE 
SANTIAGO DE CALI, SEGÚN 
BP-26005399, DE 
CONFORMIDAD CON LA 
INVITACIÓN PÚBLICA, 
ESTUDIOS PREVIOS, Y 
DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
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INVITACIÓN PÚBLICA, 
ESTUDIOS PREVIOS, 

ANEXOS TÉCNICOS Y DEMAS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PROCESO. 

ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL 

PROYECTO Y DEMÁS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS 
ANEXOS TÉCNICOS. 

PRESENTE PROCESO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$90.000.000 $59.576.500 $126.565.750 

 
$108.011.936 

PROVEEDOR INGEOVINF SAS GEOATLANTICO 
GEOZAM LABORATORIO 
INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S. 

INGEOVINF S.A.S. 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

25 DÍAS 90 DÍAS 8 DÍAS 40 DÍAS 

FORMA DE PAGO 

EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI REALIZARÁ PAGOS 
PARCIALES DE ACUERDO AL 
AVANCE, CANTIDADES DE 
ESTUDIOS EJECUTADOS E 
INFORMES 
DESARROLLADOS. PREVIA 
CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE AVANCE 
DE LAS ACTIVIDADES POR 
PARTE DEL SUPERVISOR Y 
PRESENTACIÓN DE LA 
FACTURA. 

EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI PAGARÁ AL PAGARÁ 
AL CONSULTOR EL VALOR 
DEL CONTRATO A TRAVÉS 
DE ACTAS PARCIALES EL 
ÚLTIMO PAGO ESTARÁ 
CONDICIONADO A LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
FINAL DE ENTREGA Y 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS Y A LA 
PRESENTACIÓN POR PARTE 
DEL CONSULTOR DE LOS 
CORRESPONDIENTES 
INFORMES DEBIDAMENTE 
APROBADOS POR EL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO. 

EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI REALIZARÁ PAGOS 
PARCIALES DE ACUERDO AL 
AVANCE, CANTIDADES DE 
ESTUDIOS EJECUTADOS E 
INFORMES 
DESARROLLADOS. PREVIA 
CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE AVANCE 
DE LAS ACTIVIDADES POR 
PARTE DEL SUPERVISOR Y 
PRESENTACIÓN DE LA 
FACTURA. 

EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI REALIZARÁ PAGOS 
PARCIALES DE ACUERDO AL 
AVANCE, CANTIDADES DE 
ESTUDIOS EJECUTADOS E 
INFORMES 
DESARROLLADOS. PREVIA 
CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE AVANCE 
DE LAS ACTIVIDADES POR 
PARTE DEL SUPERVISOR Y 
PRESENTACIÓN DE LA 
FACTURA. 

EXPERIENCIA 
EXIGIDA 

EL PROPONENTE DEBERÁ 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
MÍNIMA HABILITANTE 
MEDIANTE LA 
PRESENTACIÓN DE MÁXIMO 
TRES (3) CERTIFICACIONES 
DE CONTRATOS INICIADOS, 
EJECUTADOS, TERMINADOS 
Y/O LIQUIDADOS, 
CELEBRADOS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS. 

EL PROPONENTE DEBERÁ 
DEMOSTRAR LA 
EXPERIENCIA CON DOS (2) 
CONTRATOS TERMINADOS Y 
LIQUIDADOS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS CUYO OBJETO 
SEA LA CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y QUE AL MENOS 
UNO DE ELLOS CONTENGA 
ESTUDIOS DE SUELOS. 

EL PROPONENTE DEBERÁ 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
CON MÍNIMO UNO (1) Y 
MÁXIMO TRES (3) 
CERTIFICACIONES DE 
CONTRATOS TERMINADOS 
Y/O LIQUIDADOS, 
CELEBRADOS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS CUYO OBJETO 
HAYA CONSISTIDO EN: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS 
DE SUELO Y/O ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS. LA 
SUMATORIA DE LOS 
VALORES TOTALES DE LOS 
CONTRATOS CERTIFICADOS 
APORTADOS POR EL 
PROPONENTE DEBERÁ SER 
IGUAL O SUPERIOR AL CIEN 
POR CIENTO (100%) DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL 
PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN.  
 

EL PROPONENTE DEBERÁ 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
CON MÍNIMO UNO (1) Y 
MÁXIMO TRES (3) 
CERTIFICACIONES DE 
CONTRATOS TERMINADOS 
Y/O LIQUIDADOS, 
CELEBRADOS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS CUYO OBJETO 
HAYA CONSISTIDO EN: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS 
DE SUELO Y/O ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS. LA 
SUMATORIA DE LOS 
VALORES TOTALES DE LOS 
CONTRATOS CERTIFICADOS 
APORTADOS POR EL 
PROPONENTE DEBERÁ SER 
IGUAL O SUPERIOR AL CIEN 
POR CIENTO (100%) DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL 
PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN.  
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CÓDIGOS 
UNSPSC 

41113900 

70131700 
80101500 
81101500 
81102600 

72101500 
72102900 

72103300 
81101500 
81151600 
81151604 
95121700 

41113800 
41113900 
70131700 
80101500 
81101500 
81102600 

41113800 
41113900 

70131700 
80101500 
81101500 
81102600 

GARANTÍAS 
EXIGIDAS 

CUMPLIMIENTO: 20% POR LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO Y 
SEIS (6) MESES MÁS 
PAGO DE SALARIOS: 8% POR 
LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y TRES (3) AÑOS 
MÁS CALIDAD DE SERVICIO: 
20% POR LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS (6) MESES 
MÁS RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
200 SMLV POR LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y SUS 
PRÓRROGAS, SI LAS 
HUBIERE 

CUMPLIMIENTO: 30% POR LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO Y 
SEIS (6) MESES MÁS 
PAGO DE SALARIOS: 8% POR 
LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y TRES (3) AÑOS 
MÁS CALIDAD DE SERVICIO: 
20% POR LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS (6) MESES 
MÁS RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
200 SMLV POR LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y SUS 
PRÓRROGAS, SI LAS 
HUBIERE 

CUMPLIMIENTO: 20% DEL 
VALOR DEL CONTRATO POR 
EL PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Y SEIS (6) MESES MÁS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO. 
PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES: 
8% DEL VALOR DEL 
CONTRATO CON UNA 
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO 
DE EJECUCIÓN Y TRES (3) 
AÑOS MÁS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 
DOSCIENTOS SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (200 
SMLMV) AL MOMENTO DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. 
LA VIGENCIA DE ESTA 
GARANTÍA SE OTORGARÁ 
POR TODO EL PERÍODO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
CALIDAD DEL SERVICIO: 20% 
POR UN TÉRMINO DE CINCO 
(5) AÑOS, CONTADOS A 
PARTIR DEL ACTA DE 
RECIBO FINAL. 

CUMPLIMIENTO: 20% DEL 
VALOR DEL CONTRATO POR 
EL PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Y SEIS (6) MESES MÁS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO. 
PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES: 
8% DEL VALOR DEL 
CONTRATO CON UNA 
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO 
DE EJECUCIÓN Y TRES (3) 
AÑOS MÁS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 
DOSCIENTOS SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (200 
SMLMV) AL MOMENTO DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. 
LA VIGENCIA DE ESTA 
GARANTÍA SE OTORGARÁ 
POR TODO EL PERÍODO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
CALIDAD DEL SERVICIO: 20% 
POR UN TÉRMINO DE CINCO 
(5) AÑOS, CONTADOS A 
PARTIR DEL ACTA DE 
RECIBO FINAL. 

 
Fuente: SECOP II 

 
 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El Equipo Estructurador realizó la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
de Colombia Compra Eficiente de los procesos de contratación del Distrito de Cali y que se 
han adelantado procesos de contratación bajo los códigos UNSPSC relacionados con el 
presente proceso contractual, teniendo como filtros para la consulta la fecha de contratación, 
la plataforma, la dependencia y la modalidad de contratación, arrojando los resultados que se 
presentan en la siguiente captura de pantalla: 
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El análisis de la información obtenida permite identificar que los procesos de contratación 
adelantados por el Distrito de Cali en el horizonte de contratación de ENERO 01 DE 2020 
HASTA ABRIL 8 DE 2025, asciende a un valor de DOSMIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/TE 
($2.229.736.408 M/CTE) en el rubro del Clasificador de Bienes y Servicios 81 – SERVICIOS 
BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. De esta manera, se 
identifica que otras Secretarías y/o Departamentos Administrativos del Distrito de Cali han 
suplido necesidades similares a la presente a través de procesos de CONTRATACIÓN 
COMPETITIVA con una gran cantidad de profesionales oferentes en los distintos sectores 
económicos y estas contrataciones han quedado registradas en la Plataforma SECOP II. 
 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La tabla N°6 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con 
transporte terrestre: 
 

Tabla 6: Procesos de contratación anteriores adelantados por otras entidades 

VARIABLE ENTIDAD 1 ENTIDAD 2 ENTIDAD 3 

VIGENCIA 2023 2022 2022 

ENTIDAD 
GOBERNACIÓN NORTE DE 

SANTANDER 
COMANDO FAC INDERHUILA 

NÚMERO DE PROCESO 
MC-SAPSB-03319-2023 

 
106-00-A-COFAC-DIFRA-2022 

 
IPMCIH001-2022 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 39 de 74 

LINK DEL PROCESO 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.5329239 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.3021935 

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV 
.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORT 
UNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID= 
CO1.NTC.2830054 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA 

CANTIDAD DE 
OFERENTES 

1 5 3 

OBJETO CONTRACTUAL 

CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR EL ESTUDIO DE 
SUELOS Y 
CARACTERIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN 
VIVIENDAS RURALES 
DISPERSAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL 
CATATUMBO, 
DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER. 
 

 LOS ESTUDIOS DE SUELOS 
PARA ALGUNOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA, PLANEADOS 
PARA EL COMANDO AÉREO 
DE COMBATE NO. 1 Y 
AERÓDROMO DE 
VELÁSQUEZ, UBICADOS EN 
PUERTO SALGAR, 
CUNDINAMARCA, 
CONFORME A ANEXO 
TÉCNICO. 
 

CONTRATAR EL SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE 
LABORATORIO PARA 
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 
SUELOS PARA EL 
PROYECTO CUYO OBJETO 
ES LA CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE PARQUES 
INFANTILES PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
QUE ADELANTA EL 
INDERHUILA. 

VALOR DEL CONTRATO 69.680.000 39.215.000 26.833.329 

PROVEEDOR 
CAROLINA PEÑARANDA 

PUERTO 
GEOATLANTICO 

SUELOS ANÁLISIS 
MATERIALES S.A.S. 

PLAZO DEL CONTRATO 1 MES 7 MESES 1 MES 

FORMA DE PAGO 

UN PRIMER DESEMBOLSO A 
MANERA DE ANTICIPO, 
CORRESPONDIENTE AL 
TREINTA POR CIENTO (30%) 
EN CALIDAD DE ANTICIPO, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL MISMO. EL 
DEPARTAMENTO PAGARÁ AL 
CONTRATISTA EL VALOR 
POR EL CUAL SE LE 
ADJUDIQUE EL CONTRATO 
MEDIANTE ACTAS DE 
RECIBO PARCIAL Y/O DE 
RECIBO FINAL DE 
PRODUCTOS, SEGÚN 
CUADRO DE PROPUESTA 
ECONÓMICA Y CON LA 
RESPECTIVA 
AMORTIZACIÓN DEL 
ANTICIPO. 

EL PAGO AL CONTRATISTA 
SE REALIZARÁ PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LA 
FACTURACIÓN, EL ACTA DE 
RECIBO A SATISFACCIÓN 
SUSCRITA POR EL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y DEMÁS 
TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS A QUE 
HAYA LUGAR. 
 

CANCELARÁ EL VALOR DEL 
CONTRATO QUE SE 
SUSCRIBA DE ACUERDO A 
SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, AL 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 
MEDIANTE ACTA DE RECIBO 
A SATISFACCIÓN DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES OBJETO 
DEL CONTRATO, EXPEDIDA 
POR EL SUPERVISOR 
CONFORME A LA OFERTA 
ECONÓMICA. 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

EL PROPONENTE DEBERÁ 
CERTIFICAR LA 
CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE CUATRO (04) 
CONTRATOS DE 

EL OFERENTE DEBERÁ 
ADJUNTAR MÁXIMO DOS (02) 
CERTIFICACIONES Y/O 
CONTRATOS EJECUTADOS 
O LIQUIDADOS EN LOS 

LA EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA SE ACREDITARÁ 
MEDIANTE LA 
CERTIFICACIÓN DE MÁXIMO 
DOS (2) CONTRATOS 
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CONSULTORÍA QUE 
CUMPLAN CON LAS 

SIGUIENTES CONDICIONES: 
QUE EL OBJETO DE CADA 
UNO DE LOS CONTRATOS 
CONTEMPLE LA EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 
GEOTECNIA EN EL SECTOR 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO; Y 
QUE LA SUMATORIA DEL 
VALOR EJECUTADO 
ACTUALIZADO (V.E.A.) DE 
LOS CONTRATOS SEA 
MAYOR O IGUAL AL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL 
PRESENTE PROCESO. 

CUALES SE PUEDA 
CONSTATAR LA EJECUCIÓN 

DE CONTRATOS DE 
ESTUDIOS DE SUELOS PARA 
EDIFICIOS. 

CELEBRADOS CON ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA, DE LA 

SIGUIENTE MANERA: QUE 
UNO (1) DE LOS CONTRATOS 
APORTADOS ACREDITE 
EXPERIENCIA EN 
ACTIVIDADES SIMILARES AL 
PRESENTE PROCESO 
(ESTUDIOS DE SUELOS 
PARA PROYECTOS 
ENFOCADOS A ESCENARIOS 
DEPORTIVOS). 

GARANTÍAS EXIGIDAS 

GARANTIA DE SERIEDAD, 
CUMPLIMIENTO, PAGOS DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES, ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA, 
RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES, ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA, 
RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 

CÓDIGOS UNSPSC 

81101500 
4111138 

81101514 
4111139 

701317 
8110260 
81101514 

GARANTÍAS EXIGIDAS 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS 
DEL CONTRATO ESTATAL: 
10% DEL VALOR DEL 
CONTRATO, POR EL PLAZO 
DEL CONTRATO Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 
CALIDAD DEL SERVICIO: 15% 
DEL VALOR DEL CONTRATO, 
POR EL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CINCO (5) 
AÑOS MÁS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO FINAL 
POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO. 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: 15% DEL 
VALOR DEL CONTRATO, POR 
EL PLAZO DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS 
DEL CONTRATO ESTATAL: 
10% DEL VALOR DEL 
CONTRATO, POR EL PLAZO 
DEL CONTRATO Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 
CALIDAD DEL SERVICIO: 20% 
DEL VALOR DEL CONTRATO, 
POR EL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CINCO (5) 
AÑOS MÁS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO FINAL 
POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO. 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: 15% DEL 
VALOR DEL CONTRATO, POR 
EL PLAZO DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS 
DEL CONTRATO ESTATAL: 
20% DEL VALOR DEL 
CONTRATO, POR EL PLAZO 
DEL CONTRATO Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 
CALIDAD DEL SERVICIO: 20% 
DEL VALOR DEL CONTRATO, 
POR EL PLAZO DEL 
CONTRATO Y CINCO (5) 
AÑOS MÁS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO FINAL 
POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO. 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: 20% DEL 
VALOR DEL CONTRATO, POR 
EL PLAZO DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS. 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. Análisis de la Demanda (MAE). 

 
 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El Equipo Estructurador realizó la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
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de Colombia Compra Eficiente de los procesos de contratación que han adelantado otras 
Entidades distintas al Distrito de Cali bajo los códigos UNSPSC relacionados con el presente 
proceso contractual, teniendo como filtros para la consulta la fecha de contratación, la 
plataforma, la dependencia y la modalidad de contratación, arrojando los resultados que se 
presentan en la siguiente captura de pantalla: 
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El análisis de la información obtenida permite identificar que otras Entidades distintas al 
Distrito de Cali han adelantado en el horizonte de contratación de ENERO 01 DE 2020 HASTA 
ABRIL 8 DE 2025, por un valor de DIECIOCHO BILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($18.636.219.635.143 M/CTE) en el rubro del 
Clasificador de Bienes y Servicios 81 – SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. De esta manera, se identifica que otras Entidades han 
suplido necesidades similares a la presente a través de procesos de CONTRATACIÓN 
COMPETITIVA con una gran cantidad de firmas oferentes en los distintas regiones y la 
información está disponible en la Plataforma SECOP II. 
 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

 

N/A 
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6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali y por otras Entidades Estatales, se puede 
evidenciar lo siguiente: 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: El análisis de los 
procesos de selección relacionados adelantados por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali y otras Entidades estatales, permite evidenciar que la modalidad de contratación 
por la cual se realiza este tipo de contratación es, en su mayoría, por MÍNIMA 
CUANTIA. 
 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Los tiempos de ejecución 
normalmente se pactan dependiendo de las actividades a desarrollar en el contrato, sin 
sobrepasar el límite de la vigencia presupuestal. Los plazos de los procesos de 
contratación de la muestra analizada presentan una amplia variabilidad en los términos 
de ejecución debido a las necesidades específicas de las Entidades Estatales 
contratantes y el presupuesto. El plazo de ejecución deberá garantizar la calidad de las 
actividades requeridas y la satisfacción de la necesidad de la entidad. Se identificó que 
el plazo de ejecución oscila desde 8 días hasta 7 meses. 
 

● Presupuesto: En el análisis realizado a los presupuestos oficiales de los seis (6) 
procesos contractuales de la muestra se identifica que los presupuestos oficiales 
dependen de las necesidades a satisfacer, la cual oscila entre VEINTISÉIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE hasta CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. 
 

● Condiciones de pago: En la mayoría de los procesos analizados se evidencia que el 
valor de los contratos es cancelado mediante pagos parciales de acuerdo al avance de 
los servicios solicitados y efectivamente prestados, previa certificación por parte del 
supervisor. Los pagos incluyen anticipos correspondientes a un porcentaje convenido 
en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos, y pago posterior a la presentación 
de facturación y al cumplimiento total del contrato. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 74 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Al revisar procesos 
anteriores, se identifica que la experiencia exigida al proveedor depende de las 
especificidades de las actividades de servicio de transporte requeridas por la Entidad. 

Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos de clasificación 
internacional de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) más utilizados en 
los distintos procesos contractuales similares referenciados son: 
 

41113900 Equipo para medición de suelos 

41113800 Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos 

70131700 Gestión del terreno y del suelo 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

81101500 Ingeniería civil 

81102600 Servicios de muestreo 

81151600 Cartografía 

95121700 Edificios y estructuras públicas 

 
● Garantías exigidas en los procesos consultados: El estudio realizado a los procesos 

contractuales referenciados en la muestra incluye la revisión de las garantías 
exigidas al proponente. Las garantías exigidas para este tipo de procesos con el fin 
de cubrir los posibles riesgos derivados de la ejecución del contrato son: 
Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 
calidad del servicio y Responsabilidad Civil Extracontractual. De acuerdo, al último 
proceso de contratación contratado por la Secretaria del Deporte y la recreación del 
Distrito de Santiago de Cali, se exigió 1) DE CUMPLIMENTO: Por un valor 
equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, por el plazo total de ejecución del 
contrato y 6 meses más 2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Equivalente al ocho por ciento (8%) del valor 
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del contrato, por el término de duración del contrato y tres años más, 3) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: (200 SMMLV) La vigencia de 
esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato y 4) 
CALIDAD DEL SERVICIO equivalente al veinte por ciento (20%) por la duración del 
contrato y 1 año más.  

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: En general, los aspectos 
técnicos requeridos en los distintos procesos contractuales obedecen a las 
especificidades de las necesidades que deben satisfacer las Entidades. 
 

● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: N/A 

 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

 
N/A 
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Secretaria del 
Deporte y la Recreación, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si existen 
alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de 
contratación relacionado con “REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP26005399, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”.  
 
De acuerdo con el directorio estadístico de empresas del DANE, para la actividad 7112 - 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica se encuentran 
que existen 543 posibles oferentes.  
 
A continuación, se presenta una muestra de los posibles proveedores del departamento del 
Valle del Cauca: 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

A continuación, se relacionan, los posibles proveedores que proveen el bien, obra o servicio 
del presente proceso. La tabla N°8 detalla los proveedores identificados para transporte 
terrestre de carga. 
 

Tabla 8. Posibles proveedores del servicio a contratar 
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 
804015242 811003170 813002887 

Razón Social CONSTRUSUELOS 
DE COLOMBIA 

VIECO 
INGENIERIA DE 

INGESUELOS 
DE COLOMBIA 
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SAS SUELOS SAS LTDA 

Tipo de 
organización 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SAS 

SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

SOCIEDAD 
LIMITADA 

Ciudad SANTANDER ANTIOQUIA HUILA 

Código CIIU M7112 M7112 M7112 

 
 

Variable Proveedor 4 Proveedor 5 Proveedor 6 

Identificación 892003659 800113559 830083572 

Razón Social 
BOSQUES 
SUELOS Y 

AGUAS LTDA 

TOPSUELOS 
INGENIERIA 

SAS 

HIDROSUELOS 
SAS 

Tipo de 
organización 

SOCIEDAD 
LIMITADA 

SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

Ciudad META ARAUCA BOGOTA D.C. 

Código CIIU M7112 M7112 M7112 

 
Fuente: SECOP II 

 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El Equipo Estructurador realizó la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
de Colombia Compra Eficiente de los oferentes que han adelantado procesos de contratación 
bajo los códigos UNSPSC relacionados con el presente proceso contractual, teniendo como 
filtros para la consulta la fecha de contratación, la plataforma, la dependencia y la modalidad 
de contratación, arrojando los resultados que se presentan en la siguiente captura de pantalla: 
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El análisis de la información obtenida permite identificar que los oferentes han adelantado en 
el horizonte de contratación de ENERO 01 DE 2020 HASTA ABRIL 8 DE 2025, fecha más 
reciente disponible en el sistema, por un valor de VEINTIUN BILLONES DOSCIENTOS 
CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($21.205.162.562.743 M/CTE) en el 
rubro del Clasificador de Bienes y Servicios 81 – SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. De esta manera, se identifica que otras Entidades han 
suplido necesidades similares a la presente a través de procesos de CONTRATACIÓN 
COMPETITIVA con una gran cantidad de empresas oferentes en el mismo sector económico 
del proceso contractual en todo el país a través de la Plataforma SECOP II. 
 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La tabla N°9 detalla los proveedores identificados como MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES para los ESTUDIOS DE SUELOS DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O ESCENARIOS RECREATIVOS: 
 

Tabla 9. Proveedores identificados como MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES. 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 810002747 900413588 900498289 

Razón Social INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 

CONURMA 
INGENIEROS 
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INGECON SAS ESPECIALIZADAS 
S.A.S. (ISES S.A.S.) 

CONSULTORES 
SL COLOMBIA 

Tipo de 
organización 

SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 

SUCURSAL 
EXTRANJERA 

Ciudad BOGOTA D.C. ATLÁNTICO BOGOTA D.C. 

Código CIIU M7112 M7112 M7112 

Fuente: SECOP II 
 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 
N/A 
 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

 
N/A  
 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

 
N/A  
 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
N/A 
 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 
N/A 
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7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 
N/A  
 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

El Equipo Estructurador realizó un estudio de mercado para determinar el valor estimado del 
contrato de conformidad con las actividades encaminadas al cumplimiento de la necesidad de 
“REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP26005399, DE CONFORMIDAD CON 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”. Por lo tanto, se solicitaron cotizaciones a 
empresas que se especializan en el ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O ESCENARIOS RECREATIVOS, teniendo como fecha de 
apertura del evento de cotización el día 16 de mayo de 2025 y fecha de finalización el día 21 
de mayo de 2025 a las 6:00 pm, con el fin de determinar valores máximos y mínimos del 
respectivo mercado, permitiendo obtener información real de los precios y costos asociados a 
las actividades a contratar. De esta manera, se recibieron las cotizaciones de TRES (3) 
empresas como “Solicitud de información a los Proveedores”, para lo cual se adjunta el 
pantallazo como evidencia: 
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De esta manera, se establece que se recibieron un total de TRES (3) cotizaciones a través de 
la Plataforma SECOP II, las cuales se relacionan a continuación con su respectivo valor total 
cotizado: 
 

ITEM EMPRESA COTIZANTE 
VALOR TOTAL 

COTIZADO 

1 INGPRES S.A.S. $141,729,000 

2 NIDA INGENIERIA S.A.S. $141.967.000 

3 V&Y INGENIERIA S.A.S. $ 143.287.900 

VALOR TOTAL PROMEDIO $142.327.967 

 
Posteriormente, se procede a revisar la integralidad y completitud de los formatos de 
cotización respectivos los cuales no presentan novedades de este tipo. Luego, se procede a 
revisar los precios unitarios cotizados por item y se identifica que estan todos diligenciados. A 
continuación, se presente la tabla que sintetiza los precios promedio por item sin IVA, a partir 
de las cotizaciones solicitadas: 
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Tabla 6. Precios promedio sin IVA por item  
 

N
o 

CORREGIM
IENTO / 

COMUNA 
ESCENARIO 

UNIDAD DE 
CONSTRUCIÓN 

UNID
AD 

CA
NT 

INGPRES 
S.A.S. 

VALOR 
TOTAL 

NIDA 
INGENIERI
A VALOR 

TOTAL 

V&Y 
INGENIERIA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

1 2 
PARQUE 

RECREATIVO LA 
MERCED 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

2 2 
CANCHA 

MULTIPLE LOS 
ALAMOS 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

3 4 
POLIDEPORTIVO 

CALIMA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

4 4 
POLIDEPORTIVO 

LA ISLA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

5 5 
POLIDEPORTIVO 
GUAYACANES II 

LOSA PARA JUEGOS, 
CANCHA MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.850.000 $ 3.700.000 $ 3.816.667 

6 5 
POLIDEPORTIVO 

LOS 
ALMENDROS 

LOSA PARA JUEGOS, 
CANCHA MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.850.000 $ 3.700.000 $ 3.683.333 
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7 6 
POLIDEPORTIVO 

FLORALIA 1 
MULLER 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES, LOSA PARA 
JUEGOS 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.850.000 $ 3.700.000 $ 3.683.333 

8 6 
UNIDAD 

RECREATIVA 
CALIMIO NORTE 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

9 7 

UNIDAD 
RECREATIVA 

SIETE DE 
AGOSTO 

LOSA PARA JUEGOS UND 1 $ 2.400.000 $ 2.250.000 $ 2.100.000 $ 2.250.000 

1
0 

7 
CANCHA 

MÚLTIPLE SIETE 
DE AGOSTO 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.650.000 $ 3.300.000 $ 3.616.667 

1
1 

9 
PARQUE 

RECREATIVO 
JUNIN 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

1
2 

11 

CANCHA 
MÚLTIPLE 
HOLGUIN 
GARCES 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

1
3 

12 
PARQUE N 2 

NUEVA 
FLORESTA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

1
4 

13 

POLIDEPORTIVO 
POBLADO 1 - 

MICROTERRITO
RIO 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 
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1
5 

14 
POLIDEPORTIVO 

MARROQUIN 1 

LOSA PARA JUEGOS, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 2.400.000 $ 3.050.000 $ 3.700.000 $ 3.050.000 

1
6 

14 

UNIDAD 
RECREATIVA 
PUERTAS DEL 

SOL 5 

LOSA PARA JUEGOS, 
CANCHA MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.450.000 $ 3.700.000 $ 3.550.000 

1
7 

14 
PARQUE 

RECREATIVO 
CANDELARIA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

1
8 

14 
POLIDEPORTIVO 

CIUDADELA 
INVICALI 

LOSA PARA JUEGOS, 
CANCHA MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.850.000 $ 3.700.000 $ 3.683.333 

1
9 

15 

POLIDEPORTIVO 
CANCHAS LAS 

GEMELAS 
MOJICA 

LOSA PARA JUEGOS, 
ANDENES 

UND 1 $ 2.400.000 $ 2.250.000 $ 2.100.000 $ 2.250.000 

2
0 

15 
UNIDAD 

RECREATIVA EL 
VALLADO 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES, LOSA PARA 
JUEGOS 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.950.000 $ 4.550.000 $ 4.000.000 

2
1 

15 

CANCHA 
MÚLTIPLE 

COMUNEROS I 
SECTOR EL 

FARO 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 
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2
2 

15 
POLIDEPORTIVO 

DEL VALLADO 
LOSA PARA JUEGOS, 

ANDENES 
UND 1 $ 2.400.000 $ 2.350.000 $ 2.700.000 $ 2.483.333 

2
3 

15 

CANCHA 
SINTETICA BAJO 

CIUDAD 
CORDOBA 1 

LOSA PARA JUEGOS UND 1 $ 2.400.000 $ 2.250.000 $ 2.100.000 $ 2.250.000 

2
4 

16 
POLIDEPORTIVO 

CIUDAD 2000 
LOSA PARA JUEGOS, 

ANDENES 
UND 1 $ 2.400.000 $ 2.350.000 $ 2.460.000 $ 2.403.333 

2
5 

17 
PARQUE 

RECREATIVO 
CIUDAD CAPRI 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

2
6 

17 
POLIDEPORTIVO 

LA PLAYA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN. 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.600.000 $ 3.200.000 $ 3.566.667 

2
7 

18 
UNIDAD 

RECREATIVA 
LOURDES 

LOSA PARA JUEGOS, 
CANCHA MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.850.000 $ 3.700.000 $ 3.683.333 

2
8 

19 
PARQUE LA 
CAROLINA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

2
9 

20 
PARQUE DE 
BELISARIO 

LOSA PARA JUEGOS, 
CANCHA MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.850.000 $ 3.700.000 $ 3.683.333 
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3
0 

20 
UNIDAD 

RECREATIVA LA 
ESTRELLA 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

3
1 

FELIDIA 
CANCHA 

SINTETICA 
FELIDIA 

CANCHA SINTETICA, 
ANDENES. 

UND 1 $ 3.900.000 $ 2.650.000 $ 2.800.000 $ 3.116.667 

3
2 

13 
UNIDAD 

RECREATIVA 
VILLA DEL LAGO 

CERRAMIENTOS, 
EDIFICIOS, PISCONAS, 
SENDEROS, CANCHAS 

MULTIPLE Y 
SINTETICA, 

PARQUEADEROS Y 
ZONAS DURAS. 

UND 1 $ 6.100.000 $ 8.150.000 $ 10.000.000 $ 8.083.333 

3
3 

6 
POLIDEPORTIVO 

OASIS DE 
COMFANDI 

CANCHA MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 $ 3.900.000 $ 3.750.000 $ 3.700.000 $ 3.783.333 

   

PRECIOS TOTALES (SIN IVA) 
$ 

119.100.000 

$ 
119.300.00

0 

$ 
120.410.000 

 

   

PRECIO PROMEDIO (SIN IVA) $ 119.603.333 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 60 de 74 

   

IVA 19% $ 22.724.633 

 

   

PRECIO PROMEDIO (CON IVA 19%) $ 142.327.967  
  

 
Así las cosas, se estiman los precios promedio por item, sin IVA, para tener una referencia a 
la hora de verificar la existencia de Precios Artificialmente Bajos en las ofertas presentadas a 
la Entidad en el proceso. Por otro lado, con la información disponible en la table se estima el 
promedio de los subtotales sin IVA ($119.603.333) y luego se calcula su respectivo IVA 
($22.724.633). Finalmente, se suman estos dos valores para establecer como valor promedio 
total (con IVA) la cifra de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($142.327.967 
M/CTE), lo cual corresponde al valor de una MÍNIMA CUANTÍA para el año 2025, la cual esta 
fijada legalmente en CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE ($142.350.000 M/CTE). 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

A partir de las cotizaciones allegadas a la entidad a través del correo electrónico institucional, 
se establece que el valor del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO se fija en CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($142.327.967 M/CTE), incluido IVA y demás costos 
directos, indirecto y tributos a los que haya lugar para la ejecución contractual.  
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, 
se tienen los siguientes: 
 

CONCEPTOS 2025 
(SE APLICARÁN SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.) 

% DEL VALOR 
CONTRATO  

Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual o mayor 
a $109.358.604) 

3,50% 

Pro bienestar adulto mayor 2,00% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro Hospital 1,00% 

Pro - Unipacífico: todo tipo de contratos 0,50% 
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Pro – Deporte y Recreación 2,00% 

Pro – Justicia Familiar 2,00% 

 
● Valor UVT 2025: $49.799.  

9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta: 

 

● Las estructuras de soporte para placas deportivas no deben diseñarse con las cargas 

mínimas establecidas para vías vehiculares, ya que esto puede generar 

sobredimensionamiento innecesario. Las cargas de uso deben ser representativas y 

acordes al uso real de cada elemento. 

 

● Para las canchas múltiples se deben presentar dos alternativas de estructura de 

pavimento (rígido y flexible) en el informe de estudio de suelos. 

 

● Los materiales propuestos para rellenos estructurales deben ser de fácil adquisición 

en el mercado local, con disponibilidad comprobada. 

 

●  Especificar la posibilidad de reutilización de materiales, indicar si los materiales o 

suelos existentes en el sitio pueden ser reutilizados como rellenos, según su estado y 

propiedades, y con base en criterios técnicos claros. 

 

● Para las canchas sintéticas, se deberá plantear una estructura de soporte basada en 

capas de relleno compactado, con geotextiles si se considera adecuado, y una capa 

superior de emulsión asfáltica o material granular tratado. No se aceptarán 

propuestas de diseño en concreto ni en asfalto para este tipo de uso. 

 

● En todos los casos, las recomendaciones deben contemplar métodos constructivos 

adecuados y sugerencias para el tratamiento de patologías identificadas en el 

terreno, de ser necesario. 

 

DESCRIPCIÓN TECNICA DE CADA PROYECTO 
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El plazo para la ejecución de los estudios será de tres (3) meses a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio y no podrá superar el 31 de diciembre del 2025. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El lugar de ejecución de los 33 estudios de suelo es el Distrito Especial de Santiago de Cali y 

sus corregimientos, con las siguientes ubicaciones de los escenarios deportivos:  

 

No 
CORREGIMIENTO 

/ COMUNA 
ESCENARIO DIRECCION  

UNIDAD DE 
CONSTRUCIÓN 

UNIDAD CANT 

1 2 
PARQUE 

RECREATIVO LA 
MERCED 

CALLES 47B 
NORTE Y 49 

NORTE, AVENIDA 
2E NORTE Y 2H 

NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

2 2 
CANCHA MULTIPLE 

LOS ALAMOS 

CALLES 56 
NORTE Y 57A 

NORTE, AVENIDA 
2D NORTE Y 2E 

NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

3 4 
POLIDEPORTIVO 

CALIMA  

CALLE 66 Y 67 
NORTE 

CARRERAS 6 Y 7 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

4 4 
POLIDEPORTIVO LA 

ISLA 

CALLES 42 
NORTE Y 44 

NORTE, AVENIDA 
2A NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

5 5 
POLIDEPORTIVO 
GUAYACANES II 

CALLES 64A Y 65, 
CARRERAS 1D-

BIS Y 1E. 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

UND 1 

6 5 
POLIDEPORTIVO 
LOS ALMENDROS 

CALLES 60 Y 
CALLE 62, 

CARRERAS 2 Y 
2B. 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 
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7 6 
POLIDEPORTIVO 

FLORALIA 1 MULLER 
CARRERA 9 

NORTE # 83F - 86 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES, LOSA 
PARA JUEGOS 

UND 1 

8 6 
UNIDAD 

RECREATIVA 
CALIMIO NORTE 

 CALLE 76 # 1A2-
00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

9 7 
UNIDAD 

RECREATIVA SIETE 
DE AGOSTO 

CALLE 72 #8B-11 
LOSA PARA 

JUEGOS 
UND 1 

10 7 
CANCHA MÚLTIPLE 
SIETE DE AGOSTO 

CARRERA 11A # 
72 - 00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

UND 1 

11 9 
PARQUE 

RECREATIVO JUNIN 
CARRERA 24 

#12A - 12 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

12 11 
CANCHA MÚLTIPLE 
HOLGUIN GARCES 

CARRERA 48 # 26 
- 00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

13 12 
PARQUE N 2 NUEVA 

FLORESTA 
CARRERA 25A 
CON CALLE 58 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

14 13 
POLIDEPORTIVO 

POBLADO 1 - 
MICROTERRITORIO 

CALLES 42B y 43 
ENTRE 

CARRERAS 29C y 
30 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

15 14 
POLIDEPORTIVO 
MARROQUIN 1 

DIAGONAL 26P 2 
#87-17 

LOSA PARA 
JUEGOS, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 
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16 14 
UNIDAD 

RECREATIVA 
PUERTAS DEL SOL 5  

CALLES 98, 99 Y 
105, CARRERA 

26C 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

17 14 
PARQUE 

RECREATIVO 
CANDELARIA  

KR 26A3 Y KR 
26B1 ENTRE CL 

79 Y CL 80 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

18 14 
POLIDEPORTIVO 

CIUDADELA 
INVICALI  

CALLE 116 CON 
CARRERA 26B1 Y 

26B3 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

19 15 
POLIDEPORTIVO 
CANCHAS LAS 

GEMELAS MOJICA 

CARRERA 28E2 
CON CALLE 72Y Y 

72Z2 

LOSA PARA 
JUEGOS, ANDENES 

UND 1 

20 15 
UNIDAD 

RECREATIVA EL 
VALLADO 

CARRERA 41 # 54 
- 55 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES, LOSA 
PARA JUEGOS 

UND 1 

21 15 
CANCHA MÚLTIPLE 

COMUNEROS I 
SECTOR EL FARO 

CARRERA 28F 
ENTRE CALLES 

72Y Y 28F 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

22 15 
POLIDEPORTIVO 

DEL VALLADO 

CARRERAS 40C Y 
41B CON CALLE 

50 Y 51 

LOSA PARA 
JUEGOS, ANDENES 

UND 1 

23 15 
CANCHA SINTETICA 

BAJO CIUDAD 
CORDOBA 1 

CARRERA 41E 
ENTRE CALLES 

54 y 54D 

LOSA PARA 
JUEGOS 

UND 1 

24 16 
POLIDEPORTIVO 

CIUDAD 2000 
CRA. 68 CON 

CALLE 34 
LOSA PARA 

JUEGOS, ANDENES 
UND 1 

25 17 
PARQUE 

RECREATIVO 
CIUDAD CAPRI 

CRA. 68 CON 
CALLE 34 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 
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26 17 
POLIDEPORTIVO LA 

PLAYA 
CARRERA 96 # 7A 

- 01 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN. 

UND 1 

27 18 
UNIDAD 

RECREATIVA 
LOURDES 

CARRERA 70 # 1A 
- 13 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

28 19 
PARQUE LA 
CAROLINA 

CARRERA 52 # 8F 
- 00 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

29 20 
PARQUE DE 
BELISARIO 

CARRERA 54A # 1 
- 00 

LOSA PARA 
JUEGOS, CANCHA 

MULTIPLE, 
PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

30 20 
UNIDAD 

RECREATIVA LA 
ESTRELLA 

CALLE 8 OE #42-
02 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

31 FELIDIA 
CANCHA SINTETICA 

FELIDIA 
FELIDIA 

CANCHA 
SINTETICA, 
ANDENES. 

UND 1 

32 13 
UNIDAD 

RECREATIVA VILLA 
DEL LAGO 

DIAGONAL 71A1 # 
25C - 01 

CERRAMIENTOS, 
EDIFICIOS, 
PISCONAS, 
SENDEROS, 
CANCHAS 

MULTIPLE Y 
SINTETICA, 

PARQUEADEROS Y 
ZONAS DURAS. 

UND 1 
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33 6 
POLIDEPORTIVO 

OASIS DE 
COMFANDI 

CALLES 71E 
NORTE  y 71H 

NORTE, 
CARRERAS 3 
NORTE y 3BIS 

NORTE 

CANCHA 
MULTIPLE, 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN, 

ANDENES 

UND 1 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

Para el presente proceso, se define como factor habilitante el cumplimiento y entrega de la 
carta de compromiso y todos los documentos de soporte de los candidatos a los siguientes 
cargos: 
 
DOS (2) INGENIEROS CIVILES: Experiencia mayor de cinco (5) años en diseño geotécnico 
de cimentaciones, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o con posgrado 
en geotecnia y/o posgrado en ingeniería civil con énfasis en geotecnia.  
 
UN (1) TECNÓLOGO EN SUELOS Y/O LABORATORIOS DE SUELOS Y/O TECNOLOGÍAS 
AFINES: Experiencia de mínimo cuatro (4) contratos como laboratorista en la realización de 
estudios de suelos. 
 
UN (1) INGENIERO CIVIL AUXILIAR PARA LABORATORIO DE SUELOS: Experiencia de 
mínimo dos (2) contratos como auxiliar de laboratorio en la realización de estudios de suelos. 
 
Los candidatos presentados por parte del proponente no podrán ser sustituidos durante el 
proceso de selección. 
 

EL PERSONAL MÍNIMO QUE SE REQUIERE COMO HABILITANTE PARA LA OFERTA SE 
DETALLA EN EL SIGUIENTE CUADRO 
 
Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 
deberá garantizar el Contratista. El proponente adjudicatario deberá garantizar para la 
ejecución del contrato un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones máximas de 
experiencia y estudios señaladas a continuación: 
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CARGO 

% 
DEDICAC

IÓN 
(Mínima) 

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DOS (2) INGENIEROS 
CIVILES 

 
Acreditar título profesional 
como ingeniero civil con 
posgrado en geotecnia  

100% 

Acreditar experiencia general mínima 
de cinco (5) años contados a partir de 

la expedición de la matrícula 
profesional. 

Acreditar experiencia de 
mínimo cinco (5) años en la 
realización de estudios de 

suelos.  

UN (1) TECNÓLOGO EN 
SUELOS Y/O 

LABORATORIOS DE 
SUELOS Y/O 

TECNOLOGÍAS AFINES  
 
Acreditar título tecnólogo en 
suelos y/o laboratorios de 

suelos y/o tecnologías afines. 
 

100% 

Acreditar experiencia general mínima 
de cinco (5) años contados a partir de 

la expedición de la matrícula 
profesional o título recibido según 

aplique. 
  

 

Acreditar experiencia de 
mínimo cuatro (4) contratos 

como laboratorista en la 
realización de estudios de 

suelos. 
.  

UN (1) INGENIERO 
AUXILIAR PARA SUELOS  

 
Acreditar título profesional 

como ingeniero civil  

100% 

Acreditar experiencia general mínima 
de tres (3) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
 

Acreditar experiencia de 
mínimo dos (2) contratos como 

auxiliar de laboratorio en la 
realización de estudios de 

suelos. 
 

 

 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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11. CONCLUSIONES 

Con base en la información compilada en este documento se puede concluir que debido a las 
especificidades de la presente contratación se identificaron procesos que guardaran algún tipo 
de similitud con el objeto y/o tipo de contratación. El propósito de esta medida es minimizar 
los riesgos asumidos en la planeación, estructuración, publicación, adjudicación y ejecución 
del presente proceso. Las condiciones macroeconómicas, jurídicas y técnicas, entre otras, 
están entre los parámetros de procesos similares y se asegura la pluralidad de proponentes 
en el proceso de adjudicación. Sin embargo, para garantizar que la necesidad de la Entidad 
sea atendida de manera concurrida maximizando los recursos y la satisfacción de la necesidad 
se realizan las siguientes recomendaciones: 
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1. El proceso contractual tiene por objeto: “REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN 
BP26005399, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”. 
 

2. Conforme al análisis de los procesos similares y a la cuantía del presente análisis del 
sector, se sugiere que la contratación se lleve a cabo por lo establecido en el Artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el cual prevé la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 

 
3. El Equipo Estructurador recomienda que el tiempo de ejecución del contrato tenga un plazo 

máximo de ejecución de TRES (3) MESES y se cuente a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo contemplado en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, lo cual constará en la fecha de 
inicio de ejecución del contrato en la plataforma del SECOP II. 

 

4. A partir de las cotizaciones allegadas a la entidad a través del correo electrónico 
institucional, se establece que el valor del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO se 
fija en CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($142.327.967 M/CTE), incluido IVA 
y demás costos directos, indirecto y tributos a los que haya lugar para la ejecución 
contractual.  

 
5. El Equipo Estructurador recomienda que, a partir del análisis de la muestra de procesos, 

el valor del contrato sea cancelado mediante actas parciales, de acuerdo con los avances 
de las actividades ejecutadas objeto del proyecto, soportadas con los informes de la 
interventoría y/o supervisor, escritos y digitales, donde se refleje el avance de las 
actividades; los informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato; los pagos se harán de la siguiente manera: 1) Hasta el NOVENTA POR CIENTO 
(90%) mediante actas parciales, liquidadas según sea el avance  de  las actividades,  
previa certificación del cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
2) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el DIEZ POR 
CIENTO (10%), que será cancelado a la finalización de los estudios, previa entrega del 
informe final por parte de la interventoría y/o supervisor y recibo a satisfacción por parte 
de la Entidad; toda autorización de pago requiere previa presentación de los documentos 
que se detallan más adelante. 
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6. El presente proceso contractual se puede clasificar a partir del estándar de Clasificación 

internacional de actividades productivas UNSPSC como: 
 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

41113800 Equipos y Suministros 
de Laboratorio, de 

Medición, de 
Observación y de 

Pruebas 

Instrumentos de 
medida, 

observación y 
ensayo 

Instrumentos 
geofísicos, 

geotécnicos e 
hidrológicos 

41113900 Equipos y Suministros 
de Laboratorio, de 

Medición, de 
Observación y de 

Pruebas 

Instrumentos de 
medida, 

observación y 
ensayo 

Equipo para medición 
de suelos 

70131700 Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y 

de Fauna 

Preparación, 
gestión y protección 

del terreno y del 
suelo 

Gestión del terreno y 
del suelo 

80101500 Servicios de Gestión, 
Servicios 

Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Servicios de 
consultoría de 

negocios y 
administración 

corporativa 

81101500 Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería civil 

81102600 Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Servicios de muestreo 
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7. El Equipo Estructurador recomienda suscribir las siguientes garantías, con sus 
respectivas coberturas: 
  

AMPAROS EXIGIBLES VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

vigencia igual al plazo del 
contrato garantizado más 
seis (6) meses contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales  e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato. 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y tres (3) años 
más más contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

8% del valor del 
contrato 

Amparo de la calidad del 
servicio 

Por un término de seis (6) 
meses contados a partir 
del acta de recibo final. 

20% del valor del 
contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

La vigencia de esta 
garantía se otorgará por 
todo el período de 
ejecución del contrato. 

Doscientos salarios 
mínimos 
mensuales legales 
vigentes (200 
SMLMV) al 
momento de la 
expedición de la 
Póliza. 

 
9. El Equipo Estructurador recomienda requerir al contratista el PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO para la ejecución de las actividades, a saber: 

CARGO 

% 
DEDICAC

IÓN 
(Mínima) 

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DOS (2) INGENIEROS 
CIVILES 

 
100% 

Acreditar experiencia general mínima 
de cinco (5) años contados a partir de 

la expedición de la matrícula 

Acreditar experiencia de 
mínimo cinco (5) años en la 
realización de estudios de 
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Acreditar título profesional 
como ingeniero civil con 
posgrado en geotecnia  

profesional. suelos.  

UN (1) TECNÓLOGO EN 
SUELOS Y/O 

LABORATORIOS DE 
SUELOS Y/O 

TECNOLOGÍAS AFINES  
 
Acreditar título tecnólogo en 
suelos y/o laboratorios de 

suelos y/o tecnologías afines. 
 

100% 

Acreditar experiencia general mínima 
de cinco (5) años contados a partir de 

la expedición de la matrícula 
profesional o título recibido según 

aplique. 
  

 

Acreditar experiencia de 
mínimo cuatro (4) contratos 

como laboratorista en la 
realización de estudios de 

suelos. 
.  

UN (1) INGENIERO 
AUXILIAR PARA SUELOS  

 
Acreditar título profesional 

como ingeniero civil  

100% 

Acreditar experiencia general mínima 
de tres (3) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
 

Acreditar experiencia de 
mínimo dos (2) contratos como 

auxiliar de laboratorio en la 
realización de estudios de 

suelos. 
 

 
10. El equipo Estructurador recomienda los siguientes conceptos para el pago de estampillas 

y contribuciones de ley vigentes: 

CONCEPTOS 2025 
(SE APLICARÁN SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.) 

% DEL VALOR 
CONTRATO  

Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual o mayor 
a $109.358.604) 

3,50% 

Pro bienestar adulto mayor 2,00% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro Hospital 1,00% 

Pro - Unipacífico: todo tipo de contratos 0,50% 

Pro – Deporte y Recreación 2,00% 

Pro – Justicia Familiar 2,00% 

 
11. Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan 

en la Matriz de Riesgo establecida para el proceso, la cual hace parte integral de los 
documentos del proceso. 

12. FIRMA RESPONSABLES 
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__________________________________________ 
JOHYNER OBREGÓN MORALES 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Elaboró: Johyner Obregón Morales, Contratista 
Revisó: Paula Andrea Moreno, Contratista 
Aprobó: Luz Elena Fernández Mayor, Asesora 

 

Anexos: N/A 
 

 
 


