
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO - 1626 	 DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero 
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo 
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 
3386660 y página web www.idu.gov.co  legalmente representado por EDGAR 
FRANCISCO URIBE RAMOS, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.723.850, obrando en su condición de SUBDIRECTOR 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, según consta en la Resolución 1401 del 23 
de marzo de 2017, posesionado mediante acta No. 037 del 24 de marzo de 2017, 
debidamente facultado Resolución No. 2307 del 30 de mayo de 2019, de la 
Dirección General, quien para todos los efectos se denominará el IDU y z  
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A./ 
con Nit 860.032.057-77con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 85 
No. 9 - 82 con teléfono 2186511 y dirección de correo electrónico 
smabogPsmaingenieros.com.co, representado legalmente por CARLOS 
EDUARDO BERNAL LATORRE, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.165.069, quien en adelante se denominará el "CONTRATISTA" o 
el "INTERVENTOR", hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se 
plasma en este escrito, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás 
normas sobre la materia. 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública 
para el Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGI-023-2019, con el objeto 
de contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA 
PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.", con fundamento 
en los estudios y documentos previos y del sector, según lo determina el 
artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legajes, el Ordenador del 
Gasto del IDU, mediante Resolución N° 11013/del/á de diciembre de 2019, 
adjudicó el proceso No. IDU-CMA-SGI-023-2019,4 SALGADO, MELENDEZ Y 
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ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A, de conformidad con los 
criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del 
proceso de selección. 

4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 
contrato: 

(I) 	CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR está actualmente 
vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

(11) 	CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL INTERVENTOR ha leído 
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes que 
a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que se va a 
contratar. Declara así mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 
puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran 
claros y con la presentación de la propuesta consideró que tales apartes 
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente contrato no 
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y 
condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del 
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado 
el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los 
términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y 
en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que forman 
parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente contrato. 
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(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR 
declara que conoce los estudios y documentos previos, pliego de 
condiciones definitivo que precedieron la celebración del presente 
contrato, así como los estudios y documentos previos, pliego de 
condiciones definitivo y el contrato objeto de la interventoría sobre el cual 
tiene la obligación de control y vigilancia. 

(y) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El interventor declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del presente 
Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la 
ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
INTERVENTOR declara y garantiza que notificará inmediatamente al 
IDU y deberá ceder el presente contrato a quien el IDU en los términos 
previstos en la normativa vigente. 

Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1 	INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normatividad aplicable. 

Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y guías 
vigentes en el IDU. 

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo 
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y 
documentos de aclaración. 
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CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en la 
página web de la entidad. 

PARÁGRAFO. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán 
entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera, el lenguaje técnico respectivo o 
por su significado y sentido natural y obvio, según su uso general. 

CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS 
GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA, D.C. 

CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es de DOCE (12) ESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en 
e pliego de condiciones y en el presente del contrato, discriminado así: 
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Investigación, 	Recopilación 	y 	Análisis 	de 
información. 

Cl 
U 	(1) mes 

Elaboración de Estudios y Diseño (incluye 
aprobaciones de la interventoría) 

Cuatro (4) meses 

Trámites 	aprobaciones 	de 	permisos 
entidades distritales y nacionales, al igual que 
la 	armonización 	con 	las 	empresas 	de 
servicios. 

Un (1) mes 
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 Construcción Cinco (5) meses 

Recibo Un (1) mes 

4.1. PLAZO DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Esta etapa tendrá un plazo de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta 
de inicio. 

4.1.1. ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ITEMS NO PREVISTOS) EN EL 
PRESUPUESTO DEFINIDO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y/0 
AUMENTO EN LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN EL MISMO. 

Si en la etapa de estudios y diseños del contrato objeto de Interventoría, se evidencia 
una diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra y el valor 
pactado en ese contrato para la etapa de construcción y como consecuencia de ello, la 
entidad determina su terminación anticipada, se procederá a la terminación anticipada 
del contrato de Interventoría, sin que ello genere indemnizaciones para las partes. Al 
INTERVENTOR se le reconocerá el valor de lo ejecutado. Con la firma del presente 
contrato, el INTERVENTOR acepta esta condición. 

4.2. PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Esta etapa tendrá un plazo de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta 
de inicio de la Etapa de Construcción. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Etapa de Construcción del contrato de Interventoría no 
podrá iniciarse, hasta tanto no se culminen la totalidad de las obligaciones establecidas 
en la etapa de estudios y diseños del contrato objeto de seguimiento. 

Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, por el 
incumplimiento de las obligaciones de la Interventoría en el plazo previsto. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se 
requiera prorrogar el plazo de la etapa de estudios y diseños o el plazo de la etapa de 
construcción, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se 
adelanten, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo, serán por 
cuenta del INTERVENTOR. El INTERVENTOR con la suscripción del presente 
contrato acepta esta condición. 

Cuando por causas no imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo de 
la Etapa de Construcción, a efectos de determinar el valor a remunerar al interventor 
se aplicará la siguiente fórmula: 

Valor a pagar mensual = (Valor de la Interventoría de la Etapa de Construcción X 
40%) / Número inicial de meses de la etapa de construcción 

El Interventor con la suscripción del presente Contrato acepta esta condición. 

PARÁGRAFO TERCERO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias 
para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras del contrato objeto 
de seguimiento, y disponer del personal necesario para atender tantos frentes de 
trabajo como tenga el Contratista en la medida en la que sea exigida en el presente 
contrato. 

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente. 

PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Un (1) mes antes 
de la finalización del plazo de ejecución del contrato, el Contratista de obra deberá 
haber concluido la ejecución del cien por ciento de la meta física contratada, de 
manera que, durante el plazo restante de ejecución del contrato, se adelanten 
únicamente aquellas actividades derivadas de la atención y realización de ajustes o 
correcciones o cualquier otra subsanación a las obras, productos o bienes contratados, 
de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la interventoría del 
contrato y el IDU. 

El interventor, el primer día hábil del inicio del mes al que se refiere el presente 
parágrafo, deberá efectuar la revisión del estado de las obras, y suscribir el acta 
correspondiente, en la que se señalarán las correcciones, ajustes o subsanaciones que 
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deban efectuarse, otorgándole un plazo razonable al contratista para que proceda a 
subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva verificación por parte del supervisor o 
interventor, dejando constancia en acta de la subsanación efectuada. Estas actas son 
de trámite, previas a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción. Este 
procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización del plazo de 
ejecución del contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Las etapas tienen establecidas fechas límites finales y dentro 
de ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final a 
satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, 
en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. El interventor o 
supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y 
subsanación, deberá analizar y solicitar al IDU el inicio del proceso administrativo 
sancionatorio a que haya lugar, en caso de incumplimientos del contratista que no 
puedan ser objeto de subsanación. 

El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final a satisfacción debe ser 
empleado para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para ejecutar 
actividades contractuales pendientes. 

PARÁGRAFO OCTAVO: El pago correspondiente a las actividades o hitos del 
contrato por productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique 
en la Cláusula de la Forma de Pago, de conformidad con la programación aprobada de 
hitos de pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en 
el contrato. 

PARÁGRAFO NOVENO: PLAZO ACTA DE INICIO. - El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DAS 	HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado 
para la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, deberá sujetarse a la 
iniciación del contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor 
del INTERVENTOR. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato, 
se obliga a prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se prorrogue el 
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contrato objeto de vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. 
Igualmente, si por algún motivo se suspende el contrato principal, debe suspenderse 
inmediatamente por el mismo término el contrato de interventoría. 

PARÁGRAFO UNDÉCIMO: No obstante el vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato de Interventoría, se entiende que el Interventor debe acompañar al IDU en el 
proceso de liquidación del contrato objeto de interventoría, cuyo costo se entenderá 
incluido dentro del valor ofertado por el Interventor. 

CLÁUSULA 5 	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del 
IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el 
respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes durante 
la ejecución del Contrato. 

El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento 
con una antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del 
plazo general o etapa originalmente pactada, anexando para ello los documentos 
soporte, así como los argumentos técnicos, jurídicos y análisis económico y financiero, 
en caso de requerirse adición de recursos, que soportan y justifican la prórroga, adición 
o modificación. 

El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del 
contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben 
adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier modificación. 

Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere 
la misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le reconocerá 
valor alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de 
incumplimiento que se adelanten. 

El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y se 
compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente 
imputables al CONTRATISTA objeto de seguimiento de esta Interventoría, para lograr 
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VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE AJUSTES E IVA) 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

Es ¡asuma de 	 $ 438.346.231,00 	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE AJUSTES): 

Es la suma de 	 $ 368.358.177,00 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE RECOPILACIÓN, 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE 
AJUSTES): 
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el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de 
las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se 
generen por esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del 
CONTRATISTA en la proporción equivalente a su imputabilidad. Para esto, en la 
solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá presentar los fundamentos 
técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la modificación 
solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que asumirá el 
CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá contar 
con la no objeción del IDU. 

CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO 

El Valor del presente contrato se fija en la suma de MIL SETENTA Y TRES 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($1.073.065.586) M/CTE, incluido IVA, equivalentes a 1295,791 SMLMV para el año 
2019. 

Se divide de la siguiente manera: 
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Es la suma de 	 $ 69.988.054,00 
	

SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/C 

VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS 
SST, AJUSTES E IVA) 

Es la suma de 	 $ 634.719.355,00 

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE 
ELEMENTOS SST Y AJUSTES): 

Es la suma de 	 $ 533.377.609,00 
	

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES): 
Es la suma de 	 $ 101.341.746,00 	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/C 

PARÁGRAFO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a los 
ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y remunera de manera íntegra 
la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, 
impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del INTERVENTOR. 

CLÁUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad 
presupuestal: 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN EXPEDIDO POR VALOR 

201909 2805 25/09/2019 Transmilenio S.A. $1.167.644.849 

ALCALDIA MAYOR 
BOGOTA D.C.  

Instituto DESARROLLO URBANO 
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TOTAL 
	

$1.167.644.849 

CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. 

Transmilenio pagará al Interventor las sumas a que se refiere el valor de este 
contrato, de la siguiente manera: 

8.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

8.1.1. Para productos que NO REQUIEREN tramite y/o aval y/o validación y/o 
aprobación en entidades diferentes al IDU se pagará de la siguiente manera: 

El 50% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la 
tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega del 
respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado 
por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 

El 40% del valor total de cada producto se pagará contra el producto revisado, 
verificado, validado y aprobado por la interventoría y la no objeción del IDU, de 
acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS INTERVENTORIA SIN AVAL DE 
TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS - DISEÑOS Y 

APROBACIONES 

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 

PRODUCTOS 
(INCLUYE 
COSTOS 

ADMINISTRATIVO 
S) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA 
Y APROBACION DE 
SUBPRODUCTOS 
O ENTREGABLES 

(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

) 

PRODUCTO SUBPRODUCTO O 
ENTREGABLE 

ACTUALIZADO A 
OCTUBRE DE 

2019 

ACTUALIZADO A 
OCTUBRE DE 2019 

1 TOPOGRAFÍA 

Trabajo 	de 	Campo 
(georreferenciación, marco de 
referencia, 	nivelación, 
detalles - nube de puntos) 

$ 15.342.118,0 $ 7.671.059,0 

11 



16'7 '1 CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 	 DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

Informe y anexos (cálculos y 
memorias, 	planos 	planta 	- 
perfil 	- 	secciones, 	MDT, 
inspección redes) 

$ 7.671.059,0 

4 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Informe final 	de estudios y 
diseños 	(informe, 	planos, 
anexos y carteras). 

$ 57.423.356,0 $ 57.423.356,0 

5 
URBANISMO Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

Esquema General del Proyecto: 
Incluye 	Estudios y Diseños de 
Espacio 	Público 	- 	Paisajismo 	- 
Diseño 	de 	Antejardines 	(Si 
Aplica) -Arquitectura (Si aplica). 

$ 50.848.163,0 

$ 25.424.081,0 

Detalles 	y 	Producto 	Final 	del 
proyecto: 	Incluye 	Estudios 	y 
Diseños 	de 	Espacio 	Público 	- 
Paisajismo 	- 	Diseño 	de 
Antejardines 	(Si 	Aplica) 	- 
Arquitectura (Si aplica). 

$ 25.424.082,0 

8 GEOTECNIA 

Plan 	de 	exploración 	del 
subsuelo 	para 	fundaciones, 
redes 	y 	demás 	estructuras 
complemetarias. 

$ 17.533.849,0 

$ 351678,0 

Informe de avance 1. $ 876.692,0 
Informe de avance 2. $ 876.692,0 
Estudios 	Y 	diseños 
geotécnicos definitivos. $ 15A29.787,0 

9 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALE 
S 

Inventario 	y 	patología 	de 
estructuras 	existentes 	a 
conservar, 	recuperar, 
reforzar, 	ampliar o demoler, 
según 	lo 	establecido 	en 	la 
GU-DF-01 Guía alcance de 
los entregables en la etapa de 
diseño. 

$ 30.684.236,0 

$ 7.057.375,0 

Obras 	para 	Estructuras 
Existentes, 	según 	lo 
establecido en la GU-DP-01 
Guía 	alcance 	de 	los 
entregables en la etapa de 
diseño. 

$ 7.057.374,0 

Diseño 	de 	Estructuras 
Nuevas, según lo establecido 
en la GU-DE-01 Guía alcance 
de los entregables en la etapa 
de diseño. 

$ 9.512.113,0 

Estimación de Cantidades de 
Obra y personal. $ 4.102.635,0 

Documento 	Técnico 	de $ 2.454.739,0 

ALCALDIA MAYOR 
BOGOTA D.C.  

Instituto 
DESARROLLO URBANO 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 	'r  	DE 2019, 
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Soporte. 

10 
ESTUDIOS 
AMBIENTALES - 
SST - FORESTAL 

Estudio 	ambiental 	y 	de 
Seguridad 	y 	salud 	en 	el 
trabajo. 

$ 17.533.849,0 

$ 6.662.863,0  

$ 4.909.477,0  
Elaboración 	Apéndice 
ambiental y SST construcción 
v mantenimiento. ' ., 
Elaboracion 	Capítulo 
ambiental 	y 	SST 	- 
Interventoría de construcción 
y mantenimiento. 

$ 5.961.509,0 

11 PAVIMENTOS 

Informe de Recopilación de 
información, 	Plan 	de 
exploración. 	Análisis 
interdisciplinarios 	previos, 
Investigación, 	recopilación 	y 
análisis 	de 	información 
existente, 	Inventario 	y 
diagnóstico 	preliminar de 	la 
infraestructura existente, Plan 
de 	investigación 	geotécnica 
complementaria, 	Plan 	de 
inventario 	y 	diagnóstico 	de 
vías, 	Plan 	de - inventario 	y 
diagnóstico 	de 	espacio 
público, Metodología. 

$ 26.300.774,0 

$ 526.015,0  

Estudio 	geotécnico 	para 
diseño 	de 	pavimentos. 
Alcance, 	resultado 	de 
Investigación, 	recopilación 	y 
análisis 	de 	información 
existente, 	resultados 	del 
inventario 	y 	diagnóstico 
preliminares 	de 	la 
infraestructura 	existente, 
resultados de la exploración 
geotécnica 	existente 	y 
complementaria, definición de 
sectores 	homogéneos 	de 
diseño, análisis de las cargas 
del 	tránsito, 	análisis 	de 	la 
subrasante, 	definición 	de 
módulos dinámicos/resilientes 
de los materiales propuestos, 
diseño de pavimentos, diseño 
de 	espacio 	público, 
dimensionamiento 	preliminar 
de 	pavimentos 	flexibles, 
diseño 	empírico-mecanicista 

$ 25.774.759,0 
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13 ESTUDIOS 
SOCIALES 

de pavimentos flexibles, 
diseño de pavimentos rígidos, 
cálculo de esfuerzos y 
deflexiones en pavimentos 
rígidos, diseño de juntas, 
modulación de losas y 
detalles 	constructivos, 
evaluación de alternativas, 
cantidades de obra para la 
alternativa 	recomendada, 
memorias de cálculo, plano 
de localización de los 
sectores de diseño definidos 
en el alcance, etapa de 
mantenimiento, análisis de 
canteras de fuentes de 
materiales, 	análisis 	de 
riesgos, 	recomendaciones 
técnicas y constructivas, 
concepto 	técnico 	que 
contenga el análisis del 
potencial de reutilización de 
materiales 	reciclados 	y 
recomendaciones 	de 
implementación de residuos 
de construcción y demolición 
(RCD), recomendaciones de 
manejo de drenaje superficial 
y 	 subsuperficial, 
especificaciones particulares, 
proceso constructivo, plan de 
ensayos para diseño de 
mezclas, control de calidad 
de materiales y/o sobre el 
producto 	terminado, 
conclusiones. 	Informe final 
con sus respectivos anexos 
en medio magnético y hoja de 
firmas, control de cambios y 
revisiones. 
Producto No. 06 Matriz de 
sistematización ciudadanas. 
Producto No. 07 Documento 
de 	caracterización 	y 
diagnóstico socioeconómico y 
cultural del área de influencia. 
Producto No. 08 Documento 
identificación, evaluación de 
los impactos sociales.  
Producto No. 09 Documento 

$ 7.364.216,0 

$ 46.026.354,0 
$ 7.364.216,0 

$ 7.364.217,0 

$ 7.364.217,0 
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Plan de Manejo Social de los 
impactos (PMS). 
Producto 	No 	10. 	Pliegos 
sociales. $ 7.364.217,0 

Producto No. 11 Consolidado 
de gestión social. $ 9.205.271,0 

14, 15 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA 

DE OBRA Y 
DOCUMENTOS 

PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto 	detallado, 
ensayos 	de 	laboratorio 	y 
cantidades de obra. 

$ 26.300.774,0 

$ 13.150.387,0 

Cronograma de Obra. $ 3.287.596,0 
Apéndice 	A 	- 
Especificaciones Particulares. $ 3.287.597,0 

Apéndice 	B 
Especificaciones Generales. $ 3.287.597,0 

Apéndice 	c 	- 
Especificaciones de Redes de 
servicios públicos. 

$ 3.287.597,0 

VALOR TOTAL 
PRODUCTOS/SUBPRODUC 

TOS $ 287.993.473,0 $ 287.993.473,0 

8.1.2. Para productos que REQUIEREN trámite y/o aval y/o validación y/o aprobación 
en entidades diferentes al IDU se pagará de la siguiente manera: 

El 45% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de 
valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega y radicación del 
producto en el IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente 
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el 
procedimiento vigente de la entidad. 

El 45% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, 
armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los productos 
radicados que emitan las entidades respectivas. 

Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas 
no han efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la interventoría 
de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el consultor, se pagará un 
20% de este 45% y el 25% restante en todo caso se cancelará contra la aprobación, 
armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los productos 
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SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el procedimiento 
vigente de la entidad. 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS INTERVENTORIA QUE REQUIEREN AVAL 
DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS - DISEÑOS Y 

APROBACIONES 

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA 
ENTREGA Y APROBACION DE 

PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

PRODUCTO ACTUALIZADO A OCTUBRE DE 2019 

3 
ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

DISENO 	 DE 
DEMARCACIÓN 	Y 
SEÑALIZACIÓN 

$ 17.533.849,0 

DISENO 	 DE 
SEMAFORIZACIÓN $ 13.150.388,0 

PMT ESPECÍFICO $ 17.533.850,0 

6 
DISEÑOS 	REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

REDES ACUEDUCTO $ 13.150.387,0 

REDES ALCANTARILADO $ 13.150.387,0 

7 

DISEÑO DE REDES 
ETB, EPM, CODENSA, 
GAS NATURAL 	Y 
TELECOM 

CODENSA $ 43.834.623,0 
ETB $ 4.383.462,0 
EPM $ 4.383.462,0 
TELECOM $ 4.383.462,0 
GAS NATURAL $ 1.315.039,0 

10, 
11 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES - SST 
- FORESTAL 

DOCUMENTO 	TECNICO 
DE SOPORTE - INSUMO 
PARA 	SOLICITUD 	DE 
PERMISOS, 
LINEAMIENTOS 	Y/0 
AUTORIZACIONES ANTE 
LA 	AUTORIDAD 
AMBIENTAL 
COMPETENTE 

$ 17.533.849,0 

VALOR TOTAL PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS $ 150.352.758,0 

Nota 2: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la "Guía 
vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte" 
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y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la 
armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 

El 10% del valor de la etapa de estudios y diseños, se pagará previo recibo y 
aprobación por parte del IDU del Informe Final de la Interventoría, acta de liquidación 
del contrato principal debidamente suscrita y acta de recibo y liquidación del contrato 
de interventoría, y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad 
con la normatividad IDU. 

8.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El IDU pagará el valor de interventoría de construcción de la siguiente manera: 

° 
% DEL VALOR 

ETAPA 
CONSTRUCC1ON . 

NUMERO DE 
PAGOS REQUISITOS 

1. 40% 

Pagos 
mensuales 
(6 meses) 

mes vencido 

• Aprobación informe mensual 

2. 50% 

Pagos 
mensuales 
(6 meses) 

mes vencido 

• Contra avance registrado en la obra 

3. 10 % 
Un pago 	(5%) 

• Recibo a satisfacción de las obras 
• Entrega de informe final 
• Entrega de planos 	record en 	aplicativo 

vigente del IDU al momento del pago. 
• Suscripción acta de liquidación contrato de 

obra 

Un pago 	(5 %) • Suscripción 	acta 	de 	liquidación 	del 
contrato de interventoría 

Nota 1: Los meses corresponden al plazo de la etapa de construcción. 

Nota 2: En caso que el contrato de obra, no ejecute o ejecute parcialmente las metas 
físicas o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos: 
Terminación anticipada del contrato, Reducción de la meta física, Abandono de la obra, 
caducidad del contrato, etc., el 50% relacionado con la forma de pago contra avance 
de obra se determinará conforme a lo relacionado en la matriz de riesgos del proceso 
de selección de Interventoría. 
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Nota 3: No obstante lo anterior, las actas de pago, deberán ser suscritas de 
conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán 
sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar 
los siguientes documentos o certificaciones: 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Certificación de aprobación, por parte del IDU, de la entrega de los informes 
mensuales, hasta el mes anterior a la fecha de aprobación del producto a facturar. 
Para el último pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los 
informes mensuales que realiza la interventoría, y el informe final de la etapa. 

4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las certificaciones 
emitidas por el representante legal o revisor fiscal y/o anexos requeridos, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad 
Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Único de Control y 
Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

5. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecución del contrato y la Guía de 
Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben 
regir por la "Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de 
infraestructura de transporte" y/o convenio respectivo o el documento vigente al 
momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación de los pagos señalados el 
INTERVENTOR abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación 
afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo 
acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al 
sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de 
pago de que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: El Interventor, debe obrar con la debida diligencia, adelantando 
las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista programe con 
anticipación todos los trámites requeridos y contemple todas sus actividades con 
presteza, para lograr su objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos para 
cada uno de los productos con esta interventoría o entidades a que haya lugar, incluido 
el IDU. 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del contrato. 

CLÁUSULA 9 	AJUSTES 

El valor de la Interventoría no tendrá ajuste, teniendo en cuenta que el valor del 
contrato lleva incluidos los ajustes por cambio de vigencia correspondientes a su plazo 
de ejecución. 

CLÁUSULA 10 	GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 

Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, costos asociados 
al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios 
para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o 
de otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones, cuando ello sea 
necesario. 

CLÁUSULA 11 	INTERESES DE MORA 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el INTERVENTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el 
Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al 
INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
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reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil 
sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, 
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, 
en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 12 	OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, 
anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guías y procedimientos del 
IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones que sin 
encontrarse contenidas en cada capítulo, resulten aplicables técnicamente a las 
etapas, el INTERVENTOR se obliga a las siguientes: 

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 
las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos 
de esta naturaleza. 

3. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos 
en el presente contrato, para aprobación por parte del IDU. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
5. Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestión y respuesta 

a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de 
control y ciudadanía en general. Una vez el Interventor reciba el requerimiento y/o 
respuesta, deberá remitirlo de inmediato al IDU, con la información soporte 
necesaria recibida del Contratista o la que tenga a su cargo, con el fin de que el 
IDU responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de 
los marcos legales vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos 
que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no 
definitiva. 

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 
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8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoría 
del contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del 
contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta económica. 
Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, 
el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al 
IDU, certificación suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre 
al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes 
inmediatamente anterior al del informe. 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la 
ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por 
el IDU. 

10. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo 
del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y 
apéndices, así como en su oferta. 

11. Asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que 
deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago 
de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está 
obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificación suscrita 
por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente 
anterior al del informe. 

12. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y 
términos establecidos en el mismo. 

13. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que 
encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier 
documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con 
los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las 
modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del IDU. 

14. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demás normas vigentes de higiene y 
salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del Interventor tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho 
personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

15. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar 
a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 
necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

16. Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro 
del plazo de ejecución del contrato. 

17. Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU— así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del contrato objeto de 
seguimiento y del presente contrato. 

18. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, 
documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del presente contrato. 

19. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento 
del procedimiento fijado en la ley. 

20. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta 
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la 
normatividad vigente. 

21. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el 
IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del 
IDU. 

22. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el 
Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con las metas establecidas en el 
anexo técnico separable. La reprogramación debe ser aprobada por el Interventor 
y no objetada por el IDU. El incumplimiento de estas actividades por circunstancias 
imputables al contratista del contrato objeto de seguimiento, dará lugar a la 
presentación de solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por 
parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 
sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello haya lugar. 
En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista. 
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23. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso 
de selección. 

24. La Interventoría deberá velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones 
generales y específicas a cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, 
documentos del proceso de selección y eventuales modificaciones pactadas, para 
que en aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que 
correspondan de los productos por el Interventor. 

25. Abstenerse de aprobar la intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

26. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el contrato, 
sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar 
ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del 
trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de supervisión 
e interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

27. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información 
necesaria que se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, para su 
digitalización en esta plataforma por parte de la interventoría o de la supervisión en 
el IDU, según se indique. 

28. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses del contrato de Interventoría y 
revisar y aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma 
periodicidad. 

29. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

30. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o 
no a un grupo empresarial. 

31. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

32. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

33. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato 
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12.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

12.2.1 OBLIGACIONES UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO 

Una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato, el INTERVENTOR deberá 
cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el Manual de 
Supervisión e interventoría y en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución: 

1. Revisar, verificar y aprobar el documento general del Plan Anual de Caja (PAC) del 
contrato objeto de vigilancia, y presentarlo al IDU para su revisión, observaciones o 
programación, dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento. 

2. Revisar, verificar y aprobar el Plan Detallado de Trabajo de la etapa de estudios y 
diseños, de acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los pliegos 
de condiciones y según los demás requisitos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente al momento de su 
presentación, dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento. 

12.2.2 OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e 
interventoría, el Interventor deberá verificar que el Contratista obtenga toda la 
información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto 
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con la 
normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los 
documentos del proceso. 

12.2.3 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN, 
APROBACIÓN, NO OBJECIÓN, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESIÓN DE 
PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS 

El Interventor debe verificar y garantizar que los productos entregados por el 
• Contratista cumplan con el ciclo de gestiones que se detallan a continuación, con el fin 
de que puedan ser recibidos a satisfacción: 

El CONTRATISTA debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto 
contemplando los tiempos de revisión tanto de Interventoría como del IDU dentro de su 
Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podrán recibir a satisfacción por parte 
del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre cada uno de ellos. Este ciclo 
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puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde el inicio del 
contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la entrega de 
los productos. 

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 

a. Gestión de aprobaciones 

Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL INTERVENTOR deberá vigilar y 
hacer seguimiento a la gestión adelantada por el contratista objeto de seguimiento para 
la obtención de las aprobaciones o trámites correspondientes a los estudios y diseños 
que elabore, efectuando las observaciones y recomendaciones pertinentes. Los 
productos del contrato serán aprobados por el INTERVENTOR. 

La interventoría debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las 
normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como los avales o 
no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Públicos y las autorizaciones o 
permisos o avales o trámites expedidos por las Entidades Competentes. Para ello, 
contarán con un plazo de diez (10) días hábiles a partir del recibo por parte del 
contratista. 

La aprobación de los productos previstos en este Contrato por parte del Interventor en 
ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU de cualquiera de los 
derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las responsabilidades del 
Contratista derivadas de este y de las normas aplicables. 

b. Obligaciones específicas del contratista cuyos productos deberán ser 
aprobados por la Interventoría: 

1. Verificar que el Contratista del contrato objeto de seguimiento presente la 
complementación o actualización o ajustes o elaboración de los estudios y diseños, 
de acuerdo con los requerimientos contractuales, validando, previa a su aprobación, 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente al momento 
del suscribir el contrato. 

2. Verificar que el Contratista atienda sus observaciones, las efectuadas por las ESP, 
el IDU y demás entidades competentes, validando previa a su aprobación los 
ajustes efectuados. 
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3. Verificar y validar que el Contratista le entregue los planos de acuerdo con la guía 
del software aplicativo que disponga el IDU, y proceder a su aprobación. 

4. Verificar y validar que el Contratista entregue el inventario de malla vial y la 
digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la 
guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos 
del inventario de la malla vial, espacio público y puentes y proceder a su aprobación. 

5. Verificar, validar y aprobar la información de los productos entregados por el 
contratista del contrato objeto de interventoría, garantizando que los mismos estén 
conformes a las normas de la ley de Archivo, manuales, guías, planes y 
procedimientos del IDU vigentes, de Gestión Documental del IDU y lo solicitado en 
los Pliegos de condiciones. 

6. Revisar la elaboración y suscribir el acta de competencias de pago con las 
empresas de servicios públicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones 
a que haya lugar. 

7. Recibir y aprobar la topografía para redes, verificando que se encuentre de acuerdo 
con lo establecido por la EAB. 

8. Aprobar el diseño definitivo con el fin de ser incluido en el sistema de 
georreferenciación. 

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía "Coordinación IDU, ESP y TIC 
en proyectos de infraestructura de transporte" vigente durante la ejecución del 
Contrato o su documento equivalente. 

El INTERVENTOR podrá requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a los 
productos, otorgando el plazo previsto para el efecto en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión al contratista del contrato objeto de interventoría para que los efectúe. 
Dicho plazo será establecido, de acuerdo con la complejidad de las observaciones o 
del contrato, por el supervisor/interventor del contrato, sin que se excede al plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo. 

c. Gestión de No Objeción de los productos ante el IDU: 

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del INTERVENTOR, deberá 
entregarlos al IDU, los cuales podrán ser objetados por la entidad, evento en el cual la 
Interventoría deberá verificar que el contratista efectúe las correcciones o 
modificaciones requeridas para que el producto pueda ser recibido a satisfacción. 

Para este efecto el IDU contará con diez (10) días hábiles, a partir del radicado del 
producto. Sí lo considera necesario, podrá solicitar al contratista del contrato objeto de 
interventoría, a través del interventor, la adecuación correspondiente del producto, 
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fijando un plazo máximo para ello, que no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. 
Estos plazos deberán ser contemplados en el PDT. 

El Contratista contará con el plazo antes anotado para efectuar los ajustes, rediseños y 
modificaciones que el IDU haya solicitado a los productos, sin que se excede al plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo. 

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e interventoría del 
proyecto, hasta por diez (10) días hábiles, para analizar y valorar los productos, sin que 
genere mayor costo para la entidad. 

Esta suspensión debe ser contemplada por el INTERVENTOR desde la estructuración 
de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección. 

d. Gestión de Avales o No Objeciones de empresas de servicios públicos 

Durante todo el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños, el Interventor 
deberá garantizar que el Contratista del contrato objeto de interventoría gestione la 
obtención de los avales o no objeciones correspondientes de los diseños que elabore, 
actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes empresas de servicios públicos, 
de conformidad con el protocolo previsto en los convenios suscritos entre el IDU y 
dichas empresas, o los procedimientos internos de dichas empresas. 

Solicitará la realización de las mesas decisorias y suscribirá las actas de competencias 
y pagos correspondientes; los productos se radicarán para el aval o no objeción de las 
empresas de servicios públicos, previa aprobación expedida por el interventor y 
trámite de No Objeción del IDU. 

Radicados los productos, el Interventor verificará que el contratista del contrato objeto 
de interventoría efectúe las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios 
normativos que exijan dichas empresas, hasta obtener el aval correspondiente, dentro 
del plazo que le otorgue la supervisión/interventoría del contrato para el efecto, sin que 
se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 

e. Gestión de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades 
administrativas 

Durante todo el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños, EL 
INTERVENTOR deberá verificar y validar que el contratista del contrato objeto de 
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interventoría gestione la obtención de las autorizaciones, permisos o licencias 
correspondientes a los diseños que elabore, actualice, complemente o ajuste, ante las 
diferentes entidades distritales o nacionales, efectuando el acompañamiento que 
permita su obtención. 

El interventor garantizará que desde el inicio del negocio jurídico se gestionen mesas 
de trabajo, que se conozcan las exigencias técnicas de dichas autoridades, así como 
los procedimientos y protocolos adoptados para surtir los trámites. Los productos se 
radicarán para el trámite de autorización, licencia o permiso, previa aprobación 
expedida por el interventor del contrato de aquellos, productos de diseño que lo 
requieran. Radicados los productos ante las autoridades, el Interventor garantizará que 
el contratista del contrato objeto de interventoría efectúe las modificaciones, ajustes y 
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades, hasta obtener 
la autorización, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. El INTERVENTOR debe 
verificar que el Contratista programe con anticipación todos los trámites y actividades 
requeridos para obtener las aprobaciones, no objeción, avales, permisos, licencias o 
autorizaciones correspondientes, cumpliendo con los plazos máximos establecidos 
para la entrega de cada uno de los productos contratados. No se recibirán a 
satisfacción por parte del IDU los productos que no cuenten con todas las 
aprobaciones, no objeciones, avales, permisos, licencias y autorizaciones. La falta de 
oportunidad o diligencia en estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los 
productos aprobados, no objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias 
y permisos, será considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el 
marco de las disposiciones legales, el interventor, revisará las gestiones y trámites 
efectuados por el CONTRATISTA, quien deberá documentar todas las •mesas de 
trabajo, radicaciones efectuadas y las respuestas y observaciones recibidas de las 
empresas de servicios públicos y de las autoridades distritales y nacionales 
competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP, el IDU o 
autoridades nacionales o distritales y la entrega de información incompleta o tardía se 
consideran presuntos incumplimientos en el trámite del ciclo de gestión, aprobación, 
aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Lo anterior, sin 
perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio en contra del 
INTERVENTOR cuando a ello haya lugar. 

El interventor deberá efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya relacionadas en 
la presente cláusula. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben 
regir por la "Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de 
infraestructura de transporte" y/o convenio respectivo o, el documento vigente al 
momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 

12.2.4 OBLIGACIONES 	RELACIONADAS 	CON 	ELABORACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Durante esta etapa la INTERVENTORíA debe verificar que el Contratista elabore, 
complemente, ajuste o actualice los estudios y diseños y presente los productos como 
mínimo, con los entregables definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico y 
demás documentos precontractuales, las guías y manuales, para cada uno de los 
componentes. 

Adicionalmente debe verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Verificar y validar que el contratista del contrato objeto de interventoría realice las 
correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoría 
o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, fije el IDU. 
La revisión por parte de la interventoría se efectuará las veces que sea necesaria 
para poder adelantar la aprobación del producto con la calidad establecida en el 
presente contrato y se cuente con su aprobación por parte del IDU, ESP y demás 
entidades distritales y nacionales competentes. 

2. Garantizar que el contratista del contrato objeto de interventoría elabore, 
complemente, ajuste o actualice los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos 
de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas 
vigentes del IDU, ESP, TIC, entidades de cualquier orden y demás que le aplique a 
las labores del contrato. En el evento en que durante la ejecución de la etapa de 
diseño surja una norma que modifique las especificaciones técnicas aplicables al 
proyecto, el Interventor deberá efectuar el seguimiento, validación y aprobación de 
los ajustes de los estudios y diseños, sin que esto genere mayor costo para la 
entidad. 

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por el 
IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el 
buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas 
reuniones. El Interventor coordinará la asistencia del Contratista del contrato 
objeto de interventoría. 
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4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se 
desarrollarán entre los especialistas del contratista, la interventoría y el IDU, y 
tendrán como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de acuerdos 
que garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas 
correspondientes. 

5. Revisar y aprobar los planos donde se muestren todos los componentes del diseño 
(redes, diseños paisajísticos, diseños geométricos, mobiliario urbano, 
levantamiento topográfico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias 
existentes, y así plantear en el diseño la mejor alternativa técnica y económica 
para evitar las interferencias. 

6. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecución de las obras, validando que se 
encuentren estimadas las actividades que se pueden ejecutar con frentes de obra 
7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 
concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013. 

7. Revisar y aprobar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos, 
capítulos, y demás documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado. 

8. Revisar y aprobar los diseños de redes y estructuras de acuerdo con la pertinencia 
de protección y traslado por necesidad del proyecto de infraestructura de 
transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o entidades a que haya 
lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado público, gas natural y 
telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas 
anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También revisar y aprobar los presupuestos 
estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU, según lo establecido en la 
ley o los convenios vigentes, si fuere el caso. 

9. Revisar y aprobar los productos relacionados con Tránsito y Transporte, 
Señalización y desvíos. 

10. Revisar y aprobar los diseños geométricos, paramentación, secciones viales, 
paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio público, para su revisión 
y aprobación y posterior trámite ante la SDP, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guía de coordinación IDU, ESP y 
TIC en proyectos de infraestructura de transporte en lo que le aplique. 

12.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTESOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
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1. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de 
las actividades y productos del componente social. 

2. Revisar y aprobar la información remitida por el contratista correspondiente al área 
de influencia del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

3. Revisar y aprobar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y 
cultural del proyecto. 

4. Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de 
manejo de los mismos. 

5. Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el 
desarrollo del contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés 
ubicados en el área de influencia del proyecto y entregarla previamente al IDU 
para su revisión y aprobación, con el objetivo de realizar el simulacro previo a las 
reuniones. 

6. Participar en las reuniones con la comunidad, el IDU y las partes interesadas. 
7. Verificar la respuesta y oportunidad de las PQRS presentadas por los ciudadanos 

en todas las reuniones y punto IDU, validando que se de trámite a las mismas 
conforme a las directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Verificar el Diligenciamiento actualización en el Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato, por parte del contratista, de toda 
la información solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante 
la ejecución del contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 

10. Verificar que durante la ejecución del contrato el contratista del contrato objeto de 
interventoría cuente con canales de información, comunicación y atención para el 
ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas las piezas de comunicación 
aprobadas por el IDU. 

11. Verificar que la atención en el punto IDU se efectúe en condiciones de calidad. 
12. Mensualmente, el Interventor entregará al IDU un informe mensual con la 

información de la ejecución del contrato. 

12.2.6 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

Además de las obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, el 
Interventor deberá: 

1. Revisar y aprobar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, 
elaborados por el contratista, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el 
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contrato validando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad 
vigente. 

2. Revisar y validar los documentos requeridos para la obtención de los permisos y/o 
licencias ambientales necesarias. 

3. Revisar y aprobar los capítulos o anexos y presupuestos requeridos para la 
implementación de cada uno de los programas establecidos en los Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecución del 
presente contrato para elaborados por el Contratista. 

4. Aprobar el Manual Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la etapa de 
construcción, con una antelación no menor a diez (10) días hábiles anteriores a la 
terminación de la etapa de estudios y diseños. 

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

12.2.7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 

1. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés cultural 
localizados en el área del proyecto. 

2. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socialización e 
integración del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de interés 
cultural. 

3. Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de intervención 
en los bienes de interés cultural, garantizando su protección y conservación en 
cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales. 

4. Constatar que el contratista objeto de Interventoría, obtenga las autorizaciones de 
intervención para los Bienes de Interés Cultural —BIC- así como la respectiva 
Licencia de Construcción que sean necesarias, en los tiempos establecidos por el 
IDU, realizando la consecución de información y gestión ante las Entidades 
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nación, en los términos 
señalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 
070 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 2015, 
en el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas regulatorias de la materia. 

12.2.8.0BLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL-
GUÍA "COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" 

Además de las del Manual de Supervisión e Interventoría, el Interventor deberá: 
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1. Revisar y garantizar que el contratista del contrato objeto de interventoría presente 
en oportunidad y calidad los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes 
eléctricas, alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, 
elaborados, ajustados, complementados o actualizados, validando que cumplan 
con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos diseños deberán 
ser presentados a las ESP. 

2. Propiciar y acompañar las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y 
nacionales competentes verificando que el contratista vigilado atienda las 
observaciones a los productos. 

3. Propiciar y acompañar las mesas de decisión técnica y suscribir las actas de 
competencia con las Empresas de Servicios Públicos para armonizar los proyectos 
que se ejecuten verificando que el contratista vigilado resuelva todos los aspectos 
que involucren las redes húmedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de 
infraestructura, así: 

La primera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
Concertación del diseño Conceptual de la red del Servicio Público, teniendo 
en cuenta principalmente y por prioridad: 
• Continuidad en la prestación del servicio. 
• Rehabilitaciones 
• Actualización por material 
• Protecciones y Traslados. 
• Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma. 
La segunda mesa de decisión técnica tendrá como productos los siguientes: 
• Análisis conjunto del diseño, relacionándolo con el proyecto integral, teniendo 

en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el único borrador del diseño 
a la Empresa. 

• Concertación del tiempo de presentación de observaciones. Este depende 
del cronograma del proyecto. No podrá ser mayor a una semana. 

La tercera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
• Verificación de los planos de diseño y del acta de competencia de 

pagos contra planos de diseño. El Diseño Definitivo debe incluir: 
o Planos de Diseño Definitivo 
o Acta de Competencia de Pago. 
o Validación de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona, 

Supervisor, Interventor y Contratista. 
o Aprobación de Interventoría de Diseños definitivos para incluir al 

proyecto de infraestructura. 
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En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de 
competencia correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudirá al Comité 
Coordinador del Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Públicos y 
se definirá como producto de la sesión la suscripción del acta de Competencia de 
Pago por los Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Públicos y 
Ordenadores del Gasto del IDU. 

Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra pública, se realizarán sin 
perjuicio de la gestión que debe realizar la empresa propietaria de la red ante el 
IDU. Igualmente, se realizarán sin perjuicio de la gestión ante cada empresa de 
servicios públicos que debe efectuarse por parte del Contratista, de la Interventoría 
y del IDU. 

PARÁGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las 
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios Públicos o 
no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la Interventoría 
deberá revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y verificar si la falta 
de esta aprobación ocasiona afectación en la ruta crítica establecida en el Plan 
Detallado de Trabajo. 

De ser este el caso, la Interventoría deberá solicitar al IDU la suspensión inmediata del 
Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestión, hasta tanto se 
obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes. Si 
esta situación no afecta la ruta crítica, deberán tomarse las medidas necesarias para 
obtener la aprobación respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan detallado 
de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU. 

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al 
INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con el plan detallado de 
trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a éste. 

12.2.9. PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Durante la Etapa de Estudios y Diseños, el Interventor deberá radicar en el IDU, con su 
aprobación los productos previstos en el PDT, en el estudio previo del contrato, el 
Anexo Técnico Separable y demás documentos del proceso en donde se estipulan los 
productos, en las fechas estipuladas y garantizar que una vez cuenten con la no 
objeción del IDU, sean radicados en las Entidades que correspondan. 
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Así mismo revisará y aprobará, los siguientes documentos: 

i. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de 
servicios públicos. 

U. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a cabo con 
las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los trámites, tiempos y 
lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones, licencias y 
permisos requeridos para la intervención futura y las condiciones técnicas que deben 
tener los proyectos 

12.3. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

12.3.1.0BLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

Para la suscripción del acta de inicio de ejecución de la etapa de construcción, la 
INTERVENTORÍA deberá verificar el cumplimiento previo por parte del CONTRATISTA 
de los siguientes requisitos, además de las establecidas en el Manual de Supervisión 
y/o Interventoría: 

1. Aprobar las hojas de vida del recurso humano presentadas por el Contratista 
vigilado para el inicio de la etapa de construcción, con una antelación no menor a 
diez (10) días hábiles anteriores a la terminación de la etapa de estudios y diseños. 

2. Aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo de la etapa de construcción. 
3. Aprobar el Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto), de acuerdo 

con el anexo técnico de programación incluido en los pliegos de condiciones. 
4. Aprobar el Plan Anual de Caja del contrato objeto de seguimiento. 
5. Presentar las hojas de vida del recurso humano requerido para el inicio de la etapa 

de construcción, con una antelación no menor a quince (15) días hábiles anteriores 
a la terminación de la etapa de estudios y diseños. 

6. Presentar el Plan Anual de Caja de la Interventoría. 

12.3.2.0BLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el Interventor deberá: 
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1. Verificar el cumpliendo por parte del Contratista de las normas y especificaciones 
técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Vigilar y garantizar la calidad en la ejecución del replanteo de la obra, de tal forma 
que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la 
permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o 
reposición cuando sea necesario. 

3. Aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles soluciones 
a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto 
de los estudios y diseños. 

4. Revisar los argumentos presentados por el Contratista, frente a las divergencias 
para la aplicación de los estudios y diseños, para lo cual, debe seguir el 
procedimiento de "CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS EN ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN Y/0 CONSERVACIÓN Versión 3.0 (PR-DP-080) del IDU o 
el que se encuentre vigente, de manera que se cuente con el aval de la entidad 
cuando se requiera introducir cambios y ajustes al diseño. 

5. Propiciar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente 
con el Contratista y sus especialistas revisando las alternativas planteadas y 
haciendo seguimiento a las soluciones generadas para el buen desarrollo del 
proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato. 

6. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos que 
evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. El registro 
fotográfico deberá realizarse mínimo semanalmente y presentarse en el formato 
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA V 1.0 (F0E013) o el que se encuentre 
vigente adjuntando el registro fílmico. Se deberá presentar mínimo tres (3) 
fotografías tomadas siempre desde el mismo punto 

7. Verificar el cumplimiento del PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el 
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos exigir al 
Contratista vigilado de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de 
variaciones por atraso en la ejecución prevista, estudiar y aprobar el plan de 
contingencia o iniciar el proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar. 

8. Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico aprobado 
por la SDM. 

9. Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Calidad y el Plan de 
Inspección de Ensayos de Laboratorio. 

10. Revisar la reprogramación del PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el 
buen desarrollo de la obra. 

11. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con base en los insumos 
entregados por el Contratista, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 
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"MANUAL DE INTERVENTORLA Y/0 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V.4" (MG-
GC-01) o el que se encuentre vigente. 

12. Aprobar o rechazar la solicitud presentada por el Contratista vigilado, de los 
Análisis de Precios Unitarios y el balance presupuestal del contrato debidamente 
justificados, en caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución 
del proyecto en los términos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión. 

13. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad 
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas 
para el proyecto y presentar al IDU mensualmente el resultado de los mismos en el 
formato "CUADRO RESUMEN PRUEBAS DE LABORATORIO Vi" (FO-E0-28) o 
el que se encuentre vigente. 

14. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no 
cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los 
correctivos sean adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor a 
OCHO (8) días hábiles siguientes a la solicitud por parte de la Interventoría y/o el 
IDU. Cumplido lo anterior, el Interventor podrá realizar ensayos de laboratorio para 
validar el cumplimiento de los correctivos solicitados. 

15. Verificar que durante la ejecución de la obra, el Contratista vigilado implemente la 
señalización de manera permanente, considerando señales de prohibición y 
advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de 
trabajo. 

16. Verificar la implementación de la señalización y demarcación requerida, antes de 
iniciar cualquier tipo de actividad. 

17. Solicitar la señalización adicional y verificar su implementación, de acuerdo con el 
avance y condiciones particulares de la obra. 

18. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la 
legislación nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC. 

19. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 
vehículos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el 
tránsito de los trabajadores y el personal involucrado. 

20. Revisar y aprobar los planos record de obra construida de acuerdo con la Guía 
Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal 
fin, teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y 
cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio público y 
puentes. 
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21. Revisar, aprobar y suscribir las actas de recibo parcial de obra, conforme con los 
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del 
Contratos del IDU". 

22. Suscribir junto con el Contratista el acta de terminación de obra a más tardar un (1) 
día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En la 
terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se 
encuentran, el balance presupuestal y el cronograma de entrega de los detalles de 
los faltantes. 

23. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista, 
las visitas de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. 
Verificar que el Contratista asista con todos los especialistas respectivos. 

24. Verificar y aprobar los planos record de obra construida de acuerdo con la guía 
Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal 
fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la recolección de información y 
cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y 
puentes. 

25. Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, 
conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU" que se encuentre vigente a la ejecución del 
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

26. Elaborar el informe de seguimiento de la garantía única con los insumos 
entregados por el Contratista vigilado. 

27. Elaborar el informe final de interventoría de obra con los insumos entregados por el 
Contratista vigilado. 

28. Verificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los 
desvíos y verificar la implementación de la señalización y demarcación de 
pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. 

29. Verificar la disposición por parte del Contratista vigilado de los equipos, personal, 
materiales y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de las 
diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el PDT aprobado y 
disponer del personal propio requerido para la ejecución de la Interventoría. 

30. Pagar a su personal con los valores indicados en su oferta económica. En caso de 
que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado 
en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y 
honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de 
inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya 
lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
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12.3.3.COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el Interventor deberá: 

1. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 
respectivo cronograma. 

2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los 
proyectos. 

3. Hacer el seguimiento a las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las 
reuniones y punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Verificar el diligenciamiento y actualización en el Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato para su aprobación, de toda la 
información solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la 
ejecución del contrato por parte del contratista vigilado. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso y 
distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDUS por parte 
del contratista vigilado. 

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 
contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
del IDU. 

8. Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista 
vigilado, comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el 
contrato. 

9. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y 
gestiones realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones 
de diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado 
conforme a lo establecido en el manual de interventoría vigente. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final 
de gestión social y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 
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12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
E del pliego de condiciones del cual derivó el contrato de obra objeto de 
seguimiento. 

12.3.4.0BLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE: 

Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento 
hecho en la propuesta, el INTERVENTOR deberá vincular recurso humano proveniente 
de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la 
Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello deberá seleccionar 
personas que cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la 
base de datos de la población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico. De no existir el perfil solicitado, el INTERVENTOR deberá 
certificar que realizó la consulta, EL INTERVENTOR, deberá presentar al IDU, con aval 
de la interventoría los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel 
operativo proveniente de la población vulnerable. 

12.3.5.0BLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

1. Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos de vinculación del personal 
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, 
entre otros) del contratista vigilado, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la suscripción del acta de inicio de la Etapa de Construcción. En el 
evento que haya modificaciones de dicho personal, la interventoría deberá revisar, 
aprobar y remitir al IDU dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la 
aprobación de dicho personal, tales documentos. 

2. Remitir a la Supervisión los documentos de vinculación del personal aprobado 
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre 
otros) del interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de inicio de la Etapa de Construcción. En el evento que haya 
modificaciones de dicho personal, la interventoría deberá remitir al IDU dentro de 
los dos (2) días calendario siguientes a la aprobación de dicho personal, tales 
documentos. 

3. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional incluidos en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas, 
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verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante la ejecución 
del contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

4. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista vigilado de los procedimientos, 
formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, 
especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos serán suministrados por 
el IDU al inicio de este contrato. 

5. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoría, conforme la normativa 
legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos 
soportes en los informes mensuales remitidos al IDU. 

6. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
del contrato de Interventoría conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en 
el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes 
mensuales remitidos a la Supervisión. 

7. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el 
contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

8. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoría, según los 
requerimientos contractuales y demás normas dentro de los diez (10) días 
calendario después del corte. El interventor deberá elaborar su informe con base 
en los insumos remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no 
contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las 
cuales deberá relacionar en el mismo informe. 

9. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad y 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio 
de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto 
incumplimiento de las obligaciones del contratista vigilado en relación con el 
componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 

10. Informar oportunamente al IDU de los pasivos ambientales que se presenten 
durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

11. Asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo del 
contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

12. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según 
aplique, del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al 
día en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de 
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la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por 
cada contratista o subcontratista y para cada informe). 

13. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según 
aplique por medio de la cual el Interventor acredite que se encuentra al día en el 
pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada 
contratista o subcontratista y para cada informe). 

14. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12.3.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 

1. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés cultural 
localizados en el área del proyecto. 

2. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socialización e 
integración del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de interés 
cultural. 

3. Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de intervención 
en los bienes de interés cultural, garantizando su protección y conservación en 
cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales. 

4. Constatar que el contratista objeto de Interventoría, obtenga las autorizaciones de 
intervención para los Bienes de Interés Cultural —BIC- así como la respectiva 
Licencia de Construcción que sean necesarias, en los tiempos establecidos por el 
IDU, realizando la consecución de información y gestión ante las Entidades 
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nación, en los términos 
señalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 
070 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 

5. Constatar que el contratista vigilado, informe a las Entidades de Patrimonio 
Cultural, Nacional y Distrital, la finalización de las obras con los respectivos 
soportes. 

6. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, garantice la ejecución de las 
obras en los bienes de interés cultural, de acuerdo a las autorizaciones y licencias 
de construcción expedidas, actuando oportunamente en cuanto a las 
modificaciones que se requieran, garantizando que las obras en BIC no afecten el 
avance general de la obra urbana (puente peatonal, corredor, etc) 
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12.3.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 

1. Garantizar la calidad y oportunidad de los planes de manejo de tráfico para 
aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución 
del contrato. 

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes ESP. 

3. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno. 

4. Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia de 
ejecución de maniobra. 

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar recibos parciales de obra con las ESP. 

6. Suscribir las actas sobre daños o hurto a la infraestructura de las ESP, máximo 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 

7. Acompañar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de las 
ESP y demás entes distritales competentes por parte del contratista vigilado y 
suscribir el documento correspondiente. 

8. Acompañar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con 
Entidades Distritales. 

9. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables al contratista vigilado. 

10. Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de las 
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la 
SDM. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

12.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LA ETAPAS DEL 
CONTRATO 

12.4.1.0BLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SST). 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados en 
la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que 
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soporten los mismos, así como verificar que el contratista vigilado diligencie en su 
totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento solicitar soportes 
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión SST-MA. En caso de 
actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo 
en decidir si debe o no realizarse este cambio y el Interventor se compromete a 
cumplir con lo dispuesto por la entidad. 

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de 
interventoría, y verificar su implementación respecto del contrato objeto de 
vigilancia. 

3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según el 
capítulo Ambiental y SST del pliego de condiciones, para cada una de las etapas 
del contrato por parte del contratista vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para 
la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relación con el 
contrato de interventoría, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente 
de cumplimiento a la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad 
de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías 
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos 
correspondientes del Pliego de Condiciones. 

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por el 
contratista vigilado. 

7. Validar y acompañar el trámite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes 
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al 
contratista vigilado. 

8. Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera así como de la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista 
vigilado. 

9. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales 
que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 

10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que 
se encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, 
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) aprobado. 
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11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto. 

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del 
área de influencia del proyecto. 

13. Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestación de servicios, 
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 
exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la 
inducción al personal tanto del personal del contratista vigilado, como del personal 
del interventor. 

14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el 
transcurso del contrato objeto de vigilancia. 

15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya 
(los indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) del contrato objeto de interventoría. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los indicadores, 
horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del 
contrato de interventoría. 

17. Revisar y a probar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la 
estructura de cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y 
auxiliar mínimo requerido del contrato objeto de vigilancia. 

18. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido del contrato de interventoría. 

19. Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato objeto 
de interventoría de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

20. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo según 
evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de 
apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato de interventoría 
de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

21. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación 
que ésta otorgue sobre las hojas de vida y antes del ingreso del personal, los 
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 
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22. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la aprobación que 
éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos 
que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 

12.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social 
para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de 
gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el 
desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus 
veces. 

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y 
estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual 
de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de 
PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la 
ejecución del contrato. 

12.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1. El Interventor deberá consultar, conocer, y poner en práctica la guía de 
coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados 
en la página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato. 

2. Participar en las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de 
coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

12.4.4.0BLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

El interventor por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y 
utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
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hasta la fecha de terminación del mismo. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar 
que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la 
presente obligación dentro de su contrato. 

1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 

' autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por 
el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta en el 
objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
interventor. Así mismo, el interventor se obliga a revisar y validar que el contratista 
vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del contrato objeto de 
interventoría. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato, y revisar y validar que el contratista 
vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del contrato objeto de 
interventoría. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del interventor dará lugar a las 
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el interventor mantendrá indemne al 
IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o 
licencias y responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los 
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
interventor, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio 
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por 
el interventor a terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo 
caso, mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación. 

12.4.5.0BLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del 
objeto del contrato será vinculado y/o removido por el interventor, quien es el único 
responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y con 
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aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el interventor se 
obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente 
con la presente obligación dentro de su contrato 

a. Personal mínimo 

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la supervisión, la documentación 
requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente obligación. 

2. Aprobar el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión por parte del contratista vigilado. 

3. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de interventoría y para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor deberá mantener el personal 
mínimo que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del Personal 
del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos que 
integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato. Así mismo, el 
interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría 
cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su contrato 

4. El Interventor sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente 
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo 
reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Información del 
Personal del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El personal 
a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no 
inicie actividades su reemplazo. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el 
contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente 
obligación. 

5. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de todas 
las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

6. El Interventor deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso 
que el interventor estime necesidades de personal adicional que se requiera no se 
generarán costos adicionales. 

7. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 
previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del Personal del 
pliego de condiciones o los demás documentos que integran el proceso, generará 
el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 
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b. Acreditación del personal mínimo. 

El Contratista deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal mínimo 
exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato. 

Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar 
con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, 
vigentes según corresponda. 

Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por la lnterventoría, el Contratista deberá allegar las 
hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los 
términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el 
Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás documentos 
del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol 
asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

En el caso del contrato de interventoría el interventor se obliga al cumplimiento de la 
presente obligación debiendo acreditar ante el supervisor su cumplimiento. 

c. Actuación del Director del Proyecto 

El Director de Interventoría aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar 
en su nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución 
de este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las cláusulas aquí 
previstas. 

d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el Contratista o su 
personal 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el INTERVENTOR ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 
del proceso de selección y, entre el INTERVENTOR, el personal que éste contrate y el 
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IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia 
el INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el INTERVENTOR deberá verificar y cumplir con la afiliación de 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 
de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime 
del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente 
en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la 
ejecución de este contrato. 

e. Subcontratos 

El Interventor podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El 
Interventor es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En 
todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones 
mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas. 

12.4.6. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE 
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el Contratista 
deberá presentar al Interventor y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del 
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proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la guía 
de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le apliquen al 
proyecto con la normatividad vigente. 

El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato. 

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan Detallado 
de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, 
este se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de la 
ejecución del contrato en que el IDU o el Interventor adviertan que el PDT de la etapa 
de estudios y diseños, según el caso, no permite cumplir con las obligaciones previstas 
en este contrato, puedan exigir al Contratista la corrección del Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser corregido y entregado en un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del 
IDU y/o del Interventor. 

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del contrato 
así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar al 
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

12.4.7.0BLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 

1. Revisar toda la información entregada por el contratista de manera completa y 
oportuna y elaborar los informes mensuales y finales requeridos para la ejecución 
del contrato, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos. 
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2. Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

12.4.8. FIRMA DE ACTAS DE INICIO Y FIN DE ETAPAS. 

El INTERVENTOR debe suscribir conjuntamente con el IDU y el Contratista, las Actas 
señaladas en el contrato. 

12.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión y/o Interventoría, la 
INTERVENTORÍA deberá verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración del 
acta de liquidación del contrato de interventoría y del contrato objeto de vigilancia. 

2. Verificar y validar el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato objeto de vigilancia, 
garantizando que contenga una síntesis completa de la misma según lo descrito en 
los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en 
dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato. 

3. Verificar y validar el Informe Final del contrato objeto de vigilancia según el 
procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le 
sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. 

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del trámite de registro de 
derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, inscribiendo la 
cesión de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU. 

5. Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben 
entregar únicamente en forma digital, avalados mediante firma digital por el director 
de proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir 
con lo establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato objeto de interventoría y del contrato de 
interventoría, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los 
manuales de la entidad. 
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CLÁUSULA 13 	POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 

Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la misma, 
que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para 
garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo final a 
satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo 
ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente 
procedimiento: a) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al 
interventor, para que conjuntamente con el área responsable del contrato, el supervisor 
del contrato de interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión, proceda a efectuar 
una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato 
adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del 
contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar 
de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. b) Si el Contratista de obra, su asegurador o el interventor del contrato no 
comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello 
pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del acta. 

Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y 
para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 

La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones 
judiciales correspondientes. 

Con la firma del presente contrato el Interventor y el garante aceptan a cabalidad el 
cumplimiento del presente procedimiento. 

CLÁUSULA 14 	OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones: 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos 
previstos en este Contrato. 

2. Suscribir —conjuntamente con el INTERVENTOR— las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
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3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y vigilancia 
del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

INTERVENTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada 
caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo 
previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales 
bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del contratista. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

CLÁUSULA 15 	SUPERVISIÓN 

La Dirección Técnica de Proyectos o quien el ordenador del gasto designe será la 
encargada de coordinar y hacer seguimiento y Supervisión a la Etapa de Estudios y 
Diseños del contrato. La Dirección Técnica de Construcciones o quien el ordenador del 
gasto designe, será la dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y 
supervisar el desarrollo de la etapa de construcción. En todo caso, siempre que en la 
etapa de construcción corresponda revisar aspectos atinentes a los estudios y diseños, 
la Dirección de Proyectos concurrirá a la misma y a la suscripción de los documentos 
contractuales que de ello se deriven. 

Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y 
harán cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o los documentos que los 
reemplacen. 

CLÁUSULA 16 	DUDAS TÉCNICAS 

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
Contratista y solucionadas por la INTERVENTORíA y entidad, a más tardar dentro de 
la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen 
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sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el 
cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con 
el correspondiente concepto de la interventoría. 

CLÁUSULA 17 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL 
CONTRATISTA 

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el contratista objeto de 
interventoría, estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el 
INTERVENTOR como el contratista objeto de interventoría enviarán, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los cuales 
expresen el contenido de la discrepancia, su posición y las razones de ésta con los 
respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de 
la controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el 
IDU al Interventor y al contratista objeto de interventoría. 

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra y el de 
interventoría, para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin que genere 
mayor costo para la entidad. Esta suspensión debe ser contemplada desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección, 
por el INTERVENTOR, por lo tanto, no generará costos adicionales a favor del 
contratista objeto de interventoría y/o el Interventor. 

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo con 
lo establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU 
vigente durante su ejecución. 

CLÁUSULA 18 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el INTERVENTOR asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el INTERVENTOR acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta 
y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, 
prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del INTERVENTOR basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y — 
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consecuentemente— el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece 
garantía alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

CLÁUSULA 19 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 

A. 	Garantía única de cumplimiento 

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del 
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales 
que rigen la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar 
cualquiera de las modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que las 
condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula 
correspondiente del presente contrato. 

Modalidades: 

Característica Condición 

Cl ase  

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido 	en 	una 	póliza 	para 	Entidades 	Estatales, 	(ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con 
NIT 899999081-6 

Amparos, 
vigencia 	y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento 	general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Por el término 
de duración del 
contrato y ocho 
meses más. En 
todo 	caso 
deberá 	estar 
vigente 	hasta 
la 	liquidación 
del contrato 

30% 	del 	valor 
del contrato 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones 	sociales 

Plazo 	del 
contrato y tres 

10% 	del 	valor 
del contrato 
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legales 	 e 
indemnizaciones 
laborales 	del 	personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional 	para 	la 
ejecución del contrato 

(3) años más. 

calidad del servicio Cinco (5) años 
contados 	a 
partir 	de 	la 
terminación del 
plazo 	de 
ejecución 	del 
contrato. 

30% 	del 	valor 
del contrato 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. 	Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá 	relacionar 	claramente 	los 	integrantes, 	su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria 
dentro 	de 	la 
póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En 	caso 	de 	no 	usar 	centavos, 	los 	valores 	deben 

aproximarse 	al 	mayor 	Ej. 	Cumplimiento 	si 	el 	valor 	a 
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asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

B. 	Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

El INTERVENTOR deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con 
NIT 899999081-6 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de 	alguno 	de 	los 	integrantes 	del 	consorcio. 	Cuando 	el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se 	deberá 	relacionar 	claramente 	los 	integrantes, 	su 
identificación 	y 	porcentaje 	de 	participación, 	quienes 	para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros 	afectados 	y 	EL 	INSTITUTO 	DE 	DESARROLLO 
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6 

A mparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las 	actuaciones, 	hechos 	u 	omisiones 	del 	Contratista 	o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 	debe 	contener 	como 	mínimo 	los 	amparos 
descritos en el numeral 30  del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
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1082 de 2015. 

• Número y año del contrato 

Información • Objeto del contrato 

necesaria 	dentro • Firma del representante legal del Contratista 
de la póliza • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al 	mayor 	Ej. 	Cumplimiento 	si 	el 	valor 	a 	asegurar 	es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros 
con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un 
seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra 
o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no 
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de 
los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa 
del IDU. 

C. 	Modificación y vigencia de las garantías 

El INTERVENTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando este se 
vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro 
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de los quince (15) días calendarios siguientes a la utilización del valor inicial asegurado 
en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva 
cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del INTERVENTOR. 

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a 
la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las 
modificaciones, adiciones y prórrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a 
satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación 
del contrato. La garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá 
actualizarse ante cualquier modificación contractual. 

Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera 
de las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento en los hechos 
ocurridos y debidamente documentados. 

	

D. 	Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 

El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o 
daños a las personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la 
ejecución de este Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho 
de un tercero que puedan presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros correspondientes. 

CLÁUSULA 20 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista objeto 
de interventoría y/o un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, el 
interventor deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que 
dieron origen al atraso. 

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera el 
5% con relación al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al contratista 
objeto de interventoría, el interventor deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) 
días hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de interventoría donde se 
registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo 
correspondiente. 
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Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición 
de las sanciones aquí previstas. 

Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que pueda 
iniciar el IDU en contra del Interventor cuando evidencie el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y que ello ha incidido en el atraso del contratista vigilado. 

CLÁUSULA 21 MULTAS 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al INTERVENTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso 
de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
INTERVENTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 
requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha para 
el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, o hasta que el 
IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del 
incumplimiento. 

2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se 
causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la 
interventoría que el contratista continúa utilizando software no licenciado el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la norma vigente aplicable. 

3. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 
vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
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apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria de tres (3) SMLMV. 
Estas multas se causarán hasta cuando el INTERVENTOR demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si transcurren 
más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, 
el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

4. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o 
en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del 
tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del 
valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha 
prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas 
efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que 
el INTERVENTOR haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal 
para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 

El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato de Interventoría. 

El pago o deducción de las multas no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del contrato. 

En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos 
a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de ocurrencia 
del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada 
en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 22 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagará al IDU, a 
título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) 
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del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de 
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada 
de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula 
penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral 
de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al INTERVENTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la Garantía Única. 

CLÁUSULA 23 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual 
vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino 
a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada 
cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En 
general, se da por comprendido el presente Contrato en forma integral. 

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este contrato, 
la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a 
los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de 
materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas. 
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El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento 
del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la 
Propuesta. 

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades 
de interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este 
contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato 
objeto de interventoría. 

CLÁUSULA 24 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las 
partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 

En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a 
entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan en desarrollo del mismo. 

CLÁUSULA 25 TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Las partes declaran que el presente contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin 

el consentimiento previo del IDU. 
4. Por terminación anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea 

su causa. 
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5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU, 
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. Por la diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra en la 
etapa de estudios y diseños y el valor pactado en el contrato para la etapa de 
construcción y el IDU determine terminarlo anticipadamente. 

7. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

CLÁUSULA 26 LIQUIDACIÓN 

El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado 
la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí 
previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA 27 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, 
las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo 
previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni 
afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva 
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 
contrario. 
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CLÁUSULA 28 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado. 

El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la presente 
minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. Estas 
suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección, 
por el INTERVENTOR. 

El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor, el supervisor y el 
ordenador del gasto. 

La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las 
partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría, la supervisión y el ordenador de gasto, el acta de reinicio 
correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 

CLÁUSULA 29 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 
INTERVENTOR O SU PERSONAL 

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será 
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos que integran el proceso de selección y entre el INTERVENTOR el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia el INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal 
que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley y con los 
términos contractuales que tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con sus 
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empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el 
IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá 
integralmente EL INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR deberá tener afiliado 
a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y 
Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica 
el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 
normatividad aplicable. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime 
del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente 
en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la 
ejecución de este contrato. 

CLÁUSULA 30 INDEMNIDAD 

El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado 
en este contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño 
o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del 
IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier 
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acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del 
INTERVENTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 

CLÁUSULA 31 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla 
en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá interpretarse en el 
sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en 
los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar 
ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este contrato. 

CLÁUSULA 32 CESIÓN DEL CONTRATO 

El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de 
condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente 
en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal 
o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

CLÁUSULA 33 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

Este Contrato se rige por la ley colombiana. El CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática 
en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso 
de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales 
aplicables. 
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La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de 
esta cláusula. 

CLÁUSULA 34 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus 
anexos, adendas y documentos de aclaración; manuales, guías, planes y 
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del 
Interventor y las normas legales que lo cobijen. 

CLÁUSULA 35 CONFIDENCIALIDAD 

El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o 
administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

1. Aquellos documentos que que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la cláusula de obligaciones del presente contrato. 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad 
que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con 
lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y 
protección de datos de carácter personal. 

Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
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Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con 
su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la información 
ha dejado de ser confidencial. 

CLÁUSULA 36 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos 
de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, 
por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales 
de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las 
Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 

CLÁUSULA 37 PATENTES 

El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a 
mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja 
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en 
la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la 
ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al 
INTERVENTOR. 

CLÁUSULA 38 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

Es obligación del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad 
y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin 
crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El INTERVENTOR deberá tomar 
todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de 
riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las 
leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El INTERVENTOR no 
dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas 
normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la 
cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones 
legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o 
Nacional. 
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CLÁUSULA 39 TRIBUTOS 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de 
los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
INTERVENTOR. 

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del 
INTERVENTOR. 

CLÁUSULA 40 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y 
la responsabilidad de rendir cuentas. 

Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a 
los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría. 

CLÁUSULA 41 DOMICILIO CONTRACTUAL 

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA 42 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU en 
la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación 
al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier 
plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el 
sello de la radicación en el IDU. 
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Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 

Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

Al IDU: En Bogotá D.C., 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: 3386660 

Al INTERVENTOR: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 85 No. 9 - 82 
Teléfono: 2186511 
Correo electrónico: 
smabog@smaingenieros.com.co  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
INTERVENTOR acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el 
IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco 
del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y 
cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por 
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de 
dicha ley. 

Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito 
con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que 
comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

CLÁUSULA 43 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la 
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Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y 
aprobación de Ia misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por 
la dependencia que tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá 
legalizado el presente Contrato. Las Garantías deberán presentarse al IDU a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
presente Contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el interventor 
tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento para su aprobación. 
Igualmente, deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. 

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 20 D1C 2019 

ALCALDIA MAYOR 
BOGOTA D.C.  

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

POR EL IDU, 

OEDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS 
Subdirector General de Infraestructura 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

y Aprobó: Iván Sarmiento Gary' — irector Técnico de Gestión Contractual 
Revisó: Asesor(a) -DTGC 	- 
Elaboró: José Rafael Aguillón bogado -DTGC ...1..._  

POR EL CONTRATISTA, 

g"[-7  
CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE 
Representante Legal 
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES S.A 

73 





atikrrn 	 
COMPROMISOS ANTISOBORNO 	1626 MU .„,191SI 

FO-PE.20 
Ilt gEntals: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
y 	SI 

1 

Yo, 	Car tal rd,t calo  13.e-rnixt  is-korre_ 	, mayor de edad, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No. 	} 9. ICS. On 	, expedida en 	  en mi calidad 
de 

1. Contratista 
1.1 Contrato 

2. Representante legal 	 „ 
2.1 Empresa 	503trio, liet"tt b501-1 L5  Iner.L-e/o5 	1.• 1 lo reo S. 

2.2 NIT 	no, 03a.  051-2 
2.3 Contrato IDU-  162t;  - 	 
del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de manera voluntaria y libre de coacción, coerción, 
amenaza, dádiva, promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de 
este documento como obligación unilateral a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO y en cumplimiento del compromiso por la lucha contra la corrupción, manifiesto 
públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Directriz Antisoborno de la 
entidad, y como consecuencia de ello declaro que acepto los siguientes compromisos: 

1. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o 
para otro, dinero, utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el 
Instituto como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de 
las obligaciones contractuales. 

2. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo 
de atención social de servidores del Instituto de Desarrollo Urbano, interventores, 
consultores o contratistas de la Entidad o de personas con interés en los diferentes 
momentos del contrato que me fue adjudicado. 

3. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación 
con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación. 

4. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa 
que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas 
asociadas al soborno, el fraude o la corrupción. 

5. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas 
de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha 
razonable. 
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6. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios 
de negocios en la aplicación de la Directriz Antisoborno basados en los requerimientos 
de la Norma ISO 37001. 

7. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción 
soborno o fraude en la entidad. 

8. Que conociendo los mecanismos idóneos de denuncia planteados en el Subsistema de 
Gestión Antisoborno del Instituto de Desarrollo Urbano, recibir y dar traslado oportuno 
de las denuncias.. 

9. Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia. 

10. Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier 
represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir 
soborno. 

11.Aceptar que la violación de la Directriz Antisoborno del IDU dará lugar al inicio de 
investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto de 
Desarrollo Urbano o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás 
autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad 
administrativa, fiscal, disciplinaria, civil o penal a que haya lugar. 

12.Aceptar que el IDU puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de 
soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con 
la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy 
consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo. 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los  Itti 	( Sq  ) días del mes de  asc,"--3.1.4del 
año 20i' con la firma de este documento, dos/ prueba de que conozco y me comprometo 
para aplicar la Directriz Antisoborno del Instituto de Desarrollo Urbano. 

FIRMA 
c•c• 	/9/és, oe-1 Afils 
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PACTO DE EXCELENCIA 

El Instituto de Desarrollo Urbano en el marco de las normas constitucionales, los principios, y los pilares de su 
Estrategia de Transparencia y Eficiencia para la Gestión Contractual; como entidad líder en planeación y desarrollo 
de la infraestructura urbana, con un alto grado de credibilidad y reconocimiento en Colombia y América Latina, le 
propone a sus oferentes y contratistas vincularse a esta iniciativa de responsabilidad ética contractual con la 
finalidad de alcanzar la excelencia en el servicio, y en los estándares de calidad asociados a la ejecución de los 
contratos, promoviendo para tal fin, las buenas prácticas en la gestión contractual. 

El instituto de Desarrollo Urbano, ha desarrollado el Subsistema de Gestión Antisoborno, y el Código de Integridad, 
los cuales articulan los valores organizacionales de la Entidad, plenamente identificados con la Constitución 
Política, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el Código Disciplinario Único, El Estatuto 
Anticorrupción, las normas de la Función Pública, las leyes de transparencia, y contratación estatal. En 
consecuencia, quiere la Entidad a través del presente Pacto, reflejar y requerir el cumplimiento de dichas 
directrices y el de sus principios institucionales tales como justicia, respeto, honestidad y compromiso, en todos los 
actores de la gestión contractual de la Entidad. 

En este sentido, se establecen a continuación los compromisos y acuerdos que adquieren los oferentes y 
contratistas con la suscripción del presente pacto, que hace parte integral de las propuestas y de los contratos que 
se suscriban con el IDU respectivamente: 

Artículo 1. Objeto. El presente Pacto tiene por objeto propender por los máximos estándares de calidad en el 
desarrollo de infraestructura vial y del espacio público, promoviendo la excelencia en las diferentes etapas de 
ejecución del contrato. 

Para tales efectos, el Instituto de Desarrollo Urbano reconoce a sus oferentes y contratistas, como aliados 
estratégicos, que de manera directa contribuirán a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna. 

Artículo 2. Excelencia. Para efectos de este Pacto, el concepto de excelencia significa la máxima calidad 
requerida de un producto, servicio u obra dentro de la ejecución de toda actividad dirigida al cumplimiento del 
contrato. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidos en el presente Pacto, se aplican y 
obligan a todas las partes, proponentes, e intervinientes del contrato que celebren con el Instituto de Desarrollo 
Urbano. 

Artículo 4. Principios. Para el cumplimiento del presente pacto y su debida interpretación se aplicarán de manera 
armónica e integral, los siguientes principios: 

-Buena fe: En virtud de este principio, se exige a las partes contratantes ajustar sus comportamientos y cumplir 
con sus obligaciones de forma honesta, leal y conforme a la Ley y las buenas costumbres. 

- Legalidad: Las actuaciones de la Entidad contratante de los proponentes y contratistas, se encuentran sujetas a 
las facultades y competencias asignadas por el ordenamiento jurídico. 

-Moralidad administrativa: La administración, en ejercicio de sus funciones, y el contratista en cumplimiento de 
sus obligaciones, respetarán el ordenamiento jurídico y la finalidad del sistema de compras públicas, encaminado 
a la satisfacción del interés general, por sobre los intereses privados y particulares. 

- Comunicación: En todo momento del proceso de selección y desarrollo del contrato, las partes mantendrán 
comunicación clara y constante, con la finalidad de tener conocimiento de toda circunstancia, novedad o 
contingencia que se presente. 
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-Calidad: Todas las actividades desarrolladas en el proceso de selección y ejecución del contrato deben asegurar 
el máximo desempeño, eficiencia, eficacia y aptitud para la satisfacción de las necesidades requeridas y la 
consecución de la excelencia en el contrato. 

-Economía: En el cumplimiento de las obligaciones de las partes es necesario asegurar la correcta administración 
de los recursos para la obtención de la máxima calidad de los bienes y servicios, en el menor tiempo y costo 
posible. 

-Eficiencia: Las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran 
dirigidas a la obtención de los bienes y servicios contratados con la menor cantidad de recursos disponibles. 

-Eficacia: Todos los bienes y servicios suministrados permiten obtener la consecución del objeto contractual y la 
satisfacción del interés general en las mejores condiciones de oportunidad y calidad. 

ACUERDOS 

Compromisos del Oferente. 

1) Propiciar un ambiente de libre competencia y libertad económica durante los procesos de selección. 

2) Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas 
prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por los proponentes y/o Interesados a 
funcionarios públicos, sus asesores y en general toda persona que participe dentro del trámite del proceso 
de contratación en cualquier fase, que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, 
manejo y decisiones de los diferentes procesos de selección, durante el proceso, antes del inicio y/o 
durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir 
alguna decisión relacionada con la Adjudicación. 

3) Hacer un estudio completo y un ejercicio de planeación en la propuesta del proceso de selección a fin de 
contar con los elementos de juicio e información económica transparente y acorde con el proyecto, de 
manera tal que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en los diferentes 
procesos de selección del Instituto y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las 
obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo. 

4) 	No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la 
Adjudicación. 

5) No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para 
efectos de buscar la descalificación de competidores. 

6) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del respectivo proceso 
de selección. 

7) Actuar con lealtad hacia los demás Interesados y/o Proponentes así como frente al Instituto. Por lo tanto, 
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar los procesos de selección. 

8) Analizar y estudiar por parte de los oferentes, el pliego de condiciones, anexos, invitaciones públicas, 
estudios previos y en general todos los documentos del proceso, con el fin de estructurar y presentar 
propuestas serias, reales, que cumplan con los requisitos de cumplimiento y calidad de bienes y servicios 
requeridos por el Instituto. 

9) 	Estructurar propuestas económicas que atiendan las circunstancias objetivas del oferente desde la etapa 
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precontractual y que de resultar adjudicatarios no pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, por 
indebida estructuración o análisis económico previo. 

10) Participar en el proceso de selección con criterios de idoneidad técnica, económica y financiera, que 
permitan a la entidad escoger en un marco de pluralidad de oferentes la propuesta más favorable que 
garantice a los ciudadanos tanto la igualdad de condiciones frente a la gestión administrativa como la 
satisfacción del interés común, a partir de unas reglas justas y objetivas. 

Compromisos del Contratista. 

1) Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, para 
recuperar la legitimidad de lo público y la confianza sobre el Estado, a partir de la publicación de todas las 
actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual así como la difusión de los incumplimientos 
(multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de clausula penal) que se 
lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad. 

2) Cumplir con la normatividad aplicable a los contratos estatales, desde el proceso de selección, hasta la 
ejecución de los contratos y su liquidación en caso de resultar adjudicatarios. 

3) Obrar con lealtad para emplear las figuras de revisión de precios y reajuste, si hubiese lugar a ello, sólo 
en el marco de las disposiciones legales vigentes, salvaguardando así el patrimonio público 

4) Emplear toda la diligencia para cumplir a cabalidad el objeto contractual con los estándares y calidades 
contratados. 

5) Llevar la contabilidad de acuerdo con lo establecido en la ley y levantar de manera voluntaria la reserva 
bancaria en casos de inicio de una investigación, en el marco del principio de transparencia. 

6) Permitir y facilitar la participación de las veedurías, dentro del marco legal, quienes objetivamente 
ejecutarán un rol activo, vigilando y velando por el desarrollo normal del proyecto. 

7) Participar bajo el entendido que existe un proyecto que está estructurado adecuadamente en riesgos, 
costos y tiempos, lo cual genera el compromiso empresarial de cumplir el objeto contratado. 

8) No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones 
relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas. 

9) Acoger, implementar y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de la Constitución 
Nacional, junto con la prestación adecuada, continua y eficiente de los servicios públicos y propendiendo 
por la protección y garantía de los derechos de los administrados. 

10) Contribuir y apoyar en el logro de la misión y visión del Instituto de Desarrollo Urbano. 

11) Contribuir y apoyar en el logro de la misión y visión del Instituto de Desarrollo Urbano. 

12) Adelantar el negocio en forma honesta, transparente, leal, responsable y de buena fe. 

13) Respetar, reconocer y cumplir con los requisitos de licenciamiento y derechos de autor a que haya lugar. 

14) Presentar las facturas, los informes y demás documentos requeridos de acuerdo con la realidad de la 
naturaleza de los servicios, bienes u obras recibidas o entregadas, en cumplimiento de las disposiciones 
legales y las normas, manuales de la Entidad y procedimientos de la Entidad. 

15) Disponer el pago de las cuentas de proveedores y terceros en forma oportuna y de conformidad con los 
Forrnato:M-AC-08Versión:4 	 Págiria3cle7 	Pública 
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16) Adoptar las medidas que garanticen la no discriminación de sus trabajadores, de palabra, de acción, por 
razones de raza, de género, idioma, religión, orientación sexual o discapacidad. 

17) Cumplir con las normas ambientales que le sean aplicables al proyecto. 

18) Tener presente las características de calidad exigidas por la contratante, tal y como fueron formalizadas 
en el pliego de condiciones, la propuesta, el contrato, y en general todos los anexos del proceso de 
contratación. 

19) Hacer uso de la información del IDU de manera exclusiva para el propósito de la ejecución del contrato, 
respetando la confidencialidad de la información institucional. 

20) Disponer de la mano de obra, equipo técnico, profesionales y especialistas altamente calificados según la 
propuesta presentada, los requerimientos del proceso y los términos contractuales. 

21) Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad y calidad requeridas, en todo el suministro 
necesario para la ejecución del contrato. 

22) Asegurar que todos los métodos aplicados y materiales utilizados en la ejecución del contrato sean 
seguros y de alta calidad, garantizando el éxito de cada una de las etapas concebidas, lo que incluye la 
factibilidad, los estudios y diseños y la construcción de la obra e infraestructura contratada, cuando se esté 
frente a este tipo de negocio jurídico. 

23) Asignar y delimitar las funciones y responsabilidades a los profesionales, operarios y demás trabajadores 
que participen en la ejecución del contrato, de acuerdo con su experiencia, roles, capacidades y perfiles 
exigidos por la entidad y ofrecidos por el contratista. 

24) Mantener un canal de comunicación constante con la entidad contratante, expidiendo reportes sobre el 
estado de avance de la obra al interventor del contrato, de acuerdo con el Manual de Intervertoría y 
Supervisión y Manual de Gestión Contractual de la Entidad. 

25) Garantizar que todas las actividades se encuentren debidamente documentadas en los formatos de 
informes semanales, mensuales y/o finales, bajo las condiciones que establezca el Manual de Supervisión 
e I nterventoría de la entidad. 

26) Disponer los recursos del contrato para la debida ejecución de las actividades previstas en el mismo, en 
observancia a los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

27) Reportar o informar oportunamente por escrito, a los canales físicos y electrónicos previstos en el 
contrato, al interventor/supervisor según el mecanismo de control dispuesto en el contrato, cualquier 
circunstancia, novedad o contingencia que se presente en el desarrollo del contrato. 

28) Cumplir con la ley, los procedimientos, estándares y prácticas aplicables en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

29) Autorizar al IDU para aplicar criterios objetivos y legales de evaluación y medición de su desempeño 
como contratista y dar a conocer los resultados de dichos indicadores a través de la página Web 
institucional o cualquier otro medio de comunicación o publicidad que la entidad considere pertinente. 

Artículo 6. Compromisos de la Entidad. El Instituto de Desarrollo Urbano se compromete a: 
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1) Articular los Pactos Estructurales del Plan Nacional de Desarrollo LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO = 
EQUIDAD, y de esta forma afianzar procesos de transparencia relacionados con selección objetiva, 
pluralidad de proponentes y publicidad de la información y procesos selectivos. 

2) Preservar el interés social y los fines esenciales del Estado en el desarrollo de sus funciones, facultades y 
competencias en el marco de ejecución del contrato. 

3) Motivar al contratista a construir, mantener y promover las buenas prácticas éticas en sus relaciones 
profesionales en el desarrollo del contrato. 

4) Trabajar de manera conjunta con el contratista e Interventor en los desafíos que se presenten, 
proponiendo mejoras y soluciones que fomenten la excelencia en el contrato. 

5) No abusar de su posición y/o dominio más allá del ejercicio de las facultades excepcionales o las cláusulas 
contempladas en la normatividad vigente. 

6) No ejercer ningún tipo de influencia indebida, soborno o comportamiento antiético hacia el personal del 
contratista, del Interventor y/o del Supervisor del contrato o de su equipo de apoyo. 

7) Mantener en todo momento un canal de comunicación constante con el contratista, con la finalidad de 
tener conocimiento de toda circunstancia, novedad o contingencia, de esta manera se deberá reportar o 
informar por escrito al Contratista, cualquier situación que se presente en el desarrollo del contrato. 

8) Abstenerse de recibir obsequios o atenciones de los Contratistas y/o Interventores. 

9) Realizar el seguimiento y vigilancia de la ejecución del contrato a través del supervisor, y/o interventor 
según el mecanismo dispuesto para el control del contrato equipo de apoyo o interventor altamente 
calificados, con el fin de afrontar y resolver de forma expedita las eventualidades que se presente en el 
desarrollo del contrato. 

10) Dar a conocer el contenido de este Pacto a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. 

11) Denunciar actos de corrupción o ilegalidad del cual la Entidad a través de sus funcionarios llegue a tener 
conocimiento. 

Parágrafo Primero. Seguimiento y control de cumplimiento. El IDU, a través de las instancias pertinentes, 
verificará el cumplimiento del contenido del presente Pacto de Excelencia. El cumplimiento de las acciones 
previstas en el presente pacto se dará a conocer, en el marco de la Estrategia de Transparencia y Eficiencia en la 
Gestión Contractual. Para tal fin se podrán efectuar reconocimientos a los contratistas, en su condición de aliados 
estratégicos en el marco del plan de desarrollo correspondiente, que serán registrados a través de la página web 
del IDU o cualquier otro medio de comunicación o publicidad que la entidad considere pertinente. 

Parágrafo Segundo. Función del Interventor o supervisor del contrato en el Pacto. El Interventor y/o 
supervisor del contrato, en representación de la entidad, será el encargado de cumplir y gestionar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en el presente pacto por el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Pacto rige a partir de la adjudicación del proceso de selección y será suscrito por 
el adjudicatario junto con la minuta del contrato correspondiente. 
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CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE 
Representante legal 

SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A 

Nit: 860.032.057-7 

ADGAR FRANCISCO URIBE RAMOS 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
NIT: 899.999.081-6 
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