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1.TITULO

CONSTRUCCION DE RECALCE MURO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO
FRAZADAS VIA VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO DE TULUA L=36 METROS, EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA POR LA OLA
INVERNAL ACAECIDA EN EL MUNICIPIO DE TULUA

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de |a Ley 80 de 1993 y en
concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del
Decreto 399 de 2021 , “Por medio del .cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional”, las entidades estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios
y documentos previos, para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio requerido, por ello,
se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir.

La administracion del municipio de Tulua, esta al servicio de los intereses generales de sus habitantes
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia,
eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia
e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de Ia aplicacion de los demas principios generales y
especiales que rigen la actividad de Ia Administracion Publica y de los servidores publicos.

Dentro de las funciones que les corresponden a los municipios, segun el articulo 3 de Ia Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, se encuentra la de administrar los asuntos
municipales, ordenar el desarrollo de su territorio y solucionar las necesidades insatisfechas de salud,
educacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda, recreacién
y deporte, directamente en los términos que defina la ley. Las autoridades de la Republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

La constitucion Politica en su articulo primero establece como caracteristicas fundamentales del Estado
Colombiano, la autonomia de sus entidades territoriales y la prevalencia del interés general.

Asi mismo, en su articulo 2 Ia Carta Politica establece: “(...) Son fines esenciales del estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en |a Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de a Nacién, defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial Yy asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
Justo. (...)".

De otra parte, el articulo 209 establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la Funcion Administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Igualmente, el articulo 311 preceptua: “(...) Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de |a
divisién politico - administrativa Del Estado le corresponde prestar los servicios piblicos que determine
la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promoveij
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la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asigne la Constitucion y las leyes. (...)"

El principio de economia contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de la actividad
contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la agilizacion de los tramites.
Exigiendo realizar unicamente las etapas y procedimientos estrictamente indispensables para la
seleccion objetiva del oferente adjudicatario, e igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la
ejecucion de las obligaciones a cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando
actuaciones demoradas y perjudiciales.

El articulo 3 de la ley 80 de 1993, consagra que los servidores publicos tendran en consideracion que
al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios plblicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados.

El Concejo Municipal de Tulua, a traves del articulo 19 del Acuerdo Municipal No. 01 del trece (13) de
abril de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo para el municipio de Tulua periodo
2024 - 2027 ‘Para ser felices” faculta el alcalde “(...) para celebrar los contratos o convenios con
entidades publicas o privadas que se requieren para la ejecucion del presente Plan de Desarrollo, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios cumpliendo los principios de
celeridad, eficacia, publicidad, transparencia y objetividad. A excepcion de las actuaciones que versen
sobre cesion de bienes inmuebles para lo cual debera agotar el procedimiento establecido en la Ley 136
de 1994.”

La Administracion Municipal, a través de la secretaria de Habitat e Infraestructura, en conformidad con
los principios de transparencia y responsabilidad de la contratacion, estipulados en el articulo 23 de la
ley 80 de 1993, y la normatividad vigente que rige al municipio de Tulua, pretende llevar a cabo el
presente proceso de contratacion

De otra parte, con respecto a la malla vial de la zona rural el Acuerdo 017 de 2015 “POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT
DEL MUNICIPIO DE TULUA”, establece lo siguiente:

“ARTICULO 1. Visién y Objetivos.

Es visién del presente Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tulua alcanzar un
ordenamiento estratégico del municipio de Tulué donde se territorialicen sus intenciones generales y se
oriente la inversion publica adecuada mediante programas y proyectos que apunten a un desarrollo
ajustado a las bondades y restricciones del territorio, articulando adecuadamente el territorio rural con
el urbano, propendiendo por la competitividad, con énfasis en la prestacion de servicios, el recurso
hidrico, el ecoturismo, la gestion del riesgo, el desarrollo econdémico y social, siendo un instrumento
capaz de regular la actuacion privada.

Los objetivos de largo plazo del presente Plan de Ordenamiento Territorial son los siguientes:

1. Planear el ordenamiento territorial del municipio de Tulua en perspectiva regional
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Estrategias:

(.-

e. Identificacion, construccion y mantenimiento de la infraestructura para la movilidad de
personas y de carga.

(...)
ARTICULO 4. Modelo de ordenamiento municipal: Definicién.

Mediante la implementacion del presente Plan de Ordenamiento Territorial, se busca que para el afio
2031 el municipio de Tuluég se posicione en el contexto nacional y regional como lugar de civilidad,
cultura y desarrollo sostenible en lo humano, lo ambiental y lo economico; donde prevalezca la calidad
de vida de sus habitantes, notoria por una relacién arménica entre lo urbano y lo rural soportada en
sistemas de movilidad, servicios publicos, espacios publicos y equipamientos que ofrezcan calidad y
cobertura y que permitan un uso racional y sostenible del suelo municipal: con un crecimiento urbano
racional y compacto y procesos de ocupacion coherentes con la clasificacion del suelo, donde se
desarrollen actividades productivas responsables con el medio ambiente localizados al occidente, con
el objeto de garantizar la interaccion de los habitantes del suelo rural y el suelo urbano y el disfrute de
espacios publicos y equipamientos por parte de todos los ciudadanos.

ARTICULO 7. Politicas.

El ordenamiento territorial del municipio de Tulug se estructura a partir de las Siguientes politicas:

(..
8. Movilidad eficiente y autosostenible.

La movilidad debe garantizar el acceso de los ciudadanos a todo el municipio, a través de modos
motorizados y alternativos. Asi mismo, debe contar con una infraestructura que privilegie Ia
movilidad peatonal propia de las ciudades intermedias. La conformacién de anillos viales en torno
del centro civico, estableciendo jerarquias ¥ garantizando la continuidad de los volimenes de tréfico,
permite la movilidad fluida de pasajeros al interior del casco urbano, el cual a su vez se conecta con
el suelo rural a través de circuitos que corresponden con el sistema de espacio plblico municipal.

ARTICULO 49. Definicién y objetivos.
El Sistema vial en suelo rural estd conformado por el sistema de vias que lo articulan internamente y

que lo vinculan con el &rea urbana y la region. Las determinaciones basicas del sistema vial en suelo
rural estan encaminadas a:
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1. Articular adecuada y eficientemente el sistema vial rural del municipio con el érea urbana y la
region.

2. Jerarquizar el sistema vial favoreciendo los canales de comercializacién e intercambio de ser-
vicios entre el suelo rural y el &rea urbana.

3. Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por el sistema vial que se
desarrolle en suelo rural.

4. Regular y controlar los usos del suelo propios de los corredores viales previniendo el surgi-
miento de desarrollos desordenados que impacten la estructura ecologia principal del municipio.

ARTICULO 50. Componentes.

En funcién de su papel dentro del modelo regional y municipal, el sistema de vias esta compuesto por
vias de integracion regional, las cuales cumplen con la funcién basica de integrar las zonas de
produccién y consumo regional.

Estas vias son las siguientes:

1. Vias de integracién rural. Cumplen con la funcién basica de integrar el tréfico vehicular al interior
del suelo rural y lograr recorridos fluidos entre los asentamientos rurales del municipio.

2. \Vias corregimentales. Sistema de vias de menor jerarquia que complementan el sistema vial
de infegracion rural”.

Tulua es un municipio ubicado en la regién central del departamento del Valle del Cauca. Es un motor
comercial, demografico, cultural, industrial, financiero, pecuario y agropecuario del centro del
departamento. Es el cuarto municipio mas poblado del Valle del Cauca, con una poblacion de 231.962
habitantes en el 2023, con una distribucion de poblacién 81,3% urbana y 18,7% rural, siendo el 52,5%
de sus habitantes de sexo femenino y 47,5% del sexo masculino seguin el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE).

Su extensa area rural abarca desde la planicie del valle geografico del rio Cauca, las ondulaciones
intermedias y la alta montafia perteneciente a la cordillera central. La ciudad se encuentra
aproximadamente a 102 km de Cali. El rio Tulua cruza el casco urbano en sentido sur-norte. EI Municipio
de Tulua ocupa un territorio de 906,86 Km2 (90.686 ha) de los cuales el 66,4% equivale al area rural,
0,94% de centros poblados, 0,59% de expansion urbana, 30,2% de suelos protegidos, y el 2,4%
equivale al area urbana; posee diversidad de pisos térmicos y alturas que van entre los 960 metros
sobre el nivel del mar en el 4rea urbana y una temperatura promedio de 24° C hasta los 27° C. Posee
también alturas que llegan hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentran los
paramos de Barragan y Santa Lucia.

Con respecto a la conectividad, gran parte de la infraestructura vial del municipio de Tulua se localiza
en la zona rural, la cual a través de las vias terciarias y ramales conecta al municipio interveredalmente
con la zona urbana. La red vial terciaria en la zona rural del municipio de Tulua se caracteriza por tener
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una gran longitud, aproximadamente 481 kilémetros, y asi mismo una cantidad considerable de
poblacion asentada en ese sector. Dicha red presenta actualmente un estado regular, debido a las
fuertes lluvias, el deterioro de la superficie de rodadura, la falta de un mantenimiento periédico o rutinario
de las vias, carencia obras de arte en varios lugares, inestabilidad geolégica de la banca y de taludes
(erosion y derrumbes), entre otras. Lo que representa un gran peligro para el transporte, por ende,
especialmente cuando son camiones que llevan los productos que vienen de la zona alta y media al
casco urbano y viceversa y el transporte publico que se realiza en chivas, generandose aumento de los
tiempos de viaje (haciendo mas lentos y costosos los recorridos), baja comercializacién de los productos
del campo (lo que tiene como efecto el deficiente desarrollo socio-econémico de la zona), deterioro de
los autos y motocicletas, incremento de los indicadores de accidentalidad, dafios frecuentes en
vehiculos (aumentando los gastos de su mantenimiento y reparacion), afectacion y deterioro del paisaje
rural del municipio y desmejoramiento de la calidad de vida de los campesinos que residen en esas
zonas. Asi mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la
asistencia de estudiantes a los centros de ensefianza y ocasiona el aumento de costos de transporte
de carga y pasajeros.

Colombia es uno de los paises mas hiimedos del planeta, con una gran riqueza hidrica reflejada en el
régimen de lluvias de tipo bimodal y/o unimodal. Los promedios de precipitacion superiores a 2000
mm/afio casi en la totalidad de su territorio, lo llevan a ocupar el cuarto lugar en el mundo en cuanto a
disponibilidad de agua después de Rusia, Canada y Brasil. Esta condicion implica que las carreteras se
encuentren sometidas de manera frecuente a la accion del agua lluvia y que deban atravesar o bordear
numerosos cursos de agua. Asi mismo, dada la distribucion de la poblacion en el pais, buena parte de
la red vial nacional transcurre en terrenos montafiosos, donde el agua subterranea afecta con frecuencia
la estabilidad de los taludes y debilita los suelos que soportan los pavimentos. Esta combinacion de
circunstancias hace especialmente necesarios el disefio y larealizacion de sistemas de drenaje de cuya
eficacia dependera, en buena medida, la calidad de Ia operacion vial y la vida util de las carreteras
nacionales (Manual de Drenaje para Carreteras. Instituto Nacional de Vias - INVIAS -, 2009).

En una carretera, el sistema de drenaje es el conjunto de obras que permite un manejo adecuado de
los fluidos, para lo cual es indispensable considerar los procesos de captacion, conduccién, y
evacuacion de los mismos.

El exceso de agua u otros fluidos en los suelos o en la estructura de una carretera, afecta sus
propiedades geomecanicas, los mecanismos de transferencia de carga, presiones de poros,
subpresiones de flujo, presiones hidrostaticas, e incrementa Ia susceptibilidad a los cambios
volumétricos. Por tal motivo, y aun cuando el agua es un elemento fundamental para la vida, es también
una de las causas mas relevantes del deterioro prematuro de la infraestructura vial. El objetivo de este
tipo de obras es el de conducir las aguas de escorrentia o de flujo superficial, répida y controladamente
hasta su disposicion final. De esta manera, se convierten en un soporte importante para el control de la
erosién en taludes y la proteccién de la estructura del pavimento, permitiendo la rapida evacuacién del
agua que, ademas de afectar la estructura, afecta la seguridad de los usuarios. Las obras de drenaje
pueden clasificarse en obras para el control de aguas superficiales y obras para el manejo de flujos
subterraneos o subsuperficiales. Vale la pena mencionar que para el disefio de este tipo de obras y su
correcto funcionamiento es de vital importancia reconocer la red de drenaje natural.

Hay algunas circunstancias que pueden ofrecer pistas sobre la posibilidad de que una construccion
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necesite recurrir a un proceso de recalce para estabilizar su estructura. La identificacion de grietas en
la estructura, un corrimiento de tierras suelen ser motivos suficientes para llevar a cabo una evaluacion
de los cimientos y valorar la necesidad de un recalce. También puede ser necesario este tipo de
intervenciones en casos en los que se ha modificado un terreno cercano a la construccién bien con
excavaciones o bien con alteraciones en el nivel fredtico o lo que es normal producto de crecientes de
las quebradas o rios que le ocasionen a la estructura perdida de la zapata del muro.

Cuando se realiza un recalce; 1. Cuando el muro de contencién ha quedado desestabilizado por el
deterioro de sus cimentaciones o del terreno base. 2. Cuando se requiere una rehabilitacion, ampliacién,
consolidacién o elevacion del edificio.

Factores a considerar en el calculo del recalce. 1. Geometria del muro existente y del nuevo muro. 2.
Tipo de terreno, 3. inclinacion y uso del terreno. 4. Nivel freatico. 5. Condiciones del entorno. 6.
Localizacion o los datos de sismo del emplazamiento.

E| desarrollo del territorio esta estrictamente ligado con la infraestructura vial, pues de esta dependen la
movilidad de las personas, bienes y servicios. Ante este panorama, el esfuerzo desde el gobierno local
en la gestion y consecucion de recursos del orden municipal, departamental y nacional es mas exigente,
teniendo en cuenta la gran cantidad de veredas que se deben conectar y las labores de mantenimiento,
mejoramiento o rehabilitacién que se deben realizar para mantener en 6ptimas condiciones las vias
existentes.

Lo anterior, es con el objetivo de garantizar la movilidad segura de todas las personas que habitan este
territorio, no solo para su transporte personal, sino que con el hecho de tener vias en mas y mejores
condiciones sera posible llevar nuevos programas de desarrolio social a las comunidades rurales, asi
como mejorar la eficiencia en el transporte de los productos producidos a nivel local (especialmente los
que contribuyen con la seguridad alimentaria) objeto de comercializacién en la zona urbana. Las
actividades a realizar beneficiaran las comunidades de la zona rural baja, media y alta del municipio de
Tulua

Con el fin de atender casos de emergencia y fuerza mayor, y resolver oportunamente situaciones
puntuales desastrosas generadas, y coadyuvar en la prevencién del riesgo por la fuerte ola invernal que
azota actualmente el pais, como es el caso de inundaciones, deslizamientos en masa de suelos
(derrumbes, taponamientos y cierres), perdidas de bancas, deterioro de vias urbanas y rurales,
viviendas e infraestructura, emergencias puntuales, etc., es necesario contratar la construccion de un
recalce del muro de contencion existente que debido a las fuertes crecientes de la quebrada los
Trépicos, quebrada que desemboca al rio Frazadas, presenta crecientes que estan ocasionado dafios
al muro de contencioén que protege la via principal que une los corregimientos de Puerto Frazadas -
Barragan y la via secundaria que va a la vereda San José del corregimiento de Puerto Frazadas, tal
como pasd en la ultima creciente que sucedit a finales del mes de febrero del 2025, que provoco que
la base de este muro presentara socavaciones profundas, colocando en riesgo la estabilidad de este
muro, por tal razén es necesario recalzar la zapata de este muro para evitar que este muro colapse.

Todo esto se hace para dar cumplimiento a la funcién primordial de la secretaria de habitat e
infraestructura la cual le compete velar por la conservacion del buen estado de las vias rurales y urbanas
del municipio (aqui incluye tanto la via como el mejoramiento y conservacion de las bancas que hacen
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parte de las vias), la preservacion del cauce de las fuentes hidricas que son las que a la fecha estan
representando uno de los mayores peligros por crecientes subitas que van deteriorando a su paso, las
obras de infraestructura que existen, pues estas crecientes en muchos de los casos afectan y colocan
un alto riesgo para la comunidad con su transporte a la ciudad de Tulua.

El municipio de Tulua expidié el Decreto No. 200.59.03.210 del diez (10) de marzo de 2025, “Por medio
del cual se decreta la calamidad publica en el municipio de Tulua-Valle”, posteriormente mediante
Decreto No. 200.59.03.218 del Catorce (14) de marzo de 2025, por medio del cual se declara Ia urgencia
manifiesta en marco de la declaratoria de calamidad ptblica “

Para la administracion Municipal es fundamental mantener en optimo estado las vias del municipio,
razén por la cual se desarrollaran obras de recalce del muro de contencion que protege la via principal
que une los corregimientos de Puerto Frazadas -Barragan y la via secundaria que va a la vereda San
José del corregimiento de Puerto Frazadas.

En otro orden de ideas, en las politicas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
“Para ser felices” se incluyen programas que requieren mayor atencién, priorizacion e inversion, toda
vez que benefician a todas las comunidades, fundamentalmente las vulnerables, de especial proteccion
y las de bajos recursos, al mejorar sus condiciones de vida. Con la ejecucion de los proyectos
relacionados con dichos programas se pretende que los impactos econdmico, social y cultural que
resulten de estos, traigan progreso y desarrollo para el municipio.

Por eso, con este proceso se busca resolver, por etapas, las necesidades mas apremiantes y que
requieren de una intervencion inmediata por parte de la Administracion Municipal, en proyectos para el
mejoramiento o mantenimiento de las vias rurales en varios sectores, todo con el fin de mejorar la
conectividad y movilidad en Tulua. Por lo anterior, se pretende optimizar la movilidad, reduciendo
demoras y retrasos en los desplazamientos de los campesinos y disminuyendo las probabilidades de
accidentabilidad generada por el deterioro, desgaste y desestabilizacion de Ia banca, huecos en las
vias.

Es muy importante mantener, recuperar y conservar la red terciaria, en unas buenas condiciones de
transitabilidad, para garantizar el constante transito de pasajeros, de produccion y comercializacion
agricola, ganadera y cafetera, de fomento Y apoyo al cooperativismo, de mejoramiento de las
condiciones de la poblacion campesina en la amplia zona rural del municipio de Tulug, con la ejecucién
de actividades tales como conformacién y/o embalastaje, remocion de derrumbes, muros de contenciéon
(en concreto o en gaviones), box coulvert, cunetas, alcantarillas, bateas, etc.

Es asi como en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 — 2007 “Para ser felices”, en el sector de inversién
Transporte de la linea estratégica 3 “Infraestructura para el habitat y el buen vivir (2024 — 2027) incorporo
el programa 2402 “Infraestructura red vial regional’, con el indicador de producto No. 240204100
denominado “Via terciaria mejorado”. Con el fin de mejorar la movilidad, la actual administracién tiene
el deber de seguir fortaleciendo el mejoramiento de la infraestructura vial rural, para lograr asi mejores
condiciones para un desarrollo econémico sostenible, a través de la ejecucion de proyectos que buscan
contribuir con la reactivacién de la economia en el corto y mediano plazo.

El Programa Infraestructura red vial regional (2024), el cual esta descrito como: “Orientado a proveer la
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infraestructura de transporte de la red vial municipal, para contribuir a la conectividad entre las regiones”
contiene lo siguiente:

cODIGO DEL PRODUCTO INCI;?(?I:«(IBJC(;RDEDE INDICADOR DE UNIDAD DE META
PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO MEDIDA CUATRIENIO
2402041 Via terciaria 240204100 Via terciaria Metros 200
mejorada mejorada

Dicho lo anterior, las intervenciones que se planean realizar, en la malla vial rural son las siguientes:

INTERVENCION UBICACION LONGITUD (M) | ALTURA (M)
Recalce muro de contencion en | Sector corregimiento de
concreto ciclépeo 3000 PSI | Puerto Frazadas viaala 30 5
relacion 60C/40P. vereda San José

En conclusion, para dar cumplimiento a las metas establecidas para la secretaria de Habitat e
Infraestructura en el Plan de desarrollo municipal 2024 - 2027, se requiere realizar la construccion de
un muro de muro ubicado en el corregimiento de puerto frazadas via vereda san José municipio de
Tulua.
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3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027

3.1 LINEA ESTRATEGICA

3. INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y EL BUEN VIVIR

ANOS

3.2 OBJETIVO DE | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE EN LA
RESULTADO ENTIDAD TERRITORIAL DURANTE EL CUATRIENIO
3.3 INDICADOR DE

RESULTADO RED VIAL TERCIARIA EN BUEN ESTADO

3.4 SECTOR 24, TRANSPORTE

3.5 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)
3.6 PRODUCTO VIA TERCIARIA MEJORADA

3.7 INDICADOR DE

PRODUCTO VIA TERCIARIA MEJORADA

3.8 META DE PRODUCTO

PROGRAMADA A LOS 4 |200M?

3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS

No. Registro BPIM

BPIN: 2024768340014

Nombre proyecto

MEJORAMIENTO DE LA CONEXION VIAL EN LA ZONA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA

No. certificado de registro de
proyectos

2025.0582

Fecha del certificado de
registro de proyectos

23 de Abril de 2025

PROYECTO A EJECUTAR

Val?r del certificado de $365.884.179,00
registro de proyectos
3.10 ACTIVIDAD DEL REALIZAR OBRAS PARA REDUCIR EL RIESGO Y OBRAS

PARA DRENAJE Y ESTABILIZACION EN LAS VIAS RURALES
DEL MUNICIPIO

3.11 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA

CONTRATACION

Numero 2025.0940

Fecha 30 DE ABRIL DE 2025
Valor $365.884.179,00

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCION DE RECALCE MURO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO
FRAZADAS VIA VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO DE TULUA L=36 METROS, EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENC

INVERNAL ACAECIDA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.

IA. MANIFIESTA POR LA OLA

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

Actividades Entregables: Evidencias:
Construccion de recalce | 100% de la obra de Proteccion e Informe del contratista.
muro de proteccion | terminada y en funcionamiento ® Registro fotografico. ]
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corregimiento de Puerto e Bitacora.
Frazadas via vereda San e Actas de mayores Yy
Jose menores cantidades
de obra.
e Memorias de
cantidades.
PRESUPUESTO OFICIAL:
ITEM DESCRIPCION | UND | CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
1 PRELIMINARES 1 263.023.851
EXCAVACION TIERRA A %
MANO BAJO AGUA H=2.0 M 324 32.965,00 10.680.660,00
CONCRETO CICLOPEO 3000 n
PS| RELAC.60C/40P M 324 474.284,00 153.668.016,00
BOMBEO DiA 43 55.258,00 2.211.520,00
RETROEXCAVADORA DE
ORUGA (ALQUILER) H 80 281.673,00 31.547.376,00
PROTECCION DE TALUDES 5 -
(Entibado) M 70 86.881,00 +| 6.081.670,00
DEMOLICION CONCRETO i
CICLOPEO M 40 230.05,00 9.202.040,00
DESVIACION TEMPORAL
CAUCE ANCHOS 1A 3 M M 50 237.349,00 11.867.450,00
ACARREO MATERIAL PETREO
Y/O SOBRANTES DE OBRA, M3-KM | 20582,10 1.686,00 34.765.119,00
VOLUMEN COMPACTADO
TRANSPORTE DE EQUIPO
APU HASTA 30 KM global 2 1.500.000,00 3.000.000,00
SUBTOTAL CAP.1 PRELIMINARES 1: 263.023.851

VALOR COSTOS DIRECTOS

263.023.851,00

COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS 263.023.851
ADMINISTRA-
CION 31,50% 82.852.513
IMPREVISTOS - -
UTILIDAD 6,00% 15.781.431
TOTAL AlU 37,50% 98.633.944
INCREMENTO
POR DISTANCIA 15,00% 4.226.384
COSTOS DIRECTOS + INDIREC- 365.884.179
TOS
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 365.884.179
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PERFIL SOLICITADO DEL PERSONAL:

Para el desarrollo y administracion general del proyecto se requerira inicialmente, como minimo el
siguiente personal:

EXPERIENCIA | % DEDICACION AL
PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD PROFESIONAL PROYECTO
INGENIERO CIVIL 1 5 ANOS 50%
TECNOLOGO EN OBRAS y g

CIVILES 1 3 ANOS 50%
PROFESIONAL EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 1 3 ANOS 30%

TRABAJO
MAESTROS 1 1 ANO 100%
AYUDANTES 2 1 ANO 100%

Sin embargo, al inicio de ejecucion de la obra, se deberan vincular los profesionales, técnicos y
auxiliares de obra idéneos para la ejecucion efectiva de cada una de las Intervenciones, conforme
a las necesidades.

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se compromete con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del contrato de obra con

las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno de El Contratista con EI Municipio y en caso de subcontratos, no existira vinculo laboral entre
estos y el Municipio de Tulua.

2. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente contrato.

3. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicion para el desarrollo de
Sus actividades.

4. Se obliga a cumplir con el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales
vigentes.

5. Asumir la direccion del contrato y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas como

responder por los defectos de la calidad de los servicios prestados.

Cumplir con todas las actividades del contrato en los tiempos establecidos.

Presentar informes de avance periédicamente o cada vez que el supervisor lo requiera.

Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del

contrato le imparta el Municipio a través del supervisor de este, para una correcta gjecucion y

£m NG
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10.

11.

12
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

cumplimiento de sus obligaciones.

Aplicar la normatividad vigente en gestion documental, tabla de retencién documental de la
Secretaria de Habitat e Infraestructura a todos de los documentos producidos en desarrollo sus
actividades.

Entregar en archivo digital (formato Word y PDF) los documentos producidos en desarrollo sus
actividades.

Aplicar los formatos y procedimientos del Sistema de Gestion de Calidad.

Presentar un informe ejecutivo final que contenga todas las actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato como requisito para el pago final.

Cumplir con las leyes 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Informacién Publica Nacional y Ley 1581 de 2012 -Por la cual se dictan disposiciones generales
para la proteccion de datos personales-, en especial se abstendra de divulgar informacién que sea
clasificada, reservada o que por disposicion expresa de las normas, se encuentre amparada por
proteccion de datos personales.

Cumplir a cabalidad con el objeto indicado, sin que exista tercerizacion de las actividades principales
del presente contrato.

Realizar la logistica necesaria de las etapas contractual y post-contractual que se requieren para la
ejecucion de las actividades que se llevaran a cabo por medio del contrato. Dicha logistica consiste
en el control financiero y presupuestal, generacion e implantacion de insumos y revision de precios
de mercado, generar pagos parciales, finales y de liquidacion, y rendicion de informes a las
diferentes instancias.

Contar con el personal profesional idéneo para garantizar la correcta gjecucion y seguimiento de las
actividades relacionadas con este contrato.

Disponer del personal calificado para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Entregar a la secretaria de Habitat e Infraestructura un (1) Informe Mensual del avance de las
actividades que sean realizadas, con sus documentos de soporte, que incluyan analisis y pruebas
de laboratorio y registro fotografico, donde se evidencie la calidad de las intervenciones realizadas,
antes, durante y después de su ejecucion.

Administrar responsable y adecuadamente los recursos destinados para la ejecucion del presente
contrato de obra.

Atender las recomendaciones y sugerencias dadas por El Municipio, incluidas las del supervisor
designado, y dar cumplimiento al procedimiento y demas compromisos precontractuales y
contractuales derivados del presente contrato de obra.

Elaborar un plano récord que represente el area de las intervenciones ejecutadas.

Constituir, previa la suscripcion del contrato de obra, las garantias que se requieren para su
gjecucion.

Conformar una carpeta del expediente del contrato de obra, la cual debe contener entre otros los
siguientes documentos: Programacion y presupuestos de las intervenciones, andlisis de precios
unitarios, actas de compromiso y de socializacion con las comunidades beneficiarias, garantias
exigidas, 6rdenes de pago y/o egresos a cuentas canceladas, y Paz y Salvo de cada uno de los
proveedores y todos los soportes que hubiese lugar.

Cuando sea exigido por el supervisor designado EI Municipio, debera presentar oportunamente la
informacion solicitada, con relacion con la ejecucién de las actividades y desarrollo del contrato de
obra.

EL CONTRATISTA debe garantizar que las actividades que se ejecuten en el contrato de obra, que
se cumplan con las especificaciones técnicas pertinentes.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de |la obra se manifiesta du-
rante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones
dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipu-
lada en el Contrato.

El contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las
obras defectuosas durante el periodo de garantia. Silas reparaciones que se efectien afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

Promover que en la contratacion de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable
perteneciente a la region.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE TULUA:
El municipio se compromete a:

1.

N

Nk

Transferir a EL CONTRATISTA, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($365.884.179,00). de acuerdo a la Forma de Pago establecida en la minuta del contrato.

Realizar la correspondiente seleccién y contratacion del interventor, para realizar el seguimiento del
presente contrato.

Priorizar las edificaciones que seran adecuadas o mantenidos.

Realizar un registro fotografico previamente a la intervencion.

Verificar que las obras si se ejecuten, es decir, que se realicen las obras inherentes al contrato.
Propender la participacién de veedores ciudadanos, sin perjuicio de cualquier otra veeduria popular.
Poner en conocimiento del contratista., las iregularidades que se detecten en la ejecucion del
contrato.

EL MUNICIPIO recibira a satisfaccion las obras objeto de este contrato, siempre y cuando el
contratista, haya ejecutado las obras a cabalidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos
establecidos entre las partes.

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

Para estos proyectos no es necesario tramitar licencia ambiental, acorde a lo dispuesto en Ia
normatividad ambiental vigente (decreto 2041 de 2014) y la ley 99 de 1993

4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

No aplica
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5. CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacién de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son
los siguientes:

. Clasificacion
z t
ltem UNSPSC Producto
1 72141000 Servicios de construcciéon de autopistas y carreteras
2 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X)
Consultor .
iao Sumi Prestacion de Convenio
Obra : L. Interadmin Convenio de Asociacion Otro:
Intervento | nistro servicio . .
3 istrativo
ria
X

7. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El tipo de contrato a celebrar, la definicion del objeto y su alcance se consideran como los mas
convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacion y la correcta ejecucion del proyecto
referido anteriormente.

En consecuencia, el tipo de contrato sera de OBRA acorde a la definicion del objeto y su alcance, se
consideran como los mas convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacion.

Que, al momento de llevar a cabo la presente contratacion el municipio de Tulua cuenta con los estudios
previos y demas elementos de planeacion que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, econémico y ambiental, asi como su efectividad en la solucion a la necesidad planteada.

Que dentro del marco de la ley 80 de 1993 detalla que la URGENCIA MANIFIESTA, es mecanismo
excepcional de contratacion, concebido precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta
inmediata de la administracion, en sus articulos

ARTICULO 41 - “En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el articulo 42 de esta
ley que no permitan la suscripcion de contrato escrito, se prescindira de éste y aln del acuerdo acerca
de la remuneracion, no obstante, debera dejarse constancia escrita de la autorizacion impartida por la
entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneracion de que trata el inciso
anterior, la contraprestacion econémica se acordara con posterioridad al inicio de la ejecucion de lo
contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestacion seré determinada por el justiprecio objetivo
de la entidad u organismo respectivo que tenga el caracter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta
de éste, por un perito designado por las partes”.

ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del
servicio exige el suministro de bienes, o la prestacion de servicios, o la ejecucion de obras en el
inmediato futuro: cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion; cuando
se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de seleccion publicos.
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La urgencia manifiesta se declarara mediante acto administrativo motivado.

PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se
podran hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del
organismo o entidad estatal correspondiente.

El transcrito articulo 42 (sin el paragrafo) fue declarado exequible en la Sentencia C-949-01 por
considerar que las hipétesis en él establecidas justifican la excepcion a los procedimientos de seleccion
objetiva; y que un eventual mal uso de la figura se precave con la obligacion impuesta en el articulo 43
de la misma Ley 80 a la autoridad contratante, de enviar la documentacion correspondiente al érgano
de control fiscal, asi como con los demas controles a los que remite la misma norma. En efecto, dispone
el articulo 43 en cita:

ARTICULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA. Inmediatamente después
de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la
declar6, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuacion y de las
pruebas de los hechos, se enviara al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva
entidad, el cual deberd pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y
circunstancias que determinaron tal declaracién. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo
solicitara al jefe inmediato del servidor publico que celebro los referidos contratos o a la autoridad
competente, segun el caso, la iniciacién de la correspondiente investigacion disciplinaria y dispondra el
envio del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso
indebido de la contratacién de urgencia seré causal de mala conducta. Lo previsto en este articulo se
entendera sin perjuicio de otros mecanismos de control que sefale el reglamento para garantizar la
adecuada y correcta utilizacion de la contratacion de urgencia.

Que la Ley 1150 de 2007, en su Articulo 2, numeral 4, literal a, establece como causal de contratacion
directa, la urgencia manifiesta.

Que el Articulo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 20015, dispone: “Declaracién de urgencia manifiesta.
Si la causal de contratacion directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hara
las veces del acto administrativo de justificacion, y en este caso la Entidad Estatal no esta obligada a
elaborar estudios y documentos previos”.

Las disposiciones legales en comento, permiten destacar los siguientes elementos de la urgencia
manifiesta: (i) es una excepcion a los procedimientos que como regla general rigen para la seleccién de
los contratistas del Estado; (ii) aplica solo cuando debe garantizarse la continuidad del servicio o
conjurarse situaciones de calamidad publica, y con las reglas generales se hacen imposibles tales
propositos; (iii) debe ser declarada mediante acto administrativo debidamente motivado; se trata de la
explicita y fundamentada voluntad unilateral de la autoridad competente gue tiene como efecto juridico
su habilitacion para la celebracién directa de los contratos requeridos por las situaciones que deben
resolverse; (iv) con la excepcion de las reglas atinentes a su formacion, los contratos gue se suscriban
deben reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de Contratacion, puesto que la figura de
la urgencia manifiesta no prevé alteracién alguna a tales requisitos; (v) el mal uso de la figura es causal
de mala conducta. "
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Que, respecto del concepto de la URGENCIA MANIFIESTA, la Corte Constitucional expresé que: “La
“urgencia manifiesta’ es una situacion que puede decretar directamente por cualquier autoridad
administrativa sin autorizacion previa, a través de acto debidamente motivado.

Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos:
- Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestacién de servicios o la
ejecucion de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con los
estados de excepcion. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos
de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, - en
general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
seleccion o concursos publicos”

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 2006, manifesto que:

“Se observa entonces como la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratacion estatal,
se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una actuacion
inmediata de la Administracion, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero
inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepcion, o por la paralizacion de los
servicios publicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor
o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solucion, de tal manera
que resulte inconveniente el tramite del proceso licitatorio de seleccion de contratistas reglado en el
estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo
y hacen mas o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a
una situacion de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solucion en estas condiciones,
puede llegar tardiamente, cuando ya se haya producido o agravado el dafio”.

En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este caso,
por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado
o en peligro de serlo, el régimen juridico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor
brevedad posible, asi ello implique la celebracion de contratos sin el cumplimiento de los requisitos
legales de seleccién del contratista y adn, la ejecucion de los mismos, sin que medie la formalidad del
contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias asi lo exige”

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
Radicaciéon nimero 11001-03-06-000-2018-00229-00(C), Actor: Contraloria General del Departamento
del Putumayo, Consejero Ponente German Alberto Bula Escobar, de 19 de febrero de 2019, sefiald en
relacion con la Urgencia Manifiesta: "La Ley 80 de 1993 “... tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales” (articulo 1°), y establece como fines de la
contratacién estatal “... el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados... (Articulo 3°).

En el texto original de la Ley 80, el articulo 24, relativo al principio de transparencia, establecia en el
numeral 1°, como regla general, la licitacion o el concurso publico para la seleccion de los contratistas,
y como una de las excepciones la declaratoria de urgencia manifiesta de que tratan los articulos 42 y
43 ibidem.
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8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Analisis de la oferta y la demanda)

El monto para la ejecucion de este contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($365.884.179,00). Los presupuestos de las intervenciones fueron elaborados con base en el «Analisis
de Precios Unitarios (APU) Regionalizados de Referencia» de la Gobernacion del Valle establecido en
el decreto No. 1.22.1441, del catorce (14) de agosto de 2024 y mediante Resolucion 200.59.01.242 del
primero (01) de abril de 2025 se ajustaron los precios para el afio 2025.

VALOR Y FORMA DE PAGO

El Municipio de Tulua pagaré al contratista la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($365.884.179,00) los cuales seran cancelados en pagos parciales, por avance de obra, de acuerdo con
las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por la supervision y trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad. El Contratista debera presentar la factura, entregables estipulados en el
presente contrato y la certificacion del cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Ia Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, expedida por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.

Al finalizar el contrato de obra, para el contratista debera estar a paz y salvo por concepto del Impuesto
sobre la renta para la equidad — CREE y por la Liquidacion y pago al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC).

En el anexo se encuentra discriminada cada actividad a ejecutar, igualmente el detalle y la descripcion
de cada item a desarrollar con cantidades y precios unitarios, determinando el presupuesto oficial.

La Alcaldia de Tulua - secretaria de Habitat e Infraestructura informa que teniendo en cuenta la posicién
de la Contraloria Municipal, EI Contratista tiene la obligacion de justificar los imprevistos (1) como parte
de los Costos Indirectos, o utilizarlos para pagar obras adicionales, lo cual no generara futuras
reclamaciones por parte de El Contratista. En caso de no haber imprevistos, ni obras adicionales, los
recursos destinados a los imprevistos (1) estos seran reintegrados a El Municipio.

Se debera tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los descuentos
aplicables en la contratacion del municipio de Tulua, para los contratos de obra, segun el memorando
con el radicado S-30196, del cinco (5) de septiembre de 2024, de la Secretaria de Hacienda:

CONCEPTO VALOR

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5%
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3%
TASA PRO DEPORTE 2.5%
ESTAMPILLA PRO-UCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%
RETEICA PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS 0,8%
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5%
RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,5%
ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE 2%
TOTAL 19,8% ]
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El plazo de ejecucion sera a partir de la firma del acta de inicio y tendra una duracién de cuatro (4)
meses.

9. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la Administracion Municipal es fundamental mantener en 6ptimo funcionamiento las vias urbanas
y rurales del municipio, en cumplimiento del articulo 209 superior que sefala que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economica, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines Estatales. La
Administracién publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control interno que se ejercera en |os términos
que sefiale la ley.

Por otro lado, el articulo 315 superior sefiala que es: "Deber de los Alcaldes asegurar la Accion
Administrativa, el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, razén por la
cual es imperativo realizar gestiones pertinentes que sean necesarias destinadas a garantizar el cuidado
y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.”

Por lo anteriormente descrito, se hace imperioso llevar a cabo la contratacién directa descrita en el
presente estudio previo para satisfacer la urgencia de la necesidad.

9.1. Capacidad juridica

En la presente contratacién directa puede ser adjudicado a personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren
incursas en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los articulos 8
y 9 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes

Si el oferente es persona juridica, o los miembros del consorcio o unién temporal son personas juridicas,
deberan acreditar que su objeto social se encuentre directamente relacionado con el objeto de la
presente contratacion. '

a) Certificado de Existencia y Representacién Legal

Las personas juridicas presentaran el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva o por la autoridad competente, con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion, se debera acreditar
que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas.

En dicho certificado se acreditara que el objeto social del oferente se encuentra acorde con el objeto
de la presente contratacion, En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus
integrantes que sea persona juridica debera cumplir individualmente con estas reglas. Cuando se trate
de consorcios o uniones temporales, cada integrante debera presentar el Certificado de Existencia y
representacion legal.

b) Autorizacién de la Junta Directiva o Junta de Socios
Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un consorcio o union
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temporal requiere autorizacion de sus érganos de direccion para presentar oferta y para suscribir el
contrato, debera anexar los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debe ser previa a la
presentacion de la oferta.

En caso de que el valor del presupuesto supere el monto de la autorizacion prevista en sus estatutos
para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberé anexarse el respectivo
documento donde previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por el
valor del presupuesto.

c) Cédula de Ciudadania y Libreta Militar

El proponente debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la
persona juridica o de la persona natural, o de cada uno representantes de los consorcios o uniones
temporales, segln sea el caso.

Si el proponente o el representante legal es hombre menor de 50 afios debe anexar copia de la libreta
militar.

d) Certificado de Antecedentes Fiscales

Los proponentes y sus representantes legales no deben encontrarse reportados en el boletin de
responsabilidad fiscal de la Contraloria General de la Republica, asi mismo cada uno de los integrantes
de los consorcios o uniones temporales. Por lo tanto, los proponentes deberan de aportar el certificado
de la persona juridica y del representante legal de la misma, o de la persona natural. En todo caso, el
municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Los proponentes y sus representantes legales no deberan estar reportados disciplinariamente en la
Procuraduria General de la Nacion (Ley 1952 de 2019). En el caso de consorcios o uniones temporales
cada uno de los integrantes debe cumplir en forma independiente con este requerimiento. Por lo tanto,
los proponentes deberan de aportar el certificado de la persona juridica y del representante legal de la
misma, o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio
las certificacion aportadas.

f) Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

El representante legal del proponente o persona natural no debera estar incurso en sanciones penales
por cuanto el municipio verificara el certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policia
Nacional. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o de la
persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las
certificaciones aportadas.

g) Registro Nacional de Medidas Correctivas

El representante legal del proponente no debera estar vinculado en el sistema de registro nacional de
medidas correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016
Cddigo Nacional de Policia y de Convivencia. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado
del representante legal o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva de oficio la
posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

§
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h) Inhabilidades por Condena de Delitos Sexuales contra Menores de 18 Afnos

El representante legal del proponente no debera haber sido condenado por delitos sexuales cometidos
contra menores (Ley 1918 de 2018) por cuanto el municipio verificara el certificado de antecedentes de
inhabilidades emitido por la Policia Nacional. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado
del representante legal o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva de oficio la
posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

i} Documento de conformacién del consorcio o unién temporal (segtin corresponda)

Se admitira la participacién de consorcios y uniones temporales, cuyos integrantes deben cumplir las
condiciones sefialadas en la ley, condiciones especificas que deben indicar en su oferta. Para tal efecto,
aportaran el documento mediante el cual conforman el consorcio o la union temporal. Los miembros
del consorcio o union temporal deben sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos.
Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal; en este ltimo
caso, sefialara los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, tanto
cualitativa como cuantitativamente, indicando claramente las actividades a desarrollar por cada uno de
los integrantes de la unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, los cuales no podran
ser modificados sin el consentimiento previo del municipio.

Los integrantes de un consorcio o unién temporal responderan por todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y el contrato, segun lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas o firmas que integran el consorcio o unién temporal deben acompafiar los documentos
requeridos en la presente invitacion de condiciones, como si participaran en forma independiente. A su
vez designaran a la persona que los representara.

Sin embargo, al momento de evaluar la experiencia habilitante sera la sumatoria de las experiencias
de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participacion en el mismo. No podra
acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien
entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la ley 80
de 1993.

El documento de conformacion del consorcio o unién temporal debe estar firmado por cada uno de los
representantes legales de sus integrantes. La propuesta debe ser firmada por el representante del
consorcio o union temporal designado para tal efecto.

j) Certificacién del Pago de Aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscal

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, la persona juridica (en forma individual o como integrantes de un consorcio o union
temporal) debera allegar la certificacion que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos laborales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.
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Para el efecto, debera expedir certificacion, presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del Contador
Publico junto con su tarjeta profesional y el correspondiente certificado de inscripcion y antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores y presentar la respectiva planilla de pago.
En caso de que el proponente sea persona natural debera manifestar expresamente bajo la gravedad
de juramento, si tiene 0 no a su cargo un numero de personas que, de acuerdo con cada uno de los
regimenes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF
y SENA, le hacen obligatoria la afiliacion y pago por sus trabajadores a esos sistemas y entidades. En
caso afirmativo, ademas de lo anterior, deberan presentar certificacion de haber cumplido con esa
obligacion, al menos, durante los Gltimos seis (6) meses anteriores a la fecha limite para la presentacion
de la propuesta, salvo que en el cuadernillo de CEC lo exija por plazo superior al aqui previsto y
presentar la respectiva planilla de pago.

Tanto las personas naturales como las juridicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con
el Decreto 0862 de 2013 o demas normas que lo modifiquen o adicionen, deberan manifestarlo en el
mismo certificado en el que acredite el pago de los demas aportes.

k) Registro Unico Tributario

El proponente debe anexar copia actualizada del Registro Unico Tributario de la persona juridica o de
la persona natural a fin de determinar el régimen tributario al que pertenece.

En caso de consorcios y uniones temporales, se debera allegar el RUT de cada uno de los integrantes .
del consorcio o unién temporal, segln corresponda.

1) Hoja de Vida de la Funcién Piblica

El proponente debe presentar el formato de hoja de vida de la Funcién Publica de la persona juridica y
su representante legal, o de la persona natural, debidamente diligenciado.

m) REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

Los proveedores deberan adjuntar Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el gue conste el
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en virtud de lo contemplado en el articulo 6, numeral 1,
de la ley 2097 de 2021.

9.2. Capacidad técnica

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y las obligaciones a desarrollar en el contrato, se requiere que
la persona a contratar cumpla con los siguientes perfiles:

PERFIL SOLICITADO DEL PERSONAL:

EXPERIENCIA | % DEDICACION AL
PROFESIONAL PROYECTO

 INGENIERO CIVIL 1 5 ANOS 50%

PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD
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~ TECNOLOGO EN OBRAS i .
CIVILES 1 3 ANOS 50%
~ PROFESIONAL EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 1 3 ANOS 30%
TRABAJO
™~ MAESTROS 1 1 ANO 100%
AYUDANTES 2 1 ANO 100%

El contratista debera aportar las hojas de vida y certificaciones del personal para el inicio de la ejecucion
de la obra.

9.3 Experiencia:

El Proponente debe acreditar en dos (2) certificaciones o copias de contratos, y/o actas de liquidacion
y/o 6rdenes de compra, y/o actas de terminacion suscritos con entidades plblicas o privadas, donde
se evidencie la ejecucién de las actividades relacionadas con la realizacion de obras civiles.

9.3 Capacidad Financiera:

No Aplica

9.4 Capacidad Organizacional:

No Aplica

9.5 Factores de Evaluacion:

No Aplica

10. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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11. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y
SUS EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacién de la administracién Publica se pacta que la
interpretacion, la modificacion y la terminacion unilateral, se haran de conformidad con los articulos
15,16 y 17 de la ley 80 de 1993, lo mismo que la declaratoria de caducidad que sera constitutiva de
siniestro de incumplimiento, lo que hara el municipio en acto administrativo debidamente motivado.

12. MECANISMOS DE COBERTURA

El contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes previo cumplimiento
de los requisitos legales y se deben constituir las siguientes garantias, cuyo beneficiario debe ser el
municipio de Tulua, las cuales deben ser aprobadas por la Oficina Asesora Juridica de la Alcaldia:

A) CUMPLIMIENTO: De todas las obligaciones del contrato por una cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato de obra por el término de la vigencia igual al plazo del contrato,
y cuatro (4) meses mas.

B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de duracién del
contrato y tres (3) afios mas.

C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato, con una vigencia cinco (5) afios, a partir de la suscripcion del acta de recibo definitivo del
contrato

D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Ampara la  responsabilidad
extracontractual que se pudiere llegar a atribuir a la administracion con ocasion de las actuaciones,
hechos y omisiones de sus contratistas o subcontratistas, cuya vigencia se otorgara por todo el
periodo de ejecucién del contrato. El valor asegurado no puede ser inferior a doscientos (200)
SMLMV.

13. ACUERDO COMERCIAL

Los contratos de prestacion de servicios, mediante la modalidad de Contratacion Directa, no estan
cobijados por acuerdos internacionales o tratados de libre comercio

14. ACUERDO MARCO VIGENTES

Los contratos de prestacién de servicios, mediante la modalidad de Contratacion Directa, no estan
cobijados por acuerdos internacionales o tratados de libre comercio.

15. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES

Se deja constancia que el Municipio de Tulua cumplié con el deber de analisis para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.
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