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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 

CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA  

PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 01 DE 2025 

I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR 
DEL 
GASTO/DIRECCI
ÓN EJECUTIVA 
DE ADMÓN. 
JUDICIAL 

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre 
y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración 
Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-
167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución 
No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de 
agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente 
facultada para contratar por el Numeral 3º del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996, 
modificado por el Artículo 45 de la Ley 2430 de 2024. 

CONTRATISTA CONSORCIO TAU 

REPRESENTANT
E LEGAL/ 
IDENTIFICACIÓN 

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHÓN, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 80.199.850 

DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 

Por documento privado de fecha 18 de marzo de 2025, constituido por 
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. – 
BIC, con NIT. 900.416.314-9, representada legalmente por KELLY JULIETH 
CASTRO BERRIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
1.022.376.630, con un porcentaje de participación del 50% y CIVING 
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – BIC, con NIT. 860.451.253-1, 
representada legalmente por STEPHAN IVAN VALLEJO PACHÓN, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 80.199.850, con un porcentaje de 
participación del 50%.  

NIT 901.944.138-7 

DIRECCIÓN Diagonal 59 No. 24 – 20, Bogotá  

TELÉFONO 3208133509 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA 
NOTIFICACIONES 

contable@vallejoh.com  

II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS 
PREVIOS  

Los estudios previos fueron elaborados por la División de Estructuración de la 
Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

ACTO 
AUTORIZACIÓN 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

 
N/A 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA 

Resolución No. 4632 del 7 de marzo de 2025 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

Resolución No. 5675 del 30 de abril de 2025 

http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:contable@vallejoh.com
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SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORÍA 

La supervisión del presente contrato será ejercida por SONIA MARCELA 
MONSALVE ACOSTA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
53.097.163, en calidad de Directora Administrativa de la División de 
Construcciones de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva 
de Administración judicial, o quien haga sus veces, según lo previsto en el 
estudio previo, el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y sus actualizaciones, en concordancia con la Ley 1474 
de 2011 o la que la modifique o sustituya. 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

N/A 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 2025 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP VALOR A 
AFECTAR 

7025 2025-02-19 27-01-
02-000 

C-2701-0800-37-
20111D-2701018-02 

16 

 
$1.638.207.015 $695.439.660 

TOTAL $1.638.207.015 $695.439.660 

 

La cuenta bancaria reportada por el contratista es la cuenta de ahorros No. 177-
000047-73 del Bancolombia.  

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. OBJETO 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 
contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 
los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de 
sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.  

2. VALOR 

El valor del contrato es hasta la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA PESOS ($695.439.660), incluido IVA, impuestos de ley, tasas y 
contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.  

3. FORMA DE 
PAGO 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial realiza el pago del contrato de Interventoría de la 
siguiente manera: 
 
Forma de pago Fase I – Estudios y Diseños. 
 
El pago de la interventoría para la ejecución de la Fase I – Estudios y diseños, 
se realizará sin contabilizar el valor por concepto de la Fase II, Construcción, 
Dotación y Puesta en Funcionamiento, por cumplimiento en la entrega por 
parte del contratista principal y el recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría, de los productos descritos en el anexo técnico “Entregables 
consultorías de estudios y diseños” del proceso LP-01-2025 objeto de la 
interventoría, aplicables, conforme con el siguiente cuadro: 
 

No. de 
Pago 

Descripción / Producto / Entregable. %  

1 
Recibo a satisfacción de los Aspectos generales, Informe base preliminar, 
Geofísica y suelos y Topografía.  

20% 
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2 

Recibo a satisfacción del Diseño arquitectónico en nivel de Proyecto 
arquitectónico, Diseño Estructural con memorias de cálculo, Estudios 
técnicos complementarios (Hidrosanitario, Eléctrico, Aire acondicionado, 
Ambiental, Red detección y RCI, Seguridad y control, Transporte vertical, 
según apliquen), Memorial e informe de la revisión independiente de los 
diseños estructurales y radicación para trámite de solicitud de Licencia de 
construcción.  

60% 

3 

Recibo a satisfacción del Presupuesto y cronograma de obra, Manual de 
especificaciones, Construcción sostenible, Diseño mobiliario, Señalización, 
Paisajismo, Licencias, permisos y certificaciones, Manual de dotación de 
mobiliario, Información catastral, Entregable BIM, Brochure, Plan de 
emergencia, Memorial e informe de la revisión independiente de los diseños 
estructurales y todos aquellos que apliquen para la posterior construcción del 
proyecto, aprobaciones ante las empresas de servicios públicos y entrega de 
la Licencia de construcción.  

20% 

 
Forma de pago Fase II - Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en 
Funcionamiento.  
 
El pago de la interventoría de la Fase II, Construcción, Dotación y Puesta en 
Funcionamiento, se realizará sin contabilizar el valor por concepto de la Fase 
I, Estudios y Diseños, de la siguiente manera: 
 

 
 
Cálculo de valor a pagar mensual:   
 
El Valor pago mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Pago Fijo Mensual: 
 
Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de 
Interventoría correspondiente a la Fase II y se cancelará en pagos mensuales 
vencidos de igual valor o la proporción de días que corresponda, en un número 
de cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se 
realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe mensual de 
avance, el cual deberá incluir los informes semanales conforme a lo previsto 
en las obligaciones establecidas en el presente documento. Lo anterior 
siguiendo las siguientes fórmulas: 
 
El valor mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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El Pago fijo mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Parágrafo 1: Para el cálculo de la cantidad de meses del plazo total, se tomarán 
en cuenta años laborales de 360 días.  
 
Parágrafo 2: Se pagará mes completo o la fracción o proporción de días según 
corresponda. La cantidad de meses del plazo del contrato se obtiene mediante 
la siguiente fórmula aplicada en Excel: 
 

 
 
Pago variable por avance de obra: 
 
Corresponderá al setenta y cinco por ciento (75%) del valor total de la fase II 
de interventoría y se pagará según el avance de la Fase II del contrato 
principal. El avance del contrato de obra será verificado con las respectivas 
actas parciales de obra / mobiliario. Lo anterior siguiendo las siguientes 
fórmulas: 
El Pago variable por avance de obra se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 
Parágrafo1: El pago variable de la última acta, corresponderá al saldo del valor 
del contrato correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor total 
de interventoría por concepto de la fase II. Este pago solo procederá cuando 
se cuente con un previo recibo a satisfacción de la totalidad de las obras 
ejecutadas correspondientes a la fase II. 
 
Parágrafo 2: Finalmente se debe tener en cuenta que, ante el eventual caso 
de requerirse una prórroga del contrato de interventoría derivado de la 
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ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra, el valor que se 
adicionara al contrato de interventoría se establecerá teniendo en cuenta los 
costos de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta 
presentada, según se requieran en dicha etapa del proyecto. Lo anterior estará 
sujeto a la revisión y aprobación por parte de la entidad, así como al 
cumplimiento debido de las obligaciones contractuales del contrato de 
interventoría por parte del Contratista. 
 
Liquidación del contrato de interventoría: 
 
Corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría 
para la Fase II y se pagará contra la liquidación del contrato de interventoría. 
 
Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final. 
 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial realizará el pago del valor estipulado para 
cada Fase, para lo cual el contratista debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para el pago de las actas de recibo que tramite con la entidad. 
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados 
en la plataforma SECOP II, previamente revisados y aprobados por la 
Interventoría y deben incluir los siguientes documentos:  
 

a. Factura de venta, documento equivalente o documento soporte 
dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (Responsable de 
IVA o No Responsable de IVA) entregado y diligenciado en debida 
forma de acuerdo con la normatividad vigente.  

b. Informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de 
facturación.  

c. Copia de las Actas parciales del Corte de Obra, debidamente suscritas 
por Contratistas de Obra e Interventoría.  

d. Certificación de recibo y aprobación del informe mensual de 
interventoría expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría, 
así como, del cumplimiento de los trámites administrativos y financieros 
a que haya lugar.  

e. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que 
acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos 
laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior según 
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de 
la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  

f. Planillas de pago de la seguridad social del periodo correspondiente.  
g. Certificado de cumplimiento del personal en condición de discapacidad.  
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h. Certificación de la Interventoría y relación de actas de entrada a 
Almacén, de entrega por parte del Contratista a Almacén de los 
elementos entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, 
junto con copia de las Actas correspondientes. (en caso de que 
aplique).  

i. Certificado de aprobación por parte de la Interventoría, del informe de 
PGAS del Contratista de Obra.  

j. Informe de Interventoría y demás especificados en las obligaciones del 
Contratista.  

 
Adicionalmente, para el último pago variable por avance de obra, se deben 
entregar los siguientes documentos:  
 

a. Copia del Acta de Recibo a satisfacción del Contrato de Obra, 
debidamente suscrita, habiendo cumplido con los requisitos y 
obligaciones del Contratista.  

b. Certificación de cumplimiento de la Interventoría y relación de los 
documentos y soportes entregados conforme con las obligaciones 
contractuales del Contratista de obra.  

 
En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 
  
PARÁGRAFO 1: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos 
económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del 
contrato que no se haya utilizado, este retornará al Tesoro Nacional. 
 
PARÁGRAFO 3: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato, de acuerdo con el 
Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención 
en la Fuente, Retención por IVA, retención por timbre nacional y Retención de 
Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras 
Universidades, Contribución de Obra Pública y demás tasas y contribuciones 
a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal 
efecto se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente del contratista y las 
tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada 
proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad. 

4. PLAZO Y 
LUGAR DE 
EJECUCIÓN  

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo registro 
presupuestal y aprobación de las garantías.  
 
El contrato se ejecutará en:  
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Lérida, Tolima Lote entre las Avenidas 8va con carreras 11 y 11B, Predio 

identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 352-9600 Número 

Predial Nacional: 00-01-002-0022, que cuenta con la 

nomenclatura Avenida 8va No 11-31.  
 

4.1. ACTA DE 
INICIO 

SI X  NO              
 

5. LIQUIDACIÓN Procede la liquidación SI  X NO           (4 meses) 
 

6. GARANTÍAS 

De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 2.2.1.2.1.5.4., 
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la entidad considera 
necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los siguientes amparos 
y suficiencia: 

 

AMPARO PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Cumplimiento 20% Del Contrato 
Plazo de ejecución 
del contrato y seis 
(6) meses más.  

Calidad del 
Servicio  

20% Del Contrato 

El termino de cinco 
(5) años, contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo final 
a satisfacción de la 
fase I y II. 
  
La fecha de 
suscripción de acta 
de recibo a 
satisfacción 
corresponde a la 
fecha de 
finalización del 
contrato de obra 

objeto de vigilancia.  

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales.   

10% Del Contrato 

El plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

 

PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  
 
PARÁGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor 
de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el 
inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual 
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deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y anexar 
en la plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la 
garantía, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la 
modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por 
presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
PARÁGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra 
exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

7.  
OBLIGACIONES   
DEL 
CONTRATISTA 

GENERALES  
 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en el 
PARÁGRAFO 1 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN de la cláusula 7 del 
presente contrato.  

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones 
y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado 
expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza 
del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una 
situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su 
ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  

4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del 
Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las 
garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del 
contrato, así como informar al garante sobre las suspensiones y 
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del documento.  

5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier 
modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, 
valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el 
garante en los términos establecidos por él.  

6. Permitir en cualquier momento a la supervisión del contrato, entes de 
control y a los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de 
los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al objeto del 
contrato.  

7. Suministrar a la Entidad y a la supervisión del contrato, cuando estos lo 
soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.  

8. Presentar a la supervisión del contrato durante los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato. Dichas cuentas 
deben cumplir con los requisitos exigidos en la Cláusula 3 “FORMA DE 
PAGO”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme 
con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la  
Supervisión de la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles 
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estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta 
obligación.  

9. Presentar al supervisor del contrato, previa revisión y aprobación del 
interventor, las solicitudes que realice el contratista de obra para suspensión 
o reinicio del contrato; y con al menos un (1) mes de anterioridad las 
solicitudes de modificación, debidamente soportada y justificada por el 
contratista de obra.  

10. Presentar al supervisor del contrato para su revisión y aprobación, las 
solicitudes de modificación del contrato de interventoría, debidamente 
soportadas y justificadas, para lo cual deberá tener en cuenta los costos de 
personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada 
por la interventoría, según se requieran en esa etapa del proyecto.  

11. Cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política 
antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión 
Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior 
dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento 
contractual.  

 
ESPECÍFICAS  
 
1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato que tiene 

por objeto: “Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta 
en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – 
Tolima.” 

2. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en 
cualquier momento, exigir al contratista principal la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
mismo.  

3. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista principal al cumplimiento 
exacto de sus obligaciones en los tiempos acordados, con las 
especificaciones técnicas requeridas, con la calidad pactada y costos 
asociados.  

4. Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, jurídico, financiero, 
contable y/o ambiental, sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas 
y/o solicitudes de modificación, ajuste o complementación que a criterio del 
contratista principal requieran los diferentes componentes del proyecto 
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberán ser 
emitidos por los profesionales idóneos con que la Interventoría debe contar 
para tal fin; dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo y dar 
traslado de la misma a la Entidad. Así mismo, apoyar a la Entidad en las 
respuestas a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.  
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5. Requerir por escrito al contratista principal sobre cualquier aspecto 
requerido para el cumplimiento de su contrato. Para ello, deberá 
documentar con las formalidades requeridas e informar a la entidad si el 
contratista principal se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita 
de la Interventoría. En estos casos, la Interventoría le notificará por escrito 
al contratista principal sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) 
días hábiles, la Interventoría debe comunicar dicha situación a la Nación - 
Consejo Superior de la Judicatura para que inicie el proceso de 
incumplimiento contractual.  

6. Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del 
gasto en los que dé cuenta de las obligaciones incumplidas por el 
contratista principal en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir 
un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista, las normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de 
los perjuicios en caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que 
tiene en su poder. De igual manera debe realizar las recomendaciones 
técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y ambientales a 
que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

7. Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la 
Garantía Única de Cumplimiento, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha de terminación del contrato y exigirlas al contratista principal.  

8. La Interventoría deberá garantizar la participación en el proyecto el equipo 
mínimo trabajo ofrecido y aprobado por la entidad, con la dedicación 
requerida y pactada. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de 
personal, por razones debidamente sustentadas, la interventoría 
presentará la hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes para 
evaluación y consideración del supervisor del contrato. En este caso, la 
persona que reemplazará al profesional del equipo mínimo de trabajo debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones 
para el cargo correspondiente, si se trata de un profesional que hace parte 
del equipo de trabajo clave evaluable por el cual se asignó puntaje, 
adicionalmente deberá acreditar como mínimo los años de experiencia 
específica adicional y el título de formación académica adicional sobre los 
cuales le fue otorgado el puntaje al profesional presentado con la oferta. En 
todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio 
de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y 
suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las 
condiciones exigidas.  
Parágrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro 
y sustitución de cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste 
no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado 
que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato, sin que ello 
conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligación será revisada 
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por el supervisor del contrato en cada una de las etapas contractuales a 
partir de la firma del Acta de Inicio.  

9. Dar cumplimiento para él y para el contratista principal verificar las 
disposiciones desarrolladas en la Resolución Nº 4386 del 09 de octubre de 
2018, o la que la modifique o adicione “Por el cual se crea e implementa el 
Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, 
expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato, 
se vinculen o contraten personas extranjeras.  

10. Exigir al contratista principal previo a la suscripción del acta de inicio de 
cada fase, la presentación para su revisión de: las hojas de vida del equipo 
mínimo solicitado para cada una de ellas, y las certificaciones y demás 
documentos que acrediten idóneamente, su perfil, formación académica y 
experiencia exigida en los pliegos de condiciones y sus anexos.  

11. Presentar a la supervisión del contrato mensualmente como requisito para 
el pago de interventoría, así como para la Liquidación del Contrato de 
interventoría, las planillas y las certificaciones y soportes con los que 
acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riesgos 
laborales, pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de la totalidad 
del personal vinculado al contrato, mediante los cuales se acredite el pago 
en las condiciones establecidas en su oferta económica detallada.  

12. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista principal el ordenamiento 
jurídico colombiano y en especial de las siguientes normas:  
(I) Ley 1383 de 2010, por lo que debe verificar que el contratista 

principal cumpla con los permisos requeridos para el transporte y 
movilización de cargas, así como de especificaciones de los 
vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como 
límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su 
operación).  

(II) Decreto Nacional No. 392 de 2018, por lo que debe vigilar, controlar 
y exigir al contratista principal que durante la ejecución de la Fase 
II del contrato mantenga en su planta de personal el número de 
trabajadores en condición de discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje por este factor en el proceso exigiendo el 
certificado expedido por el Representante Legal del contratista de 
obra en el que establezca y demuestre que cumple con dicho 
requisito.  

(III) Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde 
verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
principal respecto de la normatividad en (i) Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y (ii) el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales 
y Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice 
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durante la ejecución del contrato de obra, conforme con lo 
estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 de la norma citada.  

(IV) Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018, o la que la 
modifique o adicione, “Por la cual se crea e implementa el Registro 
único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida 
por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se 
vinculen o contraten personas extranjeras.  

(V) Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y 
local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. 
Así mismo, debe verificar y exigir que el Contratista principal 
minimice el impacto ambiental de cualquier actividad realizada en 
el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas 
aplicables.  

13. Solicitar al contratista la presentación mensual como requisito para el pago, 
así como para la Liquidación del Contrato objeto de interventoría, las 
certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día en 
el de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución 
del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007.  

14. Verificar que el Contratista principal mantenga durante toda la ejecución de 
las labores contratadas, el equipo de trabajo mínimo y solicitar la sustitución 
de cualquiera de ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos 
exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.  

15. Para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de 
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en la “Tabla 
– Cuadro requisitos del personal del contratista” incluida en el Anexo 1 – 
Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto del Proceso de 
Contratación CM-01-2025. El cumplimiento de esta obligación debe ser 
revisada por el supervisor del contrato, en cada una de las etapas 
contractuales.  

16. Adicionalmente al personal mínimo requerido, la interventoría se obliga a 
contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes 
etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, 
ventilación mecánica, etc.).  

17. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 
responsabilidad exclusiva de la interventoría, por lo tanto, el personal que 
ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, 
civil ni comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.  

18. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.  
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Parágrafo: En el caso de que el personal del contratista principal y de la 
Interventoría estén vinculados mediante contratos de prestación de 
servicios, es necesario que alleguen la certificación firmada por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la 
normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales.  

19. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el 
Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por 
este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la supervisión 
del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo, donde así lo acredite.  

20. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 
4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de 
Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador 
de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma. 
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 
alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor, en el evento que 
éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra.   

 
Para la FASE I - Estudios y Diseños 
 
1. Suscribir junto con la supervisión, el Acta de inicio del contrato de 

interventoría de la Fase I, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a 
la aprobación de las Garantías del contrato de interventoría por parte de la 
Entidad.  
Parágrafo: La Interventoría deberá verificar que el contratista solicite y 
cargue en el SECOP II las garantías requeridas en el contrato de obra, en 
los términos allí establecidos.  

2. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al 
supervisor de su contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
a la entrega por parte del Contratista principal de los documentos 
requeridos para la suscripción del acta de inicio de la Fase I del contrato 
objeto de interventoría, los cuales deberán ser remitidos al supervisor, así 
mismo exigir al contratista principal su cumplimiento durante toda la 
ejecución del contrato e informar al supervisor de cualquier novedad que 
se presente.  

3. Velar por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del 
contratista principal establecidas para la Fase I:  
El Contratista deberá avanzar por etapas en cada una de las fases y las 
correspondientes especialidades que componen el proyecto, con el fin de 
desarrollar durante la Fase I de Estudios y Diseños, las características 
específicas, técnica y presupuestal del mismo, al punto de fijar su costo 
definitivo y su alcance detallado al culminar su plazo, para lo cual deberá 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
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(i) Aspectos generales, en esta etapa desarrollará el Informe base 
preliminar y los estudios y diseños de cada especialidad que por lo 
menos representen un 20% de avance de la etapa de consultoría y 
permitan de manera esquemática dimensionar el proyecto 
incluyendo aspectos generales, Geofísica y suelos y Topografía. 
Deberá estimar el presupuesto inicial del proyecto con base en 
valores indicativos de construcción por metro cuadrado de área 
edificada y de urbanismo de agremiaciones de construcción, 
entidades territoriales de la zona de influencia del proyecto e 
históricos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
indexados con el índice de ICOCED del DANE.  

(ii) Diseño avanzado, en esta etapa, para cada especialidad del 
proyecto se deberá avanzar por lo menos hasta el 80% de la Fase 
I. Deberá contar con memorias de diseño, informes por especialidad 
y todos los documentos necesarios para el trámite de la licencia de 
construcción del proyecto. Deberá contar con un listado de precios 
de insumos, materiales, equipos y mano de obra y estructuración 
de los Análisis de Precios Unitarios, APUs, que serán requeridos 
para el presupuesto definitivo. Adicionalmente deberá contar con 
estudios de mercado de precios unitarios de la zona de influencia 
del proyecto, debidamente indexados con el índice ICOCED del 
DANE, de manera que sean referencia para la estimación del 
unitarios del proyecto y correspondiente presupuesto.  

(iii) Diseño detallado, en esta etapa se deberá completar la información 
final de cada especialidad del proyecto según los lineamientos de 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, conforme con el 
alcance del contrato. El presupuesto se definirá por la metodología 
de análisis de precios unitarios para los costos directos, detallando 
las especificaciones técnicas de cada ítem y la cantidad a ejecutar. 
El valor de los insumos utilizados en los análisis de precios unitarios 
deberá. contar con estudio de mercado con cotizaciones, listado de 
insumos de entidades territoriales de la zona de influencia del 
proyecto, precios históricos y demás soportes debidamente 
indexados con el índice de ICOCED del DANE. Los costos 
indirectos corresponderán al AIU ofertado y establecido por parte 
de cada proponente en el proceso de licitación.  
Parágrafo 1: La Fase I de Estudios y Diseños establecerá las 
cantidades de obra, los precios unitarios y el valor final del proyecto, 
a partir del cual se entenderá como el valor global de la Fase II de 
Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento; 
El avance de la fase II será medido proporcionalmente de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas en obra. 

4. Verificar que el Contratista haga entrega de todos los productos exigidos 
en la primera fase del contrato, dejando constancia que las labores 
ejecutadas y entregables cumplen con el alcance, especificaciones y 
características contratadas, para lo cual la interventoría deberá por su parte 
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expedir una aprobación por cada especialidad, la cual deberá ser firmada 
por el especialista correspondiente y el Director de interventoría.  
 

Para la FASE II – Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en 
Funcionamiento 
 
1. Una vez obtenida la Licencia de construcción y suscrita el acta de 

terminación de la Fase I junto con el contratista principal previo al inicio de 
actividades de obra deberá suscribir el Acta de inicio de la Fase II – 
Construcción y Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento.  

2. Una vez suscrita el Acta de inicio de la Fase II, deberá proceder a la 
respectiva revisión y aprobación de los siguientes documentos presentados 
por el contratista principal:  
(i) Plan de inversión general de la Fase II.  
(ii) El Cronograma de ejecución de la Fase II aprobado por la 

interventoría como entregable de la Fase I, que permita identificar 
como mínimo, actividades, duración y la ruta crítica para realizar el 
correspondiente seguimiento a la ejecución de la misma, en el cual 
se describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente 
durante el desarrollo de las actividades, garantizando la ejecución 
del proyecto en el plazo pactado. Las cantidades de obra deberán 
corresponder con aquellas identificadas en la Fase I. El seguimiento 
del avance del proyecto se realizará conforme a estas, por lo que el 
cronograma deberá incluirlas como recursos para su medición.  

(iii) Los documentos que acrediten la formación académica, experiencia 
e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo 
mínimo de trabajo para la Fase II.  

(iv) Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones 
ambientales del contrato de obra.  

3. Verificar la presentación por parte del contratista principal del Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 
y NTC ISO 10005:2018.  

4. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al 
supervisor, el Plan de Inversión del Anticipo que presente el Contratista 
principal para la Fase II, de igual forma cuando se requiere una 
actualización o modificación de este plan se deberá surtir el mismo trámite 
para su aprobación.  

5. Revisar, aprobar y avalar con el visto bueno del supervisor del contrato de 
interventoría el contrato de fiducia mercantil donde se consignará el 
anticipo al contratista principal, para el manejo de los recursos que recibe 
a título de anticipo, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.  

6. Revisar y aprobar la cuenta de cobro presentada por el Contratista 
principal, por el valor del anticipo definido en el contrato.  
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7. Verificar y exigir que todos los trabajos se ejecuten de acuerdo con el 
cronograma de ejecución, para cada una de sus fases, de acuerdo con los 
plazos estipulados en el contrato de obra objeto de interventoría.  

8. Verificar y garantizar que la construcción se realice de acuerdo con los 
estudios, diseños, planos y demás especificaciones técnicas definidas y 
aprobadas en las fases anteriores, garantizando la calidad de los 
materiales y la estabilidad requerida.  

9. Advertir, analizar y conceptuar sobre cualquier modificación técnica o 
cambio que proponga el contratista principal.  

10. Dar las instrucciones necesarias al contratista principal de los cambios y 
modificaciones que la entidad considere necesarios introducir.  

11. Verificar la ejecución por parte del contratista principal; el trámite, gestión y 
obtención de las licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran 
para la ejecución del proyecto, de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en este aspecto, 
incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u 
ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para 
instalación de campamentos temporales, obtener materiales de 
construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia 
ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio 
arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades 
competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del 
proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Los costos 
asociados a estos trámites estarán a cargo del contratista principal.  

12. Aprobar con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, las 
muestras físicas del mobiliario, así como de los sistemas y soluciones 
estructurales de los mismos, previo al inicio de su fabricación y/o suministro 
presentado por el contratista; por lo anterior, se coordinará conjuntamente 
la fecha de entrega e instalación de estos.  
Parágrafo: En el evento en que no sea posible la entrega de una muestra 
física del mobiliario por razones de complejidad de este, la Interventoría 
realizará la verificación correspondiente con los planos, fichas técnicas del 
mobiliario requerido y una muestra del material del acabado, según se 
requiera, presentados por el contratista previo a la adquisición y/o 
fabricación de los bienes.  

13. Informar al supervisor del contrato sobre el inicio de la instalación del 
cableado estructurado y de los demás componentes que conforman la red 
de datos con el fin de coordinar los trabajos con la Unidad de 
Transformación Digital e Informática de la entidad.  

14. Verificar la entrega, instalación y puesta funcionamiento de los bienes 
adquiridos en los sitios indicados o donde indique, así como verificar y 
garantizar la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado de 
funcionamiento de los bienes y elementos, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.  
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15. Verificar que el contratista principal durante la ejecución de la Fase II, 
Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento, tenga 
vinculado al proyecto como mínimo el 5% de personal del total requerido, 
que se ajuste a los dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, 
que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1882 de 2015 “Fomento 
a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia”.  

16. Revisar, verificar y hacer seguimiento a los rendimientos financieros 
generados en la fiducia mercantil, producto del anticipo entregado al 
contratista principal.  

17. Elaborar un informe mensual sobre los rendimientos financieros generados 
en la fiducia mercantil producto del anticipo entregado al contratista 
principal o cualquier otro informe que requiera el supervisor sobre el 
anticipo y remitirlo oportunamente al supervisor del contrato de 
Interventoría.  

18. Expedir para efectos de pago de la Fase II del Contrato principal las 
certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, 
contables, financieras y administrativas del Contratista de obra. La 
certificación de cumplimiento que expide la Interventoría constituye la 
prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es 
requisito para efectuar los pagos al Contratista de Obra.  

19. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas 
de recibo, solo cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por 
el Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el acta y solo se 
facturarán los ítems sobre los que no haya controversia  

20. Revisar, aprobar y avalar con el visto bueno del supervisor de su contrato 
la utilización del ítem “PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, 
TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS 
AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, 
RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, 
CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, 
TRÁMITE DE VISITA Y CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS” de la oferta económica presentada por el contratista 
principal. El valor de este ítem se pagará con base en el valor real pagado, 
contra la presentación, por parte del Contratista principal, de las facturas 
originales de las tarifas, tasas y expensas relacionadas con licencias y 
permisos de construcción, permisos ambientales y conexión de los 
servicios públicos de la edificación.  
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21. Realizar comités de obra semanales con el contratista principal para 
evaluar el avance de ejecución del Contrato y las eventuales dificultades 
que se lleguen a presentar en las diferentes fases. De dichos comités 
deberá dejarse constancia en acta, documento que debe ser allegado a la 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura a través del supervisor del 
contrato, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la realización del Comité. Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la 
Unidad de Compras Públicas.  

22. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los 
porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser 
entregado al supervisor. El Informe debe ser cargado en la plataforma 
informática que indique la Entidad.  

23. Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado y 
avance de las obras, el cual debe incluir porcentajes de avance, gráficos, 
fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las 
labores contratadas, rendimientos financieros generados en la fiducia 
producto del anticipo entregado al Contratista principal y certificar el 
cumplimiento de: el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y del documento Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS). El Informe debe ser cargado en la 
plataforma informática que indique la Entidad.  

24. Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista 
principal, confirmar que se cargue la información en la plataforma 
informática que indique la Entidad y allegarlos en original al supervisor del 
contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de los mismos por parte del contratista de obra, con el 
correspondiente concepto de cumplimiento técnico, ambiental, 
administrativo, jurídico, financiero y contable emitido por la Interventoría. 
Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el 
Supervisor del contrato hasta su entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

25. Publicar toda la información relevante del contrato aprobada por el 
supervisor, como son: cronogramas, acta de inicio, pólizas, informes 
semanales, mensuales, actas de pago parciales y final, entre otros; en la 
Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.  

26. Solicitar al Contratista principal la ejecución de las pruebas de calidad del 
concreto y demás materiales de acuerdo con la normatividad vigente y el 
Plan de Calidad, cuyos resultados deben ser entregado dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su recepción, previo análisis por parte de la 
Interventoría.  

27. Solicitar al Contratista principal, en caso de retraso de las obras, un Plan 
de Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. La 
Interventoría debe exigir el cumplimiento de esta obligación. Este Plan debe 
ser aprobado por la Interventoría y remitido al Supervisor del contrato de 
interventoría mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
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28. Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes 
y demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato y que 
conserve en virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la 
Unidad de Compras Públicas.  

29. Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificación suscrita por el 
Director de la Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, 
medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados en obra 
por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo contratado.  

30. Verificar que el contratista realice, las pruebas de calidad de los materiales 
utilizados de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los 
materiales y las instrucciones impartidas por ella, presentando los 
resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y 
entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En el evento en 
que el resultado de las pruebas de calidad no de un resultado satisfactorio 
a juicio de la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las 
actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la 
interventoría.  

31. Elaborar y presentar informe o concepto: técnico, ambiental, administrativo, 
jurídico, financiero y/o contable; de acuerdo con los requerimientos que le 
realice el supervisor del contrato. Los cuales deberán ser emitidos por el 
profesional idóneo con que la Interventoría debe contar para tal fin. Una 
vez hecha la solicitud, el interventor tendrá cinco (5) días hábiles para 
presentar el concepto por escrito y debidamente suscrito.  

32. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo a satisfacción de la 
Fase II, el Contratista principal haga entrega en medio físico y magnético, 
a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, el presupuesto ejecutado 
consolidado y firmado (en formato pdf y Excel) Memorias de Cálculo 
consolidadas y firmadas (en formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos 
los planos récord firmados, de las obras ejecutadas (arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc., en formato pdf y 
Autocad) bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y 
operación, estudios y diseños realizados, certificaciones, informes de las 
pruebas de estanqueidad u otras pruebas de funcionalidad y calidad 
realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás documentos 
relacionados con el objeto del contrato. Además, la información debe ser 
cargada en la plataforma informática que indique la Entidad.  

33. Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista principal, el acta de 
entrega y recibo a satisfacción de la Fase II en el cual debe quedar 
constancia que los ítems que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, 
calidades y especificaciones técnicas contratadas y requerir al contratista 
para que realice las correcciones necesarias en caso de requerirse.  

34. Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los contratos, 
principal e interventoría, proyectar las actas de liquidación de los dos 
contratos, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalización o 
al recibo a satisfacción de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas 
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de liquidación deben remitirse a la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura, una vez sean revisadas, aprobadas y suscritas por las partes. 
Parágrafo 1: Dichas actas deben ser firmadas por el Contratista, la 
Interventoría, el Supervisor del contrato de Interventoría de conformidad 
con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  
Parágrafo 2: La Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconoce 
costos adicionales por los gastos en que incurran los contratistas para la 
liquidación de los contratos.  

35. La interventoría deberá verificar que el contratista principal suministra 
materiales originales, nuevos y de primera calidad, no re-manufacturados 
o repotenciados, así como que disponga de los equipos, maquinaria e 
insumos necesarios, así como su custodia, instalación, desmonte y/o 
bodegaje de estos con el fin de que se cumpla con la ejecución de las obras 
en el plazo establecido.  

36. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de 
los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección de 
contratista y por medio de los cuales, obtuvo un puntaje adicional o acreditó 
un factor de desempate, a efectos de ser adjudicatario del proceso de 
selección, así como verificar y exigir al Contratista principal el cumplimiento 
de los ofrecimientos por este realizados por los que obtuvo puntaje o 
acreditó un factor de desempate.  

37. Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos 
sancionatorios contractuales o de afectación de garantías.  

38. Proyectar respuesta jurídica, técnica, contable y financiera ante 
reclamaciones por presunto desequilibrio económico o mayor permanencia 
en obra por parte del contratista principal.  

39. Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento 
jurídico, las peticiones que soliciten los Entes de Control, tanto para el 
Contrato principal, como para el contrato de Interventoría. Los documentos 
requeridos deben ser remitidos a la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas. 

40. Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el 
contratista principal y el supervisor del contrato de interventoría, teniendo 
en cuenta las condiciones específicas de la sede y el lugar donde se 
ejecutará el proyecto, así como también las solicitudes y recomendaciones 
realizadas por el Consejo Superior de la Judicatura.  

41. Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con 
el que se acredito algún criterio de desempate.  
 

OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del 
Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones 
ambientales: 
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1. El contratista principal deberá ejecutar el objeto del contrato cumpliendo 
estrictamente las indicaciones suministradas por la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura, conforme al documento Guía Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) publicados dentro del proceso de selección y 
de acuerdo con la propuesta presentada. El Interventor deberá revisar y 
aprobar el documento PGAS, en un término de 30 días calendario, una vez 
firmada el acta de inicio. 

2. Verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas realizadas 
por el Contratista principal, tendientes a realizar los trámites requeridos por 
la autoridad ambiental competente, con el propósito de obtener los 
permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento 
forestal, levantamiento de veda, sustracción de reserva, disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD (Resolución 472-2017 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), concesión de aguas, 
ocupación de cauce, permiso de vertimientos etc. 

3. Revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales que 
deben cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con 
las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal 
competente. 

4. Velar por la correcta aplicación de los criterios establecidos en el Acuerdo 
PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura, 
especialmente lo señalado en el Artículo 5 sobre compras verdes y el 
Artículo 6. Obras Civiles y demás criterios que en materia de sostenibilidad 
ambiental se deben aplicar a los proyectos de infraestructura física de la 
Rama Judicial, si aplica. 

5. Revisar y aprobar en cada Informe Mensual de Avance de Obra el informe 
de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), 
según los criterios determinados por la Entidad dentro de la “GUÍA PARA 
LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y de las normas 
ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato de 
Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información 
de la gestión realizada. La Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, 
aprobar y solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante que 
la Entidad solicite los ajustes necesarios. 

6. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones aplicables en 
materia ambiental establecidas en el contrato de obra durante todo el 
término de ejecución de dicho contrato. 

7. Realizar la revisión y aprobación de los siguientes documentos elaborados 
por el contratista principal:  
a) Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla 

con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las 
demás normas aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de 
los residuos producto de la actividad objeto del contrato.  

b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas 
durante el desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas 
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con la identificación del Sistema Globalmente Armonizado, contar con 
las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe 
ser superior a cinco (5) años.  

c) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción 
e implementación del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se 
adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la 
ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  

8. Verificar el diligenciamiento por parte del contratista principal de los 
formatos suministrados por la Entidad para la relación y control de los 
residuos sólidos generados durante el desarrollo del contrato y hacer 
entrega de todos los certificados de disposición final de los residuos 
relacionados.  

9. Verificar y velar por el cumplimiento de todas las normas y leyes 
colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) 
que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo 
entre otros: Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de 
vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de 
residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o 
convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, verificar que 
el contratista principal en todo momento propenda por minimizar el impacto 
ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del 
contrato, de conformidad con las normas aplicables.  

10. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada 
por la ley 1383 de 2010, esto es, con los permisos requeridos para el 
transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de 
vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como carga 
cubierta, emisiones, límites de pesos y dimensiones en vehículos de carga 
para su operación).  

11. Verificar que el contratista principal realice las consultas necesarias y los 
trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con el 
propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: 
aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustracción de reserva, 
ocupación de cauce, disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD, residuos domésticos, convencionales y/o residuos 
peligrosos, concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de 
vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la 
materia.  

12. Verificar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales, 
que deben cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo 
con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal 
competente. 

13. Revisar y aprobar los informes mensuales de la generación y gestión de 
residuos sólidos presentados por el contratista principal presenta durante 
el desarrollo de la construcción.  
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14. Verificar y garantizar que dentro de las obras se incorporen los criterios de 
Construcción Sostenible que están incorporados en el diseño, teniendo en 
cuenta la Resolución No. 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Territorial y demás normas aplicables.  

15. Verificar y exigir que el contratista principal mantenga la obra libre de toda 
acumulación de desperdicios y escombros, así mismo exigir que se cate lo 
dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la movilización, 
tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello 
dicte la autoridad competente de la región.  

16. Requerir, verificar y avalar antes de la suscripción del acta de inicio de la 
fase I, la certificación comercial presentada por el contratista respecto a 
los gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos 
Peligrosos (RESPEL), que cumplen con las condiciones establecidas en el 
Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables.  
 

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL 
CONTRATISTA.  
 
1. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 

industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o 
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento 
a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se 
utilice en la ejecución del contrato.  

2. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 o la 
norma que la modifique o adicione “Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado 
por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 
de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo 
PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual 
se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Rama Judicial y el “MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. Lo anterior en un plazo no mayor de 
30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de 
inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los documentos 
revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad 
responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 
Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o 
errores identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y 
a la Interventoría.  

3. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 
4272 de 2021 o la norma que la modifique o adicione, del Ministerio de 
Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-
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SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los 
demás requisitos definidos en esta norma.  
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 
alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor de la interventoría, 
en el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo 
de la obra 

4. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en 
materia laboral de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la 
normatividad de trabajo en alturas en caso de que el objeto del contrato lo 
requiera.  

5. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal 
a su cargo que sea entregada o compartida es veraz, absteniéndose de 
alterar, falsificar o adulterar su contenido.  

6. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. 
PSAA16-10560 de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las 
Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido 
el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”.  

7. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del 
proyecto en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias 
psicoactivas que alteren su comportamiento.  

8. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en 
actos de violencia contra cualquier persona, equipo o instalación.  

9. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar 
sustraer de las instalaciones sin autorización las herramientas, materiales 
y/o equipos de la entidad.  

10. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la 
entidad, así como implementar los correctivos necesarios.  

11. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las 
capacitaciones y/o charlas programadas.  

12. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos 
asociados a la realización de sus actividades (Señalización, demarcación, 
restricción, protección, entre otras).  

13. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea 
competente para el desarrollo de la tarea y que cuenta con los 
conocimientos y el entrenamiento necesario.  

14. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, así 
mismo debe informar del siniestro inmediatamente al supervisor del 
contrato y/o Coordinador del SG-SST de Nivel Central, Seccional y 
Coordinaciones Administrativas.  

15. Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el 
manual de tareas de alto riesgo de la entidad.  
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PARÁGRAFO 1: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción 
del contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la acción del 
Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley 
Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar dádivas 
o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario 
público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso 
contractual. 

8.OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓ
N JUDICIAL 

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos de ley, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad 
con la normatividad legal vigente. 

2. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del contrato 
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 

Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
4. Verificar y dejar constancia, a través de la supervisión del contrato, del 

cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que 
haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o 
tenga de planta durante la ejecución del contrato. 

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera 
en relación con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de 
éste. 

6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 
Contratista. 

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con 
el SIGCMA implementado por la entidad. 

8. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 
contrato. 

9.DOCUMENTOS 
INTEGRANTES 
DEL CONTRATO 

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y 
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la 
liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos contractual, y 
por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

10.ESTIPULACIO
NES 
CONTRACTUALE
S ADICIONALES 

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, 
documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación “SECOP”, y 
la información contenida en este documento, o en anexo al mismo, según 
corresponda, en consideración a su naturaleza y régimen legal. 

11) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en 
consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y 
administrativa, sin ningún tipo de subordinación con la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 12) 
INDEMNIDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: El Contratista 
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mantendrá indemne a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la 
ejecución del objeto de este contrato. 13) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a 
responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos 
entregados, en los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL 
PECUNIARIA: Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada 
de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo 
anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los 
perjuicios ocasionados ni se extinga la obligación principal. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que 
en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o 
en sus anexos, se causará a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del 
valor total del mismo. 16) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, descontando el valor de los pagos que ésta deba 
efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de 
cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 17) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de 
configurarse las situaciones o causales previstas en la ley se aplicarán las cláusulas excepcionales 
de modificación, interpretación, cesión y terminación unilaterales, así como la de caducidad en los 
términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 18) CADUCIDADES 
ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL podrá declarar la 
caducidad del contrato, en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás 
normas concordantes. 19) CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento 
previo y escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, pudiendo ésta 
negar la autorización de la cesión. 20) LIQUIDACIÓN: En el evento de proceder, terminada la 
ejecución del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los 
artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, o las que 
las complementen, modifiquen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitución Política y en la ley. 22) 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable por 
la Contraloría dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: 
La NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para efectos de establecer los derechos 
patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, 
modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las 
que las complementen, modifiquen o sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular 
originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán 
plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del 
contrato estos pertenecerán a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
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JUDICATURA. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja 
expresa constancia y acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 25) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro 
presupuestal y aprobación de la garantía si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de 
la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en desarrollo del objeto contractual. 27) 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución 
del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción. 28) GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones 
derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus 
modificaciones, entre otros. 29) PROTECCIÓN AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete 
a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del 
contrato.30) RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, 
modifiquen o sustituyan. 31) Especial: Las PARTES, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y 
debidamente informadas sobre sus implicaciones, pactan como clausula especial las siguientes 
situaciones: a) Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias en el contrato de obra: Ocurre 
cuando se advierta que el diseño o modificación del proyecto requiera licencias o permisos que no 
se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA responsable. 
b) Oposición de la comunidad sobre el contrato de obra: Cuando exista oposición de la comunidad 
a la construcción del proyecto, aun cuando dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el 
informe de la Etapa 1 o 2. La oposición deberá ser de tal entidad que haga imposible la ejecución 
total o parcial del proyecto y que dicha circunstancia tenga la virtualidad de suspender la ejecución 
del proyecto por un término superior a dos meses. LA ENTIDAD deberá realizar la respectiva acta 
de suspensión del contrato por las causas imputables a la oposición de la comunidad. c) Incremento 
en el presupuesto de la Etapa 2 en el contrato de obra: Imposibilidad de continuar con la Etapa 2 
del contrato de obra, debido a un incremento superior al 15% en el valor del presupuesto estimado 
por la entidad para esta etapa. LA ENTIDAD deberá pronunciarse respecto del incremento dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación realizada por el CONTRATISTA DE 
OBRA e INTERVENTORÍA informando tal situación. En caso de optar por la no ejecución del 
proyecto de obra como consecuencia de la materialización de alguna de las situaciones anteriores, 
previo concepto favorable de la Interventoría y por causas no imputables al CONTRATISTA DE 
OBRA, la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA INTERVENTOR únicamente el valor ejecutado 
durante la interventoría a la etapa de estudios y diseños (Etapa 1) del contrato de obra. En ningún 
caso la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA INTERVENTOR un valor superior al ejecutado 
en dicha etapa. Una vez notificado al CONTRATISTA INTERVENTOR la existencia de alguna de las 
causales aquí previstas para dar por terminado el contrato, la ENTIDAD ESTATAL otorgará un plazo 
de treinta (30) días calendario para subsanar la situación antes de proceder a la terminación del 
contrato. Las PARTES aceptan que la cláusula especial se cumple sin necesidad de una decisión 
judicial. Basta con que una de las partes notifique a la otra su ocurrencia, una vez vencido el plazo 
de treinta (30) días calendario para subsanar la situación, para que se extingan los derechos y 
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obligaciones pendientes del CONTRATO. En consecuencia, el mencionado CONTRATO DE 
INTERVENTORIA se dará por terminado de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa 
de liquidación. En caso de que el CONTRATISTA INTERVENTOR no firme la terminación de mutuo 
acuerdo, la ENTIDAD ESTATAL dará por terminado el contrato de manera unilateral y entrará en 
etapa de liquidación. 32) AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: El CONTRATISTA acepta ser notificado, 
requerido e informado de las comunicaciones, actuaciones y actos administrativos por medios 
electrónicos en el correo indicado en el acápite “PARTES CONTRATANTES”. 33) DOMICILIO: Para 
todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.    
Elaboró: Lisbelys Moya Tapias  
Profesional División de Contratos 
 


