

Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 - 1445

**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-07-31

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**FECHA DE INICIO:** 2024-08-02

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 2025-07-01

**APORTE ENTIDAD:** \$877.472.487,00 M.L.C.

**APORTE COOPERANTE:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$877.472.487,00 M.L.C.

**OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**PLAZO:** Once (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Dos (02) días del mes de Agosto de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con CLAUDIA SIERRA GUTIERREZ, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.
2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Once (11) MESES.
3. Que EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

**FORMA DE PAGO:** El departamento entregará un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, el valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) previa amortización del anticipo, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación. Los pagos se realizarán de manera proporcional al porcentaje de avance ejecutado del contrato principal. MANEJO DEL ANTICIPO. Para el desembolso del anticipo el contratista deberá abrir una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato, previa legalización, suscripción del acta de inicio y presentación del





Gobernación de  
**Casanare**  
NIT: 892099216-6

ACTA DE INICIO


FO-AB-14  
2014-01-02  
V.02


410

Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.


plan de inversión del anticipo. Los rendimientos que llegaran a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Departamento, en consecuencia el contratista deberá presentar certificación expedida por el banco de dichos rendimientos y su respectiva consignación al Departamento de Casanare

#### OBSERVACIONES:

  
NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR  
Supervisor(a)

  
EDELMIIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista.

Revisó: NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

  
Elaboró: JULIANA CASTILLO PANEZZO





CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-  
2024 Y No. INTERNO 1445

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

CÓDIGO:  
INTER -PAE-RES-2024-  
002

VERSIÓN: 01

FECHA: 08/07/2024

INFORME DE AVANCE N. 05

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE  
MARZO DE 2025

ANEXO 0.4

Pago de estampillas

Correo Electrónico: [interventoriaresidenciaescolar@gmail.com](mailto:interventoriaresidenciaescolar@gmail.com)  
Celular: 3112632150



GOBERNACION DE CASANARE  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO:  
NUMERO:

NC  
24023821

FECHA REG. LIBRO:

02-AGO-2024

FECHA BANCO:

02-AGO-2024

TERCERO:

24227103

VALOR:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

CONCEPTO:

PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO N°1445-2024. ENTIDAD CONTRATANTE:  
GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  
MOVIMIENTO CONTABLE  
7,373,700.00

111006002004  
130588001

7,373,700.00

5687  
#0



GOBERNACION DE CASANARE  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC  
NUMERO: 24023822  
FECHA REG. LIBRO: 02-AGO-2024  
TERCERO: 24227103  
VALOR: VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. CONTRATO N°1445-2024. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  
MOVIMIENTO CONTABLE  
111006002023 22,121,200.00  
130588002 22,121,200.00



GOBERNACION DE CASANARE  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC  
NUMERO: 24023820  
FECHA REG.LIBRO: 02-AGO-2024  
TERCERO: 24227103  
VALOR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO N°1445-2024. ENTIDAD CONTRATANTE:  
GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

FECHA BANCO: 02-AGO-2024

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  
MOVIMIENTO CONTABLE  
111006002022 7,373,700.00  
130588003 7,373,700.00



GOBERNACION DE CASANARE  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC  
NUMERO: 24023819  
FECHA REG.LIBRO: 02-AGO-2024  
TERCERO: 24227103  
VALOR: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

FECHA BANCO: 02-AGO-2024

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

CONCEPTO: PAGO TASA PRODEPORTE. CONTRATO N°1445-2024. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  
MOVIMIENTO CONTABLE  
18,434,300.00

111006002026  
131101005

18,434,300.00

5690

745



GOBERNACION DE CASANARE  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC  
NUMERO: 24023818  
FECHA REG. LIBRO: 02-AGO-2024  
TERCERO: 24227103  
VALOR: ONCE MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE -----  
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA Prounitropico. CONTRATO N°1445-2024. ENTIDAD CONTRATANTE:  
GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  
MOVIMIENTO CONTABLE  
111006002049 11,060,600.00  
130588005 11,060,600.00

2021  
74





**CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445**

CONTRATO  
INTER -PAE-RES-2024-

002

VERSIÓN: 01

FECHA: 08/07/2024

**OBJETO:** "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

INFORME DE AVANCE N. 05

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

**ANEXO 0.5**

**Reporte de aprobación de pólizas**

Correo Electrónico: [interventoriaresidenciaescolar@gmail.com](mailto:interventoriaresidenciaescolar@gmail.com)  
Celular: 3112632150

5692



5693

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 02-08-2024 10:54

Id de la garantía CO1.WRT.14866281

Referencia de la garantía PÓLIZA DE CONTRATO

Estado Aceptado

Justificación ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

☒ Responsabilidad civil extra contractual

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SURAMERICANA

Número de póliza BY100043866, BY-100006247

Tomador EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Beneficiario GOBERNACIÓN DE CASANARE

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---------------|------------------|----------|
|---------------|------------------|----------|

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

263.241.746,10 COP

1/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

87.747.248,70 COP

1/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Pago de salarios

43.873.624,35 COP

1/07/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima





tu compaña siempre

Digitally signed by COMPANIA  
MUNDIAL DE SEGUROS SA  
Date: 2024.08.01 11:28:00 -05:00

**Código de Seguridad:** +07imcdADp/1Yu+gqUjhWz=

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
CALLE 44 # 48-25 BARRIO LOS BOGOTAS  
TEL: 330-3350 FAX: 330-1000 WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52R0000463059-0007

|                                         |            |                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| No. POLIZA 8Y-180643865                 |            | No. ANEXO 0                             |            |
| TIPO DE DOCUMENTO                       |            |                                         |            |
| VIGENCIA DESDE                          |            | VIGENCIA HASTA                          |            |
| 09:00 Horas Del                         | 01/08/2024 | 24:00 Horas Del                         | 01/07/2028 |
| DÍAS                                    |            | FECHA DE EXPEDICIÓN 01/08/2024          |            |
| N/A                                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A      |            |
| N/A                                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A      |            |
| No. CERTIFICADO 36174677                |            | No. RIESGO                              |            |
| SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN    |            | SUC. VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A |            |
| SUC. VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A |            | SUC. VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A |            |
| No. DOC. IDENTIDAD 24. 227. 183         |            | No. DOC. IDENTIDAD 2632150              |            |
| TELEFONO 892. 999. 216- 6               |            | TELEFONO 6358542                        |            |
| No. DOC. IDENTIDAD 892. 999. 216- 6     |            | No. DOC. IDENTIDAD 6358547              |            |
| TELEFONO 6358542                        |            | TELEFONO 6358547                        |            |

**OBJETO DE CONTRATO**

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONSORTIO NO. SECOP II CAS-0A3-CMA-901-2024 Y NO INTERNO 1445, CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIALES ESCOLARES, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

-----  
 "Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que  
 -----

| CUMPLIMIENTO             | NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| BUEN MANEJO DEL ANTICUPO |                   | 00:00 Horas Del 01/08/2024 | 24:00 Horas Del 01/11/2025 | 87.747.248,70   | 241.702,00   |
| PRESTACIONES SOCIALES    |                   | 00:00 Horas Del 01/08/2024 | 24:00 Horas Del 01/11/2025 | 263.241.746,10  | 725.105,00   |
| CALIDAD DEL SERVICIO     |                   | 00:00 Horas Del 01/08/2024 | 24:00 Horas Del 01/07/2028 | 43.873.624,35   | 378.155,00   |
|                          |                   |                            | 24:00 Horas Del 01/11/2025 | 87.747.248,70   | 241.702,00   |

[illegible]

**CONVENIO DE PAGO** DIRECTO EFECTIVO, fecha de Pago: 01/08/2024

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

CONSULTA LA AUTENTIFICACIÓN DE ESTA POLIZA INGRESANDO A **PRODUCITOS MINORALES** CON EL CÓDIGO DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MINORALES, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 377 97 12/13.

ARTÍCULO 37.- DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORAL EN EL PAGO DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO POR DERECHO A LA COMPENSA- CION EN CALIDAD COMO TITULAR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CAPÍTULA, MÁS LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. ANTES DE OTORGAR, QUEDARÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SEÑALADO EN EL INCISO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

QUE GARANTICE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTIICIPADAMENTE SE HAN SIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALIANZAS Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, SE ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A  
ANGELA MUJICA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

CC 52646 070

Combure los sueños de nuestro planeta recelando responsablemente  
Protege el medio ambiente salvando la impresión de este documento

Spent Serv. L

TOMADOR

**Líneas de Atención al Cliente:**  
• Nacional: **01 8000 111 935**

3





**tu compañía siempre**

NR 660.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUINTES  
NA REGEN COM INFLUENTES E FORTE

COMPañA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIóN GENERAL CALLE 33 N. 6B-26 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851770 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

|                                |               |                                |            |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| No. PÓLIZA                     | 8Y-18084-3866 | No. ANEXO                      | 0          |
| TIPO DE DOCUMENTO              |               |                                |            |
| VIGENCIA DESDE                 |               | VIGENCIA HASTA                 |            |
| 00:00 Horas Del                | 01/08/2024    | 24:00 Horas Del                | 01/07/2025 |
| FECHA DE EXPEDICION            |               | DÍAS                           |            |
| 01/08/2024                     |               |                                |            |
| No. CERTIFICADO                |               | No. RIESGO                     |            |
| 36174677                       |               |                                |            |
| SUC. EXPEDIDORA                |               | AGENCIA BOYACA CASAN           |            |
| VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |               | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |            |
| N/A                            |               | N/A                            |            |
|                                |               | N/A                            |            |

### CONDICIONES PARTICULARES

**CONDICIONES PARTICULARES**

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosundial.com.co](http://www.segurosundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@segurosundial.com.co](mailto:mundial@segurosundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



Cumplimos los sueños de nuestro planeta redactando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

№ 10

**VIGILADO**  
 SUP. ENTENDIMENTO E APLIC. DA  
 DE OROBIA





tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA  
MUNDIAL DE SEGUROS SA  
Date: 2024.08.01 11:48:46 -05:

1990

**Código de Seguridad:** 8G3sV0Hj1VEAjP3uV0HkCp==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRA C TUAL

VERSION CUMSULADO 30-03-2021-1317.P-06-PPSUS556004800277-0001

|                   |              |                            |   |                                |          |                     |  |
|-------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------|---------------------|--|
| No. POLIZA        | BY-180806247 | No. ANEXO                  | 0 | No. CERTIFICADO                | 36174684 | No. RIESGO          |  |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | VIGENCIA DESDE             |   | VIGENCIA HASTA                 |          | FECHA DE EXPEDICIÓN |  |
| 00:00 Horas 00:1  |              | 01/09/2024                 |   | 24:00 Horas 00:1               |          | 01/08/2024          |  |
| DÍAS              |              | N/A                        |   | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | N/A                 |  |
| TOMADOR           |              | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |   | N/A                            |          | N/A                 |  |
| DIRECCIÓN         |              | CR 23 14 04                |   | N/A                            |          | No. DOC. IDENTIDAD  |  |
| ASEGURADO         |              | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |   | N/A                            |          | TELÉFONO            |  |
| DIRECCIÓN         |              | CR 23 14 04                |   | N/A                            |          | No. DOC. IDENTIDAD  |  |
| BENEFICIARIO      |              | TERCEROS AFECTADOS         |   | N/A                            |          | TELÉFONO            |  |
| DIRECCIÓN         |              |                            |   | N/A                            |          | No. DOC. IDENTIDAD  |  |
|                   |              |                            |   | N/A                            |          | TELÉFONO            |  |

## OBJETO DE CONTRATO

SE ANPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. SECOP II CAS-0A3-CMA-881-2824 Y NO. INTERNO 1445, CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA POBLACION DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

**ASEGUADO ADICIONAL:** SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LEVANTEN INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDOLENTA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| NOMBRE DEL AMPARO                              |  | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES |  |                   |                     |                 |              |
| PATRONAL                                       |  | 260.000.000,00    | 260.000.000,00      | 260.000.000,00  | 594.795,60   |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 |  | 260.000.000,00    | 260.000.000,00      | 260.000.000,00  | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 |  | 260.000.000,00    | 260.000.000,00      | 260.000.000,00  | 0,00         |
|                                                |  | 260.000.000,00    | 260.000.000,00      | 260.000.000,00  | 0,00         |

| INTERMEDIARIOS                        | TOTAL A SEGURO | PRIMA BRUTA |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | 260.000.000,00 | 594.795,00  |

|          | DISTRIBUCIÓN COASEGURO |              |                               |
|----------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| COMPANIA | TIPO COASEGURO         | POLIZA LIDER | CERTIF. LIDER % PARTICIPACIÓN |
|          |                        |              | EXTRA PRIMA                   |
|          |                        |              | PRIMA NETA                    |
| \$       |                        |              | GASTOS EXP.                   |
| \$       |                        |              | IVA                           |
| \$       |                        |              | TOTAL A PAGAR                 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/08/2024

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/08/2024

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CÍRCULO EXTERNO 026 DE 2008 SUPERFINANCERA)

CONSULTA AL INTERIOR DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNICIPALES SEGURIDAD COMO: DIGITO DE VOUCHER DEL CERTIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VINE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESCALDO DE SEGUROS MUNICIPALES. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LLAMAR EN BOGOTA 3747 12 13.

[illegible]

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.546.076

C.C. 52 546 070

 Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4711

**TOM ADOR**

..





tu compañía siempre

TEL: 260.697.043.6

SEGuros CREDITOS CONTRA INCENDIOS  
Y AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISO - 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2605 990 FAX 2657 270 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-0001

|                   |              |                |   |                     |          |                                |  |
|-------------------|--------------|----------------|---|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| No. PÓLIZA        | BY-100009247 | No. ANEXO      | 0 | No. CERTIFICADO     | 36174684 | No. RIESGO                     |  |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | VIGENCIA DESDE |   | FECHA DE EXPEDICIÓN |          | SUC. EXPEDIDORA                |  |
| 00:00 Horas Del   |              | 01/08/2024     |   | 01/08/2024          |          | AGENCIA BOYACA CASAN           |  |
| 24:00 Horas Del   |              | 01/07/2025     |   | DÍAS                |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |  |
|                   |              |                |   |                     |          | N/A                            |  |
|                   |              |                |   |                     |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |  |
|                   |              |                |   |                     |          | N/A                            |  |

#### CONDICIONES PARTICULARES

PUDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL  
AMPARO

#### DEDUCTIBLES

|                                                |                                                     |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 | SIMILV |
| PATRONAL                                       | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 | SIMILV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 | SIMILV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 | SIMILV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y Whatsapp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 06-08-2024 17:41

Id de la garantía CO1.WRT.14898862

Referencia de la garantía POLIZA ACTA DE INICIO

Estado Aceptado

Justificación ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

☒ Responsabilidad civil extra contractual

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SURAMERICANA

Número de póliza BY100043866, BY-100006247

Tomador EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Beneficiario GOBERNACIÓN DE CASANARE

| Justificación                                                | Valor del amparo   | Vigencia                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 263.241,746,10 COP | 2/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato                     | 87.747,248,70 COP  | 2/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios                              | 43.873,624,35 COP  | 2/07/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima,        |





MI SEGURO ES  
COMO UN BIEN QUE ME PROTEGE  
Y ME PERMITE CRECER.

Código de Seguridad: L2mpDUUYJ83XecpcnV9tPg==

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
OPERACION GENERAL CALLE 31 N. 66-248555 123 BOGOTÁ  
TELÉFONO 2855400 FAX 2851220 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PP505200000059-0001

|                                           |  |                                           |  |                                      |  |
|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. PÓLIZA BY-100043866                   |  | No. ANEXO 2                               |  | No. CERTIFICADO 36174959             |  |
| TIPO DE DOCUMENTO                         |  | FECHA DE EXPIRACIÓN 05/08/2024            |  | No. RIESGO                           |  |
| VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 02/08/2024 |  | VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 02/07/2028 |  | SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN |  |
| TOMADOR SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA        |  | DÍAS N/A                                  |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A   |  |
| DIRECCIÓN CR 23 14 04                     |  |                                           |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A   |  |
| ASEGURADO DEPARTAMENTO DE CASANARE        |  |                                           |  | No. DOC. IDENTIDAD 24.227.103        |  |
| DIRECCIÓN CRA 20 8 02                     |  |                                           |  | TELÉFONO 2632159                     |  |
| BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DE CASANARE     |  |                                           |  | No. DOC. IDENTIDAD 892.099.216-6     |  |
| DIRECCIÓN CRA 20 8 02                     |  |                                           |  | TELÉFONO 6358542                     |  |
|                                           |  |                                           |  | No. DOC. IDENTIDAD 892.099.216-6     |  |
|                                           |  |                                           |  | TELÉFONO 6358542                     |  |

#### OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 02/08/2024 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. SECOP II CAS-0A3-CMA-001-2024 Y INTERNO 1445, CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| NOMBRE DEL AMPARO        | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas Del 02/08/2024 | 24:00 Horas Del 02/11/2025 | 87.747.248,70    | 241.702,00   |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 02/08/2024 | 24:00 Horas Del 02/11/2025 | 263.241.746,10   | 725.105,00   |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas Del 02/08/2024 | 24:00 Horas Del 02/07/2028 | 43.873.624,35    | 378.155,00   |
| CALIDAD DEL SERVICIO     | 00:00 Horas Del 02/08/2024 | 24:00 Horas Del 02/11/2025 | 87.747.248,70    | 241.702,00   |

|                                       |                                             |                 |               |                 |                |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| INTERMEDIARIOS                        |                                             | TOTAL ASEGURADO |               | \$              | 482.609.867,85 |              |
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | TIPO                                        | % PARTICIPACIÓN |               |                 |                |              |
|                                       | AGENCIAS                                    | 100,00          |               |                 |                |              |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO                |                                             |                 |               |                 |                |              |
| COMPANÍA                              | TIPO COASEGURO                              | PÓLIZA LIDER    | CERTIF. LIDER | % PARTICIPACIÓN |                |              |
|                                       |                                             |                 |               |                 |                |              |
| CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA    |                                             |                 |               |                 |                |              |
| CONVENIO DE PAGO                      | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/08/2024 |                 |               |                 |                |              |
|                                       | PRIMA BRUTA                                 |                 |               |                 | \$             | 1.586.664,00 |
|                                       | DESCUENTOS                                  |                 |               |                 | \$             |              |
|                                       | EXTRA PRIMA                                 |                 |               |                 |                |              |
|                                       | PRIMA NETA                                  |                 |               |                 | \$             | 1.586.664,00 |
|                                       | GASTOS EXP.                                 |                 |               |                 | \$             | 5.000,00     |
|                                       | IVA                                         |                 |               |                 | \$             | 302.416,00   |
| TOTAL A PAGAR                         |                                             |                 |               | \$              | 1.894.080,00   |              |

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERINTENDENCIA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PRESENTAN LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMIA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMIA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMIA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

  
Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestra planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO  
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

|                   |              |                     |            |                                |          |                                |     |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | BY-100043866 | No. ANEXO           | 2          | No. CERTIFICADO                | 36174959 | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN |            | SUC. EXPEDIDORA                |          | AGENCIA BOYACA CASAN           |     |
| VIGENCIA DESDE    |              | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del     | 02/07/2028 | N/A                            | N/A      | N/A                            | N/A |
| VIGENCIA HASTA    |              |                     |            |                                |          |                                |     |

CONDICIONES PARTICULARES

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:  
Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"







**tu compañía siempre**

TEL 869.079136  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTOFINANCIADORES

**Código de Seguridad:**

# hUaPnhFlxTywbMRCØLmtnA==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISO 12 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO 2855600 FAX 2851270 WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000077-0001

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <p><b>№. ПÓЛИЗА</b></p> | <p><b>BY-100006247</b></p> |
|-------------------------|----------------------------|

No. ANEXO 2

36174963

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN |
|-------------------|---------------------|
|                   | 05/08/2024          |

**FEC** **HA** **DE** **EXPEDICIÓN** **05/08/2024**

SUC. EXPEDIDORA

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
|----------------|----------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 00:00 Mon 0-1  | 02/06/2023     |      |                                |                                |

**TOMADOR** **SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA**

DIRECCIÓN CR 23 14 04

**ASEGURADO**

DIRECCIÓN CR 23 14 00

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

...the ...

|                    |        |
|--------------------|--------|
| No. DOC. IDENTIDAD | 24.227 |
|--------------------|--------|

**TELEFONO** 2632150

**No. DOC. IDENTIDAD** 24.227.103

**TELÉFONO**

No. DOC. IDENTIDAD

### OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 02/08/2024 LOS DEBAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SECOPI II CAS-040-QMA-881-2824 Y INTERNO 1445, CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

| NOMBRE DEL AMPARO                              | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA\$  | VALOR PRIMAS |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 250.000.000,00    | 250.000.000,00      | 250.000.000,00    | 594.795,00   |
| PATRONAL                                       | 250.000.000,00    | 250.000.000,00      | 250.000.000,00    | 0,00         |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 250.000.000,00    | 250.000.000,00      | 250.000.000,00    | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 250.000.000,00    | 250.000.000,00      | 250.000.000,00    | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO                                |                   |                     | \$ 250.000.000,00 |              |

| INTERMEDIARIOS                        |                | TIPO                                        | % PARTICIPACIÓN |                             |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA | AGENCIAS       |                                             | 100,00          |                             |
|                                       |                |                                             |                 |                             |
| COMPAÑIA                              |                | DISTRIBUCIÓN COASEGURO                      |                 |                             |
|                                       | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER                                | CERTIF. LÍDER   | % PARTICIPACIÓN             |
|                                       |                |                                             |                 |                             |
|                                       |                |                                             |                 |                             |
|                                       |                |                                             |                 | PRIMA BRUTA \$ 594.795,00   |
|                                       |                |                                             |                 | DESCUENTOS \$               |
|                                       |                |                                             |                 | EXTRA PRIMA                 |
|                                       |                |                                             |                 | PRIMA NETA \$ 594.795,00    |
|                                       |                |                                             |                 | GASTOS EXP. \$ 5.000,00     |
|                                       |                |                                             |                 | IVA \$ 113.961,00           |
|                                       |                |                                             |                 | TOTAL A PAGAR \$ 713.756,00 |
| CONVENIO DE PAGO                      |                | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/08/2024 |                 |                             |

**CONVENIO DE PAGO** DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/08/2024

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 0/6 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MINORALES SEQUIROS COMO.C, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASOCIADO CON EL RESPALDO DE SEQUIROS MINORAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 151 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EJERCER EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C. 52 6446 070

**Líneas de Atención al Cliente:**

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

ON: VICH





MIT 860.037.013-6  
SOLAMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDEORES

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO  
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

|                   |              |                     |            |                                |                      |                                |     |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | BY-100006247 | No. ANEXO           | 2          | No. CERTIFICADO                | 36174963             | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BOYACA CASAN |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    | 02/08/2024   | VIGENCIA HASTA      |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |                      | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
| 00:00 Horas De1   | 02/08/2024   | 24:00 Horas De1     | 02/07/2025 | DÍAS                           | N/A                  | N/A                            | N/A |

#### CONDICIONES PARTICULARES

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-----  
\*Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935





DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Aprobado por KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 29-10-2024 12:55

Id de la garantía CO1.WRT.15444919

Referencia de la garantía POLIZA REINICIO No. 1

Estado Aceptado

Justificación Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Cumplimiento - Pago de salarios

Cumplimiento - Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual

Contrato de seguro

Patrimonio autónomo

Garantía bancaria

Tipo de garantía

Entidad aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Número de póliza BY100043866, BY-100006247

Tomador EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Beneficiario GOBERNACIÓN DE CASANARE

Justificación

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Cumplimiento - Pago de salarios

Valor del amparo

87,747,248,70 COP

13/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

263,241,746,10 COP

13/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

43,873,624,35 COP

13/07/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Vigencia





seguros  
mundial®  
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
BA REGIMEN COMÚN - AUTOREINTEGRESORES

Código de Seguridad: Ym1njx2q1g11C3n/hkNpqg==

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO 2855-600 FAX 2851-220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

|                   |              |                            |            |                                |          |                                      |     |
|-------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | BY-100043866 | No. ANEXO                  | 3          | No. CERTIFICADO                | 36180087 | No. RIESGO                           |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN        |            | 16/10/2024                     |          | SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN |     |
| VIGENCIA DESDE    |              | DÍAS                       |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA       |     |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del            | 13/07/2028 | N/A                            | N/A      | N/A                                  | N/A |
| TOMADOR           |              | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |            | No. DOC. IDENTIDAD             |          | 24.227.103                           |     |
| DIRECCIÓN         |              | CR 23 14 04                |            | TELÉFONO                       |          | 2632150                              |     |
| ASEGURADO         |              | DEPARTAMENTO DE CASANARE   |            | No. DOC. IDENTIDAD             |          | 892.099.216-6                        |     |
| DIRECCIÓN         |              | CASANARE AGUAZUL           |            | TELÉFONO                       |          | 6358542                              |     |
| BENEFICIARIO      |              | DEPARTAMENTO DE CASANARE   |            | No. DOC. IDENTIDAD             |          | 892.099.216-6                        |     |
| DIRECCIÓN         |              | CASANARE AGUAZUL           |            | TELÉFONO                       |          | 6358542                              |     |

#### OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1 DE FECHA 04/10/2024 Y ACTA DE REINICIO NO 1 DE FECHA 15/10/2024

#### AMPAROS

CUMPLIMIENTO DESDE 02/08/2024 HASTA 13/11/2025

ANTICIPO DESDE 02/08/2024 HASTA 13/11/2025

PRESTACIONES SOCIALES DESDE 02/08/2024 HASTA 13/07/2028

CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 02/08/2024 HASTA 13/11/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y INTERNO 1445, CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO        | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$  | VALOR PRIMAS\$ |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas Del 15/10/2024 | 24:00 Horas Del 13/11/2025 | 87.747.248,70     | 0,00           |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 15/10/2024 | 24:00 Horas Del 13/11/2025 | 263.241.746,10    | 0,00           |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas Del 15/10/2024 | 24:00 Horas Del 13/07/2028 | 43.873.624,35     | 3.173,33       |
| CALIDAD DEL SERVICIO     | 00:00 Horas Del 15/10/2024 | 24:00 Horas Del 13/11/2025 | 87.747.248,70     | 0,00           |
| TOTAL ASEGURADO          |                            |                            | \$ 482.609.867,85 |                |

| INTERMEDIARIOS                        |                | TIPO                                        | % PARTICIPACIÓN               |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |                | AGENCIAS                                    | 100,00                        |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO                |                |                                             |                               |
| COMPañIA                              | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LIDER                                | CERTIF. LIDER % PARTICIPACIÓN |
|                                       |                |                                             |                               |
| CONVENIO DE PAGO                      |                | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/10/2024 |                               |
| PRIMA BRUTA                           |                | \$                                          | 3.173,33                      |
| DESCUENTOS                            |                | \$                                          |                               |
| EXTRA PRIMA                           |                |                                             |                               |
| PRIMA NETA                            |                | \$                                          | 3.173,33                      |
| GASTOS EXP.                           |                | \$                                          | 0,00                          |
| IVA                                   |                | \$                                          | 602,93                        |
| TOTAL A PAGAR                         |                | \$                                          | 3.776,26                      |

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERINTENCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 4712 / 11.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



TOMADOR



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA





seguros  
mundial®  
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO  
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

|                   |              |                 |            |                     |          |                                |     |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|----------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | BY-100043866 | No. ANEXO       | 3          | No. CERTIFICADO     | 36180007 | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |              |                 |            | FECHA DE EXPEDICIÓN |          |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    |              |                 |            | 16/10/2024          |          |                                |     |
| VIGENCIA HASTA    |              |                 |            | N/A                 |          |                                |     |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del | 13/07/2028 | DÍAS                | N/A      | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
|                   |              |                 |            |                     |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"








tu compañía siempre

NIT 960.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



LA COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BY-100043866 y endoso, 3 cuyo afianzado es: SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA Asegurado o Beneficiario: DEPARTAMENTO DE CASANARE / DEPARTAMENTO DE CASANARE , expedida por la Compañía en 16/10/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los 16 días del mes OCTUBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP



Referencia de Pago No. 36180007

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fecha de Facturación                                                                       | 16/10/2024            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |                       |
| Póliza No.                                                                                 | BY-100043866          |
| Periodo Facturado                                                                          | 02/08/2024 13/07/2028 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Fecha Límite de Pago                 | 15/11/2024 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 3.173,33   |
| IVA                                  | 602,93     |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 3.776,26   |

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nombre / Razón Social | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA            |
| CR 23 14 04           | 24227103                              |
| Intermediario         | ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de resguardo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el [www.pse.com.co](http://www.pse.com.co) se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicional de la póliza y en la cartilla de esta (artículo 106 del código de comercio).
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque total a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDITO CAPITAL FIDUCIARIA NIT 90051292-7, al rescatarlo endosarlo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 36180007

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fecha de Facturación                                                                       | 16/10/2024            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |                       |
| Póliza No.                                                                                 | BY-100043866          |
| Periodo Facturado                                                                          | 02/08/2024 13/07/2028 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Fecha Límite de Pago                 | 15/11/2024 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 3.173,33   |
| IVA                                  | 602,93     |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 3.776,26   |

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nombre / Razón Social | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA            |
| CR 23 14 04           | 24227103                              |
| Intermediario         | ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |

Cheque

|       |           |           |              |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
| TOTAL |           |           |              |

Corresponsales  
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000036180007(3900)00000003776(96)20241115

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2



(415)7709998434219(8020)00000036180007(3900)00000003776(96)20241115



**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**











**OPCIÓN 2**



**BANCOS**










**CORRESPONSALES**



Te damos más

**Tu compañía siempre**



**tu compañía siempre**

NIT 860037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENCIONES

**Código de Seguridad:** MKroHkQhc25j4V8kRInp+g==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1.2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO 2855500 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO)

TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58R000000027-000Y

|                   |                            |                 |                |                 |                                |            |                      |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------|
| No. PÓLITA        | BY-100006247               | No. ANEXO       | 3              | No. CERTIFICADO | 36180037                       | No. RIESGO |                      |
| TIPO DE DOCUMENTO | VIGENCIA DESDE             |                 | VIGENCIA HASTA | DÍAS            | FECHA DE EXPEDICIÓN            | 16/10/2024 | SUC. EXPEDIDORA      |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024                 | 24:00 Horas Del | 13/07/2025     |                 | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A        | AGENCIA BOYACA CASAN |
|                   |                            |                 |                |                 | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A        |                      |
| TOMADOR           | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |                 |                |                 |                                |            |                      |
| DIRECCIÓN         | CR 23 14 04                |                 |                |                 |                                |            |                      |
| ASEGURADO         | SIERRA GUTIERREZ           |                 |                |                 |                                |            |                      |
| DIRECCIÓN         | CR 23 14 04                |                 |                |                 |                                |            |                      |
| BENEFICIARIO      | TERCEROS AFECTADOS         |                 |                |                 |                                |            |                      |
| DIRECCIÓN         |                            |                 |                |                 |                                |            |                      |
|                   |                            |                 |                |                 | No. DOC. IDENTIDAD             | 24.227.103 |                      |
|                   |                            |                 |                |                 | TÉLEFONO                       | 2632150    |                      |
|                   |                            |                 |                |                 | No. DOC. IDENTIDAD             | 24.227.103 |                      |
|                   |                            |                 |                |                 | TÉLEFONO                       | 3112632150 |                      |
|                   |                            |                 |                |                 | No. DOC. IDENTIDAD             |            |                      |
|                   |                            |                 |                |                 | TÉLEFONO                       |            |                      |

### OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO 1 DE FECHA 04/10/2024 Y ACTA DE RETIRCO NO 1 DE FECHA 15/10/2024

AMPAROS

VIGENCIA DESDE 02/08/2024 HASTA 13/07/2025  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS NO-SECOP II CAS-0A3-CMA-001-2024 Y INTERNO 1445 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

| NOMBRE DEL AMPARO                             | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PRETOS, LABORES Y OPERACIONES | 259.995.097,00    | 259.995.098,00      | 259.995.097,90  | 19.580,00    |
| PATRONAL                                      | 259.995.097,00    | 259.995.097,00      | 259.995.097,00  | 0,00         |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                | 259.995.097,00    | 259.995.097,00      | 259.995.097,00  | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                | 259.995.097,00    | 259.995.097,00      | 259.995.097,00  | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO                               |                   | \$                  | 259.995.097,90  |              |

|                                       |  |          |                 |
|---------------------------------------|--|----------|-----------------|
| INTERMEDIARIOS                        |  | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |  | AGENCIAS | 100,00          |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |               |                 |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| COMPANIA               | TIPO COASEGURO |               | % PARTICIPACIÓN |
|                        | PÓLIZA LÍDER   | CERTIF. LÍDER |                 |
|                        |                |               |                 |

|                  |                   |                |            |
|------------------|-------------------|----------------|------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, | Fecha de Pago: | 01/07/2025 |
|------------------|-------------------|----------------|------------|

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASESURADO SEGÚN CORRESPONDA SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

EL TERCERO Y/O ASUREADO SEGUN CONTESTARONDA, SE COMPROMETIÓ A PAGAR LA PRIMERA POLIZA DE LOS CUO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 87 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 87 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS OLAO A EJERCER EL PAÇO DE LA PRIMA DEVENCIDA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA.

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMERA VERGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPULSIÓN DE MI VEHICULO. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA EN SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMERA VERGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPULSIÓN DE MI VEHICULO. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Handwritten signature: *[Signature]*

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52 646 070

CC 52 646 070

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 9355
- Bogotá: 327 4712 - 327 4717

TOMADOR



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOLA No.



|                   |              |                     |            |                                |          |                                |     |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | BY-100006247 | No. ANEXO           | 3          | No. CERTIFICADO                | 36180037 | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN |            | SUC EXPEDIDORA                 |          | AGENCIA BOYACA CASAN           |     |
| VIGENCIA DESDE    |              | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del     | 13/07/2025 | N/A                            | N/A      | N/A                            | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A GOBERNACION DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE GOBERNACION DE CASANARE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A GOBERNACION DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





- CLIENTE-

Referencia de Pago No.

36180037

Fecha de Facturación

16/10/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Póliza No.

BY-100006247

Periodo Facturado

02/08/2024

13/07/2025

Fecha Límite de Pago

15/11/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

19.580,00

IVA

3.720,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.300,00

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA

CR 23 14 04

Intermediario

ASESORES DE  
SEGUROS FANNY  
MEDINA LTDA

24227103

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recibo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recibida efectivamente el **SEGURO** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el contenido de la póliza y en la cédula de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente síre cheque local a nombre de **PATIMOMOS AUTÓNOMOS CREDITICORP CAPITAL FIDUCIARIA** NIT. 900517292-7, al recibo endóscrito correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de cancelación del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

36180037

Fecha de Facturación

16/10/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Póliza No.

BY-100006247

Periodo Facturado

02/08/2024

13/07/2025

Fecha Límite de Pago

15/11/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

19.580,00

IVA

3.720,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.300,00

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA

CR 23 14 04

Intermediario

ASESORES DE  
SEGUROS FANNY  
MEDINA LTDA

24227103

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales  
OPCIÓN 1

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2



(415)7709998434215(8020)000000036180037(3900)00000023300(96)20241115



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990036180037(3900)00000023300(96)20241115



**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**



grupo **éxito**




**OPCIÓN 2**



**BANCOS**



Scotiabank



Bancolombia



Banco de Occidente



**CORRESPONSALES**



Te damos más

**Tu compañía siempre**









tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B-24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO  
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA-CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

|                   |              |                     |   |                                |          |                                |  |
|-------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| No. PÓLIZA        | BY-100006247 | No. ANEXO           | 4 | No. CERTIFICADO                | 36180809 | No. RIESGO                     |  |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN |   | 25/10/2024                     |          | SUC. EXPEDIDORA                |  |
| VIGENCIA DESDE    |              | DÍAS                |   | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |  |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del     |   | 13/07/2025                     |          | N/A                            |  |
|                   |              |                     |   | N/A                            |          | N/A                            |  |
|                   |              |                     |   |                                |          | AGENCIA BOYACA CASAN           |  |
|                   |              |                     |   |                                |          | N/A                            |  |

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A GOBERNACION DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE GOBERNACION DE CASANARE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A GOBERNACION DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





36180809

Referencia de Pago No.

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fecha de Facturación                                                        | 25/10/2024            |
| MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |                       |
| Póliza No.                                                                  | BY-100006247          |
| Período Facturado                                                           | 02/08/2024 13/07/2025 |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Datos del Cliente     |                                       |
| Nombre / Razón Social | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA            |
| Intermediario         | ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recibo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **MUNDIAL** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condonado de la póliza y en la cartula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDITICORP CAPITAL FIDUCIARIA** Nit 900531292-7, al expedirlo endosélelo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del banco PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosomundial.com.co](http://www.segurosomundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y concluya el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

36180809

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fecha de Facturación                                                        | 25/10/2024            |
| MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |                       |
| Póliza No.                                                                  | BY-100006247          |
| Período Facturado                                                           | 02/08/2024 13/07/2025 |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Datos del Cliente     |                                       |
| Nombre / Razón Social | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA            |
| Intermediario         | ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Fecha Límite de Pago                 | 24/11/2024 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 8.000,00   |
| IVA                                  | 1.520,00   |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 9.520,00   |

EFFECTIVO \$

|        |           |
|--------|-----------|
| Cheque |           |
| Banco  | No Cheque |
| TOTAL  |           |

Corresponsales  
OPCIÓN 1

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2



(415)7709998434219(8020)0000036180809(3900)00000009520(96)20241124



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990036180809(3900)00000009520(96)20241124



189

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**










**Bancolombia**  
Corresponsal Bancario

**Punto de pago**  
Mercar

**OPCIÓN 2**



**BANCOS**





**Scotiabank**

**Banco de Bogotá**

**Bancolombia**

**Banco de Occidente**



**CORRESPONSALES**



**puntored**  
Te damos más

**Tu compañía siempre**



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 24-01-2025 12:32

Id de la garantía CO1.WRT.16216616

Referencia de la garantía POLIZA REINICIO No. 2

Estado Aceptado

Justificación ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

☒ Responsabilidad civil extra contractual

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Tipo de garantía

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Número de póliza BY100043866, BY-100006247

Tomador EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Beneficiario GOBERNACIÓN DE CASANARE

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---------------|------------------|----------|
|---------------|------------------|----------|

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

263.241.746,10 COP

28/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

87.747.248,70 COP

28/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Pago de salarios

43.873.624,35 COP

28/08/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima



|                            |                          |                 |            |                     |                                |                    |                                |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA                 | BY-108043866             | No. ANEXO       | 4          | No. CERTIFICADO     | 36187487                       | No. RIESGO         |                                |
| TIPO DE DOCUMENTO          |                          |                 |            | FECHA DE EXPEDICIÓN |                                | 22/01/2025         | SUC. EXPEDIDORA                |
| VIGENCIA DESDE             |                          | VIGENCIA HASTA  |            | DÍAS                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |                    | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del            | 02/08/2024               | 24:00 Horas Del | 28/08/2028 |                     | N/A                            | N/A                | N/A                            |
| TOMADOR                    |                          |                 |            |                     |                                |                    |                                |
| SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |                          |                 |            |                     |                                |                    |                                |
| DIRECCIÓN                  | CR 23 14 04              |                 |            |                     |                                | No. DOC. IDENTIDAD | 24.227.103                     |
| ASEGURADO                  | DEPARTAMENTO DE CASANARE |                 |            |                     |                                | TELÉFONO           | 2632150                        |
| DIRECCIÓN                  | CRA 20 NO. 0- 02 YOPAL   |                 |            |                     |                                | No. DOC. IDENTIDAD | 892.099.216-6                  |
| BENEFICIARIO               | DEPARTAMENTO DE CASANARE |                 |            |                     |                                | TELÉFONO           | 6357676                        |
| DIRECCIÓN                  | CRA 20 NO. 0- 02 YOPAL   |                 |            |                     |                                | No. DOC. IDENTIDAD | 892.099.216-6                  |
|                            |                          |                 |            |                     |                                | TELÉFONO           | 6357676                        |

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 06/12/2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 20/01/2025

AMPAROS

CUMPLIMIENTO DESDE 02/08/2024 HASTA 28/12/2025

ANTICIPO DESDE 02/08/2024 HASTA 28/12/2025

PRESTACIONES SOCIALES DESDE 02/08/2024 HASTA 28/08/2028

CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 02/08/2024 HASTA 28/12/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA

NO.SECOP II CAS-0A3-CMA-001-2024 Y INTERNO 1445 , CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO        | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADAS   | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas Del 20/01/2025 | 24:00 Horas Del 28/12/2025 | 87.747.248,70     | 0,00         |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 20/01/2025 | 24:00 Horas Del 28/12/2025 | 263.241.746,10    | 71.400,00    |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas Del 20/01/2025 | 24:00 Horas Del 28/08/2028 | 43.873.624,35     | 12.164,41    |
| CALIDAD DEL SERVICIO     | 00:00 Horas Del 20/01/2025 | 24:00 Horas Del 28/12/2025 | 87.747.248,70     | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO          |                            |                            | \$ 482.689.867,85 |              |

| INTERMEDIARIOS                                               |                | TIPO         | % PARTICIPACIÓN               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA                        |                | AGENCIAS     | 100,00                        |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO                                       |                |              |                               |
| COMPañÍA                                                     | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER % PARTICIPACIÓN |
|                                                              |                |              |                               |
| CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/01/2025 |                |              |                               |
| PRIMA BRUTA                                                  |                | \$           | 83.564,41                     |
| DESCUENTOS                                                   |                | \$           |                               |
| EXTRA PRIMA                                                  |                |              |                               |
| PRIMA NETA                                                   |                | \$           | 83.564,41                     |
| GASTOS EXP.                                                  |                | \$           | 0,00                          |
| IVA                                                          |                | \$           | 15.877,24                     |
| TOTAL A PAGAR                                                |                | \$           | 99.441,65                     |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADENAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

  
Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNARI - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO)

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

|                   |              |                 |            |                     |            |                                |                      |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| No. PÓLIZA        | BY-100043866 | No. ANEXO       | 4          | No. CERTIFICADO     | 36187487   | No. RIESGO                     |                      |
| TIPO DE DOCUMENTO |              |                 |            |                     |            |                                |                      |
| VIGENCIA DESDE    |              | VIGENCIA HASTA  | DÍAS       | FECHA DE EXPEDICIÓN | 22/01/2025 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BOYACA CASAN |
| 00:00 Horas Del   | 07/08/2024   | 24:00 Horas Del | 28/08/2028 | N/A                 | N/A        | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A                  |
|                   |              |                 |            |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A                  |

CONDICIONES PARTICULARES

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** X+ukgQyZD1xKEz6TCuyRA==

**COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO)

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| No. PÓLIZA        | BY-100006247               | No. ANEXO           | 5          | No. CERTIFICADO | 36187456                       | No. RIESGO                     |                      |
|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN |            | 22/01/2025      |                                | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BOYACA CASAN |
| VIGENCIA DESDE    |                            | VIGENCIA HASTA      |            | DÍAS            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |                      |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024                 | 24:00 Horas Del     | 28/08/2025 |                 | N/A                            | N/A                            | N/A                  |
| TOMADOR           | SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |                     |            |                 |                                |                                |                      |
| DIRECCIÓN         | CR 23 14 04                |                     |            |                 |                                |                                |                      |
| ASEGURADO         | SIERRA GUTIERREZ           |                     |            |                 |                                |                                |                      |
| DIRECCIÓN         | CR 23 14 04                |                     |            |                 |                                |                                |                      |
| BENEFICIARIO      | TERCEROS AFECTADOS         |                     |            |                 |                                |                                |                      |
| DIRECCIÓN         |                            |                     |            |                 |                                |                                |                      |
|                   |                            |                     |            |                 | No. DOC. IDENTIDAD             | 24.227.103                     |                      |
|                   |                            |                     |            |                 | TÉLEFONO                       | 2632150                        |                      |
|                   |                            |                     |            |                 | No. DOC. IDENTIDAD             | 24.227.103                     |                      |
|                   |                            |                     |            |                 | TÉLEFONO                       | 3112632150                     |                      |
|                   |                            |                     |            |                 | No. DOC. IDENTIDAD             |                                |                      |
|                   |                            |                     |            |                 | TÉLEFONO                       |                                |                      |

**OBJETO DE CONTRATO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 06/12/2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 20/01/2025 Y SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO A 200 SMLV  
VIGENCIA TOTAL DE LA POLIZA DESDE 02/08/2024 HASTA 28/08/2025  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUIAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO SEROP II CAS-001-CMA-001-2074 Y INTERNO 1445. CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

| NOMBRE DEL AMPARO                                       | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00   | 119.137,00   |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                          | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00   | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                          | 284.700.000,00    | 284.700.000,00      | 284.700.000,00   | 0,00         |
| TOTAL ASEGUADO                                          | \$                | 284.700.000,00      |                  |              |

|                                                              |                |              |                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| INTERMEDIARIOS                                               |                | TIPO         | % PARTICIPACIÓN               |
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA                        | AGENCIAS       |              | 100.00                        |
|                                                              |                |              |                               |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO                                       |                |              |                               |
| COMPANIA                                                     | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER % PARTICIPACIÓN |
|                                                              |                |              |                               |
|                                                              |                |              |                               |
| CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/07/2025 |                |              |                               |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A [PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO](http://PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO), DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR VIO ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EVICIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLI-  
ZA Y QUE HE LEÍDO Y ENTENDIDO SU CONTENIDO. ASÍ COMO LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, LAS ACCEPTO Y DECIDO TOMARLA  
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ  
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, LAS ACCEPTO Y DECIDO TOMARLA  
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C C 52 646 070

Quia

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

CC 52 646 070

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

|                   |              |                     |            |                                |          |                                |     |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | BY-100006247 | No. ANEXO           | 5          | No. CERTIFICADO                | 36187456 | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN |            | 22/01/2025                     |          | SUC EXPEDIDORA                 |     |
| VIGENCIA DESDE    |              | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del     | 28/08/2025 | N/A                            | N/A      | N/A                            | N/A |

#### CONDICIONES PARTICULARES

OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 25-04-2025 17:42

Id de la garantía CO1.WRT.16958584

Referencia de la garantía POLIZA REINICIO No. 3

Estado Aceptado

- Justificación
- ☒

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☒

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒

Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒

Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒

Responsabilidad civil extra contractual
- ☒

Contrato de seguro
- ☐

Patrimonio autónomo
- ☐

Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Número de póliza BY100043866, BY-100006247

Tomador EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Beneficiario GOBERNACIÓN DE CASANARE

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---------------|------------------|----------|
|---------------|------------------|----------|

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo

263.241.746,10 COP

7/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

87.747.248,70 COP

7/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Paga de salarios

43.873.624,35 COP

7/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



|                             |              |                                |   |                 |          |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------------|----------|
| No. PÓLIZA                  | BY-100043866 | No. ANEXO                      | 5 | No. CERTIFICADO | 36193884 |
| TIPO DE DOCUMENTO           |              | FECHA DE EXPEDICIÓN 22/04/2025 |   |                 |          |
| VIGENCIA DESDE              |              | VIGENCIA HASTA                 |   | DÍAS            |          |
| 00:00 Horas Del 02/08/2024  |              | 24:00 Horas Del 07/09/2028     |   | N/A             |          |
| TOMADOR                     |              |                                |   |                 |          |
| DIRECCIÓN                   |              |                                |   |                 |          |
| STIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |              |                                |   |                 |          |
| CR 23 14 04                 |              |                                |   |                 |          |
| ASEGURADO                   |              |                                |   |                 |          |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE    |              |                                |   |                 |          |
| DIRECCIÓN                   |              |                                |   |                 |          |
| CARRERA 20 #8-02            |              |                                |   |                 |          |
| BENEFICIARIO                |              |                                |   |                 |          |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE    |              |                                |   |                 |          |
| DIRECCIÓN                   |              |                                |   |                 |          |
| CARRERA 20 #8-02            |              |                                |   |                 |          |

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA NO 3 DE SUSPENSION DE FECHA 11/04/2025 Y ACTA NO 3 DE REINICIO DE FECHA 21/04/2025

CUMPLIMIENTO DESDE 02/08/2024 HASTA 07/01/2026

ANTICIPO DESDE 02/08/2024 HASTA 07/01/2026

PRESTACIONES SOCIALES DESDE 02/08/2024 HASTA 07/09/2028

CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 02/08/2024 HASTA 07/01/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. SECOP II

CAS-0A3-CMA-001-2024 Y INTERNO 1445 , CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO        | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADAS   | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas Del 21/04/2025 | 24:00 Horas Del 07/01/2026 | 87.747.248,70     | 0,00         |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 21/04/2025 | 24:00 Horas Del 07/01/2026 | 263.241.746,10    | 71.400,00    |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas Del 21/04/2025 | 24:00 Horas Del 07/09/2028 | 43.873.624,35     | 2.644,44     |
| CALIDAD DEL SERVICIO     | 00:00 Horas Del 21/04/2025 | 24:00 Horas Del 07/01/2026 | 87.747.248,70     | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO          |                            |                            | \$ 482.609.867,85 |              |

|                                                              |                |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| INTERMEDIARIOS                                               |                | TIPO         | % PARTICIPACIÓN |
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA                        |                | AGENCIAS     | 100,00          |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO                                       |                |              |                 |
| COMPANÍA                                                     | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER   |
|                                                              |                |              |                 |
| CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/04/2025 |                |              |                 |
| PRIMA BRUTA                                                  |                | \$           | 74.044,44       |
| DESCUENTOS                                                   |                | \$           |                 |
| EXTRA PRIMA                                                  |                |              |                 |
| PRIMA NETA                                                   |                | \$           | 74.044,44       |
| GASTOS EXP.                                                  |                | \$           | 0,00            |
| IVA                                                          |                | \$           | 14.068,44       |
| TOTAL A PAGAR                                                |                | \$           | 88.112,88       |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 11.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNIAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO  
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

|                   |              |                     |            |                                |          |                                |  |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| No. PÓLIZA        | BY-100043866 | No. ANEXO           | 5          | No. CERTIFICADO                | 36193884 | No. RIESGO                     |  |
| TIPO DE DOCUMENTO |              | FECHA DE EXPEDICIÓN |            | 22/04/2025                     |          | SUC. EXPEDIDORA                |  |
| VIGENCIA DESDE    |              | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |          | AGENCIA BOYACA CASAN           |  |
| 00:00 Horas Del   | 02/08/2024   | 24-00 Horas Del     | 07/09/2028 | N/A                            | N/A      | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |  |
|                   |              |                     |            |                                |          | N/A                            |  |

CONDICIONES PARTICULARES

REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"







tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

### CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BY-100043866 y endoso, 5 cuyo afianzado es: SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA Asegurado o Beneficiario: DEPARTAMENTO DE CASANARE / DEPARTAMENTO DE CASANARE , expedida por la Compañía en 22/04/2025, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los 22 días del mes ABRIL del año 2025.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidiendo responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| No. PÓLIZA                 | BY-100006247 | No. ANEXO           | 6          | No. CERTIFICADO    | 36193784                       | No. RIESGO                     |                      |
| TIPO DE DOCUMENTO          |              | FECHA DE EXPEDICIÓN |            | 21/04/2025         |                                | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BOYACA CASAN |
| VIGENCIA DESDE             |              | VIGENCIA HASTA      |            | DÍAS               | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |                      |
| 00:00 Horas Del            | 02/08/2024   | 24:00 Horas Del     | 07/09/2025 |                    | N/A                            | N/A                            | N/A                  |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| TOMADOR                    |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| SIERRA GUTIERREZ, EDELMIRA |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| DIRECCIÓN                  |              | CR 23 14 04         |            | No. DOC. IDENTIDAD |                                | 24.227.103                     |                      |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| ASEGURADO                  |              | SIERRA GUTIERREZ    |            | TELÉFONO           |                                | 2632150                        |                      |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| DIRECCIÓN                  |              | CR 23 14 04         |            | No. DOC. IDENTIDAD |                                | 24.227.103                     |                      |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| BENEFICIARIO               |              | TERCEROS AFECTADOS  |            | TELÉFONO           |                                | 3112632150                     |                      |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
| DIRECCIÓN                  |              |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD |                                |                                |                      |
|                            |              |                     |            |                    |                                |                                |                      |
|                            |              |                     |            | TELÉFONO           |                                |                                |                      |

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA NO 3 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 11/04/2025 Y ACTA NO 3 DE RETENCIÓN DE FECHA 21/04/2025  
VIGENCIA TOTAL DE LA PÓLIZA DESDE 02/08/2024 HASTA 07/09/2025  
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.  
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SECOP II CAS-0A3-CHA-001-2024 Y INTERNO 1445 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

| NOMBRE DEL AMPARO                              | LÍMITE POR EVENTO | LÍMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS      |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284.739.822,00    | 284.739.822,00      | 284.739.822,03  | 25.000,00         |
| PATRONAL                                       | 284.739.822,00    | 284.739.822,00      | 284.739.822,00  | 0,00              |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 284.739.822,00    | 284.739.822,00      | 284.739.822,00  | 0,00              |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 284.739.822,00    | 284.739.822,00      | 284.739.822,00  | 0,00              |
|                                                |                   |                     | 284.739.822,00  | 0,00              |
| TOTAL ASEGURADO                                |                   |                     |                 | \$ 284.739.822,03 |

| INTERMEDIARIOS                        |  | TIPO     | % PARTICIPACIÓN | PRIMA BRUTA   | \$ | 25.000,00 |
|---------------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|----|-----------|
| ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTDA |  | AGENCIAS | 100,00          | DESCUENTOS    | \$ |           |
|                                       |  |          |                 | EXTRA PRIMA   |    |           |
|                                       |  |          |                 | PRIMA NETA    | \$ | 25.000,00 |
|                                       |  |          |                 | GASTOS EXP.   | \$ | 0,00      |
|                                       |  |          |                 | IVA           | \$ | 4.750,00  |
|                                       |  |          |                 | TOTAL A PAGAR | \$ | 29.750,00 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.  
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADENAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C.- 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



|                            |              |                            |   |                 |          |                                |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|--|
| No. PÓLIZA                 | BY-100006247 | No. ANEXO                  | 6 | No. CERTIFICADO | 36193784 | No. RIESGO                     |  |
| TIPO DE DOCUMENTO          |              | FECHA DE EXPEDICIÓN        |   | SUC. EXPEDIDORA |          | AGENCIA BOYACA CASAN           |  |
| VIGENCIA DESDE             |              | VIGENCIA HASTA             |   | DÍAS            |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |  |
| 00:00 Horas Del 02/08/2024 |              | 24:00 Horas Del 07/09/2025 |   |                 |          | N/A                            |  |
|                            |              |                            |   |                 |          | N/A                            |  |
|                            |              |                            |   |                 |          | N/A                            |  |
|                            |              |                            |   |                 |          | N/A                            |  |
|                            |              |                            |   |                 |          | N/A                            |  |

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CASANARE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CASANARE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

CODIGO:  
INTER -PAE-RES-2024-002

VERSIÓN: 01

FECHA: 08/07/2024

INFORME DE AVANCE N. 05

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

## ANEXO 0.6

### Plan de inversión del anticipo

Correo Electrónico: [interventoriaresidenciascolar@gmail.com](mailto:interventoriaresidenciascolar@gmail.com)  
Celular: 3112632150





PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO  
FO-AB-36  
2014-01-02  
V-02

HOJA 1 de 1  
Fecha  
DD MM AA  
8 8 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1445 DEL 31 DE JULIO DE 2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

Nombre del contratista responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal de la contratista)

DATOS GENERALES

No. SECOP II CAS-04J-CMA-  
001-2024.

1445 DE 2024

PROGRAMACIÓN  
INICIAL

X REPROGRAMACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO. REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA

EDELmira SIERRA GUTIERREZ

SUPERVISOR

DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR/ DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA

DATOS ESPECÍFICOS

| No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | VALOR             | PORCENTAJE |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1   | ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN:                                                                                                                                       | \$ 19.665.357,39  |            |
| 1.1 | Revisión y verificación de términos del contrato intervenido                                                                                                              | \$ 9.782.678,70   |            |
| 1.2 | Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 00335 de 2021 (Fase preoperatoria / de alistamiento de la Operación por parte del operador) | \$ 9.782.678,70   | 7,43%      |
| 2   | ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                        | \$ 243.676.388,71 |            |
| 2.1 | Interventoría Técnica                                                                                                                                                     | \$ 72.937.122,42  |            |
| 2.2 | Interventoría Administrativa                                                                                                                                              | \$ 78.396.011,73  |            |
| 2.3 | Interventoría Jurídica                                                                                                                                                    | \$ 20.522.279,16  |            |
| 2.4 | Interventoría Contable                                                                                                                                                    | \$ 20.625.334,81  |            |
| 2.5 | Interventoría Ambiental                                                                                                                                                   | \$ 26.519.469,18  |            |
| 2.6 | Interventoría Financiera                                                                                                                                                  | \$ 24.676.171,40  |            |
|     | TOTAL                                                                                                                                                                     | \$ 263.241.746,10 | 92,57%     |
|     |                                                                                                                                                                           |                   | 100,00%    |

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del contrato sin retenciones  
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

(Firma)  
EDELmira SIERRA GUTIERREZ

(Nombre)  
Contratista

(Firma)  
(Nombre)

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR  
DIRECTOR TÉCNICO COBERTURA EDUCATIVA SED

Original: Oficina Jurídica  
Copia: Contratación  
Copia: Superintendencia de Planeación y Desarrollo



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         | INTER -PAE-RES-2024-002  |
|                                                                                    | <b>OBJETO:</b> "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." | <b>VERSIÓN:</b> 01       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FECHA:</b> 08/07/2024 |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                     | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |

ANEXO 0.7

Certificación cuenta bancaria para pago de anticipo



BBVA

EL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A  
"BBVA" COLOMBIA

## CERTIFICA:

Que la señora **EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**, identificada con cedula de ciudadanía N°24,227,103 es titular de la cuenta de ahorros 981-007902, la cual fue abierta el día 05 de agosto de 2024, para el manejo de contrato de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Se expide en Yopal a los 05 días del mes de AGOSTO de 2024

BBVA  
SUCURSAL YOPAL

*[Firma]*  
AUTORIZADA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA "BBVA"  
SUCURSAL YOPAL





**CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445**

**OBJETO:** “REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

**CÓDIGO:**  
INTER -PAE-RES-2024-002

**VERSIÓN:** 01

**FECHA:** 08/07/2024

**INFORME DE AVANCE N. 05**

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**ANEXO 0.8**

**Acta de entrega de anticipo**

5732





ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO  
FO-AB-24  
2014-01-02  
V.02

Acta de Anticipo No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Acta No. 1

Contrato No. 1445

CONTRATO No.: SECOP II 1445

VIGENCIA: 2024

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, OROQUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Once (11) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-08-02

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 2025-07-01

VALOR DEL CONTRATO: \$877.472.487,00 M.L.C.

CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

SUPERVISOR: NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

INTERVENTOR:

En la ciudad de Yopal, a los Ocho(08) días del mes de Agosto de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1445 de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL, en su condición de Contratista, para la entrega del anticipo. El valor de dicho anticipo es de \$263.241.746,10 M.L.C. y corresponde al 30% del valor del contrato.

PÓLIZAS:

| PÓLIZA NO.: BY-100043866                                    | Nombre                                        | Vigencia Inicial | Vigencia Final | Valor (M.L.C.)   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES |                                               |                  |                |                  |
| Cobertura 1                                                 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO             | 2024-08-01       | 2025-11-01     | \$87.747.248,70  |
| Cobertura 2                                                 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 2024-08-01       | 2025-11-01     | \$263.241.746,10 |
| Cobertura 3                                                 | CALIDAD DEL SERVICIO                          | 2024-08-01       | 2025-11-01     | \$87.747.248,70  |
| Cobertura 4                                                 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                | 2024-08-01       | 2028-07-01     | \$43.873.624,35  |





ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO  
FO-AB-24  
2014-01-02  
V.02

Acta de Anticipo No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Acta No. 1

Contrato No. 1445

| PÓLIZA NO.: BY-10006247                                     |                                                   |                  |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL            | Nombre                                            | Vigencia Inicial | Vigencia Final | Valor (M.L.C.)   |  |
| Cobertura 1                                                 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL                  | 2024-08-01       | 2025-07-01     | \$260.000.000,00 |  |
| PÓLIZA NO.: BY-100043866                                    |                                                   |                  |                |                  |  |
| TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | Nombre                                            | Vigencia Inicial | Vigencia Final | Valor (M.L.C.)   |  |
| Cobertura 1                                                 | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2024-08-02       | 2028-07-02     | \$43.873.624,35  |  |
| Cobertura 2                                                 | CALIDAD DEL SERVICIO                              | 2024-08-01       | 2025-11-02     | \$87.747.248,70  |  |
| Cobertura 3                                                 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO                 | 2024-08-02       | 2025-11-02     | \$87.747.248,70  |  |
| Cobertura 4                                                 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO     | 2024-08-02       | 2025-11-02     | \$263.241.746,10 |  |
| PÓLIZA NO.: BY-10006247                                     |                                                   |                  |                |                  |  |
| TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL            | Nombre                                            | Vigencia Inicial | Vigencia Final | Valor (M.L.C.)   |  |
| Cobertura 1                                                 | CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y                    | 2024-08-02       | 2025-07-02     | \$260.000.000,00 |  |
| Cobertura 2                                                 | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                    | 2024-08-02       | 2025-07-02     | \$260.000.000,00 |  |
| Cobertura 3                                                 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL                  | 2024-08-02       | 2025-07-02     | \$260.000.000,00 |  |
| Cobertura 4                                                 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                    | 2024-08-02       | 2025-07-02     | \$260.000.000,00 |  |
| Cobertura 5                                                 | RESPONSABILIDAD PATRONAL                          | 2024-08-02       | 2025-07-02     | \$260.000.000,00 |  |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Ocho(08) días del mes de Agosto del 2024, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

OBSERVACIONES:

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR  
Supervisor(a)

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ.  
Contratista





CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-  
2024 Y No. INTERNO 1445

CODIGO:  
INTER -PAE-RES-2024-  
002

VERSIÓN: 01

FECHA: 08/07/2024

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

INFORME DE AVANCE N. 05

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE  
MARZO DE 2025

ANEXO 0.9

Comprobante de pago de anticipo

Correo Electrónico: [interventoriaresidenciascolar@gmail.com](mailto:interventoriaresidenciascolar@gmail.com)  
Celular: 3112632150





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
NIT. 892.099.216-6

PORT - PAGOS POR PORTAL

COMPROBANTE DE EGRESO: PORT - 20201915

CUENTA PAGADORA: PORTAL - PAGOS POR PORTAL

BPAG

FECHA : 22-AGO-2024

Documento de Causación: OPA-231299

Radicado : 6079

Contrato: CONTRATO No. 1445-2024

Acta de Pago : ANTICIPO 30%

Tercero : ~ 24227103  
Beneficiario : 24227103  
- EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
- EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 077006211           | BANCO BBVA         | C              |

Concepto: ANTICIPO DEL 30% SEGUN PLAN DE INVERSION Y ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALIMEN

| Orden de Pago | Descripción               | Valor          |
|---------------|---------------------------|----------------|
| OPA 231299    | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | 263,241,746.10 |

TOTALES CONTABLES

Movimiento Contable

| Cuenta    | Descripción                                     | Debitos        | Creditos       |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 190604001 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 263,241,746.10 | 0.00           |
| 133702001 | Sistema General de Regalías SGR                 | 0.00           | 263,241,746.10 |

Elaboró

Fecha de Aplicación: 22-AGO-2024

Angela O.  
Edvisó

Usuario: TESOCONSULTA

APR

Aprobó

Terminal: GOBCASHATE-DLN-0908





**CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445**

**CÓDIGO:**  
INTER -PAE-RES-2024-002

**VERSIÓN:** 01

**FECHA:** 08/07/2024

**OBJETO:** "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**INFORME DE AVANCE N. 05**

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**ANEXO 0.10**

**Suspensión No. 1**

**Correo Electrónico:** [interventoriaresidenciaescolar@gmail.com](mailto:interventoriaresidenciaescolar@gmail.com)  
**Celular:** 3112632150





**Casánare**  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN**

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2024-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TIPO DE CONTRATO:</b> CONTRATO DE CONSULTORIA | <b>CONTRATO No. 1445</b> |
| <b>SECRETARIA DE EDUCACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                          |
| <b>ACTA No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                          |
| <b>GRADO DE RESPONSABILIDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                          |
| <p>1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor o Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <p>a. Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato.</p> <p>b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.</p> <p>c. Fecha prevista de reiniciación.</p> <p>d. Relación de personal y maquinaria inactivo.</p> <p>En consecuencia el Contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y Contratista.</p> <p>2) El Supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.</p> <p>3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del Interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor del contrato.</p> <p>El Interventor o Supervisor y el Contratista enviarán a la aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el Supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p> |                                                  |                          |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b> 2024-10-04 <b>VIGENCIA:</b> Diez (10) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                          |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                          |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, OROQUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                          |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:</b> Once (11) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                          |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:</b> 2024-08-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                          |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                          |





ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**CONTRATISTA:** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**SUPERVISOR:** NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

**INTERVENTOR:**

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO:**

**PRÓRROGAS:**

| Prórroga No. | Tiempo |
|--------------|--------|
|              |        |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|----------|--------|
|          |        |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:** Once (11) MESES

**VALOR ACTUAL:** Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)

En la ciudad de Yopal, a los Cuatro(04) días del mes de Octubre de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL con el fin de llevar a cabo la suspensión del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1445 de 2024-07-31 por un periodo de Diez (10) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

**CAUSAS:** Teniendo en cuenta la resolución 2344 del 26 de octubre de 2023 "Por la cual se fija el calendario académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos de carácter oficial y privados que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del departamento de Casanare", se establece en el artículo 4° receso estudiantil que "En los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de doce (12) semanas de receso estudiantil, distribuidos de la siguiente manera: Una (1) semana: 7 octubre 2024 al 13 de octubre 2024", Sin embargo, cabe resaltar que el 14 de octubre es día festivo. De acuerdo con lo anterior, se deberá suspender el contrato de consultoría número 1445 de 2024, considerando que no se prestará el servicio de alimentación escolar para población Mayoritaria y Comunidades de los Resguardos Indígenas de Residencias Escolares durante este periodo. Ante esta situación las partes de común acuerdo deciden suspender el contrato en mención por diez (10) días, desde el 05 de octubre de 2024 hasta el 14 de octubre de 2024, con fecha de reinicio el día martes 15 de octubre de 2024.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:**

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 2024-10-05


**PLAZO FALTANTE:** Ocho (8) MESES Y Veintisiete (27) DIAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 2025-07-11



183

468



## ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

## FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN: 2024-10-15


El contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ se compromete a terminar el objeto de contrato No. 1445 de 2024-07-31 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Observaciones

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Cuatro(04) días del mes de Octubre del 2024.

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR  
Supervisor(a)

  
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista

  
DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS

V.º B.º Dependencia Responsable Contrato

Original Oficina de Jurídica.

1ra copia Interventor.

2da copia Contratista.

3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.





**CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445**

**CODIGO:**  
INTER -PAE-RES-2024-002

**VERSIÓN:** 01

**FECHA:** 08/07/2024

**OBJETO:** "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**INFORME DE AVANCE N. 05** **INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**ANEXO 0.11**  
**Reinicio No. 1**

**Correo Electrónico:** [interventoriaresidenciascolar@gmail.com](mailto:interventoriaresidenciascolar@gmail.com)  
**Celular:** 3112632150





ACTA DE REINICIACIÓN  
FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No.SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| FECHA: 2024-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA | CONTRATO No. 1445 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| ACTA No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |
| SE HACE CONSTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                   |
| <p>1) Que mediante acta No. 1 se suspendió el contrato No. 1445.</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.</li><li>- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.</li><li>- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.</li><li>- Relación de personal y maquinaria inactiva.</li><li>- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.</li></ul> <p>En consecuencia el Contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor, Contratista y Subdirector.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del Interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de contrato.</p> |                                           |                   |
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                   |
| OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, OROQUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Once (11) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                   |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-08-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |
| SUPERVISOR: NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |
| ANTECEDENTES DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |
| PRÓRROGAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |
| Prórroga No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Tiempo            |





Gobernación de  
**Casanare**  
NIT: 892099216-0

ACTA DE REINICIACIÓN  
FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No.SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo         |
|----------|----------------|
| 1        | Diez (10) DIAS |

**FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE:** 2024-10-05

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:** Diez (10) DIAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 2025-07-11

**FECHA DE REINICIACIÓN:** 2024-10-15

**VALOR ACTUAL:** Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)

En la ciudad de Yopal, a los Quince(15) días del mes de Octubre de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL con el finde aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ se compromete a terminar el objeto contratado con el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.  
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Quince(15) días del mes de Octubre del 2024.

**OBSERVACIONES**

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR  
Supervisor(a)

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista.

Original Oficina de Jurídica.  
1ra copia Interventor.  
2da copia Contratista.  
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         | INTER -PAE-RES-2024-002                            |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                     | <b>OBJETO:</b> "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." | <b>VERSIÓN:</b> 01<br><br><b>FECHA:</b> 08/07/2024 |
|                                                                                    | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |

ANEXO 0.12

Suspensión No. 2






ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN  
FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| FECHA: 2024-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA | CONTRATO No. 1445 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| ACTA No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                   |
| <p>1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor o Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <p>a. Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato.</p> <p>b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.</p> <p>c. Fecha prevista de reiniciación.</p> <p>d. Relación de personal y maquinaria inactivo.</p> <p>En consecuencia el Contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y Contratista.</p> <p>2) El Supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.</p> <p>3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del Interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor del contrato. El Interventor o Supervisor y el Contratista enviarán a la aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el Supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p> |                                           |                   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2024-12-06 VIGENCIA: Cuarenta y Tres (43) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |
| OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Once (11) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                   |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-08-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochoenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                   |





ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

SUPERVISOR: NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

INTERVENTOR:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRÓRROGAS:

| Prórroga No. | Tiempo |
|--------------|--------|
| -            | -      |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo         |
|----------|----------------|
| 1        | Diez (10) DIAS |

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Once (11) MESES

VALOR ACTUAL: Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)

En la ciudad de Yopal, a los Seis(06) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL con el fin de llevar a cabo la suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1445 de 2024-07-31 por un periodo de Cuarenta y Tres (43) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

**CAUSAS:** Teniendo en cuenta la Resolución 2344 del 26 de octubre de 2023 "Por medio de la cual se fija el calendario académico A para el año 2023, para los establecimientos educativos de carácter oficial y privados que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del departamento de Casanare, se establece en el artículo 4° receso estudiantil que "En los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de doce (12) semanas de receso estudiantil, distribuidos de la siguiente manera.... seis (6) semanas: 2 diciembre 2024 al 12 de enero 2025". De acuerdo con lo anterior, se realizan Comités Técnicos No 3 el día 22 de noviembre de 2024, en los cuales, se acuerda que no se prestará el servicio de alimentación escolar para población Mayoritaria y Comunidades de los Resguardos Indígenas de Residencias Escolares durante este periodo, por lo tanto, se deben suspender los contratos en mención objeto de interventoría. Ante esta situación las partes de común acuerdo deciden suspender el contrato de consultoría 1445 de 2024 por cuarenta y tres (43) días, desde el 07 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025, con fecha de reinicio el día lunes 20 de enero de 2025 (según calendario académico A para el año 2025 Resolución 3293 de 2024). (Se anexan Actas de Comités Técnicos del día 22 de noviembre de 2024 y Resoluciones).

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 2024-12-07





# ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**PLAZO FALTANTE:** Siete (7) MESES Y Cuatro (4) DIAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 2025-08-25

**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN:** 2025-01-19

El contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ se compromete a terminar el objeto de contrato No. 1445 de 2024-07-31 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba. Observaciones

Teniendo en cuenta la Resolución 2344 del 26 de octubre de 2023 "Por medio de la cual se fija el calendario académico A para el año 2023, para los establecimientos educativos de carácter oficial y privados que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del departamento de Casanare, se establece en el artículo 4° recesso estudiantil que "En los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de doce (12) semanas de recesso estudiantil, distribuidos de la siguiente manera:... seis (6) semanas: 2 diciembre 2024 al 12 de enero 2025". De acuerdo con lo anterior, se realizan Comités Técnicos No 3 el día 22 de noviembre de 2024, en los cuales, se acuerda que no se prestará el servicio de alimentación escolar para población Mayoritaria y Comunidades de los Resguardos Indígenas de Residencias Escolares durante este periodo, por lo tanto, se deben suspender los contratos en mención objeto de interventoría. Ante esta situación las partes de común acuerdo deciden suspender el contrato de consultoría 1445 de 2024 por cuarenta y tres (43) días, desde el 07 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025, con fecha de reinicio el día lunes 20 de enero de 2025 (según calendario académico A para el año 2025 Resolución 3293 de 2024). (Se anexan Actas de Comités Técnicos del día 22 de noviembre de 2024 y Resoluciones). Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Seis(06) días del mes de Diciembre del 2024.

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR  
Supervisor(a)

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS  
V.º B.º Dependencia Responsable Contrato

Original Oficina de Jurídica.  
1ra copia Interventor.  
2da copia Contratista.  
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.



5748

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>CODIGO:</b><br>INTER -PAE-RES-2024-002                            |
|                                                                                    | <b>OBJETO:</b> “REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.” |  | <b>VERSIÓN:</b> 01                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>FECHA:</b> 08/07/2024                                             |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b> |

**ANEXO 0.13**

**Reinicio No. 2**



Acta de Reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No.SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| FECHA: 2024-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA | CONTRATO No. 1445 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |
| ACTA No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| SE HACE CONSTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                   |
| 1) Que mediante acta No. 2 se suspendió el contrato No. 1445.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   |
| 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad.                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |
| - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                   |
| - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |
| - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| - Relación de personal y maquinaria inactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   |
| - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |
| En consecuencia el Contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor, Contratista y Subdirector.                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| 3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.                                                                                                                  |                                           |                   |
| 4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del Interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de contrato. |                                           |                   |
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                   |
| OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.                             |                                           |                   |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, OROQUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])                                                                                                 |                                           |                   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Once (11) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-08-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochoenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |
| CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |
| SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                   |
| ANTECEDENTES DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| PRÓRROGAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| Prórroga No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Tiempo            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | -                 |



Acta de Reinicio del CONTRATO DE CONSULTORIA No.SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. |  | Tiempo                    |
|----------|--|---------------------------|
| 1        |  | Diez (10) DIAS            |
| 2        |  | Cuarenta y Tres (43) DIAS |

**FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE:** 2024-12-07

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:** Cuarenta y Tres (43) DIAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 2025-08-25

**FECHA DE REINICIACIÓN:** 2025-01-20


**VALOR ACTUAL:** Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)

En la ciudad de Yopal, a los Veinte(20) días del mes de Enero de 2025, se reunieron DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS, SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL con el finde aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.


El contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ se compromete a terminar el objeto contratado con el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinte(20) días del mes de Enero del 2025.

**OBSERVACIONES**

  
DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS  
Supervisor(a) (E)

Decreto 0003 del 07-01-2025

  
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista.

Original Oficina de Jurídica.  
1ra copia Interventor.  
2da copia Contratista.  
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.



5751

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>CÓDIGO:</b><br>INTER -PAE-RES-2024-002 |
|                                                                                    | <b>OBJETO:</b> "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." |                                                                      | <b>VERSIÓN:</b> 01                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>FECHA:</b> 08/07/2024                  |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b> |                                           |

**ANEXO 0.14**

**Suspensión No. 3**





FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

|                           |                                           |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| FECHA: 2024-07-31         | TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA | CONTRATO No. 1445 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN   |                                           |                   |
| ACTA No. 3                |                                           |                   |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD: |                                           |                   |


- a. Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato.
- b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
- c. Fecha prevista de reiniciación.

En consecuencia el Contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y Contratista.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del Interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor del contrato. El Interventor o Supervisor del Contrato no será responsable de la suspensión del contrato.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)





Gobernación de  
**Casanare**  
NIT: 892099218-5

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**CONTRATISTA:** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**SUPERVISOR:** CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO

**INTERVENTOR:**

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO:**

**PRÓRROGAS:**

| Prórroga No. | Tiempo |
|--------------|--------|
| -            | -      |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo                    |
|----------|---------------------------|
| 1        | Diez (10) DIAS            |
| 2        | Cuarenta y Tres (43) DIAS |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:** Once (11) MESES

**VALOR ACTUAL:** Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)

En la ciudad de Yopal, a los Once(11) días del mes de Abril de 2025, se reunieron CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO, DIRECTOR(A) TÉCNICO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL con el fin de llevar a cabo la suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1445 de 2024-07-31 por un periodo de Nueve (9) DIAS, para lo cual las partes manifestaban estar de acuerdo con los términos de la misma.

**CAUSAS:** Mediante Resolución No. 3293 del 31 de octubre de 2024 se fija el Calendario Académico A para el año 2025 para los establecimientos educativos de carácter oficial y privado que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare, disponiendo en lo pertinente lo siguiente: Artículo 4. Receso Estudiantil: En los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutarán de doce (12) semanas de receso estudiantil distribuidos de la siguiente manera: ... Una (1) semana: 14 a 20 de abril de 2025 (Semana Santa). De acuerdo con lo anterior, se realiza Comité Técnico el día 4 de abril de 2025, en el cual, se acuerda suspender el contrato de prestación de servicios número 1446 de 2024, y los contratos interadministrativos No 1414, 1402, 1420 y 1424 de 2024 objetos de interventoría, razón por la cual se suspende el contrato de consultoría número 1445 de 2024, toda vez que durante los días de receso escolar no se prestará el servicio alimentación en las residencias escolares para población Mayoritaria como para Comunidades de los Resguardos Indígenas. Ante esta situación las partes, de común acuerdo, deciden suspender el contrato de consultoría número 1445 de 2024, durante nueve (9) días que corresponden al periodo comprendido entre el sábado 12 de abril 2025 y el domingo 20 de abril de2025, con fecha de reinicio de actividades el lunes 21 de abril de 2025.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:**

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 2025-04-12





# ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30  
2014-03-26  
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**PLAZO FALTANTE:** Cuatro (4) MESES Y Diez (10) DIAS


**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 2025-09-03

**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN:** 2025-04-21

El contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ se compromete a terminar el objeto de contrato No. 1445 de 2024-07-31 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba. Observaciones


Se anexa Acta de Comité

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Once(11) días del mes de Abril del 2025.

  
CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO  
Supervisor(a)

Decreto 0058 del 31-03-2025

  
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista

  
DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS  
V.º B.º Dependencia Responsable Contrato

Original Oficina de Jurídica.  
1ra copia Interventor.  
2da copia Contratista.  
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.




5755

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>CÓDIGO:</b><br>INTER -PAE-RES-2024-002 |
|                                                                                     | <b>OBJETO:</b> “REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.” |                                                                      | <b>VERSIÓN:</b> 01                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>FECHA:</b> 08/07/2024                  |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b> |                                           |

**ANEXO 0.15**

**Reinicio No. 3**





ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No.SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| FECHA: 2024-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA | CONTRATO No. 1445 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |
| ACTA No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| SE HACE CONSTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                   |
| 1) Que mediante acta No. 3 se suspendió el contrato No. 1445.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   |
| 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad.                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |
| - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                   |
| - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |
| - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| - Relación de personal y maquinaria inactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   |
| - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |
| En consecuencia el Contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor, Contratista y Subdirector.                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |
| 3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.                                                                                                                  |                                           |                   |
| 4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del Interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de contrato. |                                           |                   |
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                   |
| OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.                             |                                           |                   |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, OROQUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])                                                                                                 |                                           |                   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Once (11) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-08-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochoenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |
| CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |
| SUPERVISOR: CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                   |
| ANTECEDENTES DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| PRÓRROGAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |
| Prórroga No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Tiempo            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | -                 |





ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No.SECOP II 1445 de 2024-07-31 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo         |                           |
|----------|----------------|---------------------------|
|          | Diez (10) DIAS | Cuarenta y Tres (43) DIAS |
| 1        |                |                           |
| 2        |                |                           |
| 3        |                | Nueve (9) DIAS            |

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: 2025-04-12

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: Nueve (9) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 2025-09-03

FECHA DE REINICIACIÓN: 2025-04-21


VALOR ACTUAL: Ochocientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochoenta y Siete Pesos (\$877.472.487,00)

En la ciudad de Yopal, a los Veintuno(21) días del mes de Abril de 2025, se reunieron CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO, DIRECTOR(A) TÉCNICO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL con el finde aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ se compromete a terminar el objeto contratado con el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintuno(21) días del mes de Abril del 2025.

OBSERVACIONES

  
CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO  
Supervisor(a)

Decreto 0058 del 31-03-2025

  
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ  
Contratista.

Original Oficina de Jurídica.  
1ra copia Interventor.  
2da copia Contratista.  
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>CÓDIGO:</b><br>INTER -PAE-RES-2024-002 |
|                                                                                     | <b>OBJETO:</b> "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." |                                                                      | <b>VERSIÓN:</b> 01                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>FECHA:</b> 08/07/2024                  |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b> |                                           |

ANEXO 0.16

Certificación cuenta bancaria para pago actas parciales





Creando Oportunidades

BBVA Colombia  
NIT 860.003.020-1  
Certifica

Que nuestro(a) cliente EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 24.227.103 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CORRIENTE No. 077006211 aperturada el 12 de julio de 2001 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 7 de octubre de 2024.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0077006211           |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0077000100006211     |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130077000100006211 |

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente  
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*



5460


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>CÓDIGO:</b><br>INTER -PAE-RES-2024-002 |
|                                                                                     | <b>OBJETO:</b> "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." |                                                                      | <b>VERSIÓN:</b> 01                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>FECHA:</b> 08/07/2024                  |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b> |                                           |

**ANEXO 0.17**

**Provisión ICA contrato 1445 de 2024**



5761

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|--|
|                                                                 | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS COMO INTERNOS Y EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE |                  |                 |       |  |
|                                                                                                                                                    | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                 |       |  |
|                                                                                                                                                    | No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 No. INTERNO 1445 DE 2024 DE 31-07-2024                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |       |  |
| DISCRIMINACIÓN POR MUNICIPIO PARA EFECTOS DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRATO No. 1445-2024                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |  |
| ACTA PARCIAL No. 005                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |  |
| MUNICIPIO                                                                                                                                          | VR. BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VR. IVA          | TOTAL ACTA (\$) | %     |  |
| AGUAZUL                                                                                                                                            | 4.298.453,24                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 816.706,11       | 5.115.159,35    | 6,41  |  |
| CHAMEZA                                                                                                                                            | 1.000.833,89                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190.158,44       | 1.190.992,33    | 1,49  |  |
| HATO COROZAL                                                                                                                                       | 9.465.899,75                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.798.520,95     | 11.264.420,70   | 14,12 |  |
| LA SALINA                                                                                                                                          | 4.224.032,26                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 802.566,13       | 5.026.598,39    | 6,30  |  |
| MANI                                                                                                                                               | 6.654.262,24                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.264.309,83     | 7.918.572,07    | 9,93  |  |
| NUNCHIA                                                                                                                                            | 4.698.786,80                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 892.769,49       | 5.591.556,29    | 7,01  |  |
| OROCUE                                                                                                                                             | 5.761.210,46                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.094.629,99     | 6.855.840,45    | 8,59  |  |
| PAZ DE ARIPORO                                                                                                                                     | 6.811.906,41                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.294.262,22     | 8.106.168,63    | 10,16 |  |
| RECETOR                                                                                                                                            | 600.500,33                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114.095,06       | 714.595,39      | 0,90  |  |
| SABANALARGA                                                                                                                                        | 2.930.646,93                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 556.822,92       | 3.487.469,85    | 4,37  |  |
| SAN LUIS DE PALENQUE                                                                                                                               | 6.685.057,13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.270.160,85     | 7.955.217,98    | 9,97  |  |
| TAMARA                                                                                                                                             | 4.478.090,09                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 850.837,12       | 5.328.927,21    | 6,68  |  |
| TAURAMENA                                                                                                                                          | 669.788,83                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127.259,88       | 797.048,71      | 1,00  |  |
| TRINIDAD                                                                                                                                           | 8.754.335,08                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.663.323,66     | 10.417.658,74   | 13,07 |  |
| TOTAL                                                                                                                                              | \$ 67.033.803,44                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 12.736.422,65 | 79.770.226,09   | ####  |  |
| <div><br/>EDELMIIRA SIERRA GUTIERREZ<br/>C.C. 24.227.103</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |  |



0100

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>CÓDIGO:</b><br>INTER -PAE-RES-2024-002 |
|                                                                                     | <b>OBJETO:</b> "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." |                                                                      | <b>VERSIÓN:</b> 01                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>FECHA:</b> 08/07/2024                  |
| <b>INFORME DE AVANCE N. 05</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025</b> |                                           |

**ANEXO 0.18**

**Copia Factura Acta parcial No. 5 contrato 1445 de 2024**





EDELmira SIERRA GUTIERREZ  
NIT 24.227.103-3  
Calle 14 No. 9 -04  
Tel: (3112632150)  
Yopal - Colombia  
losgranjeros\_@hotmail.com

No. FE 80

Señores DEPARTAMENTO DEL CASANARE

NIT 892.099.216-6

Teléfono (608) 6336339

Ciudad Yopal - Colombia

Fecha y hora  
comprobante 2025-04-07

Fecha de Vencimiento

2025-05-07

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Bruto     | Vr. Total     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1    | ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 05<br>CONTRATO DE CONSULTORIA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-<br>2024 Y NO. INTERNO 1445 OBJETO: REALIZAR<br>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,<br>FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN<br>DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS<br>ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE<br>RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES<br>EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1.00     | 19 %         | 67,033,803.44 | 79,770,226.09 |

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y nueve millones setecientos setenta mil doscientos veintiseis pesos m/cte con  
nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crÁ@dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 \$ 79,770,226.09  
por

Observaciones:

VALOR TOTAL DE FACTURA 79,770,226.09 VALOR ANTICIPO 23,931,067.83 VALOR A  
GIRAR 55,839,158.26

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 67,033,803.44 |
| IVA 19%       | 12,736,422.65 |
| Total a Pagar | 79,770,226.09 |

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.