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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El crecimiento de una nación y su progreso dependen fundamentalmente de su sistema de vías y
del transporte por la carretera en general. Basados en este concepto y en el alto costo que tiene la
construcción de las carreteras, sus obras de arte y puentes, es muy importante que el Estado, a
través de los organismos que ha constituido para tal efecto, establezca una metodología para su
conservación, ampliación, mejoramiento y actualización a la normativa vigente.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)".

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto 883 de
2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) Gerenciar
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Así mismo, el Decreto 0361 de 2024 expedido por el Alcalde de Medellín "Por medio del cual se
expide el Decreto Único compilatorio de delegaciones en materia contractual del Distrito Especial de
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Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se derogan los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024
y se dictan otras disposiciones complementarias" reitera que la Secretaría de Suministros y
Servicios, mantiene la competencia general en materia de contratación para realizar las actividades
y actuaciones en los procesos de contratación inherentes a las etapas de planeación, selección y
ejecución en sus componentes logístico, jurídico, administrativo, financiero y contable, sin perjuicio
de las delegaciones especiales que realice el Alcalde. Es por lo anterior que la Secretaría de
Suministros y Servicios realiza los procesos contractuales de la Secretaría de Infraestructura Física.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que adicionó los
artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que "La ciudad de
Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación". De acuerdo con
lo anterior, a partir de la publicación de esta circular, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883 de 2015,
les corresponda para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad territorial.

El Decreto 883 de 2015 "Por el cual se adecúa la Estructura de la Administración Municipal de
Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se
modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones", establece en el artículo
293, la visión, misión y competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro de este se
indica que; "tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura
física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el
mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso público que demande el
progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, propendiendo por la
protección del ambiente y el desarrollo sostenible".

En el artículo 296 se establecen las funciones de la Subsecretaría de Planeación de la
Infraestructura Física, dentro de las que se destaca "4. Dirigir y gestionar los estudios y diseños
necesarios para la implementación de programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Municipio de Medellín, de
acuerdo con la directrices generales del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo
Municipal y demás planes y políticas sectoriales."

La infraestructura de la malla vial del Distrito de Medellín es constantemente afectada por los
fenómenos naturales, los procesos, geomorfológicos y morfo dinámicos, el invierno y otros factores
adversos que provocan frecuentes movimientos en masa, deslizamientos, desprendimientos de
taludes, inundaciones e innumerables fallos de diferente índole tales como pérdida de la banca,
hundimientos, pérdida de obras de conducción de aguas de infiltración y de escorrentía, colapso de
puentes, canalizaciones y de obras de contención, entre otras. Esta situación causa el cierre de
vías, interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal e incomunicando los barrios y comunas, lo que
impide la movilidad y evacuación de la población y pone en situación de riesgo muchas viviendas y
a sus ocupantes por la amenaza de nuevos deslizamientos, vulnerando el derecho fundamental a la
vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución Colombiana, así como el derecho fundamental
a la vivienda digna, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política Colombiana.
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Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito está obligada a atender de manera
urgente e inmediata los sitios críticos en la infraestructura de la malla vial y peatonal del Distrito de
Medellín, para garantizar las condiciones óptimas de seguridad y movilidad en donde existen
restricciones parciales y totales del flujo vehicular y peatonal que están generando inconvenientes
sobre los usuarios del transporte y sobre las personas que ocupan las viviendas adyacentes a las
vías. Para tales fines, la Secretaría de Infraestructura Física posee una Matriz de Priorización de
Obras - Base de Datos de obras de estabilización y de mejoramiento del espacio público - en donde
están definidos, clasificados y priorizados estos puntos críticos de la ciudad, con los criterios en el
que prima el interés colectivo sobre el particular, la eficiencia y la economía, buscando beneficiar la
mayor población posible de acuerdo a la disponibilidad de recursos, favoreciendo sectores de
población de escasos recursos e impactando amplios grupos poblacionales, que una vez ejecutadas
las obras, tendrán la posibilidad de una movilidad en condiciones seguras y eficientes.

En atención a las necesidades de la comunidad, se hace necesario realizar algunas obras viales
correspondientes a sitios críticos identificados y priorizados, y en este sentido, la Secretaría de
Infraestructura Física, debe contratar una Consultoría para realizar los Estudios y Diseños
requeridos para la ejecución de dichas obras.

Adicionalmente, con el fin de dar continuidad a la Construcción y Mejoramiento de la Malla Vial,
Peatonal y del Espacio Público del Distrito de Medellín y dar solución a los problemas de
conectividad y de movilidad en el distrito de Medellín, la Secretaría de Infraestructura Física requiere
contratar una Consultoría de Estudios y Diseños para diferentes proyectos de conexiones viales en
el Distrito de Medellín, para así poder brindar a la población de los sectores a intervenir una
movilidad peatonal y vehicular ágil y efectiva en condiciones de seguridad apropiadas, a través de
una infraestructura con especificaciones óptimas de calidad y funcionabilidad.

A través de los proyectos para de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura de conectividad física se determina el equilibrio y el desarrollo territorial mejorando la
calidad de vida, transformando a Medellín en una ciudad más equitativa que genere para los
habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos esenciales y que promueva los derechos de su
población y potencie sus capacidades en igualdad de oportunidades.

Es obligación de la administración pública adelantar todos sus procesos contractuales con
observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al
servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de Infraestructura
Física, en cumplimiento de su objeto misional, tiene proyectado contratar "LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO",
según prioridades, viabilidad y disponibilidad presupuestal, enmarcado en el Plan de Desarrollo
Distrital 2024-2027 -Medellín te quiere- que organiza "los temas de ciudad prioritarios en cinco
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pilares estratégicos que tienen como fin primordial el mejoramiento de la calidad de vida de todos
los habitantes de Medellín: niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores, empresarios,
migrantes, indígenas y toda la diversidad de grupos poblacionales de Medellín que anhelan mejores
condiciones de vida que las actuales." dentro de estos pilares, se encuentra el pilar "CREEMOS en
la infraestructura para el desarrollo", el cual declara qué "CREEMOS en la transformación integral
de Medellín, donde la infraestructura física juega un papel fundamental. Nuestra visión es construir
una ciudad sostenible y equitativa, promoviendo una movilidad inteligente, revitalizando áreas
urbanas, fortaleciendo la resiliencia y fomentando la participación ciudadana."

En el marco de la contratación de la consultoría anteriormente descrita, se requiere la contratación
de la interventoría que permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre las actividades
ejecutadas a través del contrato de consultaría, con el que se pretenden realizar los estudios y
diseños a que se hace mención en los apartes anteriores.

El objetivo que se pretende alcanzar comprende el desarrollo de las actividades y actuaciones
tendientes a la realización de los Estudios y Diseños de Ingeniería de detalle requeridos para la
atención de los puntos priorizados y la obtención de los Permisos, Licencias y/o demás documentos
requeridos para llevar a cabo la ejecución de las obras cuya ejecución permitirá:

· Mejora la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de las condiciones de
movilidad urbana y de las condiciones de seguridad de las vías de la ciudad.
· Realizar conexiones viales en algunos sitios de la ciudad para brindar a la población una
movilidad ágil y efectiva en condiciones de seguridad apropiadas, a través de una infraestructura
con especificaciones óptimas de calidad y funcionabilidad.
· Mejorar la calidad espacial y urbanística, para el disfrute, goce y aprovechamiento no solo de
la comunidad que vive en sectores aledaños a los puntos de intervención, sino de todos los
transeúntes.
· Propiciar el mejoramiento cualitativo del espacio público, orientado a garantizar un diseño con
principios de accesibilidad universal, igualdad en el uso, flexibilidad, uso simple funcional, bajo
esfuerzo físico y generación de dimensiones apropiadas para el peatón y población en situación de
discapacidad.
· Realizar intervenciones con criterios de mejoramiento ambiental, armonía con el entorno y
valoración paisajística con espacios de calidad que le brinden a la ciudadanía mayor seguridad y
confort.
· Lograr el mejoramiento de las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, de las
condiciones de seguridad y de la calidad del aire y medio ambiente.

La Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024 - 2027 -Medellín Te Quiere-, en el Pilar 4.
Creemos en la infraestructura para el desarrollo, con el cual pretende materializar los discursos
de sostenibilidad, calidad de vida e inclusión, por medio de estrategias que impulsen la generación y
el mantenimiento de la infraestructura de soporte del espacio público. En el componente:
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible. Con el cual se busca potenciar la calidad
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de vida y el desarrollo integral de los habitantes del distrito de Medellín a través de la ejecución de
medidas destinadas a mejorar la movilidad vehicular y peatonal, y promover un acceso inclusivo y
equitativo a los equipamientos y espacios públicos. En el programa: conexión para el bienestar y
la sostenibilidad, con el cual se pretende mejorar la conexión vial, el tránsito vehicular y peatonal y
el estado de la malla vial en la infraestructura física del distrito de Medellín. Debe realizar los
estudios y diseños para diferentes proyectos que permitan desarrollar y mejorar las vías urbanas,
así como atender de manera urgente e inmediata los sitios críticos en la infraestructura de la malla
vial y peatonal del Distrito.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar la
INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO. Este proceso se realizará mediante la modalidad de concurso de
méritos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para lo cual el
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín adelantará las etapas
precontractuales y contractuales que permitan la selección objetiva del contratista interventor.

El contrato objeto de Interventoría, se adelanta bajo la modalidad de Concurso de Méritos en la
plataforma del SECOP II, bajo el Número de proceso 20005395, objeto #REALIZAR ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO”.

El Distrito de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, tomando en cuenta que no cuenta con
personal suficiente con formación en las áreas relacionadas con el objeto del contrato, requiere
contratar la interventoría externa para realizar un control más riguroso y permanente sobre las
actividades ejecutadas y los productos entregados. Esta interventoría se efectuará a través de
contratistas particulares utilizando la tecnología adecuada y los medios logísticos y de recurso
humano más indicados. Adicionalmente garantizará durante su ejecución hacer los correctivos
necesarios, para que al momento del vencimiento del contrato se entreguen los productos en la
oportunidad y con la calidad requerida.

El proyecto de consultoría se enmarcará en el Plan de Desarrollo Distrital 2024 - 2027 "Medellín Te
Quiere" en lo siguiente:

Pilar 4: Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: Conexión para el bienestar y la sostenibilidad
Indicadores: Vías urbanas construidas y mejoradas, Infraestructura vial urbana mantenida,
Infraestructura vial rural intervenida y Obras para estabilización de taludes realizadas

Estos Proyectos se encuentran registrados en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y cuentan con la viabilidad social,
ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han
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sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el
siguiente Proyecto:

Código BPIN: 2024050010111 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES
EN LA CIUDAD

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto:
Interventoría a los estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de vías y espacio publico

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 80101601 ESTUDIOS DE VIABILIDAD O SELECCIÓN DE IDEAS DE
PROYECTOS

Producto 80101602 ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS

Producto 80111614 SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERÍA

Producto 80111617 SERVICIOS TEMPORALES DE ARQUITECTURA

Producto 81101502 DIBUJO TÉCNICO

Producto 81101505 INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Producto 81101508 INGENIERÍA ARQUITECTÓNICA

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101512 SERVICIOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN (GIS)

Producto 81101514 INGENIERÍA GEOTÉCNICA O GEOSÍSMICA

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Producto 81101516 SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ENERGÍA O SERVICIOS
PÚBLICOS

Producto 81101701 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Producto 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO

Producto 81102202 RED DE TRANSPORTE URBANO

Producto 81141602 ANÁLISIS DE TRÁNSITO

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 39875

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 6 de 52



Nivel Código Descripción

Producto 81151604 TOPOGRAFÍA

Producto 81151703 ESTUDIOS GEOLÓGICOS

Producto 81151704 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA

Producto 81151804 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, social, SST, financiera, contable y
jurídica del contrato de consultoría para estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de
vías y espacio público, de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en el
plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011).

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos
de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones,
seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y
prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del
contrato y antes de su liquidación.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones,
de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual
implica tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que
en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos
dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen
los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.
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Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales,
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo
socio-ambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud en el trabajo, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo Técnico del presente
proceso y en el Anexo 1 - Anexo Técnico del contrato objeto de interventoría, este último
comprende el desarrollo de los estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de vías y
espacio público en el distrito de Medellín.

El objeto de la interventoría incluye realizar la revisión técnica a los estudios y diseños, así como a
los productos entregados por el contratista en los siguientes aspectos:

· Recopilación, gestión y verificación de toda la información técnica, financiera, contable jurídica
y Administrativa para la consultoría a realizar.
· Verificación, aprobación e informe de los levantamientos altiplanimétricos de terreno y el
amarre A la red geodésica que realice el consultor
· Verificación, aprobación e informe de las investigaciones del estado de las redes secas y
húmedas existentes en el sector, que realice el consultor
· Verificación, aprobación e informe de los estudios de patología estructural y análisis de
vulnerabilidad que realice el consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los estudios de suelos realizados por el consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los estudios y análisis geológicos realizados por el
Consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los estudios y análisis geotécnicos realizados por el
Consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los estudios y análisis hidrológicos realizados por el
Consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los estudios, análisis y diseños hidráulicos realizados por
el Consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los diseños estructurales realizados por el consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los diseños de redes de alcantarillado, acueducto, gas,
Energía y telecomunicaciones realizadas por el consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los diseños viales realizados por el consultor.
· Verificación, aprobación e informe de los diseños de pavimentos realizados por el consultor.
· Verificación, aprobación e informe de la documentación requerida para trámites de permisos
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· Verificación, aprobación e informe de los cálculos de cantidades de obra, presupuestos y otros
Realizados por el consultor.
· Verificación, aprobación de los planos realizados por el consultor.
· En general, todas las actividades relacionadas en el presupuesto oficial y en el anexo técnico,
que hace parte integral de este documento y la verificación de todas aquellas actividades a cargo
del consultor que no se encuentren aquí relacionadas.

En cada etapa de diseño, a criterio de la supervisión, debe realizarse un análisis con métodos
multicriterio para el análisis de las alternativas donde se demuestre que la opción seleccionada para
el diseño obedece a criterios de economía con costos tentativos de ejecución obra, tiempo de
ejecución física, durabilidad, sostenibilidad económica, disponibilidad de recursos locales, impactos
ambientales, impactos sociales, etc. según sea el caso, documento validado por la interventoría.

Todas las actividades incluyen personal profesional, técnico y apoyos, herramientas, equipos,
auxilios para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado, celular (equipo y consumo),
papelería y transportes del personal a campo.

En este caso la interventoría estará coordinada con la supervisión del contrato de diseño, con el fin
de no generar sobrecostos en los mismos o mayores ejecuciones que terminen en la pérdida del
balance económico de los contratos.

Para el control del contrato, la interventoría participará de los comités de seguimiento al contrato de
estudios y diseños con los profesionales que igualmente se requieran en cada una de las reuniones
de seguimiento.

De cada revisión a un estudio o diseño que realice el interventor, se dejará un documento para que
se realicen las correcciones, complementaciones, ajustes y/o mejoras que sean necesarias.

Para la revisión de planos se realizarán observaciones verificando que estos presenten toda la
información y detalles necesarios para construcción.

Igualmente, la interventoría presentará mensualmente un informe técnico donde queden
consignadas las revisiones y observaciones realizadas.

La descripción completa del alcance, actividades por ejecutar y productos a entregar, de la
interventoría se presenta en el ANEXO TÉCNICO.

Identificación del contrato a celebrar:

Especificaciones esenciales:

Objetivo General
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Adelantar las actividades de interventoría necesarias para los estudios y diseños a realizar por parte
del consultor para la satisfacción de la necesidad, teniendo en cuenta los componentes de la
Política de Operación para la Gestión la Obra Pública (calidad, accesibilidad, innovación sostenible,
normalización y normatividad vigente); y estableciendo los requerimientos técnicos que deban
cumplir, hasta obtener los estudios y diseños finales Fase III (Estudios y Diseños definitivos) con
sus respectivas aprobaciones para el proyecto de Consultoría, cuyo propósito es mejorar las
condiciones de accesibilidad y seguridad de los residentes y todas las personas que hacen uso de
las vías y su espacio público circundante.

Objetivos específicos:

· Realizar la interventoría a los estudios y diseños a fase III
· Adelantar los trámites de aprobación de los estudios y diseños con los entes competentes
· Realizar presupuesto de obra e interventoría, donde se incluyan presupuestos detallados,
análisis de precios unitarios, memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas.
· Realizar cronograma (físico y financiero) y flujos de fondo
· Entregar los Estudio y diseños Definitivos

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se presentan en
el ANEXO TÉCNICO.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y LA
FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor en todos los aspectos,
técnicos, legales, financieros, contables, socio-ambientales y administrativos, quien exigirá el
cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes
periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante el supervisor del contrato podrá
solicitar informes en cualquier momento.

Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Se realizarán semanalmente, mensualmente o según se requiera.

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Infraestructura
Física, interventor y el consultor.

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
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representante de la interventoría y el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín - Secretaría de Infraestructura Física.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin
limitarse a ellas:

· Estudiar, aprobar o rechazar las actividades.
· Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración y
aprobación del ordenador del gasto.
· Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del
contrato.
· Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
· Analizar la información correspondiente al control de calidad.
· Las demás funciones que sean requeridas de conformidad con el manual de supervisión e
interventoría del Distrito.

Productos a entregar

En el ANEXO TÉCNICO se presentan los productos a entregar por cada una de las actividades
principales y alcance del contrato.

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo contengan la información que se
detalla en el anexo Técnico en lo que respecta a la presentación de los informes. De igual forma
deberá presentar un informe final en el que se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las
normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín,
las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de
Interventoría.

Asesoría Especializada y/o Ensayos de Laboratorio.

Mediante la Actividad Asesorías Especializadas, con el respectivo aval de la Secretaría de
Infraestructura Física, se contratarán las asesorías que se requieran para dar cumplimiento a
necesidades directas del contrato que se vigila, y a exigencias de las Autoridades Ambientales,
Empresa de Servicios Públicos y Entes de Control.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería para el Proyecto y
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Comunicaciones, serán utilizados bajo vigilancia y previa aprobación de la supervisión de acuerdo
con los requerimientos. El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación de
precios de mercado.

Los honorarios por esta actividad deben ser incluidos en el Factor Multiplicador de la propuesta.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones y directrices
suministradas por la Supervisión

4. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Verificar las condiciones de calidad de la consultoría, el cumplimiento de la normatividad
vigente para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas
que se definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

7. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones, Estudios previos y demás Documentos del proceso.

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de consultoría, y dar la
orden de inicio al contratista de consultoría.

9. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de
consultoría celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento
durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.
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10. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de consultoría, tales como licencias, autorizaciones, estudios, cálculos,
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.

11. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.

12. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.

13. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

14. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos
de obra o interventoría.

15. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a
presentar en el desarrollo del Contrato.

16. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

17. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada los servicios prestados y/o productos
entregables, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de consultoría,
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma
forma, cuando cumplan con lo requerido

18. Evaluar previamente a la finalización del contrato de consultoría, los trabajos, bienes y/o
servicios contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin
de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.

19. Recibir los trabajos, bienes y/o servicios contratados, y verificar su ejecución de acuerdo con
las especificaciones técnicas y cantidades definidas contractualmente.

20. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

21. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de consultoría y revisar la información
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necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad
de la misma en el expediente contractual.

22. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas
que se presenten durante la ejecución del contrato de consultoría, asumiendo una posición
imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda
modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.

23. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista consulto, en lo que al
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal,
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si
deben o no iniciarse trámites sancionatorios.

24. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

25. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y consultoría en el momento en que a
ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por
la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.

26. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el análisis de riesgos, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el análisis correspondiente, así
como la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del
contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes.

27. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución
del contrato

28. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance de los contratos de consultoría e interventoría.

29. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde
conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de
la Ley 828 de 2003.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 39875

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 14 de 52



30. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del
contratista consultor de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso

31. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de
incumplimiento exigir los correctivos.

32. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

33. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

34. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

35. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

36. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

37. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de consultoría al
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la
solución que corresponda.

38. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

39. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.
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40. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

41. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de
sus bienes.

42. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

43. Construir un expediente del contrato de consultoría que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas nacionales y distritales en materia de archivo.

44. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

45. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del contrato.

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del supervisor de esta obligación.

48. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista
consultor, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis
(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150
de 2007.

49. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 "Sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de
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2019 del Ministerio del Trabajo, y en especial:

· Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios
de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o
magister en SST.
· Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes
que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
· Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
· Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación.
artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006.
· Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
· Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad
a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del artículo 21
de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 del
artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto
1072 de 2015.
· Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
· Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del
Trabajo.
· Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.
· Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los
hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la
Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
· Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo
2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
· Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de
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los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007,
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.
· Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo
7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art
32 (en caso de que le aplique).

50. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento

51. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.

52. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

53. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

54. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y verificar que el contratista de
obra lo cumpla.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA INTERVENTOR

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de consultoría:
formulario de factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público
o revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado
del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de
seguridad social, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique.

2. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista
consultor, los cómputos de actividades y demás documentación técnica necesaria para aprobar las
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actas de pago, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista consultor.

3. Verificar que el contratista consultor presente el formato debidamente diligenciado de
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos
establecidos en los documentos del proceso.

4. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de trabajo (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por actividades y/o productos
adicionales.

5. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros
cinco días calendario después de dada la orden.

6. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita
el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y
recomendaciones de la Supervisión.

7. Verificar en el contrato de consultoría las actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios y cantidades a ejecutar
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.

8. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los trabajos, bienes y/o servicios
contratados, o a las especificaciones técnicas del contrato.

9. Verificar en el contrato de consultoría la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

10. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones
de atenuación correspondientes.

11. Verificar que el contratista de consultoría dote al personal, de algún distintivo o uniforme que
lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la ejecución de las actividades.

12. Verificar que el contratista disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del personal
profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá revisar
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previo a someterse a la aprobación.

13. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento.

14. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el "Anexo Técnico", en los plazos definidos el pliego y el
Anexo Técnico.

15. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoría.

16. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad
y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas
correspondientes.

17. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.

18. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.

19. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.

20. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos
que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.

21. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.

22. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

23. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
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siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

24. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de consultoría cumpla con todos
los criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

25. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

26. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años
promoción del primer empleo).

27. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas
identificadas, , que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con
enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad
social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género,
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

28. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente en lo referente a los
perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos.

29. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en el Anexo Técnico y cumplir los requisitos de
formación adicional y de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asignó puntaje.
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30. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional"] Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano
ofertado en el "Formato - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional", para el
cumplimiento del contrato.

31. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros"] Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
cuando el contratista haya diligenciado el "Formato - Incorporación de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros"

32. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su propuesta
con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres siempre y cuando la hubiere acreditado en
la presentación de la propuesta.

DERECHOS DEL CONTRATISTA:

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos
pactados en la minuta del contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la
minuta del contrato.

3. Asignar durante la ejecución del contrato, los recursos correspondientes para desarrollar los
trabajos.

4. Designar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.
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5. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.

6. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad
contractual vigente.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

8. Tener constante comunicación con la interventoría con el fin de poder impartir instrucciones al
consultor.

9. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

10. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

11. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

12. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

14. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

16. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de
2012, el Capítulo 6 "Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de
2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e
innovación de Medellín.

17. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el
anexo.
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18. Verificar el cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios / honorarios y demás
obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de sus empleados /
contratistas, durante la vigencia del contrato.

19. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

20. Aplicar los correctivos legales y recomendar acciones pertinentes al cumplimiento del objeto.

21. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el CONTRATISTA o la
interventoría le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato

22. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho
concepto.

23. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición
referida en su propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres siempre y cuando
la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta.

24. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición
referida en su propuesta con respecto al apoyo a la industria nacional siempre y cuando la hubiere
acreditado en la presentación de la propuesta.

25. Verificar que el contratista mantenga vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya.

26. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con
ocasión de este contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

27. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
deben aplicar obligatoriamente los Documentos Tipo en los procesos de contratación que
correspondan a los objetos y modalidades definidos en dichos documentos. Para determinar si un
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objeto contractual específico está cubierto por los Documentos Tipo, es necesario verificar si se
enmarca en los tipos de infraestructura, modalidades de selección y tipos de obra estandarizados
en las matrices de experiencia correspondientes.

El presente proceso corresponde con el sector de interventoría para consultoría de estudios y
diseños para obras públicas, este sector no cuenta con Documentos Tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Ahora bien, en los casos en que no exista un Documento Tipo específico para un sector o
modalidad de contratación, las entidades pueden considerar la aplicación de estos documentos
como una buena práctica contractual, siempre que su uso sea compatible con su régimen de
contratación y las particularidades del proceso.

De acuerdo con lo anterior, aunque la obligatoriedad de los Documentos Tipo se limita a los
sectores y modalidades para los cuales han sido expedidos, las entidades públicas pueden
adaptarlos y aplicarlos en otros sectores no regulados, siempre que respeten las disposiciones
legales vigentes y los principios de la contratación pública.

En este sentido, para la estructuración del presente proceso de selección, la entidad tomo como
base los Documentos tipo para los procesos de selección de consultoría de obra pública de
infraestructura de transporte, teniendo en cuenta que con estos se estructuro el proceso de
consultoría objeto de la presente interventoría.

No obstante, y en atención a las observaciones presentadas, para mayor claridad con el pliego de
condiciones, la entidad realizara los ajustes correspondientes a los documentos del proceso.

De acuerdo con lo anterior, los requisitos habilitantes y de evaluación de orden técnico serán los
siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO:

I. La Experiencia Del Proponente
II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la Experiencia
y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la Entidad tomo en
consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo de el proceso de consultoría objeto
de la presente interventoría.

2. La proporcionalidad y lo adecuado de la experiencia del proponente y experiencia y formación
académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), según el objeto y alcance del contrato
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de consultoría, así como las principales actividades y especificaciones establecidas en el
presupuesto oficial y en el Anexo técnico del proceso.

3. La información del estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos similares
adelantados por la Entidad y las particularidades de la oferta y la demanda.

1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

EXPERIENCIA GENERAL

Para la verificación de la experiencia se tomarán los contratos ejecutados por el proponente, ya sea
individualmente o en consorcio o unión temporal que estén registrados en el RUP, de los cuales el
proponente deberá relacionar en el formato Experiencia del Proponente, aquellos con los que
pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego. No se tendrán en cuenta para la
evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para ser considerado hábil el proponente deberá acreditar hasta cinco (5) contratos ejecutados,
debidamente certificados en el Registro Único de Proponentes, identificados en el clasificador de
bienes y servicios en el tercer nivel, en al menos uno (1) de los códigos mencionados a
continuación, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades contemplen la ejecución de: INTERVENTORÍA
A LA CONSULTORÍA O LA CONSULTORÍA PARA PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. La sumatoria de ellos deberán ser iguales o
superiores a 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales
vigentes SMMLV.

Clase Descripción
80101600 Gerencia de proyectos
80111600 Servicios de personal temporal
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura
81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica
81102200 Ingeniería de transporte
81141600 Manejo de cadena de suministros
81151600 Cartografía
81151700 Geología
81151800 Oceanografía e hidrología

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnóstico o Estudios o
Diseños, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades
de Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de vías.
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Nota 2: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de Consultoría: componentes de seguridad vial o
semaforización o puentes.

Nota 3: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado.

De acuerdo con el alcance y necesidad a satisfacer y las condiciones establecidas en el Anexo 1 #
Anexo Técnico del proceso de contratación objeto de la presente interventoría, el presente proceso
corresponde con la contratación de la interventoría a estudios y diseños definitivos (Fase 3), así las
cosas, para los fines del presente Proceso de Contratación de interventoría a estudios de ingeniería
para estudios y diseños definitivos (Fase 3) no procederá, la experiencia asociada con
prefactibilidades y/o factibilidades.

Los contratos deben ser relacionados en el formato Experiencia del Proponente. Los Proponentes
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el formato
Experiencia del Proponente. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato Experiencia del Proponente, la Entidad requerirá su
subsanación en los términos del literal H. Reglas de Subsanabilidad del capítulo V del pliego de
condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los
cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los
requisitos de experiencia general y específica solicitados.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos
documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá
incorporarlos en el #formato Experiencia del Proponente”.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

Entre los contratos aportados para la Experiencia General, se deberán reunir las siguientes
condiciones:

· Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar la interventoría a la consultoría o la consultoría para la intervención de la estructura de
pavimento (asfáltico o concreto hidráulico).

· Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar la interventoría a la consultoría o la consultoría a la intervención de redes de servicios
públicos.
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· Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar la interventoría a la consultoría o la consultoría PARA LA CONSTRUCCIÓN O
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O
PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.

· Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar experiencia en estudios de geotecnia para proyectos de infraestructura de transporte.

1.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles
requeridos, por lo que no se solicitarán como parte de los documentos que conforman la propuesta.
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las
siguientes reglas:

I. El Proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el
"Formato - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave", de
acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de
Condiciones y sus documentos anexos.

II. El "Formato - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal
clave" debe suscribirlo el Proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:

· Un (1) Director de Interventoría.
· Un (1) Especialista en Estructuras
· Un (1) Especialista en Hidrología e Hidráulica.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el "Anexo Técnico" del
Proceso de Contratación, las cuales deben ser acreditadas y serán verificadas, de acuerdo con las
reglas establecidas en el Pliego de Condiciones.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del proponente 600
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 286
Apoyo a la industria nacional 100
Vinculación de personas con discapacidad 10
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Emprendimientos y empresas de mujeres 2
Mipyme 2
Total 1000

Reducción de puntaje:

El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, señala que las entidades deberán reducir durante la
evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o
cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si
alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

A partir del promedio de los contratos válidos aportados para acreditar la experiencia habilitante,
expresados en SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SEISCIENTOS (600) puntos, de
acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para la ponderación de la
experiencia del proponente:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta
4. Media aritmética baja

El otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no
fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos del presente proceso de
selección.

2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el "Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)" se
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realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 143
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 143
Total 286

Experiencia Específica Adicional

La Entidad asignará ciento cuarenta y tres (143) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del "Formato - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave
Evaluable" a acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable,
estos son:

· Un (1) Director de interventoría.
· Un (1) Especialista en Estructuras
· Un (1) Especialista en Hidrología e Hidráulica.

Tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en el Anexo Técnico.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

Formación Académica Adicional

La Entidad asignará ciento cuarenta y tres (143) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del "Formato - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave
Evaluable" a acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable,
estos son:

· Un (1) Director de interventoría.
· Un (1) Especialista en Estructuras
· Un (1) Especialista en Hidrología e Hidráulica.

Tienen una formación académica adicional a la definida en el "Anexo Técnico" Es decir, si el
requisito mínimo de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje
a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación
académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredite un título de
posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por EQUIPO DE TRABAJO están definidas en el pliego y documentos del presente proceso
de selección.
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Cambio del personal clave evaluable

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el Contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante
con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a
3 días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en el "Anexo Técnico" y tener el año de experiencia
específica adicional o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual
se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio
de que, en caso de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes máximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 100
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 50

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de
puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante
el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de
servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior,
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos del presente proceso de
selección.

2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un puntaje de diez (10) puntos al proponente que acredite el número mínimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).
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Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos del presente proceso de
selección.

2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de dos (2) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos del presente proceso de
selección.

2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de dos (2) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos del presente proceso de
selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala que, la escogencia del contratista se efectuará con
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las reglas que en dicho artículo se señalan.

El numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece:
¨ ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

[ ... ]
3. Concurso de méritos. Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o
proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este
último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se
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entenderá notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado. [ # ]¨

El artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional, determina que además de las reglas generales previstas en la ley, las
siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto:

[ ... ]
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la
formación académica del equipo de trabajo.
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual
debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje.
3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato
mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje".

Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual que corresponde a una interventoría en
los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el presupuesto oficial del mismo, se ajustan
dentro de los conceptos señalados en el numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, considera pertinente adelantar el
presente proceso de selección a través de la modalidad de selección de Concurso de Méritos.

APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES

Los Acuerdos Comerciales, en el Capítulo de Compras Públicas, contienen entre otros aspectos: (i)
una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial, (ii) los valores a partir de
los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación y (iii) las excepciones a la
aplicación del Acuerdo Comercial según el objeto del Proceso de Contratación.

Establece el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación
-CCE-EICP-MA-03 - V1. 24/11/2021, establece:
¨ [ # ] Las Entidades Estatales deben determinar, en la etapa de planeación de sus Procesos de
Contratación, si los Acuerdos Comerciales vigentes entre Colombia y otros países son aplicables al
Proceso de Contratación en cuestión. En caso de que sean aplicables, las Entidades Estatales
deben cumplir con las obligaciones contenidas en estos.
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Los valores a partir de los cuales rigen los Acuerdos Comerciales para cada Proceso de
Contratación son generalmente negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en
Derechos Especiales de Giro (DEG) - Special Drawing Rights, SDR por sus siglas en inglés #. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, con la periodicidad definida
en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de estas monedas a pesos colombianos para
determinar el umbral aplicable.

La cobertura de los Acuerdos Comerciales está relacionada en los Anexos 1, 2 y 3 de este Manual
según el nivel territorial de las Entidades Estatales y las excepciones a la cobertura de los Acuerdos
Comerciales se encuentra en el Anexo 4.

Aunque Colombia Compra Eficiente ha elaborado el presente Manual, que pone a disposición de los
partícipes del Sistema de Compra Pública, cada Entidad Estatal es responsable de revisar el texto
de los Acuerdos Comerciales y sus Anexos; y corresponde a estas el deber de determinar si un
Acuerdo Comercial es aplicable a los Procesos de Contratación que adelanta. En estos términos, el
Manual es un documento meramente ilustrativo sin ningún valor jurídico vinculante.

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública en
su página web los valores a partir de los cuales los Acuerdos Comerciales son aplicables a los
Procesos de Contratación. Estos valores se encuentran en el siguiente enlace:

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-porreciprocidad.
[ # ]¨

Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de
contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los
nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo
Comercial.

En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada
a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el
Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente Guatemala) es aplicable a los Procesos
de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor
del Proceso de Contratación.
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De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde con lo
expresado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación # CCE-EICP-MA-03 V1.24-11-2021 publicado
en el Portal Único de Contratación Colombia Compra Eficiente y teniendo en cuenta el valor del
presente contrato y en atención a los montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su
aplicación de acuerdo con el objeto contractual, a continuación se relacionan los acuerdos
comerciales que aplican al presente proceso:

- Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala)
- Decisión 439 de 1998 - Comunidad Andina

POSIBILIDAD DE LIMITAR PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se
modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, #Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual".

Una vez verificados los requisitos exigidos por este artículo, se concluye que el presente proceso de
contratación NO tiene la posibilidad de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el presupuesto oficial
supera el umbral establecido por la citada norma, el cual equivale a $ 533.287.768, según el valor
fijado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo- MINCIT-, como el valor tope para que un
proceso de selección de contratación pueda ser limitados a MIPYMES, el cual tendrá vigencia del 1
de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL PRESENTE CONTRATO SON:
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GARANTÍA COMO REQUISITO HABILITANTE:

Garantía de Seriedad de la oferta: En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de
2015, será solicitada por la Entidad en la etapa precontractual, como sanción derivada del
incumplimiento de la oferta, equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratación y por una vigencia de tres (3) meses, periodo aproximado en el que se
tiene prevista la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Esta garantía debe ser presentada por los oferentes al momento de presentar la oferta.

La garantía de seriedad de la oferta tiene carácter sancionatorio, lo que significa que, al hacerse
exigible, la Entidad contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de
demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio
indemnizatorio del seguro).

Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes
Riesgos:
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.

GARANTÍAS QUE SURGEN EN OCASIÓN AL CONTRATO A CELEBRAR:

Garantía de cumplimiento: En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para el
presente proceso de contratación se exigirá una garantía de cumplimiento la cual comprende los
amparos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales y estabilidad y calidad de la obra, la cual se justifica en la medida que el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, necesita que el riesgo de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el incumplimiento tardío o su
cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de multas o
cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues, de presentarse un incumplimiento en alguna de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, estos representan un entorpecimiento de las
labores cotidianas en el Distrito Especial de Medellín.

*CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal contratante de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado, los daños imputables al contratista por entregas parciales de
la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales, además de esos riesgos, este amparo
comprenderá el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado
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en el contrato garantizado.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, "La garantía de cumplimiento
del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta
garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato a menos que el
valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV (...)".

Por lo cual se estima en un valor del 10% del valor del contrato y con una vigencia que abarca el
plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales más.

*CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad Estatal por los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Estos perjuicios
generalmente se presentan con posterioridad a la terminación del contrato. La suficiencia de la
garantía de calidad del servicio de qué trata el artículo 2.2.1.2.3.1.15 y el numeral 6 del artículo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, se estima de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y
las obligaciones contenidas en el contrato, por lo cual el valor de dicha garantía se estima en un 10
% del valor del contrato y con una vigencia que abarca el plazo señalado para la ejecución del
contrato y seis (6) meses adicionales más.

*PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015
- Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

Respecto a la suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, el valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato y esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años
más de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. En ese
sentido, la entidad estima la presente garantía en un valor del cinco por ciento (5%) del valor del
contrato y una vigencia por el plazo del contrato y tres (3) años más.

*DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: El amparo de devolución del pago anticipado es una
cobertura de la garantía única de cumplimiento, y cubre los perjuicios generados por la no
devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. De
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.11. del Decreto 1082 de 2015 a garantía de pago anticipado
debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el
cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al
pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía será
el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, y con una vigencia que abarca el
plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses más.

Para la verificación de las pólizas previa a su aprobación la Entidad dará cumplimiento a la Circular
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y
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La Agencia Nacional de Contratación Pública #Colombia Compra Eficiente

COMITÉ DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL:

El presente proceso, fue aprobado en el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios, según acta número 24 del 22 de abril de 2025. Para el efecto, se asignan
como miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual- CEEC a las siguientes
personas:

Técnico: Juan Fernando Vargas Vélez
Logístico: Edwin David Hoyos López
Jurídico: Tahyra Manuela Úsuga López

El Comité de Estructuración y Evaluación Contractual antes relacionado, no posee inhabilidades,
incompatibilidades ni conflictos de intereses con este proceso contractual.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

Corresponde al valor total establecido en el Anexo del Presupuesto Oficial.

El presupuesto asciende a MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($1.120.000.000),
incluido IVA del 19%

Ver Anexo Presupuesto Oficial

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORIA # INTERVENTORIA, la
Secretaria de Infraestructura Física de Distrito, se acoge a lo descrito en la "Guía metodológica y
modelo para el cálculo del factor Multiplicador” establecida mediante resolución No.
SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma como debe calcularse los
costos directos e indirectos que permita determinar el presupuesto oficial del contrato.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que se
mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo del
alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:
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Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor

Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los
costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole que tiene la organización
del consultor para poder ofrecer sus servicios y que se reconocen vía factor multiplicador.

En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

· Transporte
· Papelería, fotocopias y otros
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
· Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
· Auxilio por celulares
· Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet

Pólizas: Valor de las garantías exigidas para el contrato.

IVA: Tarifa del 19%

Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos
indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del contrato
correspondiente al equipo de trabajo.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos
· Honorarios
· Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, #Presupuesto Oficial” y #Análisis del Factor Multiplicador”

La Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR
MULTIPLICADOR, El costo obtenido anteriormente se suma a los "Otros Costos Directos" definidos
y se afecta por el Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se adiciona el costo
estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.

De acuerdo con el análisis anterior el cálculo del Factor Prestacional del Factor Multiplicador en el
Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.
Ahora bien, si la condición tributaria del adjudicatario es distinta se le efectuará el descuento en el
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Factor Multiplicador ofertado de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los costos
en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su formación y
experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del IPC.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales.

Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del factor
multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y la
variación del IPC.

Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para definir su
valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores estimados cuyo pago
pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo a los valores ofertados en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales y
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:
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- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093
de 2023. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos ya
que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% al igual que el
impuesto de Avisos y Tableros

- Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA,
de conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2
del artículo 519 del Estatuto Tributario.
Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 175 de
2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto
Tributario.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente
al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice
de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso,
la Secretaria de Infraestructura Física SE ABSTIENE de conceder anticipo, toda vez que considera
que el proponente debe poseer la capacidad financiera para incurrir en los gastos administrativos y
operativos hasta el primer pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera
el contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia.
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Pago Anticipado:

La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la
finalidad de garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

El contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la Entidad
Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado no sea
suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la totalidad del
valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín al contratista.
Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 175 de
2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025.

FORMA DE PAGO:

Está definida en el Anexo Técnico.

DISTRIBUCIÓN DEL PAC

De acuerdo con la distribución en el proyecto BPIN que origina los recursos se proyecta la siguiente
distribución del Plan Anualizado de Caja (PAC) para el contrato, el cual se determinó mediante una
distribución proporcional durante el plazo de ejecución del contrato:

Pago Valor
Mes 1 172.307.692
Mes 2 172.307.692
Mes 3 172.307.692
Mes 4 172.307.692
Mes 5 172.307.692
Mes 6 172.307.692
Mes 6.5 86.153.848
TOTAL 1.120.000.000

Notas:
- El Mes 1 será el correspondiente al primer mes después del inicio de ejecución del contrato y a
partir de este se contabilizarán los demás.
- La distribución del PAC, es aproximada distribuida de manera proporcional y está sujeta a la
efectiva ejecución mensual en el mes de pago correspondiente.
- Los recursos que no se ejecuten en un mes se trasladaran al mes siguiente, y en todo caso el
valor máximo a facturar estará sujeto a la disponibilidad de recursos del proyecto para el mes de
facturación.
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5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

El numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece:
(...)
¨En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados
a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que
señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo
de trabajo, en el campo de que se trate.
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de
consultores. ¨

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente
para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en
el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015 y las disposiciones que al respecto indica la Agencia Nacional para la Contratación #Colombia
Compra Eficiente-, esto es, se verificará la capacidad jurídica, capacidad financiera y la capacidad
organizacional del proponente.

Conforme a lo anterior, los factores de selección son definidos por cada rol del Comité de
Estructuración y Evaluación en lo a cada uno compete de acuerdo a rol y se encuentran contenidos
en el estudio previo, en los documentos que acompañan el mismo y en el pliego de condiciones.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta FORMATO
DILIGENCIADO
Y FIRMADO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REVISOR
FISCAL O
REPRESENTAN
TE LEGAL
SEGÚN SEA EL
CASO

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DIAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta 10%
PRESUPUESTO
OFICIAL

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta EN CARTA DE
PRESENTACIÓN
DE LA
PROPUESTA

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía COPIA LEGIBLE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

representante legal

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DIAS
CALENDARIO

JURIDICA 0034 Tarjeta Profesional EN CASO DE
APLICAR,
REFERENTE AL
PROFESIONAL
INGENIERO
QUE AVALA LA
PROPUESTA

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR
FOTOCOPIA DE
LA TARJETA
PROFESIONAL
DEL REVISOR
FISCAL SI
SUSCRIBE EL
CERTIFICADO
DE PAGO DE
LOS APORTES
PARAFISCALES

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

CON FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A TRES MESES

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 39875

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 45 de 52



TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA CERTIFICADO
DE
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

APORTAR
COPIA LEGIBLE
Y
ACTUALIZADA,
SERÁ
VERIFICADO
SOLO AL
PROPONENTE
ADJUDICATARI
O

TECNICA 0024 Certificados de experiencia DILIGENCIAR
FORMATO Y
APORTAR
SOPORTES

TECNICA 0006 Profesional PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LO
ACORDADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN LO
ACORDADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo igual o superior a SEGÚN LO
ACORDADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ACORDADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LO
ACORDADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LO
ACORDADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

SEGÚN LO
ACORDADO
EN EL
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

600 PUNTOS

CALIDAD 0047 Recurso humano requerido EXPERIENCI
A Y
FORMACIÓN
ADICIONAL
CLAVE
EVALUABLE

286 PUNTOS

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

SEGÚN LO
ACORDADO
EN EL
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

100 PUNTOS

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

SEGÚN LO
ACORDADO
EN EL
PLIEGO DE

2 PUNTOS
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CONDICIONE
S

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes SEGÚN LO
ACORDADO
EN EL
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

2 PUNTOS

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

SEGÚN LO
ACORDADO
EN EL
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

10 PUNTOS

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

0099 Véase análisis de riesgos adjunto Ver Anexo Ver Anexo

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO

0013 SERIEDAD DE LA OFERTA 10,00 0

0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES

0002 CALIDAD DEL SERVICIO 10,00 6 MESES

0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

5,00 3 AÑOS

0006 DEVOLUCIÓN DEL PAGO
ANTICIPADO

100,00 6 MESES

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:
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Interventoría a los estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de vías y espacio publico

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 1.120.000.000

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría:
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor LIDER 43540730 OSORIO GRAJALES CLAUDIA

MARIA

claudia.osorio@medellin.gov.co

Apoyo SUPLENTE 43001438 MORALES HERNANDEZ MARIA

ELENA

maria.morales@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellin

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

195.0 Días Calendario

Multas:

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, podrá
imponer multas al CONTRATISTA, correspondientes al 0.5 del valor total del contrato sin que la
sumatoria de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del mismo, a favor del DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por incumplimiento en las
obligaciones contractuales.
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las
siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por
cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfacción del supervisor.

3. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una
multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del
contrato en la fecha acordada.

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado pliego de condiciones y en el Anexo Técnico en el plazo definido por la Entidad, se
causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligación.

5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.5%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor,
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5
salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligación.

También, se podrán imponer multas de acuerdo a las reglas establecidas en el inciso anterior, si se
presentan algunas de las siguientes causales:
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-Por incumplimiento del objeto, alcance o la cláusula obligaciones del contrato.
-Por incumplimiento de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo la garantía única
de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar.
-Por incumplimiento de las obligaciones referentes a reanudar el contrato, según el caso en la fecha
determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables
al CONTRATISTA.
-Por cambios en las especificaciones técnicas sin la previa, escrita y expresa autorización del
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, sin que ello
exonere al CONTRATISTA, de cumplir con las especificaciones contenidas en los Estudios previos
y anexos técnicos estipulados.
-Por incumplimiento de las obligaciones referentes a presentar la información y documentos
contractuales previstos dentro del plazo establecido para el efecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN dará aplicación al debido proceso. En todo caso,
para la aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el contrato y en la ley, se
adelantará de manera previa, el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
y de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación adoptado por la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a que el valor de las multas sea tomado
directamente por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN de cualquier suma que se le adeude. Si esto no fuere posible se procederá al cobro
coactivo, para lo cual se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento constituida, de conformidad con
lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO TERCERO: La imposición de multas NO exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
ante nuevos hechos de presunto incumplimiento.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Se estipula una cláusula penal a favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN hasta del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se
hará efectiva en caso de declaratoria de incumplimiento del contrato. El valor de la cláusula penal se
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la
Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, en caso de ser insuficiente, se
considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios ocasionados al DISTRITO
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ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, pudiendo éste reclamar,
por la vía judicial los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Juan Fernando Vargas Velez
Profesional Universitario - Técnico

_________________________________
Tahyra Manuela Usuga López
Contratista - Jurídico

_________________________________
Edwin David Hoyos Lopez
Contratista - Logístico
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