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Nombre:
Sucursal:Tercero:

Fecha:

DISPONIBILIDAD

El suscrito SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de
afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Número: 2025030492

CUENTA NOMBRE Valor

21/03/2025

999999999999999999 999
VARIOS

2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-
2402112-2024003520136-
53290-16-1.2.2.0.00

Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Atención de Emergencias
Viales, y Puentes en la red vial en el Departamento de  Nariño/Otras Obras de
Ingenieria Civil/Administración Central/Ingresos Corrientes de destinación
específica por Acto Administrativo

116,997,096.00

CONCEPTO: MANTENIMIENTO EN VIA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y
GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN , DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Total Disponibilidad: 116,997,096.00

Total Disponibilidad:CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS
PESOS MC.

FERNANDAERASOElaboro:CRISTHIAN AGUILAR RENDON
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO



ALCALDíA DE ROBERTO PAYáN
NIT 800099132-1
Palacio Municipal - San Jose - 3103869704
Codigo Postal:

Fecha 2025-02-13 Identificacion 99999999999-0
Tercero VARIOS
Dirección Telefono

Detalle MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO
PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Codigo Nombre Doc VALOR
Inversión 0 0.00

2.3 Inversión 0 0.00
2.3.2 Adquisición de bienes y servicios 0 0.00
2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos 0 0.00
2.3.2.02.02 Adquisición de servicios 0 0.00
2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción 0 0.00
2.3.2.02.02.005.24 Transporte 0 0.00
2.3.2.02.02.005.24.2402 Infraestructura red vial regional 0 0.00
2.3.2.02.02.005.24.2402.039 Vía terciaria construida 0 0.00
2.3.2.02.02.005.24.2402.039.16 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL 0 0.00
2.3.2.02.02.005.24.2402.039.16.1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 10,499,121.00
  Codigo Bpin Nombre Bpin Sectoriales VALOR

  202500000001384
Fortalecimiento del sector
transporte para el mejoramiento de
la Infraestructura red vial regional
en el municipio de Roberto Payán

00 - NO
APLICA 10,499,121.00

TOTAL 10,499,121.00
SON : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
M/CTE.

Aprobó
Johann Danilo Portilla Morales
Elaboró
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https://alcaldia-robertopayan.compuconta.com/Informes/Presupuesto/Formatos/NuevoModelo/ImpCDP_CCPET_2023_03.php?DatNameSID=SYS930… 1/1



 
 
 
 

 
 

GOBERNACIÓN 
DE NARIÑO 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS Y DE 
CONVENIENCIA  

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

CÓDIGO: GDC-F-81 

VERSIÓN: 01 

FECHA VERSIÓN: 24/05/2023 

PÁGINA: 1 de 15 

 

 

PROCESO ASOCIADO:  
GESTIÓN DE CONTRATACION  

DEPENDENCIA ASOCIADA:  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATACION DAC 

 

ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo 
establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto Nacional 1082 de 
2015, se presenta el presente Estudio Previo de Conveniencia y Necesidad, para adelantar la 
celebración del convenio requerido. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 

La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo”.  
 
De igual manera, el artículo 113 de la Carta Magna dispone que “Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Así, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 ibídem las autoridades administrativas podrán 
coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines estatales con el objeto de 
lograr sus cometidos legales y misionales, garantizando los principios de celeridad y economía, entre 
otros, y el inciso segundo del artículo 288 de la Constitución, establece que "las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiaridad en los términos que establezca la Ley." 
 
Por su parte, la Ley 489 de 1998 en su artículo 6º preceptúa que: “En virtud del principio de 
coordinación y colaboración las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones.” Así mismo, el artículo 95 de la misma Ley señala “Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios 
Interadministrativos” 
 
Ahora bien, el Departamento de Nariño es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente a 
la rama del poder ejecutivo, cuya misión se encuentra sometida a lo preceptuado en el artículo 2° de 
la Constitución Política de Colombia. 
 
Dentro de la organización interna del Departamento de Nariño, se encuentra la Secretaría de 
Infraestructura y Minas, que es la dependencia encargada de trazar políticas en materia de 
Infraestructura vial, así como de coordinar la ejecución de obras públicas en los municipios del 
Departamento y de asesorar y apoyar a estos en la elaboración y control de obras públicas. 
 
Entre las principales funciones de la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento se 
encuentran:  
 
1. Realizar actividades técnicas relacionadas con la coordinación, planeación, ejecución y control 

de obras de Infraestructura de interés del Departamento que contribuyan al desarrollo regional, 
para mejorar las condiciones de vida de la comunidad en general. 

2. Impulsar proyectos mineros y de infraestructura energética en el Departamento de Nariño, para 
aprovechar de manera técnica y racional los recursos no renovables, reactivar la minería e 
impulsar el desarrollo integral y sostenible del Departamento. 

3. Elaborar, en coordinación con los municipios, el plan de construcción, mejoramiento y 
conservación de las vías intermunicipales de su competencia. 

4. Elaborar los pliegos de condiciones necesarios para las invitaciones o licitaciones públicas 
cuando sean necesarios en el cumplimiento de sus funciones. 

5. Velar para que las carreteras departamentales estén en buen estado. 
6. Dirigir y coordinar la temática relacionada con la infraestructura Departamental. 
7. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental Vial y de Transporte 
8. Identificar y formular los proyectos de infraestructura, minas y fomento realizando las gestiones 

ante los entes nacionales. 
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Sumado a ello, es competencia de la Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental la 
orientación y coordinación en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, matriz de 
riesgos, pliegos de condiciones, invitaciones y demás documentos necesarios para llevar a efecto 
los procesos de selección y demás procesos contractuales dirigidos a ejecutar proyectos de 
inversión en materia de infraestructura vial, social y de vivienda, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente sobre contratación estatal; así como dirigir, coordinar y autorizar las 
inversiones en infraestructura pública departamental para contribuir al mejoramiento del nivel de 
vida de las comunidades del Departamento. 
 
La administración departamental actual, ha sido enfática en promover la conectividad vial en todo el 
Departamento de Nariño, compromiso que ha quedado plasmado en el Plan de Desarrollo 
Departamental 2024-2027 “NARIÑO REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO” que en su programa 
“Conectividad terrestre” cuyo objetivo es “mejorar las condiciones de transitabilidad y conectividad 
terrestre subregional en el departamento de Nariño” cuenta con el Indicador “Red vial departamental 
atendida”, en la que se ha incluido como producto “vía terciaria mejorada” cuyo alcance contempla 
“Mejoramiento de la Red Vial Terciaria de responsabilidad del Departamento y apoyo a mejorar las 
vías terciarias a cargo de los Municipios”. Lo anterior, establece el marco para adelantar las acciones 
tendientes a garantizar las condiciones para la movilidad de los habitantes del Departamento de 
Nariño entre los municipios que lo conforman. 
 
Para cumplir tales cometidos y contribuir con los propósitos del Gobierno Departamental, 
relacionados en el Plan de Desarrollo, el Departamento de Nariño cuenta con los recursos 
pertinentes. 
 
Ahora bien, la función de mantenimiento de la infraestructura vial cobra gran relevancia en el 
Departamento de Nariño si se tienen en cuenta las especiales características del territorio que 
incluyen una geografía diversa y altamente montañosa, y un clima de alta pluviosidad que, de manera 
conjunta, y sumando factores como el fenómeno de la niña, afectan las vías. 
 
Por otra parte, el Municipio de Roberto Payán en el Departamento de Nariño, es una entidad 
fundamental de la división política administrativa del Estado, que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 311 de la Constitución Política debe prestar los servicios públicos que determine la ley, 
contribuir con las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover 
la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las 
demás funciones que le asigne la constitución y la ley. 
 
Con el firme objetivo de ejercer la función administrativa al servicio de la comunidad a través del 
mantenimiento del corredor de las vías, que permiten la intercomunicación entre los diferentes 
municipios, el Alcalde del Municipio de Roberto Payán propone una unión de esfuerzos técnicos, 
financieros y administrativos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán, 
mediante la celebración de un Convenio Interadministrativo, a través del cual, estas autoridades 
aporten recursos económicos a efectos de ejecutar el proyecto. 
 
Bajo este marco estratégico, y con el propósito de aportar en el logro de los objetivos planteados, el 
Alcalde del Municipio de Roberto Payán, presentó propuesta de convenio interadministrativo ante la 
Gobernación de Nariño, para que el Departamento coadyuve en la financiación de los recursos para 
atender la necesidad de mantenimiento de la infraestructura de la vía terciaria ubicada en zona rural 
del Municipio de Roberto Payán, y la cual actualmente presenta afectaciones que afectan la 
transitabilidad y los derechos de la comunidad, a través del proyecto denominado 
“MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y 
GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
Según este contexto el Departamento de Nariño, en aras de fortalecer la infraestructura vial, mejorar 
las condiciones de transitabilidad de la red vial del Departamento, disminuir afectaciones a la 
comunidad y propender por el desarrollo económico, así como fomentar la participación comunitaria 
en el Departamento, requiere realizar un trabajo mancomunado con el Municipio de Roberto Payán, 
en aras de mejorar las condiciones de transitabilidad, accesos a servicios de salud y fortalecer el 
desarrollo económico en la localidad. 
 
Es así que una vez estudiada la anterior solicitud, la Secretaría de Infraestructura y Minas, en aras 
de coadyuvar en el mejoramiento de la mencionada vía, considera viable suscribir el Convenio 
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Interadministrativo cuyas actividades se encuentran enmarcadas dentro del proyecto: 
“MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y 
GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, cuyo 
objetivo se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 “NARIÑO 
REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO”, viabilizado a través del Proyecto de Inversión "Estudios de 
Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Atención de Emergencias Viales, y Puentes en la red 
vial en el Departamento de Nariño”, con el Número BPIN 2024003520136, de fecha 02 de enero de 
2025 expedido por la Secretaría de Planeación Departamental. 
 
La celebración de este Convenio Interadministrativo, es viable dada la naturaleza pública de las 
entidades suscribientes, que tienen competencias respecto del sector de infraestructura social y que 
pueden ejercerlas a través de dicho convenio dando cumplimiento a sus objetivos institucionales, 
además se trata de la unión esfuerzos financieros para completar la capacidad requerida a fin de 
lograr un propósito institucional que beneficiará el interés general, con lo cual se da aplicación a los 
principios de concurrencia y complementariedad. 
 
2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 

ESPECIFICACIONES. 
 

2.1 Objeto  
 

El convenio que se pretende celebrar tendrá por objeto: Aunar esfuerzos entre el Departamento de 
Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y 
administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: “MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y GUACUCO DEL MUNICIPIO 
DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
 
2.1.1 Alcance del objeto  

 
La ejecución del Convenio Interadministrativo comprende aunar esfuerzos entre el Departamento de 
Nariño y el municipio de Roberto Payán para la contratación del proyecto denominado 
“MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y 
GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO” cuya 
finalidad es la ejecución de los ítems contemplados dentro del presupuesto presentado por el 
Municipio y aprobado por el Secretario de Infraestructura y Minas, las cuales no deben ser 
modificadas sin una sustentación y el concepto de supervisión de la Secretaría de Infraestructura y 
Minas como dependencia supervisora del convenio. 
 
2.1.2. Especificaciones Técnicas 
 
Para realizar el “MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS 
VEREDAS INDUM Y GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO” es necesario adelantar las actividades contenidas en las especificaciones técnicas para 
la elaboración del proyecto, las principales actividades a ejecutar dentro de la intervención se 
encuentran: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO M2 16.500,00 

2 
PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACIÓN DE 
CALZADA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN SUELO 
EXISTENTE  

M2 16.500,00 

 
2.1.3. Presupuesto 
 
El presupuesto a ejecutar mediante la suscripción del presente convenio es por la suma de CIENTO 
DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($116.656.898,00) MDA/CTE., según se detalla en la propuesta estimada por el 
municipio de Roberto Payán, la cual hace parte del presente proceso contractual: 
 
El Departamento de Nariño aportará la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($106.157.777,00) MDA/CTE. 
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El municipio de Roberto Payán aportará la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($10.499.121,00) MDA/CTE. 
 
El presupuesto se discrimina de la siguiente forma: 
 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y GUACUCO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

  

1 ROCERÍA 

1,1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO M2 16.500,00 $3.886 $64.119.000,00 

1,2 
PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACIÓN DE CALZADA Y 
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE  

M2 16.500,00 $1.080 $17.820.000,00 

SUBTOTAL $81.939.000,00 

 

COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $81.939.000,00 

ADMINISTRACIÓN 24% $19.665.360 

IMPREVISTOS 3% $2.458.170 

UTILIDAD 4% $3.277.560 

COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL (31%) $25.401.090 

COSTO OBRA CIVIL $107.340.090 

INTERVENTORÍA $9.316.808 

COSTO TOTAL $116.656.898 

 
2.2. Clasificación del bien o servicio 
 
El objeto del convenio materia del presente estudio, se enmarca en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), bajo la siguiente codificación:  
 

GRUPO F Servicios 

SEGMENTO 72 Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento  

FAMILIA 14 Servicios de construcción pesada 

CLASE 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

PRODUCTO 03 Servicios de mantenimiento de calles y carreteras 

Código UNSPSC: 72141003 

 
2.2 Autorizaciones y permisos 
 
El Subdirector del Departamento Administrativo de Contratación, nombrado mediante Decreto No. 
136 del 05 de mayo de 2025 y posesionado mediante Acta No. 052 del 07 de mayo de 2025, cuenta 
con las autorizaciones y facultades para suscribir contratos y convenios de conformidad con los 
Decretos 1077 de 2012, 804 de 2016, 034 de 2019, 036 de 2019 y 309 de 2021. 
 
El Alcalde y Representante Legal del Municipio de Roberto Payán (N), se encuentra facultado para 
celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, metas y el plan 
de acción del municipio, esto de conformidad al concepto del CONSEJO DE ESTADO SALA DE 
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA, Radicado 
número: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238) que señala: “Los alcaldes tienen competencia 
constitucional y legal propia para suscribir contratos. De conformidad con los artículos 315-3 de la 
Constitución Política, 11-3 de la Ley 80 de 1993, 91-D-5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 
111 de 1996, por regla general los alcaldes tienen la facultad general de dirigir la actividad contractual 
de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del concejo 
municipal. La atribución del concejo municipal de señalar qué contratos requerirán su autorización, 
está regido por un principio de excepcionalidad, según el cual, frente a la facultad general de 
contratación del alcalde municipal, solo estarán sujetos a un trámite de autorización previa aquellos 
contratos que determine la ley o que excepcionalmente establezca el concejo municipal cuando 
tenga razones suficientes para ello. 
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2.3 Banco de proyectos 
 
Proyecto: "Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Atención de Emergencias 
Viales, y Puentes en la red vial en el Departamento de Nariño" 
Línea estratégica: Mi Nariño conectado 
Programa: Conectividad Terrestre 
Componente: Infraestructura 
Certificación:  02 de enero de 2025 
Código BPIN: 2024003520136  
 
2.4 Obligaciones de las partes 
 
Adicional a las obligaciones que se desprendan del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del convenio a celebrar 
y de las consignadas específicamente en el contenido del convenio, las partes se obligan a: 

 
2.4.1 Obligaciones del Municipio de Roberto Payán 

 
2.4.1.1 Obligaciones Especificas  

 
a) Desarrollar y cumplir el objeto del convenio interadministrativo de acuerdo con el alcance previsto 

en los documentos que hacen parte integral del mismo, especialmente en los estudios previos y 
el presupuesto aprobado por el Departamento para la consecución de dicho proyecto. 

b) Cumplir con el objeto del convenio dentro del plazo establecido en el mismo, de conformidad con 
las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, el convenio y sus anexos. 

c) Aportar para la ejecución del proyecto denominado: “MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA 
EN LA ZONA RURAL DE LAS VEREDAS INDUM Y GUACUCO DEL MUNICIPIO DE 
ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, la suma de: DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($10.499.121,00) 
MDA/CTE. 

d) Disponer de capacidad de gestión financiera, organizacional, técnica y de talento humano, para 
ejecutar el objeto del convenio.  

e) Aperturar una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos girados por el 
Departamento en virtud del presente convenio. 

f) Garantizar que los procesos de contratación derivados del presente convenio se adelanten con 
arreglo a los principios de planeación, selección objetiva, transparencia y publicidad. 

g) Adelantar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la legalización del presente convenio 
y bajo su responsabilidad, los procesos de contratación que se requieren para ejecutar el 
presente convenio, aplicando estrictamente las modalidades de selección por convocatoria 
pública aplicables, sea licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada o mínima 
cuantía, de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, llevando a cabo todas las etapas dispuestas para las convocatorias públicas que apliquen. 

h) Exigir en los contratos derivados del presente convenio la constitución de las garantías que 
correspondan de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y lo contenido en el factor 
multiplicador determinado para tales contratos, a su vez garantizar que en las garantías 
aplicables se incluya al departamento de Nariño como beneficiario. 

i) En caso de haberse determinado en el presupuesto el desembolso de anticipo, el Municipio 
deberá garantizar que el manejo de dichos recursos se realice a través de la cuenta bancaria 
para el manejo exclusivo de los recursos girados por el Municipio en virtud de los contratos 
derivados del proyecto. 

j) El Municipio deberá aplicar la Tasa Pro Deporte y Recreación a los contratos celebrados con 
terceros y derivados de los recursos transferidos a través del presente convenio, cuando aplique, 
según lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 4º de la Ordenanza 011 del 20 de 
mayo de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

k) En el evento de existir rendimientos financieros, estos deben ser reintegrados a la Administración 
Departamental. Conforme a lo anterior, para la liquidación del contrato, la entidad convenida 
deberá aportar certificación bancaria en la que conste la generación o no de rendimientos 
financieros del anticipo. En caso de generarse, los mismos deberán reintegrarse al departamento 
de Nariño. 

l) Ejercer la supervisión de las actividades objeto del presente convenio, velando porque en los 
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Contratos derivados se cumpla en los plazos pactados, estipulando entre otros aspectos lo 
siguiente: plazo contractual para la ejecución del objeto contractual, obligaciones específicas, 
cantidades y especificaciones técnicas; entrega final de las actividades; así como la suscripción 
de acta final; liquidación del contrato y presentar informes de Supervisión del proyecto donde se 
dé cuenta del estado actual del mismo. 

m) Disponer, en el evento que se requiera, de los recursos que hagan falta para la culminación del 
proyecto, independientemente del valor aportado al presente convenio, ya sea que el aumento 
en el valor del proyecto se produzca por el transcurso del tiempo, la mora en su ejecución o 
imprecisiones o errores en los valores proyectados en la formulación. 

n) Adelantar los procedimientos administrativos de declaratoria de incumplimiento, para aplicar 
cláusulas excepcionales o para imponer multas a sus contratistas, cuando sea requerido. 

o) Administrar los recursos que desembolse el Departamento y destinarlos exclusivamente al 
cumplimiento del objeto del presente convenio interadministrativo. 

p) En caso de ser necesario, deberá gestionar y obtener los permisos administrativos y demás que 
sean necesarios, ante las autoridades competentes, provenientes del contrato de consultoría.  

q) Verificar que el contratista dé cumplimiento a las normas técnicas y procedimientos necesarios 
para la correcta ejecución del objeto que se llegue a pactar, basado en las especificaciones 
técnicas y obligaciones del contrato. 

r) Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecución del 
convenio interadministrativo, las condiciones técnicas, económicas y administrativas existentes 
a la celebración de los mismos y asumir cualquier variación que se llegare a presentar. 

s) Exigir en los contratos derivados que, los contratistas o subcontratistas desarrollen sus 
actividades en el marco de la normatividad y soporten la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

t) Presentar para aprobación del supervisor del presente convenio, informes de avance de 
ejecución del mismo con su registro fotográfico, y sus respectivos soportes, así como el informe 
final de la ejecución de los trabajos realizados. Los informes se deberán presentar según las 
exigencias del Manual de Interventoría de la Secretaría de Infraestructura y Minas, adoptado 
según Resolución No 169 de 2007 y los alcances delimitados en las funciones de Supervisión e 
Interventoría del Manual de Contratación del Departamento de Nariño. 

u) Reintegrar los recursos aportados por el Departamento, no ejecutados, ni comprometidos en 
caso de que los hubiere. En caso de cumplimiento parcial del objeto del convenio los valores no 
ejecutados se imputarán al aporte del Departamento y deberán ser restituidos a esta entidad, en 
la cuenta bancaria que ella indique. 

v) Mantener al Departamento de Nariño indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa sus actuaciones. En caso de reclamo judicial o extrajudicial contra el 
Departamento este podrá requerir al Municipio de Roberto Payán para que lo mantenga 
indemne. 

w) El Municipio de Roberto Payán, se hará responsable de las estimaciones y la propuesta de 
solución técnica con los cuales formuló el presente proyecto y de todas las situaciones de orden 
legal que de estos se deriven. 

x) En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada 
y que los saldos adeudados al municipio, no permitan la amortización total del anticipo dados los 
porcentajes establecidos, el municipio autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, 
para realizar las deducciones y compensaciones a que hay lugar tendiente a la completa 
amortización del anticipo. 

 
2.4.1.2 Obligaciones Generales 
 
a) Ejecutar el objeto del convenio de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del 

proceso.  
b) Cumplir de acuerdo a la naturaleza del convenio, las normas técnicas y/o procedimientos que 

apliquen, de conformidad a la normatividad vigente. 
c) Dar uso correcto y adecuado a los recursos aportados por el Departamento, los cuales solo se 

destinarán a la ejecución del objeto del presente convenio. 
d) Adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras requeridas para la 

correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas en virtud del mismo. 
e) Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio. 
f) Participar en las reuniones, relacionadas con la ejecución del objeto del convenio y los 

compromisos pactados, a los cuales sea convocado por parte del Departamento, cuando a ello 
hubiere lugar. 

g) Garantizar que el personal que se vincule o contrate para la ejecución del convenio, cumpla 
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durante el plazo de éste, con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
acuerdo con lo previsto en la normativa. 

h) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. 

i) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Departamento según corresponda y obrar 
con lealtad y buena fe durante la ejecución del convenio.  

j) Realizar dentro del término fijado por el Departamento, el cargue en la plataforma transaccional 
SECOP II, de las garantías a que haya lugar, si se hubieren pactado. 

k) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
convenio, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento. 

l) Acatar y cumplir con los plazos, procedimientos y requisitos que se establezcan por parte de la 
Secretaria de Hacienda para el trámite de desembolso de los recursos, tanto de manera manual 
como a través del aplicativo que se implemente para tal efecto. 

m) Publicar a través de la plataforma transaccional SECOP II todos los informes emitidos durante 
la ejecución del convenio dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

n) Velar por que durante la ejecución del convenio no se ocasionen daños a terceros y si esto 
llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones 
a la Entidad. 

o) Concurrir con el Departamento a la liquidación del convenio 
p) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del convenio.  
q) Organizar conforme a la normatividad archivística, la documentación (física y magnética) 

producida en ejecución de su objeto contractual, la cual debe ser entregada al finalizar el 
convenio al Supervisor. 

r) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual 
 

2.4.2 Obligaciones del Departamento 
 

a) Aportar para la ejecución del proyecto, la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($106.157.777,00) 
MDA/CTE.  

b) Entregar la información y documentación que se requiera, para el adecuado desarrollo y 
cumplimiento del convenio.  

c) Velar por la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, así como por el cumplimiento 
del mismo. 

d) Realizar el desembolso de los aportes en la forma y condiciones pactadas y señaladas en el 
convenio. 

e) Ejercer la supervisión del convenio. 
f) Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente convenio. 

 
2.5 Plazo de Ejecución  
 
El plazo de ejecución del convenio será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
2.6 Lugar de ejecución 
 
La ejecución del convenio tendrá lugar en el Municipio de Roberto Payán del Departamento de 
Nariño. 
 
2.7 Supervisión y Control 
 
El Departamento de Nariño realizará la supervisión al convenio que se llegue a celebrar como 
resultado del proceso, a través del Secretario de Infraestructura y Minas, o quien haga sus veces, 
quien vigilará y supervisará la ejecución del mismo, conforme a las disposiciones del numeral 1º del 
artículo 4º, y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y de los artículos 83 y 84 de la ley 1474 
de 2011. 
 
El Supervisor adelantará, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a) Ejercer la supervisión del convenio. 
b) Impartir las directrices y orientaciones para el desempeño de las actividades propias del objeto 

del convenio interadministrativo. 
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c) Velar porque los recursos materia de este convenio se destinen a la ejecución estricta de su 
objeto 

d) Recibir y revisar los informes de ejecución que presente el Municipio de Roberto Payán y 
aprobarlos siempre y cuando cumplan con los parámetros exigidos por el Departamento. 

e) Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad cada una de las Actas 
Parciales a través del supervisor del convenio designado por parte del municipio de Roberto 
Payán, previa aprobación del interventor contratado por el Municipio. 

f) Colaborar con el Municipio para la correcta ejecución del convenio. 
g) Exigir el cumplimiento del convenio y de todas y cada una de sus estipulaciones. 
h) Autorizar con su firma los desembolsos que deban efectuarse en el marco de ejecución del 

convenio. 
i) Certificar el cumplimiento del convenio 
j) Levantar y firmar las actas respectivas. 
k) Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del convenio. 
l) Dar trámite en SECOP II al envío de la garantía para aprobación del Departamento 

Administrativo de Contratación, el mismo día en que se cargue la garantía respectiva en la 
plataforma. En el evento de rechazo de la garantía, el supervisor deberá conminar a la entidad 
convenida para que efectué la corrección y el cargue dentro del día hábil siguiente al recibo de 
la comunicación. Una vez efectuada la corrección el supervisor deberá dar trámite al envío por 
plataforma SECOP II para aprobación del Departamento Administrativo de Contratación. 
(Cuando aplique) 

m) Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de inicio del convenio 
(cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su expedición, para la respectiva 
publicación en la plataforma SECOP II  

n) Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la 
suscripción, las actas de suspensión y reinicio del convenio si a ello hubiera lugar, para que el 
Departamento Administrativo de Contratación, proceda a la respectiva verificación, registro y 
publicación efectiva en la plataforma SECOP II  

o) Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la 
suscripción, la solicitud de adición, modificación o terminación anticipada del convenio siempre 
y cuando tales hechos estén plenamente justificados, al Departamento Administrativo de 
Contratación para la respectiva verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma 
SECOP II  

p) Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de supervisión emitidos durante 
la ejecución del convenio y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

q) Para efectos de la liquidación, se deberá informar por escrito a la Tesorería General del 
Departamento de los rendimientos financieros generados por el anticipo y reintegrados por al 
DEPARTAMENTO, al correo tesoreria@narino.gov.co adjuntando los soportes del depósito 
realizado y el convenio al que pertenecen, solicitando la respectiva nota bancaria de ingresos, la 
cual deberá anexarse al acta de liquidación respectiva. 

r) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del convenio dentro de los términos estipulados en el 
presente convenio y de conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio 
del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 

s) Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del convenio. 
 
En ningún caso el Supervisor podrá exonerar a la entidad convenida del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas en virtud del convenio. Se destaca que los 
servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas y se les designe labores y 
obligaciones de supervisión están sometidos al Código Disciplinario Único, de conformidad con lo 
establecido en esa codificación y en la Ley 1474 de 2011. 
 
Por parte del Municipio la supervisión estará designada por el Alcalde Municipal, quien podrá 
delegarla únicamente por escrito. 
 
2.8 Acto Administrativo Justificación: 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el convenio 
que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere de Acto Administrativo 
que justifique la contratación directa, para lo cual se adjunta la Resolución No. 060 del 27 de mayo 
de 2025.  
 

mailto:tesoreria@narino.gov.co
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 

3.1 Modalidad 
 

Contratación Directa. 
  
3.2 Tipo de Contrato  
 
Convenio Interadministrativo 
 
3.3 Justificación: 
 
El presente convenio se justifica como un acuerdo de voluntades celebrado por la entidad con 
personas de derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos comunes. Los 
Convenios pueden no tener un contenido patrimonial, en términos generales y en ellos no se 
persigue un interés puramente económico. Con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos 
de carácter general, ya sean estos sociales, culturales o de colaboración estratégica.1 
 
3.4 Fundamentos Jurídicos: 
 
El numeral 1 del artículo 2° de la Ley 80 de 1993 define las entidades estatales, encontrándose las 
entidades partes del presente convenio dentro de mencionada categoría. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, señala que los convenios o contratos 
interadministrativos son la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales 
mediante la contratación directa. 
 
Por su parte, la Ley 489 de 1998 en su artículo 95 dispone que las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios 
Interadministrativos. 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que la celebración del presente convenio se enmarca 
dentro de los parámetros señalados, se justifica entonces la Contratación Directa. 
 
4. ESTUDIO DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL 

MISMO 
 

4.1 Estudio del Sector: 
 
En cumplimiento con las previsiones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone 
que las entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis, para conocer el 
sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las instrucciones dadas por la Agencia 
Nacional – Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, 
tenemos que en materia de Contratación Directa, el Análisis del Sector se establece desde los 
aspectos: legales, organizacionales, comerciales, técnicos análisis del riesgo, dejándose claro que 
no será necesario que el Departamento haga un estudio de la oferta y la demanda. 
 
4.1.1. Perspectiva Legal 
 
La Constitución Política de 1991 en sus Artículos 2, 113 y 209 establece que:  
 
“Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad generar 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

                                                      
1 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 1 de noviembre de 2016, radicado 2305. 
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” 

 
(…) 

 
“Artículo 113º. Son Ramas del Poder Publicó, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los 
órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las 
demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”  

 
(…) 
 
“Artículo 209º. (…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…).” 
 
De igual manera, mediante la Ley 489 de 1998, se expidieron disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de la función administrativa, indicando en sus artículos 6, 14 y 95, lo 
siguiente:  
 
“Artículo 6º. Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales (…)”.  

 
(…) 
 
“Artículo 14º. Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los organismos 
y entidades administrativos del orden nacional efectuado en favor de entidades descentralizadas o 
entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los 
derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente 
convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el 
ejercicio de las funciones delegadas. 

 
Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o 
contratos entre entidades públicas o interadministrativos”  

 
“Artículo 95º. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el 
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (…)” 

 
Ahora bien, como se señaló anteriormente el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, 
establece que la modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la 
contratación directa. 
 
4.1.2. Perspectiva Económica y Comercial 
 
Al tratarse de un convenio interadministrativo el cual se fundamenta con el fin de concurrir en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo, para logar un mismo propósito, en el cual no se advierte un intercambio o venta de bienes o 
servicios, sino un acuerdo de colaboración en el cumplimiento de sus objetivos misionales, el 
presupuesto formulado por Municipio de Roberto Payán y aprobado por el Secretario de 
Infraestructura y Minas para la ejecución del proyecto es el que se tiene como base para la 
suscripción del convenio, y se entenderá como parte integral del mismo. 
 
4.2 Idoneidad  

 
La justificación de los factores de selección corresponde a la naturaleza de las entidades que 
participan en el presente convenio y al deber que les asiste de concurrir y asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo y de lograr los fines y cometidos estatales, conforme lo establece el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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4.3 Valor estimado del Convenio: 
 
El convenio tiene un valor total de CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($116.656.898,00) MDA/CTE., aportado y 
distribuido de la siguiente manera:  
 

1. EL DEPARTAMENTO: realiza un aporte equivalente a la suma de CIENTO SEIS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($106.157.777,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios. 

 
2. EL MUNICIPIO: realiza un aporte equivalente a la suma de DIEZ MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 
($10.499.121,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios. 

 
Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por la suscripción y ejecución del 
presente convenio estarán a cargo del Municipio de Roberto Payán. 
 
4.4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y/o Certificado de Disponibilidad de 

Recursos 
 
El presupuesto oficial destinado para el presente convenio se encuentra amparado en los siguientes 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal. 
 
POR EL DEPARTAMENTO:  
 

Número Fecha Valor CDP Fuente de Recursos 

2025030492 21/03/2025 $ 116.997.096,00 Propios 

 
POR EL MUNICIPIO: 
 

Número Fecha Valor CDP Fuente de Recursos 

2025000092 13/02/2025 $ 10.499.121,00 Propios 

 
4.5 Desembolsos 
 
El Departamento de Nariño realizará el desembolso de los recursos aportados de la siguiente 
manera:  
 
a) Un primer desembolso, en calidad de ANTICIPO equivalente al cuarenta por ciento (40%) del 

valor total de los recursos aportados por el Departamento, una vez se aprueben las garantías 
establecidas en el presente convenio, se suscriba el Acta de Inicio y se encuentren cumplidos 
los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del Convenio, cuyo manejo será 
garantizado por un amparo independiente. El valor correspondiente al anticipo será amortizado 
mediante deducciones correspondientes al cuarenta por ciento (40%) de cada uno de los 
desembolsos restantes que corresponden a cada Acta de Parcial.  
 
El desembolso del anticipo NO constituye condición previa para la iniciación del convenio.  

 
b) El 90% del valor de aporte del Departamento se desembolsará mediante desembolsos 

parciales, equivalentes en porcentaje al avance reportado en cada una de las actas parciales 
de ejecución, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y 
aprobadas por la Interventoría, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del 
Interventor a la supervisión del Departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por la 
Secretaría de Infraestructura y Minas. Cabe anotar que al valor total de cada “Acta Parcial” se 
le practicará una deducción del 40% por concepto de amortización del anticipo, además de los 
descuentos que deban practicarse en virtud del Convenio o de la ley. 
 
Para el efecto, mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se 
liquidarán a los precios unitarios convenidos. 

 
c) Un desembolso final correspondiente al 10% del valor total aportado por el Departamento, con 
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la entrega a satisfacción al Departamento de Nariño, previa aprobación de la Supervisión e 
Interventoría del cumplimiento de las actividades contratadas. 

 
PARÁGRAFO 1º. Para el manejo de los recursos girados en virtud del presente convenio, se deberá 
disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por el 
Departamento. Dada la naturaleza jurídica de los recursos que se entregan a título de anticipo, los 
rendimientos financieros que estos generen deberán ser reintegrados al DEPARTAMENTO a la 
cuenta bancaria que le indique el supervisor del convenio. Conforme lo anterior, para la liquidación 
del convenio, el Municipio de Roberto Payán, deberá aportar la certificación expedida por el banco o 
suscrita por el contador o revisor fiscal, según corresponda, junto los soportes pertinentes, en la que 
conste la generación de rendimientos financieros del anticipo y su respectivo depósito en la cuenta 
del Departamento, junto con la nota bancaria de ingreso expedida por la Tesorería General del 
Departamento. En todo caso, el inicio de ejecución del convenio no estará supeditado al desembolso 
del anticipo. 

 
PARÁGRAFO 2º. Para el desembolso del anticipo, se deberá presentar plan de manejo e inversión 
del mismo, el cual debe estar aprobado por el supervisor del convenio.  
 
PARÁGRAFO 3º. Para cada desembolso se deberá realizar la amortización del valor del anticipo, lo 
anterior mediante deducciones de los informes parciales de cumplimiento, hasta completar el 100% 
de la suma entregada a título de anticipo, situación que deberá ser controlada por el supervisor del 
convenio y evidenciada en las respectivas certificaciones de cumplimiento que éste emita. En caso 
de no haberse amortizado en su totalidad en los desembolsos parciales, el saldo se amortizará en 
el acta de liquidación. 
 
PARÁGRAFO 4°: En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de 
manera anticipada y que los saldos adeudados al DEPARTAMENTO no permitan la amortización 
total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el Municipio de Roberto Payán autoriza 
expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a 
que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 
 
PARÁGRAFO 5º. Para cada uno de los desembolsos pactados, excepto del anticipo, se requerirá: 
a) Presentación de cuenta de cobro a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto se debe expresar 
el número del convenio, su objeto y el período de cobro. b) Certificación de cumplimiento por parte 
del SUPERVISOR del convenio. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del Municipio de 
Roberto Payán frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, si son del caso. 
Todos los desembolsos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe 
realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.  
 
PARÁGRAFO 6º. El DEPARTAMENTO no desembolsará ninguna suma de dinero mientras no se 
haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del convenio que se celebra. 
 
PARÁGRAFO 7°: En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de las actividades 
efectivamente ejecutadas y liquidados en forma proporcional. 
 
PARÁGRAFO 8°: El Municipio de Roberto Payán deberá aportar los documentos requeridos por el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y las demás directrices impartidas por 
la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño. 
 
PARÁGRAFO 9°: Los aportes del Municipio de Roberto Payán se ejecutarán de acuerdo a la 
propuesta o proyecto presentado. 
 
5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al proceso de contratación. Para 
efectos de realizar el análisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01), adoptado por Colombia 
Compra Eficiente. 
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Matriz del Riesgo 
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Asignación numérica 

Matriz de Riesgos 

Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo 

General Interno Planeación Económicos Raro 1 Raro 1 Riesgo Bajo 2, 3 ,4 

Especifico Externo Selección Sociales o Políticos Improbable 2 Improbable 2 Riesgo Medio 5 

 

Contratación Operacionales Posible 3 Posible 3 Riesgo Alto 6 y 7 

Ejecución Financieros Probable 4 Probable 4 Riesgo Extremo 8, 9 y 10 

 Regulatorios Casi cierto 5 Casi cierto 5  

De la Naturaleza  

Ambientales 

Tecnológicos 

 
6. GARANTÍAS  

 
El Municipio de Roberto Payán deberá constituir, como mecanismo de cobertura del riesgo, garantía 
única de cumplimiento, con los siguientes amparos:  
 
a) Cumplimiento: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el 

incumplimiento total o parcial; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso; (c) los daños imputables 
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales y, (d) el pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía será constituida por el 
diez (10%) del valor total del convenio con una vigencia igual al tiempo de ejecución del convenio 
y seis (6) meses más. 
 

b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por 
la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; 
y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. Por un valor 
asegurado que deberá corresponder al cien por ciento (100%) del valor del anticipo aportado por 
el Departamento, con una vigencia igual al termino de duración del presente convenio y seis (6) 
meses más. 
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PARÁGRAFO 1°: El Municipio deberá realizar la publicación de la garantía en la plataforma SECOP 
II en la fecha en que se haya expedido, a fin de que el supervisor envié al Departamento 
Administrativo de Contratación la correspondiente garantía en SECOP II, para su revisión y 
aprobación. 
 
PARÁGRAFO 2°: En el evento que la garantía única no sea aprobada, el Municipio deberá corregirla 
y ajustarla a lo pactado en el convenio en un término no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a 
su devolución. 
 
PARÁGRAFO 3°: El Municipio está obligado a restablecer el valor o vigencia de la garantía cuando 
el valor o plazo de ejecución del convenio se haya modificado. 
 
PARÁGRAFO 4°: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de suscripción 
del acta de inicio, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO 5°: La garantía requiere aprobación por parte del Departamento para la ejecución del 
convenio. 
 
7. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
El presente proceso de contratación se encuentra incluido y registrado en el Plan Anual de 
Adquisiciones del Departamento de Nariño para la vigencia 2025. 
 
8. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS 
 
Certifico que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25, numeral 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para 
adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del convenio requerido. 
 
San Juan de Pasto, mayo de 2025 
 
 
 
 

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE  
Secretario de Infraestructura y Minas  

Gobernación de Nariño 
 
 
 

 
 
Proyectó aspectos técnicos: 

Ing. Mario Fernando Zutta  
Profesional de apoyo Secretaría de Infraestructura y Minas 
 
 
Proyectó aspectos jurídicos: 
Oscar Julián Buchely Gamboa 
Abogado Secretaría de Infraestructura y Minas 
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