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 FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 23 DE MAYO DEL 2025 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2025 

PROCESO: DESur-CD-171-2025 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

1. OBJETO: 
  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN 
DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE 
EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, 

Amor por Envigado, Línea estrategica 3 Envigado sostenible e inteligente busca 

conservar y proteger la biodiversidad, promover la utilización eficiente de los recursos 

naturales y el fomento de prácticas urbanísticas sustentables, que contribuyan a la 

mitigación y adaptación al cambio climático buscando el mejoramiento de los espacios 

públicos, el desarrollo y mantenimiento de los equipamientos colectivos; así como la 

consolidación de una movilidad eficaz y sostenible.  

 

Como nodo de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.2. Infraestructura y 

movilidad, cuya finalidad está orientada a desarrollar espacios públicos que promuevan la 

inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la equidad, que fomenten el bienestar y la 

cohesión comunitaria y la convivencia. Se establece como programa 3.2.2 Equipamiento 

colectivo e infraestructura vial, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad y la calidad de 

vida de la comunidad mediante la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura 

vial y equipamiento colectivo que promuevan la seguridad, la eficiencia del transporte 

público, la conectividad urbana y rural con sostenibilidad ambiental, contribuyendo así al 

desarrollo integral y al bienestar de los ciudadanos.  

 

De este programa hace parte el proyecto 3.2.2.9  Mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura vial y de transporte existente, que busca velar por la conservación la 
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infraestructura vial y de transporte existente para garantizar su funcionalidad, seguridad y 

eficiencia, contribuyendo así a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Dentro de este proyecto encontramos:  

 

INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DEL 

PLAN 

Vías pavimentadas Metros lineales 9.500 

 

En ese sentido, se plantea el presente proyecto con el fin de mantener una red vial en buen 

estado, posibilitando la reducción de tiempos de transporte, disminuir la accidentalidad, la 

rápida circulación de productos que impactará la economía y la sencilla conexión entre 

sectores de la ciudad. Del mismo modo, se hace necesario que las vías se encuentren en 

las mejores condiciones para propiciar una buena calidad de vida, posibilitando la 

accesibilidad en la zona y fomentando un mayor flujo de peatones y de la economía. 

 

Además, es fundamental garantizar que las vías cuenten con una infraestructura adecuada 

que permita su durabilidad y funcionalidad a largo plazo, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la ciudad. Esto incluye la implementación de materiales de calidad y técnicas 

de construcción que optimicen los costos de mantenimiento y mejoren la seguridad vial y la 

eficiencia en el transporte. De esta manera, se favorece la integración territorial y se 

promueve un entorno urbano más accesible y competitivo, en beneficio tanto de los 

residentes como de los sectores económicos que dependen de una red vial eficiente. 

 

Para dar cumplimiento a la necesidad descrita anteriormente, se firmó el Acta de Ejecución 

N° 5 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-1421-24 cuyo objeto es: "AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA 

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA 

VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO". 

 
Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y sus 
obligaciones y en cumplimiento con el alcance del contrato, se requiere de un contratista 
idóneo realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y 
jurídica para realizar la adecuación y mejoramiento de la malla vial en diferentes sitios del 
municipio de Envigado con el fin de contribuir al desarrollo de la ciudad, garantizando el 
bienestar de los ciudadanos, facilitando la evolución y transformación urbana y consolidación 
de la  malla vial, para lo cual se adelantará el correspondiente proceso contractual, de 
conformidad con lo establecido en el manual interno de contratación. 
 
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
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El alcance del presente contrato es realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, ambiental y jurídica para realizar las adecuaciones y el mejoramiento 

de la malla vial en diferentes sitios del municipio de Envigado. En virtud de lo expuesto, se 

realizará la interventoría a las construcciones y adecuaciones pertinentes de las siguientes 

actividades: 

 

• Retiros y demoliciones 

• Excavaciones y llenos 

• Cargue, transporte y botada de materiales 

• Concretos y acero 

• Actividades complementarias. 

• Redes hidrosanitarias e impermeabilización 

• Conformación de Vías  

• Carpeta asfáltica 

• Sello de fisuras  

• Colocación Base Granular  

• Parcheo de vías 

 
Dando cumplimiento al Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 y la guía de supervisión de la 
entidad, es necesario realizar la contratación de una Interventoría, que realice el control 
técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, de manera independiente 
al Supervisor designado por la empresa DESur, toda vez que está estipulado en las 
obligaciones del contrato interadministrativo.  

3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del presente contrato es de SEIS (6) MESES contados a partir de la 
fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal y/o 
sin superar la vigencia del Acta de Ejecución No.5 del Convenio Interadministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($416.003.352) GRAVADO CON IVA.  
 

Rubro 
Presupuesto Descripción  Proyecto 

Fuente de 
financiación 

Código 
DANE 

Centro 
de 

costo 
Valor 
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2.3.2.02.02.005 
Servicios de 

la 
Construcción 

27112002- 
interventoría 
de obra de 

Infraestructura 
y Edificaciones 

7- Crédito 
Municipio de 
Envigado 

54211 - 
Servicios 
generales 

de 
construcción 

de 
carreteras 
(excepto 
carreteras 
elevadas), 

calles 

 
ENV 
09-

1421-
24 

ACTA 
No. 

MALLA 
VIAL 

$416.003.352 

TOTAL $416.003.352 

 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma 
parte integral de la presente contratación. 
 
Tipo de proyecto:   Inversión ____X_____ Funcionamiento _________  
 

5. FORMA DE PAGO: 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y 
cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando 
la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema 
de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura 
y todos sus anexos. 

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega 
de la documentación requerida en el proceso de liquidación. 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por personal, factor 
multiplicador y costos reembolsables NO REAJUSTABLES. 

7. CÓDIGO UNSPSC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

80101500 Servicio de consultoría de negocios y administración 
corporativa  
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8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

a.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato 
a celebrar, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes, además de las que fueran 
necesarias para el normal desarrollo del contrato: 
 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el 

buen desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro y/o factura en la fecha establecida y cargarla en SECOP 

II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 

referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando 
inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio prestado.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución de este.  
k. Realizar el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión 

y riesgos laborales).  
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en 

relación con el servicio.  
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en 

la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio 
objeto de este contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  



 

FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD – 
NECOP – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Código: A-GCT-F-06 Versión: 02  
Página: 
6 de 13 

 

 

 

 

p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto 
del contrato.  

q. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías 
correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, de acuerdo la oferta presentada.  

r. Incluir a la Empresa DESur y al Municipio de Envigado como asegurado/beneficiario 
en cada una de las garantías solicitadas.  

s. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

t. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte de la labor 
que se pretende contratar: 

a. Estudiar, revisar, analizar y comprender los planos, estudios y diseños en caso de 
requerirse.  

b. Estudiar, revisar, analizar y comprender las especificaciones de construcción y 
verificación de que las mismas corresponden con la descripción clara e inconfundible 
del material que debe emplear en las diferentes partes de la obra y las normas o 
procedimientos que deben seguirse en su instalación. 

c. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor, la necesidad de prorrogar 
o el vencimiento del contrato de interventoría, además de posibles adiciones 
soportando la solicitud con su respectiva justificación y presupuesto detallado; lo 
anterior quedando a juicio del supervisor de DESur la determinación final, previa 
aprobación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado, informe de 
supervisión y se cuente con el Certificado de Disponibilidad presupuestal para el 
efecto. 

d. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los 
correspondientes análisis de precios unitarios, presentar las observaciones a que 
haya lugar a EL CONSTRUCTOR y al Supervisor del Contrato designado o autorizado 
por DESur. 

e. Realizar un control del presupuesto y programación de manera continua y 
presentando un informe semanal y mensual teniendo como base el inicial y 
proyectarlo de acuerdo con las necesidades de la ejecución de las actividades. 

f. Supervisar, revisar, analizar y verificar el cumplimiento del plazo establecido para la 
ejecución del objeto contractual, el cual está definido en la contratación de la obra. 

g. Verificar que en todo el proceso de construcción (La preparación previa, la ejecución 
de las obras y la protección de las obras nuevas), EL CONSTRUCTOR utilice 
procedimientos acordes con las especificaciones y la práctica profesional y rechazar 
las obras ejecutadas de manera objetable. 
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h. Revisar la programación de obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por EL 
CONSTRUCTOR y someterlos a la aprobación del Supervisor de Obra designado por 
DESur. 

i. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, con base en los planos 
aprobados y suministrados al CONSTRUCTOR y por el cumplimiento de normas de 
calidad, seguridad, economía y de los aspectos ambientales; porque en todas las 
operaciones y ambientes dentro de la obra se apliquen los sistemas de seguridad y 
los ensayos recomendables y suficientes. 

j. Inspeccionar, vigilar, controlar, comprobar, aprobar o rechazar la calidad de los 
diversos materiales que se empleen en la construcción de la obra y ordenar con base 
en las exigencias de la ley y/o cuando lo considere conveniente las pruebas o 
ensayos de laboratorio, para ellos y los elementos de construcción; los costos de 
estos exámenes, pruebas o ensayos correrán a cargo y cuenta de EL 
CONSTRUCTOR. 

k. En el proceso de revisión de Análisis de Precios Unitarios de Obra extra, la 
interventoría está obligada a entregar las observaciones oportunamente, con los 
soportes necesarios que sustenten dichas observaciones y si es el caso cotizaciones 
de respaldo, para lo cual tendrá un término de quince (15) días calendario.  

l. La interventoria realizara su acompañamiento hasta cumplir con el cierre y 
liquidación del contrato de obra sin generar costos adicionales.  

m. Reportar de manera semanal los informes de avance de ejecución de actividades de 
obra con registro fotográfico, avance financiero y observaciones importantes. Dicho 
informe será reportado en la plataforma destinada por DESur.  

n. Vigilar que el Constructor, cumpla con el pago de salarios y prestaciones sociales, 
aportes: Al SENA, a Cajas de Compensación Familiar, a Entidades Promotoras de 
Salud, a Riesgos Profesionales, a Pensiones, a FIC y demás obligaciones 
contractuales y legales con sus trabajadores, dejando constancia del cumplimiento 
de las respectivas obligaciones.  

o. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera DESur o 
cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz, 
completa y precisa. 

p. Presentar registro y seguimiento de resultados de ensayos como complemento a la 
calidad de las obras ejecutadas cumpliendo con las normas que apliquen, si se 
requiere. 

q. Entregar para la liquidación toda la documentación que repose en sus archivos 
relacionadas con el mismo, según requerimientos de la supervisión del contrato. 

r. En general, atender todas las actividades propias de la Interventoría aplicables al 
control del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 

s. Entregar para la liquidación toda la documentación que repose en sus archivos 
relacionadas con el mismo, según requerimientos de la supervisión del contrato. El 
documento de liquidación deberá presentarse en un archivo PDF que sea copia fiel 
del documento físico. Se deberá validar con el Supervisor el tamaño máximo 
permitido del archivo 
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7.3 OBLIGACIONES DE DESur 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma de 

SECOP II las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y condiciones 
establecidas en el presente contrato 

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del 
mismo.  

e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 
supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e 

información que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente 
contrato.  

h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución 
del contrato, a través del supervisor. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el 
contrato y en especial con las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se 

encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y 
parafiscales.  

l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones 
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a 
lo señalado en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 
9. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

JURIDICO 
Fecha de Constitución 
de la Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad 
en un término no menor a DOS (2) 
años, en caso de persona natural con 
establecimiento de comercio que la 
matrícula de este haya sido expedida 
no menor a DOS (2) años. 

JURIDICO 
Duración de 
la Sociedad 

Que la duración de la sociedad sea 
igual o superior al plazo del contrato 
y CINCO (5) años más y/o 
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10. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de 

esta contratación para la celebración de este. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 
11.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 

• El proponente deberá acreditar dos (2) contratos terminados, cuyo objeto o alcance 

haya sido interventoría para la construcción y/o ampliación y/o pavimentación de 

vías y/o Proyectos viales. 
 

12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 

Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 292.24 
SMLMV la modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION 
DIRECTA. De conformidad a lo establecido en el Artículo 24, numeral 12 Cuando el 
presupuesto sea inferior a TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES del Acuerdo 006 del 15 de noviembre de 2024 POR MEDIO DE 
LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
“DESur”.  
 

 
13. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral 
de la presente contratación. 

 
14. GARANTÍAS:  

El contratista deberá constituir a favor de DESur y del Municipio de Envigado, los siguientes 
amparos: 

AMPAROS 
VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

APLICA PARA 
ESTE 
PROCESO 

SI NO 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

indefinida. 
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Garantía de Seriedad 
del Ofrecimiento 

10% del valor 
del 

presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe tener 
una cobertura hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del 
Contrato. Esta deberá acompañarse 
con la oferta.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur. 

 X 

Garantía de 
Cumplimiento 

10% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 
la liquidación del contrato, es decir seis 
(6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Garantía de 
estabilidad y calidad 

de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad y 
correcto 

funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales: 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad 
del servicio 

20% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y cinco años 
más contados a partir del acta de 
entrega del contrato de obra.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 

X  
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beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

Buen manejo y 
correcta inversión del 

anticipo 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

 

15. IMPUESTOS: 

EL CONTRATISTA se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se enuncian: 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE:         Decreto 1354 de 1987, artículo 5(recopilado en el 
Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.10.1) 6.0%. Tarifa SEIS POR CIENTO (6%) del 
valor del contrato. 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 

2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 

DE ENVIGADO” Articulo 46. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se modifique la cuantía 

de un contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de Industria y Comercio, y la 

modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto 

sobre la diferencia y estampillas. Equivale al Milaje 9.0 

 

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 2024 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO” Articulo 184 equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) 

del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones.  

 

• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo No.0046 del 

18 de diciembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO 

DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 192 mediante el cual se establece el cobro de 

la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor equivalente al DOS POR CIENTO 

(2%) del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones.  

 

• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 200 
mediante el cual se establece el cobro de la Estampilla ProDesarrollo de la Institución 
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Universitaria de Envigado (IUE) equivalente al CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO 
(0,4%) del valor del contrato y de todas sus modificaciones y ampliaciones. 

 

• TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 
2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO” Articulo 176 mediante del cual se establece el cobro de la estampilla 
prodeporte y recreación equivalente al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del 
valor del total contrato, convenio y de todas sus adiciones. 

 
• IMPUESTO DE TIMBRE:  De acuerdo con el artículo 519 del ET, el impuesto de timbre. 

Equivale al 1%. 
 
• IVA: Equivale al 19% del valor total del contrato.  

• RETENCIÓN DE IVA: Equivale al 15% del valor total del IVA.  

Parágrafo primero: Si bien se enuncian los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas 
de acuerdo con el estatuto tributario municipal vigente, al momento de la suscripción y 
eventual legalización del contrato sin perjuicio de lo enunciado, se aplicarán los que 
correspondan. 
 
Parágrafo segundo: Si durante la suscripción y ejecución del contrato, el contratista 

llegare a cambiar de régimen tributario, tendrá la obligación de informar y facturar en los 

términos de la ley, caso en el cual la totalidad de los impuestos se entenderán incluidos 

dentro del valor total del contrato 

16. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 
 
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o 
autorizaciones de ningún tipo. 
 
17. SUPERVISIÓN: 

 
Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será 
ejercida por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta y será el 
competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir 
con las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las 
normas que tratan la materia.  
 

FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión 
de los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución 
del contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás 
previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con el contratista y los 
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servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no se generen conflictos 
entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. e) 
Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 
 
APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 

 
Los abajo aquí firmantes declaramos que hemos elaborado, revisado y aprobado el 
documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente. 
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