
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

“Gestión Pública con Calidad” 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
IP-DT-HUI-020-2020 

 

 

“MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS AHORRADORES Y 
RECARGA DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN 

TERRITORIAL HUILA” 
 
INTRODUCCION 

 
La Sede de la Dirección Territorial Huila del INVIAS está ubicada en la carrera 5 No. 18-19 en la ciudad 
de Neiva. La edificación cuenta con más de treinta años de construida, y debido al uso continuo de la 
comunidad y los empleados, se evidencia la necesidad de realizar mantenimiento al sistema de 
refrigeración debido al clima tan drástico de esta ciudad; son evidentes las necesidades de inversión al 
mantenimiento de aires y protección de los equipos de cómputo con que cuenta el Instituto por dalos 
debido a descargas de energía.  
  

El Instituto Nacional de Vías con los recursos disponibles pretende ejecutar el: “MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS AHORRADORES Y RECARGA DE EXTINTORES EN 
LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA” con el 
consiguiente unas condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y comodidad, tanto a los funcionarios, 
como a los usuarios a quienes al fin y al cabo se ve reflejado el trabajo realizado al interior de las 
instalaciones. 

 

NECESIDAD: 
 

Las actividades que se proyectan ejecutar, corresponde al suministro de UPS para evitar daños de los 
equipos de cómputo y perdida de información, así como el Mantenimiento de los Aires acondicionados los 
cuales debido a su uso requieren de ser revisados técnicamente con lo cual se lograría el mejoramiento de 
su funcionalidad, comodidad y un ambiente laboral saludable en la edificación; además de la necesaria 
conservación del patrimonio de la entidad, razón por la cual se adelanta el presente proceso de 
contratación. 
 
1.   ASPECTOS GENERALES 

 
El Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, tiene como  objetivo  
la  ejecución  de  las  políticas,  estrategias,  planes,  programas  y  proyectos  de  la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la 
infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 

 
 
El alcance del proyecto pretende principalmente MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, 
SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS AHORRADORES Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS 
INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA 

 
El Proyecto se ejecutará en La Sede de la Dirección Territorial Huila del INVIAS está ubicada en la 
carrera 5 No. 18-19 en la ciudad de Neiva y comprende las actividades que adelante se describen. 
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2 ASPECTOS ECONÓMICOS  

Productos del sector de construcción 

Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano 
como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos 
de construcción; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la 
ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción 
de obras civiles de infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura 
vial y transporte, además de los sectores de comunicación y energía. 

 
Agentes del sector 

 
Ministerio de transporte 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 

 
Gremios y asociaciones 

 
 Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
 Cámara Colombiana de la Infraestructura 
 Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
 ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 

 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
 Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 Sociedad Colombiana de Ingenieros 
 Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 

 Asociación Colombiana de Constructores 
 Asociación Nacional de Industriales 
 Aire Imperial Ltda. 
 ASERVIN S.A. 

 Asociación Colombiana De 
 Industrias Plásticas 

 Asociación Nacional De Empresarios -Andi- Sede Nacional 
 Auto Aires S.A. 
 Eduardo Ospina Y Cía. S.A. 

 Extintores Oriental Ltda. 
 Fiberglass Colombia S.A. 
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 Fundación Universidad De América 

 Ignacio Gómez Ihm S.A. 

 Industria Colombiana De 

 Electrónicos Y 

 Electrodomésticos S.A. 

Cifras sector construcción 
 
En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto, creció 3,4% respecto al mismo periodo de 2018. Las 
actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron:  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 
atención de la salud humana y servicios sociales que creció 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual).  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que creció 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

Industrias manufactureras que creció 1,4% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional 
y calendario, creció 0,5%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica:  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 
atención de la salud humana y servicios sociales creció 1,7%. 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 0,2%.  

Industrias manufactureras que creció 0.6%.  
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Para el año 2019, el valor agregado de la construcción decrece 1,3% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2018 p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,7%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 10,7 %. 

  Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 2,0% 

En el cuarto trimestre de 2019pr, el valor agregado de la construcción decrece 0,1% en su serie original, comparado 
con el mismo periodo de 2018p.  Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,1%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 8,3 %.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 2,5%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece 1,9% en su 
serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente dinámica:  

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,4%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 3,6%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) crece 6,5%. 
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RESULTADOS GENERALES INDICADOR DE OBLIGACIONES 
 
Durante el cuarto trimestre de 2019, los pagos en obras civiles registraron un aumento de 7,7%, frente al mismo 
trimestre de 2018. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2019, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, 
túneles y construcción de subterráneos presentó un aumento en los pagos de 8,8% frente al mismo trimestre de 
2018 y sumó 3,9 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el 
aumento de los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
 
A continuación se presenta la variación anual de los pagos y obligaciones de obligaciones civiles: 
 

 

RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 
En el año 2019, las obligaciones en obras civiles por parte de las entidades públicas y empresas privadas registraron 
un aumento de 7,3% respecto a las obligaciones adquiridas en el mismo periodo del año anterior. 

 
A continuación se presenta la variación y contribución anual de pagos en obras civiles: 
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INDICADORES ECONÓMICOS  

 
A continuación se presenta la variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción  
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indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las 
variaciones mensuales y anuales. 
 
A continuación se presenta los indicadores de coyuntura del sector construcción: 
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3.   ASPECTOS TECNICOS 
 
las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende celebrar, se 
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ESTUDIO PREVIO” que 
forma parte del presente Documento de este proceso. 
 

4.   ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional de 
normalización, según el Decreto 2269 de 1993.  

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está 
garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último caracterizado por la 
participación del público en general. La NTC 5852 fue ratificada por el Consejo Directivo de 2011-06-15 

ICONTEC cuenta con la norma NTC 5852 Sistema de refrigeration; refrigeración diseño  y construction; 
refrigeration -installation y funcionamiento; seguridad – refrigeración 

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS  y que se encuentran registradas en el Sistema de Información Empresarial – SIE, el 
cual  presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que son suministrados por 
las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de 
Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía con estados financieros reportados  a 31 de 
diciembre de 2019. 
 
ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN 
OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE 
CELEBRAR 

 
Durante el tercer trimestre de 2018, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 1,7%, frente 
al mismo trimestre de 2017. 
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El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles construcción de 
subterráneos, aumentó en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variación anual. Este 
resultado está explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construcción, 
mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
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A continuación, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2018 por grupos de construcción. 
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CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 

 
Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de selección, 
el mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan en máximo un mes de acuerdo al 
avance de las obras que conforman el contrato. 
. 

DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO 
 

El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de los 
presupuestos para la adquisición de bienes y servicios es mediante cotizaciones con las cuales se define el precio, 
esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores de los ítems son 
realizados en diferentes empresas y a través de los medios digitales. 

 
Elemento Cotización Descripción Valor 

UPS ON LINE 6 
KVA 

Amvarworld.com UPS ON LINE 6 KVA $ 4.950.000 

Homecenter UPS ON LINE 6 KVA $ 5.969.900 

Aire Acondicionado 
de 12000 BTU 

Homecenter Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU $1.459.900 

Alkosto Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU $1.099.900 

Recarga de 
Extintores 

Seguridad TAZ Recarga extintor Multipropósito ABC  de 5 
libras 

$   10,000.00 

Seguridad TAZ Recarga extintor Multipropósito ABC  de 
10 libras 

$ 15,000.00 

Seguridad TAZ Recarga extintor Multipropósito ABC  de 
20 libras 

$25,000.00 

Seguridad TAZ Recarga extintor Multipropósito ABC  de 
30 libras 

$     30,000.00 

Seguridad TAZ Recarga extintor Solkaflam 3700 gramos $ 190,000.00 

Bombilla de 20 W Servielectricos Bombilla Led de 20 W $15.000 

 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 
 

i. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 
 
Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a 
lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas; 
situaciones estas que han sido un parámetro indispensable a la hora de la estructuración de los 
nuevos procesos de selección. 
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Año No Proceso Modalidad Objeto 
Valor 

contratado 
Vigencias Contratista 

2007 
IC-DT-HUI-

034-2007 

INVITACION 

A COTIZAR 

Mantenimiento y adecuación de la sede de la territorial 

Huila 
$ 11,000,000 2007 

Consorcio El 

Caminito 

2009 
IP-DT-HUI-

007-2009 

INVITACION 

PUBLICA 

Obras de mantenimiento preventivo al edificio sede del 

Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Huila 
$40,051,140 2009 

Julio Cesar 

Fierro Cediel 

2017 
IP-DT-

SUC010-2017 

 

INVITACIÓN 

PUBLICA 

ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO SEDE DE 

LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS INCLUIDO EL DESMONTE DE EQUIPOS 

ANTIGUOS 

$ 22.137.570 2017 

Inpame S.A.S. 

Operador 

Logístico 

2018 
IP-DT-HUI-

005-2018 

INVITACION 

PUBLICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES 

ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL INVIAS 

DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MINIMA CUANTIA 

$12.216.531 2018 

ANGEL DAVID 

LONDOÑO 

GUZMAN 

2019 
IP-DT-

VAL028-2019 

INVITACIÓN 

PUBLICA 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS 

DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT INVERTER 

DE 24.000 BTU PARA LA 

$ 14.089.600 2019 

INVERSIONES 

PCO 

COLOMBIA 

S.A.S. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Los procesos de Invitación Publica de Mínima cuantía   adelantados   por   El   INSTITUTO   NACIONAL 
DE VIAS, para contrataciones similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a 
través de las modalidades de contratación contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se 
encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las demás normas que las modifiquen 
sustituyan y/o adicionen. 

 
1.   OBJETO DEL CONTRATO 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS 
AHORRADORES Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA” A lo largo de las contrataciones adelantadas 
por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general, no obstante, dentro del alcance del 
mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas 
en marco del mismo. 

 
CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en 
cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
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SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO 

 
En la gran mayoría de procesos de invitación publica de mínima cuantía de obra pública que ha 
adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, se ha utilizado como sistema de contratación el de 
PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que, comparado con otros sistemas de 
contratación de obra, este es más conveniente. 

 
PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS 

 
Los contratos correspondientes a la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a 
cargo del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversión de la Entidad. 

 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar 
producto del presente proceso de contratación, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecución 
de los trabajos. 

 
Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de las 
actividades desarrolladas, estas deben obedecer a la programación establecida con el Supervisor del 
Contrato definido por el INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecución 
del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas. 

 
Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera 
que debe realizarse la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente. 

 
 

• PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo total para la ejecución del contrato es de TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO contados a partir 
de la fecha de la orden de iniciación; dicho plazo se divide de la siguiente forma: 

 
 

2.   OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 
 
En el año 2018, en desarrollo de los procesos de contratación del INSTITUTO a Nivel Central se 
obtuvo una participación de 32 propuesta y un promedio de 135 proponentes, para un total de 230 
procesos de Invitación Publica de mínima cuantía por un monto de $ 15.703.125.398.oo 

 
Lo anterior señala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los 
pliegos del INVIAS parámetros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los 
mismos a la naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de 
participación deberían mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente. 
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3. CONDICIONES DE PAGO 
 
 
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de Mantenimiento y suministros realiza los pagos 
al CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el 
Contratista y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, previa entrega de los 
Trabajos y elementos contratados, presentación del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales 
del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, por ser un único pago, 
se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 
 
La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran 
mayoría de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los 
contratos 
 

4.   MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTOS 
JURÍCOS. 

 
La Ley 1150  de  2007,  "Por  medio  de  la  cual  se  introducen  medidas  para  la  eficiencia  y  la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de 
la Administración Pública", y el Decreto 1082 de 2015, “Por la cual se reglamenta el sistema de compras 
y contratación pública” introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros: 

 
• Se establecen cinco (5) modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación 
pública; - selección abreviada; - concurso de méritos; - contratación directa; y mínima cuantía. 

 
De acuerdo con lo señalado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia de los futuros 
contratistas que ejecutarán el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantará a través de la 
modalidad de selección conocida como INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTA A que se refiere 
el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por no sobrepasar la Mínima cuantía de la Entidad, tomando 
como justificación los siguientes aspectos: 

 
De conformidad con el Decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019, se fijó como Salario Mínimo Legal 
Mensual la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 
moneda corriente ($877.803)”, a partir del 1º de enero de 2020. 
 

El presupuesto de ingresos del INVÍAS para la vigencia presupuestal del año 2020, de conformidad con 
lo establecido en la resolución 007173 del treinta y uno (31) de diciembre de 2019 por la cual se adopta 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1ro de enero 
al 31 de diciembre de 2020, es la suma de $ 2.274.875.862.812.00 pesos moneda corriente. Dicho monto 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes corresponde a 2.591.556.26. 

 
6.   EL   VALOR   ESTIMADO   DEL   CONTRATO.   JUSTIFICACIÓN.   ANÁLISIS   DE   LAS 

CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO. 
 
Los precios de mercado se establecen según las cotizaciones y consultas previas del mercado local y 
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regional para la definición de los precios unitarios, los cuales indican de manera clara y detallada la forma 
en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos análisis 
serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario 
correspondiente al presupuesto oficial.  Los correspondientes Precios Unitarios se adjuntan a los 
presentes Estudios y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL). 

 
 
 

a. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con 
la siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 
 

CDP fecha 
VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

137720 18-08-2020 $12.549.264,00 
      
b. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: DOCE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (12.549.264,00) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA. 

 

c. CONDICIONES DE PAGO 

 
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de Mantenimiento y suministros realiza los pagos 
al CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el 
Contratista y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, previa entrega de los 
Trabajos y elementos contratados, presentación del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales 
del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, por ser un único pago, 
se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 
 
 
El alcance del contrato a ejecutar se encuentra   calificados en uno o algunos de los siguientes 
códigos: 
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Código - Segmento 

 
Código – Familia 

 
Código – Clase 

72. Servicio de Edificación, 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

7210 servicio de Mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones. 

721015 servicios de Apoyo para la 
Construcción 

71101511 servicio de Instalación o 
mantenimiento de aires 
acondicionados. 

 
 
 
 
 
 
Firmas:  
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DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES                               TUDOR GONZALEZ 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                          ABOGADO UNIDAD EJECUTORA 

Revisión Aspectos Técnicos                                                    Revisión Aspectos Jurídicos del Proyecto 
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JESUS EDUARDO RINCON SILVA  
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA 


