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ANEXO AL CONTRATO 4600104793 DE 2025 
 

CONTRATANTE:   DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

 
NIT   890.905.211-1 
 
DELEGADO:  JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA 
 
CONTRATISTA: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) 
 
NIT    890.929.122-8 
 
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO 
 
CC No.  70.075.032 
  
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA 
TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD 
PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS. 

VALOR TOTAL: INDETERMINADO PERO DETERMINABLE. PARA EFECTOS LEGALES 
SE TOMARÁ LA SUMA INICIAL DE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L. ($1.568.578.372), IVA 
INCLUIDO. 

 
DURACIÓN: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DEL INICIO DE EJECUCIÓN, QUE EFECTÚE LA 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, PREVIO REGISTRO 
PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR 
PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. SIN 
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.  

 
Se ha convenido celebrar el presente contrato derivado de la Declaratoria de la Calamidad Pública 
mediante Decreto 0363 de 2025 y la Declaratoria de Urgencia Manifiesta mediante el Decreto 0364 de 
2025, conforme al artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a realizar la interventoría a la ejecución de las 
intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las emergencias provocadas 
por la temporada invernal, dentro del marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas. 
 
SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del presente contrato comprende la 
supervisión técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable, jurídica y socio-ambiental del Contrato 
de Obra celebrado para la atención de la calamidad pública decretada en el Distrito Especial de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación de Medellín, conforme a lo establecido en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
El propósito de esta supervisión es garantizar la entrega de productos y resultados de excelente calidad, 
en los plazos establecidos y con el cumplimiento riguroso de las especificaciones técnicas, normativas y 
contractuales. 
 
1. Seguimiento Técnico: EL INTERVENTOR será responsable de velar por el cumplimiento de todas las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato, verificando que cada una de las etapas del proyecto se 
ejecute conforme a los estándares de calidad, seguridad y eficiencia establecidos en los documentos 
contractuales. Esta labor incluirá la revisión detallada de los planos, memorias de cálculo, especificaciones 
de materiales y métodos constructivos, así como la inspección en campo de los procesos de obra, 
garantizando que se ajusten a los parámetros técnicos definidos. 
 
Adicionalmente, EL INTERVENTOR deberá llevar un control exhaustivo sobre las metodologías aplicadas 
en las intervenciones, identificando posibles desviaciones y proponiendo las medidas correctivas 
necesarias para asegurar la calidad y sostenibilidad de las obras. 
 
2. Seguimiento Administrativo: EL INTERVENTOR tendrá la obligación de exigir al CONTRATISTA, de 
manera periódica y durante toda la ejecución del contrato, la presentación de los siguientes documentos: 
 

• Contratos de trabajo celebrados con el personal vinculado al proyecto. 

• Planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales. 

• Comprobantes de pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes a cada trabajador. 

• Seguros de vida o pólizas colectivas cuando a ello hubiere lugar. 

• Certificados de cumplimiento de obligaciones parafiscales, incluyendo aportes al SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar. 

 
Esta información deberá ser revisada y verificada por EL INTERVENTOR para constatar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores vinculados al contrato, 
así como para garantizar que dichas obligaciones se encuentren al día antes de la liquidación del contrato. 
 
3. Seguimiento Financiero: EL INTERVENTOR tendrá la función de realizar un control detallado sobre las 
inversiones ejecutadas en el marco del contrato, verificando que se ajusten a los principios de economía, 
eficiencia y efectividad. Para ello, deberá revisar los informes financieros presentados por el contratista de 
obra, asegurando que los recursos asignados se utilicen exclusivamente en las actividades, bienes, 
servicios y obras necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, evitando sobrecostos o 
inversiones innecesarias. 
 
Además, EL INTERVENTOR deberá identificar y reportar cualquier inconsistencia, desviación 
presupuestal o uso indebido de los recursos, proponiendo las medidas correctivas para garantizar una 
adecuada ejecución financiera del contrato. 
 
4. Seguimiento Contable: EL INTERVENTOR será responsable de verificar que el contratista de obra 
cumpla con todas las obligaciones contables derivadas del contrato, incluyendo: 
 

• El pago oportuno de los impuestos aplicables. 

• La correcta aplicación de las retenciones fiscales y parafiscales. 

http://www.medellin.gov.co/


 

Página 3 de 25 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

Cód. FO-GECO-020 

Formato 
FO-GECO Anexo al Contrato 

 

Versión 6 

• La actualización periódica de los libros contables y el reporte de información financiera a las 
autoridades correspondientes. 

 
Para tal efecto, EL INTERVENTOR revisará los soportes contables, estados financieros y reportes 
tributarios que evidencien el cumplimiento de estas obligaciones, garantizando la transparencia en el 
manejo de los recursos públicos. 
 
5. Seguimiento Jurídico: EL INTERVENTOR tendrá a su cargo el control y seguimiento de los aspectos 
jurídicos relacionados con el perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, lo cual incluye, sin 
limitarse a ello: 
 

• Verificación de los plazos de ejecución y su cumplimiento. 

• Revisión de las garantías contractuales y su vigencia durante toda la ejecución del proyecto. 

• Supervisión del cumplimiento de los compromisos laborales asumidos por el contratista de obra. 

• Evaluación de la necesidad de suscripción de contratos adicionales o modificatorios, de acuerdo con 
los requerimientos técnicos o cambios en las condiciones de obra. 

• Control de las sanciones, multas o cláusulas penales que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

• Gestión de las novedades contractuales que surjan durante la ejecución del proyecto, incluyendo 
cesiones, prórrogas o modificaciones. 

 
6. Seguimiento Socio-Ambiental: EL INTERVENTOR será el encargado de coordinar y supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones socio-ambientales derivadas del contrato de obra, asegurando que las 
intervenciones se desarrollen conforme a los planes de manejo socio-ambiental, estudios de impacto 
ambiental y programas de adaptación definidos en los estudios previos. 
 
Esta labor comprenderá, entre otros aspectos: 
 

• La implementación efectiva de los programas y medidas establecidas para minimizar los impactos 
negativos sobre el medio ambiente. 

• La verificación del cumplimiento de las directrices emitidas por las Autoridades Ambientales. 

• El seguimiento a la ejecución de los Planes de Manejo Socio-Ambiental (PMSA), Programas de 
Adaptación de Guías Ambientales (PAGA) y demás instrumentos normativos aplicables. 

• El control de las acciones de revegetalización, manejo de residuos, mitigación de erosión y protección 
de fuentes hídricas en el área de intervención. 

 
7. Lugar de Ejecución: Las actividades de supervisión técnica, administrativa, ambiental, financiera, 
contable, jurídica y socio-ambiental se desarrollarán en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, en las áreas afectadas por la calamidad pública y de acuerdo con la priorización 
establecida por EL DISTRITO. EL INTERVENTOR garantizará que la atención de las necesidades 
derivadas de dicha calamidad se realice de manera oportuna, eficiente y conforme a las directrices 
establecidas por la autoridad competente. 
 
8. Precisión del objeto de interventoría: El contrato de obra objeto de interventoría, comprende la 
atención integral y efectiva de todas las afectaciones que se deriven de los efectos adversos de la 
temporada invernal y demás riesgos asociados que impactan sobre la infraestructura física del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, las cuales dieron lugar a la declaratoria de 
calamidad pública y urgencia manifiesta.  
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Para el desarrollo de este propósito, EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar todas las acciones 
necesarias para la recuperación, estabilización, mantenimiento y mejora de las infraestructuras 
impactadas, incluyendo sin limitarse a esto, a efectuar los estudios, y diseños, a ejecutar las obras 
necesarias y proporcionar los servicios conexos que permitan la atención de la infraestructura física 
afectada en el Distrito de Medellín 
 
Esta atención integral abarca, sin limitarse entre otras, a los siguientes aspectos: 
 
Monitoreo, Análisis Técnico y Estudios Preliminares: 
 

• Ejecución de estudios técnicos para el monitoreo constante y el análisis de las condiciones 
geotécnicas, hidráulicas y estructurales de las áreas afectadas. 

• Levantamiento topográfico detallado para identificar la extensión de los daños en la infraestructura 
física. 

• Estudios geotécnicos para determinar la estabilidad de taludes, condiciones del terreno y posibles 
afectaciones por deslizamientos. 

• Análisis hidrológico para evaluar el comportamiento de aguas superficiales y subterráneas en las 
zonas afectadas. 

• Diagnóstico estructural de puentes, vías, andenes, pasos elevados y demás infraestructura 
susceptible de riesgo. 

• Elaboración de informes técnicos con los hallazgos y recomendaciones para la intervención inmediata 
y futura. 

 
Obras de Mitigación: 
 

• Construcción de muros de contención provisionales para estabilización de taludes y laderas. 

• Instalación de sistemas de drenaje temporal para el manejo de aguas de escorrentía y evitar 
acumulación en vías. 

• Colocación de geomallas, barreras dinámicas y estructuras de protección para prevenir el avance de 
deslizamientos. 

• Implementación de obras de bioingeniería para el control de erosión mediante revegetalización y 
técnicas sostenibles. 

• Ejecución de canalizaciones temporales para redirigir flujos de agua y minimizar el riesgo de 
inundaciones. 

 
Atención a la Infraestructura Vial y de Transporte: 
 

• Reparación inmediata de pavimentos agrietados, baches y levantamientos causados por 
desbordamientos y deslizamientos. 

• Rehabilitación de vías afectadas por socavaciones y pérdida de capacidad estructural. 

• Construcción de pasos provisionales para garantizar la movilidad en zonas críticas. 

• Señalización temporal y medidas de seguridad vial para prevenir accidentes en áreas de intervención. 

• Instalación y adecuación de barandas de protección, defensas metálicas y pasamanos en tramos 
deteriorados. 
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Maquinaria y Equipos Especializados: 
 

• Prestación del servicio integral de maquinaria amarilla, incluyendo retroexcavadoras, bulldozers, 
motoniveladoras, y minicargadores para el movimiento de tierras y limpieza de escombros. 

• Uso de vehículos pesados para transporte de materiales, remoción de residuos y traslado de 
maquinaria. 

• Disponibilidad de carrotanques para suministro de agua en zonas afectadas por desabastecimiento. 

• Vehículos de succión-presión para el despeje de alcantarillados y drenajes obstruidos. 

• Equipos especializados para el corte y remoción de árboles caídos y escombros de gran tamaño. 
 
Gestión de Residuos y Limpieza de Áreas Afectadas: 
 

• Recolección, transporte y disposición final de residuos ordinarios, RCD (Residuos de Construcción y 
Demolición), voluminosos y residuos peligrosos en cumplimiento de normativas ambientales. 

• Lavado y limpieza manual de vías, andenes, puentes y demás infraestructura pública afectada por el 
evento natural. 

• Ejecución de poda, tala y manejo seguro de individuos arbóreos que representen un riesgo para la 
seguridad pública y la infraestructura vial. 

 
Estudios y Diseños para Obras Definitivas: 
 

• Elaboración de estudios detallados para la recuperación definitiva de la infraestructura física afectada. 

• Desarrollo de diseños estructurales y arquitectónicos para obras de estabilización, rehabilitación y 
mejoramiento vial. 

• Proyectos orientados a garantizar la sostenibilidad, resiliencia y durabilidad de las obras definitivas. 

• Modelación hidrológica y geotécnica para prever y mitigar futuros riesgos asociados a eventos 
climáticos extremos. 

 
Construcción y Adecuación de Infraestructura: 
 

• Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de vías, puentes, viaductos, andenes, 
muros de contención, y obras de urbanismo. 

• Ejecución de obras de estabilización mediante el uso de pilotes, micropilotes, anclajes y refuerzos 
estructurales. 

• Implementación de sistemas de drenaje pluvial y subterráneo para mitigar el riesgo de inundaciones. 

• Construcción de obras complementarias como cunetas, cordones, cárcamos, canales disipadores y 
estructuras de captación de aguas. 

 
Mantenimiento de Puentes y Estructuras Complementarias: 
 

• Realización de obras para el mantenimiento, refuerzo y recuperación de puentes y pasos elevados. 

• Implementación de sistemas de protección contra socavación en pilas y estribos. 

• Rehabilitación de elementos estructurales como vigas, columnas y losas de apoyo. 

• Construcción de rondas de coronación y muros para estabilización de puentes. 
 
Las actividades descritas se ejecutarán en el marco de la declaratoria de calamidad pública y la urgencia 
manifiesta, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y protección del interés general, y estarán 
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sujetas a las necesidades y situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato, ajustándose a 
los análisis técnicos realizados por las entidades competentes y los estudios previos mencionados. 
 
Otras Actividades y Servicios Adicionales: Sin perjuicio de las actividades aquí descritas, se podrán 
ejecutar otras obras y actividades, así como prestar otros servicios no especificados en esta cláusula, 
siempre que guarden relación directa con la atención de las afectaciones derivadas de la ola invernal y las 
causas que dieron lugar a la declaratoria de calamidad pública y a la urgencia manifiesta. 
 
Dichas actividades deberán estar orientadas a mitigar, rehabilitar, reconstruir o proteger la infraestructura 
física del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, garantizando la continuidad de los 
servicios públicos y la seguridad vial. 
 
PARÁGRAFO: Las actividades y obligaciones descritas en esta cláusula serán de ejecución continua, 
sistemática y rigurosa durante toda la vigencia del contrato, debiendo EL INTERVENTOR informar 
periódicamente a EL DISTRITO sobre el estado del proyecto, los avances alcanzados, las dificultades 
encontradas y las medidas adoptadas para corregir cualquier desviación detectada. 
 
TERCERA. - CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas serán las que se señalen en los 
anexos del presente contrato, en los cuales se sustenta la calamidad pública en el caso concreto, así, 
como la idoneidad del contratista, su capacidad para la ejecución del presente contrato. Así como el anexo 
técnico de las condiciones de ejecución, el anexo técnico de los perfiles profesionales, la carta de 
invitación, la carta de aceptación por parte de contratista y demás documentos anexos que hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
CUARTA. – VALOR: Indeterminado pero determinable. El valor del contrato es indeterminado, pues 
tratándose de una atención integral de las necesidades generadas en el marco de la calamidad pública 
decretada, no es posible conocer la totalidad de servicios a supervisar, y en la mayoría de los casos, los 
mismos dependen de los estudios y diseños definitivos requeridos, que son objeto de elaboración en la 
ejecución del contrato de obra, objeto de la presente interventoría. 
 
El valor del contrato será el que resulte de la ejecución de los servicios requeridos y aprobados por parte 
de la supervisión, durante la ejecución del presente contrato. 
 
Para el presente contrato se contempla un presupuesto inicial estimado de MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
M.L.C. ($1.568.578.372), valor que no corresponderá al de los servicios que se ejecuten, sino que 
corresponde a los recursos que con inmediatez cuenta el Distrito para la atención de los servicios 
contratados, y por ello el supervisor dará seguimiento estricto a la ejecución financiera del contrato e 
informará oportunamente la necesidad de nuevos recursos para la ejecución del presente contrato y en 
consecuencia para la adecuada atención de la calamidad pública que da lugar al mismo. 
 

QUINTA: FORMA DE PAGO. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
realizará pagos parciales mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del 
personal autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR 
MULTIPLICADOR, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa 
presentación de la respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
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Para calcular el Factor Multiplicador – FM, se deberá dar cumplimiento a la resolución No. 
SSS201950067862 del 26 de julio 2019 por medio de la cual se adopta la guía metodológica para el cálculo 
del factor multiplicador. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se 
ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto 
Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 
del supervisor. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores 
empleados en la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL DISTRITO DE MEDELLIN, pagará al CONTRATSTA como pago anticipado 
una vez suscrito el contrato y previa presentación de la factura correspondiente por un valor de TREINTA 
MILLONES DE PESOS M.L.C. ($30.000.000,00,) el cual será descontado de las tres (03) primeras actas 
de pago en partes iguales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor una vez se suscriba el contrato, 
previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los 
soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del 
supervisor. 
 
La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma 
de manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por 
el contratista en su inscripción como proveedor en el Distrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada 
para los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada 
de la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información 
deberá ser verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato remitiéndola al correo 
gestion.proveedores@medellin.gov.co.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la 
hará EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN sujeto a la 
disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno 
consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago deberá aportar: a) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, 
de los servicios prestados, b) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones 
requeridas de conformidad con las especificaciones establecidas en el presente contrato, c) Constancia 
de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscal en caso de que aplique este último, d) 
Factura con todos los soportes de ley. 
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SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El contrato tendrá una duración de CIENTO SESENTA Y CINCO 
(165) días calendario, contados a partir de la fecha del inicio de ejecución que efectúe la supervisión y/o 
interventoría, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría de 
Infraestructura Física. Sin exceder la presente vigencia. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 
y demás normas que rigen la materia, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 
 
SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito 
electrónicamente por las partes. 
 
PARÁGRAFO: Una vez enviado el contrato, EL CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de tres (03) 
DÍAS, para enviar a la entidad firmado y con la documentación necesaria para su legalización, únicamente 
a través del SECOP II. 
 
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN. EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a cumplir con todas las obligaciones 
que se deriven del contrato y, además, con las siguientes: 

 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del presente contrato. 
b. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la minuta del 

contrato. 
c. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 
d. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas, 

así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su 
objeto. 

e. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e 
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

f. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

g. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO posea 
a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo del 
contrato. 

h. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión de 
la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

i. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
j. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 

ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
k. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y 

reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
l. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes administrativos, 

legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
m. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, 

ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 
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n. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 
o. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
p. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, de 

acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la Supervisión. 
q. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su planta 

de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho concepto.  

r. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; por 
vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la misma. 

s. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el 
Capítulo 6 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en 
la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín. 

t. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento 
de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 

u. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos 
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

v. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de personal, 
el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del proceso de 
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

w. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el adecuado 

tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de 
este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 
NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios 
requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan por EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte 
integrante del contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía 
de Ejecución de la Contratación, Guía de supervisión e interventoría y los formatos y procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las establecidas en el Manual de 

Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 

Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
a. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en el presente contrato. 
 
b. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las condiciones 

para la ejecución del contrato. 
c. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
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d. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 

e. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los anexos técnicos del 
presente contrato. 

f. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de inicio 
al contratista de obra. 

g. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en el contrato de obra celebrado y en las modificaciones 
que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su 
cumplimiento. 

h. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución del 
contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 

i. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o de interventoría, y sobre sus obligaciones. 

j. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 

k. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la 
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas, cuando aplique.  

l. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos de 
obra o interventoría. 

m. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 

n. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
o. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos 

no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido. 

p. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

q. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las condiciones de ejecución del contrato objeto 
de la interventoría.  

r. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, las 
cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

s. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria que 
soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, 
para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma 
en el expediente contractual. 

t. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas que 
se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la 
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
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u. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al área 
de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, ambiental y 
jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre 
los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse 
trámites sancionatorios.  

v. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
w. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes de 

modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En ambos 
casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física. 

x. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato 

y. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance de los contratos de obra e interventoría. 

z. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 

aa. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 

bb. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre 
de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento 
exigir los correctivos. 

cc. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 
según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con el 
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus 
dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será 
exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de 
las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.  

dd. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

ee. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
ff. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
gg. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 

hh. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución que 
corresponda. 

http://www.medellin.gov.co/


 

Página 12 de 25 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

Cód. FO-GECO-020 

Formato 
FO-GECO Anexo al Contrato 

 

Versión 6 

ii. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 

jj. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen. 

kk. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 

ll. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en 
relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 
tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

mm. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

nn. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las normas 
nacionales y distritales en materia de archivo. 

oo. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado de 
diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 

pp. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

qq. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
rr. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento en 

que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término de 
24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa verificación del 
supervisor de esta obligación. 

ss. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de obra, 
en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento por un 
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. 

tt. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 
1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 
del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la que se establece: 

 

• Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de 
SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o 
magister en SST. 

• Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes que 
demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 
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• Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante 
legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del 
Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación. 
artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 

• Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

• Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad a 
desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del artículo 21 
de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 
del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del 
Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 
de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y 
numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral 
y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo. 

• Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, 
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de 
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, 
equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones 
efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales 
c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 
de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades 
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o 
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, 
artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado 
de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 
2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 
de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 
Art 32 (en caso de que le aplique). 

 

Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en 

la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 

Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 

Medellín. 
 

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones 

indicadas. 
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uu. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 

expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 

2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
vv. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) 

y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 
ww. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 

internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 

administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 

sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 

auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del 

gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 

interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 

xx. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y 

de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo 

señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 

yy. Acreditar oportunamente el pago del impuesto de timbre en cada oportunidad cuando sea procedente. 

zz. Teniendo en cuenta la causa de este contrato y su valor indeterminado el contratista se obliga a 

mantener permanentemente informada a la supervisión, de los requerimientos económicos para la 

ejecución del contrato de obra, y por lo tanto, siempre informaran el valor ejecutado del contrato de 

obra y lo pendiente por ejecutar, para que el Distrito pueda adelantar los tramites presupuestales 

oportunamente. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
a. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista para 

dar inicio a la ejecución de las obras: Análisis de precios unitarios en armonía con los APU; formulario 
de factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor 
donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal 
que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, 
plan de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de 
tránsito cuando aplique. 

b. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de 
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar 
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista de 
obra. 

c. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización del 
Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV) y 
Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los 
documentos del proceso. 

d. Recibir, revisar y aprobar los planos récord del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y 
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como 
prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 

e. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las modificaciones 
necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
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f. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista considera 
que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera 
injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros cinco días 
calendario después de dada la orden. 

g. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el acta 
de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones 
de la Supervisión. 

h. Verificar en el contrato de obra las actividades y/o ítems adicionales y necesarios, diferentes a los 
contenidos en la base de datos del Distrito de Medellín, los análisis de precios unitarios, la justificación, 
sus condiciones técnicas y cantidades a ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y 
contenido. 

i. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o las condiciones de 
ejecución del contrato de obra. 

j. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar su 
instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 

k. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el la guía de manejo socio-
ambiental del proyecto. 

l. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 

m. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

n. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de acción 
socio ambiental de obra). 

o. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para 
la ejecución del contrato. 

p. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo 
y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido 
afectados con la construcción de las obras. 

q. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en coordinación 
con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como de los que 
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación 
correspondientes. 

r. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme 
que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría 
y antes del inicio de la obra. 

s. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del personal 
profesional y técnico requerido, cuyas hojas de vida deberá revisar previo a someterse a la 
aprobación. 

t. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera 
que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 

u. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos 
en los Anexos Técnicos, en los plazos definidos para ello. 
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v. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante 
la ejecución del contrato.  

w. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento la potestad de 
alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el avance del contrato, 
con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas correspondientes. 

x. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión que 
solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 

y. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para la 
recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante la 
ejecución del contrato. 

z. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que 
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 

aa. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato. 

bb. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente convocado. 
cc. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras 
actividades conexas. 

dd. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y libre de cloro elemental. 

ee. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la interventoría 
sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer 
empleo). 

ff. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): 
 
El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  
 
Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes 
documentos: 
 

• La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el 
artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. 

• Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

• En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 
debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
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servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, 
dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

 
DÉCIMA. - DERECHOS DEL INTERVENTOR: El Interventor tiene derecho a:  
 

a. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en 

la minuta del contrato. 

b. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 

c. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 

d. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 

e. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA prestará garantía que avalará el cumplimiento de 
todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por EL DISTRITO DE MEDELLÍN, la cual cubrirá: 
 
a. CUMPLIMIENTO: Será del quince (15%) del valor contrato, su vigencia será igual al plazo de 

ejecución del contrato, extendiéndose por un período adicional de seis (6) meses. En ningún caso, la 
vigencia podrá ser inferior al término necesario para la liquidación del contrato, conforme a lo 
establecido en la normatividad aplicable. 

b. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Será 
del diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (03) años más. 

c. CALIDAD DEL SERVICIO: Será del quince (15%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra del contrato objeto de la presente 
interventoría, y en todo caso, respetando lo dispuesto en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015. 

d. DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO. Será del 100% del pago anticipado pactado, esta garantía 
tendrá una vigencia durante el plazo del contrato y seis (06) meses más, contados desde la 
suscripción del presente contrato. Si vencido este plazo de vigencia del amparo no se ha imputado el 
100% del pago anticipado, el CONTRATISTA prorrogará la vigencia del amparo. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. - REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. EL 
CONTRATISTA está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la 
garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
 
DECIMA TERCERA. - IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la legalización del presente 
contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para EL DISTRITO DE MEDELLÍN el 
cumplimiento del mismo, se harán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 
 

CDP* VALOR  REGISTRO PRESUPUESTAL 

No. 4000121307 $1.568.578.372 5200005348 

 
*En caso de discrepancia entre los datos relacionados en el presente anexo y en el contrato electrónico 
establecido en la plataforma SECOP II, primará la información contenida en la plataforma SECOP II. 
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DÉCIMA CUARTA. - PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, requisito indispensable para el pago de cada una de sus facturas. 
 
DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o 
faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas en el presente contrato, se acuerdan 
multas, las cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN. 
 
Contractualmente se pactan las siguientes multas: 
 
a. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de los documentos 

necesarios para la ejecución del contrato el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada 
día de mora. 

b. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo 
de la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere 
lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

c. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, 
según el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día 
de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

d. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos para 
los diferentes profesionales, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo, 

e. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes 
profesionales, o por reemplazarlos sin previa autorización del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, y por cada 
día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del 
cumplimiento de esta obligación. 

f. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente 
los recursos de personal y físicos, necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada 
día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

g. Por cambios en las especificaciones de obra sin previa autorización del Municipio de Medellín, el dos 
por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar 
la obra según lo estipulado en el contrato. 

h. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos 
exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, 
el Municipio elaborará la liquidación de oficio. 

i. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) 
del valor total del contrato. 

j. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en 
los salarios presentados en la propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada 
trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones 
a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social. 
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k. Por incumplimiento de la obligación de realizar seguimiento a la Gestión Socioambiental contenida en 
la GUÍA DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, adoptada mediante Decreto 
673 de 2006, el uno (1%) por ciento del valor total del contrato, por cada incumplimiento. 

l. Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el 
uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) 
del valor total del mismo. 

m. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el 
equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo. 

n. Por incumplimiento de la obligación de cancelar al personal los salarios ofertados con su propuesta, 
el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

o. Por el incumplimiento del objeto, alcance y cualquiera de cláusula y obligación del contrato, que afecte 
la ejecución del mismo, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato. 

p. Por incumplimiento de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo la garantía única de 
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por mil 
(1%o) del valor total del contrato. 

q. Por incumplimiento de las obligaciones referentes a reanudar el contrato, según el caso en la fecha 
determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al 
CONTRATISTA, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato. 

r. Por cambios en las especificaciones técnicas sin la previa, escrita y expresa autorización del 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, sin que ello 
exonere al CONTRATISTA, de cumplir con las especificaciones contenidas en los Estudios previos y 
anexos técnicos estipulados, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato. 

s. Por incumplimiento de las obligaciones referentes a presentar la información y documentos 
contractuales previstos dentro del plazo establecido para el efecto, el uno por mil (1%o) del valor total 
del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para la imposición de las multas, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN dará aplicación al debido proceso. En todo caso, para la 
aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el contrato y en la ley, se adelantará de 
manera previa, el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo 
previsto en el Manual de Contratación adoptado por la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a que el valor de las multas sea tomado 
directamente por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
de cualquier suma que se le adeude.  Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo, para lo cual 
se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento constituida, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La imposición de multas NO exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante 
nuevos hechos de presunto incumplimiento. 
 
DÉCIMA SEXTA. - CLÁUSULA PENAL: Se estipula una cláusula penal a favor del DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN hasta del diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria de incumplimiento del contrato. El valor de 
la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la 
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hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro 
coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, en caso de ser insuficiente, se 
considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios ocasionados al DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, pudiendo éste reclamar, por la vía judicial 
los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - AUDITORIA INTERNA ENTIDADES PRIVADAS: En ejercicio de la función de 
auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante comunicación suscrita por el Secretario 
de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al contratista  o subcontratistas toda la información 
relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser 
necesario inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas 
de auditorías aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de 
Evaluación y Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Decreto 
784 de 2021, por medio del cual se modifica el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna del DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.    
 
PARAGRAFO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los requerimientos 
de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora en la entrega de 
información.  
 
DÉCIMA NOVENA - REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA se obliga a título de 
contratista independiente, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de 
carácter laboral ni administrativo. 
 
VIGÉSIMA . - SUPERVISIÓN.  SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: Para el contrato se define como 
supervisor quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato. 
Las funciones de la supervisión se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 835 de 2021 
(Manual de Contratación DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN) y de acuerdo con la Guía de Supervisión e Interventoría del DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El equipo de supervisión será designado por el 
Secretario de Despacho de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan Anual de Supervisión e 
Interventoría (PASI) para el proceso de contratación que dio origen al contrato y constará en documento 
adjunto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación 
del Secretario de Despacho. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al Ordenador del 
Gasto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión / 
Interventoría, que detalle el avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - OBLIGACIÓN DE MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. EL 
CONTRATISTA será el responsable de mantener la reserva y confidencialidad de la información que 

http://www.medellin.gov.co/


 

Página 21 de 25 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

Cód. FO-GECO-020 

Formato 
FO-GECO Anexo al Contrato 

 

Versión 6 

obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del mismo 
y únicamente podrá utilizarla con fines propios a la ejecución del contrato. Se obliga a no divulgar la 
información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa 
precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos estatales a efecto de cumplir el 
objeto contractual. La obligación de reserva y confidencialidad se extiende hasta después de terminado el 
contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta, 
reservada o clasificada.  
  
PARÁGRAFO: EL Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín siempre tendrá 
acceso a la información generada o recolectada por EL CONTRATISTA en virtud del contrato. En razón 
de lo anterior, ambas partes reconocen y aceptan que podrán tener acceso a información que puede 
contener ideas y conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos que no son de dominio 
público y son considerados confidenciales o de propiedad de quien los entrega o presenta.  Esta 
información podrá estar en documentos claramente marcados como confidenciales o de propiedad 
restringida, la cual se identificará como información contenida en el momento en que se expone. En 
consecuencia, las partes se comprometen a: I) No revelar o circular la información contenida en esos 
documentos, ni a discutir dicha información con personas que formen parte de las instituciones. II) No 
utilizar esa información con personas que no formen parte de las instituciones. III) Cuidar la información 
para que permanezca confidencial. IV) Las partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter 
técnico o administrativo confidencial que por efecto de la inscripción de este contrato conociere. Para tal 
efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o jurídica distinta de aquellas que laboren para 
alguna de las partes o que no tuvieren autorización para recibir información. V) No guardar copias para sí 
y destruir o hacer borrado seguro de toda información confidencial, secreta, clasificada o reservada, una 
vez finalizado el contrato y acreditarlo ante el supervisor, quien deberá dejar la evidencia dentro del 
expediente de supervisión.  VI) Todas las bases de datos, trabajos, proyectos o informes de investigación, 
información, documentos y otros, generada o recopilada durante la ejecución del contrato son de propiedad 
de DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, la cual deberá ser 
consolidada y entregada al supervisor del contrato en medios físicos o magnéticos conforme se le solicite 
y no podrá el contratista disponer de ella para ningún otro fin. Así mismo, se deberá garantizar la 
confidencialidad de la información, esta no podrá ser utilizada por los contratistas y sus subcontratistas 
para su propio beneficio o de terceros no integrantes o beneficiarios del contrato. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL: Las partes asumen la 
obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con 
ocasión de este contrato.  Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo 
dispuesto por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. 
Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras personas, deberán adoptar las medidas de 
seguridad tipo lógico, administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad de la información personal 
a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, 
transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo 
dispuesto en el objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como resultado 
del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de 
la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma, 
le hará a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta cláusula se considera 
como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento de datos personales, y 
en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE DATOS 
PERSONALES: En el marco de la ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete a 
cumplir rigurosamente con las obligaciones derivadas del Tratamiento de Datos Personales, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Decreto Nacional 1074 
de 2015 y demás normas reglamentarias aplicables, así como a la Política de Tratamiento de Datos 
Personales del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Las 
obligaciones específicas son las siguientes: 
 
a. Informar a la población objeto del contrato que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN será el responsable de las bases de datos, y que será el que decidirá 
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, y que el contratista tratará las bases de datos por 
cuenta del responsable en virtud de la ejecución del contrato, de acuerdo con el fin para el cual se 
solicitaron y para el cual fueron autorizados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 
2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de 
Datos Personales. El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos personales de recopile y trate, caso 
en el cual dichos terceros actuarán como Encargados del Tratamiento y estarán sujetos a los deberes 
y obligaciones que para tal figura prevé la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”. 

b. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales. 
c. Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 
d. Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios que los 

tutelan. Particularmente, hacer uso de los datos personales solo para las finalidades autorizadas. 
e. Obtener y entregar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN el soporte de las autorizaciones otorgadas por parte de los beneficiarios del proyecto para 
el tratamiento de sus datos personales. 

f. Devolver a la Alcaldía de Medellín como responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos 
de carácter personal al igual que cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de 
tratamiento. 

g. Abstenerse de realizar tratamiento de esos datos una vez finalizado el contrato. Asimismo, es 
obligación del contratista y de sus dependientes y subcontratistas realizar y acreditar la supresión o 
borrado seguro de los datos personales y bases de datos cuyo responsable, Encargado o titular sea 
el Distrito. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual y los derechos 
patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de la ejecución resultantes de la 
ejecución del contrato, son del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, de conformidad con la normativa vigente aplicable a la materia.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. - DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales como conjunto de 
prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, constituyen la facultad para realizar, autorizar o 
prohibir cualquier utilización de la obra y en tal sentido EL CONTRATISTA deberá garantizar lo siguiente 
frente al asunto: 
 
EL CONTRATISTA reconoce que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN es el titular de los derechos patrimoniales de todas las obras y productos derivados del 
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contrato, sin límites temporales o territoriales; lo anterior abarca la producción generada por 
subcontratistas.  En los casos que se le requiera deberá transferir o ceder AL CONTRATANTE de manera 
escrita la totalidad de los productos que sean objeto del contrato, de manera ilimitada en el tiempo y en el 
territorio.  En tal sentido, los derechos patrimoniales corresponden exclusivamente al DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN para actos de reproducción, 
comunicación pública, distribución, traducción, adaptación, edición o cualquier otro uso, comunicación o 
transformación en calidad de titular del derecho. 
 
EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN como titular del 
derecho patrimonial tendrá el control absoluto sobre las formas de utilización y en consecuencia estará 
facultado para autorizar o prohibir cualquier explotación sobre los desarrollos que se realicen en virtud del 
contrato. 
 
En caso de adquisición de licencias, EL CONTRATISTA deberá entregar al DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los certificados de las licencias que sean 
adquiridas en virtud del contrato y en ellas se deberá facultar expresamente al CONTRATANTE a la 
explotación de las mismas. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: EL CONTRATISTA se 
obliga a crear los productos, obras o desarrollos derivados de la ejecución del presente contrato, 
garantizando que no violan, copian, modifican ni atentan contra los derechos de autor o derechos de 
propiedad intelectual de terceros, nacionales o internacionales. 
 
En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA garantiza que es el legítimo titular de los derechos 
patrimoniales sobre los productos y obras entregadas, y en consecuencia, se compromete a que dichos 
derechos son susceptibles de ser cedidos y/o transferidos a EL DISTRITO, sin restricción alguna, libres 
de gravámenes, limitaciones o disposiciones que puedan afectar su libre disposición. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse cualquier reclamación, demanda o acción judicial por 
parte de un tercero que alegue una infracción de derechos de autor o propiedad intelectual sobre los 
productos entregados, EL CONTRATISTA asumirá íntegramente la defensa de los derechos cedidos y 
será responsable de todos los costos, gastos, indemnizaciones y demás perjuicios que se llegaren a 
derivar de tales reclamaciones. EL DISTRITO quedará completamente exonerado de cualquier 
responsabilidad civil, administrativa o penal en relación con dichos eventos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá entregar a EL DISTRITO la documentación que 
acredite los derechos de propiedad intelectual sobre los productos desarrollados, incluyendo: 
 

• Certificados de registro de propiedad intelectual, si aplica. 

• Declaración expresa de titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras o productos. 

• Autorización expresa para la cesión de los derechos patrimoniales, sin limitación de tiempo, territorio 
o exclusividad. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, CESIÓN Y CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES. En materia de inhabilidades e incompatibilidades y cesión del contrato se aplicarán 
los aspectos contemplados en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos 
Reglamentarios. 
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VIGÉSIMA OCTAVA. - IMPUESTOS: EL CONTRATISTA deberá cancelar por su cuenta el valor de los 
impuestos que le correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente, EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN efectuará las deducciones 
pertinentes al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecución del contrato ocurren cambios o modificaciones en la 
normatividad tributaria que afecten al CONTRATISTA respecto de las deducciones pertinentes, deberán 
ser informados al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
oportunamente. 
 
VIGÉSIMA NOVEVA. - LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la 
liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.  
 
El contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de seis (06) meses contados a partir 
de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 
del CPACA. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. 
 
TRIGESIMA. - PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Adicionalmente, autoriza para que en la Subsecretaría 
de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista 
Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y la Administración Distrital, hagan cruce de cuentas, 
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - RENDICIÓN DE CUENTAS: Sin perjuicio de los informes periódicos para la 
entrega de los aportes y/o desembolsos, EL CONTRATISTA deberá rendir cuentas al DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, del uso y destino de los recursos 
recibidos de Presupuesto Participativo, y asignados dentro del convenio de asociación y/o contrato.  La 
rendición de cuentas deberá realizarse antes del último pago y/o desembolso. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados al contrato: a) Certificado de Disponibilidad, b) anexos y demás documentos de la etapa 
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precontractual, c) Registro Presupuestal, e) carta de invitación y carta de aceptación presentada por EL 
CONTRATISTA, f) Certificado de existencia y representación, g) anexo al contrato y todos los demás 
documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato. 
 
Nota: se anexa link de Astrea para ubicar las normas citadas en este documento: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html. 
 

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

Nombre 
Cargo 
 
Alejandro Morales Moncada 
Abogado Contratista  
 
Enfoque Jurídico 
Firma Externa 
 
 

Nombre 
Cargo 
 
Carlos Alberto Lizcano Rendón 
Abogado Contratista 
 
Sebastián Arboleda Alzate 
Profesional Universitario 
Secretaría de Infraestructura Física 

Nombre 
Cargo 
 
Jorge Iván Jaramillo Pérez 
Subsecretario de Construcción y 
Mantenimiento 
Secretaría de Infraestructura Física 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  
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