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ASUNTO: Estudio y documento previo 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Contratación sin FP. __x__ 

 Solicitud plural de ofertas: ____ 

 Convocatoria pública: ____ 

 

CONTRATANTE: AMUNORTE 
  

  

OBJETO A CONTRATAR:  “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE 

EL USO DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS 

CAMBURÉ, CONGO Y POTRERITO DEL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA” con 

código BPIN 2025056580001 

 

PRESUPUESTO OFICIAL:        CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS 

SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 

PESOS ($192.660.567). 

 

PLAZO: TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
CONSIDERACION PREVIAS: 

 
Establece el manual de contratación de AMUNORTE en su artículo 14° de los ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS PREVIOS que: “los estudios y documentos previos son los documentos e información 

mínima necesaria para determinar cada modalidad de selección que permitan determinar la 

oportunidad, conveniencia y elaborar la invitación y el contrato de la futura Contratación, los cuales 

deberán contener los siguientes elementos, además de los establecidos por AMUNORTE que considere 

y necesarios para el proceso contractual: 

 

1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso contractual. 

2. Objeto del contrato con sus especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar sustentado 

conforme a la cotización allegada o precios históricos recientes de la entidad. 

3. El valor estimado del contrato u orden de pedido justificado en estudios de mercado, cotización 

y soportado en Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

4. Condiciones mínimas del contrato. (plazo, forma de pago, garantías, multas, entrega, etc.). 

5. Documentos del contratista. 

6. Garantías de ser necesarias y requeridas por la ASOCIACION 
 

 
 

JUSTIFICACION JURIDICA: 
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Que la Asociación de Municipios del Norte - AMUNORTE es una entidad pública de régimen especial 

que tiene por objeto el desarrollo y progreso integral de los municipios asociados, conforme a sus 

estatutos, que conforme a lo regulado en la ley 136 de 1.994, Artículo 148 a 153, goza de autonomía 

para adoptar un régimen de contratación, el cual deberá regirse en su forma y efectos por las normas 

civiles y comerciales. 

 

Que Las Entidades Estatales de régimen especial están facultadas para aplicar en su actividad 

contractual unas reglas distintas a las de las leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 en su actividad 

contractual, y para ello adoptar las contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual 

de contratación. 

 

Que La Ley 1150 de 2007, además de introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993, dicta “otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, entre las 

cuales dispone que estas Entidades “aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 

régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 

artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas 

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal” 

(artículo 14). Esta ley señala además que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- 

cuenta con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos y sirve de punto único 

de ingreso de información de las Entidades Estatales (artículo 3) 

 

Al efecto La junta Directiva adopto el Manual de Contratación el Cual en el artículo 14° de los ESTUDIOS 

Y DOCUMENTOS PREVIOS que: “los estudios y documentos previos son los documentos e 

información mínima necesaria para determinar cada modalidad de selección que permitan determinar 

la oportunidad, conveniencia y elaborar la invitación y el contrato de la futura Contratación 

 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural de los municipios, 

debido a que las vías se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías 

presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos críticos. De igual 

manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos 

tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o 

rutinario de las vías por parte de los municipios. 

Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de 

productos de los municipios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona. 
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Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia 

de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y 

pasajeros. 

Total Vías terciarias Municipio 32.9 =>100% 

Total Vías terciarias En buen estado 19 => 58% 

Total Vías terciarias en mal estado 13.9 => 42% 

0.28 Km de vías terciarias que deben ser priorizados, según estudio técnico. 

El Municipio de San José de la Montaña (Antioquia) realiza la formulación y estructuración del proyecto, 

definen la ubicación y requerimientos del proyecto y gestiona los recursos. 

El proyecto fue socializado y priorizado con la comunidad beneficiada y transportadores, y en la 

construcción de los planes de desarrollo respectivos. 

Que la población se beneficie con la seguridad vial peatonal, vehicular y una disminución en el tiempo 

de trayecto. 

Además, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para el desarrollo del proyecto. En cuanto 

a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre esta la vía, se concertaría si es 

necesario, la habilitación de rutas alternas y horarios, con los transportadores con el fin de garantizar el 

uso de la infraestructura existente. 

La Alternativa consiste en la pavimentación a través de estructura en placa huella en las vías terciarias 

de las veredas Cambure, Congo y Potrerito, dicha alternativa abarcaría una extensión aproximada de 

280 ml (0.28 Km) de vía, por 5 m de ancho aproximadamente. 

Parámetros Generales: 

- Ancho Promedio de la Vía: 5m 

- Tipo de Intervención: Nueva estructura de pavimento placa huella. 

- Espesor de Riel: 20cms 

- Ancho Riel: 0,90m 

- Concreto Riel: Clase D 

- Entrerriel Espesor: 15cms 

- Ancho Entrerriel: 0,90m central y 0,15m lateral 

- Concreto Entrerriel: Clase G 

- Ancho Cunetas: 0.70m medida en planta 

- Espesor Cunetas: 15cms 

- Vigas Riostras: 0,20mx0,30m cada 3m de distancia y uniendo los rieles con las cunetas. 

- Concreto Vigas Riostras: Clase D 

- Acero: En estructuras de rieles, vigas riostras y cunetas. Según Diseño. 
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- Señalización de Tránsito: De acuerdo con las especificaciones del manual de tránsito del ministerio de 

transporte. 

De acuerdo con las actividades detalladas a continuación: 

REALIZAR EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES. 

REALIZA LA CONSTRUIR LA PLACA HUELLA. 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

 
1.1. ASPECTO GENERALES. 
 

• ECONOMICO. 
 
Al respecto la entidad adelanto el respectivo proceso de estudios y diseños como estudio económico 

que arrojó, entre otras cosas, un análisis de precios y costos de los elementos requeridos; teniendo en 

cuenta que la actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 

parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad 

y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción 

que ocurren al interior de cada uno de ellos así: 

 

• Sector primario o sector agropecuario. 

• Sector secundario o sector Industrial. 

• Sector terciario o sector de servicios. 

 

El Sector terciario o de servicios, incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en 

sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el 

comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 

servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Dada la naturaleza del objeto del 

contrato, se ubica dentro de este sector. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 

considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 

produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 

producto nacional. 

 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 13 

investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los 

indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir 

de las variaciones mensuales y anuales. 
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La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyó 

el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP (Clasificación del consumo 

individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estándar internacional, el primer nivel 

agregativo pasa de nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. 

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones 

vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas 

ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible 

calcular las contribuciones a la variación anual durante el año 2019. 
 

Producto Interno Bruto (PIB) 1 

En el segundo trimestre de 2020 (abril-junio), el PIB a precios constantes disminuyó 15,7% con relación 

al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, 

se observa un decrecimiento de 31,7% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se 

explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de las 

edificaciones (-38,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (- 32,8%) y el valor 

agregado de las obras civiles (-18,8%) respectivamente. 

 

Gráfico 1. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 

constantes) 2016 – 2020pr (II trimestre) 

 

 
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2020 (abril-

junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que 

cada uno de estos países presentó un decrecimiento significativo, la mayor disminución es presentada 
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por Perú (-30,2%) y México (-18,7%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 

un decrecimiento en los cuatro países de análisis, los decrecimientos más significativos se encuentran 

en Perú (-67,2%) y México (-34,2%). 

 

Gráfico 2. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2 

Variación anual 2018 (II trimestre) – 2020pr (II trimestre) 

 

 

• TÉCNICO. 

 
 

Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas definidas y 

ofrecidos por diferentes constructores de la zona, no requiriéndose condiciones técnicas agregadas 

por innovación, desarrollo técnico para crear productos finales, puesto que los productos demandados 

por la entidad son terminados y listos para su uso por parte de la entidad. 

 

De la misma forma, se aprecia que los servicios requeridos además de ser terminados y dispuestos 

para su uso, estos deben ser de suficiente calidad y garantías que permita suplir la necesidad y dada la 

oferta y demanda del mismo en el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los 

presentes estudios. 

 

a) Cámara Colombiana de la Construcción. Camacol Antioquia 
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Camacol Antioquia es una asociación gremial sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a las empresas 

y entidades de la cadena productiva de la construcción y contribuye significativamente a la consolidación 

de la actividad edificadora, a la dinamización del sector y al desarrollo de Antioquia. 

 

Desde sus orígenes la regional Antioquia ha centrado su empeño en impulsar proyectos de gran impacto 

que fomenten el crecimiento y dinamización del sector y ha jugado un papel importante perfilándose 

como gremio líder en esta actividad económica. 

 

Hoy representamos  a más de 280 empresas e instituciones que se encuentran dentro de la cadena de 

valor de la construcción, las cuales se benefician de los diferentes productos y servicios tales como 

eventos, ferias nacionales e internacionales, investigaciones, capacitaciones, publicaciones técnicas e 

informativas, estudios especializados, programas de responsabilidad social, entre otros, que se 

caracterizan por su alto grado de calidad, oportunidad y competitividad buscando generar desarrollo en 

el departamento y procurando mantener el liderazgo mediante una permanente innovación, 

contribuyendo así al crecimiento del país. 

 

b) Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI 

 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería jurídica 

concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno 

Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya 

misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de 

las ciencias y de la ingeniería 
 

 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: 
 
 

Condiciones técnicas exigidas:  
1. Cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades y especificaciones técnicas 

descritas para el desarrollo de este.  

2. El suministro, transporte e instalación de los elementos, debe realizarse conforme con las 

especificaciones técnicas  

3. Ejecutar directa o indirectamente las obras con los recursos provenientes del contrato a 

suscribirse, conforme al procedimiento establecido en las normas legales y reglamentarias 

vigentes 

4. Tramitar las actas de entrega de las obras.  
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5. Acreditar el pago de los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos laborales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 

SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita por el representante legal, la cual se 

presentará con cada pago, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 789 del 

2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes, tanto de las personas contratadas para la 

ejecución del contrato , como las de AMUNORTE.  

6. Elaborar un informe mensual de avance, en el cual se debe presentar el resumen de la 

ejecución física y financiera remitido a la supervisión del municipio.  

7. cumplir con las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria.  

8. Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto 

contractual.  

9. Participar en las reuniones de seguimiento o acompañamiento concertada con el supervisor 

y/o interventor designado por el MUNICIPIO.  

10. Mantener indemne al CONTRATANTE y al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación no 

atribuible al contratante y al Municipio que resultare del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, o que esté relacionado con el objeto del contrato.  

11. garantizar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del contrato, no 

presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna 

causal de inhabilidad e incompatibilidad.  

12. Llevar una carpeta del proyecto, la cual debe contener toda la información del mismo que dé 

cuenta de todas las etapas del proyecto.  

13. Cumplir con las disposiciones legales en materia ambiental asociadas a ejecución del contrato.  

14. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 

contractual, incluyendo las pertinentes en el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO y EL 

CONTRATANTE.  

15. Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar 

para el cumplimiento del objeto del contrato, siendo la única responsable de la ejecución del 

proyecto. 

16. Llevar a cabo el presente proyecto, dando cumplimiento a las etapas estipuladas, con los 

recursos entregados, aplicando toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa 

indispensable, para la correcta y eficiente ejecución de las actividades programadas.  

17. Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución 

de este Contrato, a personal no autorizado por el CONTRATANTE y el MUNICIPIO y a terceros 

en general, manteniendo reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que 

le sea suministrada para el desarrollo o con objeto del contrato.  
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18. Solicitar AL CONTRATANTE la información que considere necesaria para cumplir las 

finalidades trazadas en el objeto del Contrato.  

19. Realizar las gestiones dentro de la oportunidad legal o en su defecto, en la señalada por el 

MUNICIPIO Y EL CONTRATANTE.  

20. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente Contrato y los que ocasionen 

para poder iniciar su ejecución si a ello hubiere lugar.  

21. Encontrarse a paz y salvo por concepto de prestaciones sociales y parafiscales durante la 

ejecución del Contrato.  

22. Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecución del Contrato, mediante la presentación de 

los documentos que demuestren los conocimientos y experiencia en la materia del objeto 

contractual.  

23. Presentar los documentos dentro del término establecido y cumplir con los requisitos de orden 

técnico, exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato.  

24. Realizar un buen manejo de los recursos entregados para la ejecución del objeto del Contrato, 

los cuales no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en el Contrato y 

por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de hacer 

efectiva la póliza de cumplimiento y dar por terminado el Contrato.  

25. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones; no 

acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho.  

26. Allegar las garantías exigidas en el presente Contrato para efectos de legalización del mismo.  

27. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos, u omisiones en el 

ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause 

perjuicios a la alcaldía, la asociación o a terceros.  

28. Cumplir con todos los requisitos pre y pos contractuales. 

29.  Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

30. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

31. Cumplir los protocolos de bioseguridad.  
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32. Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de prestaciones sociales del 

personal vinculado por el CONTRATISTA para el proyecto, cuya relación deberá constar por 

escrito mediante los contratos a que haya lugar.  

33. Entregar en el tiempo solicitado información del proyecto a la entidad, supervisión y los Entes 

de control.  

34. Ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 

señaladas en los documentos del proceso de contratación y la propuesta los cuales hacen 

parte integral del presente contrato. Suministrar un informe mensual del avance, el cual 

contenga: Descripción general del Contrato, estado y porcentaje de avance y pago, situación 

crítica y acción correctiva, mayores cantidades de obra, obras extras o adicionales y/o 

modificaciones y conclusiones. 

35. El contratista mantendrá una coordinación permanente de sus actividades con el supervisor 

del contrato del Municipio de San José de la Montaña, Antioquia.  

36. El contratista debe contar con los profesionales y las exigencias del municipio de Alejandría. 

37. Las demás que expresen en el presupuesto adheridos al presente contrato. 

 

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 

demás normas concordantes y los pactados en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga 

especialmente a cumplir con las condiciones técnicas exigidas que se describen en el presupuesto. 

 

Además, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones específicas:  

 

1) Cumplir a cabalidad con los estudios y diseños, las especificaciones técnicas y demás 

exigencias suministradas por el municipio de San José de la Montaña el cual hace parte 

integral del proyecto y de este contrato. 2)  Entregar al supervisor del contrato un informe de 

avance sobre la ejecución de las actividades que se vayan realizando. 3) Acatar las 

recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente 

los planes de acción y de mejoramiento que se requieran. 4) Informar oportunamente al 

Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia o en la Ley. 5) Estar 

disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine la entidad 

contratante, dentro del plazo del contrato. 6)  Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales 

de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 

1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la 

ejecución y liquidación del Contrato. 7) Suministrar los equipos, herramientas, materiales y 
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mano de obra necesarios para la ejecución de las actividades descritas en el Contrato. 8) 

Cumplir con las buenas prácticas de la ingeniería. 9) El contratista deberá cumplir con todos 

los protocolos y exigencias planteadas en el proyecto a contratar. 10) Se deja claridad que el 

personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra no tiene vinculó laboral ni 

contractual con AMUNORTE por tanto como asociación quedamos exonerados de toda 

responsabilidad que sobrevenga de la ejecución del mismo. 

 

• REGULATORIO. 
 

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su contratación, 

ello toda vez que son de libre competencia y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, 

y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de 

tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio 

requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 
 

2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
¿Quién vende? 
 
La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, nacional y extranjero con 

capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la 

posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita 

cubrir la necesidad. 

 

De conformidad con la XXI feria internacional de la construcción, la arquitectura y el diseño, se realizó 

un ranking de las 700 compañías que tuvieron mayores ingresos operacionales en 2011, con base en 

la información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades. En esta clasificación aparecen 

200 constructoras de obras civiles, 200 de obras residenciales y 100 de adecuación de obras de 

construcción, lo que garantiza que está disponible en el mercado nacional posibles oferentes con 

capacidad jurídica para ofertar en la presente contratación. 

 

Además de las empresas de la construcción existen 50 compañías proveedoras de cemento y concreto, 

100 de acero y 50 de ladrillo y cerámica. En las tablas de los rankings, se manejaron los siguientes 

indicadores financieros: Ingresos operacionales 2011, variación de los ingresos operacionales con 

respecto a 2010, utilidad operacional, utilidad neta, activo, patrimonio, margen operacional, margen 

neto, liquidez y deuda. 

Además de lo anterior en el banco de datos de contratistas se encuentran registrados personas y 

empresas con capacidad para ejecutar las obras a contratar a quienes se les extenderá la respectiva 

invitación para la presentación de ofertas. 

Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio. 
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Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la 

necesidad en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta de las garantías 

requeridas. 

 

Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su 

distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de la demanda y 

presupuesto oficial. 

 
2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 
Por medio de procesos públicos o invitaciones la entidad en el pasado ha podido establecer que es 

posible suplir la necesidad del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, 

toda vez que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o 

jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así como han participado y 

presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el contrato, sin que 

existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 

 

Los bienes y servicios demandados por la entidad y plasmados en los presentes estudios para suplir la 

necesidad de la unidad han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo 

o limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado 

previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislación colombiana. 

 
 

3 PRESUPUESTO ASIGNADO. 
 

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS ($192.660.567) discriminado tal cual y como se relaciona a continuación y según 

presupuesto del proyecto relacionado a continuación: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD A 
CONTRATAR 

VR. 
UNITARIO 

VALOR TOTAL A 
CONTRATAR 

1 
REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA (BASE, SUBBASE, ARENA, TRITURADO Y 
PIEDRA) 

1,1 Transportar y entregar subbase granular m³ 185,29 $ 87.703 $ 16.250.055 

1,2 
Transportar y entregar arena fina para 
concretos 

m³ 73,65 $ 146.665 $ 10.802.196 

1,3 Transportar y entregar triturado 3/4" m³ 112,00 $ 147.303 $ 16.497.936 

1,4 
Transportar y entregar piedra (canto 
rodado entre 8 y 12 cm de diámetro) para 
ciclópeo 

m³ 15,70 $ 239.834 $ 3.765.010 

2 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA  

2,1 Localización, trazado y replanteo de la vía m² 1.400,00 $ 1.198 $ 1.677.200 

2,2 

Excavación manual en material común. 
Para nivelación de vía. Incluye transporte 
a sito de acumulación 100 m. No incluye 
botada 

m³ 145,00 $ 48.065 $ 6.969.425 
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2,3 
Lleno compactado con material 
seleccionado proveniente de la 
excavación 

m³ 145,00 $ 38.513 $ 5.584.385 

2,4 
Instalar, compactar y nivelar subbase, 
compactado según supervisión técnica. 

m³ 217,00 $ 57.771 $ 12.536.307 

2,5 
Excavación manual en material común. 
Para riostras. Incluye transporte a sito de 
acumulación 100 m. No incluye botada 

m³ 15,00 $ 78.567 $ 1.178.505 

2,6 

Preparar, transportar e instalar concreto 
de 21 MPa, para rieles, riostras y cunetas. 
Incluye formaleta y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

m³ 156,00 $ 240.599 $ 37.533.444 

2,7 

Preparar, transportar e instalar concreto 
de 21 Mpa, CILÓPEO, para entreriel y 
sobreanchos. Incluye pegada de piedra, 
formaleta y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

m³ 70,00 $ 212.026 $ 14.841.820 

2,8 
Transportar e instalar acero de refuerzo, 
60000 psi, para rieles, riostras y cunetas. 
Incluye figurado. 

Kg 7.655,00 $ 2.593 $ 19.849.415 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 147.485.698 

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS GASTOS 25,63% $ 37.800.584 

UTILIDADES 5% $ 7.374.285 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 45.174.869 

TOTAL, CONTRATO $ 192.660.567 

 

4. GARANTÍAS (MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO) 
 

El contratista deberá constituir las siguientes garantías en donde LOS BENEFICIARIOS SON LA 

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE NIT 811.030.395-4, Y como 

beneficiarios/asegurados deberán incluir al MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 

ANTIOQUIA NIT. 800.022.618-8 como beneficiarios en cada una de las garantías solicitadas: 

AMPARO CUANTIA VIGENCIA 
 

DE CUMPLIMIENTO El valor de esta garantía es del 
Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato.  
 

La garantía de cumplimiento 
del contrato tiene una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y su 
vigencia se extenderá hasta 
la liquidación del contrato. 
 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES, E 
INDEMNIZACIONES: 

equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del 
respectivo contrato de obra. 

Esta garantía debe tener 
una vigencia igual al plazo 
del contrato y tres (3) años 
más 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA: El contratista debe 
presentar una garantía de 
Estabilidad y calidad de la obra que 
cubra a la Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, 

El valor de esta garantía es por 
una cuantía equivalente al 
veinte por el veinte 20% del 
valor final de las obras. 

una vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de la 
fecha de entrega de la obra.   
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imputables al contratista, después 
de entregada la obra. 

GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

El valor asegurado es por un 
monto de 200 SMLMV  

con una duración del plazo 
de ejecución del contrato o 
de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 1082 
de 2015 y demás 
normatividad vigente y 
aplicable 

 
 

 

 

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la 

constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 

relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 

amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de AMUNORTE. 

 

CONDICIONES MINIMAS DEL CONTRATO  

 
• LUGAR DE ENTREGA 

 
El proyecto se encuentra localizado en Municipio de San José de la Montaña, Antioquia. 

 

• VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato será el establecido de conformidad con el valor de la oferta económica de la 

propuesta seleccionada. 
 

FORMA DE PAGO EL CONTRATANTE pagará AL CONTRATISTA el valor mediante actas de corte y 

avance de obra parcial sin que el acta de obra final sea inferior al 10%, del valor total del contrato de 

obra. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, acreditación de 

aportes al sistema de seguridad social y el informe de actividades y soportes que acredite la ejecución 

a satisfacción del contrato por parte del municipio PARAGRAFO PRIMERO Los pagos señalados en la 

presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento 

de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. PARAGRAFO SEGUNDO: EL 

CONTRATISTA solo podrá facturar cuando el municipio de sistema general de regalías realice el pago 

AL CONTRATANTE y la tesorera del contratante contará con tres días hábiles para realizar el pago al 

Contratista. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA solo podrá facturar cuando el municipio 

realice el pago AL CONTRATANTE y la tesorera de AMUNORTE se lo indique. 

Del contratista 

• Cumplir a cabalidad con las obligaciones inherentes al presente contrato, y lo definido en 

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios requeridos el contratista se 

compromete. 

mailto:amunorte@gmail.com


 
 
OP009-2025 

________________________________________________________________________ 
Edificio Torre Nuevo Centro la Alpujarra. Carrera 55 Nº40ª - 20. Oficina 406. 

Medellín-Antioquia Teléfono: (604) 5574355 
correo electrónico: amunorte@gmail.com 

NIT 811.030.395-4 
Código Postal 050015   

• (las demás que la entidad considere necesarias de acuerdo con el contrato y su alcance 

particular) 
 

 

Obligaciones del contratante 
 

• Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, en el pliego de condiciones definitivo.  

• Pagar el valor del presente contrato. 

• Recibir los bienes objeto del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas. 
 

 

RECOMENDACIÓN: Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato 

tendiente a cumplir con las actividades propias asignadas por el Municipio de San José de la Montaña, 

Antioquia, por consiguiente, se adelanta el procedimiento contractual respectivo. 

 
 
 
ANDRES EMILIO LONDOÑO SANCHEZ 
Representante Legal 
Asociación de Municipios del Norte Antioqueño - AMUNORTE 
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