CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-DP-01	Proyectos	2,0

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALISTA DE RESTAURACION - CONSERVACION

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):	$ 41.002.091
DURACIÓN (meses):	13

CODIGO IDU	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CATEGORÍA / UNID	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORÍA / VR. UNIT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	Cantidad total		Subtotal etapa de construccion
1	BÁSICO PERSONAL																			
	ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES																			
	RESTAURACIÓN – CONSERVACIÓN																			
9470	Tarifa mes- profesional categoria 6 (incluye factor de prestaciones)	1	6 / Mes	$ 10.586.677,00	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	2,5	1,0000	$ 26.466.693
	SUBTOTAL 1																			$ 26.466.693
	OTROS COSTOS DIRECTOS																			
2	OTROS																			
9724	PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	1,00	UN/MES	$ 123.571,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,0	1	$ 1.606.423
9840	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	1,00	UN/MES	$ 251.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,0	1	$ 3.263.000
9578	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1,00	GLB/MS	$ 1.199.778,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,6	1	$ 3.119.423
	SUBTOTAL 2																			$ 7.988.846

SUBTOTAL 1+2: VR. BÁSICO PERSONAL+ OTROS COSTOS DIRECTOS:	$ 34.455.538
IVA 19%	$ 6.546.552
VALOR TOTAL	$ 41.002.091

GABRIEL DAVID SOLARTE
Firmado digitalmente por GABRIEL DAVID SOLARTE
Fecha: 2025.05.09 07:26:26 -05'00'

Firma
Gabriel David Solarte Viveros
Contratista

ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
Firmado digitalmente por ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
Fecha: 2025.05.22 12:08:50 -05'00'

Firma
Antonio Jesus Diaz Moreno
Interventoria