Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

FFAVS -068-2025

Santiago de Cali, mayo 21 de 2025

Doctor
JORGE CEBALLOS BETANCUR
Director Territorial Andes Occidentales PNN
Medellín

Asunto: Certificación compromiso de aportes de contrapartida

Cordial Saludo,

En mi calidad de Representante Legal (A) de la Fundacion Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad – FFAVS, entidad sin ánimo de lucro identificada con el Nit.901.007.761-7, manifiesto que nuestra entidad cuenta con los recursos financieros equivalentes a **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($458.562.625) MCTE,** de los cuales **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($346.429.490) MCTE** corresponden a un aporte de contrapartida en efectivo y **CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($112.133.135) MCTE** como aporte de contrapartida en especie. Los aportes de contrapartida provienen de recursos propios y de nuestros aliados para la ejecución del convenio con su entidad, Cuyo Objeto es: " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones de restauración ecológica participativa y sistemas sostenibles para la conservación, que aporten a la gestión integral de ecosistemas estratégicos bajo una visión de paisaje, el cumplimiento del plan especial de protección y la implementación del plan de manejo del PNN Las Hermosas, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP ".

ANGELICA MARIA NAVIA
Representante Legal Apoderada

Anexo: Detalle de la contrapartida en efectivo y especie

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

DETALLE DE CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO

Alcance	Actividades	Productos	Aporte FFAVS en efectivo
1. Realizar aprestamiento y concertar con propietarios la planificación predial definiendo acciones a desarrollar que contribuyan a mitigar los impactos negativos asociados a las actividades productivas y otras actividades que generan presión sobre el área protegida PNN Las Hermosas y su zona de influencia.	a. Socialización y generación de acuerdos voluntarios de conservación. b. Planificación predial para los procesos de RE y SSC. c. Realizar la caracterización técnica del predio intervenido a través de acuerdos voluntarios de conservación. d. Georreferenciación de los predios e intervenciones	• 17 Fichas de caracterización campesina diligenciada para cada uno de los predios intervenidos de acuerdo con la encuesta de caracterización establecida por la entidad. • 17 acuerdos voluntarios de conservación con bienestar firmados con las familias campesinas, de acuerdo con el formato establecido por Parques Nacionales • 17 planificaciones de finca, conforme a la ficha técnica de acuerdos establecido por PNNC, para los predios a intervenir, ubicados en la zona de influencia del PNN Las Hermosas. • Geodatabase del proyecto conforme al modelo y estándares de calidad establecido por Parques Nacionales	$3,442,811
2. Diseñar e implementar estrategias de restauración ecológica participativa REP.	a. Implementación de estrategias de restauración pasiva a través de aislamientos de protección (AP) b. Implementación de estrategias de restauración activa a través de la siembra de árboles c. Mantenimiento de árboles sembrados d. Fortalecimiento vivero local temporal	• 12 km de aislamientos de protección establecidos en 8 predios conforme a las condiciones aprobadas en el anexo técnico. • 12 hectáreas en enriquecimiento con material vegetal nativo (2000 árboles) en las áreas aisladas y cercas vivas, conforme a las condiciones aprobadas en el anexo técnico. • 2000 árboles con mantenimiento realizado. • 1 Vivero local apoyado, para aportar al fortalecimiento de los tratamientos implementados.	$129,587,360
3. Diseñar e implementar estrategias de Sistemas	a. Diseñar e implementar sistemas sostenibles de	• 100 hectáreas ordenadas en 8 predios intervenidos con sistemas silvopastoriles, acueducto ganadero y cerca eléctrica con energía	$175,557,784

Sostenibles para la Conservación (SSC).	conservación en ganadería y café b. Establecimiento de colmenas para el fometo y fortalecimiento de la producción apicola c. Fomento de seguridad alimentaria	fotovoltaica, cada uno. • 3.200 árboles sembrados en los arreglos silvopastoriles conforme a las condiciones aprobadas en el anexo técnico. • 8 predios cafeteros fortalecidas a partir del mejoramiento del proceso de postcosecha • 5 predios fortalecidos con iniciativas de apicultura • 6 huertas establecidas, manejadas con buenas prácticas agrícolas.	
4. Fortalecimiento de la gestión y gobernanza del territorio en el marco de la sentencia STL-510 con actores locales para posicionar el área protegida a nivel regional	a. Desarrollar 3 encuentros con actores estratégicos priorizados para el fortalecimiento de capacidades asociadas a la gestión y gobernanza del territorio en el marco de la sentencia STL-510. b. Diseño y montaje de estrategia de comunicación implementada en medios y redes sociales.	• 2 encuentros con actores estratégicos priorizados para el fortalecimiento de capacidades asociadas en la gestión ambiental y gobernanza del territorio • 1 espacio de evaluación y retroalimentación entre PNN, FFAV y sus aliados para la proyección frente a procesos y gestiones estratégicas adelantadas. • 1 estrategia de comunicación diseñada e implementada en medios y redes sociales.	$12,665,977
5.Promover el desarrollo de modelos de bioeconomía que integren la conservación de los recursos naturales, la valoración de los servicios ecosistémicos y la generación de cadenas de valor sostenibles	a. Realizar una caracterización de los emprendimientos que apunten a modelos basado en bioeconomía b. Fortalecer cadenas de valor que integren la conservación de los recursos naturales	• 1 documento de caracterización de emprendimientos en el área adyacente al PNN Las Hermosas en el departamento del Valle del Cauca. • 1 asociación fortalecida para la promoción y desarrollo de modelos de bioeconomía. • 1 encuentro para promover el intercambio de experiencias y establecimiento de redes de contactos con emprendedores en modelos de bioeconomía. • 1 gira de intercambio de experiencias para emprendedores en modelos de bioeconomía y sistemas sostenibles para la conservación.	$25,175,557
Total			**$ 346,429,490**

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

DETALLE DE CONTRAPARTIDA EN ESPECIE

Alcance	ITEM	Unidad	Cantidad	V/Unitario	Dedicación	Aporte FFAVS y sus aliados
1. Realizar aprestamiento y concertar con propietarios la planificación predial definiendo acciones a desarrollar que contribuyan a mitigar los impactos negativos asociados a las actividades productivas y otras actividades que generan presión sobre el área protegida PNN Las Hermosas y su zona de influencia.	Ingeniero 1 - Agrícola	Mes	1	$4,408,893	100%	$ 4,408,893
	Ingeniero 2 - Ambiental	Mes	1	$3,402,833	100%	$ 3,402,833
	Coordinador agroambiental	Mes	1	$2,307,989	65%	$ 1,500,193
	Técnico 2	Mes	2	$2,089,970	100%	$ 4,179,940
	Procesamiento información SIG y salidas gráficas	Mes	2	$3,225,781	70%	$ 4,516,093
Total línea						**$ 18,007,952**
2. Diseñar e implementar estrategias de restauración ecológica participativa REP.	Ingeniero 1 - Agrícola	Mes	3	$4,408,893	100%	$ 13,226,679
	Coordinador agroambiental	Mes	3	$2,307,989	100%	$ 6,923,967
	Auxiliar administrativo	Mes	4	$1,658,864	100%	$ 6,635,456
	Técnico 3	Mes	3	$2,089,970	100%	$ 6,269,910
	Transporte equipo técnico	Mes	3	$738,118	100%	$ 2,214,355
	Técnico 2	Mes	2	$2,089,970	100%	$ 4,179,940
	Técnico 4	Mes	2	$1,542,470	100%	$ 3,084,940
	Equipo administrativo y oficina	Mes	3	$3,305,326	100%	$ 9,915,979
Total línea						**$52,451,226**
3. Diseñar e implementar estrategias de Sistemas Sostenibles para la Conservación (SSC).	Ingeniero 2 - Ambiental	Mes	2	$3,402,833	100%	$ 6,805,666
	Ingeniero 1 - Agrícola	Mes	2	$4,408,893	100%	$ 8,817,786
	Coordinador agroambiental	Mes	2	$2,307,989	100%	$ 4,615,978

	Técnico 2	Mes	2	$2,089,970	100%	$ 4,179,940
	Técnico 3	Mes	2	$2,089,970	100%	$ 4,179,940
	Técnico 4	Mes	2	$1,542,470	100%	$ 3,084,940
	Equipo administrativo y oficina	Mes	2	$2,065,674	100%	$ 4,131,347
Total línea						**$ 35,815,597**
5.Promover el desarrollo de modelos de bioeconomía que integren la conservación de los recursos naturales, la valoración de los servicios ecosistémicos y la generación de cadenas de valor sostenibles	Ingeniero 2 - Ambiental	Mes	1	$3,402,833	100%	$ 3,402,833
	Personal administrativo y oficina	Mes	1	$2,455,527	100%	$ 2,455,527
Total línea						**$ 5,858,360**
Total global						**$ 112,133,135**

19.Certificado de Contrapartida FFAVS V3

Informe de auditoría final 2025-05-23

Fecha de creación:	2025-05-21
Por:	FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA (contactenos@fondoaguaporlavida.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA1_iIqx-kqjtFXM6LUWX5Y0ULvFISLIAO

Historial de “19.Certificado de Contrapartida FFAVS V3”

FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA (contactenos@fondoaguaporlavida.com) ha creado el documento.
2025-05-21 - 16:59:41 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a directoraejecutiva@fondoaguaporlavida.com para su firma.
2025-05-21 - 17:08:38 GMT

directoraejecutiva@fondoaguaporlavida.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-05-21 - 17:17:33 GMT

El firmante directoraejecutiva@fondoaguaporlavida.com firmó con el nombre de Maricela Trejos Arroyave
2025-05-21 - 19:11:56 GMT

Maricela Trejos Arroyave (directoraejecutiva@fondoaguaporlavida.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-05-21 - 19:11:58 GMT. Origen de hora: servidor.

El documento se ha enviado por correo electrónico a amnavia@asocana.org para su firma.
2025-05-21 - 19:11:59 GMT

amnavia@asocana.org ha visualizado el correo electrónico.
2025-05-23 - 1:58:58 GMT

El firmante amnavia@asocana.org firmó con el nombre de ANGELICA MARIA NAVIA
2025-05-23 - 1:59:53 GMT

ANGELICA MARIA NAVIA (amnavia@asocana.org) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-05-23 - 1:59:55 GMT. Origen de hora: servidor.

Documento completado.
2025-05-23 - 1:59:55 GMT

Adobe Acrobat Sign