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ANALISIS DEL SECTOR PARA EL PROCESO DE SELECCION POR CONVOCATORIA
PUBLICA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA CASTELLANA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
GABRIEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO”

Villagarzon (P), 06 de Junio del 2025

A continuacion, de conformidad a lo previsto en el articulo 9° de la Resolucién 5185 de 2013,
modificado por el articulo 1° de la Resolucion No. 1440 de 2024 expedida por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, se presenta el respectivo analisis del sector econdmico, requerido en
armonia con lo dispuesto en los Articulos 24 (Paragrafo 2°) y 44 de la RESOLUCION No. 0194
DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 - POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE
CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL DEL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES, para el proceso de seleccién por convocatoria publica tendiente a la
adjudicacién y posterior suscripcion de un CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACION MENOR DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA CASTELLANA
DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

El marco constitucional y legal previsto en la Constitucién Politica de Colombia consagra la
planeacion de los organismos del Estado, en armonia con la Ley 80 de 1993, en concordancia
con la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, constituyen el cuerpo
normativo que obliga a los servidores publicos a someter la accion contractual a requisitos de
planificacion que permita el adecuado manejo del gasto publico, y la satisfaccién de las
necesidades publicas, y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos
dentro de la administracion estatal.

La planeacién, entendida como la organizacion légica y coherente de las metas y los recursos
para desarrollar un proyecto, es pilar fundamental de la contratacién estatal. De hecho, el Estado,
al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe
procurar invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad
contractual sea el fruto de la planeacion, el control y el seguimiento por parte de los servidores
publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, el éxito o el fracaso
de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Precisamente, se ha
estructurado la ineludible obligacion para las entidades publicas de elaborar, con ocasién de un
proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente
una necesidad determinada.
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En consideracién a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de contratacion estatal
imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los pardmetros del Estado Social
de Derecho, organizacion juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del
interés general. Por tanto, el Articulo 1° del texto fundamental sefiala que el Estado Colombiano
se encuentra “fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés
general”, principios estos que pueden materializarse a través de la contratacion publica.

Es asi, el objetivo principal del Estado es el logro del bien comun, el bienestar social, donde su
eficiencia se medira en relacién con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Sin
embargo, para este propdsito debe contar con el medio expedito que le permita desplegar toda
su actividad, por lo tanto, la administraciébn publica asoma como el medio y la estructura
adecuada con la que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos; metas
gue son ampliamente descritas por el Articulo 2 Superior cuando establece que “son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion (...)", entre
otros.

Que La Constitucién Politica de Colombia de 1991, establece principios y el articulo 1.-
“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica unitaria,
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democréticas, participativas y
publica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, fundada en el
respeto de la dignidad Humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general’”.

Con relaciéon a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se
prevé que dentro de los fines del estado esta el de servir a la comunidad, promover, la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes
consagrados en la constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica y administrativa y cultura de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia del orden publico. Para tal fin las autoridades de la republica estan instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y
demés derechos y libertades, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales
del estado y de los particulares.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte
organica, toda una superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan
de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado
desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Es asi y no de otra forma, el objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde
su eficiencia se medira en relacion con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin.
Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracién Municipal de garantizar
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los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo
tanto humano como material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacién, de
ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta Fundamental son fines esenciales del
Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Para el
desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su parte organica
toda una superestructura conformada por érganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir
los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el
mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

La Constitucion Politica, en su articulo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Las autoridades de la republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado”. De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Constitucién Politica, es
obligacién de la entidad cumplir con los fines esenciales del Estado, sin perjuicio de las
competencias establecidas en otras disposiciones legales.

La ESE Hospital San Gabriel Arcangel, de conformidad con el articulo 194 de la Ley 100/1993 y
en especial con el art 1° del Decreto 1876 de 1994, es una Empresa Social del Estado, de primer
() Nivel de complejidad, creada mediante el Decreto 201 del 31 de agosto de 2004, constituida
como una categoria especial de entidad publica, descentralizada, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa. El numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de
1993, establece que las Empresas Sociales del Estado se someteran al régimen contractual de
derecho privado, pero podran, discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales previstas
en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica. El articulo 13 de la Ley 1150
de 2007, establece que las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen
contractual distinto al del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
aplicaran, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los
principios de la funcion administrativa y la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de
la Constitucion Politica, respectivamente, segln sea el caso y estaran sometidos al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratacion estatal. La E.S.E.
cuenta dentro del presupuesto para la vigencia de 2025, con la disponibilidad presupuestal para
realizar contratacién objeto del presente contrato. El Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su
articulo 30, el alcance de tales principios.

La ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, en cumplimiento como prestador de Servicio de
Salud y segun lo establecido en el Plan de Mantenimiento Hospitalario, ejecutara una serie de
actividades con el fin de mejorar la infraestructura existente para brindar todos los servicios a los
usuarios con calidad y oportunidad, garantizando asi la seguridad del paciente. Dicho plan se
constituye como una herramienta basica y fundamental disefiada para implementar acciones
tendientes a prevenir y/o corregir fallas en la infraestructura. Dicho mantenimiento Hospitalario,
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busca en general, prolongar la vida Gtil de los mismos en condiciones econémicas favorables
para la E.S.E. Es deber de la E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, el propender por el
mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo en aras de una correcta y eficiente prestacion
de los servicios, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con
éstos y los usuarios del servicio prestado, logrando asi, dar cumplimiento a las normas de
seguridad y salud en el trabajo, ademas de minimizar los riesgos y peligros que se puedan
presentar en las instalaciones de la entidad.

El uso continuo de las instalaciones hace que sufran deterioro, por lo que se debe procurar por
el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, ofreciendo disponibilidad y continuidad,
realizando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Fisica, para
atender periédicamente sus elementos hidraulicos, sanitarias, eléctricos, fisicas, entre otras.

El Proyecto Fortalece la red publica Hospitalaria y la prestaciéon de servicio a la poblacion
afectada por diferentes patologias y demas servicios de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel,
en el Departamento del Putumayo, cada una de las acciones de los participantes conllevara a la
materializacién de la infraestructura que se requieren para atender los servicios de forma
oportuna, eficiente y de calidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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PROBLEMA CENTRAL:

Condiciones inadecuadas de infraestructuras para la prestacion de los servicios de salud del
puesto de salud de la vereda la Castellana de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel en el
Municipio de Villagarzén, Departamento del Putumayo.

DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA:

En la actualidad no se cuenta con un centro de salud en 6ptimas condiciones para la atencién y
prestacion de los servicios de salud de los habitantes de la zona, debido a su alto deterioro en
su infraestructura locativa, lo que ocasiona afectacién en la prestacién de servicios de promocién
y prevencion actualmente, que a su vez afecta la oportunidad y satisfaccion del usuario.

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA - INDICADORES DE REFERENCIA:

Se siguen prestando servicios de salud en sitios no adecuados, lo que hace que aumente el
riesgo de afectacion a la salud humana por el deterior de la infraestructura fisica de los puestos
de salud, poniendo en riesgo a los habitantes de esta region.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS: Avanzado deterioro de la infraestructura del puesto de salud de la vereda
la Castellana de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel en el Municipio de Villagarzén,
Departamento del Putumayo
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CAUSAS INDIRECTAS: Inadecuada preservacion de la infraestructura del puesto de salud de
la vereda la Castellana de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel en el Municipio de Villagarzon,
Departamento del Putumayo.

EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA:

EFECTOS DIRECTOS: Deterioro de las instalaciones fisicas; paredes agrietadas, techos con
goteras, pisos desgastados, instalaciones.

EFECTOS INDIRECTOS: Retrasos en la atencién a los pacientes debido a la falta de espacios
idéneos para hacerlo.

Una vez analizada las mdultiples posibilidades, se concluye que la manera mas efectiva de
atender la necesidad es por medio de la “ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA CASTELLANA DE LA E.S.E HOSPITAL
SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYOQ”. En ejecucion del contrato, se ejecutaran las siguientes actividades:

TEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD
1 | PRELIMINARES
1,01 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UND 4,00
DESMONTE Y RETIRO DE CUBIEERTA EXISTENTE INCLUYE
102 | ESTRUCTURA. M2 102,59
DEMOLICION DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO
1,03 | 0 MORTERO NIVELACION. INCLUYE RETIRO M2 69,42
DEMOLICION Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN
1,04 | COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO. M2 98,69
105 | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS, INCLUYE RESANE Y ACABADO UND 27,00
DE VANOS.
1,06 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS M2 43,35
1,07 |DEMOLICION Y RETIRO DE LAVADERO EN MAMPOSERIA UND 1,00
1,08 | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO ML 5,14
DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO
1,09 | INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS DE DISTRIBUCION. UND 1,00
1,10 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA VENTANA EN VARILLA CUADRADA M2 17,00
2 | CONCRETOS
PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm.
201 | ESPESOR 10 cm M2 73/42
ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm,
2,02 Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado M2 32,77
BORDILLO ANCHO: 10CM ALTO: 65 CM EN CONCRETO REFORZADO 2
203 |BARRAS DE 3/8" CON ESTRIBOS EN S DIAMETRO 1/4" @ 0,20 m. ML 1520
’ INCLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. ’
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CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO 3000 PSI
REFORZADO PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA. INCLUYE ZAPATA DE 1,25X1,25X0,35 m CON PARRILLA

2,04 INFERIOR DE 1/2"@0,14 m, COLUMNA DE 0,25X0,25m Altura de 3,00 m. UND 1,00
VIGA ELEVADA DE 0,25X0,25 m PARA PLACA DE 0,10 m CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 5 mm DE 1,20X1,20 m.
2,05 CANUELA EN CONCRETO PARA AGUAS DE 0,35X0,15m X 0,08 m. ML 25,87
3 MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS
3,01 | MURO EN BLOQUE No 4 M2 14,04
3,02 PANETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 M2 75,95
3,03 | ENCHAPE MURO FORMATO MINIMO .25X.30 M2 60,41
3,04 |ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO | M2 161,87
3,05 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA M2 84,35
3,06 | ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS M2 29,76
4 CUBIERTAS Y CIELO RASOS
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9
4,01 | mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. ML 168,00
INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000
4,02 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE M2 112,84
FIJACION.
CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO
4,03 | NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. ML 10,50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA
404 |CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE ML 21.00
' FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE '
4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3" ML 20,80
SUMINISTRO E INSTALACIQN DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE
406 |ELEMENTOS DE SUJECION, RINCONERAS, ANGULOS, Y LOS M2 88.92
' ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. '
5 PISOS Y ENCHAPES
5,01 | MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M M2 72,48
5,02 | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS M2 72,48
5,03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA ML 102,78
5,04 GUARDAESCOBA EN MEDIACANA EN MORTERO ESMALTADO ML 263
BLANCO
6 CARPINTERIA METALICA
Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con
6,01 |cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 M2 3,89
mm
Suministro e Instalacion de Ventana en marco de aluminio, Corredera o Fija.
6,02 Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting. M2 11,40
6,03 Reja Ventana en Varilla Cuadrada de lcmxlcm, acabado en esmalte, M2 14,47
anclado a muro.
Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo
6,04 | sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm M2 16,90
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7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Conexion Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable
7,01 | Trifasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo EMT ML 7,10
3/4", Capasete 3/4".
Suministro e instalaciéon de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp,
7,02 incluye instalacion de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m. UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS
7,03 | (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP) UND 1,00
Suministro e Instalacién de Punto Electrico de iluminacion. Incluye Luminaria
7,04 | Ledde 18w. Redonda o Cuadrada o similar, o Aplique de Sobreponer, incluye UND 30,00
punto de interruptor.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA
7,05 | CORRIENTE DOBLES DE 110V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y UND 23,00
TUBERIA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA
7,06 | CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y UND 4,00
TUBERIA)
707 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA UND 1.00
! PLANTA ELECTRICA. !
ACOMETIDA'PARA CONEXION PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO
7,08 | DISTRIBUCION HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. ML 3,00
SUMINIS]'RO E INSTALACION DE LONCHERA DE POSTE PARA
709 CONEXION DE LA RED DE INTERCONEXION DEL DEPARTAMENTO UND 1.00
' CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU !
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE
801 SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. ML 514
’ INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, ’
HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH
8,02 INCLUYE GRIFERIA UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE
8,03 | GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO UND 4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BANO EN
8,04 | PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA). UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA
8,05 | PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE. UND 2,00
8,06 | Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC UND 12,00
8,07 | Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC UND 12,00
8,08 | Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC UND 2,00
Suministro e Instalacion de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster,
8,09 Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexion a la red de distribucion. UND 1,00
8,10 | Acometida hidraulica de distribucion en tubo PVC-P 3/4" ML 23,00
8,11 | Suministro e instalacién de Ducha tipo regadera y teleducha independiente. UND 2,00
8,12 | Suministro e Instalacion de Tuberia Sanitaria de 2" ML 5,00
8,13 | Suministro e instalacion de lavadero prefabricado. UND 1,00
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9 LIMPIEZA
9,01 |LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE UND 1,00

El mencionado mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la ESE, responde a la
necesidad de contar con espacios que cumplan con estdndares adecuados de seguridad,
accesibilidad y funcionalidad. Esta inversion permitira consolidar escenarios y espacios 6ptimos
para la prestacion de servicios de salud en aras de mejorar promover el bienestar y la calidad de
vida de los habitantes del Municipio de Villagarzén (P). Para el cumplimiento de este cometido
se debe adelantar el correspondiente proceso contractual con el fin de contratar los servicios de
una persona natural o juridica especialmente estructurada para cumplir con esos propdsitos

El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, mediante la RESOLUCION No.
00001541 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 - POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION
DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, RUBRO 'APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO
DE LA SALUD LEY 100 DE 1993" PARA LA FINANCIACION DE CIEN (100) PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD, modificada con la RESOLUCION No. 00002231 DEL 18 DE
NOVIEMBRE DEL 2024 - POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 1541 DE 2024,
resolvié en su Articulo 1° asignar, entre otras ESE, a la Empresa Social del Estado Hospital San
Gabriel Arcangel del Municipio de Villagarzon (P), los recursos del Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccién Social para la vigencia fiscal de 2024, del
rubro “APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993", por
valor de TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS ($322.039.539) M/CTE para la ejecucion del Proyecto de Inversion
denominado ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE
SALUD DE LA VEREDA LA CASTELLANA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL
ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,
motivo por el cual se cataloga la presente contratacion como una obra de adecuaciéon de
infraestructura cuya fuente de financiacién son recursos del Presupuesto General de la Nacién.

En virtud de lo expuesto, resulta importante la ejecucion del proyecto denominado
ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA
VEREDA LA CASTELLANA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL
MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, como quiera que con ello
se mejora la calidad en la prestacion del servicio de salud a la comunicad de esa zona del
Municipio de Villagarzén (P), por consiguiente resulta de vital importancia la celebracién de un
contrato de obra que permita llevar a cabo la ejecucion a cabalidad del proyecto en mencion.

En ese orden de ideas la E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, considera que la
necesidad expuesta se suple mediante la realizacion de un proceso de seleccion por
convocatoria publica para seleccionar a un oferente idbneo que ejecute un contrato de obra
publica.
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Por todo lo anterior, la E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, consciente de la
responsabilidad social que le compete para garantizar la prestacion de servicios a la comunidad
putumayense, ha identificado la necesidad de realizar un contrato de obra para la ADECUACION
MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA
CASTELLANA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCION

Segun la Camara de Colombiana de Infraestructura - CCl, se identifica como constructores a las
diferentes empresas dedicadas a esta actividad, las cuales son fundamentales en la realizacion
de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado
y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad
en el analisis y la toma de decisiones, para llevar a cabo la ejecucién fisica del proyecto
planteado. Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que
cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales,
politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los constructores son
responsables en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto.

La ESE HSGA, para adelantar el respectivo estudio, efectud las consultas pertinentes en las
siguientes paginas web y documentos realizados por otras entidades:

Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE(www.dane.gov.co)
SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)
Documentos y/o publicaciones de otras entidades.

A. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA
En los ultimos afios, Colombia ha implementado varios programas de infraestructura:

. Vias 4G: Este ha sido uno de los proyectos mas importantes, disefiado para mejorar la
conectividad vial en el pais. Consta de mas de 30 proyectos, con una inversion total de mas de
USD 20,000 millones.

. Vias 5G: Tras el éxito parcial de las vias 4G, el gobierno ha lanzado el plan de vias de
guinta generacion (5G), que se enfoca en infraestructura mas moderna y sostenible, incluyendo
obras para mejorar los puertos y aeropuertos.

. Infraestructura sostenible: Enfocado en proyectos amigables con el medio ambiente,
como el mejoramiento de transporte publico (metro de Bogotd, proyectos de tranvias en ciudades
como Medellin y Cali), redes eléctricas y de gas, y proyectos de generacion de energia renovable.

b. Retos del Sector

A pesar de los esfuerzos y los avances, el sector enfrenta varios desafios:
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. Burocracia y corrupcion: La ejecucion de proyectos de infraestructura se ve afectada
por altos niveles de corrupcion en la asignacion de contratos, lo que retrasa las obras y encarece
los proyectos.

. Financiamiento y acceso a capital: Muchos proyectos grandes requieren grandes sumas
de inversion extranjera o privada. Los altos costos de financiamiento y los riesgos asociados a la
seguridad juridica siguen siendo barreras.

. Falta de planeacion a largo plazo: En muchas ocasiones, los proyectos no estan bien
alineados con un plan a largo plazo, lo que provoca la duplicacién de esfuerzos o el desajuste
en las prioridades.

o Impacto ambiental: Algunos de los proyectos de infraestructura han generado
controversias por su impacto en areas ecoldgicas sensibles, lo que ha llevado a protestas
sociales y demandas legales.

C. Oportunidades
A pesar de los retos, el sector presenta importantes oportunidades:

. Inversién extranjera: Colombia sigue siendo un pais atractivo para la inversion en
infraestructura, gracias a su ubicacion estratégica en América Latina y el tamafio de su economia.
Las asociaciones publico-privadas (APP) han sido fundamentales para financiar proyectos a gran
escala.

. Proyectos de vivienda: La demanda de viviendas, especialmente de interés social, sigue
siendo alta. El gobierno ha promovido programas para incentivar la construccion de viviendas
asequibles, lo que también ha impulsado el empleo en el sector.

. Energia e infraestructura sostenible: La transicion hacia energias renovables y la
construccion de infraestructura sostenible son tendencias en auge, ofreciendo nuevas
oportunidades de inversion. Proyectos como parques edlicos y solares estan tomando relevancia.

d. Perspectivas Futuras

El gobierno colombiano ha indicado su interés en seguir priorizando el desarrollo de
infraestructura, lo cual sera crucial para mejorar la competitividad del pais en la region. Las
ciudades grandes, como Bogota, Medellin y Barranquilla, seguiran siendo focos de inversion en
infraestructura urbana, mientras que areas mas rurales requieren mejoras en transporte y
conectividad para fomentar el desarrollo local.

En resumen, el sector de la construccion y mejoramiento de infraestructura en Colombia es uno
de los pilares mas importantes para el crecimiento econémico del pais, pero enfrenta desafios
estructurales que deben ser abordados para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Las
oportunidades de inversion, especialmente en proyectos sostenibles y de energias limpias,
ofrecen un campo fértil para el desarrollo en los préximos afos.
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3. ASPECTO TECNICO:

Desde un punto de vista técnico, el sector de construccién y mejoramiento de infraestructura en
Colombia involucra varias disciplinas y elementos clave que permiten la planificaciéon, disefio,
ejecucion y supervision de proyectos. A continuacion, se analiza el sector desde el enfoque
técnico:

1. Disefio y Planeacion

La fase de disefio es fundamental en cualquier proyecto de infraestructura. Se basa en el uso de
tecnologias avanzadas como el BIM (Building Information Modeling), que permite la creacion de
modelos 3D detallados de proyectos antes de su construccion. Este enfoque facilita la integracion
de mudltiples disciplinas, como arquitectura, ingenieria civil, ingenieria eléctrica, entre otras, lo
que permite identificar problemas potenciales antes de comenzar la obra.

. Estudios de factibilidad y viabilidad: En esta etapa, se realizan estudios geotécnicos,
topogréaficos y de impacto ambiental, que son esenciales para determinar la viabilidad de un
proyecto. En Colombia, estas evaluaciones son criticas debido a la geografia compleja del pais,
que incluye montafas, zonas sismicas y regiones selvaticas.

. Normatividad y regulacion técnica: Colombia cuenta con cédigos y normas estrictas que
regulan la construccién. Estas incluyen el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-10), que es esencial para disefiar estructuras seguras en un pais con alto riesgo
sismico.

2. Materiales y Tecnologias Constructivas

El sector de la construccién en Colombia estda adoptando nuevas tecnologias y materiales
avanzados que mejoran la eficiencia y sostenibilidad de los proyectos.

. Concreto de alta resistencia y prefabricados: El concreto sigue siendo uno de los
materiales mas utilizados en Colombia, especialmente por su durabilidad y adaptabilidad. Sin
embargo, los elementos prefabricados estan ganando terreno, ya que permiten acelerar los
tiempos de construccion y mejorar la calidad de las estructuras.

. Tecnologias sostenibles: La construccion sostenible esta ganando importancia, con un
enfoque en materiales eco-amigables, sistemas de reciclaje de agua y eficiencia energética. El
uso de tecnologias como paneles solares, cubiertas verdes y materiales reciclados es cada vez
ma&s comun en proyectos modernos.

Ejemplo: Proyectos de infraestructura de transporte como el metro de Bogota y las iniciativas
para mejorar el sistema de transporte publico en Medellin (como los tranvias y teleféricos) estan
utilizando materiales y tecnologias que minimizan el impacto ambiental y maximizan la eficiencia
energética.
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3. Infraestructura Inteligente

El concepto de infraestructura inteligente se estd implementando en grandes ciudades
colombianas, con un enfoque en el uso de tecnologias digitales para mejorar la operaciéon y el
mantenimiento de las infraestructuras.

. Sistemas de gestion de trafico: Las principales ciudades de Colombia estén invirtiendo
en sistemas de gestion de trafico inteligentes que optimizan la circulacion de vehiculos mediante
sensores y analisis de datos en tiempo real.

. Monitoreo estructural: En grandes proyectos de infraestructura, como puentes y
viaductos, se implementan sensores para monitorear el estado de las estructuras en tiempo real.
Esto incluye la medicibn de vibraciones, cargas y deformaciones para anticipar fallos
estructurales o problemas de mantenimiento.

4. Construccién Modular y Prefabricada

La construccién modular ha ganado relevancia, ya que permite la fabricacion de componentes
en fabricas y su ensamblaje en el sitio de construccién. Esto reduce los tiempos de ejecucion y
los costos operativos.

. Reduccién de tiempos y costos: La construccion modular es especialmente Util para
proyectos de vivienda masiva e infraestructura social (escuelas, hospitales) en zonas rurales o
de dificil acceso.

. Eficiencia en areas urbanas: En ciudades grandes como Bogota o Medellin, esta técnica
ayuda a reducir el impacto en el trafico y las molestias para la poblacion, dado que gran parte del
trabajo se realiza fuera del sitio.

5. Desafios Técnicos

Colombia enfrenta una serie de desafios técnicos especificos debido a su geografia y condiciones
socioecondmicas:

. Geografia compleja: El terreno montafioso y la sismicidad de Colombia presentan
desafios para la construcciéon de carreteras, puentes y tlneles. Las obras requieren tecnologias
avanzadas de estabilizacion de terrenos, como el uso de pilotes, muros anclados y tecnologias
de refuerzo sismico.

. Clima y condiciones adversas: En regiones costeras o selvaticas, los proyectos de
infraestructura requieren técnicas que resistan la humedad y la corrosion, ademéas de métodos
de construccion adaptados a zonas de alta pluviosidad o propensas a inundaciones.

. Tecnologia de construccién en altura: La construccion de rascacielos y edificaciones de
gran altura, especialmente en Bogota y Medellin, requiere tecnologias avanzadas de cimentacion
profunda y sistemas estructurales que soporten cargas sismicas.
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6. Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura

Colombia estd cada vez mas enfocada en el mantenimiento predictivo y la rehabilitacion de
infraestructura existente para asegurar la durabilidad de las obras.

. Rehabilitacion de carreteras y puentes: Muchos proyectos de infraestructura vial estan
destinados a rehabilitar y modernizar las carreteras que ya existen, utilizando técnicas como el
reciclado de pavimentos y la instalacion de refuerzos en puentes antiguos.

. Tlaneles y sistemas de drenaje: En zonas propensas a deslizamientos de tierra o
inundaciones, como el eje cafetero, los proyectos incluyen sistemas avanzados de drenaje y
construccién de tuneles con tecnologias de impermeabilizacion de dltima generacion.

7. Automatizacion y Robdtica en la Construccidn

La adopcién de la robdtica y la automatizacion sigue siendo incipiente en Colombia, pero hay
casos puntuales donde se utilizan drones para inspecciones de obras, asi como maquinaria
autbnoma para trabajos de movimiento de tierra en grandes proyectos.

. Impresion 3D: Aunque aln no es ampliamente usada, la impresién 3D tiene un potencial
considerable en Colombia, especialmente para la fabricacion de componentes complejos y de
bajo costo, como partes estructurales de edificaciones y viviendas.

8. Seguridad y Gestién de Riesgos

El cumplimiento de las normativas de seguridad, tanto en la obra como en la durabilidad de las
estructuras, es crucial. Las normas NSR-10 incluyen criterios de disefio sismo-resistente,
mientras que el trabajo en zonas de riesgo (como areas afectadas por conflicto) requiere un
enfoque técnico robusto en la gestién de seguridad.

Conclusion

Desde una perspectiva técnica, el sector de la construccion en Colombia esta avanzando hacia
la modernizacién, apoyado por nuevas tecnologias y materiales. Sin embargo, los desafios
geograficos, climaticos y econdémicos obligan a implementar soluciones innovadoras y
sostenibles que mejoren la eficiencia y la resiliencia de las infraestructuras construidas.

4. ASPECTO COMERCIAL.

Desde el punto de vista comercial, el sector de la construccion y mejoramiento de infraestructura
en Colombia juega un papel esencial en la economia del pais y ofrece diversas oportunidades
de negocio. A continuacion, se detallan los aspectos comerciales clave de este sector, incluyendo
tendencias de mercado, actores principales, retos y oportunidades.
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1. Tamafo del Mercado y Segmentacion

El mercado de la construccién en Colombia se divide en dos grandes segmentos: el mercado de
edificaciones (vivienda, oficinas, centros comerciales) y el mercado de infraestructura (carreteras,
puentes, aeropuertos, puertos, redes eléctricas y de agua).

. Edificaciones residenciales: Las viviendas, especialmente las de interés social,
representan un gran porcentaje del mercado. El crecimiento demografico, la urbanizaciéon
acelerada y los programas gubernamentales de subsidios para vivienda han mantenido este
segmento en constante expansion.

. Infraestructura publica y privada: Proyectos de gran envergadura, como las vias 4G y
5G, los sistemas de transporte urbano (como el metro de Bogota y sistemas de transporte masivo
en otras ciudades), ademas de la construccién de aeropuertos y proyectos energéticos,
constituyen el grueso de la inversioén en infraestructura.

Segun proyecciones, el mercado de la construccion en Colombia podria crecer a una tasa anual
compuesta (CAGR) del 4%-5% en los préximos afios, impulsado por una mayor inversién publica
y privada, y el interés extranjero en proyectos de infraestructura a largo plazo.

2. Actores Clave en el Sector

El sector esta compuesto por una mezcla de actores nacionales e internacionales, cada uno
desempefiando un rol especifico:

. Empresas constructoras: Compafias como Odinsa, Conconcreto, Constructora
Bolivar, y Colpatria son algunas de las principales constructoras nacionales que dominan tanto
el mercado residencial como el de infraestructura.

o Inversionistas privados: Empresas extranjeras y fondos de inversion han mostrado
interés en el sector de infraestructura, debido a la estabilidad macroeconémica de Colombia y
las oportunidades que brindan los proyectos de alianzas publico-privadas (APP). Empresas como
Sacyr, Ferrovial, y Vinci han participado en grandes licitaciones.

. Proveedores de materiales y maquinaria: Empresas nacionales e internacionales que
proveen cemento, acero, maquinaria de construccion y tecnologias relacionadas, son claves en
la cadena de valor del sector. Compafiias como Cemex Colombia, Argos, y Holcim son algunas
de las principales proveedoras.

. Gobierno y reguladores: El gobierno colombiano es el principal impulsor del sector de
infraestructura, no solo mediante inversiones directas, sino también facilitando la participacion del
sector privado a través de politicas de estimulo y subsidios. Entidades como el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) juegan un papel
decisivo en el desarrollo de proyectos y la regulacion del sector.
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3. Oportunidades Comerciales

El sector de la construccibn en Colombia ofrece mudltiples oportunidades comerciales,
particularmente en los siguientes segmentos:

. Vivienda de interés social (VIS): El gobierno colombiano sigue promoviendo el acceso a
vivienda para sectores de bajos ingresos mediante subsidios y facilidades de crédito. Esto crea
oportunidades para constructores e inversionistas que se enfocan en este segmento.

. Infraestructura de transporte: Los proyectos de vias 4G y 5G han generado una gran
demanda de inversion, no solo para la construccion de carreteras, sino también para la operacion
y mantenimiento a largo plazo de estas vias. Esto abre oportunidades para empresas
constructoras, concesionarios y proveedores de servicios relacionados.

o Sostenibilidad y energias renovables: Existe un creciente interés en la construcciéon de
infraestructura relacionada con energias limpias, como parques edlicos, solares y redes
eléctricas eficientes. Este mercado se ve impulsado por compromisos ambientales
internacionales y politicas gubernamentales orientadas hacia la sostenibilidad.

. Sector inmobiliario comercial y hotelero: A pesar de la pandemia, el sector comercial e
industrial ha mostrado signos de recuperacién. El auge del turismo y la expansién de zonas
francas e industriales en regiones como la costa caribefia generan oportunidades en la
construccion de infraestructura logistica, bodegas y hoteles.

4. Tendencias Comerciales en el Sector
El mercado de la construccion en Colombia sigue varias tendencias comerciales que lo moldean:

. Crecimiento de alianzas publico-privadas (APP): La implementacién de modelos de APP
ha permitido la participacion de grandes inversionistas extranjeros en proyectos clave, facilitando
el acceso a capital y mejorando la eficiencia en la ejecucién de proyectos. Estos modelos son
fundamentales en sectores como transporte, energia y telecomunicaciones.

. Digitalizacion y tecnologia en la construccion: La adopcion de herramientas tecnolégicas
como el BIM (Building Information Modeling) est4 en aumento, lo que mejora la coordinacion en
proyectos de gran escala y reduce costos por errores. A nivel comercial, esto permite que las
empresas constructoras y contratistas ofrezcan productos y servicios mas competitivos.

. Sostenibilidad y construccion verde: El crecimiento de las construcciones sostenibles,
con certificaciones como LEED y EDGE, estd creando una mayor demanda de proyectos
"verdes". Las constructoras que ofrezcan soluciones sostenibles tienen una ventaja competitiva,
especialmente en proyectos comerciales y residenciales de alto nivel.

5. Retos Comerciales del Sector
A pesar de las oportunidades, existen varios desafios comerciales en el sector:

. Acceso a financiamiento: Aunque los proyectos de infraestructura son lucrativos,
requieren grandes inversiones iniciales. A menudo, las empresas constructoras locales enfrentan
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dificultades para acceder a capital, lo que puede limitar su capacidad de competir en grandes
licitaciones.

. Corrupcion y burocracia: Los altos niveles de corrupcion y burocracia pueden dificultar el
proceso de licitacibn y adjudicacion de contratos, lo que genera incertidumbre entre los
inversionistas, especialmente los extranjeros.

. Volatilidad econémica y costos de insumos: El aumento en el precio de materias primas
como el acero y el cemento, junto con la inflacion y la fluctuacién en la tasa de cambio, representa
un riesgo comercial para las empresas. Esto puede afectar la rentabilidad de los proyectos,
especialmente aquellos a largo plazo.

o Competencia internacional: Las empresas extranjeras, con acceso a mayores recursos
y tecnologia avanzada, a menudo tienen ventajas competitivas sobre las constructoras locales.
Esto crea un entorno de competencia feroz, donde las empresas locales deben innovar y buscar
eficiencias para mantenerse competitivas.

6. Politica Gubernamental y Regulaciones

El gobierno colombiano ha implementado politicas para facilitar el desarrollo del sector
de construccion e infraestructura:

. Incentivos fiscales: Se han establecido incentivos fiscales para las empresas que
participan en proyectos de infraestructura y vivienda social, como deducciones en el impuesto
sobre la renta y la exencion del IVA en ciertos insumos.

. Politica de vivienda: Los subsidios para la adquisicion de vivienda, especialmente de
interés saocial, han impulsado el desarrollo de proyectos inmobiliarios masivos. Programas como
Mi Casa Ya y los subsidios para clase media han generado un aumento en la demanda de
viviendas.

El sector de construccién y mejoramiento de infraestructura en Colombia, desde una perspectiva
comercial, esta lleno de oportunidades gracias a la demanda de vivienda, la expansion de la
infraestructura publica y el impulso hacia la sostenibilidad. Sin embargo, también enfrenta retos
como la competencia internacional, acceso a financiamiento y las barreras burocraticas. Las
empresas que logren adaptarse a las tendencias de sostenibilidad, digitalizacion y eficiencia
operativa, asi como aquellas que puedan navegar el entorno regulatorio, tendran una ventaja
competitiva significativa.

5. LEGAL.

Desde el punto de vista legal en Colombia, el sector de construccion y mejoramiento de
infraestructura esta altamente regulado por una serie de leyes, normas técnicas, y requisitos
ambientales y sociales. Este marco normativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de las
obras, la proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores,
asi como establecer los procedimientos para la contratacion publica y la participaciéon del sector
privado. A continuacion, se presenta un analisis de los principales aspectos legales que impactan
el sector:
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1. Normatividad en Construccién y Urbanismo

Normas de Construccion Sismo Resistente: Dado que Colombia es un pais de alto riesgo sismico,
las construcciones deben cumplir con la Norma Sismo Resistente (NSR-10). Esta norma
establece los parametros técnicos que deben seguirse para el disefio y la construccion de
edificaciones, garantizando que sean seguras en caso de un sismo. El incumplimiento de esta
norma puede llevar a sanciones civiles y penales, ademas de la demolicién de estructuras que
no cumplan con los requisitos.

1.1. Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

1.2. Licencias de Construccion

Decreto 1783 DE 2021 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 - Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el estudio, trdmite
y expedicién de las licencias urbanisticas y se dictan otras disposiciones"

Decreto 1077 de 2015 DECRETO 1077 DE 2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedicion.

Para iniciar cualquier proyecto de construccion en Colombia, es obligatorio obtener una licencia
de construccion. Esta licencia se emite a través de la Secretaria de Planeacion y depende del
cumplimiento de requisitos técnicos, urbanisticos y ambientales. El proceso de solicitud de
licencia incluye la presentacion de planos arquitecténicos y estudios de impacto, y debe cumplir
con las disposiciones locales del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que regula el uso del
suelo en cada municipio. De acuerdo a la informacién la licencia de construccién se encuentra
en revision y el contrato no podrd iniciarse hasta que exista la emision de la licencia.

2.  Normas Ambientales

Licencias Ambientales En Colombia, cualquier proyecto de infraestructura que pueda tener un
impacto significativo en el medio ambiente, como la construccion de carreteras, puentes o
grandes desarrollos urbanos, debe contar con una licencia ambiental. Esta es emitida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por las autoridades ambientales locales, como
las CAR (Corporaciones Auténomas Regionales).

. Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA): Uno de los requisitos para obtener la licencia
es la presentacion de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que evalla los posibles efectos
negativos de la obra sobre el entorno y propone medidas para mitigarlos.

El incumplimiento de la normativa ambiental puede resultar en la suspensién de las obras,
sanciones econdmicas significativas y la obligacion de reparar el dafio ambiental causado.
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Normas de contratacion: Resolucion 219 de 2021 - modificada por el articulo 1 de la
Resolucion 336 de 2021 - hasta el 28/08/2022

6. SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO:

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdémicos. Cada sector se refiere a una parte
de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad
y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de
produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la division de la Economia Clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

1. Sector primario o sector agropecuario.

2. Sector secundario o sector Industrial.

3. Sector terciario 0 sector de servicios.

Por su parte cada uno de estos tres sectores, contiene la siguiente descripcion:

1. Sector primario: el que obtiene productos directamente de la haturaleza, materias primas,
creaciones, etc. Contenidos en este sector, se encuentran:

* Sector agropecuario (agricola y ganadero)

 Sector pesquero (del mar o del rio)

» Sector minero (de las minas y complementos rocosos)
* Sector forestal (del bosque)

2. Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o
semielaborados. Contenidos en este sector, se encuentran:

* Sector industrial

» Sector energético

» Sector minero (sector secundario de la mineria se pueden crear distintos productos).
» Sectores de la construccion

3. Sector terciario también es considerado como sector de servicios ya que no produce
bienes, sino servicios. Contenidos en este sector, se encuentran:

* Sector transportes
» Sector comunicaciones
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» Sector comercial

* Sector turistico

 Sector sanitario

* Sector educativo

* Sector financiero

» Sector de la administracién

El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el sector secundario de la
economia de la construccién, por tratarse de un contrato de obra civil enfocado al mejoramiento
de inmuebles

El sector de la construccién se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras civiles. Segun
CAMACOL, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano
como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de
equipos de construccion, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos
asociados con la ingenieria civil, como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y
tuberias. Para el presente proceso se clasifican las actividades contractuales dentro del
clasificador de bienes y servicios en el segmento: servicios de edificacion, construccion de
edificaciones y mantenimiento; en la familia: Servicio de mantenimiento y reparacion de
construcciones de instalaciones; clase: Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones, Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura.

PERSPECTIVA ECONOMICA

(PIB) Producto Interno Bruto - enfoque de la produccicn
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En el segundo trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1%
respecto al mismo periodo de 2023.

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos
porcentuales a la variacion anual).

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2024, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 3,5%.

o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
1,7%.

Direccion: Cra 4 No. 1- 35. B. Juan Pablo Il — Celular 310-2115870

correo electronico: gerenciahsga2020@gmail.com
Pagina web: www. https://esehospitalsangabriel.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
86 | Nit 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

E.S.E. HOSPITAL

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
PERSPECTIVA COMERCIAL
Construccion

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 2,4% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 14,4%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 2,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 0,9%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 2,5%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 1,4%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2024F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica

Anual Ao corrido Trimestral

2024711 § 20247 ¢ 202411/

2023711 20237 2024-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -28 27 1.8
Construccion de carreteras y vias de ferrocamil® 14.4 09 25
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y . 14 14
obras de ingenieria civil® & ! ’
Construccion 24 15 0.9

Fuente: DANE, PIB_T

" prefiminar

Series encadenadas de volumen con afic de referencia 2015

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria civil.

“Actividades especializa

para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de magquinaria y equipo de

construccion con operadores).
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

En diciembre de 2023 la variacion anual del IPC fue 9,28%, es decir, 3,84 puntos porcentuales
menor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 13,12%. En
diciembre de 2023 la variacion anual del IPC fue 9,28%.

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2023 (9,28%) se explicd principalmente
por la variacion anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
y Transporte.

La division Transporte registré una variacion anual de 15,42%, siendo esta la mayor variacion
anual.

En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases:
combustibles para vehiculos (44,80%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad,
manejo y alquiler de vehiculos (20,19%) y compra y cambio de aceite (15,85%).

Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y
equipaje en avion (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,03%) y llantas y neumaéticos, rines
para vehiculo (-1,30%).

La division Restaurantes y hoteles registr6 una variacion anual de 13,22%, siendo esta la
segunda mayor variacién anual.

En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases:
gaseosa Y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,98%) y
comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,84%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares,
griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (comida, bebidas, cover) (8,29%), servicios
de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (12,11%) y comidas en
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (12,93%).

La division Informacion y comunicacion registré una variacion anual de 0,12%, siendo esta la
menor variacion anual. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron
en las subclases: equipos de telefonia movil, similares y reparacion (1,10%) y servicios de
comunicacion fija y movil y provisién a internet (0,05%).
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Variacién anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por divisiones de gasto
2023 (diciembre)

u Diciembre 2023
15.42
1322
11.41 196
10,08
a3 894 249
TAD
500 523
I 012 I
Aljamienta, Alimentosy  Transporie Restavmnies  Bienes y Educacion Informacdn y  Musbles, Prendas de  Recreacion y Salud Behidas
agua, bebidas na ¥ hotales sanvicies comunicacidn ariculos para vestiry cultura alcohdlicas y
alectricidad,  alcohdlicas divarsos @l hogar y calzads tabaco
pas parala

conseracion

Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de los grupos responde a su ponderacion dentro de |la canasta del IPC (izq - der).

INDICADOR DE INVERSION EN OBRAS CIVILES (IIOC)

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el
crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son
instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconémicas y en la elaboracién de planes y
programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del
publico en general.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los pagos segiin tipo de construccién
Total nacional
1V trimestre 2020™ / IV trimestre 2019

Tipo da construccién Variacidn anual Contribucién a la variacién tatal
(porcentajes) {puntos porcentuales)

Total 2222 =222

Careteras, calles, camings, puenies, cameteras sobreelevadas, tineles y construccién de

subterrénecs 00 &3

Otras abras g ingenieria® S84 a4

Construcciones para a mineria, centrales generadoras elécricas y tuberias para el tansporie._p7 50

Vias de agua, pueras, represas, acueductos, alcantirallado y otras obras partuarias a9

Vias férreas, pistas de aterrizaje y ssiemas de ransporie masivo 05 02

Fuente: DANE, IIOC.

Pr: preliminar

*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.
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7. ESTUDIO DE LA OFERTA.

Las empresas identificadas en el presente estudio corresponden a un grupo identificado que han
prestado servicios de obras y/o mantenimiento en establecimientos publicos al igual que otras
Edificaciones Institucionales. Se entenderd como EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONALES. De acuerdo con la herramienta de visualizacion para el andlisis y la
demanda solo en el afio 2024 para estructuras y edificios permanentes se contrataron
$23.488.398.281 con un total de 180 contratos y 163 proveedores a nivel de Colombia.

El estudio de la oferta entrega informacion con respecto a los posibles proveedores que pueden
suministrar los bienes, obras o servicios que la ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL de
Villagarzon (P) tendra de acuerdo con las categorias de compra definidas. Tal como se analizé
la demanda, los siguientes datos se obtuvieron de la MAE de CCE aplicando la clasificacion de
la UNSPSC filtrando los segmentos 80 para el afio 2024 en el Departamento del Putumayo, se
suscribieron 54 contratos por el valor de ocho mil millones de pesos.

= Valor Total
Gasto Mensual $8.182.000.692 Gasto Anual
S 6milM {En blanco)(En blancoj5 22 milM SOmiM SSmiM SOmIM

$ 166 mil M

$ 100 mil M

Valor Total

Afio ©2024 Fuente @SECOP|

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 58 Cantidad de contratos - Anual
(En blanco){En blanw) 259 108

024 | | o,
o
| I
5
o
U
el
o
L
T 100
U I

~2“ 20.
Afio 2024 Fuente @ SECOP_
Valor Contratacién Nimero de Proveedores Nimero de Contratos
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$2,0 mil M $ 2 mil M
_g $£1,5mil M
E %1 mil M Modalidad de Seleccion
4 @ Concurso de Méritas
L_.: £1,0mil M @ Contratacian directa
E @ Minima cuantia
%’ @ Régimen Especial
= $05milM ® Seleccian Abreviada de M...
-
$00milM —_—

Directa Competitiva Ezpecial
Modalidad general

Valor Total Estimado por Entidad

@ Valor Total Estimado @ Numero de Contratos

o

O . :

o $10miM

£

=

wv

w

3

Z $05milM

o

g . .
$00milM MRy

PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYC PUTUMAYO PUTUMAYC PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO
ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA CAMARA ALCALDIA CENTRO CONCEIO
MUNICIPIO MUNICIPIC MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO oz MUNICIPIO PROVINCL... MUNICIPAL
DEORITC DEPUERTO DE VALLE DE DESAN  DE PUERTO DE COMERCIO DE COLON DE DE MOCOA
GUZMAN GUAMUEZ SIBUNDOY FRANCISCO CAICEDO SANTIAGO DEL GESTION SAN
PUTUMAYO AGROEM.. MIGUEL DE
DELOS  MOCOA
PUERTOS
Entidad

La modalidad de seleccion mas usada en el afio 2024 fue la contratacion directa.
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ANALISIS DEL SECTOR

POTENCIALES PROVEEDORES IDENTIFICADOS:

De acuerdo con la herramienta en el Departamento del Putumayo, el potencial de empresas
identificadas en SECOP I, De acuerdo con la participacién en los procesos de seleccién de
procesos de obra en edificaciones escolares, son proveedores con la capacidad de ejecutar

el objeto contractual del presente proceso, son, entre otros:

RAZON SOCIAL

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JD S.A.S. ZOMAC

INTERDISENOS TIB

ODS INGENIERIA S.A.S.

INGENIERIA JJ S.A.S. ZOMAZ

CODISUM S.A.S.

mmbwmpg

JAVIER VERA HORMAZA

OTROS POSIBLES PROVEEDORES SEGUN HISTORICO EN ESTA CLASE DE

PROCESOS

ALDEMAR ARANGO GOMEZ

FEDERMAN MANQUILLO

DIEGO URIBE RINCON

ALEXANDER SOLARTE

JAVIER OSPINA APRAEZ

ALEXANDER MENA

MIGUEL BURBANO

JAIR VIVEROS

RICARDO OSPINA

HENRY VIVEROS

JULIAN MAYA

MAX CONSTRUCTORES

CAMILO PABON

ROGER BUESAQUILLO

JESUS PABON

GERARDO CRIOLLO

NEFAR RUIZ ALVARO RODRIGUEZ RONCANCIO
DIEGO ANDRADE CARLOS VALLEJO CRUZ
KRUZ GOMEZ HILARION GUERRERO

NELSON ARTEAGA

JAVIER RODRIGUEZ

HUBER HOYOS

VICENTE CALDERON

CONSTRUCTORA ANCLA

MARITZA VIVEROS

ANDRES BUENDIA

CARLOS EDUARDO LOPEZ

ALAN SANCHEZ

MIGUEL ANGEL SUAREZ

JAIRO VIVEROS

PAULO BURBANO

ALEJANDRO BUCHELI MARIO ERAZO
SANDRO MOSQUERA ANGEL MARIA LUNA
RICARDO ARANGO CARLOS TAFUR

HAROLD MANQUILLO
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8. ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra, ofrece la herramienta de
Modelo de Abastecimiento Estratégico. Esta es una metodologia para la gestion de la
compra publica, con el fin de adoptar practicas que permitan que el proceso de compra
realizado por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y
generacion de valor por dinero.

Revisando los registros histéricos de los procesos en el portal Unico de contratacion SECOP
se encuentra que los procesos de contratacién adelantadas por otras entidades relacionada
con el objeto del presente proceso se efectllan segun el articulo 2 de la ley 1150 de 2007
por la modalidad de LICITACION PUBLICA.

De acuerdo con la informacién arrojada por Colombia compra entre el afio 2023 y 2025 de
acuerdo con los procesos el total contratado fue de $5.540.454.619.333, con 2.443
procesos contractuales adelantados en el pais.

Afio SECOP| SECOPIl TVEC Valor total % transaccional Valor transaccional

= 2023 $4.875.891.540.259 $4.875.891.540.259
Febrero $244.544.808.402 $244.544.808.402
Marzo $257.951.785.591 $257.951.785.591
Abril $319.718.831.148 $319.718.831.148
Mayo $529.935.560.743 $529.935.560.743
Junio $401.951.069.978 $401.951.069.978
Julio $439.238.612.676 $439.238.612.676
Agosto $497.582.354.462 $497.582.354.462
Septiembre $526.309.869.829 $526.309.869.829
Octubre $595.702.200.552 $595.702.200.552
Moviembre $503.871.727.572 $503.871.727.572
Diciembre $559.084.719.306 $559.084.719.306
= 2024 $655.782.178.674 $655.782.178.674
Enero $46.725.829.356 $46.725.829.356
Febrero $109.210.667.778 $109.210.667.778
Marzo $31.546.879.129 $31.546.879.129
Abril $65.508.172.654 $65.508.172.654
Mayo $32.774.345.866 $32.774.345.866
Junio $36.589.212.156 $36.589.218.156
Julioc $46.096.326.276 $46.096.326.276
Agosto $34.486.489.514 $34.486.489.514
Septiembre $28.905.953.128 $28.905.953.128
Octubre $71.643.888.390 $71.643.888.390
MNoviembre $62.043.714.181 $62.043.714.181
Diciembre $90.250.094.246 $£90.250.094.246
Te#al QE E21 &7 712 a2 QE E21 &7 712 a2
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$0,6 bill.

$0,5 bill.

$0,4 bill.

$0,3 bill.

50,2 bill.

$0,1 bill.

$0,0 bill.

2023 2023 2023
Febrero Marzo  Abril

Histérico Valores y Cantidades Contratadas

@ SECOP | ®Transaccional (SECOP I1+TVEC)

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Mayo  Junio Julic  Agosto Septie.. Octubre Movie... Dicie.. Enero Febrero Marzo  Abril

Numero de contratos

2024 2024 2024
Mayo  Junio Julio

Se reviso en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra,
se hizo la busqueda histérica en la contratacion que la ESE ha realizado, con objetos
similares al del actual estudio, de los mas recientes registros de contratacion en
construcciones de obra se encontré como Ultimo antecedente y en la tabla posterior se
relacionan los procesos contratados en los Ultimos afios con un objeto similar, asi:

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°

23-696/2023

CONTRATANTE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
CONSORCIO CONSTRUCCION HOSPITAL SAN GABRIEL
2023

CONTRATISTA NIT. 901.783.519-8
R/L JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA
C.C. 1.110.455.700, IBAGUE

VALOR $34.265.789.376
TERMINO 24 MESES

ACTA DE INICIO

28 DE DICIEMBRE DEL 2023

TERMINACION DE

27 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBRA
OBJETO “CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN GABRIEL
ARCANGEL DE VILLAGARZON, PUTUMAYO”
HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
SUPERVISOR

NIT. 846.001.620-0
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ESTUDIO DE LA OFERTA
¢ QUIEN VENDE?

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082
de 2015, de identificar los proveedores en el mercado de los diferentes bienes y servicios
que requiere la entidad con el fin de contextualizar el andlisis del sector econémico, se hace
un analisis general de los proveedores que podrian proveer la adquisicion objeto del
presente proceso.

La clasificacion industrial internacional uniforme (ClIU) tiene por finalidad establecer una
clasificacion uniforme de las actividades econdémicas productivas. En este contexto, el
término actividad se entiende como un proceso 0 grupo de operaciones que combinan
recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricacion e insumos, para la
produccién de bienes y servicios. Los productos que se derivan de la realizacién de
actividades pueden ser transferidos o vendidos a otras unidades (en transacciones de
mercado o al margen de él), almacenados como inventario o utilizados por las unidades
productoras para su uso final.

Los MACROSECTORES, sefalados en la clasificacion industrial internacional uniforme de
todas las actividades economicas (CIlU Rev. 4 A.C.); donde se puede establecer la
actividad economica del sector del presente proceso por codigo CIIU asi:

__ A~ I ESTRUCTURA DETALLADA DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL
mEoaNe @ Al INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTDADES ECONOMICAS
ADAPTADA PARA COLOMBIA (CIU REV. 4 AC)

Division D Grupo E Clase Descripcion D

4112 Construccion de edificios no residenciales
479 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

Direccion: Cra 4 No. 1- 35. B. Juan Pablo Il — Celular 310-2115870

correo electronico: gerenciahsga2020@gmail.com
Pagina web: www. https://esehospitalsangabriel.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
_ . DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
<= San Gabriel MUNICIPIO DE VILLAGARZON
rrANSA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
| @ le] NIT 846001620-0

@

E.S.E. HOSPITAL

ANALISIS DEL SECTOR

["4112 construccion de edificios no residenciales x

Esta clase incluye:

« La construccion de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: - Edificios destinados a actividades de
produccion industrial, come fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera. - Hospitales, escuelas y edificios de
oficinas. - Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes. - Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas
cubiertas. - Parqueaderos, incluidos los subterraneos. - Almacenes. - Edificios religiosos.

« El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.
« La reforma o renovacion de estructuras existentes.

« El montaje de cubiertas metalicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el constructor
como parte del desarrollo de la construccion de edificaciones no residenciales.

: 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil x

Esta clase incluye:

« La construccion, conservacion y reparacion de: - Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerias,
fabricas de productos quimicos, entre otros. - Vias de navegacion, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos,
esclusas, represas y digues.

« El dragado de vias de navegacidn.

« Las obras de construccion distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al
aire libre.

« La subdivision de terrenos con mejora (por ejemplo, construccion de carreteras, infraestructura de suministro
publico, etcétera).

Esta clase excluye:

s Las actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccion. Se incluyen en la clase 7110, «Actividades
de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica».

Por tal razén se pueden identificar las empresas que pertenecen al sector econémico de
acuerdo a su actividad econdmica en la base de datos de la supersociedades asi:
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PuneL o o Eupaesiaad JRREP

. SUPERINTENDENCI
Consulta General de Sociedades I

DE SOCIEDADES
Criterios de Consulta I
Grupo Tipo Actividad . Ciudad/Munici
Estado L 'P® | Macro Sector |Sector Econémico — Regién Departamento I
Econdmico Societario Econdmica pio
Const iénd REGION
Varios Varios Grupos | Varios Tipos | CONSTRUCCIO OBRAS DE onstruccion oe : .
. . . . otras cbras de | CENTRO SUR PUTUMAYO | Varias Ciudade
Estadcs Econdmicos Societarios N INGENIERIA CIVIL | | L
ingenieria civil AMAZONIA

Razon Social B Objeto Social Actividad CllU Ciudad
Societario
MANTENIMIENTO DE
TANQUES, OBRAS CIVILES, Construccion de
846002522 SERVIPETROL SAS SAS INCINERACION DE F4290 otras obras de ORITO | PUTUMAYO
RESIDUOS SOLIDOS ingenieria civil
PELIGROS
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCION DE OTRAS Construccion de
900107754 | VASQUEZ YELAY CIA SAS OBRAS DE INGENIERIA F4290 otras obras de ORITO | PUTUMAYO
SAS CIVIL ingenieria civil

Tipo
Razén Social . Objeto Social Actividad CIIU Ciudad
Societario
Construccion
ELECTRICOS Y CIVILES
CONSTRUCCION DE OBRAS de otras obras
800193524 CONSTRUCTORES SAS F4290 NEIVA HUILA
CIVILES de ingenieria
SAS o
civil
Construccion
INGENIERIA JOULES SERVICIOS DE ING MECANICA, de otras obras
800196467 LIMITADA F4290 NEIVA HUILA
MEC LTDA ELECTRICAY CIVIL de ingenieria
civil
CONSTRUCCION DE OBRAS DE Construccion
PAVIMENTOS Y
INGENIERIA CIVIL Y VENTA de otras obras
813001515 CONSTRUCCIONES LIMITADA F4290 NEIVA HUILA
MEZCLA ASFALTICAY de ingenieria
OMEGA LTDA
MATERIALES PETREOS civil
Construccion
CONSTRUCCION DE OBRAS de otras obras
813002772 ARGECO S.AS. SAS F4290 NEIVA HUILA
CIVIL de ingenieria
civil
Construccion
CONSTRUCCION DE OBRAS de otras obras
813007039 SIMEC LTDA LIMITADA F4290 NEIVA HUILA
CIVILES de ingenieria
civil
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ANALISIS DEL SECTOR
Construccion
OBRAS CIVILES E de otras obras
813010363 INCIVIL SAS SAS F4290 NEIVA HUILA
INTERVENTORIA de ingenieria
civil
Gestion, Organizacion, control, Construccion
AHUMADA E HIJOS & desarrollo, intervencién y de otras obras
813012783 S.en.C. F4290 NEIVA HUILA
CIASENC construccion de todo tipo de obras de ingenieria
civile civil
Construccion
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCION DE OTRAS de otras obras
830513476 SAS F4290 PALERMO | HUILA
DIM SAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL de ingenieria
civil
INGENIEROS Construccion
CONSTRUCTORES EN CONSTRUCION DE OBRAS de otras obras
860528324 LIMITADA F4290 . . NEIVA HUILA
VIAS Y CONCRETOS CIVILES de ingenieria
LIMITADA civil
INGENIERIA CIVIL Construccion
MECANICA ELECTRICA CONSTRUCCION DE OBRAS DE de otras obras
891103066 SAS F4290 NEIVA HUILA
Y DE SISTEMAS INGENIERIA CIVIL de ingenieria
INCIMESSAS civil
Construccion
RENT EQUIPMENT CONSTRUCCION DE OTRAS de otras obras
900315662 SAS F4290 . . NEIVA HUILA
EXPRESS S.A.S. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL de ingenieria
civil
El objeto principal de la sociedad es
entre otros: a) El disefio,
construccion, interventoria y Construccion
CONSTRUCTORA financiacién de todo tipo de de otras obras
900440546 SAS i F4290 - NEIVA | HUILA
PARGROUP S.A.S proyectos de construccién en de ingenieria
cualquiera de sus modalidades, b) civil
La gerencia y administracion de o
bras civiles, c) La explotaci
Construccion
PALERMO ASOCIADOS Construccion de otras obras de de otras obras
900586570 ANONIMA F4290 PALERMO | HUILA
S.A ingenieria de ingenieria
civil
LEON AGUILERA Construccion
900683842 SAS CONSTRUCCION F4290 NEIVA HUILA
GROUP S.A.S de otras obras
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ANALISIS DEL SECTOR

de ingenieria
civil
—
SUPERINTENDENCIA
PORTAL DE INFORMACIEN EMPRESARIAL @ Consulta General de Sociedades DE SOCIEDADES
Criterios de Consulta
Grupo Tipo Actividad . Ciudad/Munici
Estado ’p - 'p " Macro Sector | Sector Econdmico —— Regidn Departamento I
Econdmico Societario Econdmica pio
. . . " Consti ion d
Varios Varios Grupos | Varios Tipos | CONSTRUCCIO OBRAS DE e . . Varios - .
P q . - otras obras de | Varias Regiones Varias Ciudades
Estados Econémicos Societarios N INGENIERIA CIVIL Departamentos

ingenieria civil

NIT Razén Social Tipo Societario Cliu Actividad CIIU Ciudad Domicilio
Construccion de
800003719 LY M CONSTRUCTORES LTDA LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
800013944 CONSTRUCTORA NUMA SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccién de
CONSTRUCCIONES CIVILES Y 3
800016281 ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
PAVIMENTOS S.A. o B
ingenieria civil
Construccion de
YAMIL SABBAGH
800024151 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
CONSTRUCCIONES SAS
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES Y
800026389 ANONIMA F4290 otras obras de MANIZALES
EXPLANACIONES ECO SA
ingenieria civil
SERVICIOS DE DRAGADOS Y Construccion de
800043769 CONSTRUCCIONES S.A.SEN SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
REORGANIZACION ingenieria civil
Construccion de
SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE
800071658 SAS F4290 otras obras de CALI
PROYECTOS SAS
ingenieria civil
Construccién de
800071993 MANSER INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de YOPAL
ingenieria civil
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ANALISIS DEL SECTOR

800075337

SUELOS INGENIERIA SAS

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

800093266

GARCIA RIOS CONSTRUCTORES
SA

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

CALI

800093483

TECNICA INGENIERIA SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

CALI

800108422

CONSTRUCOTORAECCOSAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

800109032

PERFILAR CONSTRUCCIONES S.A

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

800109273

CNV CONSTRUCCIONES S.A.S.

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

800112185

CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

800112612

CONSTRUCCIONES MAJA SAS EN
REORGANIZACION

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

CALI

800112904

TEMPLADO SA

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

800128984

MOVITIERRA CONSTRUCCIONES
S.A.

ANONIMA

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

PEREIRA

800129071

SOTARCO S.AS.

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

800134130

SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

800147022

SOMOS GRUPO SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

CALI
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL

NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

CONSTRUCTORA DE OBRAS DE Construccion de
800151054 VIVIENDA E INGIENERIA SAS - SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
COVEIN ingenieria civil
Construccién de
800152350 OBASCO SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS
800153208 SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
MEXICO S.A.S o N
ingenieria civil
Construccion de
800154549 GEOTECO S.AS. SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
EME ESTRUCTURAS METALICAS
800160233 ANONIMA F4290 otras obras de MANIZALES
S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
ingenieria civil
Construccion de
EME ESTRUCTURAS METALICAS
800160233 ANONIMA F4290 otras obras de MANIZALES
S.A. EN REORGANIZACION . ) o
ingenieria civil
Construccién de
CONSULTORES DEL DESARROLLO
800165708 SA ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
o ingenieria civil
Construccion de
800170836 CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S. SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S.
800170836 ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
EN REORGANIZACION o o
ingenieria civil
Construccion de
SURCOLOMBIANA DE
800171362 ANONIMA F4290 otras obras de CALI
CONSTRUCCIONES S.A.
ingenieria civil
Construccion de
ARCA ARQUITECTURA E
800173768 ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
INGENIERIA S.A o B
ingenieria civil
Construccién de
800178916 PROCONSA S.A. ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS
800184181 SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
INTELCOL S.A.S. o N
ingenieria civil
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ANALISIS DEL SECTOR
Construccion de
800187291 HM INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
ACH INGENIEROS Construccion de
800199396 CONSTRUCTORES S.A.S. EN SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
REORGANIZACION, ingenieria civil
Construccién de
EMPRESA DE SERVICIOS DE P
800202400 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
INGENIERIA SAS o o
ingenieria civil
Construccion de
800203342 GRUCON S.AS. SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
ROCALES Y CONCRETOS Construccién de
800205166 SOCIEDAD POR ACCIONES SAS F4290 otras obras de CALI
SIMPLIFICADA ingenieria civil
Construccion de
800206723 CONSTRUCTORA LANDA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
ingenieria civil
Construccién de
800207914 CONCIVE S.AS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
800209530 CONSTRUCTORA FG S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
800227307 IINGENIERIA Y SERVICIOS SAS COLECTIVA F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
800228515 GLOBAL AST S.A.S. SAS F4290 otras obras de MANIZALES
ingenieria civil
Construccion de
800228872 CONCALI COLOMBIA S.A.S. SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccién de
LATINOAMERICANA DE ;
800233881 ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
CONSTRUCCIONES S.A. ) o
ingenieria civil
Construccion de
800235946 SA CONSTRUCTORA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

ORTIZ REY INGENIEROS S.A. EN

Construccion de

800247622 | ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
800252749 GEOFORAGROS LTDA LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccién de
MEGAPROYECTOS S.A. EN ;
800253479 ) ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION . . .
ingenieria civil
Construccion de
INTELCA PROYECTOS SERVICIOS
801001287 ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
Y TECNOLOGIA SA
ingenieria civil
Construccion de
801002878 INVERSIONES TERRA SA ANONIMA F4290 otras obras de ARMENIA
ingenieria civil
Construccion de
801004951 TECNO-KIMA LTDA LIMITADA F4290 otras obras de ARMENIA
ingenieria civil
Construccion de
802000997 COSTA EQUIPOS SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccién de
802002415 CODIFA SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
~ Construccion de
COMPANIA DE INGENIERIA Y
802004795 ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
MONTAJES ESPECIALIZADOS S.A. . ) o
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCTORA YACAMAN
802005147 ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
VIVERO S.A.
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCTORA YACAMAN
802005147 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
VIVERO S.A. o B
ingenieria civil
Construccién de
802006180 MARENCO TAMARA Y CIAS.ENC. SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
802006258 HIDRUS S.A EN REORGANIZACION ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA

ingenieria civil
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ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de
ARQUITECTURA E INGENIERIA
802006527 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
MACRO PROYECTO SAS
ingenieria civil
Construccion de
INGENIEROS CIVILES
802008390 LIMITADA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ESPECIALISTDA LTDA
ingenieria civil
SISCO S.A.S SERVICIOS Construccién de
802010209 INTEGRALES DE LA SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
CONSTRUCCION ingenieria civil
Construccion de
802012179 DOLMEN SA ESP ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
ELECTRICOS DE LA COSTAS.AS.
802013460 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
EN REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
802018747 ALUNAS S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
GUILLERMO OTERO VIDAL Construccién de
802019963 ARQUITECTURA DE PROYECTOS LIMITADA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
LTDA ingenieria civil
GUILLERMO OTERO VIDAL Construccion de
802019963 ARQUITECTURA DE PROYECTOS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
LTDA ingenieria civil
Construccion de
802023771 JSCONSTRUCCIONES S.A.S SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
802024444 Z.F. CONSTRUCCIONES S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
804000265 DISCEP SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
805000395 MAYOR POSSO Y CIA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de
805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
SERVICIOS DE INGENIERIAY Construccién de
805006491 CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS F4290 otras obras de CALI
SIDECOL SAS ingenieria civil
Construccién de
805007351 H.A.C. CONSTRUCTORA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
LEVA INGENIERIAY
805014585 SAS F4290 otras obras de CALI
REPRESENTACIONES SAS
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES INGENIERIA
805014934 sAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
805016367 RB CONSTRUCTORES Y CIA SCA ANONIMA F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
INVERSIONES CLH S.A. EN
805017838 LIMITADA F4290 otras obras de CALI
REORGANIZACION o B
ingenieria civil
Construccién de
805030454 CONINGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
EXPANSIONES Y Construccion de
805031126 MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SAS F4290 otras obras de CALI
SAS ingenieria civil
Construccion de
PANAMERICAN DREDGING
806003450 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ENGINEERING SAS . . o
ingenieria civil
Construccion de
810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS ANONIMA F4290 otras obras de MANIZALES
ingenieria civil
Construccion de
810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de MANIZALES
ingenieria civil
Construccion de
INGENIEROS CALDERON Y
810002618 SAS F4290 otras obras de MANIZALES
JARAMILLO SAS . . L
ingenieria civil
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de

810002712 DQ INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de MANIZALES
ingenieria civil
Construccion de
810002827 CONACERO INGENIERIA S.AS SAS F4290 otras obras de MANIZALES
ingenieria civil
Construccién de
INGEANT S.A. EN ;
811001159 ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION . . .
ingenieria civil
Construccion de
AGUIDEL S.AS. EN ;
811001387 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
811001757 IDC INVERSIONES SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
811002482 INGOMON SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
CONSULTORIA INGENIERIA Y Construccién de
811007420 CONSTRUCCION S.AEN ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION ingenieria civil
CONSTRUCCIONES HARDY CROSS Construccion de
811009056 S.A.S. EN LIQUIDACION POR SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ADJUDICACION ingenieria civil
Construccion de
811013393 FRAGUAR LTDA SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
CONCRETOS Y MEZCLAS S.A. EN B
811013823 . ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION . . o
ingenieria civil
Construccion de
811015643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES Y CIELOS DE ;
811019747 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
COLOMBIA SAS o N
ingenieria civil
Construccion de
811023055 CODICO LTDA. LIMITADA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
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ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de

811023770 CONSTRUCOL SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. LIMITADA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccién de
811027144 CONHIME SAS ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
811031999 EQUIPOS Y VIAS SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
811032781 VIVIENDAS CIEN POR CIENTO S.A. SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
SARIAS. AS. EN p
811032954 | SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
811039640 CONSTRUCCIONES TECNICAS SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccién de
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS .
811046638 SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
PROFESIONALES ASOCIADOS
813008120 LTDA LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
ingenieria civil
IDM S.A.S INGENIERIA Y Construccion de
817001051 DISTRIBUCION DE MATERIALES SAS F4290 otras obras de CALI
S.AS. ingenieria civil
Construccion de
820003863 INVERSIONES G&R SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
ingenieria civil
Construccion de
INGENAL ARQUITECTURA Y
830009651 ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION S.A . ) o
ingenieria civil
Construccion de
830012771 SDV COLOMBIA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
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ANALISIS DEL SECTOR

830013874

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA
SAS

Construccion de
SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830015040

COLSAGO COMUNICACIONES S.A

Construccion de
ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830026225

EYR PILOTAJES S.A.

Construccién de
ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830045278

CASTRO URIBE INGENIEROS SAS

Construccion de
SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.

ingenieria civil

830045448

CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S.

Construccion de
SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830066984

REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA
SA EMA

Construccion de
ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830071191

SOCAR INGENIERIA SAS

Construccion de
SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830073841

REX INGENIERIA SA

Construccién de
ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830128894

GESTION RURAL Y URBANA SAS

Construccion de
SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.

ingenieria civil

830500612

INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A.

Construccion de
ANONIMA F4290 otras obras de PEREIRA

ingenieria civil

830500612

INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A.
EN REORGANIZACION

Construccion de
ANONIMA F4290 otras obras de PEREIRA

ingenieria civil

830501669

RO INGENIERIA LTDA

Construccion de
LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

ingenieria civil

830504000

ANTIOQUENA DE HORMIGONES E
INSUMOS PARA CONSTRUCCION
S.A

Construccion de
ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN

ingenieria civil

Direccion: Cra 4 No. 1- 35. B. Juan Pablo Il — Celular 310-2115870

correo electrénico: gerenciahsga2020@gmail.com
Pagina web: www. https://esehospitalsangabriel.gov.co




=

'=San Gabriel

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

[CO ngel

E.S.E. HOSPITAL

ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de
LV ESTRUCTURAS EN CONCRETO
830506601 SA ANONIMA F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
830508184 ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
TRANSPORTE INGENIERIA Construccion de
830509276 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA ANONIMA F4290 otras obras de BARRANQUILLA
S.A.TICOM .S.A ingenieria civil
Construccion de
844000023 MOPEN SAS SAS F4290 otras obras de YOPAL
ingenieria civil
Construccion de
844000670 MONTAJES IM S A ANONIMA F4290 otras obras de YOPAL
ingenieria civil
Construccion de
MONTAJES JM S AEN
844000670 ANONIMA F4290 otras obras de YOPAL
REORGANIZACION
ingenieria civil
SERVICIO DE INGENIERIA Construccion de
844002069 CONSTRUCCION Y AMBIENTES LIMITADA F4290 otras obras de YOPAL
LTDA ingenieria civil
Construccion de
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS
844002568 LTDA LIMITADA F4290 otras obras de YOPAL
ingenieria civil
Construccion de
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS
844002568 LIMITADA F4290 otras obras de YOPAL
LTDA EN REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
SQR CONSTRUCCIONES Y
844002657 SAS F4290 otras obras de YOPAL
CONSULTORIAS S.A.S
ingenieria civil
INGENIEROS CIVILES Y Construccion de
844002854 ELECTROMECANICOS SAS F4290 otras obras de YOPAL
CONSTRUCTORES SAS ingenieria civil
Construccion de
INGENIERIA TECNOLOGIA
844002898 SAS F4290 otras obras de YOPAL
CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS
ingenieria civil

Direccion: Cra 4 No. 1- 35. B. Juan Pablo Il — Celular 310-2115870

correo electrénico: gerenciahsga2020@gmail.com
Pagina web: www. https://esehospitalsangabriel.gov.co




.

[

)
N

3

=San Gabriel

ICa ngel

E.S.E. HOSPITAL

N

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E

Construccion de

844004840 SAS F4290 otras obras de YOPAL
INGENIERIA SAS
ingenieria civil
Construccion de
860001771 SCHREDER COLOMBIA S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
CONSTRUCCIONES SIGMA Construccion de
860005462 LIMITADA. EN ACUERDO DE ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
REETRUCTURA ingenieria civil
Construccion de
APA INGENIEROS CONTRATISTAS
860033974 SAS SAS F4290 otras obras de ARMENIA
ingenieria civil
Construccion de
APA INGENIEROS CONTRATISTAS
860033974 SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
GAICO INGENIEROS
860034551 ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORES S.A. . ) o
ingenieria civil
Construccién de
860047214 MELOS Y MELOS SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
860055913 SALAZAR FERRO INGENIEROS S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
860058470 TOTAL LTDA LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
860066524 OCAP S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
860079687 SY M INGENIERIA S.A.S SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccién de
860353004 NORCO S.A. ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA
860503143 SAS LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
o ingenieria civil
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

860505983

MONTECZ SA

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

860513276

ELECTRO HIDRAULICA S.A.
REPRESENTACIONES

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

860535490

TELVAL SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

890100248

CASTRO TCHERASSI S..A.

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890104480

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
Y CARRETERAS - COMPACAR SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890109798

INGENIERIA'Y SERVICIOS S.A.S

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890110582

VINAS RUSSI SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890111275

DONADO ARCE & CIA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890112708

UCO S.A.

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890114229

CONSTRUCCIONES MARFILS A S
EN REORGANIZACION

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890115555

ORLANDO DONADO Y COMPARNIA
LIMITADA

LIMITADA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890116998

J.A.& ASOCIADOS S.AS.

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

890117198

GERCONS A

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de

890300012 COLPOZOS S.AS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
890308362 PURITEC DE COLOMBIA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
SAINC INGENIEROS Construccién de
890311243 CONSTRUCTORES S.A. EN ANONIMA F4290 otras obras de CALI
REORGANIZACION ingenieria civil
Construccion de
890317755 CESCONSTRUCCIONES SA ANONIMA F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccién de
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S
890318278 ) SAS F4290 otras obras de CALI
A.S., EN LIQUIDACION JUDICIAL o B
ingenieria civil
Construccion de
890900741 ASFALTADORA COLOMBIA SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccién de
ARQUITECTURA Y .
890904041 ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
CONSTRUCCIONES SA ) o
ingenieria civil
Construccion de
890911431 Coninsa Ramon H. S.A ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
890917464 GISAICO S.A. ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
890921363 EXPLANACIONES DEL SUR S.A. ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
. Construccion de
ASESORIAS DISENOS Y B
890924825 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
CONSTRUCCIONES SAS . ) o
ingenieria civil
Construccién de
890929487 PAECIASAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
PORTICOS INGENIEROS CIVILES B
890933199 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
S.A.S., EN REORGANIZACION o N
ingenieria civil
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ANALISIS DEL SECTOR

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
SAS

890935966

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

890937165 REDYCO S.A.S.

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

890940445 CAPUTI Y VIERA S.AS.

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

891100670 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900027907 GRUPOS SACHIEL SA

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900042579 CONSTRUINTEGRALES SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900046917 INVERSIONES HERZAM S A

ANONIMA

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

COMPANIA DE INGENERIA
NEGOCIOS Y SERVICIOS SA

900047321

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900047904 THEKCA INGENEIRIA SA

ANONIMA

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

iINFRAESTRUCTURA NACIONAL
LTDA

900055521

LIMITADA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

BUEN VIVIR COMPANIA DE
CONTRUCCIONES LTDA

900076069

LIMITADA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

PEREIRA

900076133 NEMA INGENIERIA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

Direccion: Cra 4 No. 1- 35. B. Juan Pablo Il — Celular 310-2115870

correo electrénico: gerenciahsga2020@gmail.com
Pagina web: www. https://esehospitalsangabriel.gov.co




’=San Gabriel

[CO ngel

E.S.E. HOSPITAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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ANALISIS DEL SECTOR

BUILDING & MINING Construccion de
900105740 CONTRACTORS SAS EN SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
VALIDACION JUDICIAL ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA
900107754 SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
Y CIA SAS o B
ingenieria civil
Construccién de
BAJO TIERRA CONSTRUCCIONES Y .
900110043 ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
MINERIA S.A o o
ingenieria civil
Construccion de
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO ;
900116592 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SA . ) o
ingenieria civil
Construccion de
900139029 INGENIAL CONSTRUCCIONES LTDA LIMITADA F4290 otras obras de YOPAL
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES Y
900145050 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
DESARROLLO URBANO S.A.S . ) o
ingenieria civil
CAMARGO CORREA COLOMBIA Construccion de
900149989 INGENIERIA & CONSTRUCCIONES LIMITADA F4290 otras obras de MEDELLIN
LTDA ingenieria civil
Construccién de
900151289 VHZ INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de PEREIRA
ingenieria civil
PROYECTOS DE Construccion de
900154080 INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO SAS F4290 otras obras de CALI
INGENIEROS SAS ingenieria civil
. Construccion de
DISENO Y CONCRETO S.A.S. EN 3
900154904 | SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
PROMOTORA SAN SEBASTIAN DE ;
900155740 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
LA LOMA SAS o B
ingenieria civil
Construccién de
900156253 CONSTRUCTORA SINTAGMA SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de

900165937 VERTICES INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
900181401 AHORA SI SA ANONIMA F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccién de
900181710 MYA GROUP SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
900185681 INVERLOG SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
900187048 JIMENEZ INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
900187524 CONSTRUIR XXI SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
RESTITUBO S.A.S EN B
900188791 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION o B
ingenieria civil
Construccién de
INFRAESTRUCTURAS URBANAS
900191874 SA ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
o ingenieria civil
Construccion de
CREARCIMIENTOS PROPIEDAD ;
900195166 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
RAIZ S.AS.
ingenieria civil
Construccion de
900197736 TRILOGIA CONSTRUCCIONES SAS SAS F4290 otras obras de ARMENIA
ingenieria civil
Construccion de
900204801 SANTAMEDA SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS B
900210124 SA ANONIMA F4290 otras obras de MEDELLIN
o ingenieria civil
Construccion de
PROYECTOS CIVILES E
900219251 SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.

HIDRAULICOS S.A.

ingenieria civil
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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ANALISIS DEL SECTOR

900228898

URBANIZAR PEREIRA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

PEREIRA

900229900

JCCA CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900234231

AE INGENIEROS CIVILES SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900238734

ENERGYCORP SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900241305

PSPORT SYSTEMS S.A.S.

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900246080

OBRAS CAPITAL SA

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900246618

CONSTRUINMUEBLES S.A.S.

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

CALI

900253097

CONSTRUCTORA PUERTA DE
ENTRADA S.A

ANONIMA

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900258284

CONSTRUCTORA CALCAMAR S.A.S.

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

ARMENIA

900262740

CARLOS ANDRES SANCHEZ
MARTINEZ Y COMPARNIA CASCO
S.AS.

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900263412

CONDISENOS SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900266741

SEIKAS.AS

ANONIMA

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900266941

BESSAC ANDINA S.A

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.
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ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de
900268077 UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA LIMITADA F4290 otras obras de YOPAL
ingenieria civil
Construccion de
PROYECTOS DE PISOS
900271595 ANONIMA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
INDUSTRIALES SA
ingenieria civil
SERVICIOS DE INGENIERIA Construccion de
900278246 SERVICIOS DE INGENIERIA PARA SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
COLOMBIA SAS ClI ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21
900293186 SAS LIMITADA F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21
900293186 SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCTORA Y MONTAJES
900302564 SAS F4290 otras obras de PEREIRA
INDUSTRIALES COLOMBIANOS SAS o o
ingenieria civil
Construccion de
H & B INGENIERIA S.A.S. EN
900305472 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccién de
ORCA COSNTRUCTORA COLOMBIA
900315952 SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
900316995 CONVALLE CONSTRUCTORA S.A.S. SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
900317686 O Y CONSTRUCCIONES SAS SAS F4290 otras obras de CALI
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCCIONES ADICARDO
900336110 SAS F4290 otras obras de PEREIRA
ESCOBAR & ASOCIADOS SAS ) ) B
ingenieria civil
Construccion de
900337349 NEVADO INVERSIONES SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
SISTEMA DE PROTECCION .
900337549 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
CONTRA INCENDIOS S.A.S o o
ingenieria civil
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NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

900339471

CONSTRUCCIONES FLORENA SAS

ANONIMA

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

YOPAL

900339471

CONSTRUCCIONES FLORENA SAS

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

YOPAL

900343072

MORAS INGENIEROS SAS

SAS

Construccién de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900350591

RUSTICO CONSTRUCCIONES S.A.S.

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900351236

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900351238

TILT-UPSAS

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900354124

ASESORIAS Y CONSULTORIAS
PALGALL S.A.S.

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900355400

LOMAS DEL SUR SA

ANONIMA

Construccién de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

CALI

900360029

SERVICIOS LOGISTICOS
AVANZADOS S.AS. EN
REORGANIZACION

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900369716

PORTICO INGENIERIA SAS

SAS

Construccién de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

MANIZALES

900377176

REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS
SAS

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900377602

Q TOWERS S.A.S

SAS

Construccion de
F4290 otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900378719

DEMOVICOL SAS

SAS

Construccién de

F4290 otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
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NIT 846001620-0

ANALISIS DEL SECTOR

900382311

PROYECTOS Y PROMOCIONES
IBEROAMERICANAS SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900384928

METROTAK SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900395720

CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS INGENIERIA
SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

CALI

900400002

AS INMOBILIARIA &
CONSTRUCTORA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900400828

JERO S.AS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

CALI

900411080

TRITURADOS MPS SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MANIZALES

900420537

VERDEDCSA

ANONIMA

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900420900

EDIFICADORA FENIX SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900423569

QUADRANTI INGENIERIA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA

900438654

CAPE COLOMBIA SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BOGOTAD.C.

900442143

GINEBRA HOUSES SAS

SAS

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

MEDELLIN

900446194

CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES COINARES SAS

SAS

F4290

Construccién de
otras obras de

ingenieria civil

YOPAL

900460947

SPAZIO PLUS INGENIERIA SAS

ANONIMA

F4290

Construccion de
otras obras de

ingenieria civil

BARRANQUILLA
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ANALISIS DEL SECTOR

Construccion de
PROMOTORA COMERCIAL DE LA
900465934 SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
SABANA SAS
ingenieria civil
Construccion de
CONSTRUCTORA TUNEL DE B
900470939 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ORIENTE S.A.S. o B
ingenieria civil
SOLUCIONES DE Construccién de
900475398 INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
SAS ingenieria civil
Construccion de
900475438 CONSTRUCTURA360S AS SAS F4290 otras obras de MANIZALES
ingenieria civil
Construccion de
900476053 QUANTA SERVICES COLOMBIA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
COLOMBIANA DE CONSTRUCCION
900478485 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
Y CONCESIONES SAS
ingenieria civil
Construccion de
SERVIUNIDOS SOLUCIONES
900492952 LIMITADA F4290 otras obras de YOPAL
INTEGRALES LTDA. o B
ingenieria civil
Construccién de
CONCEPTOS Y PROYECTOS
900496965 SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ESTRATEGICOS S.A.S. o o
ingenieria civil
Construccion de
900501888 J&D ARIZA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
ingenieria civil
Construccion de
900521357 JMV CONSTRUKTORA SAS SAS F4290 otras obras de PEREIRA
ingenieria civil
Construccion de
PROYECTOS A GRAN ESCALA 3
900525273 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
PROGRESSA S.A.S
ingenieria civil
Construccion de
900560197 SELECT BUSINESS TOWER SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
900566895 WILMAR MONCADA ARCILA SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
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Construccion de
SACYR INDUSTRIAL COLOMBIA
900584399 SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
o ingenieria civil
Construccion de
900596178 DRAGADOS AMBIENTALES SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccién de
900598398 HABITALIA DESARROLLOS SAS SAS F4290 otras obras de ARMENIA
ingenieria civil
Construccion de
CUBIERTAS PLASTICAS S.AS.EN ;
900614093 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
REORGANIZACION
ingenieria civil
Construccion de
900621660 T&J INGENIERIA SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
ingenieria civil
Construccion de
900628983 TECOSA COLOMBIA SAS SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
ingenieria civil
Construccion de
PROMOTORA INMOBILIARIA LA B
900668346 SAS F4290 otras obras de MEDELLIN
QUINTA SAS o
ingenieria civil
SOLUCIONES EN SEGURIDAD
Construccion de
INDUSTRIAL, ELEMENTOS DE
900676325 SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
PROTECCION PERSONAL Y
ingenieria civil
TRABAJO, INGENIERIA Y CONSTRU
Construccién de
ATLANTIC CONSTRUCCIONES
900698526 SAS SAS F4290 otras obras de BARRANQUILLA
o ingenieria civil
Construccion de
900763199 TORRESEC COLOMBIA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTA D.C.
ingenieria civil
Construccion de
900763710 NAVELENA SAS SAS F4290 otras obras de BOGOTAD.C.
ingenieria civil
Construccion de
ACCA CONSTRUCTORAY
900813823 SAS F4290 otras obras de ARMENIA
COMERCIALIZADORA S.A.S.
ingenieria civil
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¢,Cudl es la dinamica de produccion, distribucién y entrega de bienes, obras o
servicios?

CADENA PRODUCCION OBRAS CIVILES

i  Materias primas
{ Herramientas y i Basicas: Arena,
{ Equipamientos -|—- Hierro, Metal,

Cemento, Yeso,
Piedra, Tubos,

{  Pinturas, Cables,
i Ladrillos, Ceramica, §
! Aparatos sanitarios, E
! Puertas, Tejados ... !

! Desarmllode
|: i Proyectos

Servicios : oo
: i “Funcionamiento |

e,
técnicos i del edificio |

| especializados ; ’_________________________E

r,,,,,,—:—i - o

Comercializacién ; = : S

el £ Agencnas

]
{ inmobiliarias :

https://es.slideshare.net/ClipConectaDEL/mdulo-3cadenas-productivas-y-competitividad-
7002963

9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de
contratacion deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes con el fin de que
la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiero, los
cuales deben corresponder a los resultados de la vigencia 2024 con corte al dia 31 de
diciembre.

Cuando se renueve o actualice el Registro Unico de Proponentes, la informacién que se
modifica estara vigente hasta que la nueva informacién quede en firme.

Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico
de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pais, a estas no se les podra exigir
el requisito de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes. En consecuencia, para los
citados oferentes deberan aportar la informacién antes solicitada (indicadores) para verificar
su capacidad financiera mediante certificados expedidos por las autoridades que acrediten
esta informacion en su pais de origen.
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Las personas extranjeras deberan presentar la certificacion firmada por el Representante
Legal, acompafiada de traduccién simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados
a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos,
avalados con la firma de un Contador Publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta
Central de Contadores de Colombia.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los
documentos soporte de la informacién financiera deberan presentarse en los términos
sefialados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes.

La ESE HSGA del Putumayo, se reserva la facultad de solicitar, si lo considera necesario,
informacién adicional con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados
requeridos.

Actualmente en el mercado Nacional, podemos afirmar que se encuentran un gran nimero
de organizaciones, que se dedican y/o tiene relacion con la actividad econdmica objeto del
presente proceso contractual. Por tanto, el presente proceso brinda la oportunidad a todo
aguel proveedor nacional e internacional, que cuente con las caracteristicas técnicas,
operativas y financieras para que participe.

Los resultados de la Encuesta de Desempeiio Empresarial- EDE, para el cuarto trimestre
del afio 20229, realizada a empresarios pertenecientes a las micro, pequefias y medianas
empresas vinculadas a nivel nacional a través de sus doce 12 seccionales, demuestra
como fue el desempefio empresarial del segmento de las MiPymes.

Segun el informe factores como la inflacion, asi como el desabastecimiento de materias
primas e insumos estan afectando los indicadores de desempefio. Se estima segun la
percepcién de los empresarios que la disminucion en la producciéon para el afio 2022 es
del 45,5% y la disminucion de las ventas es del 44,6% con respecto a cifras de segundo
trimestre de 2019 (pre pandemia). Con respecto a la inversion, los empresarios estiman
que esta se mantuvo en un 40,5%, es decir una con una disminuciéon de 5.4 pp. Con
respecto a la rentabilidad el 53,7% estima haber tenido menor rentabilidad, lo cual significa
gue cada vez los empresarios perciben tener menores beneficios financieros de sus
inversiones.

Para la identificacion de proveedores se tomaron dos bases de datos, una provista por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, por el modelo de
abastecimiento estratégico para el andlisis de la oferta y la otra la informacién suministrada
por el RUES de la Camara de Comercio para consultar comerciantes inscritos.

En la herramienta de abastecimiento estratégico, se comenzé indagando sobre la
ubicacién de los proveedores que cuentan con los insumos de clasificacion UNSPSC
determinada a nivel nacional, y posteriormente nivel Puerto Guzman, Putumayo, se
encontré lo siguiente:
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. Origen de los proveedores clasificados con los c6digos UNSPSC del estudio

Origen de Proveedores

Departamento estandar
340 @ Distrito Capital de Bogotd
2275 594 (6,63%) @ Antioaui
(2.27%) ntioquia
367 (2:43%) 595 (5,97%)
373 (249%) @ Santander
373 (2,49%) 653[435%)  @Boyaca
37T (25..) B4 )
- (4 2955 @ Cundinamarca
2 [4,29%)
- 625 ®alle del Cauca
389 (2.} [417%) _
304 Tolima
4:;_‘22.E‘i%::\ [ @ Caldas
. r o
419 (3.37%)  @Cesar
P .
(2,79%] 00B3) g Narifio
4589 (3,06%) 491 (3,27%) :
o @ Huila
. - 487 (3,25%)
466 (317%) 485 [3,23%) @ Eclivar
470 [3,13%) _ B
480 (32%) — 481(3.21%) ®Cauca

b

Fuente. Elaboracién propia mediante Power Bl — Colombia Compra Eficiente

Para el caso de la actividad relacionada con las actividades de construccién el origen de
los proveedores se encuentra mayormente concentrada en el Distrito Capital con un 6,63
% mientras que el Departamento de Antioquia ocupa el segundo lugar con un 5.97%

. Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Compaortamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Participacién | Contratos
hd

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 7732 $3.162.241.377.095  44.15% 7732 $3.162.241.377.095  44.15%
= 7214 - Servicios de construccion pesada 2176 $2.391.455.193.993 33,39% 2176 $2.391.455.193.993 33.39%
= 7212 - Servicios de construccién de edificaciones no residenciales ‘ 387 $936.797.173682  13.08% 387 §936.797.173.682  13.08%
= 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 2066  $616.679.826.691 8.61% 2086 $616.679.826.691 8,61%
= 7211 - Servicios de construccién de edificaciones residenciales ‘ $ 55859 537 285 0.78% 84 $ 55.859.537.285 0,78%
Total ‘ 12425 $7.163.033.108.746 100,00% 12425 $7.163.033.108.746 100,00%

Fuente. Elaboracion propia mediante Power Bl — Colombia Compra Eficiente
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o Valor estimado por la modalidad de seleccion

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccidn
® Concurso de Méritos

$ 4 bill.

® Contratacion directa
@ Licitacion obra publica
. @ Licitacion Publica
%2 bill. . )
Minima cuantia

Valor Total Estimado

. ® Régimen Especia
<1 bill. -

Directa

@ Scleccion Abreviada de Menor Cuantiz

® Seleccion abreviada subasta inversa

Especia

Modalidad general

Competitiva

Fuente. Elaboracién propia mediante Power Bl — Colombia Compra Eficiente

En el mercado nacional se destacan aquellas empresas que han ejecutado obras de
mantenimiento, mejoramiento y/o adecuacion de infraestructura publica, las cuales a han
reportado los siguientes indicadores financieros:

Los proveedores a nivel nacional, seran consultados sus indicadores financieros a través
de la pagina web http://sirem.supersociedades.qov.co, en las Camaras de Comercio,
paginas amarillas, y los proveedores locales a través de los documentos obrantes en los
archivos fisicos de la Entidad:

RAZON
RENTABILIDAD
NIVEL DE COBERTURA RENTABILIDAD
N RAZON SOCIAL | LIQUIDEZ | £\ ey pAMIENTO DE o ATF?IE/IIE)NIO DEL ACTIVO
INTERESES
CONSTRUCTORA
800028206 | PARQUE CENTRAL 111 0,84 0,03 0,4 06
SA
814000064 | S&) FULL SERVICE 1,26 0,78 3,03 0,09 0,05
LTDA
CONSTRUCTORA
800050757 ECHEVERRI Y 1,38 0,86 1,55 0,54 0,05
GIRALDO SA
CONSTRUCTORA
800013944 NN 14 0,92 160,76 04 06
900274210 CONYSER SAS 1,89 0,56 Indeterminado 0,11 0,11
900730100 ENGYCSO'&SGROUP 1,9 0,89 55,87 0,42 0,37
CONSTRUCTURA
800002538 | CQROINIEILR 12 012 0,72 0,01 0,01
CONSTRUCTORA
800013944 oA LD 1.9 0,69 035 0,45 02
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CONSTRUCTORA
800020244 BELL LIMITADA 1,9 0,5 0,36 0,12 0,06
CONSTRUCTORA
800028206 | PARQUE CENTRAL 1,45 0,84 4,67 0,4 0,06
SA
CONSTRUCTORA
800050757 ECHEVERRI'Y 1,38 0,86 1,55 0,03 0,01
GIRALDO SA
800212194 MALUNA LTDA 1,2 0,87 3,2 0,05 0,03
860058389 1 INFERCALS AS 1,12 0,8 2,9 0,2 0,17
CONSTRUCTORA A
800002820 CRUZ SAS 1,6 0,76 4,3 0,11 0,05
890923233 | OBRAS CIVILES SA 1,7 0,67 8,2 0,05 0,04
CONSTRUCCIONES
800016281 CIVILES Y 1,16 0,78 343,35 0,82 0,32
PAVIMENTOS SA
INDICADORES DEL PROCESO 15 0,4 2,27 0,15 0,08

Los indicadores financieros se establecen aplicando la media aritmética y posteriormente se
ajusta de acuerdo con el objeto a contratar, la forma de pago, el plazo y demas variables del proceso
de seleccién

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA:

Por lo anterior, los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros:

DESCRIPCION DEL

TIPO DE REQUISITO REQUISITO/FORMULA

MARGEN/REQUERIDO

INDICE DE LIQUIDEZ:

Activo Corriente / Pasivo Corriente. Igual o Mayor a 1,5

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor 2 0,4

FINANCIERO

RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES:
Utilidad Operacional /Gastos de
Intereses.

Igual o Mayor a 2

a). LIQUIDEZ:
Se calcula con la siguiente férmula:

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente
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Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Se considerara que CUMPLE el proponente que presente una Liquidez igual o mayor a 1,5.
La razon de liquidez minima para consorcios o uniones temporales se expresa mediante la
siguiente férmula, tomando los datos de activo corriente y pasivo corriente de la informacion

consignada en el RUP de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal,
independientemente del porcentaje de participacion.

2 . Compenente 1 del indicador, X porcentaje de padicipacéén‘)

(i} Indicador =
(Z " Componente 2 dei ind icador, X porcentaje de participa Cfd‘?;)

b). ENDEUDAMIENTO
Se calcula con la siguiente formula:
indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

Este indicador determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Se considerara que CUMPLE el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento igual
o menor a 0,4. El nivel de endeudamiento maximo para consorcios o uniones temporales se
expresa mediante la siguiente formula, tomando los datos de pasivo total y activo total de la
informacién consignada en el RUP de cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal y se exigird al consorcio o union temporal este valor sea menor que 50%,
independientemente del porcentaje de participacion.

2 . Compenente 1 del indicador, X porcentaje de padicipacéén‘)

(i} Indicador =
(Z " Componente 2 dei ind icador, X porcentaje de participa Cfd‘?;)

c). RAZON DE COBERTURA DE INTERESES.
Se calcula con la siguiente férmula:
Razéon de Cobertura de Intereses=Utilidad Operacional / Gastos de Intereses,

expresado en numero de veces.
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Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones financieras.

Se considerara que CUMPLE el proponente que presente una razon de cobertura de
intereses igual o mayor a 2. La razon de cobertura maximo para consorcios o uniones
temporales se expresa mediante la siguiente férmula, tomando los datos de la utilidad
operacional total y los gastos de intereses totales de la informacién consignada en el RUP
de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal y se exigira al consorcio o
uniéon temporal este valor debera ser igual, independientemente del porcentaje de
participacion.

5 Compenente 1 del indicador, X porcentaje de padicipacééna)

{ii} Indicador = ‘
(Z .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacfdn,)

Para el indicador de razén de cobertura de intereses, los Oferentes (plurales o singulares)
cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura
de intereses.

REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION.
Para la verificacion de los indicadores organizacionales solicitados, los proponentes deberan
aportar el Registro Unico de Proponentes (RUP) en firme, con la informacién financiera

actualizada.

La Entidad evaluard los siguientes Indicadores:

DESCRIPCION DEL
REQUISITO/FORMULA

RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO Mayor o Igual a 0
ORGANIZACIONAL Utilidad Operacional /Patrimonio
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Utilidad Operacional / Activo Total

TIPO DE REQUISITO MARGEN REQUERIDO

Mayor o Igual a 0

a) RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:
Se calcula con la siguiente formula:

Rentabilidad sobre patrimonio= Utilidad Operacional / Patrimonio,
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Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad
de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizacional del proponente.

Se considerard que CUMPLE el proponente que presente una rentabilidad sobre el
patrimonio igual o mayor a 0.

b) RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:
Se calcula con la siguiente férmula:
Rentabilidad sobre activos= Utilidad Operacional / Activo Total,

Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

Se considerard que CUMPLE el proponente que presente una rentabilidad sobre activos
igual o mayor a 0.

Si el oferente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar
su capacidad organizacional ponderando cada uno de los indicadores de cada miembro del
oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participacion y acorde a lo establecido por
la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en su Manual de
verificacion de requisitos habilitantes.

Los puntajes de Rentabilidad del Patrimonio y del Activo, de cada uno de los asociados de
un Consorcio o Unién Temporal, se calcularan de acuerdo a su porcentaje de participacion
y al realizar la sumatoria deberan cumplir con lo establecido para estos indicadores, asi:

(Utilidad operacional oferente plural 1 x % participacion) + (Utilidad operacional oferente plural 2 x % participacion)

Rentabilidad del patrimonio = --------— K e e -*
(Patrimonio oferente plural 1 x% participacion) + (Patrimonio oferente plural 2 x % participacion)

(Utilidad operacional oferente plural 1 x% participacion) + (Utilidad operacional oferente plural 2 x % participacion)

Rentabilidad del activo -- ------m-mmmmmmmmme oo e e e
(Activo total oferente plural 1 x % participacion) + (Activo total oferente plural 2 x % participacion)
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10. ANALISIS ECONOMICO:

El andlisis econdémico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los
patrones de gasto de las Entidades Estatales.

a. Cambios en los Presupuestos

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos
establecidos por las entidades publicas, entre los mas importantes se encuentran:

Los desastres naturales,

Las fluctuaciones en la politica monetaria del pais,

Las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y
Los cambios internos en la asignacion de recursos.

Para nuestro caso, no existiian muchos cambios en los presupuestos pues solo
dependeriamos del valor del salario minimo, la relacién de los impuestos establecidos por
la entidad y de un alza en el IVA, pero todos estos factores no son tan sorpresivos como lo
serian los materiales en el caso de obras.

b. Cambios en las formas de adquisicion

Las entidades publicas pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la
disponibilidad de recursos, la priorizacién de elementos a adquirir y los cambios en los
niveles de precios de adquisicion de elementos.

c. Cambios en los Ciclos de Produccién

Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que
representan cambios significativos en las etapas productivas, dichas modificaciones deben
ser cuidadosamente estudiadas por la interventoria, en razon a que el fundamento técnico
que ampara el proyecto serd los referentes técnicos disefiados para estos propositos.

d. Dinamica de produccién, distribucién y entrega del bien o servicio

Dado que los servicios profesionales como componente del sector objeto del presente
estudio no produce bienes tangibles, pero que son necesarios para el funcionamiento de la
economia ya que contribuye a la formacién del ingreso y producto nacional, no se pueden
establecer cadenas de produccion y distribucién para la entrega del producto requerido.
Toda vez que el desarrollo de la actividad dependera Unicamente de la oferta regional o
nacional de profesionales en las disciplinas requeridas.
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11 INDICACION SOBRE LA APLICACION DE TRATADOS O ACUERDOS
INTERNACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION:

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015: los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras
publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los
bienes y servicios de origen colombiano vy (ii) los proveedores colombianos; se realizo el
analisis correspondiente en ElI Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion publicado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, asi:

Chile Si ilt.l47.016.154 N/A No
éla:?i?izci) México No No N/A No
, Si $1.147.016.154 N/A No
Peru
No
Canada No No N/A No
Chile Si $1.148.221.780 N/A No
Corea No No N/A No
Costa Rica Si ﬁ%030.722.904 N/A No
Estados Unidos No N/A N/A No
Estados AELC No N/A N/A No
Israel No N/A N/A No
México No N/A N/A No
El No N/A N/A No
Triangulo Salvador
Norte Guatemala Si Si Si No
Honduras No N/A N/A No
Unién Europea Si N/A N/A No
Reino Unido S ﬁlt.071.354.018 N/A No
Irlanda del norte Si ﬁ%071'354'018 N/A No
CAN Si Si No Si

Debido a que el Proceso de Contratacion esta cubierto por mas de un Acuerdo Comercial,
en los cuales se establece un plazo minimo, la Institucion Educativa establecera en el
Cronograma un periodo adecuados para la preparaciéon y la presentacion de las ofertas.
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12. METODOLOGIA
Para la ejecucion del proyecto, se proponen las siguientes etapas:
A. ETAPA DE RECONOCIMIENTO.

Posterior al replanteo del sitio de las obras, se dispone las tareas a desarrollar
consecutivamente para las actividades presupuestadas. Se implementa un campamento
para almacenamiento de materiales y herramientas.

B. PRIMER COMITE DE PLANIFICACION.

Se programara el primer comité de planificaciéon con el equipo de trabajo, en esta reunion
se pretende socializar el proyecto y dar inicio real al contrato de obra.

C. COMITES TECNICOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

El interventor convocara al personal profesional del contratista, y al supervisor de obra para
revisar los avances en la ejecucién del contrato, por lo menos con una periodicidad
mensual.

13. ANALISIS DE RIESGO

SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL

La actividad contractual en la que son parte las entidades del estado, comporta riesgos en
si misma, como negocio juridico, como proyecto de gestion que puede lograr o no el objetivo
de las partes, de ahi que surjan contingencias ya sea por incumplimiento, por cumplimiento
tardio o por un cumplimiento parcial.

La gestion de los riesgos por las partes es una expresion de la voluntad que obliga a
preguntarse sobre la disponibilidad, libertad y amplitud que tienen las partes para
distribuirse los riesgos del contrato.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la convocatoria publica, se ha previsto que durante el
proceso de seleccién y la ejecucion y liquidacion del respectivo contrato, se pueden
configurar situaciones que den localiza a la alteracion de las condiciones juridicas, técnicas
0 econdmicas de las partes, siendo necesario estimar, tipificar, asignar y distribuir los
riesgos; con el fin de cuantificar la posible afectacion de la ecuacion financiera del mismo y
sefialar como se indica en el presente termino, el sujeto contractual que soportara, total o
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista en el caso de presentarse o la forma
en la que se recobrara el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia
del riesgo, para el presente proceso de contratacion, se han estimado, tipificado y asignado
riesgos. Ver anexo Matriz de riesgos.
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De acuerdo con lo establecido por el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, a continuacion, se sefiala la distribucion de riesgos contractuales:

DEFINICION DE RIESGO

La entidad, entiende por RIESGO una medida de variabilidad de los posibles resultados
gue se pueden esperar de un evento; siendo considerados como RIESGOS
CONTRACTUALES todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecuciéon de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.
El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del contrato
para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para efectos de la presente contratacion y de conformidad con el Conpes 3714 del 1 de
diciembre de 2011, los riesgos contractuales se clasifican asi:

. Riesgos previsibles.

. Riesgos imprevisibles.

. Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantias.
. Obligaciones contingentes.

" Riesgos generados por malas practicas.

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuacién se relacionan los
riesgos previsibles involucrados en la presente contratacion, con el propdsito de incluirlos
dentro de la ecuacion contractual, asignando directrices para su tratamiento, al tenor de lo
previsto por el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, segun el cual, “En los contratos estatales
se mantendra la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al
momento de proponer o de contratar, segun el caso. (...)”

Por lo tanto, RIESGOS PREVISIBLES son todas aquellas circunstancias que, de
presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar
el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en
condiciones normales.

a) Riesgos de caracter econdmico;
b) Riesgos de caracter social o politico;
c) Riesgos de caracter operacional;
d) Riesgos de caracter técnico;
e) Riesgos de caracter financiero;
f) Riesgos de caracter regulatorio;
g) Riesgos de la naturaleza;
h) Riesgos ambientales;
i) Riesgos tecnolégicos
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Habida cuenta de lo anterior, la Institucién Educativa ha efectuado el respectivo andlisis, el
cual ha consignado en el anexo: “MATRIZ DE RIESGO” que hace parte del estudio previo.

MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS: Derivados del incumplimiento del
ofrecimiento o seriedad de la oferta y/o del contrato, segun el caso, asi como la pertinencia
de la division de aquellas, de acuerdo con la reglamentacién sobre el particular. El
contratista debera constituir a favor de la Institucién, una garantia que podra consistir en
una poliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, o las demas autorizadas por el
Decreto 1082 de 2015, que incluya los amparos que se listan a continuacion:

Valor

Clase de amparo
asegurado

Vigencia del amparo

Cumplimiento de las
obligaciones  surgidas  del
contrato, o el pago de multas y
demas sanciones que se
deriven de su incumplimiento.
Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal que emplee el
contratista en la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato, 4

10% del valor del meses mas y en todo
contrato caso vigente hasta la

liquidacion del contrato.

Plazo de duracién del
5% del valor total | contrato y 3 afios mas.

del contrato Contados a patrtir de la
fecha de su expedicion

Por el término de 5 afios
10% del valor del | contados a partir de la

contrato fecha de recibo de las
obras.

Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil
extracontractual que cubra
todos y cada uno de los
amparos establecidos en el 200 SMLMV
numeral 3 del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015

Igual al periodo de
ejecucion del contrato.
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FUENTES DE CONSULTA DEL PRESENTE ESTUDIO:

Las fuentes consultadas para obtener la informacién necesaria para el andlisis del mercado
fueron:

ENTORNO ECONOMICO

DANE: www.dane.gov.co

Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co

Confecdmaras: www.confecamaras.org.co

Banco de la Republica: www.banrep.gov.co

DNP: Departamento Nacional de Planeacion www.dnp.gov.co

ANIF: Asociacion nacional de instituciones financieras: www.anif.co / revista virtual
Asobancaria: www.asobancaria.com / econémica y financiera

ENTORNO AMBIENTAL

e Ministerio del Medio Ambiente: www.minambiente.gov.co
e Ministerio de Minas y Energia: www.minminas.gov.co
e ICA: Instituto Colombiano Agropecuario: www.ica.gov.co

MARCO NORMATIVO

e Presidencia de la Republica: www.presidencia.gov.co
e Archivo General de la Nacion: www.archivogeneral.gov.co
e Sintesis: www.colombiacompra.gov.co

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Las fuentes consultadas para obtener la informacion necesaria para el analisis de la
Demanda fueron:

e SECOP: www.colombiacompra.gov.co
o P4ginas web de las Entidades Estatales.

ESTUDIO DE LA OFERTA

¢ SECOP: www.colombiacompra.gov.co Para proveedores que han trabajado con el
estado suministrando el bien o servicio en estudio.

e Sistema de Informacion y Riesgo Empresarial SIREM:
http://sirem.supersociedades.gov.co informacion financiera de los proveedores.

e Agremiaciones y Asociaciones: Directorio: www.mincit.gov.co
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Atentamente,

Jawo PshA> Leon
JAIRO HERNAN PATINO LEON
Subgerente General E.S.E. HSGA

APROBACION:

Se aprueba el presente documento y se autoriza para que inicie la contrataciéon de acuerdo
con el Manual de Contratacién de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel, del Municipio de
Villagarzén (P) y lo pertinente de la Resolucién 5185 de 2013, modificada por la Resolucion
No. 1440 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social

EIBAR CAMILO CHAMORRO VELAZCO
Gerente E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel

REVISO PJ: OSCAR DAVID BEDOYA - ASESOR JURIDICO ES
REVISO PT: LEIDY VANESSA DIAZ LOPEZ - PROFESIONAL DE APOYQ T
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