Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7957563
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 4:24:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7957563
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico del centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA regional Huila. Lote 1 Especialidad mantenimiento Agua Potable y Lote 2 - Especialidad Mantenimiento Agua Residual.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	11/09/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/09/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días para terminar *(11/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA ACOSTA GUTIERREZ

COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 1075266851

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA ACOSTA GUTIERREZ	Bancolombia	Ahorros	53477393949
CONSTRUCTORA ACOSTA GUTIERREZ	Bancolombia	Ahorros	53477393949

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Camilo Ernesto Acosta Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2025 2:58:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2025 10:28:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 9/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(11/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(11/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(11/06/2025 3:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7957563

Proveedor CONSTRUCTORA ACOSTA GUTIERREZ

Creado por DIEGO ALEXANDER TORO JURADO

Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(9/06/2025 8:18:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8180901&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53

Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Pitalito

Dirección CRA 8 NRO 7 - 53

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.7957563

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								49.993.333,50	33.656.988,75
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	2.1	72103300	Suministro, excavación e instalación de cerca perimetral en postes de concreto + alambre de pua calibre 16.5 X 5 hiladas.	35,00	ML	260.000,00	160.000,00	9.100.000,00	5.600.000,00
	2.2	72103300	Suministro e instalación de puerta doble sistema abatible. Marco perimetral en ángulo metálico 1 1/2" X 1/8" + hoja en malla eslabonada calibre 12 + Pintura anticorrosiva + acabado en pintura de aceite. Incluye bisagras y candado de seguridad y todos los elementos para su correcta isntalación. DIM 2M X 1.80M	1,00	UN	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
	2.3	72103300	Limpieza y suministro y apliación de anticorrosivo + pintura de aceite.en puerta con marco en tubo de 2" y hoja en malla eslabonada. Incluye reparación y soldadura de bisagra con platina predobalda.	1,00	UN	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	2.4	72103300	Suministro e instalación de tapa plástica sin marco en polipropileno de alto impacto de 1.20X1.20X3.8CM. Tráfico peatonal.	6,00	UN	320.000,00	320.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	2.5	72103300	Remosión manual de sustrato mineral de lodo de lecho de secado . Incluye trasiego hasta 100 metros.	30,00	M3	95.000,00	50.000,00	2.850.000,00	1.500.000,00
	2.6	72103300	Suministro e instalación de mampostería en bloque farol Nro 4 a 2 hiladas + revoque relación 1:4 + grafil. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	21,00	ML	177.500,00	177.500,00	3.727.500,00	3.727.500,00
	2.7	72103300	Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta según diseños arquitectónicos. Incluye platina de fijación, pernos, soladadura 6013 y todos los elementos para su correcta instalación.	268,00	KG	51.500,00	25.000,00	13.802.000,00	6.700.000,00
	2.8	72103300	Suministro e instalación de cubierta en placa de policarbonato transparente 05MM. Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	42,00	M2	122.500,00	110.000,00	5.145.000,00	4.620.000,00
	2.9	72103300	Suministro, armado y fundida de alfajia insitu.	21,00	ML	63.500,00	40.000,00	1.333.500,00	840.000,00
	3	72103300	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	7.938.600,00	5.344.500,00	7.938.600,00	5.344.500,00
	4	72103300	UTILIDAD DEL 5%	1,00	UN	1.984.650,00	1.336.125,00	1.984.650,00	1.336.125,00
	5	72103300	IVA 19%	1,00	UN	377.083,50	253.863,75	377.083,50	253.863,75

1.2 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								59.971.092,50	40.955.791,25
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1.1	72103300	Limpieza y extracción de material sedimentado en tanque de almacenamiento de agua potable.	1,00	UN	1.600.000,00	980.000,00	1.600.000,00	980.000,00
	1.2	72103300	Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico bicomponente aséptico. Incluye sellado de fisuras con adhesivo epóxico.	67,00	M2	127.500,00	90.000,00	8.542.500,00	6.030.000,00
	1.3	72103300	Suministro e instalación de tapa plástica sin marco en polipropileno de alto impacto de 1.25X1.05 X3.8CM. Tráfico peatonal.	1,00	UN	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	2.1	72103300	Desmonte de cerramiento existente de poste en concreto y malla eslabonada. Incluye transporte y disposición final.	1,00	ML	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2.2	72103300	Corte de mampostería en ladrillo a la vista. Incluye transporte y disposición final.	1,50	M2	95.000,00	95.000,00	142.500,00	142.500,00
	2.3	72103300	Suministro e instalación de cerramiento perimetral. Marco perimetral ángulo metálico 2" + tubo galvanizado 2" x 2.3 mm+ hoja en malla eslabonada calibre 12 + pintura anticorrosiva + acabado en pintura tipo aceite + pedestal.	41,00	ML	550.000,00	330.000,00	22.550.000,00	13.530.000,00
	2.4	72103300	Suministro e instalación de puerta doble sistema abatible. Marco perimetral en ángulo metálico 1 1/2" X 1/8" + hoja en malla eslabonada calibre 12 + Pintura anticorrosiva + acabado en pintura de aceite. Incluye bisagras y candado de seguridad y todos los elementos para su correcta instalación. DIM 2M X 2M	1,00	UN	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
	2.5	72103300	Suministro, armado y fundida de alfajía insitu.	41,00	ML	62.500,00	40.000,00	2.562.500,00	1.640.000,00
	3.1	72103300	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de superponer 12 circuitos con puerta + espacio para totalizador.	1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	3.2	72103300	Suministro e instalación de sistema puesta a tierra VARILLAS COPPERWELD DE 5/8" X 8'(2,44M). Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	UN	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	3.3	72103300	Suministro e instalación de tubo EMT ØZ" Incluye uniones, terminales, curvas y todos los accesorios para su correcta instalación.	52,00	ML	77.500,00	50.000,00	4.030.000,00	2.600.000,00
	3.4	72103300	Suministro e instalación de salida eléctrica para punto de iluminación. Incluye panel led 60x60 48w color	5,00	UN	232.500,00	170.000,00	1.162.500,00	850.000,00
	3.5	72103300	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor triple.	1,00	UN	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	3.6	72103300	Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble.	7,00	UN	150.000,00	110.000,00	1.050.000,00	770.000,00
	4.1	72103300	Desmonte, suministro y soldadura de placa paralela para sedimentador de alta tasa en acero inoxidable 304 calibre 16. DIM .80M X 1.20M. Incluye 2 rieles en lámina de la misma especificación predoblado "t" y soldadura.	5,00	UN	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	4.2	72103300	Desmonte, suministro e instalación de empaque de compuerta para filtro de agua potable. DIM .30MX 30M	2,00	UN	207.500,00	207.500,00	415.000,00	415.000,00
	5	72103300	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	9.523.000,00	6.503.500,00	9.523.000,00	6.503.500,00

6	72103300	UTILIDAD DEL 5%	1,00	UN	2.380.750,00	1.625.875,00	2.380.750,00	1.625.875,00
7	72103300	IVA 19%	1,00	UN	452.342,50	308.916,25	452.342,50	308.916,25

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta MC 09....pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta MC 09....pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	Ana Mercedes Peña Ata	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66901726	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	9/06/2025 10:28:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Supervisor	Ana Mercedes Peña Atahualpa	9/06/2025 10:28:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	9/06/2025 10:28:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	74.612.780
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		74.612.780

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5225	CDP	Generado	60.000.000 COP	59.971.092,5 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar
☐	5125	CDP	Generado	50.000.000 COP	49.993.333,5 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar

Saldo de CDP 110.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 109.964.426 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 19/05/2025 3:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -