Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7438245
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/02/2025 6:14:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SI-LP-003-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAS DEL SINÚ

COLOMBIA, Montería
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAS DEL SINÚ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Cindy Paola Ochoa Jiménez* ***Fecha de aprobación:*** *13/05/2025 8:59:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2025 8:37:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7438245_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(21/05/2025 3:53:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17139237	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	16.630.460.580,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/05/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17138894	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.385.871.715,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16383707	Seriedad de la oferta	-	2.960.168.840,70 COP	-	2/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7438245
Proveedor CONSORCIO VIAS DEL SINÚ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 27 Nº 3-28, Palacio de Naín
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección Calle 27 Nº 3-28, Palacio de Naín
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 27 No 3-28	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.7438245

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.601.688.407,00	27.717.434.300,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	1,00	UN	29.601.688.407,00	27.717.434.300,00	29.601.688.407,00	27.717.434.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA DEL CONTRATO.pdf	MINUTA DEL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	50882640	Guardar y notificar
Supervisor	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	50882640	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	50882640	Guardar y notificar

Agregar usuario

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	26 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 8:37:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	26 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 8:37:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Ordenador del Gasto	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	26 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 8:37:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	27.717.434.300
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	27.717.434.300

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002230111	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	4225	2024002230111	CDP	Generado	29.601.688.407 COP	29.601.688.407 COP	7.992.455.870 COP	Consulta Exitosa	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4425	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	27.717.434.300 COP	27.717.434.300 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 27.717.434.300 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 27.717.434.300 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -