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Entre los suscritos: El señor Coronel  NED YASNO RONCANCIO, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.472.651 expedida en Bucaramanga, quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela 
militar de Aviación y Ordenador del Gasto, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución MDN No. 2190 del 31-
julio-2020, y con facultad para contratar mediante Resolución MDN No. 4519 de 2016, artículos 2, numeral 2.3, sub 
numeral 2.3.1, numeral 2.4, sub numeral  2.4.1 y  artículo 9, numeral 9.2, Resolución modificada parcialmente por la 
Resolución MDN No. 1417 del 08 de marzo de 2018, y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, actuando 
en nombre y representación legal de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA –-ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN,  con NIT 800.141.621-0, quien para efectos del presente 
contrato se denomina Entidad Estatal contratante por una parte, y en adelante EL MINISTERIO; y por la otra, el señor 
CAMILO DAVID CAÑON TAMAYO,  mayor de edad y domiciliado(a) en Bogotá D.C., identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 80.198.752 expedida en Bogotá D.C. quien actúa en calidad de Representante legal  de la empresa 

COL ENERGY S.A.S , NIT: 900.535.180-9 con domicilio comercial en Bogotá D.C., quien para los efectos del presente 

Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, que tiene por objeto el 
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA 
DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR, con las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato 

 
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con bienes objeto del presente contrato de acuerdo con las condiciones técnicas 
y económicas publicadas mediante los Anexos al pliego de condiciones electrónico en el Secop II, en concordancia 
con la propuesta presentada por el CONTRATISTA el 27 de agosto de 2020 a través de la Plataforma del Secop II, y 
con las obligaciones, plazos y demás condiciones señaladas en el presente Clausulado adicional al contrato electrónico 
que se encuentra diligenciado directamente en el SECOP II y que conforma, junto con el presente documento, la 
“MINUTA COMPLEJA DEL CONTRATO” para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar; en 
consecuencia, ninguna estipulación de las partes podrá interpretarse en forma aislada, sino, analizando en conjunto, 
tanto la parte física, como electrónica del contrato, toda vez, que el presente documento precisa cláusulas adicionales 
y/o complementarias a las contenidas en la parte electrónica de la minuta. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con 
las siguientes actividades, así 
 

COMO CONTRATISTA ME OBLIGO A CUMPLIR CON LO SIGUIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

➢ Anexos: 

• Análisis unitarios (Anexo No1) 

• Cantidades de obra (Anexo No. 2). 

• Proyección de presupuesto (Anexo No. 3). 

• Especificaciones técnicas (Anexo No. 4). 

• Planos presentados al CONTRATISTA 
 

➢ Suministrar lo siguiente: 
 
Todos los materiales deben ser nuevos y de primera calidad, así mismo debe aportar, equipos mano de obra calificada 
y trasporte necesarios para el desarrollar el objeto contractual en las instalaciones del Cerro pan de Azúcar y 
ejecución de los diferentes ítems, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y estándares de la 
construcción. 
 

➢ Grupo Técnico mínimo requerido: 
 

CANTIDAD PERSONAL PROFESIONAL CATEGORÍA 
DEDICACIÓN 
MÍNIMA AL 
CONTRATO 

01 
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y 

Sanitario 
Residente  100% 

01 Gestor SISOMA  Tecnólogo 100% 

01 Ingeniero Electricista Profesional 5% 

01 Ingeniero Civil Profesional 5% 

 

• El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de operarios 
comprometidos con la ejecución del contrato, como para los transeúntes del sector; deberá colocar elementos 
tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la 
ejecución del contrato será responsabilidad del Contratista. 

 

• El transporte de los materiales y/o equipos es responsabilidad del Contratista, para asegurar que los materiales 
de construcción y del personal a su cargo hasta el lugar de desarrollo de la obra en la ZDS Pan de Azúcar. 

 

• El personal operativo y administrativo que efectuará los trabajos de mantenimiento de las Instalaciones objeto del 
presente proceso, tendrá que someterse a un Estudio de Seguridad Personal, con el objeto de verificar sus 
antecedentes de carácter judicial y disciplinario, para lo cual debe, además, adjuntar la siguiente información por 
cada persona que laborara en la obra: 

• 3 Fotos 3X4: una de perfil derecho, una de perfil izquierdo y una de frente. 
• Fotocopia ampliada de la Cedula de ciudadanía al 120%. 
• Fotocopia ampliada al 120% de la cedula militar. (Hombres) 
• 03 referencias escritas con dirección, teléfono y firmadas por la persona que recomienda. 
• 01 referencia laboral escrita con dirección, teléfono y firmadas por empresa donde 
• haya laborado la persona. 
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• El Contratista debe presentar la documentación antes descrita para iniciar con los trámites de estudio de 
seguridad personal - ESP, una vez se le haya adjudicado y antes de iniciar la ejecución del Contrato, puesto que 
dicho estudio tarda aproximadamente 15 días calendario; siendo requisito importante para diligenciar el acta de 
inicio de la obra. 

 

• El Contratista debe presentar al Supervisor los análisis de precios unitarios y la programación de obra en Microsoft 
Project en medio magnético e impresa (02 copias), para la correspondiente verificación y autorización dentro de 
los 07 días calendario posterior a la fecha del acta de inicio. 

 
 
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

• Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en el Contrato, incluyendo sus Anexos. 

• Entregar al supervisor del contrato designado por la EMAVI, el Cronograma estimado de obra del Contrato. 

• Elaborar, suscribir y presentar al MINISTERIO, las respectivas Actas de cortes parciales de Obra cuando 
apliquen. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

• Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a 
normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 

• Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios 
al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de esta, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y 
valores descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato.  

• Entregar al supervisor el organigrama del personal técnico y administrativo que efectuará la obra debidamente 
revisados y aprobados y con visto bueno de la supervisión como requisito previo a la firma del Acta de Inicio 
correspondiente. 

• Entregar al supervisor el análisis de Precios Unitarios elaborado para cada uno de los ítems de la lista de 
cantidades de obra, que deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas durante el 
proceso de selección. 

• Presentar los documentos de verificación de los profesionales, según las condiciones generales del anexo 
técnico. 

• Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar 
accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir 
accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que EL 
MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse. EL 
CONTRATISTA, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud 
ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su 
ambiente de trabajo. (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 
1295 de 1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562 de 2012 y 
las demás normas sobre la materia).  

• Suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear 
emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal a su cargo y cuidará 
de los equipos, materiales y elementos, para lo cual organizará un almacén en el sitio de la obra. 

• Será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás personal que vincule para la 
ejecución de la obra, servicio de vigilancia que requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos 
de servicios públicos que requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlará el orden y velará porque 
las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atenderá las 
instrucciones impartidas por el supervisor en la ejecución de la obra. Se someterá a todas las normas de 
protección del medio ambiente, seguridad social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. 
En caso de necesitarse información adicional para ejecutar la obra específica o para resolver alguna inquietud 
técnica solicitará, con la debida antelación, al supervisor, en el evento en que haya lugar, las aclaraciones 
necesarias 

• Dar a conocer al MINISTERIO sobre cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

• Comunicarle al MINISTERIO sobre cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato 

 

En todo caso, los ofrecimientos adicionales realizados por el CONTRATISTA en la oferta a través de las fichas 
técnicas aportadas presentada con su propuesta y aprobadas, quedan incorporados al contrato como obligaciones 
de este 

 
CANTIDADES DE OBRA Y OFERTA ECONÓMICA: Se realiza corrección aritmética en el item 7.1.4 en el valor total 
la cual arroja un COSTO TOTAL DE $270.285.297,35. Las cantidades de obra y demás anexos respectivos para la 
ejecución del contrato, se encuentran publicados en la Plataforma del SECOP II 

 
 
Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal 

 
2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 

presupuestales, asi: 
 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL CPA UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-009 EMAVI 

VIG CTA  SUBC   OBJ   ORD 
SUB 
ORD 

Item 
Sub 
item 

REC 
DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN o SERVICIO 

VALOR 

2020 1502 0100 34 0 1502090 02  11 
MANTENIMIENTO 

CONSTRUCCIÓN Y 
MODERNIZACIÓN 

SISTEMA SANITARIO EN 

$270.285.297,35 
CPA No. 213-2020 (08-07-2020) 
Ajuste: (05-08-2020) 

CDP No. 28220 (31-07-2020) 
Ajuste: (6-08-2020) 
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Concepto Rubro: Fortalecimiento de 
la infraestructura en la Fuerza Aérea 
Colombiana con el fin de soportar 
las operaciones aéreas a nivel 
nacional – Adquisición de bienes y 
servicios 

Concepto Rubro: Adquisición de bienes y 
servicios - infraestructura de soporte 
construida - fortalecimiento de la 
infraestructura en la Fuerza Aérea 
Colombiana con el fin de soportar las 
operaciones aéreas a nivel nacional 

ZONA 
DESCONCENTRADA DE 

SEGURIDAD PAN DE 
AZÚCAR 

 

TOTAL  $270.285.297,35 

 
 
2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: 
 

VIGENCIA PAC PROYECTADO VALOR ESTIMADO 

 

2020 

DICIEMBRE Y/O CXP PAGADERAS EN EL  

(1er. TRIMESTRE 2021 DE ACUERDO CON VALOR FACTURADO POR CORTE 

FINAL DE OBRA) 

$270.285.297,35 

TOTAL $270.285.297,35 

 
Nota 1: Para el presente contrato, EL MINISTERIO no realizará ANTICIPOS, ni PAGOS ANTICIPADOS, los pagos 
se realizarán de conformidad al descrito en el presente nuemral. 
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano 
 
Nota 3: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO, se requiere la acreditación, por parte del revisor 
fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar.  
 
Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF, deberán presentar una certificación en 
donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Derechos e Impuestos y Contribuciones de Ley: La ejecución del presente contrato se 
realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, 
perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.  
 
El contratista debe tener en cuenta la ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla pro Universidad Nacional de 
Colombia y demás universidades estatales de Colombia. Esta contribución se pagará por las suscripciones de los 
contratos de obra pública y sus conexos cuyo valor esté entre, asi: 
 

Cuantía de los Contratos de obra % de contribución 

Entre 1 y 2000 SMMLV 0.5% 

Entre 2.001 Y 6000 SMMLV 1% 

Contratos Mayores  a 6.001 SMMLV 2% 

 
La contribución será liquidada y retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al 
CONTRATISTA. 
 
Contribución Contratos de Obra. El proponente debe tener en cuenta la Ley 1738 de 2014 que estableció para los 
contratos de obra la contribución del 5% sobre la base gravable. 
 
Las retenciones serán aplicadas en concordancia a la norma tributaria vigente y al tipo de contribuyente. 
 
El CONTRATISTA deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales, en los cuales, el 
contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de 
los precios estipulados en el contrato. El CONTRATISTA autoriza a la EMAVI para que, por conducto de su 
departamento Financiero, efectúe del pago a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes, ordenanza y 
legales, que se llegasen a presentar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a 
satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en 
el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites 
administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En 
todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la 
vigencia fiscal 2020. 
 
 
Cláusula 3 – Lugar de Ejecución del contrato 
 
El desarrollo del objeto contractual tendrá lugar en Zona Desconcentrada de Seguridad Pan de Azúcar (dependencia 
bajo responsabilidad de la FAC - Escuela Militar de Aviación). Lote baldío “Pan de Azúcar” ubicado en el municipio de 
Cerrito – Valle. 
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Cláusula 4 – Plazo de Ejecución del contrato 
 
El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
 
Cláusula 5 - Declaraciones del CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 
 
5.1.    Conoce y acepta los Documentos del Proceso 
5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del 

MINISTERIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 
5.4. El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad e incompatibilidad. 
5.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes 

parafiscales, cuando a ello hubiere lugar. 

5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto. 

5.7. El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 

5.8. El CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 
así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la 
Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

 

Cláusula 6 - Obligaciones particulares del CONTRATISTA 

 
Las siguientes son las obligaciones del CONTRATISTA derivada del presente contrato: 
 
6.1. Las contenidas en el ANEXO TÉCNICO, según Clausula 1 del presente contrato. 
6.2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de 

condiciones y la oferta presentada al MINISTERIO  
6.3. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el mismo. 
6.4. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y 

transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana. 
6.5. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del 

contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la 
causa de terminación 

6.6. Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en 
la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE. 

6.7. EL CONTRATISTA deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales, en los 
cuales, el contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensación 
diferente al pago de los precios estipulados en el contrato. El contratista autoriza a la EMAVI-ESM, para que 
por conducto de su departamento Financiero, efectúe del pago a su favor, las deducciones por concepto de 
gravámenes, ordenanza y legales, que se llegasen a presentar 

6.8. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la celebración 
y ejecución del contrato son de cargo exclusivo del mismo, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne 
específicamente al MINISTERIO. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la Ley 
establezca fueron considerados en la propuesta, de manera que se reflejan en el valor de esta. 

6.9. Colaborar con al MINISTERIO, en cualquier requerimiento que esta haga. 
6.10. Teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia mundial del coronavirus 

(Covid 19), el CONTRATISTA deberá tener en cuenta y darle aplicabilidad a la Resolución 000682 del 24 de 
abril de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de 
coronavirus Covid-19 en el sector de la construcción de edificaciones el cual precisa lo siguiente: 

• Informar a sus trabajadores sobre los síntomas asociados al Covid-19. 

• Contar con tapabocas, guantes de látex y demás elementos para ser suministrados a los trabajadores. 

• Establecer jornadas de desinfección periódicas en las diferentes áreas como también de los elementos de 
trabajo. 

• Reglas para permitir el distanciamiento físico de 2 metros entre trabajadores. 

• Restringir a más de un trabajador en los vehículos operativos. 

• Disponer de agua y jabón líquido para el lavado de manos antes y después de cada actividad como entrar 
y salir del baño, consumir alimentos, e iniciar y finalizar labores. También se puede hacer uso de alcohol 
glicerinado. 

• Garantizar el lavado y desinfección diario de los elementos de dotación (overoles, botas, cascos, 
protección auditiva y visual y guantes – carnaza o PVC). 

• Generar contenidos informativos sobre las medidas de prevención y autocuidado frente al covid-19. 

• Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos. 

• Definir el flujo de información en caso de que un trabajador deba reportar síntomas. 

• Garantizar todas las medidas de limpieza, desinfección, así como de los elementos de protección personal 
como tapabocas para la operación de vehículos. 

• Definir una estrategia para la reducción del transporte público entre los trabajadores. 
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Esta recomendaciones están acompañadas de otras que deben cumplir directamente los directores de obra y/o 
residentes de obra, siempre en procura del bienestar y salud de los colaboradores de las obras y que precisan 
procesos como informar a través de los canales de la empresa de cualquier trabajador que presente síntomas 
respiratorios, evitar reuniones innecesarias, comunicar a los empleados de las medidas de prevención, definir 
turnos para disminuir la interacción social, establecer grupos de trabajo de obra, entre otras medidas. 
 
A esto se le suma que en la obra se tendrá un inspector responsable de vigilar el cumplimiento de todas las 
medidas de prevención durante el trabajo, así como realizar el reporte de seguimiento y oficializar políticas en 
la obra que garanticen a los trabajadores enfermos quedarse en casa sin temor a perder su trabajo, entre otras. 
 
Dentro de las obras también se debe definir un espacio para aislar y cuidar la salud a quienes puedan presentar 
alguna sintomatología. Este lugar debe ser atendido por el personal de la brigada de emergencias. 
 
Adicional a lo anteriormente dicho, los trabajadores deben tener en cuenta que al ingreso de las obras se les 
registrarán síntomas relacionados con enfermedad respiratoria y posibles contactos con personas confirmadas 
con Covid-19.  Adicionalmente, se les tomará la temperatura, y los casos que reporten más de 38° deben ser 
reportados al director y/o residente de la obra. 
 
Durante la jornada deben tener distanciamiento de 2 metros tanto en las labores como a la hora de almuerzo y 
refrigerio, y promover el no compartir   elementos personales como (tenedores, cucharas, platos, vasos). 
 
Finalmente, para el regreso a los hogares, los trabajadores deben cumplir las medidas de desinfección de 

calzado, lavado de manos y evitar contacto con la familia hasta no cambiarse de ropa. Como también usar 

tapabocas uso en el transporte público 

 
Cláusula 7 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante 

 
Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana derivadas del presente contrato: 
 
7.1. Entregar al CONTRATISTA la información que requiera para la ejecución del contrato 
7.2. Permitir al CONTRATISTA la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello 
7.3. Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos 
7.4. Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el CONTRATISTA dentro del plazo pactado  
7.5. Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción  
 
 
Cláusula 8 - Responsabilidad 

 
8.1 El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto contractual. 
8.2 El CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus 

subcontratistas, a EL MINISTERIO en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

 
 
Cláusula 9 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 

 
EL MINISTERIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 
a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente 
contrato. 
 
 
Cláusula 10- Caducidad 
 

EL MINISTERIO estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del 
CONTRATISTA en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. 
 
 
Cláusula 11- Multas 

 
En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste 
autoriza expresamente, mediante el presente documento al MINISTERIO, previo cumplimiento del procedimiento 
establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas 
diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no 
exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato. 
 
El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude EL MINISTERIO a EL 
CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, 
se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Para la imposición de las multas no será necesario que el CONTRATISTA incumpla la totalidad de las 
obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución 
de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, 
informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que 
deba realizarse al CONTRATISTA. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la 
Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del 
Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007  
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Cláusula 12- Cláusula Penal Pecuniaria 

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, 
El CONTRATISTA debe pagar a al MINISTERIO, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor 
del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, 
la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor 
puede ser compensado con los montos que adeude EL MINISTERIO al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución 
del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 
 
 
Cláusula 13 - Independencia del CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA es independiente del MINISTERIO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, 
agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre del MINISTERIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 
 
Cláusula 14 - Cesión 

 
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 
Contrato sin la autorización previa y por escrito del MINISTERIO. 
 
Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos: 
 
a. Por inhabilidad sobreviniente 
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa 

ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa 
contractual, las partes acuerden cederlo. 

 
No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo 
obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya 
ejecutado. 
 
El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de CONTRATISTA a 
un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la 
cesión en el contrato. 
 
Las relaciones entre EL MINISTERIO y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien 
adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un 
traslado total de la condición de CONTRATISTA. Sin embargo, EL MINISTERIO por escrito puede reservarse el derecho 
de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de 
responsabilidad frente a la administración. 
 
EL MINISTERIO, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el 
Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato. 
 
Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos: 
 
a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato. 
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma (bien 

sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:  
1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de 

Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la 
cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.  

2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión  
3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de 

inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio 

4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores 

de la cesión 
c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día 

con la ejecución. 
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos 

económicos)  
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato. 
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y 

parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato. 
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y 

parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos. 
 
EL MINISTERIO expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, 
suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal 
de pago al CONTRATISTA. 
 
Si el CONTRATISTA es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MINISTERIO está facultada a conocer 
las condiciones de esa operación. En consecuencia, el CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente a 
MINISTERIO de la misma y solicitar su consentimiento. 
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Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MINISTERIO exigirá al CONTRATISTA, sus socios o 
accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico.  Si el CONTRATISTA, sus socios o 
accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la 
autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 
 
 
Cláusula 15 - Indemnidad 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MINISTERIO de cualquier reclamo, demanda, acción legal, 
costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así 
como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra del MINISTERIO por asuntos, que según el 
contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por 
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del 
conflicto.  
 
 
Cláusula 16 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la 
demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y 
constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito 
haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento 
de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil 
siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. 
 
Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por 
la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del 
término del contrato mientras se supera la situación. 
 
 
Cláusula 17 - Solución de Controversias 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y  EL MINISTERIO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con 
el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia 
de una diferencia y la explique someramente.  
 
En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho 
acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un 
proceso ejecutivo. 
 
Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 
Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones 
especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. 
 
 
Cláusula 18 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 
 
El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la oferta por parte de la entidad 
en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por parte de la 
EMAVI, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y 
aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.  
 
PARÁGRAFO: Mecanismos de Cobertura del Riesgo: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
la firma del  contrato electrónico en la plataforma del Secop II, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, una garantía a favor  de LA NACIÓN - MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, NIT: 800.141.621.-0, 
según lo solicitado en la minuta electrónica del Secop II, que cubra el (los) siguiente(s) amparo(s), conforme a lo 
descrito en el Decreto 1082 de 2013, Artículo 2.2.1.2.3.1.7, asi:  
 
18.1.  Garantía de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales: 

DETALLE 
VIGENCIA 

DESDE HASTA CUANTIA 

AMPARO 

Cumplimiento Fecha de firma del contrato en la 
plataforma del Secop II 31/07/2021  

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

 
Fecha de firma del contrato en la 

plataforma del Secop II 
15-12-2023 

 

10% del valor del 
contrato 
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Estabilidad y calidad de la 
obra 

Fecha de firma del contrato en la 
plataforma del Secop II 

 
15-12-2025 

 
50% del valor del 

contrato 

TOMADOR COL ENERGY S.A.S , NIT: 900.535.180-9 

ASEGURADO / BENEFICIARIO: 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN  NIT: 800.141.621-0 

 
 
18.2. Garantía - Responsabilidad Civil Extracontractual  
 
EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, en los términos a 
continuación descritos; en donde ampare el presente contrato con las condiciones solicitadas en la minuta electrónica 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, con relación a la cuantía a 
amparar y a los IntervinIentes, la cual debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Intervinientes. LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATISTA deben tener la CALIDAD DE ASEGURADO respecto 
de los daños producidos por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD ESTATAL COMO LOS TERCEROS que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del CONTRATISTA: 
 

VIGENCIA 
DESDE HASTA CUANTIA 

Desde la firma del contrato electrónico en 
la Plataforma del Secop II 15/12/2020  200 SMMLV  

AMPARO RCE  

TOMADOR COL ENERGY S.A.S , NIT: 900.535.180-9 

ASEGURADO  
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, NIT. 800.141.621-0 Y/O COL ENERGY S.A.S , NIT: 
900.535.180-9 

BENEFICIARIO 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - 
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, NIT. 800.141.621-0 Y/O TERCEROS AFECTADOS 

 
NOTA: La póliza correspondiente a la responsabilidad civil extracontractual tendrá estricto cumplimiento respecto de 
lo normado en el artículo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual de que trata el 
Decreto 1082 de 2015 
 

3.  Amparos. amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además la cobertura básica de predios y labores y 

operaciones. mínimo los siguientes amparos:  

3.1.  Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

3.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  

3.3 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 

tenga su propio seguro de responsabilidad|d extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.  

3.4.  Cobertura expresa de amparo patronal.  

3.5.  Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 

 

Cláusula 19 - Notificaciones 

 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato 
deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II. 
 
 
Cláusula 20 - Supervisión 

 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA a favor del 
Contratante estará a cargo de:  
 

DESIGNACIÓN GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA 

Supervisor Principal  Capitán ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS 
GRUAL 

Supervisor Suplente  Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON 

   
Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los 
artículos 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la 
Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la 
naturaleza del contrato. 
 
El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se 
produzcan durante la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para 
adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales 
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únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un 
modificatorio al contrato. 
 
 
Cláusula 21 - Anexos del Contrato 

 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados 
en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del CONTRATISTA). 
 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II 


