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 COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA 
INVITACION PUBLICA N.º 05 de 2025 

 
 
Sincelejo, junio 09 de 2025 
 
 
Señores: 
HABITAT SPACE SAS 
NIT: 901350280-5. 
Rep. Legal. YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS 
CC N° 1.102.840.952.  
Dirección del domicilio: CR 15 14 18 BRR SAN CARLOS. 
Cel – 3154035046 – 3005367615.  
Correo electrónico: yuraismelendez@gmail.com. 
Sincelejo - Sucre 

 
 

 
ASUNTO: Comunicación de Aceptación de la propuesta 
Modalidad Mínima Cuantía 05 de 2025. 

 
Respetados Señores:  
 
En atención al asunto, relacionado con la invitación Publica N.º MC 05 de 2025, cuyo objeto 
consiste en “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo la “MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DONDE FUNCIONA EL 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE BETULIA”. “me permito 
informarle que su oferta ha cumplido a cabalidad con los requisitos de verificación y por 
tanto es aceptada en forma expresa e incondicional. En consecuencia y de conformidad 
con el numeral 8vo, art 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta por usted 
presentada junto con el presente documento constituye el Contrato. Para tal fin, se 
relacionan los principales aspectos a tener en cuenta para el cumplimiento del objeto 
contractual: 

 

CONTRATANT
E 

 
Nación Consejo Superior De La Judicatura 
 

REPRESENTA
NTE 
LEGAL 
 

 
María Claudia Medina Taboada 
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CARGO 
Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo (sucre) nombrada 
por Resolución número 4104 del 13 de mayo del 2019 de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial y Acta de Posesión de fecha 29 de mayo de 2019. 

CONTRATISTA 
HABITAT SPACE SAS NIT: 901350280-5. Representante Legal YURAIS 
PAOLA MELENDEZ VILLEGAS CC N° 1.102.840.952 

SUPERVISION 
Y/O 
INTERVENTOR
IA 

La directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo (Sucre), delega 
la supervisión del contrato para la verificación del cumplimiento a satisfacción 

del objeto contractual al Profesional Universitario G-9 – Arquitecto. 
Adscrito al Área de contratación -  yvillao@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

OBJETO 

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN 
JUAN DE BETULIA” 

ESPECIFICACI
ONES 
TECNICAS 
CONTRACTUA
LES 

Los oferentes en su propuesta deberán comprometerse con el cumplimiento 

de las siguientes condiciones técnicas exigidas, las cuales se establecieron 

después de la solicitud del área encargada: 

íTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

  

1,00 PRELIMINARES     

1,01 

Desmonte red eléctrica existente (incluye 

desmote de tableros existentes, 

tomacorrientes, cableado, canaletas, etc.). 

m 45,00 

2,00 SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS     

2,01 

Regata en muro para tendido de tubería de 

cobre de instalación de aires 

acondicionados; incluye resane. 

m 3,00 

2,02 

Reubicación y/o desplazamiento de tubería 

de cobre para puesta en funcionamiento de 

aire acondicionado. (incluye rubatex, cinta 

FOAM, y demás accesorios para su correcta 

instalación). 

m 3,00 

2,03 

Suministro e Instalación de tubería PVC 3/4" 

de presión para desagüe aires 

acondicionados. 

m 2,47 

2,04 

Reubicación de aire acondicionado en 

cuarto de RACK (incluye desmonte e 

instalación de manejadora y/o 

condensadora; y demás actividades 

complemetarias para su correcta instalacion 

y funcionamiento) 

und 1 

mailto:yvillao@cendoj.ramajudicial.gov.co
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2,05 

Mantenimiento preventivo aire 

acondicionado despacho del Juez (incluye 

nivelación de gas R410, lavado, limpieza y 

desinfección, revisión voltaje de la tarjeta, 

cinta FOAM, y demás consideraciones de 

carácter preventido para el correcto 

funcionamiento) 

und 1 

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS     

3,01 

Suministro e instalación de tablero de 18 

circuitos bifásico de breakers enchufables 

con espacio para totalizador y puerta.  

und 1 

3,02 
Suministro e instalación de breaker 

enchufable de 2 x 80 A 
und 1 

3,03 
Suministro e instalación de breaker industrial 

2 x 80 A 
und 1 

3,04 
Suministro e instalación de breaker 

enchufable de 2 x 20 A  
und 3 

3,05 
Suministro e instalación de breaker 

enchufable de 2 x 30 A  
und 1 

3,06 
Suministro e instalación de breaker 

enchufable de 2 x 40 A  
und 2 

3,07 
Suministro e instalación de breaker 

enchufable de 1 x 20 A  
und 7 

3,08 

Suministro e instalación de tablero bypass 

de 40 A, con luz indicadora de la posición 

(Red o UPS). Incluye conexionado de UPS 

de 10 kVA existente  

und 1 

3,09 

Suministro e instalación de coraza liquid tight 

de 1" para conectar la entrada y salida de la 

UPS, conexionado del tablero regulado. 

Debe incluir acoples para conexión y 

correcta instalación. 

m 8 

3,10 

Instalación de salida 220 V y cable de 

alimentación de la UPS (16 m aproximados), 

tablero bypass, salida UPS (con toma 

existente), alimentador tablero regulado; en 

cable #8 AWG retirado del ítem 3,11. El 

cable sobrante se debe devolver. 

und 1 

3,11 Suministro e instalación de tubo EMT de 1" m 3 

3,12 
Suministro e instalación de tapa troquel para 

salidas de tomas y datos 
und 6 
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3,13 

Suministro e instalación de salida eléctrica 

para tomacorriente doble normal a 120 V, 

hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores, 

tapa universal o tipo levinton para canaleta y 

demás elementos necesarios para su 

correcta instalación en canaleta metálica de 

10 cm. 

und 10 

3,14 

Suministro e instalación de salida eléctrica 

para tomacorriente doble regulado a 120 V, 

hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores, 

tapa universal o tipo levinton para canaleta y 

demás elementos necesarios para su 

correcta instalación en canaleta metálica de 

10 cm 

und 10 

3,15 

Suministro e instalación de salida de datos 

categoria 6, hasta 3 m. Incluye jack, 

ponchado, face plate y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación en 

canaleta metálica de 10 cm, 

und 8 

3,16 
Suministro e instalación de alimentador en 

cable 3* # 12 AWG 
m 190 

3,17 
Suministro e instalación de tubo PVC SCH 

40 para alimentador en cable 3* # 12 AWG 
m 138 

3,18 

Suministro e instalación Gabinete Rack De 

5ru Fondo 40 + Multitoma Y Tornillería. Con 

switch de 12 puertos 

und 1 

3,19 
Suministro e instalación de caja de paso y 

conexiones 
und 2 

3,20 

Suministro e instalacion de patch cord de 3 

mts, color azul, tipo s/ftp (blindado de pares 

individuales)  

und 6 

3,21 
Suministro e instalacion de cable UTP 

categoria 6  
m 120 

3,22 
Suministro e instalación de canaleta metalica 

de 10 cm * 5 cm  
m 24 

3,23 

Suministro e instalación de alimentador en 

cable 2 x # 4 AWG + 1 x # 4 AWG + 1 x # 4 

AWG 

m 45 

3,24 

Suministro e instalación para panel Led de 

40-45 W de 60 cm x 60 cm de calidad 

Sylvania, Philips, Stil led de Stand o superior 

con mas de un año de garantia 

und 9 
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3,25 
Instalación de tablero de 4 circuitos para el 

sistema regulado 
und 1 

4,00 PUERTAS Y VENTANAS     

4,01 

Mantenimiento de puerta en madera, incluye 

retoque de pintura igual y/o similar a la 

actual; nivelación, ajustes y lubricación de 

bisagra y/o rodamientos, ajuste de 

cerraduras. 

und 5 

4,02 

Mantenimiento de ventanas metálicas, 

incluye nivelación, ajustes y/o rodamientos y 

lubricación de rieles, cambio de cerrojos) 

und 5 

4,03 

Mantenimiento de protectores metálicos 

(incluye, grateado, limpieza, aplicación 

anticorrosivo, pintura tipo esmalte color igual 

y/o similar al existente). 

und 1 

5,00 MUROS Y ACABADOS     

5,01 
Aplicación de pañete impermeabilizado 

(incluye escarificación) 
m2 13,62 

5,02 

Relleno de grietas con reparador 

Impermeabilizante Xypex Patch And Plug 

1.25kg 

m 30 

5,03 

Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 

manos color parecido al existente (incluye 

resanes con estuco mastik ). 

m2 210,3 

5,04 

Levante de muro en drywall, incluye 

estructura metalica, pintura a 3 manos en 

ambas caras.  

m2 53,46 

6,00 CIELORRASO     

6,01 

Suministro e instalación de cielorraso en 

lámina drywall (incluye enmasillado, estuco, 

lijas, pintura tipo por 3 manos, color blanco) 

m2 76,97 

7,00 PISOS Y ACABADOS     

7,01 

Reemplazo de piezas de cerámica formato 

60x60 color igual y/o similar al existente 

(incluye demolición de pieza dañada, 

pegante, suministro piezas, emboquillado) 

m2 1,44 

 

Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y están calculadas con 
base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
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suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este proceso de selección. 

El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

En caso de que sea necesario contemplar ítems no previstos estos no 
podrán ser ejecutados por el contratista hasta tanto no hayan sido 
aprobados por la Entidad y medie un acto modificatorio publicado y 
aprobado en SECOP II, en tal sentido se deberá presentar a la 
supervisión toda la información soporte que justifique técnica y 
presupuestalmente la necesidad. 
 
ADICIONALES  
  

• Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental y el PGIRS del SIGMA de la Rama 
Judicial.  

• Entrega de informes de avance de obra periódicos (coordinar 
con el supervisor), planos récord, bitácora de obra de las 
actividades a realizar (en medio digital), debidamente firmados 
por el profesional solicitado en el equipo de trabajo. Con la 
entrega de actas finales o parciales, se deben anexar memorias 
de cantidades de obra.  

 
EVALUACIÓN DE AVANCE 
Durante la ejecución de la obra, la supervisión efectuará un seguimiento 
al cronograma de obra, como uno de los mecanismos de verificación 
del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá 
mantener el cronograma actualizado y si se presentan novedades al 
cronograma inicial pactado estos ajustes deberán notificarse, 
soportarse y entregarse a la supervisión, con el objetivo de garantizar 
la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El contratista 
y la supervisión evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, 
para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades 
de obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá 
ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá 
someter a aprobación de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo 
a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden 
dicha modificación. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial 
para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 
 
1)  Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido 
para la instalación, desarrollo de obras civiles, transporte y demás 
aspectos necesarios. 



Hoja 7 – Continuación comunicación de aceptación MC 05 de 2025 

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4-23 

2) Manipulación de equipos, herramientas, y todos los elementos que 
se utilicen para cumplir el objeto. 
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las 
normas vigentes. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Durante la ejecución del objeto contractual, el Contratista es 
responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en 
materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos 
o actividades consideradas infracciones que atenten contrael medio 
ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial 
el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será acreedor a las 
multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. 
Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones 
preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por 
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones”. El Contratista es el único responsable de 
los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se 
deriven, entre otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de 
Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las 
autoridades competentes. 

Es obligación del supervisor y/o interventor realizar el control y 
seguimiento al cumplimiento del manejo ambiental, la normatividad 
aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la 
ejecución de medidas de compensación, programas y obras deben ser 
simultáneas a la ejecución del contrato. 

El Contratista tiene la obligación de gestionar los Residuos Sólidos 
Generados en Obra, de acuerdo con las normas ambientales en 
Colombia, por tanto, deberá establecer las medidas necesarias para 
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separación, 
almacenamiento y gestión final de dichos residuos. 

ESPACIOS FISÍCOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y 
aplicación en lo que sea de su competencia con respecto al presente 
objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios Físicos 
Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente 
link:   

 

La presentación de la propuesta implica la presunción para LA 
ENTIDAD que el interesado se familiarizó y conoció, con anterioridad, 
las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento, geográficas, 
ambientales, de seguridad, técnicas, físicas, económicas y demás 
necesarias para presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en 
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cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento a LA ENTIDAD. 
Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptará reclamaciones, 
objeciones y demás relacionadas con las condiciones que debió 
conocer el interesado para el momento de presentación de la 
propuesta. 

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).  

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 
de agosto de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, 
a través del cual se adoptan las políticas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el 
Acuerdo No. 2333 de 2004, se dispone que, para los efectos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o 
subcontratistas, con las responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.  

 Adicionalmente, con la suscripción del contrato, el contratista se 
compromete a participar en el programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que esté vigente en la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participación activa en las 
actividades programadas, capacitaciones, jornadas de salud y atención 
a los requerimientos que se hagan a través del Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.   

 De igual manera, el contratista podrá hacer los requerimientos que 
consideren necesarios ante los riesgos profesionales a que se vea 
expuesto en los lugares de ejecución del contrato, siempre que se 
tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo 
anterior, con el fin de proteger la seguridad y la salud de los funcionarios 
y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de trabajo, de los 
contratistas, subcontratistas y visitantes, así como la identificación, 
prevención, intervención y mitigación de los riesgos laborales 
relacionados con lesiones y enfermedades 

OBLIGACIONE
S DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista se obligará, con la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Sincelejo a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto contractual de manera responsable, 
eficiente y eficaz y en el plazo establecido. 

2. Efectuar las actividades señaladas dentro de las 
Especificaciones del Objeto contractual, numeral 3.1.4 del 
presente estudio.  

3. Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso y 
publicarlas en el SECOP II en la sección condiciones del 
contrato electrónico.  

4. Firmar con la supervisión, el acta de inicio, una vez se cumplan 
con los requisitos de ejecución, establecidos en el artículo 41 de 
la ley 80 de 1993, inciso 2 modificado por el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 (Registro presupuestal, pólizas aprobadas). 
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5. Presentar a la supervisión para aprobación dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio un 
cronograma de actividades en el cual se describirán las labores 
que se llevarán a cabo durante el desarrollo del objeto 
contractual, garantizando la ejecución del proyecto dentro de los 
términos establecidos en el Contrato.  

6. El horario de trabajo se definirá en conjunto entre el proponente 
seleccionado y la supervisión, en virtud de garantizar la 
prestación del servicio de Justicia y deberá contemplar la 
ejecución de actividades en horario nocturno, los fines de 
semana (sábados y domingos) así como durante días feriados. 

7. Realizar seguimiento permanente y actualizar de forma 
detallada el cronograma y balance presupuestal del contrato, lo 
cual debe ser presentado a la supervisión.  

8. Presentar alternativas y planes de choque al cronograma en 
caso de presentarse retrasos. 

9. Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo de trabajo 
mínimo ofrecido en su propuesta. Solo en situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito, este podrá ser reemplazado por uno de 
igual o mejores condiciones que el anterior y deberá ser 
justificado y previamente notificado a la supervisión para su 
respectiva aprobación. 

10. El equipo de trabajo mínimo aportado con la firma del acta de 
inicio deberá estar complementado con personal operativo cuya 
formación incluya trabajo en alturas, personal que se encargará 
directamente de la ejecución de las obras, de conformidad con 
lo requerido en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de 
Trabajo.  

11. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo considere necesario 
introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u 
observaciones dadas por el supervisor; seguir las 
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares 
acordados. 

12. Permitir al supervisor y a los demás servidores autorizados de 
la Entidad, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e 
instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que 
no cumpla con lo previsto en las condiciones y especificaciones 
respectivas. 

13. Someter al concepto previo de la supervisión, cualquier 
modificación o cambio que considere necesario hacer a las 
especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si 
a ello hubiere lugar, por cuanto implicaría la realización de un 
otrosí al contrato. 

14. Presentar a la supervisión para su revisión y aprobación, las 
actividades no previstas identificadas por el Contratista durante 
la etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución 
de estas, para lo cual deberá adjuntar:  
 
a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  
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b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un 
análisis de precios realizado con base en mínimo tres (3) 
cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no 
podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario 
contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán 
incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas 
de referencia o cualquiera de las relacionadas en la página de 
datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de 
listados de precios usados por otras entidades públicas que 
celebren contratos de obra pública.  
c. Especificaciones técnicas.  
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y 
menores cantidades de obra o actividades no previstas.  
e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del 
contrato.  
f. Solicitud dirigida a la supervisión para la modificación del 
contrato para el correspondiente trámite ante la Entidad.  
 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier 
etapa del contrato, previa solicitud realizada por el contratista de 
obra a la supervisión y/o interventoría. La supervisión y/o 
interventoría a su vez será responsable de verificar y evaluar los 
precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar 
la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta 
las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos 
de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando 
también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual 
se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), 
los cuales son la base para la aprobación y fijación de las 
actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la 
obra.  
 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la 
supervisión y/o Interventoría no haya acuerdo para la fijación de 
los precios de las actividades no previstas, la supervisión y/o 
interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 
cotizaciones comparables u otras fuentes de información según 
se relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le 
permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados 
por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida 
junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la 
supervisión y/o interventoría acompañados del respectivo 
estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde 
el punto de vista técnico y económico, el supervisor del contrato 
quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el contratista de obra. 

 
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se 
formalizarán mediante la suscripción entre la supervisión y/o 
interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de 
precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos 
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APU’s aprobados y el balance de obra actualizado o acta de 
mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una 
vez aprobados las actividades no previstas, la supervisión y/o 
interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la 
inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo una 
descripción de las consideraciones y causales que dan soporte 
al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del 
modificatorio del contrato de obra. En ningún caso el contratista 
de obra no ejecutar no previstas que impliquen o no, 
modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin contar 
con la legalización de la respectiva modificación del contrato en 
la plataforma SECOP II. 
 

15. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera 
calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, instalación, desinstalación, transporte, obras civiles y 
demás.  

16. Mantener los sitios de instalación libres de toda acumulación de 
desperdicios y escombros, entregando dichos sitios a su 
terminación completamente limpios y aseados. 

17. Reparar cualquier daño que ocurra en los sitios durante la obra, 
por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus 
empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del 
Código Civil. Responder ante terceros por los daños que se 
ocasionen, durante el desarrollo de los trabajos, de conformidad 
con la ley. 

18. El contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad 
física y material dentro de la obra, para lo cual deberá contar con 
el personal idóneo legalmente contratado para la ejecución de 
dicha actividad. Por ello el contratista es el único responsable 
de los elementos que se encuentren dentro de la zona de obra, 
y deberá responder a su costa sin pretensiones futuras de 
ninguna clase por reclamaciones al contratante, por la pérdida o 
hurto de materiales, equipos o elementos de oficina que se 
encuentren dentro del área del proyecto. 

19. Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la 
elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación y recibo 
a satisfacción de las labores objeto del contrato.  

20. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y 
responder por ellos de conformidad con el Artículo 5° numeral 
4° de la Ley 80 de 1993. Utilizar productos originales, nuevos, 
no remanufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de 
conformidad con las especificaciones técnicas. 

21. Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas 
laborales en lo referente a la remuneración del personal que 
utilice en la ejecución del contrato y en especial a las 
obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 

22. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a 
todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en 
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general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones 
frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución 
del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del 
Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, podrá 
generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la 
Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de salarios y 
prestaciones. 

23. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la 
seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del 
personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad 
en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en 
la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del 
contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener 
la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el 
trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes.  

24. De conformidad con la circular externa 042 del 26/12/2023 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si el 
Contratista está obligado a expedir facturas, deberá entregar a 
la Entidad dentro de los documentos soportes para el trámite de 
pago, factura electrónica validada previamente por la DIAN y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 

25. Cargar en la plataforma SECOP II toda la información generada 
durante la ejecución del contrato. Utilizar la sección dispuesta 
para tal procedimiento.  

26. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o 
información que soliciten los Entes de Control. Los documentos 
requeridos deberán ser remitidos al Supervisor dentro de los 
tiempos exigidos. 

27. Deberá tener en cuenta lo contemplado en el Manual de 
Espacios Físicos Saludables de la Rama Judicial para la 
ejecución de las actividades.  

28. En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 el 
Contratista deberá contar con un programa de Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado y 
en ejecución, así mismo deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST) de la Rama Judicial que será compartido por la 
supervisión a la firma del acta de inicio.  

29. En cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 
2021 y en aras de fomentar la participación en la ejecución de 
contratos estatales de personas en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, deberá procurar por disponer para el 
cumplimiento del objeto contratado con la participación de los 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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sujetos antes mencionados en un porcentaje que no podrá 
superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo dispuesto 
en los estudios previos. Para ello deberá aportar certificación de 
las estimaciones técnicas y económicas que justifican el número 
de personas destinadas a prestar el servicio y el número 
correspondiente a este tipo de sujetos, así como el objeto de su 
participación de forma particular y la oportunidad en que se 
desarrollara la misma dentro de la ejecución del contrato y la 
condición especial que ostenta, así como su acreditación (de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015), o si, por el contrario, del número de 
personas destinadas a la ejecución, no es posible, 
matemáticamente, cumplir con el porcentaje sin pasarse o 
disminuirlo, también deberá dejar constancia de ello, dado que 
estaríamos en una obligación de imposible cumplimiento. 
Cualquiera de estas certificaciones deberá aportarse al 
supervisor luego de firmada el acta de inicio. 

30. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, 
durante la vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el 
amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se 
requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, 
estos trabajos no generan costos para la Entidad.  

 
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia 
corresponden a ajustes, alineamientos, reparaciones, 
calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados 
en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de 
instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa 
imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá 
genera un informe detallado y registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas. 
 

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del 
Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo.  La responsabilidad derivada de 
estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. 
 
NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del 
contrato, personal con contrato de prestación de servicios, deberá 
acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que estos 
cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 
NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. - Con la suscripción del 
contrato el Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado 
Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley 
Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:  
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• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de 
halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su 
contrato.  

• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES. 
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la 
Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones ambientales: 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 de 
junio 1 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial, el CONTRATISTA seleccionado 
deberá cumplir con los criterios ambientales basados en la política del 
SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, así como los 
requerimientos normativos de carácter nacional, distrital y local. En 
virtud de lo anterior, el contratista seleccionado deberá contar con un 
plan de apoyo a la gestión ambiental para implementar en la Entidad, 
que contemple por lo menos el siguiente punto: Políticas e instrucciones 
para incentivar el uso eficiente y racional de papel, de los recursos 
naturales como el agua, la energía y demás servicios públicos y para la 
generación de residuos, en las instalaciones de la Entidad durante la 
prestación del servicio.  
 
Así mismo aplicar los requisitos exigibles en la Matriz requisitos 
ambientales adquisiciones y servicios, disponible en 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-
calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-
gestion-ambiental ), dentro de los cuales encontramos: 
 
1. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnología de eficiencia 
energética comprobada para espacios interiores y exteriores, de 
acuerdo con el alcance del Contrato. Incluir los requisitos descritos para 
adquisición y mantenimiento de luminarias. 
2. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, 
deben ser eficientes en el ahorro del agua. 
3. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener 
incorporados las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los 
requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el 
Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados 
en los APUs. 
4. Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos 
sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien 
sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE. 
5. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer 
este proceso de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD 
en el proyecto mismo o por terceros. Incluir los requisitos para el 
transporte, almacenamiento y disposición final de RCD, que se 
encuentra en el presente documento.  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental


Hoja 15 – Continuación comunicación de aceptación MC 05 de 2025 

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4-23 

6. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y 
de las demás emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, 
especialmente en caso de programación de trabajos nocturnos. 
7. Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad 
correspondiente y/o autoridad ambiental competente, cuando haya 
lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a realizar. 
8. Cuando se trate de una intervención a un Bien de Interés Cultural - 
BIC, se debe tramitar y obtener la Autorización del Ministerio de Cultura 
y las Entidades correspondientes. 
9. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la 
Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física - UIF. 
10. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama 
Judicial, deberán realizar la adopción e implementación del Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo 
PSAA14-10160 de Junio de 2014. 
11. Copia del plan de emergencias y contingencias. 
12. Entrega del manifiesto o constancia de disposición o entrega de los 
RCD, RESPEL, RAEE y material reciclado, la cual debe contener como 
mínimo los datos del generador, datos del gestor, la cantidad de 
residuos, el destino de los residuos y el tratamiento a realizar. 

 
En caso de que aplique además estará obligado a:  
1. Entrega de la información referente a los parámetros para una 
correcta devolución y gestión de los residuos de luminarias adquiridos 
al proveedor. 
2. Hacer entrega de los manuales y/o fichas técnicas de las luminarias, 
en los cuales se garantice que: 
 
*  Las luminarias cumplan con requisitos RETILAP. Cumplir con los 
mínimos requeridos de acuerdo con los diseños específicos de las 
áreas a intervenir y con la normatividad RETILAP en la medida que esto 
se asocia con la calidad del ambiente interno de un recinto y la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para el caso de materiales de construcción el contratista deberá 
aportar: 
 
1. Copia del título minero, de la cantera de la cual proceden los 
materiales adquiridos, de acuerdo a la Ley 685 de 2001. (Cuando 
aplique). 
2. Documentos que soporten la adquisición del material de la cantera. 
(Cuando aplique). 
 
Para productos químicos y cemento el contratista deberá aportar: 
1. Fichas de seguridad de los productos químicos que hacen parte del 
contrato por cada marca o fabricante, las cuales deben contener las 16 
secciones reglamentarias, estar en español, con la identificación del 
Sistema Globalmente Armonizado - SGA y tener un tiempo de 
elaboración o actualización no mayor a 5 años. 
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Demás elementos 

 
1. Para los demás elementos de ferretería se deberá solicitar la 

ficha técnica de cada uno de ellos y en caso de las luminarias 
revisar los requisitos para la adquisición de las mismas. 

2. Dar cumplimiento a los establecido en el ítem 6.1.1 CONTROL 
DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN; del Programa de 
gestión de emisiones atmosféricas del SIGCMA. 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 
 

El valor del contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($43.222.848) 

APROPIACION 
PRESUPUEST
AL 

 

Número Valor Total Fecha Valor destinado para 

esta contratación 

9725 $60.539.321 14-05-2025 $ 57.704.866 

 

LUGAR DE 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO 

El lugar de ejecución corresponderá al Municipio de Betulia Sucre. 

PLAZO DE 
EJECUCION  

El plazo para la ejecución del objeto de esta contratación será de quince (15) 

días calendario, contados a partir de la firma del Acta inicio, previo 

cumplimiento total de los requisitos de ejecución. 

FORMA DE 
PAGO 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo, cancelará el valor total del contrato 
que se suscriba como resultado del presente proceso de selección 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de los 
documentos requeridos para el pago, los cuales se relacionan a 
continuación: 

a) Informe total de ejecución con sus respectivos soportes (acta 
numérica, memoria de cálculo, bitácora, informe gestión ambiental y de 
residuos sólidos, etc.), sobre la ejecución y entrega a satisfacción del 
contrato. 

b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la 
Entidad.  

c) La Factura electrónica validada a través del correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co según circular 
externa 042 del 26/12/2023 expedida por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Cuenta de Cobro o documento equivalente, 
dependiendo del régimen tributario al que pertenezca Régimen 
ordinario o Régimen Simple, según sea el caso. 

d) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal 
según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago de 
nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y 
parafiscales, cuando haya lugar, con la respectiva planilla de pago. 

Nota 1. Para dar trámite al pago y que este sea autorizado, los 
anteriores documentos tienen que ser aprobados por el supervisor y 
deberán ser cargados por el Contratista en el plan de pagos del SECOP 
II.  

Nota 2. En caso de devolución de los documentos, los términos se 
reiniciarán con la nueva radicación. 
 
Nota 3. La Dirección Seccional de Administración  Judicial de Sincelejo, 
efectuará las retenciones, deducciones y descuentos por 
contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a efectuar 
durante la ejecución del contrato que se pueda suscribir, teniendo en 
cuenta lo establecido en los Estatutos Tributarios del Orden Nacional, 
Departamental y Municipal,  donde se prevén deducciones tales como: 
Retención en la fuente Obra Publica 2%, retención por IVA 15%, 
retención de industria y comercio  de acuerdo a la tarifa de cada 
Municipio donde se ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-
Universidades Nacionales 0.5%), retención por obra pública del 5% del 
Ministerio del Interior (Impuesto de Guerra), así mismo aquellas otras  
que se puedan generar durante la ejecución del contrato, y teniendo en 
cuenta la calidad del contribuyente o contratista en el RUT, y según la 
información financiera que pueda reportar cada proveedor,  la cual será 
aplicada bajo su responsabilidad. 
 
Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, 
estampillas o contribuciones durante la ejecución del proceso pre-
contractual y contractual, el futuro contratista deberá tener en cuenta 
dichos imprevistos en su propuesta económica. 
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disposición de recursos que 
efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la 
distribución del PAC, proyectado para el año 2025.  

GARANTÍAS 

El oferente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor 
de la Nación – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO – SUCRE con 
NIT.: 800.165.944-8, la garantía única en los términos de la Ley 1150 de 2007 
y Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, en las cuantías y 
vigencias que se establecen a continuación: 
 

Amparo 
Si / 

No 
Vigencia 

Valor 

asegurado 

(% del 

contrato) 

Cumplimiento SI 
Corresponderá al veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato, vigente 

por el plazo de ejecución y cuatro 

20 
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(4) meses más sus prorrogas, 

modificaciones o adiciones, si fuere 

el caso.  

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales  

SI 

Corresponderá al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato, vigente 

por el plazo de ejecución y tres (3) 

años más sus prorrogas, 

modificaciones o adiciones, si fuere 

el caso.  

15 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

SI 

Corresponderá 200 SMMLV por el 

plazo de ejecución, incluidas 

modificaciones, adiciones y 

prorrogas si las hubiere. 

200 

SMMLV 

Estabilidad y 

calidad de la obra. 
SI 

Corresponderá al 30% del contrato 

vigente por el término de dos (2) 

años, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de recibo final del 

contrato. 

30 

 
 
Parágrafo 1: Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
Parágrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantía y/o 
su vigencia a partir del inicio del contrato; en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo 
consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, 
deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y anexar 
en la plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la 
póliza, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación, 
con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto 
incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
Parágrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra 
exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sea inferior a los señalados.   
 
Parágrafo 4. Tratándose de un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe 
ser otorgada por todos sus integrantes como aparece en el documento que 
acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, así como 
indicando su porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. 
 
Parágrafo 5: El régimen aplicable a la constitución, vigencia, modificación y en 
general las condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantía 
de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a 
lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o en el de la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 



Hoja 19 – Continuación comunicación de aceptación MC 05 de 2025 

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4-23 

DATOS DE 
CONTACTO DE 
LA ENTIDAD 

Sincelejo Calle 22 Nº 16-40 Torre B piso 1 Palacio de                          Justicia 
de Sincelejo teléfonos: 605-2735880 ext. 1001, 

mmedinat@cendoj.ramajudicial.gov.co www.ramajudicial.gov.co 

 
  

MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA 

Directora Seccional 
El Contratante 

 
 
 
Proyecto: Miguel Ángel Coronado Cabrales 
Profesional Universitario G-12 
Jurídico – Área de Contratación  

mailto:mmedinat@cendoj.ramajudicial.gov.co

