MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

CONTRATO DE OBRA, No 12 6 10044 25 **, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, NIT 800.140.985-1 Y LA PERSONA JURÍDICA INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 901.463.466-3 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.110.544.319 DE IBAGUÉ TOLIMA, CUYO OBJETO ES *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".* LOTE 2: *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NUMERO SEIS, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".***

Entre los suscritos, de una parte el señor señor Brigadier General WILLIAM CASTAÑO RAMOS, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.404.056 de Ibagué - Tolima, obrando en nombre de la POLICÍA NACIONAL – en calidad de **COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**, nombrado mediante Decreto N° 1377 del 14/11/2024 del Ministerio de Defensa Nacional, y debidamente facultado para celebrar contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General Policía Nacional, quien en adelante se denominará la **POLICÍA NACIONAL- METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**, y por la otra parte la persona jurídica INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT 901.463.466-3 representada legalmente por el señor DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.544.319 de Ibagué Tolima, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos:

a). Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 del 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. **b).** Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal avalado mediante certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 9825 del 02/04/2025, expedido por el jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. **c).** Que el régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación será el contenido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 del 16 de julio de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás normas que le adicionen, complementen o regulen la materia. SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA. Mediante el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, sección 1, subsección 2, artículo 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Que a la letra dice: *"Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada menor cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto".* **d).** Que la POLICÍA NACIONAL- METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ designó los supervisores para el presente contrato, los cuales podrán ser modificados por el ordenador del gasto a su autonomía, quien mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"*, o quien posteriormente designe el ordenador del gasto, los cuales verificarán la ejecución y el cumplimiento del objeto del presente contrato de acuerdo con las funciones asignadas para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 26 de la Ley 80 del 1993, los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011,

BJWC

la Resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia. También pueden fungir como supervisores del contrato quienes con posterioridad designe el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para lo cual no será necesario la modificación del contrato. **e).** Que, con el perfeccionamiento del presente contrato, el contratista de manera libre y voluntaria declara y acepta ser notificado para todos los efectos del presente contrato a través del correo electrónico o email señalados tanto en la cámara de comercio como en el señalado en el anexo 1 *"datos del contrato"* del presente contrato. **f).** Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y de más normas vigentes), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA. OBJETO:** el objeto del presente contrato es *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*. LOTE 2: *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NUMERO SEIS, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*. **PARÁGRAFO:** las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS se encuentran en el ANEXO 2 - TÉCNICO del presente contrato. **SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO:** el presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el **CONTRATISTA** se compromete para con la **POLICÍA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ** a realizar los mantenimientos requeridos para suplir las necesidades definidas en los estudios previos y pliego de condiciones. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. **TERCERA. VALOR:** Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 *"DATOS DEL CONTRATO"*. **PARÁGRAFO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. **CUARTA. FORMA DE PAGO: LA POLICÍA** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.*1 "DATOS DEL CONTRATO"*. El cambio de cuenta bancaria lo podrá realizar el contratista sin que esto genere modificación al contrato, no obstante, el **CONTRATISTA** deberá informar a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por intermedio del supervisor del contrato con mínimo 30 días calendarios a la fecha de presentación de la factura, allegando la solicitud y anexando la certificación bancaria. **QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** el presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 *"DATOS DEL CONTRATO"*. **SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** el plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 *"DATOS DEL CONTRATO"*. **SÉPTIMA. PRORROGAS:** en caso de ser necesario adición y/o prórroga al contrato, el contratista o supervisor deberán realizar la solicitud debidamente justificada y allegarla mínimo diez días (10) hábiles antes al vencimiento del mismo, los cuales serán sujetos a revisión y aprobación del ordenador del gasto, dicho trámite debe contar con la viabilidad por escrito por parte del supervisor y contratista. **OCTAVA. VIGENCIA:** la Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 *"DATOS DEL CONTRATO"*. **NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN:** el sitio en el cual se recibirán los bienes y/o servicios objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 *"DATOS DEL CONTRATO"*. **DÉCIMA. DERECHOS DEL CONTRATISTA:** en general, son derechos del **CONTRATISTA**: **1.)** Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. **2.)** Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato,

en caso de que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. **3.)** Obtener la colaboración necesaria de la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ para el adecuado desarrollo del contrato y los demás estipulados en la Ley 80 artículo 5. **DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1) Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes. 2) El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá entregar las hojas de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del contrato. 3) Mantener mínimo el porcentaje dedicación del grupo mínimo de trabajo establecido en la administración soportes del estudio previo. 4) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la ejecución del contrato. 5) Cumplir cabalmente con sus obligaciones salariales y prestacionales, aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 6) Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiese lugar. 7) El contratista deberá asistir a la reunión de acta de inicio y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual. 8)El contratista deberá asistir y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual a los diferentes comités de seguimiento al contrato de obra realizados en el marco del contrato. Así mismo deberá ceñirse a los parámetros y plazos relacionados en la *"FORMA DE EJECUCIÓN"* del presente proceso contractual. 9) El contratista deberá entregar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio: A. En forma física y en magnético los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas específicas; A.P.U que deben contener (materiales, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del presupuesto general. - Requisito Técnico. B. La estructura de costos de la Administración (A). - Requisito Técnico. C. Entregar la programación de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y las órdenes de trabajo aprobadas. (En concordancia con el cronograma de la línea de ejecución contractual). - Requisito Técnico. D. Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliación del personal a laborar en obra y metodología de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente. - Requisito Jurídico y Económico. E. En cumplimiento a las disposiciones dadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo; el contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO), donde deberá venir descrito: - Requisito Jurídico. Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). Actividades de prevención sanitaria, protocolos de higiene y la identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra, que aseguren la protección de los trabajadores de la construcción. Este debe incluir la descripción de la labor a ejecutar, las etapas de construcción, los horarios de trabajo, el cronograma de actividades de prevención sanitaria. Los profesionales responsables de la implementación del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de idoneidad, experiencia, cargo en la organización/obra y las estrategias de socialización del PAPSO. Este plan deberá ser revisado y aprobado por los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo de las diferentes unidades con asignación presupuestal en el proceso contractual en coordinación con el supervisor jurídico. Posteriormente, este Protocolo de Bioseguridad, Prevención y Promoción deberá ser enviado a las autoridades competentes locales y regionales por el contratista, para obtener la aprobación definitiva para su aplicación. El plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra PAPSO, deberá contener como mínimo: a) Descripción de la obra. b) Etapas de obra. c) Plan de Trabajo del PAPSO. d) Estrategias y actividades. e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO. f) Protocolos de limpieza y desinfección. g) Plan de capacitación. h) Zona de cuidado de salud. i) Seguimiento y control. 10) El contratista deberá implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en

concordancia con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolución No. 0312 del 13/02/2019 *"Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST"*, Resolución 01956 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato que deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policía Nacional, y demás normatividad vigente en la materia. 11) El contratista deberá entregar a los supervisores la relación del personal comprometido en la ejecución del contrato con todos los datos personales como: (nombres y apellidos, dirección del lugar de residencia, teléfono, correo electrónico y adjuntar la fotocopia de la cedula de ciudadanía), en el mismo momento que se suscriba el acta de inicio del contrato, con el fin de realizar el estudio de confiabilidad o de seguridad y poder ingresar a las instalaciones donde se va a desarrollar el contrato. 12) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 13) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 14) Responder las novedades que se presenten en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, para casos especiales se deberán responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor técnico. 15) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.16) Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 17) Presentar ante la supervisión técnica del contrato el plano de detalle, bosquejo y/o propuesta de intervención, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado para cada mantenimiento autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en detalle y ajustadas técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras. 18) Presentar a la Entidad Contratante la documentación relacionada en la FORMA DE PAGO en los plazos y parámetros establecidos. 19) Presentar todos los documentos requeridos para la ejecución del contrato cumpliendo las condiciones, términos y plazos establecidos para el presente proceso. 20) Presentar a la supervisión, como para la suscripción del último pago parcial (cuando este ejecutado el 100% del presupuesto asignado) la siguiente documentación: a. Informe final. b. Planos récord de la intervención realizada en físico y en medio magnético. c. Recomendaciones de uso y cuidado. 21) Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecución del contrato y por el tiempo que estipule el cuadro de garantías. 22) Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de fabricación) que no sean recibidas entera satisfacción por parte del supervisor de manera inmediata. 23) Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situación o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato. 24) Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor(es) del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la Entidad. 25) Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe de los supervisores del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos. 26) El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las necesidades de cada edificación y de acuerdo a lo ofrecido. 27) Restituir a la POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 28) Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el cronograma de obra (programación de obra, optimizando el total de ejecución de la obra). 29) El contratista deberá mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos. 30) Ejecutar la obra con profesionales y personal en obra idóneos. En este sentido, se debe dar cumplimiento en la disponibilidad de personal, materiales, herramientas, equipos y/o elementos a utilizar para la atención oportuna de las necesidades en materia de mantenimiento. 31) Asistir y participar con los profesionales que se requieran en los comités de

seguimiento al contrato de obra convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato. 32) Cumplir con la normatividad ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva. 33) Dar una capacitación a los uniformados, que habitarán las instalaciones policiales sobre las recomendaciones de uso y cuidado, y garantías (cuando sea necesario). 34) Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se establezca en cada comité de seguimiento al contrato de obra. 35) Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del contratista. 36) El contratista se compromete a cumplir con la reglamentación de las normas RETILAP y RETIE en el abastecimiento de materiales e insumos, así como en los procesos de reparaciones y mantenimiento para los bienes inmuebles. 37) El contratista deberá implementar buenas prácticas ambientales que promuevan la eficiencia energética con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 38) Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomía hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes al proyecto señalado en el presente estudio previo. 39) El contratista se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento, así como los de escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente). 40) El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las actividades y deberá ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correrá por cuenta del contratista. 41) Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberán ser previamente aprobados por el supervisor mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. Este podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones técnicas. 42) Será por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por los supervisores y/o apoyos. Tan pronto se haya determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las labores. 43) El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las actividades de mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervisión del contrato; la reparación de daños ocasionados en el transcurso de la ejecución del contrato, si los hubiera, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción del supervisor del contrato. 44) Será por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 45) La omisión de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construcción en muchas de las especificaciones, refleja la posición básica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las prácticas del mantenimiento de instalaciones y construcción, por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la debida proyección de las reparaciones, y la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la programación de la mismas. 46) Será condición para control de personal un carné con nombre, cédula de ciudadanía, logotipo del contratista o entidad y número asignado al trabajador, de igual manera, suministrará un listado con nombre completo y número de cédula al supervisor del contrato. 47) Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente contrato, será por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 48) El contratista deberá contemplar el personal no profesional necesario (en concordancia con el componente

BJ.WC

"Mano de Obra" establecido en el APU) para atender el total de actividades de mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo del plan de mantenimiento y cumplir con los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, el plazo y % de ejecución establecido en el comité de seguimiento al contrato de obra. Así mismo, deberá atender las actividades de mantenimiento extraordinarias en concordancia con lo establecido en la forma de ejecución de este proceso contractual. Así pues, si es requerido por el supervisor técnico y/o apoyo administrativo formalmente, se deberá contar con la disponibilidad física y permanente durante el plazo de ejecución del contrato del siguiente personal (no profesional), con el fin de no generar traumatismos, inconformidades con el servicio y/o dilaciones en la solución y/o reparación de las necesidades requeridas, así: a (2) Maestros de obra b (1) Electricistas (estos funcionarios deberán contar con matrícula vigente del CONTE) c (1) Plomero d (1) Carpintero (madera y metálico) e (2) Pintores f (2) Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura). De existir la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista, debe ser informado este incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las acciones administrativas y legales correspondientes. 49) El contratista para atender las actividades de mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las edificaciones policiales objeto de este contrato, deberá disponer de personal cualificado y debidamente matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), y sus ejecuciones deberán regirse bajo la normatividad técnica vigente en la materia. Por lo anterior, el supervisor (es) podrá verificar y/o consultar los registros públicos en el consejo profesional que corresponda, considerando que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, a partir del 2020 se elimina la tarjeta plástica y se expedirá únicamente el Certificado de Matrícula Profesional. 50) Para todas las actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía, como soporte del recibido a satisfacción del supervisor técnico en el periodo de pago específico. 51) Para todas las actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente, como soporte del recibido a satisfacción del supervisor técnico en el periodo de pago específico. 52) Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminación, salidas eléctricas, tablero de protección y distribución de baja tensión y redes eléctricas internas, en general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto. 53) El contratista deberá presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la generación y disposición de los mismos. 54) El contratista se compromete a establecer un canal directo y respetuoso de comunicación con el supervisor(es), apoyo(s) y/o demás intervinientes formales del contrato. Así mismo, deberá establecer una coordinación con el apoyo administrativo de la unidad que corresponda para la entrega mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad requiera para reutilización en otras unidades policiales con condiciones diferentes a las de propiedad. 55) El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberán cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes. 56) Los operarios deben contar con dotación personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempeñada por cada uno de estos, dicha dotación debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas. 57) Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 58) El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar a los supervisores técnico y/o jurídico y los apoyos que lo requieran el certificado de disposición final a través de un

gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). 59) El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. 60) El contratista deberá presentar las memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, localización gráfica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y físico debidamente firmadas, con la presentación de cada acta parcial de obra y/o formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES". 61) El contratista deberá realizar la estimación de la ejecución a realizar durante los planes de mantenimiento y presentar la solicitud de PAC correspondiente en el comité de seguimiento al contrato de obra respectivo. 62) Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, *"Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"*, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el *"PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN"*, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 63) A partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 *"Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones"*, la entidad verificará el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y demás normas complementarias. **DÉCIMA SEGUNDA. DERECHOS DE LA POLICÍA NACIONAL. 1.)** Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA. 2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y/o servicios entregados del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los elementos proveídos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. **DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** 1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar los supervisores y apoyos establecidos, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. **3.** Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de los supervisores designados para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor competente dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. **6.** Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 10. Exigir al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales, atender las recomendaciones de uso y cuidado dadas por el contratista. En caso de presentarse un daño catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del personal policial, se debe exigir su reparación en los mismos términos y condiciones o iniciar las acciones administrativas y/o jurídicas que haya a lugar. 11. La POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ a través de los supervisores deberán recopilar y organizar la información del personal comprometido en la ejecución del contrato suministrado por el contratista al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato, con el fin

de realizar los trámites correspondientes para la realización de los estudios de confiabilidad o de seguridad, para el ingreso a las instalaciones policiales. **DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO:** el CONTRATISTA se obliga para con la POLICÍA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policía Nacional y bienes, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. **DÉCIMA QUINTA**. **INDEMNIDAD:** el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones con ocasión de la ejecución del presente contrato. **DÉCIMA SEXTA. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS:** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato el **CONTRATISTA,** éste deberá constituir y presentar a favor de la **POLICÍA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**, con fecha de inicio a partir de perfeccionamiento uno o cualquiera de las clases de garantías establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Titulo III Capítulo I, sección 3, subsección 1, Artículo 2.2.1.2.3.1.2. "*Clases de garantías";* las garantías deben dar inicio de cobertura desde la fecha de suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. 1. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**: compuesta por los siguientes amparos: **a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un año más. Contados a partir de la suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **b) CALIDAD DEL SERVICIO:** por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por cinco (5) años más Contados a partir de la suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **d). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES:** por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una duración igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **e). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV, vigente por el término de la vigencia del contrato. Contados a partir de la suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL:** el CONTRATISTA y sus empleados durante la ejecución del contrato no tendrán ningún vínculo laboral con la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, por lo tanto, cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones no será responsabilidad de la POLICÍA NACIONAL ni de sus unidades desconcentradas. **DÉCIMA OCTAVA. SANCIONES: a) MULTA POR LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA:** cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ podrá mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en cero punto dos porcientos (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retraso hasta por diez (10) días calendarios. **b) MULTAS**.- En caso de **INCUMPLIMIENTO PARCIAL:** de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**, mediante acto administrativo, afectará al **CONTRATISTA** con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. **c) PENAL PECUNIARIA**: En caso de **DECLARATORIA DE CADUCIDAD O DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES**: derivadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**, a título de pena pecuniaria,

una suma equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**. No obstante, la **POLICÍA NACIONAL** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el **CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del **CONTRATISTA** si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. **DECIMA NOVENA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ** los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los bienes y/o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la **POLICÍA NACIONAL** de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo de la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. **VIGÉSIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES:** en caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. **VIGÉSIMA PRIMERA. MONEDA DEL CONTRATO:** la moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No.1 *"DATOS DEL CONTRATO"*. **VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS:** el **CONTRATISTA** no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, consorcio o unión temporal sin previa autorización escrita de la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ,** pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al **CONTRATISTA** de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ** no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. **VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL:** las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó

la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio y actualización de las garantías. **VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en la normatividad vigente. **VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes y el correspondiente registro del compromiso presupuestal. Para su EJECUCIÓN se requiere de la aprobación por parte de la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ del mecanismo de cobertura de riesgos, constituido por parte del CONTRATISTA junto con la respetiva notificación de inicio. PARÁGRAFO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA, dentro de ese mismo término, deberá presentar el mecanismo de cobertura de riesgos en la oficina del grupo de contratos de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a la POLICÍA NACIONAL dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS:** entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integral del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: **1.)** Estudio previo. **2.)** Pliego de condiciones. **3).** Adendas. **4).** Propuesta del contratista en aquellas partes aceptadas por la **POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**. **5.)** Anexos del contrato. **6.)** Documentos que suscriban las partes. **VIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS:** el **CONTRATISTA** pagará todos los impuestos tales como: transporte, Póliza, Estampillas, e impuestos tributarios emitidos por la dirección de impuestos y aduanas nacionales, secretaria de hacienda y demás en los que se incurra al desarrollar la ejecución del contrato. **ESTAMPILLA: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid**, por valor del punto cuatro por ciento (0.4%), el cual se hará a toda cuenta u orden de pago a favor de personas naturales y/o jurídicas que efectué el Departamento de Antioquia, municipios y en todos los actos y operaciones de las entidades descentralizadas y entidades de orden nacional que funcione en el Departamento de Antioquia, con cargo a todos los pagos realizados a toda clase de contratos, ampliación de los mismos, pedidos y facturas, el recaudo se realizada de acuerdo a lo estipulado en la ordenanza No. 16 del 01 de septiembre del 2019. **ESTAMPILLA: PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0,4%:** de acuerdo a lo estipulado en el artículo 36 ordenanza N° 20 del 26 de agosto de 2023, la cual modifica la ordenanza 41 del 16 de diciembre, se establece realizar retención por concepto de estampilla PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL, a todo pago que provenga de proceso contractual suscritos por las entidades del orden nacional que funcionan en el Departamento de Antioquia y se liquidara a manera de retención con una tarifa del 0,4% de la base gravable antes de Iva. Los de más impuestos establecidos por la autoridad competente. **3.) IMPUESTO DE TIMBRE** 0,5 % sobre cada pago o abono, decretado por el Gobierno nacional por el estado de conmoción interior decreto 62 del 24 de enero de 2025. **VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN:** el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, Resolución 03049 de 2014 por la cual se expide el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios; este contrato también podrá liquidarse de manera unilateral por parte de la entidad, ante algún tipo de incumplimiento. **TRIGÉSIMA. VEEDURÍAS CIUDADANAS:** el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **TRIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL:** este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Pública y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas que correspondan a su esencia y naturalezas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:** contrato de obra (art. 32 Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación Pública). **TRIGÉSIMA TERCERA:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Medellín.

CONTRATO DE OBRA, No 12 6 10044 25 *CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, NIT 800.140.985-1 Y LA PERSONA JURÍDICA INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 901.463.466-3 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.110.544.319 DE IBAGUÉ TOLIMA, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". LOTE 2: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NUMERO SEIS, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".*

Para constancia de lo anterior, se firma en Medellín, a los 09 JUN 2025.

LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
NIT: 800.140.985-1

CONTRATISTA

INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.463.466-3
Representante legal DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
cédula de ciudadanía No. 1.110.544.319 de Ibagué Tolima

Elaborado por: SI. Raúl Alexander Aspnilla Moreno – Responsable de Estudios Previos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Jefe Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado Por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado Por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E).
Revisado por: CR. Javier Mauricio Castellanos Ruiz – Subcomandante MEVAL.
Fecha de elaboración: 04/06/2025
Ubicación: \\172.26.99.52\arcon\2025\1. PROCESOS CONTRACTUALES\5. MENOR CUANTIA\PN MEVAL SA MC 004 2025 MTTO INSTALA\1. PRECONTRATUAL

Calle 48 Nro. 45 - 58
Teléfonos 5905900 - 31345
meval.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO No.1 "DATOS DEL CONTRATO"

CONTRATO	12 6 10044 25
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ NIT. 800.140.985-1
REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	Brigadier General WILLIAM CASTAÑO RAMOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	93.404.056 Expedida en Ibagué - Tolima
CARGO	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO	Decreto 1377 del 14 noviembre del 2024, Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN	Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional
CONTRATISTA	**NOMBRE: INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT:** 901.463.466-3 **REPRESENTANTE LEGAL:** DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ **CEDULA DE CIUDADANÍA:** 1.110.544.319 de Ibagué Tolima **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Ibagué, Tolima **DIRECCIÓN:** CL 93 14 65SUR TO 2AP 1104CON FORTEZZA III – Vía aeropuerto perales Ibagué, Tolima **TELÉFONO:** 3114823801. **E-MAIL:** ingenyoconstrucciones@gmail.com
CONSIDERANDOS	Que el presente contrato se deriva del proceso PN MEVAL SA MC 004 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La Policía Nacional – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ designará uno o varios funcionarios de la entidad como supervisor(es), la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su liquidación, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro de los términos y plazos previstos por el grupo de contratos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. En concordancia con lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL" versión 5 del 21/12/2024, se ha establecido el nombramiento de (03) tres funcionarios que cumplan con las labores de supervisión y apoyos a la supervisión, de acuerdo a la normativa antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, económico y jurídico, quienes deberán contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le corresponde a cada uno para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades, observaciones y/o falencias en la ejecución del contrato y de esta manera poder mitigar la presentación de posibles hallazgos u observaciones por parte de entes de control en la supervisión de los contratos. **Supervisor Técnico:** Se designará y nombrará a un funcionario de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y/o sus dependencias del gasto como supervisor técnico del contrato. Este funcionario deberá ostentar como mínimo un título profesional acreditado en las siguientes áreas: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o Técnico Profesional en Construcción.

Supervisor Económico:

Se designará y nombrará a un funcionario de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y/o sus dependencias del gasto como supervisor económico del contrato. Este funcionario deberá ostentar como mínimo un título profesional acreditado en las siguientes áreas: Contador Público o Economista o Administrador de Empresas, o Administrador Financiero o carreras afines.

Supervisor Jurídico:

Se designará y nombrará a un funcionario de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y/o sus dependencias del gasto como supervisor jurídico del contrato. Este funcionario deberá ostentar como mínimo un título profesional acreditado en la siguiente área: Abogado.

Dicho modelo de supervisión establece la atención multidisciplinar a través de los apéndices I. JURÍDICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento normativo en materia laboral, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. II. TÉCNICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento de la cantidad y calidad de las actividades de mantenimiento para la reparación y/o solución de necesidades de mantenimiento debidamente identificadas. III. ECONÓMICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento en el aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos.

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL", para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este personal cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida así: Componente Jurídico: Abogado – Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o Técnico Profesional en Construcción – Componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador de Empresas, o Administrador Financiero o carreras afines, para que estos profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes etapas, estructuración, evaluación y supervisión guiados por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría. Cualquier otro tipo de titulación diferente a las establecidas en este procedimiento para los tres componentes deberá contar con el soporte de solicitud y justificación de la unidad y el aval de la Dirección de Infraestructura - DIFRA conforme lo establecido en la normatividad vigente y en la Clasificación Nacional de Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA.

Cabe anotar que, por motivos de preservación del principio de transparencia establecido en la contratación estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los componentes, NO puede estar presente como estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su independencia y autonomía en la toma de decisiones con relación a la etapa precontractual como contractual.

Funciones del Supervisor Técnico:

Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría.

Perfil requerido componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o Técnico Profesional en Construcción o carreras afines, debidamente titulado y matriculado según corresponda. Deberá:

1. Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiento, de acuerdo a parámetros técnicos establecidos por la Dirección de Infraestructura.
2. Revisar y dar trámite al contratista, de las necesidades de mantenimiento contenidas en el Formato 1LF-FR-0129 "IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD" del Apéndice No. 2
3. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 1LF-FR-0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2
4. Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2 y consolidado en el Acta Parcial y memorias de cálculo de obra.
5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas, recomendaciones y/o cursos de solución a que haya lugar en materia técnica.
6. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico deberá revisar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía, la cual, es aportada por el contratista como soporte del trámite para pago.
7. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico deberá revisar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente.
8. Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en la programación del mantenimiento aprobada y las actividades extraordinarias.
9. Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las actividades de mantenimiento programadas en los comités de seguimiento al contrato de obra.
10. Recibir a satisfacción las actividades de mantenimiento previstas y extraordinarias en el periodo establecido dentro de la programación de mantenimiento aprobada y línea de ejecución del contrato, en el formato: 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA".
11. Revisar y dar trámite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de mantenimiento que se presente en la ejecución del contrato, conforme lo establecido en la forma de ejecución y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el formato 2BS-FR-0025 "INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada facturación realizada conforme las cantidades y actividades ejecutadas y descritas en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES", dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP II, según sea el caso.
13. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del gasto, para los trámites jurídicos y/o administrativos que corresponda.
14. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato del componente técnico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

15. Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
16. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
17. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolución No. 00090 del 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".*

Funciones del Supervisor Económico:

Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría.

Perfil requerido componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador de Empresas o Financiero o carreras afines, debidamente titulado y matriculado según corresponda. Deberá:

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la Ley, decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y municipal; lo que le permitirá aprobar estos requisitos para pago.
2. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para pago.
3. Realizar seguimiento al pago de nómina de trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para el pago.
4. Realizar seguimiento al pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas, recomendaciones y/o cursos de solución a que haya lugar en materia financiera y/o económica.
6. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la situación y de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualización o revisión de precios.
7. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se soliciten las apropiaciones presupuestales que se requieran.
8. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la información revisada con personal en sitio, en los requisitos de carácter económico.
9. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de carácter económico.
10. Realizar en el comité de seguimiento al contrato de obra el análisis económico y financiero para la solicitud del PAC requerido para el siguiente periodo, en coordinación con el representante legal del contratista, equipo profesional contratista y demás supervisores,

obrando como constancia de la solicitud de PAC lo contenido en el acta del comité de seguimiento al contrato de obra respectivo.

11. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y al pago de las diferentes facturas en el marco del presente proceso
12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos económicos y financieros en el formato 2BS-FR-0025 "INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP II, según sea el caso.
13. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el componente económico y dar trámite al formato: 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA".
14. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto, para los trámites jurídicos y/o administrativos que corresponda.
15. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional vinculado al contrato en el componente económico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.
16. Recepcionar los documentos necesarios en el componente económico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
17. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
18. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolución No. 00090 del 2018. *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".*

Funciones del Supervisor Jurídico:

Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría.

Perfil requerido componente Jurídico: Abogado titulado con tarjeta profesional.

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios, lo que le permitirá aprobar este requisito para pago. Dicha actividad deberá ser realizada con los apoyos a la supervisión en el componente ambiental y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
2. Realizar seguimiento a la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo, como requisito para pago.
3. Verificar que durante el tiempo de ejecución del contrato los mecanismos de cobertura se encuentren vigentes y con los amparos dispuestos por la entidad estatal. En el evento de

constatar que las garantías requeridas en el respectivo contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos establecidos en el proceso contractual, exigirá su constitución y/o ajuste según corresponda, ante el incumplimiento de la obligación antes descrita se informará al señor Ordenador del Gasto para el inicio del procedimiento administrativo necesario.

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasión del contrato.
5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas, recomendaciones y/o cursos de solución a que haya lugar en materia jurídica.
6. En coordinación con el apoyo a la supervisión en el componente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
7. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la información revisada con personal en sitio, en los requisitos de carácter jurídico.
8. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de carácter jurídico. Dichas visitas deben efectuarse con los apoyos a la supervisión que considere necesarios, para que éstos en el marco de su idoneidad, conocimiento y experiencia puedan brindar soporte especializado frente a la revisión del grado de cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o SGSST que se presenten en la ejecución del contrato.
9. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos jurídicos en el formato 2BS-FR-0025 "INFORME INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP II, según sea el caso. Podrá anexar a dicho informe, el soporte especializado frente al cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o SGSST, emitido por el apoyo a la supervisión que corresponda.
10. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el componente jurídico y dar trámite al formato: 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA".
11. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato en el componente jurídico y/o aspectos asociados, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional. Dicha actividad deberá ser realizada con los apoyos a la supervisión en el componente ambiental y/o del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
12. Recepcionar los documentos necesarios en el componente jurídico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado, en conjunto con los apoyos a la supervisión en el componente ambiental y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de revisar y dar trámite por parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
13. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
14. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolución No. 00090 del 2018. *"por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".*

Nota: la verificación del informe HSEQ, se hará en coordinación con los funcionarios delegados dentro del proceso contractual como apoyo a la supervisión en el sistema de salud y seguridad en el trabajo y en el sistema de gestión ambiental.

Funciones del Apoyo Administrativo a la Supervisión:

Se designará y nombrará a un funcionario del Grupo de Bienes Raíces de las unidades que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo administrativo a la supervisión del contrato. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten en la cantidad y la calidad requerida, y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Revisar, consolidar los formatos 1LF-FR-0129 "IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD" y asignar códigos consecutivos para la identificación plena de las necesidades presentadas por las unidades objeto del contrato para su presentación ante el supervisor técnico y dar viabilidad en el comité de seguimiento al contrato de obra para su aprobación y autorización de ejecución por parte del ordenador del gasto.
2. Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o solucionadas de acuerdo al formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" **del Apéndice No. 2**.
3. Liderar y organizar los comités de seguimiento al contrato de obra y las reuniones a que haya lugar para el logro del objeto del contrato.
4. Realizar funciones de secretario en los comités de seguimiento al contrato de obra y las reuniones que se programen dentro de la ejecución del proceso contractual.
5. Realizar registro fotográfico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de mantenimiento ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la supervisión.
6. Coordinar la movilidad, logística necesaria y la asistencia del personal comprometido en las visitas de supervisión, revisión, acompañamiento y/o auditoria realizadas en el marco de este proceso contractual.
7. Articular la ejecución del objeto del contrato con las tareas, indicadores y cumplimientos instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de mejoramiento, plan de acción, mapa de riesgos, informe de sistema de gestión. etc.).
8. Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del contrato de mantenimiento a la supervisión; sin tomar en ningún caso decisiones por cuenta propia o con el contratista sin la aprobación expresa de la supervisión correspondiente.
9. Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las actividades de mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
10. Consolidar y verificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-FR-0025 "INFORME INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada periodo de mantenimiento ejecutado, y lo presenta ante el Grupo de Contratos de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. Coadyuvar para la articulación de las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, con el grupo de contratos, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
12. Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del mantenimiento y dar trámite y/o solución dentro del contrato.
13. Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del espacio a intervenir al representante legal del contratista y/o residente de obra, con instrucciones precisas de coordinación, para el manejo de las zonas de intervención, así mismo, la disposición de un espacio cerrado para almacenaje, con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se deberá realizar comunicación oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial beneficiaria del mantenimiento para notificar la necesidad de disposición de espacios de

intervención libres y de un espacio cerrado de almacenaje con el fin de evitar daños o situaciones de afectación a elementos y/o personas que laboren en dicha unidad policial.

14. Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva acta de entrega del bien o servicio suministrado al dueño de la necesidad, incluyendo recomendaciones de uso y cuidado, con el fin de los funcionarios policiales asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las instalaciones intervenidas. Este será el soporte documental para el inicio de procesos de responsabilidad administrativa por daño, en caso de determinarse un daño por mal uso.
15. Así mismo, deberá establecer una coordinación clara con el representante legal del contratista y/o residente de obra que corresponda para la recepción mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad policial requiera para reutilización en otras instalaciones policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.
16. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o físicas realizadas, anexando fotografías y soportes.
17. Coordinar el apoyo a la supervisión jurídica por parte del funcionario encargado del proceso de SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y el responsable del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
18. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018.
19. En caso que este funcionario cuente con titulación e idoneidad en el componente técnico, conforme lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL" versión 5 del 21/12/2024, podrá apoyar a la supervisión técnica en actividades solicitadas para el componente técnico.

Funciones del apoyo a la Supervisión en el Componente Ambiental:

Se designará y nombrará a un funcionario responsable del sistema de gestión ambiental de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisión jurídica en el componente ambiental del contrato y quien se denominará apoyo ambiental a la supervisión. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participación en comités de seguimiento al contrato de obra y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este mantenimiento.
2. Acompañar a la supervisión jurídica en la realización de visitas periódicas al sitio de ejecución del mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente.
3. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad ambiental vigente para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva.
4. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre la disposición final de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente, en concordancia con el título 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Manejo de residuos especiales de la siguiente manera: desde la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, separación y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas,

escombros, conforme el artículo 11 y 19 de la Resolución 02309 de 1986 "por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales")

5. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos que se adquieran, los cuales deben cumplir como mínimo con los valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de iluminación y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 *"Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".*
6. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Resolución No. 1257 de 2021, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demás normas que regulen la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.
7. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de materiales a utilizar deben estar legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminación atmosférica de planta fijas.
8. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento al plan de manejo ambiental PMA existente del contrato por parte del contratista de obra, conforme el Decreto 2041 de 15/10/2014 *"Por el cual se reglamenta el Título VIII, de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"*, exigiendo el diligenciamiento de los formatos allí descritos, con el aval de la supervisión y exigir el cumplimiento de todas las normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de acuerdo a la autoridad de la región.
9. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las bolsas plásticas, como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 *"Por el cual se modifica la Resolución 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones"* artículo 2, 3, 4 y 5.
10. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Ley 2232 de 2022 *"Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un sólo uso y se dictan otras disposiciones"*, prohibiendo la introducción en el mercado, comercialización y distribución, en el territorio nacional de los productos listados en el artículo 5, en los plazos del artículo 6, que estén fabricados, total o parcialmente, con plásticos de un sólo uso, incluidos los producidos con plástico oxodegradable.
11. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992, *"Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono"* que no utilice sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), en los insumos, elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestación de sus servicios.
12. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Resolución 909 del 05/06/2008 "*Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones"* para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe cumplirse con los estándares de emisión que le son aplicables.
13. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias peligrosas. Toda vez, que se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o privado cualquier residuo o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa" según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya.
14. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012 *"eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública".*

15. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento en el componente ambiental del informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o aprobación para el trámite de pagos, a través de informe debidamente soportado y firmado.
16. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o físicas realizadas, anexando fotografías y soportes.
17. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 *"por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"*.

Funciones del apoyo a la Supervisión en el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se designará y nombrará a un funcionario responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisión del contrato y quien se denominará apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participación en los comités de seguimiento al contrato de obra, Seguridad y Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este mantenimiento.
2. Acompañar a la supervisión jurídica en la realización de visitas periódicas al sitio de ejecución del mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente.
3. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento por parte del contratista con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.
4. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de obra y dotación deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la seguridad, en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales.
5. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de la normatividad proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en materia preventiva, mitigación y/o control de enfermedades, en la jurisdicción objeto del proceso contractual.
6. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas por el contratista sobre las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
7. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, específicamente la afiliación y el pago a la administradora de riesgos laborales, conforme la normatividad vigente.
8. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre la utilización del equipo de protección personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta de acero, mono gafas, protección auditiva, etc.), conforme los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia para trabajar en alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la utilización de andamios y arneses adecuados y certificados.

10. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o aprobación para el trámite de pagos, a través de informe debidamente soportado y firmado.
11. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o físicas realizadas, anexando fotografías y soportes.
12. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090. *"por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".*

Nota: el grupo de contratos de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, deberá realizar la notificación formal del personal de supervisores y apoyos del proceso contractual en las cuales se darán a conocer las funciones designadas.

JUSTIFICACIÓN DE NO CONTRATAR INTERVENTORÍA:

En el parágrafo 1 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: *"En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría."*

En este sentido, se especifica normativamente en el Decreto 1077 de 2015, que las reparaciones locativas son entre otras, el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente, la Entidad indica que los contratos de mantenimiento a inmuebles no requieren de interventoría, toda vez que, se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervención a fondo pues en ningún momento se realizarán actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones , restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que requerirían de una inspección minuciosa y especializada, por lo tanto, en estos casos de mantenimiento de edificaciones policiales será suficiente con la supervisión de profesionales de la entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a los perfiles requeridos para desempeñarse idóneamente en cada componente (técnico, jurídico y económico), conforme a lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL". Dicha supervisión por componentes propende por una equivalencia al proceso de interventoría, con el fin de velar por la finalidad enunciada en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como las demás facultades, responsabilidades, deberes y funciones contenidas en la Ley 1474 de 2011, la Resolución No. 03049 de 2014 y Resolución No. 00090 de 2018, mitigando de este modo la materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato.

En conclusión, no se contempla la interventoría para este proceso de contratación por considerarse un proceso de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual asciende el mismo, por lo anterior, la supervisión bajo el modelo de componentes, se considera una metodología capaz de llevar el control adecuado a la ejecución del contrato, con el apoyo del comandante y/o director de la unidad policial a intervenir.

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

LOTE 2: *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NUMERO SEIS, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".*

CLAUSULA TERCERA - VALOR

El valor de la presente contratación es de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 1.775.000.000,00),** moneda legal, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato, el anterior presupuesto se encuentra avalado mediante certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 9825 del 02/04/2025, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, distribuidos así:

LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
2	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEANT-BIESO VIVIENDA FISCAL	(DEANT VIVIENDA FISCAL) MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	16	1	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEANT – DIRECCION DE INCORPORACION	(DEANT - DIRECCION DE INCORPORACION) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES A LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6 Y GIANT	10	1	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 230.000.000,00	$ 230.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVÍA - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	10	1	$ 330.000.000,00	$ 330.000.000,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO	**$ 1.775.000.000,00**

DISCRIMINADOS POR UNIDAD ASÍ:

UNIDAD	MUNICIPIO	ID	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCIÓN	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ACCESIBILIDAD
DEANT	MEDELLÍN	5927	COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA	PROPIEDAD	CALLE 71 N° 65 - 20, B/ EL VOLADOR	01N-00371315	A1
DEANT	VALDIVIA	5219	ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVIA	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 9 - 71, B/ CENTRO	037-00012767	A5
DEANT	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	4689	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 20 - 63/51, CABECERA MUNICIPAL	037-00003564	A5
DEANT	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4673	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 50 - 40/56	001-00016739	A4
DEANT	CISNEROS	28112	ESTACIÓN DE POLICÍA CISNEROS	PROPIEDAD	CARRERA 19C N° 19 - 13, B/ EL CENTRO	038-00007604	A4

BQ.WO

DEANT	SAN CARLOS	4228	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN CARLOS	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 19 - 39/41/51/59, CABECERA MUNICIPAL	018-00098059	A5
DEANT	MARINILLA	4054	ESTACIÓN DE POLICÍA MARINILLA	PROPIEDAD	CALLE 28 N° 34 - 10, B/ LA INDUSTRIAL	018-00078855	A3
DEANT	RIONEGRO	4260	ESTACIÓN DE POLICÍA RIONEGRO	PROPIEDAD	CARRERA 70 N° 44 - 25, B/ EL PORVENIR	020-00016739	A2
DEANT	MONTEBELLO	3972	ESTACIÓN DE POLICÍA MONTEBELLO	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 18 - 89, CABECERA MUNICIPAL	023-00014955	A4
DEANT	CONCORIDIA	3646	ESTACIÓN DE POLICÍA CONCORDIA	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 20 - 43, B/ CENTRO	004-00035333	A5
DEANT	ANDES	3766	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SANTA RITA DE ANDES	PROPIEDAD	CALLE 50 N° 51 - 26/30/36/40, CORREGIMIENTO SANTA RITA	004-00003082	A5
DEANT	ANZÁ	4486	ESTACIÓN DE POLICÍA ANZÁ	PROPIEDAD	CALLE 10 (9 N° 9 - 35), CABECERA MUNICIPAL	024-00017473	A5
DEANT	FRONTINO	4016	SUBESTACIÓN DE POLICÍA NUTIBARA	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 10 - 35, CORREGIMIENTO NUTIBARA	011-00003856	A5
DEANT	AMALFI	3591	ESTACIÓN DE POLICÍA AMALFI	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 18 - 69 Y CARRERA 19 N° 18 - 78	003-00005447	A5
DEANT	GÓMEZ PLATA	3613	ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ PLATA	PROPIEDAD	CALLE 51 N° 51 - 55/57/61, B/ CENTRO	025-00006240	A4
DEANT	NARIÑO	5050	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO VENUS	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 8 - 80, CORREGIMIENTO PUERTO VENUS	028-00027064	A5
DEANT	CÁCERES	3797	ESTACIÓN DE POLICÍA CÁCERES	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 48 - 08	015-00036620	A4
DEANT	CAUCASIA	3772	ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 25 - 28, B/ LOS ALMENDROS	015-00064870	A3
DEANT	SANTA FE DE ANTIOQUIA	4320	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA	PROPIEDAD	CALLE 9 N° 7 - 83/79 Y CARRERA 8 N° 8A - 90/64/56/54, CABECERA MUNICIPAL	024-00000431	A5
DEANT	ANORÍ	3560	ESTACIÓN DE POLICÍA ANORÍ	PROPIEDAD	CARRERA 31 N° 29 - 08, CABECERA MUNICIPAL	003-00009281	A5
DEANT	CAICEDO	4414	ESTACIÓN DE POLICÍA CAICEDO	PROPIEDAD	CARRERA 5 N° 5 - 55, CABECERA MUNICIPAL	035-00010031	A5
DEANT	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	4656	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	PROPIEDAD	CALLE 30 N° 29 - 26, CABECERA MUNICIPAL	037-00017577	A5
DEANT	NECHÍ	3901	ESTACIÓN DE POLICÍA NECHÍ	PROPIEDAD	CARRERA 29 N° 30 - 53	015-00020992	A4
DEANT	YOLOMBÓ	3916	ESTACIÓN DE POLICÍA YOLOMBÓ	PROPIEDAD	CARRERA 21 N° 15 - 214, CALLE ZEA	038-00004214	A4
DEANT	RIONEGRO	4312	CAI. ALTO DEL MEDIO	PROPIEDAD	CARRERA 58 N° 49 - 102, B/ ALTO DEL MEDIO	020-00068457	A2
DEANT	BETANIA	3614	ESTACIÓN DE POLICÍA BETANIA	PROPIEDAD	CALLE 19 N° 20 - 19	005-00005080	A5
DEANT	REMEDIOS	4807	ESTACIÓN DE POLICÍA REMEDIOS	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 6 - 56, B/ EL CENTRO	027-00013467	A5
DEANT	SANTA BÁRBARA	3956	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA BÁRBARA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 49 - 37/41, B/ CENTRO	023-00001711	A4
DEANT	EL BAGRE	3775	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BAGRE	PROPIEDAD	CARRERA 48 N° 49A - 68	027-00008447	A3
DEANT	TITIRIBÍ	3998	ESTACIÓN DE POLICÍA TITIRIBÍ	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 20 - 11/48, CABECERA MUNICIPAL	033-00012933	A4
DEANT	BRICEÑO	5176	ESTACIÓN DE POLICÍA BRICEÑO	PROPIEDAD	CARRERA 9 N° 9 - 8/16, B/ BRICEÑO	037-00048783	A5
DEANT	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4732	FUERTE DE CARABINEROS FINCA BUCAREST	PROPIEDAD	FUERTE DE CARABINEROS FINCA BUCAREST	001-05016693	A4
DEANT	ANZÁ	4591	SUBESTACIÓN DE POLICÍA GÜINTAR	PROPIEDAD	CALLE 3 N° 3 - 14/18/22, CORREGIMIENTO GÜINTAR	024-00018061	A5
DEANT	VENECIA	4021	ESTACIÓN DE POLICÍA VENECIA	PROPIEDAD	CALLE 51A N° 52 - 20 / CARRERA 53 N° 51A - 14/16, CABECERA MUNICIPAL	010-00012982	A4
DEANT	ZARAGOZA	3904	ESTACIÓN DE POLICÍA ZARAGOZA	PROPIEDAD	CARRERA 21 - CALLE 20	027-00016429	A4
DEANT	SANTA ROSA DE OSOS	4665	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ROSA DE OSOS	PROPIEDAD	CARREERA 30 N° 31 - 110, B/ CENTRO	025-00008450	A4
DEANT	TOLEDO	4692	ESTACIÓN DE POLICÍA TOLEDO	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 10 - 06, CABECERA MUNICIPAL	037-00028977	A5
DEANT	REMEDIOS	18190	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA CRUZADA	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 10 - 11/13/15, CORREGIMIENTO LA CRUZADA	027-00028978	A5
DEANT	REMEDIOS	4905	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ISABEL	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 10 - 08, CORREGIMIENTO SANTA ISABEL	027-00022019	A5
DEANT	SEGOVIA	4846	ESTACIÓN DE POLICÍA SEGOVIA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 51 - 28/34, B/ EL CENTRO	027-00013921	A5
DEANT	VEGACHÍ	4795	ESTACIÓN DE POLICÍA VEGACHÍ	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 55 - 190, B/ PUENTE COLGANTE	003-00004959	A5
DEANT	VEGACHÍ	18211	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL TIGRE	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 21 - 51/55/59, CORREGIMIENTO EL TIGRE	003-00016267	A5
DEANT	CARACOLÍ	3908	ESTACIÓN DE POLICÍA CARACOLÍ	PROPIEDAD	CALLE 20B N° 21 - 22/24, CABECERA MUNICIPAL	026-00016294	A5
DEANT	MACEO	3888	ESTACIÓN DE POLICÍA MACEO	PROPIEDAD	CALLE 29 N° 30 - 17/11/07/01, CALLE 29 N° 28 - 75/81/85, CABECERA MUNICIPAL	019-00010560	A5
DEANT	SAN ROQUE	3872	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ROQUE	PROPIEDAD	CALLE 22 N° 17 - 20, CABECERA MUNICIPAL	026-00010503	A4
DEANT	SAN ROQUE	3925	SUBESTACIÓN DE POLICÍA CRISTALES	PROPIEDAD	CALLE 1 N° 06 - 05/07/11/17/25/31, CORREGIMIENTO CRISTALES	026-00019426	A4
DEANT	SANTO DOMINGO	3874	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTO DOMINGO	PROPIEDAD	CARRERA 15 N° 14 - 64, CABECERA MUNICIPAL	026-00010421	A4

DEANT	SANTO DOMINGO	3890	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PORCESITO	PROPIEDAD	CARRERA 5 N° 05 - 02/06, CORREGIMIENTO PORCE	026-00011348	A4
DEANT	EL PEÑOL	4153	ESTACIÓN DE POLICÍA EL PEÑOL	PROPIEDAD	CARRERA 19 - TRANSVERCA 4, SECTOR 2, B/ CENTRO	018-00103094	A4
DEANT	GRANADA	4157	ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA	PROPIEDAD	CARRERA 22 N° 20 - 30	018-00098838	A4
DEANT	PUERTO TRIUNFO	4263	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TRIUNFO	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 11 - 04, CABECERA MUNICIPAL	018-00063831	A4
DEANT	SONSÓN	23312	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA DANTA	PROPIEDAD	CARRERA 28 N° 34 - 60, CORREGIMIENTO LA DANTA	028-00029701	A4
DEANT	SONSÓN	4281	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUÉL	PROPIEDAD	CALLE 31 N° 1 - 08, CORREGIMIENTO SAN MIGUÉL	028-00010580	A4
DEANT	SAN CARLOS	N/A	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN	PROPIEDAD	CARRERA 22 N° 17 - 300, CORREGIMIENTO EL JORDÁN	018-00135479	A5
DEANT	SAN LUIS	4279	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN LUIS	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 19 - 42, CABECERA MUNICIPAL	018-00076612	A5
DEANT	SAN RAFAEL	4231	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN RAFAEL	PROPIEDAD	CARRERA 21 N 19 - 34, CABECERA MUNICIPAL	018-00055854	A4
DEANT	SANTUARIO	4222	ESTACIÓN DE POLICÍA EL SANTUARIO	PROPIEDAD	CARRERA 53 N° 45 - 26, CABECERA MUNICIPAL	018-00089328	A4
DEANT	SAN FRANCISCO	4230	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FRANCISCO	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 10 - 43/41, B/ SAN FRANCISCO	018-00121364	A4
DEANT	ABEJORRAL	4280	ESTACIÓN DE POLICÍA ABEJORRAL	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 50 - 44, CABECERA MUNICIPAL	002-00005246	A4
DEANT	ABEJORRAL	4383	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PANTANILLO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 11A - 03/05/07/09, CORREGIMIENTO PANTANILLO	002-00003763	A4
DEANT	EL CÁRMEN DE VIVORAL	4237	ESTACIÓN DE POLICÍA CARMEN DE VIBORAL	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 31 - 35/39/43, B/ EL CENTRO	018-00107675	A3
DEANT	EL RETIRO	4238	ESTACIÓN DE POLICÍA EL RETIRO	PROPIEDAD	CARRERA 24 N° 20A - 105, CABECERA MUNICIPAL	017-00035395	A3
DEANT	GUARNE	4289	ESTACIÓN DE POLICÍA GUARNE	PROPIEDAD	CALLE 47 N° 51 - 04, CABECERA MUNICIPAL	020-00005459	A3
DEANT	LA CEJA DEL TAMBO	4199	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA	PROPIEDAD	CARRERA 18 N° 20 - 06 / CALLE 20 N° 17A - 24, B/ CENTRO	017-00005141	A3
DEANT	LA CEJA DEL TAMBO	23332	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ	PROPIEDAD	LOTE 1, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ	017-00050002	A3
DEANT	LA CEJA DEL TAMBO	10307	CAI. CENTRO	PROPIEDAD	CARRERA 24 N° 22 - 46, B/ FÁTIMA	017-00005243	A3
DEANT	RIONEGRO	4325	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LLANOGRANDE	PROPIEDAD	LOTE PARCELACIÓN PRADO VERDE, VEREDA TRES PUERTAS DEL CORREGIMIENTO SUR	020-00073111	A2
DEANT	SAN VICENTE	4111	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN VICENTE	PROPIEDAD	CALLE 32 N° 33 - 06, CABECERA MUNICIPAL	020-00089686	A4
DEANT	AMAGÁ	N/A	SUBESTACIÓN DE POLICÍA MINAS	PROPIEDAD	CARRERA 32 N° 31 - 41, CORREGIMIENTO MINAS	033-00014921	A4
DEANT	FREDONIA	3962	ESTACIÓN DE POLICÍA FREDONIA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 50 - 45, CABECERA MUNICIPAL	010-00008432	A4
DEANT	VENECIA	4000	SUBESTACIÓN DE POLICÍA BOLOMBOLO	PROPIEDAD	CARRERA 7A N° 96 - 138/148/158, CORREGIMIENTO BOLOMBOLO	010-00008730	A4
DEANT	CARAMANTA	5123	ESTACIÓN DE POLICÍA CARAMANTA	PROPIEDAD	CARRERA 21 N° 18 - 49, CABECERA MUNICIPAL	032-00019608	A4
DEANT	JERICÓ	5202	ESTACIÓN DE POLICÍA JERICÓ	PROPIEDAD	CALLE 7 N° 6 - 64, CABECERA MUNICIPAL	014-00004522	A5
DEANT	LA PINTADA	5117	ESTACIÓN DE POLICÍA LA PINTADA	PROPIEDAD	AVENIDA 30 N° 32 - 21, CABECERA MUNICIPAL	032-00017322	A4
DEANT	PUEBLO RICO	5150	ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO RICO	PROPIEDAD	CARRERA 31 N° 29 - 22, CABECERA MUNICIPAL	014-00007755	A5
DEANT	TÁMESIS	5038	ESTACIÓN DE POLICÍA TÁMESIS	PROPIEDAD	CALLE 11 N° 8 - 06/16/22 Y CARRERA 8 N° 11 - 01/09/11/13, CABECERA MUNICIPAL	032-00013679	A5
DEANT	CIUDAD BOLIVAR	3794	SUBESTACIÓN DE POLICÍA FARALLONES	PROPIEDAD	CARRERA 49 N° 50 - 40, CORREGIMIENTO FARALLONES	005-00017477	A5
DEANT	VALPARAÍSO	5168	ESTACIÓN DE POLICÍA VALPARAÍSO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 8 - 02, CABECERA MUNICIPAL	032-00016358	A5
DEANT	ANDES	3575	ESTACIÓN DE POLICÍA ANDES	PROPIEDAD	CALLE 55 N° 53 - 04, B/ SAN PEDRO	004-00018620	A5
DEANT	ANDES	3739	SUBESTACIÓN DE POLICÍA TAPARTÓ	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 49 - 63, CORREGIMIENTO TAPARTÓ	004-00005110	A5
DEANT	BETULIA	3645	ESTACIÓN DE POLICÍA BETULIA	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 21 - 02, B/ CENTRO	035-00018548	A5
DEANT	BETULIA	3792	SUBESTACIÓN DE POLICÍA ALTAMIRA	PROPIEDAD	CARRERA 9 N° 9 - 30/32 Y CALLE 10 N° 8 - 45/47/49/51/53/57, B/ CALLE ABAJO 2 DEL CORREGIMIENTO ALTAMIRA	035-00010197	A5
DEANT	CIUDAD BOLIVAR	3633	ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDAD BOLÍVAR	PROPIEDAD	CALLE 49 N° 50 - 45, CABECERA MUNICIPAL	005-00009297	A5
DEANT	HISPANIA	3703	ESTACIÓN DE POLICÍA HISPANIA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 47 - 58, CABECERA MUNICIPAL	005-00017996	A5
DEANT	SALGAR	3754	ESTACIÓN DE POLICÍA SALGAR	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 30 - 14, CABECERA MUNICIPAL	004-00022638	A5
DEANT	EBÉJICO	4456	ESTACIÓN DE POLICÍA EBÉJICO	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 20 - 26/30/34, CABECERA MUNICIPAL	029-00015074	A4
DEANT	LIBORINA	4648	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA MERCED DEL PLAYÓN	PROPIEDAD	CARRERA 5 N° 7 - 38/48, CORREGIMIENTO LA MERCED DEL PLAYÓN	029-00026861	A5
DEANT	SABANALARGA	4622	ESTACIÓN DE POLICÍA SABANALARGA	PROPIEDAD	CARRERA 18 N° 18 - 16, CABECERA MUNICIPAL	029-00022880	A5
DEANT	OLAYA	4578	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LLANADAS	PROPIEDAD	CALLE 12 N° 10 - 03, CORREGIMIENTO LLANADAS	029-00015196	A5

DEANT	SOPETRÁN	4607	ESTACIÓN DE POLICÍA SOPETRÁN	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 8A - 22/24, CABECERA MUNICIPAL	029-00014713	A4
DEANT	ABRIAQUÍ	4102	ESTACIÓN DE POLICÍA ABRIAQUÍ	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 9 - 37, B/ CENTRO	011-00013589	A5
DEANT	BURITICÁ	4066	ESTACIÓN DE POLICÍA BURITICÁ	PROPIEDAD	CALLE 5 N° 5 - 17, CABECERA MUNICIPAL	024-00009289	A5
DEANT	CAÑASGORDAS	4013	ESTACIÓN DE POLICÍA CAÑASGORDAS	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 31 - 13/31, CABECERA MUNICIPAL	006-00004252	A5
DEANT	CAÑASGORDAS	N/A	SUBESTACIÓN DE POLICÍA CESTILLAL	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 21 - 54, CORREGIMIENTO CESTILLAL	006-00003289	A5
DEANT	FRONTINO	4045	ESTACIÓN DE POLICÍA FRONTINO	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 30 - 23, B/ CENTRO	011-00006815	A5
DEANT	FRONTINO	4048	CAI. MANGURUMA	PROPIEDAD	CARRERA 36 N° 16 - 63/55/71/77, B/ MANGURUMA	011-00008665	A5
DEANT	GIRALDO	4087	ESTACIÓN DE POLICÍA GIRALDO	PROPIEDAD	(CALLE 9A N° 10 - 09) CARRERA 10 N° 9 - 15, CABERA MUNICIPAL	024-00011637	A5
DEANT	URAMITA	4029	ESTACIÓN DE POLICÍA URAMITA	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 16 - 31, B/ LOURDES	007-00007816	A5
DEANT	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	3608	ESTACIÓN DE POLICÍA CAROLINA DEL PRÍNCIPE	PROPIEDAD	CARERA 50 N° 49 - 03, CABECERA MUNICIPAL	025-00029401	A4
DEANT	GUADALUPE	3663	ESTACIÓN DE POLICÍA GUADALUPE	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 50 - 03, CABECERA MUNICIPAL	025-00030306	A4
DEANT	SONSÓN	4949	DISTRITO DE POLICÍA SONSÓN	PROPIEDAD	DIAGONAL 7 N° 19 - 142, B/ BUENOS AIRES	028-00027731	A4
DEANT	SONSÓN	5045	ESTACIÓN DE POLICÍA SONSÓN	PROPIEDAD	CALLE 8 N° 5 - 32, B/ COLOMBIA	028-00012245	A4
DEANT	ARGELIA	4914	ESTACIÓN DE POLICÍA ARGELIA	PROPIEDAD	CALLE 31 N° 30 - 18, CABECERA MUNICIPAL	028-00022768	A5
DEANT	NARIÑO	24252	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 1ER. PISO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 1P, CABECERA MUNICIPAL	028-00020105	A5
DEANT	NARIÑO	24272	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 2DO. PISO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 2P, CABECERA MUNICIPAL	028-00020106	A5
DEANT	NARIÑO	4972	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 3CER. PISO, APTO. 1	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 3P, APTO. 1, CABECERA MUNICIPAL	028-00020107	A5
DEANT	NARIÑO	24273	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 3CER. PISO, APTO. 2	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 3P, APTO. 2, CABECERA MUNICIPAL	028-00020108	A5
DEANT	NARIÑO	24213	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - SOTANO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 S, CABECERA MUNICIPAL	028-00020109	A5
DEANT	LA UNIÓN	5007	ESTACIÓN DE POLICÍA LA UNIÓN	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 10 - 06, CABECERA MUNICIPAL	017-00030880	A4
DEANT	LA UNIÓN	5068	SUBESTACIÓN DE POLICÍA MESOPOTAMIA	PROPIEDAD	CARRERA 9 N° 8A - 28/30/32, CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA	017-00018097	A4
DEANT	TARAZÁ	18210	ESTACIÓN DE POLICÍA TARAZÁ	PROPIEDAD	CARRERA 25 N° 27 - 06, B/ VILLA DE LAGO	015-00068268	A4
DEANT	ANGOSTURA	5227	ESTACIÓN DE POLICÍA ANGOSTURA	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 12 - 42, B/ EL CENTRO	037-00028093	A5
DEANT	CAMPAMENTO	5177	ESTACIÓN DE POLICÍA CAMPAMENTO	PROPIEDAD	CARRERA 1 N° 9 - 52 (CARRERA SANTANDER - PARQUE PRINCIPAL)	037-00049414	A5
DEANT	YARUMAL	5244	ESTACIÓN DE POLICÍA YARUMAL	PROPIEDAD	CALLE 19 N° 21 - 48, B/ EL CENTRO	037-00009892	A5
DEANT	YARUMAL	5305	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LLANOS DE CUIVA	PROPIEDAD	CALLE 10, CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA	037-00053866	A5
DEANT	BELMIRA	4667	ESTACIÓN DE POLICÍA BELMIRA	PROPIEDAD	CARRERA 21 N° 18A - 14/10, B/ LOS TAMBORES	029-00021908	A4
DEANT	DON MATÍAS	4655	ESTACIÓN DE POLICÍA DON MATÍAS	PROPIEDAD	CARRERA 29 N° 27 - 92, CABECERA MUNICIPAL	012-00028465	A4
DEANT	ENTRERRÍOS	4724	ESTACIÓN DE POLICÍA ENTRERRÍOS	PROPIEDAD	CALLE 10A N° 11 - 44, CABECERA MUNICIPAL	025-00011331	A4
DEANT	ITUANGO	4744	ESTACIÓN DE POLICÍA ITUANGO	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 20 - 04, CABECERA MUNICIPAL	013-00004984	A5

PLAN DIGNIDAD FASE 2 VIGENCIA 2025									
UNIDAD	MUNICIPIO	ID	ACCESIBILIDAD	INMUEBLE	DIRECCIÓN	MATRICULA INMOBILIARIA	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	TIPO DE RECURSO	VALOR ASIGNADO
MEVAL	GRANADA	4157	A4	ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA	CARRERA 22 N° 20 - 30	018-00098838	PROPIEDAD	10	$ 200.000.000,00
MEVAL	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4673	A4	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CARRERA 50 N° 50 - 40/56	001-00016739	PROPIEDAD	10	$ 260.000.000,00
MEVAL	SONSÓN	4281	A4	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL	CALLE 31 N° 1 - 08, CORREGIMIENTO SAN MIGUEL	028-00010580	PROPIEDAD	10	$ 200.000.000,00
MEVAL	SAN CARLOS	29932	A5	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN	CARRERA 22 N° 17 - 300, CORREGIMIENTO EL JORDÁN	018-00135479	PROPIEDAD	10	$ 230.000.000,00
MEVAL	VALDIVIA	5219	A5	ESTACIÓN DE POLICIA VALDIVIA	CARRERA 10 N° 9 - 71, B/ CENTRO	037-00012767	PROPIEDAD	10	$ 280.000.000,00

Los precios unitarios individuales se encuentran descritos en el anexo N° 3 de la presente aceptación de oferta.

BQ BC

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO	La Policía Nacional – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizarán pagos parciales según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial. Se tramitará por lo menos un pago parcial mensual, para lo cual el contratista debe cumplir con los siguientes documentos: **a)** Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico) **b)** Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" (Requisito Técnico) **c)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía (Requisito Técnico). **d)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente, contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico). **e)** Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico) **f)** Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico) **g)** Factura de venta. (Requisito Económico) **h)** Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **i)** Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **j)** Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **k)** Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico) **l)** Demás documentación requerida por la unidad ejecutora. El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el

trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten, el término anterior sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, *"Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"*, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

NOTA 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 *"Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones"*, la entidad verificará el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y demás normas complementarias.

NOTA 3: para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad de la supervisión, como requisito previo para tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los mismos.

NOTA 4: los trámites de factura que incluya inmuebles con asignación presupuestal específica y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase 2 con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán ejecutarse en dichos inmuebles con los montos establecidos y no deben cambiarse, a excepción de aquellos que tengan el debido trámite de modificación presupuestal y/o autorización del mando institucional en el nivel central.

NOTA 5: el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

NOTA 6: el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN LA SIGUIENTE CUENTA

NOMBRE BENEFICIARIO: INGENYO CONSTRUCCIONES SAS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA.
TIPO CUENTA: AHORRO
NUMERO DE CUENTA: 15300000956

CLAUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El valor estimado de la presente contratación es de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 1.775.000.000,00). moneda legal, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato.

LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
2	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEANT-BIESO VIVIENDA FISCAL	(DEANT VIVIENDA FISCAL) MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	16	1	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEANT – DIRECCION DE INCORPORACION	(DEANT - DIRECCION DE INCORPORACION) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES A LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6 Y GIANT	10	1	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 230.000.000,00	$ 230.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVÍA - PLAN DIGNIDAD	10	1	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00
	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	10	1	$ 330.000.000,00	$ 330.000.000,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO	$ 1.775.000.000,00

El anterior presupuesto se encuentra avalado mediante certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 9825 del 02/04/2025, expedido por el jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Con el desarrollo de este tipo de mantenimientos se busca solucionar las necesidades recurrentes y ciertas novedades eventuales en las instalaciones policiales de la jurisdicción, sin embargo, por la naturaleza propia de las edificaciones vetustas y construidas con sistemas estructurales, no estructurales diferentes y en épocas diversas, hacen que el proceso de estimación de actividades y cantidades de mantenimiento, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento de medición en sitio, sin ningún tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por parte de un profesional en el ámbito técnico, razón por la cual, se requiere una forma de ejecución con actividades de mantenimiento establecidas, pero cantidades indeterminadas, es decir tracto

sucesivo, con el fin de cubrir las necesidades de infraestructura en el momento y en contexto, y evitar así formas de ejecución rígidas que impidan su atención.

Por otro lado, y en aras de mantener un alto grado de control se requiere una supervisión técnica detallada de las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas por el contratista y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta por la unidad policial (actividades y cantidades finales), es decir, no se podrán pagar actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada, y los formatos deberán estar firmados, en concordancia con lo establecido en el procedimiento y este proceso contractual.

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de **Tracto Sucesivo** de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor(es) del contrato, para la prestación de servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el **Formulario *"PROPUESTA ECONÓMICA"* del Apéndice No. 2 *"APÉNDICE TÉCNICO".***

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna a los requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por edificación, revisado y aprobado por el supervisor técnico del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podrán sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la presente vigencia.

Para efectos del mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de la presente contratación, se adelantará el siguiente procedimiento, así:

1. **INICIO DE LA EJECUCIÓN**: a partir de la Matriz de Priorización Técnica de Bienes Inmuebles[1] de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ y sus dependencias del gasto de la vigencia anterior establecida en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL" versión 5 del 21/12/2024, se deberá realizar la reunión para la socialización de las instrucciones en el marco del inicio de la ejecución del contrato.

   Esta reunión de instrucciones deberá ser programada, convocada y liderada por la unidad ejecutora, con los parámetros y plazos estipulados en el contrato.

   Los integrantes mínimos para la reunión podrán ser:

   - ✓ Comandante de la unidad con y sin delegación del gasto o quien sea delegado.
   - ✓ Jefe Administrativo de la unidad con y sin delegación del gasto.
   - ✓ Jefe de Grupo Bienes Raíces o infraestructura o logístico (según corresponda) de la unidad con y sin delegación del gasto.
   - ✓ Supervisores (jurídico, técnico y económico) y apoyos (Administrativo, Ambiental, SGSST).

[1] **Formato 1LF-FR-0205 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN TÉCNICA DE BIENES INMUEBLES**

- ✓ Representante Legal del contratista.

En esta reunión se desarrollarán los siguientes temas:

a. **Aspectos Contractuales:**
Aspectos generales del contrato, cronograma de ejecución presupuestal del contrato, recomendaciones sobre requisitos para asignación de turno de pago, y presentación de contratista, supervisores y apoyos; y sus obligaciones y funciones según corresponda, aspectos generales para los comités de seguimiento al contrato de obra.

b. **Aspectos Técnicos:**
Unidades de mayor priorización, cronograma de visitas técnicas, forma de ejecución, línea de tiempo y programación de ejecución, especificaciones técnicas generales, procedimiento para ejecución y pago de oferta técnica adicional, restricciones, recomendaciones sobre documentos de índole técnico como actas parciales y balances de obra.

c. **Aspectos Económicos:**
Recomendaciones sobre documentos afiliación y desafiliación de personal en obra, pago de nómina y pago de impuestos, en el marco del proceso contractual.

d. **Aspectos Jurídicos:**
Recomendaciones sobre documentos para el cumplimiento de la normativa vigente en materia contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Dicha actividad deberá ser realizada con los apoyos a la supervisión en el componente ambiental y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

e. **Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:**
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para el inicio de ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinarán los compromisos para la ejecución del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos.

Nota: aprobado y autorizado el cronograma de visitas técnicas el contratista podrá iniciar labores para determinación de actividades de mantenimiento y presupuesto específico de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato.

2. **VISITAS TÉCNICAS PARA DIAGNÓSTICO INICIAL:** el contratista en coordinación con el apoyo administrativo de la Unidad y el Supervisor Técnico deberá realizar las visitas técnicas a las unidades adscritas a la unidad de acuerdo al cronograma aprobado en la reunión de instrucciones de Inicio del contrato. Dichas visitas no generarán costos adicionales al contrato. El Contratista tendrá para **LOTE 2**: hasta veinte (20) días calendario a partir de la fecha de realización y aprobación del acta de inicio, para visitar las unidades con mayor priorización y presentar en el comité de seguimiento al contrato de obra No. 1 los documentos asociados a las actividades en los formatos **1LF-FR-0129 "IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD" y 1LF-FR-0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2.**

3. **PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA:** para **LOTE 2:** hasta veinte (20) días calendario después de establecida y aprobada el acta de inicio, el comité de seguimiento al contrato de obra No. 1 deberá ser realizado. Este comité deberá ser programado, convocado y liderado por la unidad ejecutora, a través del apoyo administrativo

adscrito al Grupo de Bienes Raíces de la unidad ejecutora con los parámetros y plazos estipulados en este proceso contractual. Los integrantes del comité son:

- ✓ Comandante de la unidad con y sin delegación del gasto o quien sea delegado
- ✓ Jefe Administrativo de la unidad con y sin delegación del gasto
- ✓ Jefe de Grupo Bienes Raíces de la unidad con y sin delegación del gasto
- ✓ Supervisores (jurídico, técnico y económico) y apoyos (Administrativo, Ambiental, SGSST).
- ✓ Representante Legal del Contratista
- ✓ Residente de Obra del Contrato de Mantenimiento
- ✓ Residente HSEQ del Contrato de Mantenimiento

El comité de seguimiento al contrato de obra No. 1 se establecerá de acuerdo a los parámetros establecidos para este proceso contractual, con el fin de desarrollar los siguientes temas:

a. Aspectos Técnicos:
Programación de mantenimiento ajustada con la línea de ejecución contractual, órdenes de trabajo con actividades de mantenimiento especificas por necesidades y por frente de trabajo, determinando ítems, cantidades, valores y cronograma de obra de acuerdo a lo establecido en el contrato (En concordancia con el cronograma de ejecución presupuestal), con revisión previa y concepto de viabilidad del supervisor técnico. Esta programación deberá contener las necesidades a intervenir por periodo de ejecución, especificando fechas de inicio y fin programadas, y los valores para cada una, tal que cumpla la meta para cada periodo, de no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificación dará lugar a los respectivos procesos legales y/o reglamentarios que correspondan.

b. Aspectos Económicos:
Revisión de los pagos realizados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal a laborar en obra, metodología de pago de impuestos, ejecución presupuestal, cumplimiento frente a la normatividad de la facturación electrónica, observaciones.

c. Aspectos Jurídicos:
Plan de manejo ambiental, Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar; Revisión de elementos de protección personal y lista de herramientas o equipos a utilizar, cumplimiento normativo laboral, ambiental y SST. Dicha actividad deberá ser realizada con los apoyos a la supervisión en el componente ambiental y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

d. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para la ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinarán los compromisos para la ejecución del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento (programación) en el comité de seguimiento al contrato de obra, el contratista podrá iniciar labores de mantenimiento de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiría

BQ.DC

en un incumplimiento que deberá ser informado por los supervisores para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio que haya a lugar.

Nota 2: todas las actividades o ítems no contemplados (adicionales, extraordinarios, modificaciones)[2] dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la ejecución para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las necesidades aprobadas, deberán ser presentados por el contratista con revisión previa del supervisor técnico ante el ordenador del gasto para su autorización y posterior inclusión o ejecución según corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de ejecución que se requiera.

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la programación aprobada y con la connotación de extraordinarios, el contratista contará hasta con tres (3) días hábiles a partir de la solicitud por medio físico o electrónico para realizar el presupuesto específico y presentar el documento en el formato establecido, anexando la programación de obra correspondiente ante la supervisión y contará según la complejidad de las actividades de mantenimiento con el tiempo establecido en la programación de obra sin superar los diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la autorización del ordenador del gasto para la ejecución y culminación de las actividades relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará mediante la modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista deberá realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de los parámetros y plazos establecidos en el contrato, sin perjuicio de atender de manera inmediata y oportuna una situación de urgencia que coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura física del inmueble objeto del contrato. Ante la presencia de esta urgencia (actividad extraordinaria) el contratista desplegará las acciones de contingencia que se requieran para su atención sin afectar la correcta ejecución establecida en el plan mensual de mantenimiento. La ejecución de estas actividades se ingresará en el corte de obra correspondiente a la fecha de su culminación.

4. **IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES:** los señores comandantes y/o Jefes de las unidades o funcionarios delegados y/o supervisor técnico que se encuentren adscritos a las unidades objeto del contrato deberán establecer la necesidad o necesidades a incluir en el plan de mantenimiento, indicando claramente el lugar específico y descripción de la problemática a intervenir, así como quien generó dicha necesidad en el inmueble. Dicha información deberá presentarse ante el comité de seguimiento al contrato de obra en el **Formato 1LF-FR-0129 "IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD" del Apéndice No. 2** revisada y aprobada con la firma del Comandante y/o Jefe de la unidad o dependencia generadora de la necesidad.

El apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato, deberá consolidar las solicitudes de necesidades por reparar y/o solucionar realizadas en el **Formato 1LF-FR-0129 "IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD" del Apéndice No. 2.** Dichas solicitudes deberán reposar en la carpeta del proceso contractual.

---

[2] **Adicionales:** Se refiere a la solicitud por parte del contratista de incluir ítems contractuales y/o cantidades adicionales a las establecidas en el plan mensual de mantenimiento y que son requeridas para llevar a cabo la intervención, reparación y/o solución de una necesidad ya establecida en el plan.

Extraordinarios: Se refiere a la solicitud por parte de la Entidad Contratante de incluir una necesidad adicional a las ya establecidas en el plan mensual de mantenimiento y que son requeridas para llevar a cabo la intervención, reparación y/o solución de una necesidad de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura física de los inmuebles objeto del contrato.

Modificación: Se refiere a la solicitud por parte del contratista de incluir ítems no previstos a los establecidos en el contrato y que son requeridos para llevar a cabo una intervención, reparación y/o solución de una necesidad identificada en el plan mensual de mantenimiento, y por lo cual requiere la modificación del contrato antes de ser incluidos y ejecutados.

Así mismo, se deberá asignar un número de consecutivo dentro del proceso, y enviar una copia por medio físico o electrónico al Supervisor Técnico de las solicitudes debidamente diligenciadas con veinte (20) días calendario antes del siguiente comité de seguimiento al contrato de obra. Finalmente, el Supervisor Técnico contará con cinco (5) días calendario a partir de su recepción para revisar estas solicitudes y dar trámite por medio físico o electrónico ante el contratista las mismas para realizar la respectiva evaluación de intervención y costo de acuerdo a parámetros y plazos establecidos para la presente contratación. Las solicitudes que no cumplan con los parámetros establecidos en el contrato y/o en la normatividad vigente, no serán tenidas en cuenta.

5. **PRESENTACIÓN PRESUPUESTO PARTICULAR Y ORDEN DE TRABAJO:** el contratista deberá presentar ante la supervisión técnica una respuesta donde se establezca el tipo de mantenimiento a realizar, con un presupuesto que incluya los ítems requeridos para el mantenimiento particular y las correspondientes cantidades, precios unitarios según accesibilidad y valor total, según lo establecido en el contrato, con la programación de obra correspondiente. Dicha información deberá ser presentada en el **Formato 1LF-FR-0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2**, para la revisión de la supervisión y trámite ante el comité de seguimiento al contrato de obra siguiente para autorizar su ejecución. (Las visitas y presupuesto de mantenimiento no generarán costos adicionales).

6. **RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA NECESIDAD PARTICULAR**: realizadas las actividades de mantenimiento particulares asociadas a la reparación y/o solución de la necesidad identificada del plan de mantenimiento actual o de la actividad extraordinaria, el contratista presentará para revisión y autorización del apoyo administrativo, supervisor técnico, Comandante o Director de la unidad sin delegación del gasto y/o el ordenador del gasto. Dicha información deberá ser presentada en el **Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2**, con las actividades finales ejecutadas, incluyendo los adicionales, actividades extraordinarias y/o modificaciones del contrato requeridas para llevar a cabo dicha intervención. Esta información será el soporte para indicar finalmente lo ejecutado del plan de mantenimiento en el comité de seguimiento al contrato de obra siguiente.

7. **COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA:** terminado el periodo de ejecución de treinta (30) días calendario del plan de mantenimiento actual, se programará la reunión de comité de seguimiento al contrato de obra, convocada y liderada por el supervisor técnico de la unidad ejecutora del contrato, o en su defecto por el Grupo Bienes Raíces, con los integrantes miembros de este comité, de acuerdo a los parámetros establecidos para la ejecución del contrato, con el fin de tratar los temas relacionados a continuación:

   a. **Aspectos Generales:**
   Lectura de los compromisos del comité de seguimiento al contrato de obra inmediatamente anterior (descripción, responsable, nivel de cumplimiento, decisiones tomadas)

   b. **Aspectos Técnicos:**
   Plan de Mantenimiento periodo ejecutado (% avance de obra ejecutado vs programado de acuerdo a la línea de ejecución contractual; actividades ejecutadas; adicionales, actividades extraordinarias, modificaciones, observaciones y novedades informadas); Plan de Mantenimiento de los cortes siguientes con las actividades de mantenimiento especificas por frente de trabajo determinando ítems, cantidades, valores y cronograma de acuerdo a lo establecido en el contrato (En concordancia con el cronograma de ejecución presupuestal), con revisión previa y concepto de viabilidad del supervisor técnico. Este plan deberá contener el número de actividades de mantenimiento

BQ.WC

pertinentes para ejecutarse durante los próximos treinta (30) días calendario, de no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificación será considerado como un incumplimiento parcial.

c. **Aspectos Económicos:**
Revisión de los pagos realizados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal que se encuentre laborando en la obra, pago de nómina, pago de impuestos, ejecución presupuestal, cumplimiento frente a la normatividad de la facturación electrónica, observaciones y novedades informadas.

d. **Aspectos Jurídicos:**
Cumplimiento de la normatividad vigente en materia laboral, contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo; observaciones y novedades informadas. Dicha actividad deberá ser realizada con los apoyos a la supervisión en el componente ambiental y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

e. **Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:**
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para la ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinarán los compromisos para la ejecución del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento del corte siguiente en el comité de seguimiento al contrato de obra mediante la firma del acta del comité y el **Formato 1LF-FR-0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2,** el contratista podrá iniciar labores de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiría en un incumplimiento parcial que deberá ser informado por los supervisores para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio a que haya a lugar. Así mismo, el apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato, deberá asignar número de consecutivo, consolidar y harán reposar en la carpeta del proceso contractual las ordenes de trabajo realizadas en el **Formato 1LF-FR-0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2** del plan de mantenimiento o de las actividades de mantenimiento extraordinarias.

Nota 2: todas las actividades o ítems no contemplados (adicionales, extraordinarios, modificaciones) dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la ejecución para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las necesidades aprobadas, deberán ser presentados por el contratista con revisión previa del supervisor técnico ante el ordenador del gasto para su autorización y posterior inclusión o ejecución según corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de ejecución que se requiera.

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la programación aprobada y con la connotación de extraordinarios, el contratista contará hasta con tres (3) días hábiles a partir de la solicitud por medio físico o electrónico para realizar el presupuesto específico y presentar el documento en el formato establecido, anexando la programación de obra correspondiente ante la supervisión y contará según la complejidad de las actividades de mantenimiento con el tiempo establecido en la programación de obra sin superar los diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la autorización del ordenador del gasto para la ejecución y culminación de las actividades

relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará mediante la modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista deberá realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de los parámetros y plazos establecidos para la presente contratación, sin perjuicio de atender de manera inmediata y oportuna una situación de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura física del inmueble objeto del contrato. Ante la presencia de una urgencia (actividad extraordinaria) el contratista desplegará las acciones de contingencia que se requieran para su atención sin afectar la correcta ejecución establecida en el plan mensual de mantenimiento. La ejecución de estas actividades se ingresará en el corte de obra correspondiente a la fecha de su culminación.

Nota 4: dentro de los cinco (05) días hábiles después del comité de seguimiento al contrato de obra, el contratista deberá presentar para asignación de turno de pago ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la "FORMA DE PAGO". Así mismo, se hace referencia que el contratista puede en cualquier caso realizar la presentación de las actividades asociadas al plan de mantenimiento en una o más actas, siempre igualando o superando la meta de ejecución presupuestal para el periodo específico.

8. **PLANES DE MANTENIMIENTO POR CICLOS:** los numerales 4, 5, 6 y 7 serán cíclicos durante la ejecución del contrato y hasta la finalización de mismo.

9. **CIERRE DE LA EJECUCIÓN**: finalmente la ejecución del contrato termina con la ejecución del 100 % del presupuesto en actividades de mantenimiento contempladas contractualmente y las cuales son presentadas en el comité final de obra, en el cual se tratarán los siguientes temas:

   a. **Aspectos Generales:**
   Lectura de los compromisos del comité de seguimiento al contrato de obra inmediatamente anterior (descripción, responsable, nivel de cumplimiento).
   b. **Aspectos Técnicos:**
   Plan de Mantenimiento Global y Balance General (% avance de obra ejecutado vs programado; actividades ejecutadas globales; modificaciones y/o prorrogas, fotografías) y el informe de reevaluación proveedores.
   c. **Aspectos Económicos:**
   Certificación final de pago de parafiscales y seguridad social, nómina e impuestos y el informe de reevaluación proveedores.
   d. **Aspectos Jurídicos:**
   Informe Final de cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, ambiental y seguridad y salud en el trabajo y el informe de reevaluación proveedores.
   e. **Conclusiones:**
   En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las conclusiones de la ejecución del contrato y se determinará si el contratista cumplió o no con el objeto del contrato. Los incumplimientos serán adelantados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Policía Nacional.

Nota: dentro de los siete (07) días hábiles después del comité de seguimiento al contrato de obra final el contratista deberá presentar para asignación de turno de pago, previo cumplimiento de los requisitos, ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la "FORMA DE PAGO", aclarando que debe hacerse dentro de la vigencia.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BG.008

El plazo de ejecución del contrato será de **LOTE 2:** ciento cincuenta **(150)** días calendario, contados a partir de la suscripción de acta de Inicio, previa suscripción del documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento (Aprobación de los mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa).

Este plazo de ejecución del contrato es el resultado de un análisis técnico por parte del estructurador técnico, en la línea de ejecución presupuestal con la sumatoria total de todos los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia de este proceso.

LÍNEA DE TIEMPO Y PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

La presente línea de ejecución es el resultado de un análisis técnico por parte del estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado, análisis de la administración, contexto geográfico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a la meta mínima de ejecución acumulada presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecución son **LOTE 2:** ciento cincuenta **(150)** días, según lo consignado en el paquete técnico del proceso:

LOTE 2:

	DIAGNOSTICO	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	TOTAL
% MIN EJECUCIÓN	0.0%	15.00%	35.00%	60.00%	90.00%	100.00	100.00%
DÍAS	20	30	30	30	30	10	150

Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de treinta (30) días, a excepción del periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en **LOTE 2**: veinte **(20)** días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.

Se programarán las actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar relacionadas en el **Formato 1LF-FR-0129 "IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD" del Apéndice No. 2**, previamente revisadas por el supervisor técnico y aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento parcial a las condiciones contractuales, y por lo cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir e informar oportunamente a la ordenación del gasto, para la ejecución de los procedimientos administrativos sancionatorios.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se desarrollará en las siguientes instalaciones de acuerdo a la certificación anexa aportada por el jefe del Grupo de Talento Humano MEVAL, con el apoyo de los jefes del Grupo de Bienes Raíces MEVAL y Responsable de Grupo Bienes Raíces DEANT, así:

UNIDAD	MUNICIPIO	ID	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCIÓN	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ACCESIBILIDAD
DEANT	MEDELLÍN	5927	COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA	PROPIEDAD	CALLE 71 N° 65 - 20, B/ EL VOLADOR	01N-00371315	A1
DEANT	VALDIVIA	5219	ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVIA	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 9 - 71, B/ CENTRO	037-00012767	A5
DEANT	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	4689	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 20 - 63/51, CABECERA MUNICIPAL	037-00003564	A5

DEANT	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4673	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 50 - 40/56	001-00016739	A4
DEANT	CISNEROS	28112	ESTACIÓN DE POLICÍA CISNEROS	PROPIEDAD	CARRERA 19C N° 19 - 13, B/ EL CENTRO	038-00007604	A4
DEANT	SAN CARLOS	4228	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN CARLOS	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 19 - 39/41/51/59, CABECERA MUNICIPAL	018-00098059	A5
DEANT	MARINILLA	4054	ESTACIÓN DE POLICÍA MARINILLA	PROPIEDAD	CALLE 28 N° 34 - 10, B/ LA INDUSTRIAL	018-00078855	A3
DEANT	RIONEGRO	4260	ESTACIÓN DE POLICÍA RIONEGRO	PROPIEDAD	CARRERA 70 N° 44 - 25, B/ EL PORVENIR	020-00016739	A2
DEANT	MONTEBELLO	3972	ESTACIÓN DE POLICÍA MONTEBELLO	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 18 - 89, CABECERA MUNICIPAL	023-00014955	A4
DEANT	CONCORIDIA	3646	ESTACIÓN DE POLICÍA CONCORDIA	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 20 - 43, B/ CENTRO	004-00035333	A5
DEANT	ANDES	3766	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SANTA RITA DE ANDES	PROPIEDAD	CALLE 50 N° 51 - 26/30/36/40, CORREGIMIENTO SANTA RITA	004-00003082	A5
DEANT	ANZÁ	4486	ESTACIÓN DE POLICÍA ANZÁ	PROPIEDAD	CALLE 10 (9 N° 9 - 35), CABECERA MUNICIPAL	024-00017473	A5
DEANT	FRONTINO	4016	SUBESTACIÓN DE POLICÍA NUTIBARA	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 10 - 35, CORREGIMIENTO NUTIBARA	011-00003856	A5
DEANT	AMALFI	3591	ESTACIÓN DE POLICÍA AMALFI	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 18 - 69 Y CARRERA 19 N° 18 - 78	003-00005447	A5
DEANT	GÓMEZ PLATA	3613	ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ PLATA	PROPIEDAD	CALLE 51 N° 51 - 55/57/61, B/ CENTRO	025-00006240	A4
DEANT	NARIÑO	5050	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO VENUS	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 8 - 80, CORREGIMIENTO PUERTO VENUS	028-00027064	A5
DEANT	CÁCERES	3797	ESTACIÓN DE POLICÍA CÁCERES	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 48 - 08	015-00036620	A4
DEANT	CAUCASIA	3772	ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 25 - 28, B/ LOS ALMENDROS	015-00064870	A3
DEANT	SANTA FE DE ANTIOQUIA	4320	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA	PROPIEDAD	CALLE 9 N° 7 - 83/79 Y CARRERA 8 N° 8A - 90/64/56/54, CABECERA MUNICIPAL	024-00000431	A5
DEANT	ANORÍ	3560	ESTACIÓN DE POLICÍA ANORÍ	PROPIEDAD	CARRERA 31 N° 29 - 08, CABECERA MUNICIPAL	003-00009281	A5
DEANT	CAICEDO	4414	ESTACIÓN DE POLICÍA CAICEDO	PROPIEDAD	CARRERA 5 N° 5 - 55, CABECERA MUNICIPAL	035-00010031	A5
DEANT	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	4656	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	PROPIEDAD	CALLE 30 N° 29 - 26, CABECERA MUNICIPAL	037-00017577	A5
DEANT	NECHÍ	3901	ESTACIÓN DE POLICÍA NECHÍ	PROPIEDAD	CARRERA 29 N° 30 - 53	015-00020992	A4
DEANT	YOLOMBÓ	3916	ESTACIÓN DE POLICÍA YOLOMBÓ	PROPIEDAD	CARRERA 21 N° 15 - 214, CALLE ZEA	038-00004214	A4
DEANT	RIONEGRO	4312	CAI. ALTO DEL MEDIO	PROPIEDAD	CARRERA 58 N° 49 - 102, B/ ALTO DEL MEDIO	020-00068457	A2
DEANT	BETANIA	3614	ESTACIÓN DE POLICÍA BETANIA	PROPIEDAD	CALLE 19 N° 20 - 19	005-00005080	A5
DEANT	REMEDIOS	4807	ESTACIÓN DE POLICÍA REMEDIOS	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 6 - 56, B/ EL CENTRO	027-00013467	A5
DEANT	SANTA BÁRBARA	3956	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA BÁRBARA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 49 - 37/41, B/ CENTRO	023-00001711	A4
DEANT	EL BAGRE	3775	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BAGRE	PROPIEDAD	CARRERA 48 N° 49A - 68	027-00008447	A3
DEANT	TITIRIBÍ	3998	ESTACIÓN DE POLICÍA TITIRIBÍ	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 20 - 11/48, CABECERA MUNICIPAL	033-00012933	A4
DEANT	BRICEÑO	5176	ESTACIÓN DE POLICÍA BRICEÑO	PROPIEDAD	CARRERA 9 N° 9 - 8/16, B/ BRICEÑO	037-00048783	A5
DEANT	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4732	FUERTE DE CARABINEROS FINCA BUCAREST	PROPIEDAD	FUERTE DE CARABINEROS FINCA BUCAREST	001-05016693	A4
DEANT	ANZÁ	4591	SUBESTACIÓN DE POLICÍA GÜINTAR	PROPIEDAD	CALLE 3 N° 3 - 14/18/22, CORREGIMIENTO GÜINTAR	024-00018061	A5
DEANT	VENECIA	4021	ESTACIÓN DE POLICÍA VENECIA	PROPIEDAD	CALLE 51A N° 52 - 20 / CARRERA 53 N° 51A - 14/16, CABECERA MUNICIPAL	010-00012982	A4
DEANT	ZARAGOZA	3904	ESTACIÓN DE POLICÍA ZARAGOZA	PROPIEDAD	CARRERA 21 - CALLE 20	027-00016429	A4
DEANT	SANTA ROSA DE OSOS	4665	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ROSA DE OSOS	PROPIEDAD	CARREERA 30 N° 31 - 110, B/ CENTRO	025-00008450	A4
DEANT	TOLEDO	4692	ESTACIÓN DE POLICÍA TOLEDO	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 10 - 06, CABECERA MUNICIPAL	037-00028977	A5
DEANT	REMEDIOS	18190	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA CRUZADA	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 10 - 11/13/15, CORREGIMIENTO LA CRUZADA	027-00028978	A5
DEANT	REMEDIOS	4905	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ISABEL	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 10 - 08, CORREGIMIENTO SANTA ISABEL	027-00022019	A5
DEANT	SEGOVIA	4846	ESTACIÓN DE POLICÍA SEGOVIA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 51 - 28/34, B/ EL CENTRO	027-00013921	A5
DEANT	VEGACHÍ	4795	ESTACIÓN DE POLICÍA VEGACHÍ	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 55 - 190, B/ PUENTE COLGANTE	003-00004959	A5
DEANT	VEGACHÍ	18211	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL TIGRE	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 21 - 51/55/59, CORREGIMIENTO EL TIGRE	003-00016267	A5
DEANT	CARACOLÍ	3908	ESTACIÓN DE POLICÍA CARACOLÍ	PROPIEDAD	CALLE 20B N° 21 - 22/24, CABECERA MUNICIPAL	026-00016294	A5
DEANT	MACEO	3888	ESTACIÓN DE POLICÍA MACEO	PROPIEDAD	CALLE 29 N° 30 - 17/11/07/01, CALLE 29 N° 28 - 75/81/85, CABECERA MUNICIPAL	019-00010560	A5
DEANT	SAN ROQUE	3872	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ROQUE	PROPIEDAD	CALLE 22 N° 17 - 20, CABECERA MUNICIPAL	026-00010503	A4

	DEANT	SAN ROQUE	3925	SUBESTACIÓN DE POLICÍA CRISTALES	PROPIEDAD	CALLE 1 N° 06 - 05/07/11/17/25/31, CORREGIMIENTO CRISTALES	026-00019426	A4
	DEANT	SANTO DOMINGO	3874	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTO DOMINGO	PROPIEDAD	CARRERA 15 N° 14 - 64, CABECERA MUNICIPAL	026-00010421	A4
	DEANT	SANTO DOMINGO	3890	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PORCESITO	PROPIEDAD	CARRERA 5 N° 05 - 02/06, CORREGIMIENTO PORCE	026-00011348	A4
	DEANT	EL PEÑOL	4153	ESTACIÓN DE POLICÍA EL PEÑOL	PROPIEDAD	CARRERA 19 - TRANSVERCA 4, SECTOR 2, B/ CENTRO	018-00103094	A4
	DEANT	GRANADA	4157	ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA	PROPIEDAD	CARRERA 22 N° 20 - 30	018-00098838	A4
	DEANT	PUERTO TRIUNFO	4263	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TRIUNFO	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 11 - 04, CABECERA MUNICIPAL	018-00063831	A4
	DEANT	SONSÓN	23312	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA DANTA	PROPIEDAD	CARRERA 28 N° 34 - 60, CORREGIMIENTO LA DANTA	028-00029701	A4
	DEANT	SONSÓN	4281	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUÉL	PROPIEDAD	CALLE 31 N° 1 - 08, CORREGIMIENTO SAN MIGUÉL	028-00010580	A4
	DEANT	SAN CARLOS	N/A	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN	PROPIEDAD	CARRERA 22 N° 17 - 300, CORREGIMIENTO EL JORDÁN	018-00135479	A5
	DEANT	SAN LUIS	4279	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN LUIS	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 19 - 42, CABECERA MUNICIPAL	018-00076612	A5
	DEANT	SAN RAFAEL	4231	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN RAFAEL	PROPIEDAD	CARRERA 21 N 19 - 34, CABECERA MUNICIPAL	018-00055854	A4
	DEANT	SANTUARIO	4222	ESTACIÓN DE POLICÍA EL SANTUARIO	PROPIEDAD	CARRERA 53 N° 45 - 26, CABECERA MUNICIPAL	018-00089328	A4
	DEANT	SAN FRANCISCO	4230	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FRANCISCO	PROPIEDAD	CARRERA 11 N° 10 - 43/41, B/ SAN FRANCISCO	018-00121364	A4
	DEANT	ABEJORRAL	4280	ESTACIÓN DE POLICÍA ABEJORRAL	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 50 - 44, CABECERA MUNICIPAL	002-00005246	A4
	DEANT	ABEJORRAL	4383	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PANTANILLO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 11A - 03/05/07/09, CORREGIMIENTO PANTANILLO	002-00003763	A4
	DEANT	EL CÁRMEN DE VIVORAL	4237	ESTACIÓN DE POLICÍA CARMEN DE VIBORAL	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 31 - 35/39/43, B/ EL CENTRO	018-00107675	A3
	DEANT	EL RETIRO	4238	ESTACIÓN DE POLICÍA EL RETIRO	PROPIEDAD	CARRERA 24 N° 20A - 105, CABECERA MUNICIPAL	017-00035395	A3
	DEANT	GUARNE	4289	ESTACIÓN DE POLICÍA GUARNE	PROPIEDAD	CALLE 47 N° 51 - 04, CABECERA MUNICIPAL	020-00005459	A3
	DEANT	LA CEJA DEL TAMBO	4199	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA	PROPIEDAD	CARRERA 18 N° 20 - 06 / CALLE 20 N° 17A - 24, B/ CENTRO	017-00005141	A3
	DEANT	LA CEJA DEL TAMBO	23332	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ	PROPIEDAD	LOTE 1, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ	017-00050002	A3
	DEANT	LA CEJA DEL TAMBO	10307	CAI. CENTRO	PROPIEDAD	CARRERA 24 N° 22 - 46, B/ FÁTIMA	017-00005243	A3
	DEANT	RIONEGRO	4325	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LLANOGRANDE	PROPIEDAD	LOTE PARCELACIÓN PRADO VERDE, VEREDA TRES PUERTAS DEL CORREGIMIENTO SUR	020-00073111	A2
	DEANT	SAN VICENTE	4111	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN VICENTE	PROPIEDAD	CALLE 32 N° 33 - 06, CABECERA MUNICIPAL	020-00089686	A4
	DEANT	AMAGÁ	N/A	SUBESTACIÓN DE POLICÍA MINAS	PROPIEDAD	CARRERA 32 N° 31 - 41, CORREGIMIENTO MINAS	033-00014921	A4
	DEANT	FREDONIA	3962	ESTACIÓN DE POLICÍA FREDONIA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 50 - 45, CABECERA MUNICIPAL	010-00008432	A4
	DEANT	VENECIA	4000	SUBESTACIÓN DE POLICÍA BOLOMBOLO	PROPIEDAD	CARRERA 7A N° 96 - 138/148/158, CORREGIMIENTO BOLOMBOLO	010-00008730	A4
	DEANT	CARAMANTA	5123	ESTACIÓN DE POLICÍA CARAMANTA	PROPIEDAD	CARRERA 21 N° 18 - 49, CABECERA MUNICIPAL	032-00019608	A4
	DEANT	JERICÓ	5202	ESTACIÓN DE POLICÍA JERICÓ	PROPIEDAD	CALLE 7 N° 6 - 64, CABECERA MUNICIPAL	014-00004522	A5
	DEANT	LA PINTADA	5117	ESTACIÓN DE POLICÍA LA PINTADA	PROPIEDAD	AVENIDA 30 N° 32 - 21, CABECERA MUNICIPAL	032-00017322	A4
	DEANT	PUEBLO RICO	5150	ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO RICO	PROPIEDAD	CARRERA 31 N° 29 - 22, CABECERA MUNICIPAL	014-00007755	A5
	DEANT	TÁMESIS	5038	ESTACIÓN DE POLICÍA TÁMESIS	PROPIEDAD	CALLE 11 N° 8 - 06/16/22 Y CARRERA 8 N° 11 - 01/09/11/13, CABECERA MUNICIPAL	032-00013679	A5
	DEANT	CIUDAD BOLIVAR	3794	SUBESTACIÓN DE POLICÍA FARALLONES	PROPIEDAD	CARRERA 49 N° 50 - 40, CORREGIMIENTO FARALLONES	005-00017477	A5
	DEANT	VALPARAÍSO	5168	ESTACIÓN DE POLICÍA VALPARAÍSO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 8 - 02, CABECERA MUNICIPAL	032-00016358	A5
	DEANT	ANDES	3575	ESTACIÓN DE POLICÍA ANDES	PROPIEDAD	CALLE 55 N° 53 - 04, B/ SAN PEDRO	004-00018620	A5
	DEANT	ANDES	3739	SUBESTACIÓN DE POLICÍA TAPARTÓ	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 49 - 63, CORREGIMIENTO TAPARTÓ	004-00005110	A5
	DEANT	BETULIA	3645	ESTACIÓN DE POLICÍA BETULIA	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 21 - 02, B/ CENTRO	035-00018548	A5
	DEANT	BETULIA	3792	SUBESTACIÓN DE POLICÍA ALTAMIRA	PROPIEDAD	CARRERA 9 N° 9 - 30/32 Y CALLE 10 N° 8 - 45/47/49/51/53/57, B/ CALLE ABAJO 2 DEL CORREGIMIENTO ALTAMIRA	035-00010197	A5
	DEANT	CIUDAD BOLIVAR	3633	ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDAD BOLÍVAR	PROPIEDAD	CALLE 49 N° 50 - 45, CABECERA MUNICIPAL	005-00009297	A5
	DEANT	HISPANIA	3703	ESTACIÓN DE POLICÍA HISPANIA	PROPIEDAD	CARRERA 51 N° 47 - 58, CABECERA MUNICIPAL	005-00017996	A5
	DEANT	SALGAR	3754	ESTACIÓN DE POLICÍA SALGAR	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 30 - 14, CABECERA MUNICIPAL	004-00022638	A5
	DEANT	EBÉJICO	4456	ESTACIÓN DE POLICÍA EBÉJICO	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 20 - 26/30/34, CABECERA MUNICIPAL	029-00015074	A4

DEANT	LIBORINA	4648	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA MERCED DEL PLAYÓN	PROPIEDAD	CARRERA 5 N° 7 - 38/48, CORREGIMIENTO LA MERCED DEL PLAYÓN	029-00026861	A5
DEANT	SABANALARGA	4622	ESTACIÓN DE POLICÍA SABANALARGA	PROPIEDAD	CARRERA 18 N° 18 - 16, CABECERA MUNICIPAL	029-00022880	A5
DEANT	OLAYA	4578	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LLANADAS	PROPIEDAD	CALLE 12 N° 10 - 03, CORREGIMIENTO LLANADAS	029-00015196	A5
DEANT	SOPETRÁN	4607	ESTACIÓN DE POLICÍA SOPETRÁN	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 8A - 22/24, CABECERA MUNICIPAL	029-00014713	A4
DEANT	ABRIAQUÍ	4102	ESTACIÓN DE POLICÍA ABRIAQUÍ	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 9 - 37, B/ CENTRO	011-00013589	A5
DEANT	BURITICÁ	4066	ESTACIÓN DE POLICÍA BURITICÁ	PROPIEDAD	CALLE 5 N° 5 - 17, CABECERA MUNICIPAL	024-00009289	A5
DEANT	CAÑASGORDAS	4013	ESTACIÓN DE POLICÍA CAÑASGORDAS	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 31 - 13/31, CABECERA MUNICIPAL	006-00004252	A5
DEANT	CAÑASGORDAS	N/A	SUBESTACIÓN DE POLICÍA CESTILLAL	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 21 - 54, CORREGIMIENTO CESTILLAL	006-00003289	A5
DEANT	FRONTINO	4045	ESTACIÓN DE POLICÍA FRONTINO	PROPIEDAD	CARRERA 30 N° 30 - 23, B/ CENTRO	011-00006815	A5
DEANT	FRONTINO	4048	CAI. MANGURUMA	PROPIEDAD	CARRERA 36 N° 16 - 63/55/71/77, B/ MANGURUMA	011-00008665	A5
DEANT	GIRALDO	4087	ESTACIÓN DE POLICÍA GIRALDO	PROPIEDAD	(CALLE 9A N° 10 - 09) CARRERA 10 N° 9 - 15, CABERA MUNICIPAL	024-00011637	A5
DEANT	URAMITA	4029	ESTACIÓN DE POLICÍA URAMITA	PROPIEDAD	CALLE 20 N° 16 - 31, B/ LOURDES	007-00007816	A5
DEANT	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	3608	ESTACIÓN DE POLICÍA CAROLINA DEL PRÍNCIPE	PROPIEDAD	CARERA 50 N° 49 - 03, CABECERA MUNICIPAL	025-00029401	A4
DEANT	GUADALUPE	3663	ESTACIÓN DE POLICÍA GUADALUPE	PROPIEDAD	CARRERA 50 N° 50 - 03, CABECERA MUNICIPAL	025-00030306	A4
DEANT	SONSÓN	4949	DISTRITO DE POLICÍA SONSÓN	PROPIEDAD	DIAGONAL 7 N° 19 - 142, B/ BUENOS AIRES	028-00027731	A4
DEANT	SONSÓN	5045	ESTACIÓN DE POLICÍA SONSÓN	PROPIEDAD	CALLE 8 N° 5 - 32, B/ COLOMBIA	028-00012245	A4
DEANT	ARGELIA	4914	ESTACIÓN DE POLICÍA ARGELIA	PROPIEDAD	CALLE 31 N° 30 - 18, CABECERA MUNICIPAL	028-00022768	A5
DEANT	NARIÑO	24252	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 1ER. PISO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 1P, CABECERA MUNICIPAL	028-00020105	A5
DEANT	NARIÑO	24272	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 2DO. PISO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 2P, CABECERA MUNICIPAL	028-00020106	A5
DEANT	NARIÑO	4972	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 3CER. PISO, APTO. 1	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 3P, APTO. 1, CABECERA MUNICIPAL	028-00020107	A5
DEANT	NARIÑO	24273	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - 3CER. PISO, APTO. 2	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 3P, APTO. 2, CABECERA MUNICIPAL	028-00020108	A5
DEANT	NARIÑO	24213	ESTACIÓN DE POLICÍA NARIÑO - SOTANO	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 9 - 39 S, CABECERA MUNICIPAL	028-00020109	A5
DEANT	LA UNIÓN	5007	ESTACIÓN DE POLICÍA LA UNIÓN	PROPIEDAD	CALLE 10 N° 10 - 06, CABECERA MUNICIPAL	017-00030880	A4
DEANT	LA UNIÓN	5068	SUBESTACIÓN DE POLICÍA MESOPOTAMIA	PROPIEDAD	CARRERA 9 N° 8A - 28/30/32, CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA	017-00018097	A4
DEANT	TARAZÁ	18210	ESTACIÓN DE POLICÍA TARAZÁ	PROPIEDAD	CARRERA 25 N° 27 - 06, B/ VILLA DE LAGO	015-00068268	A4
DEANT	ANGOSTURA	5227	ESTACIÓN DE POLICÍA ANGOSTURA	PROPIEDAD	CARRERA 10 N° 12 - 42, B/ EL CENTRO	037-00028093	A5
DEANT	CAMPAMENTO	5177	ESTACIÓN DE POLICÍA CAMPAMENTO	PROPIEDAD	CARRERA 1 N° 9 - 52 (CARRERA SANTANDER - PARQUE PRINCIPAL)	037-00049414	A5
DEANT	YARUMAL	5244	ESTACIÓN DE POLICÍA YARUMAL	PROPIEDAD	CALLE 19 N° 21 - 48, B/ EL CENTRO	037-00009892	A5
DEANT	YARUMAL	5305	SUBESTACIÓN DE POLICÍA LLANOS DE CUIVA	PROPIEDAD	CALLE 10, CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA	037-00053866	A5
DEANT	BELMIRA	4667	ESTACIÓN DE POLICÍA BELMIRA	PROPIEDAD	CARRERA 21 N° 18A - 14/10, B/ LOS TAMBORES	029-00021908	A4
DEANT	DON MATÍAS	4655	ESTACIÓN DE POLICÍA DON MATÍAS	PROPIEDAD	CARRERA 29 N° 27 - 92, CABECERA MUNICIPAL	012-00028465	A4
DEANT	ENTRERRÍOS	4724	ESTACIÓN DE POLICÍA ENTRERRÍOS	PROPIEDAD	CALLE 10A N° 11 - 44, CABECERA MUNICIPAL	025-00011331	A4
DEANT	ITUANGO	4744	ESTACIÓN DE POLICÍA ITUANGO	PROPIEDAD	CARRERA 20 N° 20 - 04, CABECERA MUNICIPAL	013-00004984	A5

*El dato ID corresponde al número de identificación del inmueble registrado en el sistema de información de bienes inmuebles de la Policía Nacional.

El objeto del contrato será entregado por el representante legal de la firma contratista, con la aprobación y recepción del servicio por parte del supervisor (es) del contrato que designe la entidad. La entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y los formatos establecidos debidamente firmados por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems resultantes, planos récord, manual de operación y mantenimiento, y recomendaciones de uso y cuidado.

Nota 1: debido a que en los inventarios de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO, se encuentran adscritos todos los inmuebles de vivienda

fiscal relacionados, es factible intervenir dichos inmuebles, por inclusión al inicio o por adición al presente proceso contractual; pero solo con recursos que provengan de la Dirección de Bienestar Social para *el "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO"*; y en ningún caso es factible la intervención o mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras locativas de estos bienes por el rubro presupuestal asignado para mantenimientos instalaciones para el fortalecimiento de la infraestructura estratégica operacional.

Nota 2: se podrán incluir edificaciones que estén en comodato o arriendo, siempre y cuando la Policía Nacional en los documentos que acreditan la ocupación del bien inmueble haya adquirido la obligación de adelantar los mantenimientos, y con las consideraciones técnicas (respecto a topes presupuestales) y jurídicas dispuestas en la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia"* y en la comunicación oficial S-2018-000176-SEGEN.

Nota 3: el listado de inmuebles se encuentra en concordancia con el Registro del Sistema de Información de Bienes Inmuebles de la Policía Nacional.

Nota 4: atendiendo que las actividades de mantenimiento se ejecutarán en diferentes instalaciones, el contratista debe establecer frentes de intervención en cada una de estas a fin de dar cumplimiento a los cronogramas y programación, garantizando de esta manera la ejecución presupuestal.

Nota 5: los inmuebles que por asignación presupuestal y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase 2 contemplen valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo a una instalación policial específica, estos deberán ejecutarse en dichos inmuebles y no deben cambiarse, a excepción de aquellos que tenga el debido trámite de modificación presupuestal y/o autorización del mando institucional en el nivel central.

PARA LOTE 2:

PLAN DIGNIDAD FASE 2 VIGENCIA 2025									
UNIDAD	MUNICIPIO	ID	ACCESIBILIDAD	INMUEBLE	DIRECCIÓN	MATRICULA INMOBILIARIA	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	TIPO DE RECURSO	VALOR ASIGNADO
MEVAL	GRANADA	4157	A4	ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA	CARRERA 22 N° 20 - 30	018-00098838	PROPIEDAD	10	$ 200.000.000,00
MEVAL	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4673	A4	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CARRERA 50 N° 50 - 40/56	001-00016739	PROPIEDAD	10	$ 260.000.000,00
MEVAL	SONSÓN	4281	A4	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL	CALLE 31 N° 1 - 08, CORREGIMIENTO SAN MIGUEL	028-00010580	PROPIEDAD	10	$ 200.000.000,00
MEVAL	SAN CARLOS	29932	A5	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN	CARRERA 22 N° 17 - 300, CORREGIMIENTO EL JORDÁN	018-00135479	PROPIEDAD	10	$ 230.000.000,00
MEVAL	VALDIVIA	5219	A5	ESTACIÓN DE POLICIA VALDIVIA	CARRERA 10 N° 9 - 71, B/ CENTRO	037-00012767	PROPIEDAD	10	$ 280.000.000,00

Dicho listado, corresponde a las instalaciones priorizadas por las unidades y convalidadas por el nivel central mediante correo electrónico Mensaje de datos Nro. 595 DIFRA-ARMAI signada por el señor Mayor GILSON QUINTERO LLANOS jefe de aérea de mantenimiento y conservación de infraestructura.

VISITA VOLUNTARIA.

La visita a las instalaciones policiales es de carácter voluntario y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que determine la unidad ejecutora, con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantarán los mantenimientos.

Esta visita tiene como propósito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizarán los trabajos de mantenimiento, realizar las consultas y/o observaciones que haya lugar,

	realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de las edificaciones policiales que se contemplan dentro del proceso, así como la metodología para la presentación del plan de trabajo. La no asistencia a la visita de los sitios programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, es preciso señalar que el proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la preparación de su oferta atribuibles a la falta de información técnica, que se pudo obtener durante la visita de reconocimiento a los lugares donde se adelantarán las actividades de mantenimiento. Los costos de la visita serán asumidos por el oferente. **Justificación:** la visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde se desarrollará cada una de las actividades relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la planeación para la ejecución del mantenimiento en el tiempo establecido.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERO MONEDA DEL CONTRATO	Pesos colombianos.

LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
NIT: 800.140.985-1

CONTRATISTA

INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.463.466-3
Representante legal DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
cédula de ciudadanía No. 1.110.544.319 de Ibagué Tolima

Elaborado por: SI. Raúl Alexander Asprilla Moreno – Responsable de Estudios Previos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Jefe Grupo Asunto Jurídicos
Revisado Por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado Por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Revisado por: CR. Javier Mauricio Castellanos Ruiz – Subcomandante MEVAL
Fecha de elaboración: 04/06/2025
Ubicación: \\172.26.99.52\arcon\2025\1. PROCESOS CONTRACTUALES\5. MENOR CUANTIA\PN MEVAL SA MC 004 2025 MTTO INSTALA\1. PRECONTRATUAL

Calle 48 Nro 45 - 58
Teléfonos 5905900 - 31345
meval.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO 2 – TÉCNICO

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Los profesionales relacionados en el grupo mínimo de trabajo no serán evaluados por el comité técnico en la etapa precontractual, por cuanto solo se evaluará la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el adjudicatario del presente proceso contractual presentar al grupo de trabajo que a continuación se relaciona para la firma del contrato y será el supervisor técnico y/o jurídico quien constatará la veracidad de la información aportada según corresponda.

Justificación: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con el perfil y experiencia específica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En concordancia con lo establecido en el instructivo No. 001 DIPON- DIFRA 14.7 del 27/01/2025 *"Parámetros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policía Nacional"*, y considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total estimado de **LOTE 2: MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 1.775.000.000,00)**, equivalente a 1.246,93 SMMLV, se establece que es de alta complejidad, por tal motivo se indican los siguientes perfiles de profesionales y los requisitos mínimos requeridos, para conformar el grupo mínimo de trabajo, así:

PROFESIONALES SOLICITADOS	CANTIDAD	EXPERIENCIA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	% DEDICACIÓN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PROFESIONAL II Residente de Obra	01 (UNO)	GRADUADO *Ingeniero Civil *Arquitecto *Administrador de obras o construcciones *Constructor civil *Ingeniero Constructor Nota: matricula profesional vigente con dos (02) años contados a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional	Mínimo 12 meses	100%
PROFESIONAL II Profesional Administrativo	01 (UNO)	GRADUADO *Ingeniero Civil *Arquitecto *Administrador de obras o construcciones *Constructor civil *Ingeniero Constructor Nota: matricula profesional vigente con dos (02) años contados a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional	Mínimo 12 meses	100%

PROFESIONAL II Residente HSEQ	01 (UNO)	GRADUADO (Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo) con dos (02) años contados a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional	Mínimo 12 meses	50%

PROFESIONAL OFRECIDO:

El adjudicatario del proceso contractual deberá entregar las hojas de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del contrato, para la revisión y aprobación por parte de la supervisión técnica y jurídica según corresponda.

La experiencia del PROFESIONAL II Residente de obra y profesional administrativo (02) se verificará según el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA El profesional deberá acreditar título de Ingeniero Civil, Arquitecto, Administrador de obras o construcciones, Constructor civil, Ingeniero Constructor, con tarjeta o matricula profesional vigente. Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos específicos en manejo del programa Microsoft Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones. Debe acreditar experiencia profesional de dos (02) años contado a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional. Debe acreditar experiencia específica como residente de obra por un periodo de doce (12) meses o superior. Debe contar con certificado básico de trabajo en altura, con su última actualización a la fecha de suscripción del contrato resultante del presente proceso. La verificación de los criterios descritos para este funcionario, estará a cargo del supervisor técnico del contrato resultante.

La experiencia del PROFESIONAL II Residente HSEQ (01) se verificará según el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA El profesional deberá acreditar título profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo con título de Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaría Seccional de Salud con fecha de expedición vigente. También deberá presentar el certificado de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institución avalada por el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento al artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolución 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolución No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para este funcionario es profesional. Debe acreditar experiencia específica como profesional HSEQ por un periodo de 1 año o superior.

Debe acreditar experiencia profesional de dos (02) años contado a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional.

La verificación de los criterios descritos para este funcionario, estará a cargo del supervisor jurídico del contrato resultante.

REQUISITOS PARA EL PERSONAL

El supervisor (Técnico – Jurídico) correspondiente realizará la comprobación de la experiencia solicitada, para los profesionales y/o técnicos y/o tecnólogos que integran el grupo mínimo de trabajo al oferente al que se adjudique el contrato de acuerdo a los parámetros estipulados en el proceso contractual.

El adjudicatario del proceso contractual resultante deberá aportar la(s) hoja(s) de vida de los integrantes mínimos del grupo de trabajo de acuerdo al plazo estipulado en las obligaciones del contratista, para verificación del supervisor correspondiente, con los soportes documentales que certifique estudios y experiencia, así

- Hoja de Vida firmada por el profesional o tecnólogo.
- Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional vigente.
- Certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, para la profesión exigida en el perfil del grupo mínimo de trabajo. Dicho ejercicio profesional debe registrar vigente, de lo contrario no podrá ser aceptado por la supervisión.
- Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo mínimo requerido para cada cargo. Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como mínimo:
  - Nombre o razón social del contratante o de quien certifica con dirección, teléfono y correo electrónico.
  - Fecha de expedición de la certificación
  - Objeto del contrato que se certifica
  - Cargo desempeñado
  - Nombre y/ o razón social de quien expide la certificación
  - Fecha de inicio del contrato que se certifica (día/mes/año)
  - Fecha terminación del contrato que se certifica (día/mes/año)

Nota:

- Convalidación de Títulos: los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5547 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.
- Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y económica permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la Entidad.
- En caso de presentar certificaciones en tiempo simultáneo, para acreditar la experiencia, estas serán tenidas en cuenta como una sola.

- Si durante la ejecución del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado, deberá cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aquí solicitadas y esto no generará costos adicionales.

- En caso de que las certificaciones no tengan la información solicitada, o no se pueda verificar o constatar la información allí mencionada, se tendrán como certificaciones no válidas.

- La experiencia específica correspondiente al grupo mínimo de trabajo que será tenida en cuenta para la evaluación, deberá ser posterior a la expedición de la tarjeta o matricula profesional.

- No podrán hacer parte del personal ofrecido por el contratista para conformar el GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO el representante legal y/o sus suplentes.

Justificación: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con la experiencia específica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas

LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
NIT. 800.140.985-1

CONTRATISTA

INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.463.466-3
Representante legal DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
cédula de ciudadanía No. 1.110.544.319 de Ibagué Tolima

Elaborado por: SI. Raúl Alexander Aspnilla Moreno – Responsable de Estudios Previos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Dominguez – Jefe Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado Por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado Por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Revisado por: CR. Javier Mauricio Castellanos Ruiz – Subcomandante MEVAL
Fecha de elaboración: 04/06/2025
Ubicación: \\172.26.99.52\arcon\2025\1. PROCESOS CONTRACTUALES\5. MENOR CUANTIA\PN MEVAL SA MC 004 2025 MTTO INSTALA\1. PRECONTRATUAL

Calle 48 Nro. 45 - 58
Teléfonos 5905900 - 31345
meval.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO 3

VALORES INDIVIDUALES DE ACUERDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA

ACCESIBILIDAD 1

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNIT. OFERTADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
	A1-1.01.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m	ML	1,00	$ 26.650,20
	A1-1.02.	Cerca en tabla	M2	1,00	$ 65.081,09
	A1-1.03.	Cerca lamina base H: 2,25	ML	1,00	$ 182.857,92
	A1-1.04.	Excavación Mecánica	M3	1,00	$ 18.125,57
	A1-1.05.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 33.834,38
	A1-1.06.	Explanación y Extendido	M3	1,00	$ 9.522,99
	A1-1.07.	Explanación y Retiro	M3	1,00	$ 78.034,41
	A1-1.08.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,00	$ 33.761,74
	A1-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,00	$ 21.499,79
	A1-1.10.	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica	M2	1,00	$ 18.274,82
	A1-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	1,00	$ 40.249,99
	A1-1.12.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 87.306,08
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 26.026,45
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 14.725,38
	A1-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	1,00	$ 9.203,36
	A1-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 18.812,32
	A1-1.17.	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 26.874,73
	A1-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 18.812,32
	A1-1.19.	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2	1,00	$ 13.478,51
	A1-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	1,00	$ 11.553,00
	A1-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	1,00	$ 4.654,10
	A1-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$ 26.026,45
	A1-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$ 8.062,42
	A1-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,00	$ 5.522,01
	A1-1.25.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	1,00	$ 10.749,88
	A1-1.26.	Desmonte de Rejas Metálicas	M2	1,00	$ 13.437,36
	A1-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 41.642,32
	A1-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 12.884,71
	A1-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	1,00	$ 42.999,57
	A1-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 20.247,39
	A1-1.31.	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	M2	1,00	$ 24.187,27
	A1-1.32.	Desmonte de extractor	UN	1,00	$ 17.316,56
	A1-1.33.	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución	ML	1,00	$ 18.616,42
	A1-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	1,00	$ 16.940,81
	A1-1.35.	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	UN	1,00	$ 10.749,88
	A1-1.36.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 11.051,07
	A1-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	1,00	$ 16.491,96
	A1-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos	ML	1,00	$ 1.840,67
	A1-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$ 6.405,44
	A1-1.40.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,00	$ 13.437,36
	A1-1.41.	Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás accesorios	ML	1,00	$ 11.480,60
				SUBTOTAL	$ 1.089.429,30
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS				
	A1-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1,00	$ 14.260,63
	A1-2.02.	Suministro e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 69.062,92
	A1-2.03.	Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 76.895,77
	A1-2.04.	Suministro e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 170.540,58
	A1-2.05.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 53.110,38
	A1-2.06.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1,00	$ 57.295,95
	A1-2.07.	Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido	M2	1,00	$ 239.072,70
	A1-2.08.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 70.977,20
	A1-2.09.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 66.215,50

	A1-2.10.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada	ML	1,00	$ 46.802,11
	A1-2.11.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada	ML	1,00	$ 38.287,68
	A1-2.12.	Suministro e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido	M2	1,00	$ 49.101,47
	A1-2.13.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM	M2	1,00	$ 169.089,87
	A1-2.14.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja de Barro	M2	1,00	$ 74.413,23
	A1-2.15.	Suministro e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	1,00	$ 105.607,78
	A1-2.16.	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	1,00	$ 104.962,85
	A1-2.17.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10	M2	1,00	$ 52.756,70
	A1-2.18.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8	M2	1,00	$ 54.966,25
	A1-2.19.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6	M2	1,00	$ 55.505,10
	A1-2.20.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4	M2	1,00	$ 56.357,03
	A1-2.21.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm	M2	1,00	$ 91.757,71
	A1-2.22.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm	M2	1,00	$ 94.873,93
	A1-2.23.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado	M2	1,00	$ 62.716,90
	A1-2.24.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7	M2	1,00	$ 115.907,59
	A1-2.25.	Suministro e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	UN	1,00	$ 53.371,16
	A1-2.26.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5	M2	1,00	$ 72.636,57
	A1-2.27.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10	M2	1,00	$ 50.979,63
	A1-2.28.	Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	1,00	$ 60.756,54
	A1-2.29.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	1,00	$ 96.974,60
	A1-2.30.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera para cubierta	ML	1,00	$ 72.622,43
	A1-2.31.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo C para cubierta	ML	1,00	$ 104.497,45
	A1-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	1,00	$ 112.486,84
	A1-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 59.785,05
	A1-2.34.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 63.168,66
	A1-2.35.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	M2	1,00	$ 64.582,38
	A1-2.36.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.	M2	1,00	$ 72.734,41
	A1-2.37.	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio	M2	1,00	$ 60.945,62
	A1-2.38.	Reposición e Instalación de moldura de yeso	ML	1,00	$ 18.411,40
	A1-2.39.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL	M2	1,00	$ 78.991,97
	A1-2.40.	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla	M2	1,00	$ 65.332,23
	A1-2.41.	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	1,00	$ 59.467,64
	A1-2.42.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	1,00	$ 34.163,53
	A1-2.43.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 76.515,00
	A1-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	1,00	$ 110.178,36
	A1-2.45.	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 134.168,22
	A1-2.46.	Suministro e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC	M2	1,00	$ 64.757,05
	A1-2.47.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall	M2	1,00	$ 48.717,75
	A1-2.48.	Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente	M2	1,00	$ 116.009,76
	A1-2.49.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto	M2	1,00	$ 84.935,69
	A1-2.50.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto	M2	1,00	$ 81.746,55
	A1-2.51.	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso	ML	1,00	$ 30.157,24
	A1-2.52.	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	M2	1,00	$ 68.180,57
	A1-2.53.	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino	M2	1,00	$ 89.556,03
	A1-2.54.	Suministro e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.	M2	1,00	$ 61.687,62
	A1-2.55.	Suministro e Instalación de lámina de icopor con acabados.	M2	1,00	$ 19.544,58
	A1-2.56.	Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	1,00	$ 54.096,94
	A1-2.57.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal	M2	1,00	$ 36.781,33
	A1-2.58.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)	M2	1,00	$ 38.096,66
	A1-2.59.	Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	M2	1,00	$ 168.342,22

BG.000

	A1-2.60.	Suministro e Instalación de impermeabilización en viga canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o equivalente	ML	1,00	$ 28.947,46
	A1-2.61.	Reposición e instalación de marco para luminarias de 1.20 x 30 de empotrar	UN	1,00	$ 37.540,45
	A1-2.62.	Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir	UN	1,00	$ 37.109,91
				SUBTOTAL	**$ 4.579.515,33**
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**				
	A1-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 15.162,58
	A1-3.02.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 19.282,22
	A1-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 42.701,05
	A1-3.04.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 18.983,72
	A1-3.05.	Suministro e Instalación de Bajante PVC	ML	1,00	$ 38.712,70
	A1-3.06.	Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC	ML	1,00	$ 48.693,36
	A1-3.07.	Suministro e Instalación de Canal en PVC	ML	1,00	$ 37.223,09
	A1-3.08.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	UN	1,00	$ 43.314,00
	A1-3.09.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"	UN	1,00	$ 163.285,82
	A1-3.10.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00	UN	1,00	$ 900.934,32
	A1-3.11.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UN	1,00	$ 532.081,00
	A1-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$ 603.099,52
	A1-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 52.480,88
	A1-3.14.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 113.853,41
	A1-3.15.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"	UN	1,00	$ 15.582,06
	A1-3.16.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"	UN	1,00	$ 54.771,91
	A1-3.17.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"	UN	1,00	$ 25.341,05
	A1-3.18.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"	UN	1,00	$ 39.101,28
	A1-3.19.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"	UN	1,00	$ 20.776,67
	A1-3.20.	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	UN	1,00	$2.418.848,18
	A1-3.21.	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22	UN	1,00	$ 127.058,27
	A1-3.22.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"	ML	1,00	$ 54.193,64
	A1-3.23.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"	ML	1,00	$ 36.431,97
	A1-3.24.	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"	ML	1,00	$ 34.447,14
	A1-3.25.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"	ML	1,00	$ 25.571,99
	A1-3.26.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	ML	1,00	$ 23.817,96
	A1-3.27.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente	UN	1,00	$ 69.603,61
	A1-3.28.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso	UN	1,00	$ 72.805,18
	A1-3.29.	Reposición e Instalación de Salida Chimenea	UN	1,00	$ 34.817,92
	A1-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 32.748,45
	A1-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	1,00	$ 32.165,81
	A1-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	1,00	$ 34.730,07
	A1-3.33.	Suministro e instalación de punto agua caliente	UN	1,00	$ 35.065,43
	A1-3.34.	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños	UN	1,00	$ 107.023,78
	A1-3.35.	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	UN	1,00	$ 275.439,59
	A1-3.36.	Suministro e instalación de lavadero de flauta	UN	1,00	$ 567.696,28
	A1-3.37.	Suministro e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	$ 496.018,14
	A1-3.38.	Suministro e instalación de lavamanos con grifería	UN	1,00	$ 229.952,67
	A1-3.39.	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	UN	1,00	$ 469.859,57
	A1-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 14.966,30
	A1-3.41.	Suministro e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	$ 771.670,58
	A1-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN	1,00	$ 423.003,80
	A1-3.43.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro	ML	1,00	$ 229.674,17
	A1-3.44.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	1,00	$ 252.427,53
	A1-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	1,00	$ 68.971,67
	A1-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$ 103.967,84
	A1-3.47.	Suministro e instalación de salida sanitaria 3"	UN	1,00	$ 83.983,68
	A1-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1,00	$ 422.323,19
	A1-3.49.	Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	1,00	$ 273.464,06
	A1-3.50.	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.	UN	1,00	$ 163.302,47

	A1-3.51.	Impermeabilización tanque de agua de reserva	M2	1,00	$ 58.407,25
	A1-3.52.	Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro	UN	1,00	$ 827.091,68
	A1-3.53.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar color por definir	UN	1,00	$ 156.788,06
	A1-3.54.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir	UN	1,00	$ 215.028,83
	A1-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UN	1,00	$ 243.031,07
	A1-3.56.	Suministro e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	$ 180.247,72
	A1-3.57.	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	1,00	$ 79.962,94
	A1-3.58.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional	UN	1,00	$ 140.450,89
	A1-3.59.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas	UN	1,00	$ 148.302,22
	A1-3.60.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	UN	1,00	$ 357.651,82
	A1-3.61.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas	UN	1,00	$ 317.009,68
	A1-3.62.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas	UN	1,00	$ 204.501,16
	A1-3.63.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	UN	1,00	$ 130.616,08
	A1-3.64.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente	UN	1,00	$ 278.281,22
	A1-3.65.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla	UN	1,00	$ 119.389,90
	A1-3.66.	Suministro e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente	UN	1,00	$ 258.998,57
	A1-3.67.	Suministro e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	UN	1,00	$ 154.695,08
	A1-3.68.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente	UN	1,00	$ 145.793,68
	A1-3.69.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas	UN	1,00	$ 166.873,15
	A1-3.70.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente	UN	1,00	$ 139.551,52
	A1-3.71.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S	UN	1,00	$ 130.800,82
	A1-3.72.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	UN	1,00	$ 347.623,72
	A1-3.73.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	1,00	$ 480.123,89
	A1-3.74.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	1,00	$ 351.616,96
	A1-3.75.	Suministro e instalación de Grifería con sensor para lavamanos	UN	1,00	$1.985.523,62
	A1-3.76.	Suministro e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	UN	1,00	$ 212.529,45
	A1-3.77.	Suministro e instalación de Grifería sanitario tradicional	UN	1,00	$ 105.909,94
	A1-3.78.	Suministro e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	1,00	$ 111.727,21
	A1-3.79.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol	UN	1,00	$ 248.060,20
	A1-3.80.	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario	UN	1,00	$ 39.481,89
	A1-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	1,00	$ 69.222,28
	A1-3.82.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"	UN	1,00	$ 44.671,70
	A1-3.83.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"	UN	1,00	$ 70.000,12
	A1-3.84.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 2"	UN	1,00	$ 136.408,21
	A1-3.85.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 48.873,98
	A1-3.86.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 45.957,08
	A1-3.87.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 30.418,61
	A1-3.88.	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente	UN	1,00	$ 225.588,73
	A1-3.89.	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	UN	1,00	$ 255.200,13
	A1-3.90.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	1,00	$ 133.204,17
	A1-3.91.	Reposición e instalación de rejilla cúpula o tragante 5" x 3" en aluminio	UN	1,00	$ 31.429,59
	A1-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente	UN	1,00	$ 30.225,28
	A1-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios	UN	1,00	$ 37.460,15
	A1-3.94.	Suministro e instalación de lavamanos Bajoponer Blanco Ovalado o similar	UN	1,00	$ 218.760,30
				SUBTOTAL	**$20.484.922,13**
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**				
	A1-4.01.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 14.122,62
	A1-4.02.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 14.895,60
	A1-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	1,00	$ 27.384,65
	A1-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	ML	1,00	$ 41.075,83
	A1-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	1,00	$ 28.157,63

BQ.UC

	A1-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	1,00	$ 41.848,81
	A1-4.07.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 50W	UN	1,00	$ 76.499,29
	A1-4.08.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	$ 113.981,46
	A1-4.09.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	1,00	$ 165.173,05
	A1-4.10.	Suministro e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	1,00	$ 106.613,67
	A1-4.11.	Suministro e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	1,00	$ 184.053,47
	A1-4.12.	Suministro e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w	UN	1,00	$ 68.693,97
	A1-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	1,00	$ 58.980,69
	A1-4.14.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca	UN	1,00	$ 75.509,79
	A1-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	1,00	$ 104.678,79
	A1-4.16.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca	UN	1,00	$ 104.678,79
	A1-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	$ 24.277,35
	A1-4.18.	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	1,00	$ 29.977,58
	A1-4.19.	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	UN	1,00	$ 41.499,34
	A1-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$ 25.116,08
	A1-4.21.	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble	UN	1,00	$ 38.728,28
	A1-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$ 40.672,88
	A1-4.23.	Reposición e instalación de soporte para reflectores	UN	1,00	$ 216.200,02
	A1-4.24.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma bifásica	UN	1,00	$ 181.908,62
	A1-4.25.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería PVC	UN	1,00	$ 74.731,88
	A1-4.26.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	UN	1,00	$ 108.974,85
	A1-4.27.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT	UN	1,00	$ 109.482,10
	A1-4.28.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica	UN	1,00	$ 158.244,21
	A1-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	$ 22.349,72
	A1-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	1,00	$ 76.798,52
	A1-4.31.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	UN	1,00	$ 40.045,58
	A1-4.32.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A	UN	1,00	$ 42.117,86
	A1-4.33.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A	UN	1,00	$ 21.495,38
	A1-4.34.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste	UN	1,00	$ 928.950,76
	A1-4.35.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución	UN	1,00	$ 628.594,37
	A1-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	UN	1,00	$ 23.860,90
	A1-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UN	1,00	$ 63.643,53
	A1-4.38.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS	UN	1,00	$ 335.206,04
	A1-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN	1,00	$ 599.238,08
	A1-4.40.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS	UN	1,00	$ 759.638,41
	A1-4.41.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS	UN	1,00	$ 906.948,71
	A1-4.42.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w	UN	1,00	$ 58.678,36
	A1-4.43.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	UN	1,00	$ 98.202,36
	A1-4.44.	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	UN	1,00	$ 99.872,77
	A1-4.45.	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	$ 93.358,36
	A1-4.46.	Suministro e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W	UN	1,00	$ 224.179,38
	A1-4.47.	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w	UN	1,00	$ 22.219,74
	A1-4.48.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 6w	UN	1,00	$ 33.359,67
	A1-4.49.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9w	UN	1,00	$ 35.450,12
	A1-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	1,00	$ 37.735,02
	A1-4.51.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1,00	$ 45.318,96
	A1-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	1,00	$ 50.520,77
	A1-4.53.	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w	ML	1,00	$ 18.426,37
	A1-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	1,00	$ 25.851,40
	A1-4.55.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios	UN	1,00	$ 52.210,45
	A1-4.56.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios	UN	1,00	$ 33.589,69
	A1-4.57.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios	UN	1,00	$ 87.844,03
	A1-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios	UN	1,00	$ 148.126,63
	A1-4.59.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	UN	1,00	$ 40.037,34
	A1-4.60.	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8	UN	1,00	$ 71.430,81
	A1-4.61.	Suministro e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección	UN	1,00	$ 523.012,56

	A1-4.62.	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W	UN	1,00	$4.081.754,64
	A1-4.63.	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W	UN	1,00	$ 22.907,00
	A1-4.64.	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W	UN	1,00	$ 35.646,60
	A1-4.65.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 82.592,39
	A1-4.66.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 71.365,10
	A1-4.67.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 56.515,60
	A1-4.68.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 77.244,65
	A1-4.69.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 71.700,10
	A1-4.70.	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	UN	1,00	$ 271.941,42
	A1-4.71.	Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica	UN	1,00	$ 8.711,49
				SUBTOTAL	**$13.304.852,94**
5	**MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS**				
	A1-5.01.	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos	UN	1,00	$2.186.859,40
	A1-5.02.	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar	ML	1,00	$ 98.827,53
	A1-5.03.	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 68.985,45
	A1-5.04.	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 44.441,44
	A1-5.05.	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado	UN	1,00	$ 127.346,36
	A1-5.06.	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	ML	1,00	$ 15.250,25
	A1-5.07.	Reposición e instalación de cableado HDMI	ML	1,00	$ 20.493,60
	A1-5.08.	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI	UN	1,00	$ 51.418,20
				SUBTOTAL	**$ 2.613.622,23**
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**				
	A1-6.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios	M2	1,00	$ 27.396,96
	A1-6.02.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara	M2	1,00	$ 130.410,53
	A1-6.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente	M2	1,00	$ 136.005,84
	A1-6.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente	M2	1,00	$ 121.884,06
	A1-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada	ML	1,00	$ 53.422,96
	A1-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	1,00	$ 51.991,64
	A1-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	1,00	$ 87.423,35
	A1-6.08.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón	ML	1,00	$ 43.974,61
	A1-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 48.390,41
	A1-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 47.636,05
	A1-6.11.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 53.718,00
	A1-6.12.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 52.643,02
	A1-6.13.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 77.659,41
	A1-6.14.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 79.919,60
	A1-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 85.156,26
	A1-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 46.623,94
	A1-6.17.	Suministro e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,00	$ 138.952,86
	A1-6.18.	Reposición e instalación de mesón en concreto	M2	1,00	$ 275.489,77

	A1-6.19.	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 49.425,02
	A1-6.20.	Remates en muros en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 56.540,49
	A1-6.21.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	UN	1,00	$ 98.070,34
	A1-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	1,00	$ 162.214,67
	A1-6.23.	Reposición e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$1.887.979,32
	A1-6.24.	Reposición, suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M2	1,00	$ 186.666,32
				SUBTOTAL	**$ 3.999.595,43**
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**				
	A1-7.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	1,00	$ 27.584,31
	A1-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1,00	$ 10.896,05
	A1-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1,00	$ 18.186,37
	A1-7.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles	M2	1,00	$ 69.438,76
	A1-7.05.	Demarcación con marmolina	ML	1,00	$ 6.265,56
	A1-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	1,00	$ 12.863,55
	A1-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1,00	$ 22.653,71
	A1-7.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina	ML	1,00	$ 11.480,11
	A1-7.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	ML	1,00	$ 24.191,67
	A1-7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	1,00	$ 111.789,24
	A1-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 13.828,80
	A1-7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	1,00	$ 58.042,13
	A1-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	1,00	$ 28.201,21
	A1-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	1,00	$ 29.851,25
	A1-7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	1,00	$ 23.171,49
	A1-7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	1,00	$ 28.026,52
	A1-7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	1,00	$ 5.513,86
	A1-7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	1,00	$ 23.138,81
	A1-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1,00	$ 13.569,89
	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 25.345,29
	A1-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 20.796,69
	A1-7.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	M2	1,00	$ 46.361,91
	A1-7.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	1,00	$ 35.917,55
	A1-7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	M2	1,00	$ 22.922,99
	A1-7.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos	M2	1,00	$ 10.070,81
	A1-7.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	M2	1,00	$ 53.380,35
	A1-7.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	M2	1,00	$ 25.850,36
	A1-7.28.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	1,00	$ 20.066,73
				SUBTOTAL	**$799.405,97**
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**				
	A1-8.01.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido	M2	1,00	$ 57.618,44
	A1-8.02.	Suministro e instalación de alistado de piso 2cm	M2	1,00	$ 22.310,68
	A1-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	1,00	$ 33.492,95
	A1-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	1,00	$ 62.469,15
	A1-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 46.362,51
	A1-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 78.630,95
	A1-8.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26	M2	1,00	$ 111.263,42
	A1-8.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm	M2	1,00	$ 103.898,05
	A1-8.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm	M2	1,00	$ 95.147,35
	A1-8.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0	M2	1,00	$ 136.470,10
	A1-8.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal	M2	1,00	$ 84.452,05
	A1-8.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular	M2	1,00	$ 95.147,35
	A1-8.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR	M2	1,00	$ 88.273,36

	A1-8.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR	M2	1,00	$ 83.060,05
	A1-8.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR	M2	1,00	$ 128.016,05
	A1-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	M2	1,00	$ 82.848,36
	A1-8.17.	Suministro e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente	M2	1,00	$ 73.081,72
	A1-8.18.	Suministro e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 68.453,20
	A1-8.19.	Suministro e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente	M2	1,00	$ 70.694,23
	A1-8.20.	Suministro e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5	M2	1,00	$ 68.920,28
	A1-8.21.	Suministro e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente	M2	1,00	$ 70.699,59
	A1-8.22.	Suministro e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 64.985,38
	A1-8.23.	Suministro e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente	M2	1,00	$ 63.927,14
	A1-8.24.	Suministro e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente	M2	1,00	$ 96.932,24
	A1-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	1,00	$ 76.058,30
	A1-8.26.	Suministro e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30	M2	1,00	$ 86.558,64
	A1-8.27.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente	M2	1,00	$ 83.252,82
	A1-8.28.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente	M2	1,00	$ 72.786,01
	A1-8.29.	Suministro e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente	M2	1,00	$ 195.171,20
	A1-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	1,00	$ 149.344,06
	A1-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	1,00	$ 12.793,82
	A1-8.32.	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	1,00	$ 28.019,19
	A1-8.33.	Suministro e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm	ML	1,00	$ 25.266,96
	A1-8.34.	Suministro e instalación de guardaescoba en MDF 8cm	ML	1,00	$ 27.295,79
	A1-8.35.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm	ML	1,00	$ 11.917,96
	A1-8.36.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm	ML	1,00	$ 15.796,46
	A1-8.37.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm	ML	1,00	$ 16.244,69
	A1-8.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM	ML	1,00	$ 49.042,98
	A1-8.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm	ML	1,00	$ 61.569,47
	A1-8.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm	ML	1,00	$ 64.672,38
	A1-8.41.	Suministro e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	M2	1,00	$ 185.574,24
	A1-8.42.	Suministro e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.	ML	1,00	$ 34.589,29
	A1-8.43.	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa	M2	1,00	$ 216.770,31
	A1-8.44.	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m	ML	1,00	$ 33.670,21
	A1-8.45.	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa	ML	1,00	$ 83.234,25
	A1-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	1,00	$ 33.324,28
	A1-8.47.	Suministro e instalación de piso Laminado 8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensación y/o transición.	M2	1,00	$ 104.854,50
	A1-8.48.	Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). Incluye perfil rinconera media caña.	M2	1,00	$ 91.147,21
				SUBTOTAL	**$ 3.646.109,62**
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**				
	A1-9.01.	Suministro e instalación de enchape mármol piedra muñeca	M2	1,00	$ 333.609,47
	A1-9.02.	Suministro e instalación enchape de fachada cuarterón	M2	1,00	$ 103.969,77
	A1-9.03.	Suministro e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente	M2	1,00	$ 110.295,55
	A1-9.04.	Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	M2	1,00	$ 173.998,23
	A1-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,00	$ 83.911,64
	A1-9.06.	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	M2	1,00	$ 815.010,69
	A1-9.07.	Suministro e instalación de división en aluminio y lámina plástica	M2	1,00	$ 652.867,56
	A1-9.08.	Suministro e instalación de división en aluminio anodizado	M2	1,00	$ 725.373,38
	A1-9.09.	Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	1,00	$1.102.804,48
	A1-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,00	$ 28.135,40
	A1-9.11.	Suministro e instalación esquinero plástico PVC	ML	1,00	$ 14.307,35
	A1-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 877.345,19
	A1-9.13.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	M2	1,00	$ 203.740,02
	A1-9.14.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA	M2	1,00	$ 175.668,98
	A1-9.15.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	1,00	$1.109.280,07
	A1-9.16.	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,00	$ 65.403,78
	A1-9.17.	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	M2	1,00	$ 77.041,24

BQ.000

	A1-9.18.	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL	M2	1,00	$ 104.352,18
	A1-9.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.	M2	1,00	$ 107.108,24
	A1-9.20.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.	M2	1,00	$ 122.713,65
	A1-9.21.	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente	UN	1,00	$ 367.626,67
	A1-9.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK	ML	1,00	$ 42.847,39
	A1-9.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE	ML	1,00	$ 43.551,34
	A1-9.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	1,00	$ 225.109,65
	A1-9.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	1,00	$ 232.130,63
	A1-9.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	UN	1,00	$ 857.525,08
	A1-9.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente	M2	1,00	$ 45.912,35
	A1-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR	M2	1,00	$ 38.478,71
	A1-9.29.	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES	M2	1,00	$ 32.211,17
	A1-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	1,00	$ 24.184,16
	A1-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	1,00	$ 47.519,36
	A1-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 27.704,16
	A1-9.33.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA	UN	1,00	$ 21.354,14
	A1-9.34.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN	UN	1,00	$ 131.083,44
	A1-9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 250 LT.	UN	1,00	$ 401.489,61
	A1-9.36.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 500 LT.	UN	1,00	$ 499.691,91
	A1-9.37.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.	UN	1,00	$ 760.268,31
	A1-9.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.	UN	1,00	$1.230.958,74
	A1-9.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UN	1,00	$ 29.166,75
	A1-9.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	UN	1,00	$ 11.283,13
	A1-9.41.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18	M2	1,00	$3.308.321,61
	A1-9.42.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22	M2	1,00	$3.459.820,54
	A1-9.43.	Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	1,00	$ 69.028,89
	A1-9.44.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm	M2	1,00	$ 182.379,83
	A1-9.45.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm	M2	1,00	$ 335.885,36
	A1-9.46.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm	M2	1,00	$ 223.056,75
	A1-9.47.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm	M2	1,00	$ 185.305,26
	A1-9.48.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL	M2	1,00	$ 388.986,55
	A1-9.49.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m	M2	1,00	$ 222.276,00
	A1-9.50.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO	M2	1,00	$ 459.616,38
	A1-9.51.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL	M2	1,00	$ 98.236,77
	A1-9.52.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	1,00	$ 158.166,42
	A1-9.53.	Suministro e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	M2	1,00	$ 219.688,71
	A1-9.54.	Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1,00	$ 566.407,97
	A1-9.55.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	UN	1,00	$ 549.774,71
	A1-9.56.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	UN	1,00	$ 549.774,71
	A1-9.57.	Suministro e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	UN	1,00	$ 493.646,74
	A1-9.58.	Suministro e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	UN	1,00	$ 493.646,74
	A1-9.59.	Suministro e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir	M2	1,00	$ 539.339,59
	A1-9.60.	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final	M2	1,00	$ 154.584,91
	A1-9.61.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia	M2	1,00	$ 69.077,70
	A1-9.62.	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 21.817,94
	A1-9.63.	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	UN	1,00	$ 64.039,70
	A1-9.64.	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 81.568,76
	A1-9.65.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado	UN	1,00	$ 110.314,38
	A1-9.66.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$ 101.859,26
	A1-9.67.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 88.139,13

	A1-9.68.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$ 182.346,25
	A1-9.69.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 155.832,60
	A1-9.70.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 232.198,79
	A1-9.71.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 290.825,57
	A1-9.72.	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 748.900,40
	A1-9.73.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$1.049.751,42
	A1-9.74.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 559.458,44
	A1-9.75.	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$1.426.237,64
	A1-9.76.	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante.	ML	1,00	$ 841.319,69
	A1-9.77.	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	ML	1,00	$ 450.562,60
	A1-9.78.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$ 224.205,64
	A1-9.79.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$4.404.886,41
	A1-9.80.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$5.349.954,23
	A1-9.81.	Reposición, suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente	UN	1,00	$ 706.274,53
	A1-9.82.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	1,00	$ 24.672,93
	A1-9.83.	Suministro e Instalación de extractor de olores centrifugo para techo o pared de alta resistencia 20x20 cm	UN	1,00	$ 159.636,47
	A1-9.84.	Reposición e instalación de Gancho perchero en acero inoxidable	UN	1,00	$ 71.055,45
				SUBTOTAL	**$42.129.913,94**
10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**				
	A1-10.01.	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado	ML	1,00	$ 65.515,75
	A1-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	M2	1,00	$ 655.215,77
	A1-10.03.	Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente	M2	1,00	$ 315.904,03
	A1-10.04.	Reposición e instalación de Difusor en madera	M2	1,00	$ 149.966,06
	A1-10.05.	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio	M2	1,00	$ 157.328,76
	A1-10.06.	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente	M2	1,00	$ 61.647,84
	A1-10.07.	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado	M2	1,00	$ 263.972,77
	A1-10.08.	Suministro e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente	M2	1,00	$ 184.576,55
	A1-10.09.	Suministro e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente	M2	1,00	$ 212.078,81
	A1-10.10.	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	1,00	$ 545.522,42
	A1-10.11.	Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	ML	1,00	$ 539.744,09
	A1-10.12.	Suministro e instalación de mueble tipo linos	M2	1,00	$ 346.615,73
	A1-10.13.	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	M2	1,00	$ 145.215,04
	A1-10.14.	Reposición e instalación de pasamanos flormorado	ML	1,00	$ 70.132,60
	A1-10.15.	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M	ML	1,00	$ 81.587,65
	A1-10.16.	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	1,00	$ 280.037,23
	A1-10.17.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M	UN	1,00	$ 257.106,96
	A1-10.18.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	UN	1,00	$ 315.866,39
	A1-10.19.	Suministro e instalación de Ventana en madera flormorado	M2	1,00	$ 135.298,83
	A1-10.20.	Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$1.784.201,58

	A1-10.21.	Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$1.881.427,20
				SUBTOTAL	$ 8.448.962,06
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA				
	A1-11.01.	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	1,00	$ 139.954,41
	A1-11.02.	Reposición e instalación de escalera de gato	ML	1,00	$ 60.734,42
	A1-11.03.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1".	ML	1,00	$ 28.385,83
	A1-11.04.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2".	ML	1,00	$ 41.300,89
	A1-11.05.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 0.80M	UN	1,00	$ 146.779,89
	A1-11.06.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	1,00	$ 152.906,47
	A1-11.07.	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	UN	1,00	$ 393.485,24
	A1-11.08.	Reposición e instalación de marquesinas lamina	M2	1,00	$ 183.693,72
	A1-11.09.	Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$ 239.500,37
	A1-11.10.	Suministro e instalación de reja bancaria	M2	1,00	$ 120.964,99
	A1-11.11.	Suministro e instalación de rejas lamina	M2	1,00	$ 203.635,32
	A1-11.12.	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30	ML	1,00	$ 102.673,51
	A1-11.13.	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico	UN	1,00	$ 39.069,96
	A1-11.14.	Reposición e instalación de tapas shut lamina	UN	1,00	$ 126.514,51
	A1-11.15.	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$ 239.500,37
	A1-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.	ML	1,00	$ 59.880,36
	A1-11.17.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro	UN	1,00	$3.910.185,34
	A1-11.18.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro	UN	1,00	$2.889.544,62
	A1-11.19.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$ 112.970,93
	A1-11.20.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$ 104.859,04
	A1-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	1,00	$ 177.429,43
	A1-11.22.	Reposición e instalación concertina sencilla diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 66.495,40
	A1-11.23.	Reposición e instalación concertina doble diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 76.481,90
				SUBTOTAL	$ 9.616.946,92
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES				
	A1-12.01.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I	M3	1,00	$ 587.148,57
	A1-12.02.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I	M3	1,00	$ 737.971,63
	A1-12.03.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I	M3	1,00	$ 782.019,45
	A1-12.04.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	1,00	$ 853.132,71
	A1-12.05.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	1,00	$ 899.781,13
	A1-12.06.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I	M3	1,00	$ 656.845,64
	A1-12.07.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I	M3	1,00	$ 773.329,83
	A1-12.08.	Suministro e instalación de mortero 1:2	M3	1,00	$ 649.725,95
	A1-12.09.	Suministro e instalación de mortero 1:3	M3	1,00	$ 581.603,03
	A1-12.10.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	1,00	$ 897.007,43
	A1-12.11.	Suministro e instalación de mortero 1:4	M3	1,00	$ 542.034,82
	A1-12.12.	Suministro e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	1,00	$ 828.766,09
	A1-12.13.	Suministro e instalación de mortero 1:5	M3	1,00	$ 512.482,19
	A1-12.14.	Suministro e instalación de mortero 1:6	M3	1,00	$ 487.863,55
	A1-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 12.148,55
	A1-12.16.	Suministro e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	1,00	$ 22.038,25
	A1-12.17.	Suministro e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	1,00	$ 28.971,15
	A1-12.18.	Suministro e instalación de rampa de acceso	M2	1,00	$ 98.434,93
	A1-12.19.	Suministro e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	1,00	$ 51.034,49
	A1-12.20.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	1,00	$ 50.963,12
	A1-12.21.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	1,00	$ 51.034,49
	A1-12.22.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	1,00	$ 50.663,09
	A1-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	1,00	$ 51.854,46
	A1-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	1,00	$ 49.205,62
	A1-12.25.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 39.644,90
	A1-12.26.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	1,00	$ 38.078,43
	A1-12.27.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:5	M2	1,00	$ 38.149,79
	A1-12.28.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:6	M2	1,00	$ 37.778,40
	A1-12.29.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	M2	1,00	$ 50.963,12
	A1-12.30.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 51.034,49
	A1-12.31.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	M2	1,00	$ 50.663,09

	A1-12.32.	Suministro e instalación de pañete rustico muros 1:5	M2	1,00	$ 52.623,02
	A1-12.33.	Suministro e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 56.304,36
	A1-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	1,00	$ 107.046,80
	A1-12.35.	Suministro e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM	ML	1,00	$ 86.108,11
	A1-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	1,00	$ 23.464,68
	A1-12.37.	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	1,00	$ 16.075,66
				SUBTOTAL	**$10.903.995,02**
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**				
	A1-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$ 601.744,84
	A1-13.02.	Suministro e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio	M2	1,00	$ 240.101,59
	A1-13.03.	Suministro e instalación de ventana aluminio guillotinas	M2	1,00	$ 678.494,16
	A1-13.04.	Suministro e instalación de ventana andina vidrio	M2	1,00	$ 230.453,46
	A1-13.05.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu	M2	1,00	$ 391.494,53
	A1-13.06.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch	M2	1,00	$ 361.734,38
	A1-13.07.	Suministro e instalación de ventana europa	M2	1,00	$ 424.085,06
	A1-13.08.	Suministro e instalación de ventana lamina	M2	1,00	$ 260.815,47
	A1-13.09.	Suministro e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$ 580.248,27
	A1-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	UN	1,00	$ 125.822,82
	A1-13.11.	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible	UN	1,00	$ 30.083,66
	A1-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 36.108,54
				SUBTOTAL	**$ 3.961.186,78**
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**				
	A1-14.01.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente	UN	1,00	$ 140.670,92
	A1-14.02.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente	UN	1,00	$ 115.381,39
	A1-14.03.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente	UN	1,00	$ 113.366,79
	A1-14.04.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente	UN	1,00	$ 113.366,79
	A1-14.05.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente	UN	1,00	$ 179.032,04
	A1-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 225.216,29
	A1-14.07.	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 64.786,79
	A1-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	1,00	$ 193.130,39
	A1-14.09.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente	UN	1,00	$ 107.567,99
	A1-14.10.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente	UN	1,00	$ 107.567,99
	A1-14.11.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente	UN	1,00	$ 59.925,29
	A1-14.12.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	UN	1,00	$ 210.564,80
	A1-14.13.	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal	UN	1,00	$ 365.548,01
	A1-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$ 248.484,50
	A1-14.15.	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores	UN	1,00	$ 302.391,74
	A1-14.16.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$ 122.085,50
				SUBTOTAL	**$ 2.669.087,22**
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**				
	A1-15.01.	Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm	M2	1,00	$ 106.585,46
	A1-15.02.	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	M2	1,00	$ 150.491,61
	A1-15.03.	Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm	M2	1,00	$ 79.481,63
	A1-15.04.	Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm	M2	1,00	$ 69.048,85
	A1-15.05.	Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm	M2	1,00	$ 79.481,63
				SUBTOTAL	**$485.089,18**
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**				
	A1-16.01.	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 4.050,00
	A1-16.02.	Línea de demarcación con resina termoplástica	ML	1,00	$ 2.707,43
	A1-16.03.	Marca vial con pintura en frío	M2	1,00	$ 53.186,57
	A1-16.04.	Marca vial con resina termoplástica	M2	1,00	$ 44.015,45

	A1-16.05.	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	1,00	$ 676.806,83
	A1-16.06.	Suministro cambio e instalación de topellantas	UN	1,00	$ 87.251,26
	A1-16.07.	Corte mecanizado de pavimento	ML	1,00	$ 10.888,88
	A1-16.08.	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)	ML	1,00	$ 5.437,08
	A1-16.09.	Demolición de pavimento concreto asfaltico	M3	1,00	$ 124.083,42
	A1-16.10.	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico	M3	1,00	$ 132.946,52
	A1-16.11.	Conformación de taludes con equipo mecánico	M3	1,00	$ 11.691,92
	A1-16.12.	Conformación taludes en tierra	M3	1,00	$ 52.225,70
	A1-16.13.	Conformación taludes en conglomerado	M3	1,00	$ 115.818,69
	A1-16.14.	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 36.635,98
	A1-16.15.	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 50.826,70
	A1-16.16.	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 50.883,32
	A1-16.17.	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 66.523,18
	A1-16.18.	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m	M3	1,00	$ 210.419,81
	A1-16.19.	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical	M2	1,00	$ 58.393,36
	A1-16.20.	Filtro en arena	M3	1,00	$ 254.754,91
	A1-16.21.	Filtro en piedra	M3	1,00	$ 129.375,62
	A1-16.22.	Relleno compactado con material de préstamo	M3	1,00	$ 93.604,31
	A1-16.23.	Repaleo mecánico	M3	1,00	$ 6.625,43
	A1-16.24.	Repaleo manual	M3	1,00	$ 9.369,52
	A1-16.25.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)	M3	1,00	$ 36.957,56
	A1-16.26.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)	M3	1,00	$ 32.829,20
	A1-16.27.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600	M2	1,00	$ 7.059,90
	A1-16.28.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000	M2	1,00	$ 10.902,62
	A1-16.29.	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.	M2	1,00	$ 35.272,47
	A1-16.30.	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	M2	1,00	$ 5.197,42
	A1-16.31.	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1,00	$ 782.465,05
	A1-16.32.	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras	M3	1,00	$ 142.813,05
	A1-16.33.	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2	M3	1,00	$ 250.240,42
	A1-16.34.	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)	M3	1,00	$ 228.396,38
	A1-16.35.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2	M3	1,00	$ 227.087,01
	A1-16.36.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	M3	1,00	$ 227.716,09
	A1-16.37.	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas	UN	1,00	$ 15.715,79
	A1-16.38.	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra	M3	1,00	$1.183.460,36
	A1-16.39.	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos	KG	1,00	$ 24.622,81
	A1-16.40.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	ML	1,00	$ 139.148,38
	A1-16.41.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado	ML	1,00	$ 294.424,21
	A1-16.42.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado	ML	1,00	$ 523.007,32
	A1-16.43.	Aplicación de imprimante acrílico negro para líneas de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 3.933,81
				SUBTOTAL	**$ 6.459.771,74**
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 7.007,31
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 78.727,95
				SUBTOTAL	**$ 85.735,26**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 135.278.141,07**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 28.408.409,62
IMPREVISTOS	1%	$ 1.352.781,41
UTILIDAD	5%	$ 6.763.907,05
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.285.142,34
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 37.810.240,43**

ACCESIBILIDAD 2

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNIT. OFERTADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
	A2-1.01.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m	ML	1,00	$ 26.926,33
	A2-1.02.	Cerca en tabla	M2	1,00	$ 65.357,22
	A2-1.03.	Cerca lamina base H: 2,25	ML	1,00	$184.227,16
	A2-1.04.	Excavación Mecánica	M3	1,00	$ 18.488,08
	A2-1.05.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 34.511,07

	A2-1.06.	Explanación y Extendido	M3	1,00	$9.713,45
	A2-1.07.	Explanación y Retiro	M3	1,00	$ 79.595,10
	A2-1.08.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,00	$ 34.419,47
	A2-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,00	$ 21.929,78
	A2-1.10.	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica	M2	1,00	$ 18.640,32
	A2-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	1,00	$ 41.054,99
	A2-1.12.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 89.052,21
	A2-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 26.546,97
	A2-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 15.019,88
	A2-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	1,00	$9.387,43
	A2-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 19.188,55
	A2-1.17.	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 27.412,23
	A2-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 19.188,55
	A2-1.19.	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2	1,00	$ 13.748,07
	A2-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	1,00	$ 11.784,06
	A2-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	1,00	$4.747,20
	A2-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$ 26.546,97
	A2-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$8.223,66
	A2-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,00	$5.632,45
	A2-1.25.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	1,00	$ 10.964,89
	A2-1.26.	Desmonte de Rejas Metálicas	M2	1,00	$ 13.706,11
	A2-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 42.475,16
	A2-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 13.142,39
	A2-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	1,00	$ 43.859,56
	A2-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 20.652,33
	A2-1.31.	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	M2	1,00	$ 24.671,00
	A2-1.32.	Desmonte de extractor	UN	1,00	$ 17.662,89
	A2-1.33.	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución	ML	1,00	$ 18.988,75
	A2-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	1,00	$ 17.279,63
	A2-1.35.	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	UN	1,00	$ 10.964,89
	A2-1.36.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 11.272,10
	A2-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	1,00	$ 16.821,79
	A2-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos	ML	1,00	$1.877,48
	A2-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$6.533,54
	A2-1.40.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,00	$ 13.706,11
	A2-1.41.	Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás accesorios	ML	1,00	$ 11.710,22
				SUBTOTAL	**$ 1.107.630,04**
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				
	A2-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1,00	$ 14.442,36
	A2-2.02.	Suministro e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 69.631,14
	A2-2.03.	Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 77.463,99
	A2-2.04.	Suministro e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$170.914,29
	A2-2.05.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 53.484,08
	A2-2.06.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1,00	$ 57.562,15
	A2-2.07.	Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido	M2	1,00	$239.758,74
	A2-2.08.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 71.504,55
	A2-2.09.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 66.742,84
	A2-2.10.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada	ML	1,00	$ 47.122,06
	A2-2.11.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada	ML	1,00	$ 38.607,63
	A2-2.12.	Suministro e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido	M2	1,00	$ 49.441,91
	A2-2.13.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM	M2	1,00	$169.356,08
	A2-2.14.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja de Barro	M2	1,00	$ 74.733,19
	A2-2.15.	Suministro e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	1,00	$106.176,01
	A2-2.16.	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	1,00	$105.565,96
	A2-2.17.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10	M2	1,00	$ 53.332,21
	A2-2.18.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8	M2	1,00	$ 55.569,36
	A2-2.19.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6	M2	1,00	$ 56.108,20
	A2-2.20.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4	M2	1,00	$ 56.960,13

	A2-2.21.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm	M2	1,00	$ 92.284,74
	A2-2.22.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm	M2	1,00	$ 95.400,96
	A2-2.23.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado	M2	1,00	$ 63.141,82
	A2-2.24.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7	M2	1,00	$116.386,24
	A2-2.25.	Suministro e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	UN	1,00	$ 53.691,12
	A2-2.26.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida N° 5	M2	1,00	$ 73.143,11
	A2-2.27.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida N° 10	M2	1,00	$ 51.486,17
	A2-2.28.	Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	1,00	$ 61.517,52
	A2-2.29.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	1,00	$ 98.681,55
	A2-2.30.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera para cubierta	ML	1,00	$ 73.667,41
	A2-2.31.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo C para cubierta	ML	1,00	$105.770,26
	A2-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	1,00	$113.759,64
	A2-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 60.011,46
	A2-2.34.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 63.395,07
	A2-2.35.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	M2	1,00	$ 64.808,79
	A2-2.36.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.	M2	1,00	$ 73.019,21
	A2-2.37.	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio	M2	1,00	$ 61.134,80
	A2-2.38.	Reposición e Instalación de moldura de yeso	ML	1,00	$ 18.564,04
	A2-2.39.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL	M2	1,00	$ 79.667,80
	A2-2.40.	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla	M2	1,00	$ 66.275,67
	A2-2.41.	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	1,00	$ 60.163,83
	A2-2.42.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	1,00	$ 34.371,45
	A2-2.43.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 77.318,70
	A2-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	1,00	$110.767,06
	A2-2.45.	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$135.781,90
	A2-2.46.	Suministro e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC	M2	1,00	$ 65.453,24
	A2-2.47.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall	M2	1,00	$ 49.198,94
	A2-2.48.	Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente	M2	1,00	$116.490,95
	A2-2.49.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto	M2	1,00	$ 85.275,53
	A2-2.50.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto	M2	1,00	$ 82.086,39
	A2-2.51.	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso	ML	1,00	$ 30.296,47
	A2-2.52.	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	M2	1,00	$ 68.661,76
	A2-2.53.	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino	M2	1,00	$ 90.144,72
	A2-2.54.	Suministro e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.	M2	1,00	$ 62.276,32
	A2-2.55.	Suministro e Instalación de lámina de icopor con acabados.	M2	1,00	$ 19.672,80
	A2-2.56.	Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	1,00	$ 54.379,20
	A2-2.57.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal	M2	1,00	$ 37.119,12
	A2-2.58.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)	M2	1,00	$ 38.434,45
	A2-2.59.	Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	M2	1,00	$168.614,30
	A2-2.60.	Suministro e Instalación de impermeabilización en viga canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o equivalente	ML	1,00	$ 29.219,54

	A2-2.61.	Reposición e instalación de marco para luminarias de 1.20 x 30 de empotrar	UN	1,00	$ 37.745,01
	A2-2.62.	Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir	UN	1,00	$ 37.267,41
				SUBTOTAL	$ 4.611.023,35
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS				
	A2-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 15.367,16
	A2-3.02.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 19.486,80
	A2-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 42.905,63
	A2-3.04.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 19.188,30
	A2-3.05.	Suministro e Instalación de Bajante PVC	ML	1,00	$ 38.978,57
	A2-3.06.	Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC	ML	1,00	$ 48.959,23
	A2-3.07.	Suministro e Instalación de Canal en PVC	ML	1,00	$ 37.482,51
	A2-3.08.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	UN	1,00	$ 43.673,26
	A2-3.09.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"	UN	1,00	$163.645,07
	A2-3.10.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00	UN	1,00	$906.273,33
	A2-3.11.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UN	1,00	$537.236,87
	A2-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$607.642,69
	A2-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 52.777,47
	A2-3.14.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)	ML	1,00	$114.150,00
	A2-3.15.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"	UN	1,00	$ 15.690,55
	A2-3.16.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"	UN	1,00	$ 54.949,44
	A2-3.17.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"	UN	1,00	$ 25.410,72
	A2-3.18.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"	UN	1,00	$ 39.201,14
	A2-3.19.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"	UN	1,00	$ 20.924,18
	A2-3.20.	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	UN	1,00	$ 2.422.461,27
	A2-3.21.	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22	UN	1,00	$128.169,65
	A2-3.22.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"	ML	1,00	$ 54.907,48
	A2-3.23.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"	ML	1,00	$ 36.841,07
	A2-3.24.	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"	ML	1,00	$ 34.574,42
	A2-3.25.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"	ML	1,00	$ 25.971,09
	A2-3.26.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	ML	1,00	$ 24.217,06
	A2-3.27.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente	UN	1,00	$ 70.015,66
	A2-3.28.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso	UN	1,00	$ 73.225,85
	A2-3.29.	Reposición e Instalación de Salida Chimenea	UN	1,00	$ 35.143,67
	A2-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 33.220,90
	A2-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	1,00	$ 32.480,49
	A2-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	1,00	$ 35.018,25
	A2-3.33.	Suministro e instalación de punto agua caliente	UN	1,00	$ 35.537,88
	A2-3.34.	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños	UN	1,00	$107.548,02
	A2-3.35.	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	UN	1,00	$276.166,63
	A2-3.36.	Suministro e instalación de lavadero de flauta	UN	1,00	$569.052,07
	A2-3.37.	Suministro e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	$497.123,67
	A2-3.38.	Suministro e instalación de lavamanos con grifería	UN	1,00	$230.675,30
	A2-3.39.	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	UN	1,00	$470.572,46
	A2-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 15.081,90
	A2-3.41.	Suministro e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	$772.334,72
	A2-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN	1,00	$423.667,94
	A2-3.43.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro	ML	1,00	$230.685,21
	A2-3.44.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	1,00	$253.651,11
	A2-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	1,00	$ 69.370,02
	A2-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$104.734,05
	A2-3.47.	Suministro e instalación de salida sanitaria 3"	UN	1,00	$ 84.443,53
	A2-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1,00	$422.987,33
	A2-3.49.	Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	1,00	$274.128,20

BGWC

	A2-3.50.	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.	UN	1,00	$163.966,61
	A2-3.51.	Impermeabilización tanque de agua de reserva	M2	1,00	$ 59.061,17
	A2-3.52.	Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro	UN	1,00	$827.755,82
	A2-3.53.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar color por definir	UN	1,00	$157.452,20
	A2-3.54.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir	UN	1,00	$215.692,97
	A2-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UN	1,00	$243.695,21
	A2-3.56.	Suministro e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	$180.911,86
	A2-3.57.	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	1,00	$ 80.627,08
	A2-3.58.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional	UN	1,00	$141.115,03
	A2-3.59.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas	UN	1,00	$148.966,36
	A2-3.60.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	UN	1,00	$358.315,96
	A2-3.61.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas	UN	1,00	$317.673,82
	A2-3.62.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas	UN	1,00	$205.165,30
	A2-3.63.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	UN	1,00	$131.280,22
	A2-3.64.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente	UN	1,00	$278.945,36
	A2-3.65.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla	UN	1,00	$120.054,04
	A2-3.66.	Suministro e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente	UN	1,00	$259.662,71
	A2-3.67.	Suministro e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	UN	1,00	$154.962,01
	A2-3.68.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente	UN	1,00	$146.457,82
	A2-3.69.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas	UN	1,00	$167.537,29
	A2-3.70.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente	UN	1,00	$140.215,66
	A2-3.71.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S	UN	1,00	$131.464,96
	A2-3.72.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	UN	1,00	$348.287,86
	A2-3.73.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	1,00	$480.390,82
	A2-3.74.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	1,00	$352.185,94
	A2-3.75.	Suministro e instalación de Grifería con sensor para lavamanos	UN	1,00	$ 1.986.101,46
	A2-3.76.	Suministro e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	UN	1,00	$213.098,43
	A2-3.77.	Suministro e instalación de Grifería sanitario tradicional	UN	1,00	$106.574,08
	A2-3.78.	Suministro e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	1,00	$112.391,35
	A2-3.79.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol	UN	1,00	$248.724,34
	A2-3.80.	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario	UN	1,00	$ 39.748,43
	A2-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	1,00	$ 69.446,06
	A2-3.82.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"	UN	1,00	$ 44.895,49
	A2-3.83.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"	UN	1,00	$ 70.223,90
	A2-3.84.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 2"	UN	1,00	$136.631,99
	A2-3.85.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 49.097,77
	A2-3.86.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 46.180,87
	A2-3.87.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 30.685,54
	A2-3.88.	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente	UN	1,00	$226.766,58
	A2-3.89.	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	UN	1,00	$256.377,98
	A2-3.90.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	1,00	$133.439,43
	A2-3.91.	Reposición e instalación de rejilla cúpula o tragante 5" x 3" en aluminio	UN	1,00	$ 31.655,56
	A2-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente	UN	1,00	$ 30.456,37
	A2-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios	UN	1,00	$ 38.209,35
	A2-3.94.	Suministro e instalación de lavamanos Bajoponer Blanco Ovalado o similar	UN	1,00	$219.447,82
				SUBTOTAL	**$ 20.549.946,70**
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**				
	A2-4.01.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 14.197,04
	A2-4.02.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 14.970,02
	A2-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	1,00	$ 27.665,91

BQ.WO

	A2-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	ML	1,00	$ 41.271,20
	A2-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	1,00	$ 28.438,89
	A2-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	1,00	$ 42.044,18
	A2-4.07.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 50W	UN	1,00	$ 77.444,72
	A2-4.08.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	$114.926,88
	A2-4.09.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	1,00	$166.118,48
	A2-4.10.	Suministro e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	1,00	$107.095,95
	A2-4.11.	Suministro e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	1,00	$184.535,75
	A2-4.12.	Suministro e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w	UN	1,00	$ 69.176,25
	A2-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	1,00	$ 59.462,97
	A2-4.14.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca	UN	1,00	$ 75.992,07
	A2-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	1,00	$105.161,07
	A2-4.16.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca	UN	1,00	$105.161,07
	A2-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	$ 24.457,59
	A2-4.18.	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	1,00	$ 30.209,60
	A2-4.19.	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	UN	1,00	$ 41.731,36
	A2-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$ 25.348,10
	A2-4.21.	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble	UN	1,00	$ 38.960,30
	A2-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$ 40.904,90
	A2-4.23.	Reposición e instalación de soporte para reflectores	UN	1,00	$218.364,58
	A2-4.24.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma bifásica	UN	1,00	$182.778,06
	A2-4.25.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería PVC	UN	1,00	$ 75.734,29
	A2-4.26.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	UN	1,00	$110.284,11
	A2-4.27.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT	UN	1,00	$110.791,36
	A2-4.28.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica	UN	1,00	$159.553,47
	A2-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	$ 22.487,52
	A2-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	1,00	$ 76.936,32
	A2-4.31.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	UN	1,00	$ 40.183,38
	A2-4.32.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A	UN	1,00	$ 42.281,55
	A2-4.33.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A	UN	1,00	$ 21.659,07
	A2-4.34.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste	UN	1,00	$930.736,57
	A2-4.35.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución	UN	1,00	$629.800,06
	A2-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	UN	1,00	$ 24.141,10
	A2-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UN	1,00	$ 63.923,73
	A2-4.38.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS	UN	1,00	$338.939,18
	A2-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN	1,00	$604.198,55
	A2-4.40.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS	UN	1,00	$764.598,88
	A2-4.41.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS	UN	1,00	$912.522,84
	A2-4.42.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w	UN	1,00	$ 59.135,34
	A2-4.43.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	UN	1,00	$ 98.659,34
	A2-4.44.	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	UN	1,00	$100.329,75
	A2-4.45.	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	$ 93.815,34
	A2-4.46.	Suministro e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W	UN	1,00	$224.636,36
	A2-4.47.	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w	UN	1,00	$ 22.460,98
	A2-4.48.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 6w	UN	1,00	$ 33.816,65
	A2-4.49.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9w	UN	1,00	$ 35.907,10
	A2-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	1,00	$ 38.192,00
	A2-4.51.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1,00	$ 45.775,94
	A2-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	1,00	$ 50.977,75
	A2-4.53.	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w	ML	1,00	$ 18.581,41

	A2-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	1,00	$ 25.999,16
	A2-4.55.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios	UN	1,00	$ 52.358,21
	A2-4.56.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios	UN	1,00	$ 33.899,78
	A2-4.57.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios	UN	1,00	$ 88.154,12
	A2-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios	UN	1,00	$148.436,72
	A2-4.59.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	UN	1,00	$ 40.558,45
	A2-4.60.	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8	UN	1,00	$ 71.945,76
	A2-4.61.	Suministro e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección	UN	1,00	$524.081,18
	A2-4.62.	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W	UN	1,00	$ 4.082.573,99
	A2-4.63.	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W	UN	1,00	$ 23.180,41
	A2-4.64.	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W	UN	1,00	$ 36.068,79
	A2-4.65.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 83.056,78
	A2-4.66.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 71.829,49
	A2-4.67.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 56.979,99
	A2-4.68.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 77.709,04
	A2-4.69.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 72.164,49
	A2-4.70.	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	UN	1,00	$272.449,72
	A2-4.71.	Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica	UN	1,00	$8.796,70
				SUBTOTAL	**$ 13.357.719,66**
5	**MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS**				
	A2-5.01.	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos	UN	1,00	$ 2.187.872,35
	A2-5.02.	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar	ML	1,00	$ 99.564,26
	A2-5.03.	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 69.231,16
	A2-5.04.	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 44.687,15
	A2-5.05.	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado	UN	1,00	$127.658,73
	A2-5.06.	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	ML	1,00	$ 15.416,26
	A2-5.07.	Reposición e instalación de cableado HDMI	ML	1,00	$ 20.638,04
	A2-5.08.	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI	UN	1,00	$ 51.598,84
				SUBTOTAL	**$ 2.616.666,79**
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**				
	A2-6.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios	M2	1,00	$ 27.547,60
	A2-6.02.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara	M2	1,00	$131.307,59
	A2-6.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente	M2	1,00	$137.079,76
	A2-6.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente	M2	1,00	$123.013,83
	A2-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada	ML	1,00	$ 53.817,37
	A2-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	1,00	$ 52.697,88
	A2-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	1,00	$ 88.828,92
	A2-6.08.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón	ML	1,00	$ 44.494,70
	A2-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 49.101,33
	A2-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 48.088,21
	A2-6.11.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 54.213,15

	A2-6.12.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 53.116,66
	A2-6.13.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 78.348,06
	A2-6.14.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 80.672,75
	A2-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 86.059,90
	A2-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 47.102,60
	A2-6.17.	Suministro e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,00	$140.578,49
	A2-6.18.	Reposición e instalación de mesón en concreto	M2	1,00	$278.138,84
	A2-6.19.	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 49.839,77
	A2-6.20.	Remates en muros en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 57.214,50
	A2-6.21.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	UN	1,00	$ 98.838,04
	A2-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	1,00	$163.355,55
	A2-6.23.	Reposición e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$ 1.893.218,56
	A2-6.24.	Reposición, suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M2	1,00	$188.050,24
				SUBTOTAL	**$ 4.024.724,30**
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**				
	A2-7.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	1,00	$ 27.682,91
	A2-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1,00	$ 11.060,90
	A2-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1,00	$ 18.454,29
	A2-7.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles	M2	1,00	$ 69.877,20
	A2-7.05.	Demarcación con marmolina	ML	1,00	$6.373,75
	A2-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	1,00	$ 13.089,54
	A2-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1,00	$ 22.958,44
	A2-7.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina	ML	1,00	$ 11.625,11
	A2-7.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	ML	1,00	$ 24.577,41
	A2-7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	1,00	$112.903,87
	A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 14.041,84
	A2-7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	1,00	$ 58.798,89
	A2-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	1,00	$ 28.637,51
	A2-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	1,00	$ 30.141,21
	A2-7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	1,00	$ 23.339,24
	A2-7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	1,00	$ 28.355,08
	A2-7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	1,00	$5.585,24
	A2-7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	1,00	$ 23.517,17
	A2-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1,00	$ 13.772,68
	A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 25.586,59
	A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 21.032,86
	A2-7.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	M2	1,00	$ 46.847,91
	A2-7.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	1,00	$ 36.295,91
	A2-7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	M2	1,00	$ 23.279,81
	A2-7.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos	M2	1,00	$ 10.235,10
	A2-7.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	M2	1,00	$ 53.737,16
	A2-7.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	M2	1,00	$ 26.228,72
	A2-7.28.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación	M2	1,00	$ 20.175,58

		anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra			
				SUBTOTAL	$ 808.211,92
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS				
	A2-8.01.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido	M2	1,00	$ 58.083,97
	A2-8.02.	Suministro e instalación de alistado de piso 2cm	M2	1,00	$ 22.555,35
	A2-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	1,00	$ 33.759,70
	A2-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	1,00	$ 62.735,89
	A2-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 46.629,25
	A2-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 78.882,55
	A2-8.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26	M2	1,00	$112.089,73
	A2-8.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm	M2	1,00	$104.591,84
	A2-8.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm	M2	1,00	$ 95.841,14
	A2-8.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0	M2	1,00	$137.163,89
	A2-8.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal	M2	1,00	$ 85.145,84
	A2-8.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular	M2	1,00	$ 95.841,14
	A2-8.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR	M2	1,00	$ 88.525,38
	A2-8.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR	M2	1,00	$ 83.370,98
	A2-8.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR	M2	1,00	$128.415,33
	A2-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	M2	1,00	$ 83.534,78
	A2-8.17.	Suministro e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente	M2	1,00	$ 73.473,63
	A2-8.18.	Suministro e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 68.798,90
	A2-8.19.	Suministro e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente	M2	1,00	$ 71.115,59
	A2-8.20.	Suministro e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5	M2	1,00	$ 69.312,18
	A2-8.21.	Suministro e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente	M2	1,00	$ 71.091,49
	A2-8.22.	Suministro e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 65.377,29
	A2-8.23.	Suministro e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente	M2	1,00	$ 64.272,84
	A2-8.24.	Suministro e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente	M2	1,00	$ 97.324,15
	A2-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	1,00	$ 76.661,70
	A2-8.26.	Suministro e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo30 x 30	M2	1,00	$ 87.093,30
	A2-8.27.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente	M2	1,00	$ 83.787,48
	A2-8.28.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja25X7 o equivalente	M2	1,00	$ 73.320,67
	A2-8.29.	Suministro e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente	M2	1,00	$196.621,98
	A2-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	1,00	$150.222,26
	A2-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	1,00	$ 12.927,37
	A2-8.32.	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	1,00	$ 28.132,85
	A2-8.33.	Suministro e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm	ML	1,00	$ 25.556,66
	A2-8.34.	Suministro e instalación de guardaescoba en MDF 8cm	ML	1,00	$ 27.575,09
	A2-8.35.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm	ML	1,00	$ 12.005,66
	A2-8.36.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm	ML	1,00	$ 15.884,16
	A2-8.37.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm	ML	1,00	$ 16.332,39
	A2-8.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM	ML	1,00	$ 49.255,61
	A2-8.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm	ML	1,00	$ 61.985,03
	A2-8.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm	ML	1,00	$ 65.179,01
	A2-8.41.	Suministro e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	M2	1,00	$185.992,63
	A2-8.42.	Suministro e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.	ML	1,00	$ 34.943,50
	A2-8.43.	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa	M2	1,00	$217.252,90
	A2-8.44.	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m	ML	1,00	$ 33.833,75
	A2-8.45.	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa	ML	1,00	$ 83.561,31
	A2-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	1,00	$ 33.522,34

	A2-8.47.	Suministro e instalación de piso Laminado 8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensación y/o transición.	M2	1,00	$105.625,95
	A2-8.48.	Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). Incluye perfil rinconera media caña.	M2	1,00	$ 91.918,66
				SUBTOTAL	$ 3.667.125,09
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS				
	A2-9.01.	Suministro e instalación de enchape mármol piedra muñeca	M2	1,00	$334.931,08
	A2-9.02.	Suministro e instalación enchape de fachada cuarterón	M2	1,00	$104.518,68
	A2-9.03.	Suministro e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente	M2	1,00	$110.844,47
	A2-9.04.	Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	M2	1,00	$174.584,39
	A2-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,00	$ 84.519,30
	A2-9.06.	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	M2	1,00	$816.463,90
	A2-9.07.	Suministro e instalación de división en aluminio y lámina plástica	M2	1,00	$654.034,28
	A2-9.08.	Suministro e instalación de división en aluminio anodizado	M2	1,00	$726.826,59
	A2-9.09.	Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	1,00	$ 1.105.403,65
	A2-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,00	$ 28.339,95
	A2-9.11.	Suministro e instalación esquinero plástico PVC	ML	1,00	$ 14.511,90
	A2-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$879.027,60
	A2-9.13.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	M2	1,00	$204.572,01
	A2-9.14.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA	M2	1,00	$176.240,70
	A2-9.15.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	1,00	$ 1.111.481,80
	A2-9.16.	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,00	$ 66.031,03
	A2-9.17.	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	M2	1,00	$ 77.668,49
	A2-9.18.	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL	M2	1,00	$104.979,43
	A2-9.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.	M2	1,00	$107.910,57
	A2-9.20.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.	M2	1,00	$123.515,98
	A2-9.21.	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente	UN	1,00	$371.322,27
	A2-9.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK	ML	1,00	$ 43.545,61
	A2-9.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE	ML	1,00	$ 44.249,56
	A2-9.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	1,00	$226.120,19
	A2-9.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	1,00	$233.141,17
	A2-9.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	UN	1,00	$858.431,53
	A2-9.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente	M2	1,00	$ 46.586,49
	A2-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR	M2	1,00	$ 39.126,24
	A2-9.29.	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES	M2	1,00	$ 32.513,69
	A2-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	1,00	$ 24.358,66
	A2-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	1,00	$ 47.693,86
	A2-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 27.871,91
	A2-9.33.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA	UN	1,00	$ 21.609,80
	A2-9.34.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN	UN	1,00	$131.857,66
	A2-9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 250 LT.	UN	1,00	$402.365,43
	A2-9.36.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 500 LT.	UN	1,00	$500.567,73
	A2-9.37.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.	UN	1,00	$761.144,13
	A2-9.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.	UN	1,00	$ 1.231.834,56
	A2-9.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UN	1,00	$ 29.265,88
	A2-9.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	UN	1,00	$ 11.345,45
	A2-9.41.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18	M2	1,00	$ 3.313.383,37
	A2-9.42.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22	M2	1,00	$ 3.464.882,29
	A2-9.43.	Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	1,00	$ 69.392,03
	A2-9.44.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm	M2	1,00	$182.816,60
	A2-9.45.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm	M2	1,00	$336.911,15
	A2-9.46.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm	M2	1,00	$224.082,54

BG.COC

	A2-9.47.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm	M2	1,00	$186.331,05
	A2-9.48.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL	M2	1,00	$390.012,34
	A2-9.49.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m	M2	1,00	$223.301,78
	A2-9.50.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO	M2	1,00	$460.913,95
	A2-9.51.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL	M2	1,00	$ 99.262,55
	A2-9.52.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	1,00	$159.192,21
	A2-9.53.	Suministro e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	M2	1,00	$220.714,49
	A2-9.54.	Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1,00	$567.433,75
	A2-9.55.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	UN	1,00	$551.757,64
	A2-9.56.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	UN	1,00	$551.757,64
	A2-9.57.	Suministro e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	UN	1,00	$495.629,68
	A2-9.58.	Suministro e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	UN	1,00	$495.629,68
	A2-9.59.	Suministro e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir	M2	1,00	$541.263,36
	A2-9.60.	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final	M2	1,00	$156.109,89
	A2-9.61.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia	M2	1,00	$ 69.390,54
	A2-9.62.	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 22.009,27
	A2-9.63.	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	UN	1,00	$ 64.406,94
	A2-9.64.	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 82.083,24
	A2-9.65.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado	UN	1,00	$110.681,61
	A2-9.66.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$102.226,49
	A2-9.67.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 88.506,37
	A2-9.68.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$182.713,49
	A2-9.69.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$156.199,84
	A2-9.70.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$232.566,58
	A2-9.71.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$291.193,35
	A2-9.72.	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$749.268,19
	A2-9.73.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.050.119,20
	A2-9.74.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$559.826,23
	A2-9.75.	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.426.605,42
	A2-9.76.	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante.	ML	1,00	$844.426,02
	A2-9.77.	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	ML	1,00	$453.148,41
	A2-9.78.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$226.859,49
	A2-9.79.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB.	M2	1,00	$ 4.409.948,17

BQ.000

		Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.			
	A2-9.80.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$ 5.355.015,99
	A2-9.81.	Reposición, suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente	UN	1,00	$707.062,00
	A2-9.82.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	1,00	$ 24.990,14
	A2-9.83.	Suministro e Instalación de extractor de olores centrifugo para techo o pared de alta resistencia 20x20 cm	UN	1,00	$159.998,79
	A2-9.84.	Reposición e instalación de Gancho perchero en acero inoxidable	UN	1,00	$ 71.163,51
				SUBTOTAL	**$ 42.222.544,89**
10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**				
	A2-10.01.	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado	ML	1,00	$ 66.466,81
	A2-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	M2	1,00	$658.999,53
	A2-10.03.	Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente	M2	1,00	$317.847,13
	A2-10.04.	Reposición e instalación de Difusor en madera	M2	1,00	$152.571,80
	A2-10.05.	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio	M2	1,00	$160.081,75
	A2-10.06.	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente	M2	1,00	$ 62.082,06
	A2-10.07.	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado	M2	1,00	$264.406,99
	A2-10.08.	Suministro e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente	M2	1,00	$186.262,43
	A2-10.09.	Suministro e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente	M2	1,00	$212.778,08
	A2-10.10.	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	1,00	$553.324,93
	A2-10.11.	Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	ML	1,00	$547.503,71
	A2-10.12.	Suministro e instalación de mueble tipo linos	M2	1,00	$352.166,54
	A2-10.13.	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	M2	1,00	$147.637,19
	A2-10.14.	Reposición e instalación de pasamanos flormorado	ML	1,00	$ 71.163,20
	A2-10.15.	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M	ML	1,00	$ 82.581,43
	A2-10.16.	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	1,00	$282.569,34
	A2-10.17.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M	UN	1,00	$258.203,82
	A2-10.18.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	UN	1,00	$316.898,29
	A2-10.19.	Suministro e instalación de Ventana en madera flormorado	M2	1,00	$137.610,07
	A2-10.20.	Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.788.306,59
	A2-10.21.	Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.885.764,61
				SUBTOTAL	**$ 8.505.226,30**
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**				
	A2-11.01.	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	1,00	$140.827,28
	A2-11.02.	Reposición e instalación de escalera de gato	ML	1,00	$ 61.138,06
	A2-11.03.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1".	ML	1,00	$ 28.710,91
	A2-11.04.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2".	ML	1,00	$ 41.625,97
	A2-11.05.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 0.80M	UN	1,00	$148.302,19
	A2-11.06.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	1,00	$154.239,89
	A2-11.07.	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	UN	1,00	$395.413,52
	A2-11.08.	Reposición e instalación de marquesinas lamina	M2	1,00	$185.622,01
	A2-11.09.	Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$241.137,88
	A2-11.10.	Suministro e instalación de reja bancaria	M2	1,00	$122.136,90
	A2-11.11.	Suministro e instalación de rejas lamina	M2	1,00	$205.647,13
	A2-11.12.	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30	ML	1,00	$103.461,14
	A2-11.13.	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico	UN	1,00	$ 39.391,25
	A2-11.14.	Reposición e instalación de tapas shut lamina	UN	1,00	$128.077,61
	A2-11.15.	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$241.137,88
	A2-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.	ML	1,00	$ 60.218,15
	A2-11.17.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro	UN	1,00	$ 3.914.293,13
	A2-11.18.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro	UN	1,00	$ 2.893.447,57

	A2-11.19.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$113.283,61
	A2-11.20.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$105.171,71
	A2-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	1,00	$178.339,21
	A2-11.22.	Reposición e instalación concertina sencilla diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 67.508,93
	A2-11.23.	Reposición e instalación concertina doble diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 77.495,42
				SUBTOTAL	**$ 9.646.627,35**
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**				
	A2-12.01.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I	M3	1,00	$590.917,95
	A2-12.02.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I	M3	1,00	$741.741,01
	A2-12.03.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I	M3	1,00	$786.475,12
	A2-12.04.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	1,00	$858.446,24
	A2-12.05.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	1,00	$905.266,23
	A2-12.06.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I	M3	1,00	$660.615,02
	A2-12.07.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I	M3	1,00	$778.643,35
	A2-12.08.	Suministro e instalación de mortero 1:2	M3	1,00	$651.710,60
	A2-12.09.	Suministro e instalación de mortero 1:3	M3	1,00	$583.587,68
	A2-12.10.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	1,00	$898.992,08
	A2-12.11.	Suministro e instalación de mortero 1:4	M3	1,00	$544.019,47
	A2-12.12.	Suministro e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	1,00	$830.750,74
	A2-12.13.	Suministro e instalación de mortero 1:5	M3	1,00	$514.466,84
	A2-12.14.	Suministro e instalación de mortero 1:6	M3	1,00	$489.848,20
	A2-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 12.297,08
	A2-12.16.	Suministro e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	1,00	$ 22.367,92
	A2-12.17.	Suministro e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	1,00	$ 29.337,63
	A2-12.18.	Suministro e instalación de rampa de acceso	M2	1,00	$ 99.276,75
	A2-12.19.	Suministro e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	1,00	$ 51.864,87
	A2-12.20.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	1,00	$ 51.793,51
	A2-12.21.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	1,00	$ 51.864,87
	A2-12.22.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	1,00	$ 51.493,47
	A2-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	1,00	$ 52.437,38
	A2-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	1,00	$ 49.788,55
	A2-12.25.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 40.227,82
	A2-12.26.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	1,00	$ 38.651,11
	A2-12.27.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:5	M2	1,00	$ 38.722,48
	A2-12.28.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:6	M2	1,00	$ 38.351,08
	A2-12.29.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	M2	1,00	$ 51.793,51
	A2-12.30.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 51.864,87
	A2-12.31.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	M2	1,00	$ 51.493,47
	A2-12.32.	Suministro e instalación de pañete rustico muros 1:5	M2	1,00	$ 53.390,01
	A2-12.33.	Suministro e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 57.144,98
	A2-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	1,00	$107.482,36
	A2-12.35.	Suministro e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM	ML	1,00	$ 86.530,64
	A2-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	1,00	$ 23.775,32
	A2-12.37.	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	1,00	$ 16.298,55
				SUBTOTAL	**$ 10.963.728,76**
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**				
	A2-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$602.553,09
	A2-13.02.	Suministro e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio	M2	1,00	$241.322,15
	A2-13.03.	Suministro e instalación de ventana aluminio guillotinas	M2	1,00	$679.714,72
	A2-13.04.	Suministro e instalación de ventana andina vidrio	M2	1,00	$231.674,01
	A2-13.05.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu	M2	1,00	$392.715,09
	A2-13.06.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch	M2	1,00	$362.954,93
	A2-13.07.	Suministro e instalación de ventana europa	M2	1,00	$425.305,61
	A2-13.08.	Suministro e instalación de ventana lamina	M2	1,00	$262.036,03
	A2-13.09.	Suministro e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$581.659,62
	A2-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	UN	1,00	$126.394,54
	A2-13.11.	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible	UN	1,00	$ 30.374,46
	A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 36.451,76
				SUBTOTAL	**$ 3.973.156,01**
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**				

	A2-14.01.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente	UN	1,00	$140.957,40
	A2-14.02.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente	UN	1,00	$115.667,88
	A2-14.03.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente	UN	1,00	$113.653,27
	A2-14.04.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente	UN	1,00	$113.653,27
	A2-14.05.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente	UN	1,00	$179.318,53
	A2-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$225.502,78
	A2-14.07.	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 65.073,28
	A2-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	1,00	$193.416,88
	A2-14.09.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente	UN	1,00	$107.854,48
	A2-14.10.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente	UN	1,00	$107.854,48
	A2-14.11.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente	UN	1,00	$ 60.211,78
	A2-14.12.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	UN	1,00	$211.219,42
	A2-14.13.	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal	UN	1,00	$366.386,70
	A2-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$249.139,12
	A2-14.15.	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores	UN	1,00	$302.715,04
	A2-14.16.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$122.740,12
				SUBTOTAL	**$ 2.675.364,43**
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**				
	A2-15.01.	Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm	M2	1,00	$106.923,15
	A2-15.02.	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	M2	1,00	$150.829,30
	A2-15.03.	Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm	M2	1,00	$ 79.819,32
	A2-15.04.	Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm	M2	1,00	$ 69.386,54
	A2-15.05.	Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm	M2	1,00	$ 79.819,32
				SUBTOTAL	**$ 486.777,63**
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**				
	A2-16.01.	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$4.070,14
	A2-16.02.	Línea de demarcación con resina termoplástica	ML	1,00	$2.727,56
	A2-16.03.	Marca vial con pintura en frío	M2	1,00	$ 53.697,84
	A2-16.04.	Marca vial con resina termoplástica	M2	1,00	$ 44.526,72
	A2-16.05.	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	1,00	$678.061,96
	A2-16.06.	Suministro cambio e instalación de topellantas	UN	1,00	$ 87.518,62
	A2-16.07.	Corte mecanizado de pavimento	ML	1,00	$ 11.106,66
	A2-16.08.	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)	ML	1,00	$5.523,12
	A2-16.09.	Demolición de pavimento concreto asfaltico	M3	1,00	$126.565,09
	A2-16.10.	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico	M3	1,00	$135.605,45
	A2-16.11.	Conformación de taludes con equipo mecánico	M3	1,00	$ 11.925,77
	A2-16.12.	Conformación taludes en tierra	M3	1,00	$ 53.270,22
	A2-16.13.	Conformación taludes en conglomerado	M3	1,00	$118.135,06
	A2-16.14.	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 37.368,71
	A2-16.15.	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 51.843,24
	A2-16.16.	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 51.900,99
	A2-16.17.	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 67.853,64
	A2-16.18.	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m	M3	1,00	$214.628,20
	A2-16.19.	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical	M2	1,00	$ 59.329,47
	A2-16.20.	Filtro en arena	M3	1,00	$255.987,34
	A2-16.21.	Filtro en piedra	M3	1,00	$130.920,35
	A2-16.22.	Relleno compactado con material de préstamo	M3	1,00	$ 94.879,81
	A2-16.23.	Repaleo mecánico	M3	1,00	$6.757,93
	A2-16.24.	Repaleo manual	M3	1,00	$9.556,91
	A2-16.25.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)	M3	1,00	$ 37.696,70
	A2-16.26.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)	M3	1,00	$ 33.485,79

	A2-16.27.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600	M2	1,00	$7.125,81
	A2-16.28.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000	M2	1,00	$ 10.968,54
	A2-16.29.	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.	M2	1,00	$ 35.553,22
	A2-16.30.	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	M2	1,00	$5.230,57
	A2-16.31.	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1,00	$785.129,27
	A2-16.32.	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras	M3	1,00	$144.470,23
	A2-16.33.	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2	M3	1,00	$251.976,04
	A2-16.34.	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)	M3	1,00	$229.971,19
	A2-16.35.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2	M3	1,00	$229.380,01
	A2-16.36.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	M3	1,00	$230.035,68
	A2-16.37.	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas	UN	1,00	$ 15.846,71
	A2-16.38.	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra	M3	1,00	$ 1.187.189,56
	A2-16.39.	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos	KG	1,00	$ 25.012,70
	A2-16.40.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	ML	1,00	$139.923,15
	A2-16.41.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado	ML	1,00	$295.524,74
	A2-16.42.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado	ML	1,00	$524.294,48
	A2-16.43.	Aplicación de imprimante acrílico negro para líneas de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$3.988,21
				SUBTOTAL	**$ 6.506.563,40**
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
	A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$7.023,35
	A2-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 80.168,58
				SUBTOTAL	**$ 87.191,93**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$**	**135.810.228,55**
ADMINISTRACIÓN	21%	$	28.520.148,00
IMPREVISTOS	1%	$	1.358.102,29
UTILIDAD	5%	$	6.790.511,43
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	1.290.197,17
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$**	**37.958.958,88**

ACCESIBILIDAD 3

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNIT. OFERTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	A3-1.01.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m	ML	1,00	$ 27.340,55
	A3-1.02.	Cerca en tabla	M2	1,00	$ 65.771,44
	A3-1.03.	Cerca lamina base H: 2,25	ML	1,00	$186.281,05
	A3-1.04.	Excavación Mecánica	M3	1,00	$ 19.031,86
	A3-1.05.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 35.526,10
	A3-1.06.	Explanación y Extendido	M3	1,00	$ 9.999,14
	A3-1.07.	Explanación y Retiro	M3	1,00	$ 81.936,14
	A3-1.08.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,00	$ 35.406,07
	A3-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,00	$ 22.574,77
	A3-1.10.	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica	M2	1,00	$ 19.188,55
	A3-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	1,00	$ 42.262,49
	A3-1.12.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 91.671,37
	A3-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 27.327,77
	A3-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 15.461,64
	A3-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	1,00	$ 9.663,53
	A3-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 19.752,93
	A3-1.17.	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 28.218,46
	A3-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 19.752,93
	A3-1.19.	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2	1,00	$ 14.152,42
	A3-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	1,00	$ 12.130,65
	A3-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	1,00	$ 4.886,81
	A3-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$ 27.327,77
	A3-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$ 8.465,53
	A3-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,00	$ 5.798,12

	A3-1.25.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	1,00	$ 11.287,39
	A3-1.26.	Desmonte de Rejas Metálicas	M2	1,00	$ 14.109,24
	A3-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 43.724,43
	A3-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 13.528,93
	A3-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	1,00	$ 45.149,55
	A3-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 21.259,76
	A3-1.31.	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	M2	1,00	$ 25.396,62
	A3-1.32.	Desmonte de extractor	UN	1,00	$ 18.182,39
	A3-1.33.	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución	ML	1,00	$ 19.547,25
	A3-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	1,00	$ 17.787,85
	A3-1.35.	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	UN	1,00	$ 11.287,39
	A3-1.36.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 11.603,62
	A3-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	1,00	$ 17.316,56
	A3-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demas accesorios eléctricos	ML	1,00	$ 1.932,71
	A3-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$ 6.725,72
	A3-1.40.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,00	$ 14.109,24
	A3-1.41.	Desmonte de red de gas. Incluye tubería y demás accesorios	ML	1,00	$ 12.054,63
				SUBTOTAL	**$ 1.134.931,37**
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				
	A3-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1,00	$ 14.714,95
	A3-2.02.	Suministro e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 70.483,46
	A3-2.03.	Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 78.316,31
	A3-2.04.	Suministro e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$171.474,86
	A3-2.05.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 54.044,65
	A3-2.06.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1,00	$ 57.961,48
	A3-2.07.	Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido	M2	1,00	$240.787,81
	A3-2.08.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 72.295,56
	A3-2.09.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 67.533,86
	A3-2.10.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada	ML	1,00	$ 47.602,01
	A3-2.11.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada	ML	1,00	$ 39.087,58
	A3-2.12.	Suministro e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido	M2	1,00	$ 49.952,58
	A3-2.13.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM	M2	1,00	$169.755,40
	A3-2.14.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja de Barro	M2	1,00	$ 75.213,13
	A3-2.15.	Suministro e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	1,00	$107.028,32
	A3-2.16.	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	1,00	$106.470,65
	A3-2.17.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10	M2	1,00	$ 54.195,51
	A3-2.18.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8	M2	1,00	$ 56.474,05
	A3-2.19.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6	M2	1,00	$ 57.012,90
	A3-2.20.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4	M2	1,00	$ 57.864,83
	A3-2.21.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm	M2	1,00	$ 93.075,26
	A3-2.22.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm	M2	1,00	$ 96.191,49
	A3-2.23.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado	M2	1,00	$ 63.779,20
	A3-2.24.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7	M2	1,00	$117.104,25
	A3-2.25.	Suministro e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	UN	1,00	$ 54.171,06
	A3-2.26.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida N° 5	M2	1,00	$ 73.902,91
	A3-2.27.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida N° 10	M2	1,00	$ 52.245,98
	A3-2.28.	Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	1,00	$ 62.658,97
	A3-2.29.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	1,00	$101.241,95
	A3-2.30.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera para cubierta	ML	1,00	$ 75.234,85
	A3-2.31.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo C para cubierta	ML	1,00	$107.679,46
	A3-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	1,00	$115.668,85
	A3-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 60.351,09
	A3-2.34.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 63.734,69
	A3-2.35.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	M2	1,00	$ 65.148,42

	A3-2.36.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.	M2	1,00	$ 73.446,45
	A3-2.37.	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio	M2	1,00	$ 61.418,59
	A3-2.38.	Reposición e Instalación de moldura de yeso	ML	1,00	$ 18.792,97
	A3-2.39.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL	M2	1,00	$ 80.681,58
	A3-2.40.	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla	M2	1,00	$ 67.690,86
	A3-2.41.	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	1,00	$ 61.208,15
	A3-2.42.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	1,00	$ 34.683,32
	A3-2.43.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 78.524,26
	A3-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	1,00	$111.650,11
	A3-2.45.	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$138.202,46
	A3-2.46.	Suministro e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC	M2	1,00	$ 66.497,56
	A3-2.47.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall	M2	1,00	$ 49.920,76
	A3-2.48.	Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente	M2	1,00	$117.212,77
	A3-2.49.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto	M2	1,00	$ 85.785,28
	A3-2.50.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto	M2	1,00	$ 82.596,14
	A3-2.51.	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso	ML	1,00	$ 30.505,33
	A3-2.52.	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	M2	1,00	$ 69.383,58
	A3-2.53.	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino	M2	1,00	$ 91.027,78
	A3-2.54.	Suministro e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.	M2	1,00	$ 63.159,37
	A3-2.55.	Suministro e Instalación de lámina de icopor con acabados.	M2	1,00	$ 19.865,15
	A3-2.56.	Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	1,00	$ 54.802,61
	A3-2.57.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal	M2	1,00	$ 37.625,78
	A3-2.58.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)	M2	1,00	$ 38.941,11
	A3-2.59.	Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	M2	1,00	$169.022,43
	A3-2.60.	Suministro e Instalación de impermeabilización en viga canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o equivalente	ML	1,00	$ 29.627,67
	A3-2.61.	Reposición e instalación de marco para luminarias de 1.20 x 30 de empotrar	UN	1,00	$ 38.051,84
	A3-2.62.	Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir	UN	1,00	$ 37.503,65
				SUBTOTAL	$ 4.658.285,89
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS				
	A3-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 15.674,02
	A3-3.02.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 19.793,66
	A3-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 43.212,49
	A3-3.04.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 19.495,16
	A3-3.05.	Suministro e Instalación de Bajante PVC	ML	1,00	$ 39.377,39
	A3-3.06.	Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC	ML	1,00	$ 49.358,05
	A3-3.07.	Suministro e Instalación de Canal en PVC	ML	1,00	$ 37.871,65
	A3-3.08.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	UN	1,00	$ 44.212,13
	A3-3.09.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"	UN	1,00	$164.183,95
	A3-3.10.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00	UN	1,00	$914.281,84
	A3-3.11.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UN	1,00	$544.970,67

	A3-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$614.457,43
	A3-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 53.222,35
	A3-3.14.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)	ML	1,00	$114.594,88
	A3-3.15.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"	UN	1,00	$ 15.853,26
	A3-3.16.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"	UN	1,00	$ 55.215,70
	A3-3.17.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"	UN	1,00	$ 25.515,19
	A3-3.18.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"	UN	1,00	$ 39.350,92
	A3-3.19.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"	UN	1,00	$ 21.145,43
	A3-3.20.	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	UN	1,00	$ 2.427.880,90
	A3-3.21.	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22	UN	1,00	$129.836,71
	A3-3.22.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"	ML	1,00	$ 55.978,27
	A3-3.23.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"	ML	1,00	$ 37.454,73
	A3-3.24.	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"	ML	1,00	$ 34.765,31
	A3-3.25.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"	ML	1,00	$ 26.569,72
	A3-3.26.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	ML	1,00	$ 24.815,69
	A3-3.27.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente	UN	1,00	$ 70.633,72
	A3-3.28.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso	UN	1,00	$ 73.856,86
	A3-3.29.	Reposición e Instalación de Salida Chimenea	UN	1,00	$ 35.632,28
	A3-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 33.929,57
	A3-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	1,00	$ 32.952,51
	A3-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	1,00	$ 35.450,52
	A3-3.33.	Suministro e instalación de punto agua caliente	UN	1,00	$ 36.246,54
	A3-3.34.	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños	UN	1,00	$108.334,35
	A3-3.35.	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	UN	1,00	$277.257,15
	A3-3.36.	Suministro e instalación de lavadero de flauta	UN	1,00	$571.085,76
	A3-3.37.	Suministro e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	$498.781,99
	A3-3.38.	Suministro e instalación de lavamanos con grifería	UN	1,00	$231.759,22
	A3-3.39.	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	UN	1,00	$471.641,79
	A3-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 15.255,28
	A3-3.41.	Suministro e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	$773.330,92
	A3-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN	1,00	$424.664,14
	A3-3.43.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro	ML	1,00	$232.201,80
	A3-3.44.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	1,00	$255.486,44
	A3-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	1,00	$ 69.967,54
	A3-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$105.883,33
	A3-3.47.	Suministro e instalación de salida sanitaria 3"	UN	1,00	$ 85.133,29
	A3-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1,00	$423.983,53
	A3-3.49.	Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	1,00	$275.124,40
	A3-3.50.	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.	UN	1,00	$164.962,81
	A3-3.51.	Impermeabilización tanque de agua de reserva	M2	1,00	$ 60.042,01
	A3-3.52.	Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro	UN	1,00	$828.752,02
	A3-3.53.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar color por definir	UN	1,00	$158.448,40
	A3-3.54.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir	UN	1,00	$216.689,17
	A3-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UN	1,00	$244.691,41
	A3-3.56.	Suministro e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	$181.908,05
	A3-3.57.	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	1,00	$ 81.623,28
	A3-3.58.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional	UN	1,00	$142.111,23
	A3-3.59.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas	UN	1,00	$149.962,55
	A3-3.60.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	UN	1,00	$359.312,16
	A3-3.61.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas	UN	1,00	$318.670,02
	A3-3.62.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas	UN	1,00	$206.161,49
	A3-3.63.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	UN	1,00	$132.276,42
	A3-3.64.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente	UN	1,00	$279.941,56
	A3-3.65.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla	UN	1,00	$121.050,24
	A3-3.66.	Suministro e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente	UN	1,00	$260.658,91
	A3-3.67.	Suministro e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	UN	1,00	$155.362,46
	A3-3.68.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente	UN	1,00	$147.454,02
	A3-3.69.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas	UN	1,00	$168.533,48
	A3-3.70.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente	UN	1,00	$141.211,85
	A3-3.71.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S	UN	1,00	$132.461,15

BG.COC

	A3-3.72.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	UN	1,00	$349.284,05
	A3-3.73.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	1,00	$480.791,27
	A3-3.74.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	1,00	$353.039,42
	A3-3.75.	Suministro e instalación de Grifería con sensor para lavamanos	UN	1,00	$ 1.986.968,22
	A3-3.76.	Suministro e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	UN	1,00	$213.951,90
	A3-3.77.	Suministro e instalación de Grifería sanitario tradicional	UN	1,00	$107.570,27
	A3-3.78.	Suministro e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	1,00	$113.387,55
	A3-3.79.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol	UN	1,00	$249.720,53
	A3-3.80.	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario	UN	1,00	$ 40.148,25
	A3-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	1,00	$ 69.781,78
	A3-3.82.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"	UN	1,00	$ 45.231,20
	A3-3.83.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"	UN	1,00	$ 70.559,62
	A3-3.84.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 2"	UN	1,00	$136.967,71
	A3-3.85.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 49.433,48
	A3-3.86.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 46.516,58
	A3-3.87.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 31.085,99
	A3-3.88.	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente	UN	1,00	$228.533,36
	A3-3.89.	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	UN	1,00	$258.144,76
	A3-3.90.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	1,00	$133.792,36
	A3-3.91.	Reposición e instalación de rejilla cúpula o tragante 5" x 3" en aluminio	UN	1,00	$ 31.994,54
	A3-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente	UN	1,00	$ 30.803,04
	A3-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios	UN	1,00	$ 39.333,15
	A3-3.94.	Suministro e instalación de lavamanos Bajoponer Blanco Ovalado o similar	UN	1,00	$220.479,11
				SUBTOTAL	**$ 20.647.483,26**
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**				
	A3-4.01.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 14.308,67
	A3-4.02.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 15.081,65
	A3-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	1,00	$ 28.087,81
	A3-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	ML	1,00	$ 41.564,27
	A3-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	1,00	$ 28.860,79
	A3-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	1,00	$ 42.337,25
	A3-4.07.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 50W	UN	1,00	$ 78.862,87
	A3-4.08.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	$116.345,04
	A3-4.09.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	1,00	$167.536,63
	A3-4.10.	Suministro e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	1,00	$107.819,36
	A3-4.11.	Suministro e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	1,00	$185.259,16
	A3-4.12.	Suministro e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w	UN	1,00	$ 69.899,66
	A3-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	1,00	$ 60.186,38
	A3-4.14.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca	UN	1,00	$ 76.715,48
	A3-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	1,00	$105.884,48
	A3-4.16.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca	UN	1,00	$105.884,48
	A3-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	$ 24.727,95
	A3-4.18.	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	1,00	$ 30.557,64
	A3-4.19.	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	UN	1,00	$ 42.079,39
	A3-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$ 25.696,14
	A3-4.21.	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble	UN	1,00	$ 39.308,34
	A3-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$ 41.252,94
	A3-4.23.	Reposición e instalación de soporte para reflectores	UN	1,00	$221.611,42
	A3-4.24.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma bifásica	UN	1,00	$184.082,24
	A3-4.25.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería PVC	UN	1,00	$ 77.237,94

	A3-4.26.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	UN	1,00	$112.247,98
	A3-4.27.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT	UN	1,00	$112.755,23
	A3-4.28.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica	UN	1,00	$161.517,34
	A3-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	$ 22.694,22
	A3-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	1,00	$ 77.143,02
	A3-4.31.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	UN	1,00	$ 40.390,08
	A3-4.32.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A	UN	1,00	$ 42.527,08
	A3-4.33.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A	UN	1,00	$ 21.904,60
	A3-4.34.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste	UN	1,00	$933.415,25
	A3-4.35.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución	UN	1,00	$631.608,63
	A3-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	UN	1,00	$ 24.561,38
	A3-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UN	1,00	$ 64.344,00
	A3-4.38.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS	UN	1,00	$344.538,92
	A3-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN	1,00	$611.639,27
	A3-4.40.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS	UN	1,00	$772.039,60
	A3-4.41.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS	UN	1,00	$920.884,04
	A3-4.42.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w	UN	1,00	$ 59.820,81
	A3-4.43.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	UN	1,00	$ 99.344,80
	A3-4.44.	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	UN	1,00	$101.015,21
	A3-4.45.	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	$ 94.500,80
	A3-4.46.	Suministro e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W	UN	1,00	$225.321,82
	A3-4.47.	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w	UN	1,00	$ 22.822,85
	A3-4.48.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 6w	UN	1,00	$ 34.502,11
	A3-4.49.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9w	UN	1,00	$ 36.592,56
	A3-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	1,00	$ 38.877,46
	A3-4.51.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1,00	$ 46.461,40
	A3-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	1,00	$ 51.663,21
	A3-4.53.	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w	ML	1,00	$ 18.813,98
	A3-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	1,00	$ 26.220,77
	A3-4.55.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios	UN	1,00	$ 52.579,83
	A3-4.56.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios	UN	1,00	$ 34.364,93
	A3-4.57.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios	UN	1,00	$ 88.619,27
	A3-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios	UN	1,00	$148.901,87
	A3-4.59.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	UN	1,00	$ 41.340,13
	A3-4.60.	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8	UN	1,00	$ 72.718,20
	A3-4.61.	Suministro e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección	UN	1,00	$525.684,09
	A3-4.62.	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W	UN	1,00	$ 4.083.803,00
	A3-4.63.	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W	UN	1,00	$ 23.590,52
	A3-4.64.	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W	UN	1,00	$ 36.702,13
	A3-4.65.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 83.753,33
	A3-4.66.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 72.526,03
	A3-4.67.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 57.676,53
	A3-4.68.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 78.405,58
	A3-4.69.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 72.861,04

	A3-4.70.	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	UN	1,00	$273.212,15
	A3-4.71.	Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica	UN	1,00	$ 8.924,51
				SUBTOTAL	$ 13.437.019,54
5	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS				
	A3-5.01.	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos	UN	1,00	$ 2.189.391,80
	A3-5.02.	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar	ML	1,00	$100.669,39
	A3-5.03.	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 69.599,75
	A3-5.04.	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 45.055,74
	A3-5.05.	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado	UN	1,00	$128.127,27
	A3-5.06.	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	ML	1,00	$ 15.665,27
	A3-5.07.	Reposición e instalación de cableado HDMI	ML	1,00	$ 20.854,70
	A3-5.08.	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI	UN	1,00	$ 51.869,82
				SUBTOTAL	$ 2.621.233,74
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA				
	A3-6.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios	M2	1,00	$ 27.773,54
	A3-6.02.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara	M2	1,00	$132.653,17
	A3-6.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente	M2	1,00	$138.690,63
	A3-6.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente	M2	1,00	$124.708,48
	A3-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada	ML	1,00	$ 54.408,99
	A3-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	1,00	$ 53.757,24
	A3-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	1,00	$ 90.937,28
	A3-6.08.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón	ML	1,00	$ 45.274,81
	A3-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 50.167,65
	A3-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 48.766,42
	A3-6.11.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 54.955,87
	A3-6.12.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 53.827,13
	A3-6.13.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 79.381,02
	A3-6.14.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 81.802,46
	A3-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 87.415,36
	A3-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 47.820,60
	A3-6.17.	Suministro e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,00	$143.016,95
	A3-6.18.	Reposición e instalación de mesón en concreto	M2	1,00	$282.112,44
	A3-6.19.	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 50.461,87
	A3-6.20.	Remates en muros en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 58.225,50
	A3-6.21.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	UN	1,00	$ 99.989,58
	A3-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	1,00	$165.066,88
	A3-6.23.	Reposición e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$ 1.901.077,43
	A3-6.24.	Reposición, suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M2	1,00	$190.126,16
				SUBTOTAL	$ 4.062.417,46
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA				
	A3-7.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	1,00	$ 27.830,79
	A3-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1,00	$ 11.308,19
	A3-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1,00	$ 18.856,19
	A3-7.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles	M2	1,00	$ 70.534,87
	A3-7.05.	Demarcación con marmolina	ML	1,00	$ 6.536,04
	A3-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	1,00	$ 13.428,53

	A3-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1,00	$ 23.415,57
	A3-7.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina	ML	1,00	$ 11.842,63
	A3-7.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	ML	1,00	$ 25.156,03
	A3-7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	1,00	$114.575,84
	A3-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 14.361,40
	A3-7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	1,00	$ 59.934,01
	A3-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	1,00	$ 29.291,98
	A3-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	1,00	$ 30.576,17
	A3-7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	1,00	$ 23.590,85
	A3-7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	1,00	$ 28.847,93
	A3-7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	1,00	$ 5.692,31
	A3-7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	1,00	$ 24.084,74
	A3-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1,00	$ 14.076,87
	A3-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 25.948,54
	A3-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 21.387,13
	A3-7.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	M2	1,00	$ 47.576,96
	A3-7.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	1,00	$ 36.863,48
	A3-7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	M2	1,00	$ 23.815,06
	A3-7.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos	M2	1,00	$ 10.481,52
	A3-7.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	M2	1,00	$ 54.272,42
	A3-7.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	M2	1,00	$ 26.796,29
	A3-7.28.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	1,00	$ 20.338,82
				SUBTOTAL	**$ 821.421,16**
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**				
	A3-8.01.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido	M2	1,00	$ 58.782,27
	A3-8.02.	Suministro e instalación de alistado de piso 2cm	M2	1,00	$ 22.922,32
	A3-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	1,00	$ 34.159,82
	A3-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	1,00	$ 63.136,01
	A3-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 47.029,37
	A3-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 79.259,95
	A3-8.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26	M2	1,00	$113.329,19
	A3-8.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm	M2	1,00	$105.632,50
	A3-8.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm	M2	1,00	$ 96.881,80
	A3-8.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0	M2	1,00	$138.204,55
	A3-8.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal	M2	1,00	$ 86.186,50
	A3-8.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular	M2	1,00	$ 96.881,80
	A3-8.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR	M2	1,00	$ 88.903,40
	A3-8.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR	M2	1,00	$ 83.837,35
	A3-8.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR	M2	1,00	$129.014,24
	A3-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámicó formato 20 x 20 o similar	M2	1,00	$ 84.564,39
	A3-8.17.	Suministro e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente	M2	1,00	$ 74.061,49
	A3-8.18.	Suministro e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 69.317,48
	A3-8.19.	Suministro e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente	M2	1,00	$ 71.747,62
	A3-8.20.	Suministro e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5	M2	1,00	$ 69.900,05
	A3-8.21.	Suministro e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente	M2	1,00	$ 71.679,36
	A3-8.22.	Suministro e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 65.965,15
	A3-8.23.	Suministro e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente	M2	1,00	$ 64.791,43
	A3-8.24.	Suministro e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente	M2	1,00	$ 97.912,01

	A3-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	1,00	$ 77.566,84
	A3-8.26.	Suministro e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30	M2	1,00	$ 87.895,26
	A3-8.27.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente	M2	1,00	$ 84.589,44
	A3-8.28.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente	M2	1,00	$ 74.122,63
	A3-8.29.	Suministro e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente	M2	1,00	$198.798,14
	A3-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	1,00	$151.539,55
	A3-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	1,00	$ 13.127,69
	A3-8.32.	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	1,00	$ 28.303,37
	A3-8.33.	Suministro e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm	ML	1,00	$ 25.991,21
	A3-8.34.	Suministro e instalación de guardaescoba en MDF 8cm	ML	1,00	$ 27.994,03
	A3-8.35.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm	ML	1,00	$ 12.137,19
	A3-8.36.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm	ML	1,00	$ 16.015,70
	A3-8.37.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm	ML	1,00	$ 16.463,93
	A3-8.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM	ML	1,00	$ 49.574,53
	A3-8.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm	ML	1,00	$ 62.608,41
	A3-8.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm	ML	1,00	$ 65.938,96
	A3-8.41.	Suministro e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	M2	1,00	$186.620,22
	A3-8.42.	Suministro e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.	ML	1,00	$ 35.474,78
	A3-8.43.	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa	M2	1,00	$217.976,78
	A3-8.44.	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m	ML	1,00	$ 34.079,03
	A3-8.45.	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa	ML	1,00	$ 84.051,88
	A3-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	1,00	$ 33.819,41
	A3-8.47.	Suministro e instalación de piso Laminado 8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensación y/o transición.	M2	1,00	$106.783,11
	A3-8.48.	Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). Incluye perfil rinconera media caña.	M2	1,00	$ 93.075,82
				SUBTOTAL	**$ 3.698.647,96**
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**				
	A3-9.01.	Suministro e instalación de enchape mármol piedra muñeca	M2	1,00	$336.913,48
	A3-9.02.	Suministro e instalación enchape de fachada cuarterón	M2	1,00	$105.342,02
	A3-9.03.	Suministro e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente	M2	1,00	$111.667,80
	A3-9.04.	Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	M2	1,00	$175.463,64
	A3-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,00	$ 85.430,79
	A3-9.06.	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	M2	1,00	$818.643,72
	A3-9.07.	Suministro e instalación de división en aluminio y lámina plástica	M2	1,00	$655.784,36
	A3-9.08.	Suministro e instalación de división en aluminio anodizado	M2	1,00	$729.006,41
	A3-9.09.	Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	1,00	$ 1.109.302,38
	A3-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,00	$ 28.646,78
	A3-9.11.	Suministro e instalación esquinero plástico PVC	ML	1,00	$ 14.818,73
	A3-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$881.551,19
	A3-9.13.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	M2	1,00	$205.820,02
	A3-9.14.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA	M2	1,00	$177.098,32
	A3-9.15.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	1,00	$ 1.114.784,37
	A3-9.16.	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,00	$ 66.971,91
	A3-9.17.	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	M2	1,00	$ 78.609,37
	A3-9.18.	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL	M2	1,00	$105.920,30
	A3-9.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.	M2	1,00	$109.114,08
	A3-9.20.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.	M2	1,00	$124.719,50
	A3-9.21.	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente	UN	1,00	$376.865,67
	A3-9.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK	ML	1,00	$ 44.592,96
	A3-9.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE	ML	1,00	$ 45.296,91
	A3-9.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	1,00	$227.636,01
	A3-9.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	1,00	$234.656,99
	A3-9.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	UN	1,00	$859.791,19

	A3-9.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente	M2	1,00	$ 47.597,74
	A3-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR	M2	1,00	$ 40.097,54
	A3-9.29.	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES	M2	1,00	$ 32.967,47
	A3-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	1,00	$ 24.620,40
	A3-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	1,00	$ 47.955,60
	A3-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 28.123,51
	A3-9.33.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA	UN	1,00	$ 21.993,26
	A3-9.34.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN	UN	1,00	$133.018,99
	A3-9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 250 LT.	UN	1,00	$403.679,16
	A3-9.36.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 500 LT.	UN	1,00	$501.881,46
	A3-9.37.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.	UN	1,00	$762.457,86
	A3-9.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.	UN	1,00	$ 1.233.148,29
	A3-9.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UN	1,00	$ 29.414,57
	A3-9.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	UN	1,00	$ 11.438,92
	A3-9.41.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18	M2	1,00	$ 3.320.976,01
	A3-9.42.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22	M2	1,00	$ 3.472.474,93
	A3-9.43.	Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	1,00	$ 69.936,73
	A3-9.44.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm	M2	1,00	$183.471,76
	A3-9.45.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm	M2	1,00	$338.449,82
	A3-9.46.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm	M2	1,00	$225.621,21
	A3-9.47.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm	M2	1,00	$187.869,72
	A3-9.48.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL	M2	1,00	$391.551,01
	A3-9.49.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m	M2	1,00	$224.840,46
	A3-9.50.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO	M2	1,00	$462.860,28
	A3-9.51.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL	M2	1,00	$100.801,23
	A3-9.52.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	1,00	$160.730,88
	A3-9.53.	Suministro e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	M2	1,00	$222.253,17
	A3-9.54.	Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1,00	$568.972,43
	A3-9.55.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	UN	1,00	$554.732,05
	A3-9.56.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	UN	1,00	$554.732,05
	A3-9.57.	Suministro e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	UN	1,00	$498.604,08
	A3-9.58.	Suministro e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	UN	1,00	$498.604,08
	A3-9.59.	Suministro e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir	M2	1,00	$544.149,02
	A3-9.60.	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final	M2	1,00	$158.397,37
	A3-9.61.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia	M2	1,00	$ 69.859,80
	A3-9.62.	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 22.296,29
	A3-9.63.	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	UN	1,00	$ 64.957,80
	A3-9.64.	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 82.854,99
	A3-9.65.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado	UN	1,00	$111.232,47
	A3-9.66.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$102.777,35
	A3-9.67.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 89.057,23
	A3-9.68.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$183.264,34
	A3-9.69.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$156.750,70

	A3-9.70.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$233.118,29
	A3-9.71.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$291.745,06
	A3-9.72.	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$749.819,90
	A3-9.73.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.050.670,91
	A3-9.74.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$560.377,94
	A3-9.75.	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.427.157,14
	A3-9.76.	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante.	ML	1,00	$849.085,51
	A3-9.77.	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	ML	1,00	$457.027,11
	A3-9.78.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$230.840,29
	A3-9.79.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$ 4.417.540,81
	A3-9.80.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$ 5.362.608,63
	A3-9.81.	Reposición, suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente	UN	1,00	$708.243,22
	A3-9.82.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	1,00	$ 25.465,98
	A3-9.83.	Suministro e Instalación de extractor de olores centrifugo para techo o pared de alta resistencia 20x20 cm	UN	1,00	$160.542,30
	A3-9.84.	Reposición e instalación de Gancho perchero en acero inoxidable	UN	1,00	$ 71.325,63
				SUBTOTAL	**$ 42.361.491,65**
10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**				
	A3-10.01.	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado	ML	1,00	$ 67.893,40
	A3-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	M2	1,00	$664.675,18
	A3-10.03.	Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente	M2	1,00	$320.761,77
	A3-10.04.	Reposición e instalación de Difusor en madera	M2	1,00	$156.480,40
	A3-10.05.	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio	M2	1,00	$164.211,22
	A3-10.06.	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente	M2	1,00	$ 62.733,38
	A3-10.07.	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado	M2	1,00	$265.058,31
	A3-10.08.	Suministro e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente	M2	1,00	$188.791,25
	A3-10.09.	Suministro e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente	M2	1,00	$213.827,00
	A3-10.10.	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	1,00	$565.028,72
	A3-10.11.	Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	ML	1,00	$559.143,13
	A3-10.12.	Suministro e instalación de mueble tipo linos	M2	1,00	$360.492,76
	A3-10.13.	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	M2	1,00	$151.270,41
	A3-10.14.	Reposición e instalación de pasamanos flormorado	ML	1,00	$ 72.709,10
	A3-10.15.	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M	ML	1,00	$ 84.072,11
	A3-10.16.	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	1,00	$286.367,50
	A3-10.17.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M	UN	1,00	$259.849,12
	A3-10.18.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	UN	1,00	$318.446,14
	A3-10.19.	Suministro e instalación de Ventana en madera flormorado	M2	1,00	$141.076,91
	A3-10.20.	Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.794.464,10
	A3-10.21.	Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.892.270,75
				SUBTOTAL	**$ 8.589.622,66**
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**				
	A3-11.01.	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	1,00	$142.136,60
	A3-11.02.	Reposición e instalación de escalera de gato	ML	1,00	$ 61.743,51

	A3-11.03.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1".	ML	1,00	$ 29.198,54
	A3-11.04.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2".	ML	1,00	$ 42.113,60
	A3-11.05.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 0.80M	UN	1,00	$150.585,63
	A3-11.06.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	1,00	$156.240,01
	A3-11.07.	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	UN	1,00	$398.305,93
	A3-11.08.	Reposición e instalación de marquesinas lamina	M2	1,00	$188.514,41
	A3-11.09.	Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$243.594,14
	A3-11.10.	Suministro e instalación de reja bancaria	M2	1,00	$123.894,77
	A3-11.11.	Suministro e instalación de rejas lamina	M2	1,00	$208.664,85
	A3-11.12.	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30	ML	1,00	$104.642,59
	A3-11.13.	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico	UN	1,00	$ 39.873,21
	A3-11.14.	Reposición e instalación de tapas shut lamina	UN	1,00	$130.422,27
	A3-11.15.	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$243.594,14
	A3-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.	ML	1,00	$ 60.724,81
	A3-11.17.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro	UN	1,00	$ 3.920.454,83
	A3-11.18.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro	UN	1,00	$ 2.899.302,01
	A3-11.19.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$113.752,60
	A3-11.20.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$105.640,70
	A3-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	1,00	$179.703,91
	A3-11.22.	Reposición e instalación concertina sencilla diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 69.029,25
	A3-11.23.	Reposición e instalación concertina doble diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 79.015,74
				SUBTOTAL	**$ 9.691.148,05**
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**				
	A3-12.01.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I	M3	1,00	$596.572,01
	A3-12.02.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I	M3	1,00	$747.395,07
	A3-12.03.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I	M3	1,00	$793.158,61
	A3-12.04.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	1,00	$866.416,54
	A3-12.05.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	1,00	$913.493,88
	A3-12.06.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I	M3	1,00	$666.269,08
	A3-12.07.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I	M3	1,00	$786.613,66
	A3-12.08.	Suministro e instalación de mortero 1:2	M3	1,00	$654.687,56
	A3-12.09.	Suministro e instalación de mortero 1:3	M3	1,00	$586.564,64
	A3-12.10.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	1,00	$901.969,04
	A3-12.11.	Suministro e instalación de mortero 1:4	M3	1,00	$546.996,43
	A3-12.12.	Suministro e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	1,00	$833.727,70
	A3-12.13.	Suministro e instalación de mortero 1:5	M3	1,00	$517.443,80
	A3-12.14.	Suministro e instalación de mortero 1:6	M3	1,00	$492.825,16
	A3-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 12.519,86
	A3-12.16.	Suministro e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	1,00	$ 22.862,44
	A3-12.17.	Suministro e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	1,00	$ 29.887,37
	A3-12.18.	Suministro e instalación de rampa de acceso	M2	1,00	$100.539,49
	A3-12.19.	Suministro e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	1,00	$ 53.110,45
	A3-12.20.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	1,00	$ 53.039,08
	A3-12.21.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	1,00	$ 53.110,45
	A3-12.22.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	1,00	$ 52.739,05
	A3-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	1,00	$ 53.311,78
	A3-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	1,00	$ 50.662,95
	A3-12.25.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 41.102,22
	A3-12.26.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	1,00	$ 39.510,15
	A3-12.27.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:5	M2	1,00	$ 39.581,52
	A3-12.28.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:6	M2	1,00	$ 39.210,12
	A3-12.29.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	M2	1,00	$ 53.039,08
	A3-12.30.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 53.110,45
	A3-12.31.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	M2	1,00	$ 52.739,05
	A3-12.32.	Suministro e instalación de pañete rustico muros 1:5	M2	1,00	$ 54.540,50
	A3-12.33.	Suministro e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 58.405,92
	A3-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	1,00	$108.135,71

	A3-12.35.	Suministro e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM	ML	1,00	$ 87.164,45
	A3-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	1,00	$ 24.241,28
	A3-12.37.	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	1,00	$ 16.632,89
				SUBTOTAL	**$ 11.053.329,44**
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**				
	A3-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$603.765,48
	A3-13.02.	Suministro e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio	M2	1,00	$243.152,99
	A3-13.03.	Suministro e instalación de ventana aluminio guillotinas	M2	1,00	$681.545,56
	A3-13.04.	Suministro e instalación de ventana andina vidrio	M2	1,00	$233.504,86
	A3-13.05.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu	M2	1,00	$394.545,93
	A3-13.06.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch	M2	1,00	$364.785,77
	A3-13.07.	Suministro e instalación de ventana europa	M2	1,00	$427.136,46
	A3-13.08.	Suministro e instalación de ventana lamina	M2	1,00	$263.866,87
	A3-13.09.	Suministro e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$583.776,64
	A3-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	UN	1,00	$127.252,15
	A3-13.11.	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible	UN	1,00	$ 30.810,64
	A3-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 36.966,59
				SUBTOTAL	**$ 3.991.109,94**
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**				
	A3-14.01.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente	UN	1,00	$141.387,14
	A3-14.02.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente	UN	1,00	$116.097,62
	A3-14.03.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente	UN	1,00	$114.083,01
	A3-14.04.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente	UN	1,00	$114.083,01
	A3-14.05.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente	UN	1,00	$179.748,26
	A3-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$225.932,51
	A3-14.07.	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 65.503,01
	A3-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	1,00	$193.846,61
	A3-14.09.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente	UN	1,00	$108.284,21
	A3-14.10.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente	UN	1,00	$108.284,21
	A3-14.11.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente	UN	1,00	$ 60.641,51
	A3-14.12.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	UN	1,00	$212.201,36
	A3-14.13.	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal	UN	1,00	$367.644,73
	A3-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$250.121,06
	A3-14.15.	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores	UN	1,00	$303.199,98
	A3-14.16.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$123.722,06
				SUBTOTAL	**$ 2.684.780,29**
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**				
	A3-15.01.	Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm	M2	1,00	$107.429,71
	A3-15.02.	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	M2	1,00	$151.335,86
	A3-15.03.	Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm	M2	1,00	$ 80.325,87
	A3-15.04.	Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm	M2	1,00	$ 69.893,10
	A3-15.05.	Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm	M2	1,00	$ 80.325,87
				SUBTOTAL	**$ 489.310,41**
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**				
	A3-16.01.	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 4.100,34
	A3-16.02.	Línea de demarcación con resina termoplástica	ML	1,00	$ 2.757,77
	A3-16.03.	Marca vial con pintura en frío	M2	1,00	$ 54.464,74
	A3-16.04.	Marca vial con resina termoplástica	M2	1,00	$ 45.293,61
	A3-16.05.	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	1,00	$679.944,66
	A3-16.06.	Suministro cambio e instalación de topellantas	UN	1,00	$ 87.919,66
	A3-16.07.	Corte mecanizado de pavimento	ML	1,00	$ 11.433,32

BG.100

	A3-16.08.	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)	ML	1,00	$ 5.652,15
	A3-16.09.	Demolición de pavimento concreto asfaltico	M3	1,00	$130.287,58
	A3-16.10.	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico	M3	1,00	$139.593,85
	A3-16.11.	Conformación de taludes con equipo mecánico	M3	1,00	$ 12.276,52
	A3-16.12.	Conformación taludes en tierra	M3	1,00	$ 54.836,99
	A3-16.13.	Conformación taludes en conglomerado	M3	1,00	$121.609,62
	A3-16.14.	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 38.467,79
	A3-16.15.	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 53.368,02
	A3-16.16.	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 53.427,48
	A3-16.17.	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 69.849,33
	A3-16.18.	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m	M3	1,00	$220.940,80
	A3-16.19.	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical	M2	1,00	$ 60.733,63
	A3-16.20.	Filtro en arena	M3	1,00	$257.835,98
	A3-16.21.	Filtro en piedra	M3	1,00	$133.237,47
	A3-16.22.	Relleno compactado con material de préstamo	M3	1,00	$ 96.793,04
	A3-16.23.	Repaleo mecánico	M3	1,00	$ 6.956,69
	A3-16.24.	Repaleo manual	M3	1,00	$ 9.837,99
	A3-16.25.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)	M3	1,00	$ 38.805,44
	A3-16.26.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)	M3	1,00	$ 34.470,66
	A3-16.27.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600	M2	1,00	$ 7.224,73
	A3-16.28.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000	M2	1,00	$ 11.067,46
	A3-16.29.	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.	M2	1,00	$ 35.974,34
	A3-16.30.	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	M2	1,00	$ 5.280,28
	A3-16.31.	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1,00	$789.125,62
	A3-16.32.	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras	M3	1,00	$146.955,98
	A3-16.33.	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2	M3	1,00	$254.579,48
	A3-16.34.	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)	M3	1,00	$232.333,42
	A3-16.35.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2	M3	1,00	$232.819,53
	A3-16.36.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	M3	1,00	$233.515,07
	A3-16.37.	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas	UN	1,00	$ 16.043,11
	A3-16.38.	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra	M3	1,00	$ 1.192.783,40
	A3-16.39.	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos	KG	1,00	$ 25.597,55
	A3-16.40.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	ML	1,00	$141.085,30
	A3-16.41.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado	ML	1,00	$297.175,56
	A3-16.42.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado	ML	1,00	$526.225,22
	A3-16.43.	Aplicación de imprimante acrílico negro para líneas de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 4.069,84
				SUBTOTAL	**$ 6.576.751,02**
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
	A3-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 7.047,42
	A3-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 82.329,53
				SUBTOTAL	**$ 89.376,95**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 136.608.360,79**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 28.687.755,77
IMPREVISTOS	1%	$ 1.366.083,61
UTILIDAD	5%	$ 6.830.418,04
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.297.779,43
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 38.182.036,84**

ACCESIBILIDAD 4

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNIT. OFERTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	A4-1.01.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m	ML	1,00	$ 28.721,25
	A4-1.02.	Cerca en tabla	M2	1,00	$ 67.152,13
	A4-1.03.	Cerca lamina base H: 2,25	ML	1,00	$193.127,30
	A4-1.04.	Excavación Mecánica	M3	1,00	$ 20.844,40
	A4-1.05.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 38.909,54
	A4-1.06.	Explanación y Extendido	M3	1,00	$ 10.951,44

BG.USC

	A4-1.07.	Explanación y Retiro	M3	1,00	$ 89.739,58
	A4-1.08.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,00	$ 38.694,74
	A4-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,00	$ 24.724,75
	A4-1.10.	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica	M2	1,00	$ 21.016,04
	A4-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	1,00	$ 46.287,49
	A4-1.12.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$100.401,98
	A4-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 29.930,41
	A4-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 16.934,17
	A4-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	1,00	$ 10.583,86
	A4-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 21.634,15
	A4-1.17.	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 30.905,94
	A4-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 21.634,15
	A4-1.19.	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2	1,00	$ 15.500,27
	A4-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	1,00	$ 13.285,95
	A4-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	1,00	$ 5.352,23
	A4-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$ 29.930,41
	A4-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$ 9.271,78
	A4-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,00	$ 6.350,31
	A4-1.25.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	1,00	$ 12.362,39
	A4-1.26.	Desmonte de Rejas Metálicas	M2	1,00	$ 15.452,98
	A4-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 47.888,66
	A4-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 14.817,40
	A4-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	1,00	$ 49.449,51
	A4-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 23.284,49
	A4-1.31.	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	M2	1,00	$ 27.815,33
	A4-1.32.	Desmonte de extractor	UN	1,00	$ 19.914,04
	A4-1.33.	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución	ML	1,00	$ 21.408,89
	A4-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	1,00	$ 19.481,94
	A4-1.35.	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	UN	1,00	$ 12.362,39
	A4-1.36.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 12.708,74
	A4-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	1,00	$ 18.965,74
	A4-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos	ML	1,00	$ 2.116,77
	A4-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$ 7.366,26
	A4-1.40.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,00	$ 15.452,98
	A4-1.41.	Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás accesorios	ML	1,00	$ 13.202,69
				SUBTOTAL	**$ 1.225.935,47**
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				
	A4-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1,00	$ 15.623,62
	A4-2.02.	Suministro e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 73.324,57
	A4-2.03.	Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 81.157,41
	A4-2.04.	Suministro e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$173.343,39
	A4-2.05.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 55.913,19
	A4-2.06.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1,00	$ 59.292,53
	A4-2.07.	Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido	M2	1,00	$244.218,06
	A4-2.08.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 74.932,25
	A4-2.09.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 70.170,55
	A4-2.10.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada	ML	1,00	$ 49.201,80
	A4-2.11.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada	ML	1,00	$ 40.687,37
	A4-2.12.	Suministro e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido	M2	1,00	$ 51.654,79
	A4-2.13.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM	M2	1,00	$171.086,45
	A4-2.14.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja de Barro	M2	1,00	$ 76.812,93
	A4-2.15.	Suministro e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	1,00	$109.869,43
	A4-2.16.	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	1,00	$109.486,26
	A4-2.17.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10	M2	1,00	$ 57.073,13
	A4-2.18.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8	M2	1,00	$ 59.489,66
	A4-2.19.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6	M2	1,00	$ 60.028,51
	A4-2.20.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4	M2	1,00	$ 60.880,44
	A4-2.21.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm	M2	1,00	$ 95.710,36
	A4-2.22.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm	M2	1,00	$ 98.826,58
	A4-2.23.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado	M2	1,00	$ 65.903,79
	A4-2.24.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7	M2	1,00	$119.497,58

	A4-2.25.	Suministro e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	UN	1,00	$ 55.770,86
	A4-2.26.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5	M2	1,00	$ 76.435,59
	A4-2.27.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10	M2	1,00	$ 54.778,66
	A4-2.28.	Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	1,00	$ 66.463,81
	A4-2.29.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	1,00	$109.776,69
	A4-2.30.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera para cubierta	ML	1,00	$ 80.459,72
	A4-2.31.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo C para cubierta	ML	1,00	$114.043,51
	A4-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	1,00	$122.032,90
	A4-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 61.483,17
	A4-2.34.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 64.866,77
	A4-2.35.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	M2	1,00	$ 66.280,50
	A4-2.36.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.	M2	1,00	$ 74.870,54
	A4-2.37.	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio	M2	1,00	$ 62.364,54
	A4-2.38.	Reposición e Instalación de moldura de yeso	ML	1,00	$ 19.556,12
	A4-2.39.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL	M2	1,00	$ 84.060,81
	A4-2.40.	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla	M2	1,00	$ 72.408,12
	A4-2.41.	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	1,00	$ 64.689,18
	A4-2.42.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	1,00	$ 35.722,89
	A4-2.43.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 82.542,78
	A4-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	1,00	$114.593,64
	A4-2.45.	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$146.270,95
	A4-2.46.	Suministro e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC	M2	1,00	$ 69.978,59
	A4-2.47.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall	M2	1,00	$ 52.326,79
	A4-2.48.	Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente	M2	1,00	$119.618,80
	A4-2.49.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto	M2	1,00	$ 87.484,41
	A4-2.50.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto	M2	1,00	$ 84.295,27
	A4-2.51.	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso	ML	1,00	$ 31.201,53
	A4-2.52.	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	M2	1,00	$ 71.789,61
	A4-2.53.	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino	M2	1,00	$ 93.971,31
	A4-2.54.	Suministro e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.	M2	1,00	$ 66.102,90
	A4-2.55.	Suministro e Instalación de lámina de icopor con acabados.	M2	1,00	$ 20.506,31
	A4-2.56.	Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	1,00	$ 56.213,97
	A4-2.57.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal	M2	1,00	$ 39.314,71
	A4-2.58.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)	M2	1,00	$ 40.630,03
	A4-2.59.	Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	M2	1,00	$170.382,91
	A4-2.60.	Suministro e Instalación de impermeabilización en viga canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o equivalente	ML	1,00	$ 30.988,14
	A4-2.61.	Reposición e instalación de marco para luminarias de 1.20 x 30 de empotrar	UN	1,00	$ 39.074,59
	A4-2.62.	Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir	UN	1,00	$ 38.291,13
				SUBTOTAL	**$ 4.815.827,40**
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**				
	A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 16.696,95
	A4-3.02.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 20.816,58
	A4-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en	ML	1,00	$ 44.235,42

		óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.			
	A4-3.04.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 20.518,09
	A4-3.05.	Suministro e Instalación de Bajante PVC	ML	1,00	$ 40.706,79
	A4-3.06.	Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC	ML	1,00	$ 50.687,45
	A4-3.07.	Suministro e Instalación de Canal en PVC	ML	1,00	$ 39.168,77
	A4-3.08.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	UN	1,00	$ 46.008,39
	A4-3.09.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"	UN	1,00	$165.980,21
	A4-3.10.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00	UN	1,00	$940.976,86
	A4-3.11.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UN	1,00	$570.749,97
	A4-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$637.173,24
	A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 54.705,28
	A4-3.14.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)	ML	1,00	$116.077,81
	A4-3.15.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"	UN	1,00	$ 16.395,68
	A4-3.16.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"	UN	1,00	$ 56.103,29
	A4-3.17.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"	UN	1,00	$ 25.863,43
	A4-3.18.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"	UN	1,00	$ 39.850,18
	A4-3.19.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"	UN	1,00	$ 21.882,98
	A4-3.20.	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	UN	1,00	$ 2.445.946,34
	A4-3.21.	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22	UN	1,00	$135.393,60
	A4-3.22.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"	ML	1,00	$ 59.547,53
	A4-3.23.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"	ML	1,00	$ 39.500,24
	A4-3.24.	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"	ML	1,00	$ 35.401,64
	A4-3.25.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"	ML	1,00	$ 28.565,21
	A4-3.26.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	ML	1,00	$ 26.811,18
	A4-3.27.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente	UN	1,00	$ 72.693,93
	A4-3.28.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso	UN	1,00	$ 75.960,21
	A4-3.29.	Reposición e Instalación de Salida Chimenea	UN	1,00	$ 37.261,01
	A4-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 36.291,81
	A4-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	1,00	$ 34.525,90
	A4-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	1,00	$ 36.891,41
	A4-3.33.	Suministro e instalación de punto agua caliente	UN	1,00	$ 38.608,78
	A4-3.34.	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños	UN	1,00	$110.955,47
	A4-3.35.	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	UN	1,00	$280.892,26
	A4-3.36.	Suministro e instalación de lavadero de flauta	UN	1,00	$577.864,72
	A4-3.37.	Suministro e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	$504.309,65
	A4-3.38.	Suministro e instalación de lavamanos con grifería	UN	1,00	$235.372,30
	A4-3.39.	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	UN	1,00	$475.206,22
	A4-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 15.833,22
	A4-3.41.	Suministro e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	$776.651,59
	A4-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN	1,00	$427.984,81
	A4-3.43.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro	ML	1,00	$237.257,08
	A4-3.44.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	1,00	$261.604,27
	A4-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	1,00	$ 71.959,32
	A4-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$109.714,31
	A4-3.47.	Suministro e instalación de salida sanitaria 3"	UN	1,00	$ 87.432,52
	A4-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1,00	$427.304,20
	A4-3.49.	Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	1,00	$278.445,07
	A4-3.50.	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.	UN	1,00	$168.283,48
	A4-3.51.	Impermeabilización tanque de agua de reserva	M2	1,00	$ 63.311,56
	A4-3.52.	Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro	UN	1,00	$832.072,69
	A4-3.53.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar color por definir	UN	1,00	$161.769,07
	A4-3.54.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir	UN	1,00	$220.009,84
	A4-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UN	1,00	$248.012,08
	A4-3.56.	Suministro e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	$185.228,72
	A4-3.57.	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	1,00	$ 84.943,95
	A4-3.58.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional	UN	1,00	$145.431,90
	A4-3.59.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas	UN	1,00	$153.283,22
	A4-3.60.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	UN	1,00	$362.632,83
	A4-3.61.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas	UN	1,00	$321.990,69
	A4-3.62.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas	UN	1,00	$209.482,16
	A4-3.63.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	UN	1,00	$135.597,08
	A4-3.64.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente	UN	1,00	$283.262,23
	A4-3.65.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla	UN	1,00	$124.370,91

	A4-3.66.	Suministro e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente	UN	1,00	$263.979,58
	A4-3.67.	Suministro e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	UN	1,00	$156.697,21
	A4-3.68.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente	UN	1,00	$150.774,69
	A4-3.69.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas	UN	1,00	$171.854,15
	A4-3.70.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente	UN	1,00	$144.532,52
	A4-3.71.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S	UN	1,00	$135.781,82
	A4-3.72.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	UN	1,00	$352.604,72
	A4-3.73.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	1,00	$482.126,02
	A4-3.74.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	1,00	$355.884,35
	A4-3.75.	Suministro e instalación de Grifería con sensor para lavamanos	UN	1,00	$ 1.989.857,41
	A4-3.76.	Suministro e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	UN	1,00	$216.796,83
	A4-3.77.	Suministro e instalación de Grifería sanitario tradicional	UN	1,00	$110.890,94
	A4-3.78.	Suministro e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	1,00	$116.708,21
	A4-3.79.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol	UN	1,00	$253.041,20
	A4-3.80.	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario	UN	1,00	$ 41.480,95
	A4-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	1,00	$ 70.900,79
	A4-3.82.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"	UN	1,00	$ 46.350,21
	A4-3.83.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"	UN	1,00	$ 71.678,63
	A4-3.84.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 2"	UN	1,00	$138.086,72
	A4-3.85.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 50.552,49
	A4-3.86.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 47.635,59
	A4-3.87.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 32.420,74
	A4-3.88.	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente	UN	1,00	$234.422,64
	A4-3.89.	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	UN	1,00	$264.034,03
	A4-3.90.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	1,00	$134.968,75
	A4-3.91.	Reposición e instalación de rejilla cúpula o tragante 5" x 3" en aluminio	UN	1,00	$ 33.124,45
	A4-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente	UN	1,00	$ 31.958,56
	A4-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios	UN	1,00	$ 43.079,16
	A4-3.94.	Suministro e instalación de lavamanos Bajoponer Blanco Ovalado o similar	UN	1,00	$223.916,77
				SUBTOTAL	**$20.972.605,71**
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**				
	A4-4.01.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 14.680,77
	A4-4.02.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 15.453,75
	A4-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	1,00	$ 29.494,16
	A4-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	ML	1,00	$ 42.541,17
	A4-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	1,00	$ 30.267,14
	A4-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	1,00	$ 43.314,15
	A4-4.07.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 50W	UN	1,00	$ 83.590,07
	A4-4.08.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	$121.072,24
	A4-4.09.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	1,00	$172.263,83
	A4-4.10.	Suministro e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	1,00	$110.230,76
	A4-4.11.	Suministro e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	1,00	$187.670,57
	A4-4.12.	Suministro e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w	UN	1,00	$ 72.311,06
	A4-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	1,00	$ 62.597,78
	A4-4.14.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca	UN	1,00	$ 79.126,88
	A4-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	1,00	$108.295,88
	A4-4.16.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca	UN	1,00	$108.295,88
	A4-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	$ 25.629,19
	A4-4.18.	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	1,00	$ 31.717,74
	A4-4.19.	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	UN	1,00	$ 43.239,49
	A4-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$ 26.856,24
	A4-4.21.	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble	UN	1,00	$ 40.468,44
	A4-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$ 42.413,04
	A4-4.23.	Reposición e instalación de soporte para reflectores	UN	1,00	$232.434,23
	A4-4.24.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma bifásica	UN	1,00	$188.429,48

BQ

	A4-4.25.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería PVC	UN	1,00	$ 82.250,07
	A4-4.26.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	UN	1,00	$118.794,25
	A4-4.27.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT	UN	1,00	$119.301,50
	A4-4.28.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica	UN	1,00	$168.063,61
	A4-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	$ 23.383,24
	A4-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	1,00	$ 77.832,04
	A4-4.31.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	UN	1,00	$ 41.079,10
	A4-4.32.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A	UN	1,00	$ 43.345,53
	A4-4.33.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A	UN	1,00	$ 22.723,05
	A4-4.34.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste	UN	1,00	$942.344,24
	A4-4.35.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución	UN	1,00	$637.637,12
	A4-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	UN	1,00	$ 25.962,33
	A4-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UN	1,00	$ 65.744,95
	A4-4.38.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS	UN	1,00	$363.204,74
	A4-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN	1,00	$636.441,66
	A4-4.40.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS	UN	1,00	$796.841,99
	A4-4.41.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS	UN	1,00	$948.754,72
	A4-4.42.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w	UN	1,00	$ 62.105,72
	A4-4.43.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	UN	1,00	$101.629,72
	A4-4.44.	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	UN	1,00	$103.300,13
	A4-4.45.	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	$ 96.785,72
	A4-4.46.	Suministro e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W	UN	1,00	$227.606,74
	A4-4.47.	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w	UN	1,00	$ 24.029,06
	A4-4.48.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 6w	UN	1,00	$ 36.787,03
	A4-4.49.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9w	UN	1,00	$ 38.877,47
	A4-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	1,00	$ 41.162,38
	A4-4.51.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1,00	$ 48.746,32
	A4-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	1,00	$ 53.948,12
	A4-4.53.	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w	ML	1,00	$ 19.589,24
	A4-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	1,00	$ 26.959,53
	A4-4.55.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios	UN	1,00	$ 53.318,58
	A4-4.56.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios	UN	1,00	$ 35.915,42
	A4-4.57.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios	UN	1,00	$ 90.169,76
	A4-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios	UN	1,00	$150.452,36
	A4-4.59.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	UN	1,00	$ 43.945,68
	A4-4.60.	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8	UN	1,00	$ 75.293,04
	A4-4.61.	Suministro e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección	UN	1,00	$531.027,14
	A4-4.62.	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W	UN	1,00	$ 4.087.899,72
	A4-4.63.	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W	UN	1,00	$ 24.957,52
	A4-4.64.	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W	UN	1,00	$ 38.813,20
	A4-4.65.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 86.075,21
	A4-4.66.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 74.847,92
	A4-4.67.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 59.998,42
	A4-4.68.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 80.727,46
	A4-4.69.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 75.182,92
	A4-4.70.	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	UN	1,00	$275.753,62
	A4-4.71.	Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica	UN	1,00	$ 9.350,54

BG.WC

				SUBTOTAL	**$13.701.353,77**
5	**MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS**				
	A4-5.01.	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos	UN	1,00	$ 2.194.456,64
	A4-5.02.	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar	ML	1,00	$104.353,15
	A4-5.03.	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 70.828,35
	A4-5.04.	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 46.284,34
	A4-5.05.	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado	UN	1,00	$129.689,13
	A4-5.06.	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	ML	1,00	$ 16.495,32
	A4-5.07.	Reposición e instalación de cableado HDMI	ML	1,00	$ 21.576,86
	A4-5.08.	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI	UN	1,00	$ 52.773,11
				SUBTOTAL	**$ 2.636.456,90**
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**				
	A4-6.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios	M2	1,00	$ 28.526,71
	A4-6.02.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara	M2	1,00	$137.138,48
	A4-6.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente	M2	1,00	$144.060,21
	A4-6.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente	M2	1,00	$130.357,29
	A4-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada	ML	1,00	$ 56.381,06
	A4-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	1,00	$ 57.288,44
	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	1,00	$ 97.965,14
	A4-6.08.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón	ML	1,00	$ 47.875,19
	A4-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 53.722,12
	A4-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 51.027,16
	A4-6.11.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 57.431,61
	A4-6.12.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 56.195,37
	A4-6.13.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 82.824,26
	A4-6.14.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 85.568,20
	A4-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 91.933,59
	A4-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 50.213,93
	A4-6.17.	Suministro e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,00	$151.145,13
	A4-6.18.	Reposición e instalación de mesón en concreto	M2	1,00	$295.357,80
	A4-6.19.	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 52.535,57
	A4-6.20.	Remates en muros en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 61.595,48
	A4-6.21.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	UN	1,00	$103.828,05
	A4-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	1,00	$170.771,31
	A4-6.23.	Reposición e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$ 1.927.273,64
	A4-6.24.	Reposición, suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M2	1,00	$197.045,84
				SUBTOTAL	**$ 4.188.061,58**
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**				
	A4-7.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	1,00	$ 28.323,77
	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1,00	$ 12.132,49
	A4-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1,00	$ 20.195,88
	A4-7.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles	M2	1,00	$ 72.727,13
	A4-7.05.	Demarcación con marmolina	ML	1,00	$ 7.077,05
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	1,00	$ 14.558,56
	A4-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1,00	$ 24.939,31
	A4-7.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina	ML	1,00	$ 12.567,71
	A4-7.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	ML	1,00	$ 27.084,78
	A4-7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	1,00	$120.149,08
	A4-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 15.426,56
	A4-7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	1,00	$ 63.717,77

	A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	1,00	$ 31.473,54
	A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	1,00	$ 32.026,05
	A4-7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	1,00	$ 24.429,53
	A4-7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	1,00	$ 30.490,74
	A4-7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	1,00	$ 6.049,25
	A4-7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	1,00	$ 25.976,62
	A4-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1,00	$ 15.090,83
	A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 27.155,06
	A4-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 22.568,05
	A4-7.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	M2	1,00	$ 50.007,11
	A4-7.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	1,00	$ 38.755,36
	A4-7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	M2	1,00	$ 25.599,21
	A4-7.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos	M2	1,00	$ 11.302,93
	A4-7.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	M2	1,00	$ 56.056,57
	A4-7.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	M2	1,00	$ 28.688,17
	A4-7.28.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	1,00	$ 20.883,01
				SUBTOTAL	**$ 865.452,12**
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**				
	A4-8.01.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido	M2	1,00	$ 61.109,96
	A4-8.02.	Suministro e instalación de alistado de piso 2cm	M2	1,00	$ 24.145,60
	A4-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	1,00	$ 35.493,54
	A4-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	1,00	$ 64.469,73
	A4-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 48.363,10
	A4-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 80.518,00
	A4-8.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26	M2	1,00	$117.460,72
	A4-8.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm	M2	1,00	$109.101,40
	A4-8.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm	M2	1,00	$100.350,70
	A4-8.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0	M2	1,00	$141.673,45
	A4-8.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal	M2	1,00	$ 89.655,40
	A4-8.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular	M2	1,00	$100.350,70
	A4-8.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR	M2	1,00	$ 90.163,50
	A4-8.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR	M2	1,00	$ 85.391,96
	A4-8.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR	M2	1,00	$131.010,60
	A4-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	M2	1,00	$ 87.996,49
	A4-8.17.	Suministro e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente	M2	1,00	$ 76.021,04
	A4-8.18.	Suministro e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 71.046,07
	A4-8.19.	Suministro e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente	M2	1,00	$ 73.854,43
	A4-8.20.	Suministro e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5	M2	1,00	$ 71.859,59
	A4-8.21.	Suministro e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente	M2	1,00	$ 73.638,90
	A4-8.22.	Suministro e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 67.924,69
	A4-8.23.	Suministro e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente	M2	1,00	$ 66.520,01
	A4-8.24.	Suministro e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente	M2	1,00	$ 99.871,55
	A4-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	1,00	$ 80.583,89
	A4-8.26.	Suministro e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30	M2	1,00	$ 90.568,49
	A4-8.27.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente	M2	1,00	$ 87.262,67
	A4-8.28.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente	M2	1,00	$ 76.795,86
	A4-8.29.	Suministro e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente	M2	1,00	$206.052,03
	A4-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	1,00	$155.930,53
	A4-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	1,00	$ 13.795,40
	A4-8.32.	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	1,00	$ 28.871,74
	A4-8.33.	Suministro e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm	ML	1,00	$ 27.439,73
	A4-8.34.	Suministro e instalación de guardaescoba en MDF 8cm	ML	1,00	$ 29.390,49

	A4-8.35.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm	ML	1,00	$ 12.575,67
	A4-8.36.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm	ML	1,00	$ 16.454,17
	A4-8.37.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm	ML	1,00	$ 16.902,40
	A4-8.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM	ML	1,00	$ 50.637,65
	A4-8.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm	ML	1,00	$ 64.686,31
	A4-8.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm	ML	1,00	$ 68.472,12
	A4-8.41.	Suministro e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	M2	1,00	$188.712,20
	A4-8.42.	Suministro e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.	ML	1,00	$ 37.245,77
	A4-8.43.	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa	M2	1,00	$220.389,74
	A4-8.44.	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m	ML	1,00	$ 34.896,66
	A4-8.45.	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa	ML	1,00	$ 85.687,17
	A4-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	1,00	$ 34.809,66
	A4-8.47.	Suministro e instalación de piso Laminado 8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensación y/o transición.	M2	1,00	$110.640,31
	A4-8.48.	Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). Incluye perfil rinconera media caña.	M2	1,00	$ 96.933,02
				SUBTOTAL	**$ 3.803.724,81**
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**				
	A4-9.01.	Suministro e instalación de enchape mármol piedra muñeca	M2	1,00	$343.521,50
	A4-9.02.	Suministro e instalación enchape de fachada cuarterón	M2	1,00	$108.086,51
	A4-9.03.	Suministro e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente	M2	1,00	$114.412,29
	A4-9.04.	Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	M2	1,00	$178.394,45
	A4-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,00	$ 88.469,12
	A4-9.06.	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	M2	1,00	$825.909,78
	A4-9.07.	Suministro e instalación de división en aluminio y lámina plástica	M2	1,00	$661.618,00
	A4-9.08.	Suministro e instalación de división en aluminio anodizado	M2	1,00	$736.272,47
	A4-9.09.	Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	1,00	$ 1.122.298,20
	A4-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,00	$ 29.669,53
	A4-9.11.	Suministro e instalación esquinero plástico PVC	ML	1,00	$ 15.841,48
	A4-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$889.963,21
	A4-9.13.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	M2	1,00	$209.980,05
	A4-9.14.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA	M2	1,00	$179.957,02
	A4-9.15.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	1,00	$ 1.125.792,97
	A4-9.16.	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,00	$ 70.108,17
	A4-9.17.	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	M2	1,00	$ 81.745,63
	A4-9.18.	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL	M2	1,00	$109.056,56
	A4-9.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.	M2	1,00	$113.125,75
	A4-9.20.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.	M2	1,00	$128.731,17
	A4-9.21.	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente	UN	1,00	$395.343,65
	A4-9.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK	ML	1,00	$ 48.084,10
	A4-9.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE	ML	1,00	$ 48.788,05
	A4-9.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	1,00	$232.688,75
	A4-9.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	1,00	$239.709,72
	A4-9.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	UN	1,00	$864.323,39
	A4-9.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente	M2	1,00	$ 50.968,54
	A4-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR	M2	1,00	$ 43.335,19
	A4-9.29.	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES	M2	1,00	$ 34.480,06
	A4-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	1,00	$ 25.492,86
	A4-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	1,00	$ 48.828,06
	A4-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 28.962,20
	A4-9.33.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA	UN	1,00	$ 23.271,49
	A4-9.34.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN	UN	1,00	$136.890,11
	A4-9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 250 LT.	UN	1,00	$408.058,30
	A4-9.36.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 500 LT.	UN	1,00	$506.260,60
	A4-9.37.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.	UN	1,00	$766.837,00
	A4-9.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.	UN	1,00	$ 1.237.527,43
	A4-9.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UN	1,00	$ 29.910,23
	A4-9.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	UN	1,00	$ 11.750,51
	A4-9.41.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18	M2	1,00	$ 3.346.284,76
	A4-9.42.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22	M2	1,00	$ 3.497.783,69
	A4-9.43.	Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	1,00	$ 71.752,46

BG

	A4-9.44.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm	M2	1,00	$185.655,60
	A4-9.45.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm	M2	1,00	$343.578,74
	A4-9.46.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm	M2	1,00	$230.750,13
	A4-9.47.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm	M2	1,00	$192.998,64
	A4-9.48.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL	M2	1,00	$396.679,94
	A4-9.49.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m	M2	1,00	$229.969,38
	A4-9.50.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO	M2	1,00	$469.348,11
	A4-9.51.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL	M2	1,00	$105.930,15
	A4-9.52.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	1,00	$165.859,81
	A4-9.53.	Suministro e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	M2	1,00	$227.382,09
	A4-9.54.	Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1,00	$574.101,35
	A4-9.55.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	UN	1,00	$564.646,72
	A4-9.56.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	UN	1,00	$564.646,72
	A4-9.57.	Suministro e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	UN	1,00	$508.518,75
	A4-9.58.	Suministro e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	UN	1,00	$508.518,75
	A4-9.59.	Suministro e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir	M2	1,00	$553.767,88
	A4-9.60.	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final	M2	1,00	$166.022,28
	A4-9.61.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia	M2	1,00	$ 71.424,00
	A4-9.62.	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 23.252,98
	A4-9.63.	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	UN	1,00	$ 66.794,01
	A4-9.64.	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 85.427,45
	A4-9.65.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado	UN	1,00	$113.068,68
	A4-9.66.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$104.613,56
	A4-9.67.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 90.893,43
	A4-9.68.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$185.100,55
	A4-9.69.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$158.586,90
	A4-9.70.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$234.957,29
	A4-9.71.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$293.584,06
	A4-9.72.	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$751.658,90
	A4-9.73.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.052.509,91
	A4-9.74.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$562.216,94
	A4-9.75.	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.428.996,14
	A4-9.76.	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante.	ML	1,00	$864.617,15
	A4-9.77.	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	ML	1,00	$469.956,10
	A4-9.78.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$244.109,56
	A4-9.79.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$ 4.442.849,56
	A4-9.80.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$ 5.387.917,39

	A4-9.81.	Reposición, suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente	UN	1,00	$712.180,62
	A4-9.82.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	1,00	$ 27.052,08
	A4-9.83.	Suministro e Instalación de extractor de olores centrifugo para techo o pared de alta resistencia 20x20 cm	UN	1,00	$162.353,92
	A4-9.84.	Reposición e instalación de Gancho perchero en acero inoxidable	UN	1,00	$ 71.866,02
				SUBTOTAL	**$42.824.647,25**
10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**				
	A4-10.01.	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado	ML	1,00	$ 72.648,71
	A4-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	M2	1,00	$683.594,00
	A4-10.03.	Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente	M2	1,00	$330.477,22
	A4-10.04.	Reposición e instalación de Difusor en madera	M2	1,00	$169.509,07
	A4-10.05.	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio	M2	1,00	$177.976,15
	A4-10.06.	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente	M2	1,00	$ 64.904,52
	A4-10.07.	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado	M2	1,00	$267.229,45
	A4-10.08.	Suministro e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente	M2	1,00	$197.220,66
	A4-10.09.	Suministro e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente	M2	1,00	$217.323,41
	A4-10.10.	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	1,00	$604.041,29
	A4-10.11.	Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	ML	1,00	$597.941,19
	A4-10.12.	Suministro e instalación de mueble tipo linos	M2	1,00	$388.246,80
	A4-10.13.	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	M2	1,00	$163.381,16
	A4-10.14.	Reposición e instalación de pasamanos flormorado	ML	1,00	$ 77.862,10
	A4-10.15.	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M	ML	1,00	$ 89.041,05
	A4-10.16.	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	1,00	$299.028,04
	A4-10.17.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M	UN	1,00	$265.333,45
	A4-10.18.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	UN	1,00	$323.605,67
	A4-10.19.	Suministro e instalación de Ventana en madera flormorado	M2	1,00	$152.633,03
	A4-10.20.	Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.814.989,17
	A4-10.21.	Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.913.957,85
				SUBTOTAL	**$ 8.870.943,99**
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**				
	A4-11.01.	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	1,00	$146.500,97
	A4-11.02.	Reposición e instalación de escalera de gato	ML	1,00	$ 63.761,69
	A4-11.03.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1".	ML	1,00	$ 30.824,00
	A4-11.04.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2".	ML	1,00	$ 43.739,06
	A4-11.05.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 0.80M	UN	1,00	$158.197,14
	A4-11.06.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	1,00	$162.907,08
	A4-11.07.	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	UN	1,00	$407.947,31
	A4-11.08.	Reposición e instalación de marquesinas lamina	M2	1,00	$198.155,79
	A4-11.09.	Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$251.781,69
	A4-11.10.	Suministro e instalación de reja bancaria	M2	1,00	$129.754,36
	A4-11.11.	Suministro e instalación de rejas lamina	M2	1,00	$218.723,89
	A4-11.12.	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30	ML	1,00	$108.580,76
	A4-11.13.	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico	UN	1,00	$ 41.479,69
	A4-11.14.	Reposición e instalación de tapas shut lamina	UN	1,00	$138.237,79
	A4-11.15.	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$251.781,69
	A4-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.	ML	1,00	$ 62.413,74
	A4-11.17.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro	UN	1,00	$ 3.940.993,81
	A4-11.18.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro	UN	1,00	$ 2.918.816,78
	A4-11.19.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$115.315,89
	A4-11.20.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$107.203,99
	A4-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	1,00	$184.252,88
	A4-11.22.	Reposición e instalación concertina sencilla diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 74.096,94

	A4-11.23.	Reposición e instalación concertina doble diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 84.083,43
				SUBTOTAL	**$ 9.839.550,37**
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**				
	A4-12.01.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I	M3	1,00	$615.418,88
	A4-12.02.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I	M3	1,00	$766.241,94
	A4-12.03.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I	M3	1,00	$815.436,93
	A4-12.04.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	1,00	$892.984,16
	A4-12.05.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	1,00	$940.919,38
	A4-12.06.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I	M3	1,00	$685.115,95
	A4-12.07.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I	M3	1,00	$813.181,28
	A4-12.08.	Suministro e instalación de mortero 1:2	M3	1,00	$664.610,77
	A4-12.09.	Suministro e instalación de mortero 1:3	M3	1,00	$596.487,86
	A4-12.10.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	1,00	$911.892,26
	A4-12.11.	Suministro e instalación de mortero 1:4	M3	1,00	$556.919,64
	A4-12.12.	Suministro e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	1,00	$843.650,91
	A4-12.13.	Suministro e instalación de mortero 1:5	M3	1,00	$527.367,01
	A4-12.14.	Suministro e instalación de mortero 1:6	M3	1,00	$502.748,38
	A4-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 13.262,51
	A4-12.16.	Suministro e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	1,00	$ 24.510,85
	A4-12.17.	Suministro e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	1,00	$ 31.719,84
	A4-12.18.	Suministro e instalación de rampa de acceso	M2	1,00	$104.748,59
	A4-12.19.	Suministro e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	1,00	$ 57.262,34
	A4-12.20.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	1,00	$ 57.190,98
	A4-12.21.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	1,00	$ 57.262,34
	A4-12.22.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	1,00	$ 56.890,95
	A4-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	1,00	$ 56.226,42
	A4-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	1,00	$ 53.577,58
	A4-12.25.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 44.016,86
	A4-12.26.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	1,00	$ 42.373,57
	A4-12.27.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:5	M2	1,00	$ 42.444,94
	A4-12.28.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:6	M2	1,00	$ 42.073,54
	A4-12.29.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	M2	1,00	$ 57.190,98
	A4-12.30.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 57.262,34
	A4-12.31.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	M2	1,00	$ 56.890,95
	A4-12.32.	Suministro e instalación de pañete rustico muros 1:5	M2	1,00	$ 58.375,47
	A4-12.33.	Suministro e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 62.609,02
	A4-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	1,00	$110.313,50
	A4-12.35.	Suministro e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM	ML	1,00	$ 89.277,17
	A4-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	1,00	$ 25.794,44
	A4-12.37.	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	1,00	$ 17.747,36
				SUBTOTAL	**$11.351.997,89**
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**				
	A4-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$607.806,74
	A4-13.02.	Suministro e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio	M2	1,00	$249.255,81
	A4-13.03.	Suministro e instalación de ventana aluminio guillotinas	M2	1,00	$687.648,38
	A4-13.04.	Suministro e instalación de ventana andina vidrio	M2	1,00	$239.607,68
	A4-13.05.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu	M2	1,00	$400.648,76
	A4-13.06.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch	M2	1,00	$370.888,60
	A4-13.07.	Suministro e instalación de ventana europa	M2	1,00	$433.239,28
	A4-13.08.	Suministro e instalación de ventana lamina	M2	1,00	$269.969,69
	A4-13.09.	Suministro e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$590.833,42
	A4-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	UN	1,00	$130.110,85
	A4-13.11.	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible	UN	1,00	$ 32.264,59
	A4-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 38.682,73
				SUBTOTAL	**$ 4.050.956,53**
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**				
	A4-14.01.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente	UN	1,00	$142.819,57
	A4-14.02.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente	UN	1,00	$117.530,05
	A4-14.03.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente	UN	1,00	$115.515,44
	A4-14.04.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente	UN	1,00	$115.515,44

	A4-14.05.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente	UN	1,00	$181.180,70
	A4-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$227.364,95
	A4-14.07.	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 66.935,45
	A4-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	1,00	$195.279,05
	A4-14.09.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente	UN	1,00	$109.716,65
	A4-14.10.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente	UN	1,00	$109.716,65
	A4-14.11.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente	UN	1,00	$ 62.073,95
	A4-14.12.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	UN	1,00	$215.474,47
	A4-14.13.	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal	UN	1,00	$371.838,18
	A4-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$253.394,17
	A4-14.15.	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores	UN	1,00	$304.816,50
	A4-14.16.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$126.995,17
				SUBTOTAL	**$ 2.716.166,39**
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**				
	A4-15.01.	Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm	M2	1,00	$109.118,20
	A4-15.02.	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	M2	1,00	$153.024,35
	A4-15.03.	Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm	M2	1,00	$ 82.014,36
	A4-15.04.	Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm	M2	1,00	$ 71.581,58
	A4-15.05.	Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm	M2	1,00	$ 82.014,36
				SUBTOTAL	**$ 497.752,85**
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**				
	A4-16.01.	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 4.201,04
	A4-16.02.	Línea de demarcación con resina termoplástica	ML	1,00	$ 2.858,46
	A4-16.03.	Marca vial con pintura en frío	M2	1,00	$ 57.021,05
	A4-16.04.	Marca vial con resina termoplástica	M2	1,00	$ 47.849,93
	A4-16.05.	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	1,00	$686.220,31
	A4-16.06.	Suministro cambio e instalación de topellantas	UN	1,00	$ 89.256,47
	A4-16.07.	Corte mecanizado de pavimento	ML	1,00	$ 12.522,21
	A4-16.08.	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)	ML	1,00	$ 6.082,29
	A4-16.09.	Demolición de pavimento concreto asfaltico	M3	1,00	$142.695,91
	A4-16.10.	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico	M3	1,00	$152.888,50
	A4-16.11.	Conformación de taludes con equipo mecánico	M3	1,00	$ 13.445,71
	A4-16.12.	Conformación taludes en tierra	M3	1,00	$ 60.059,56
	A4-16.13.	Conformación taludes en conglomerado	M3	1,00	$133.191,48
	A4-16.14.	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 42.131,37
	A4-16.15.	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 58.450,70
	A4-16.16.	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 58.515,80
	A4-16.17.	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 76.501,65
	A4-16.18.	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m	M3	1,00	$241.982,78
	A4-16.19.	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical	M2	1,00	$ 65.414,19
	A4-16.20.	Filtro en arena	M3	1,00	$263.998,10
	A4-16.21.	Filtro en piedra	M3	1,00	$140.961,17
	A4-16.22.	Relleno compactado con material de préstamo	M3	1,00	$103.170,46
	A4-16.23.	Repaleo mecánico	M3	1,00	$ 7.619,23
	A4-16.24.	Repaleo manual	M3	1,00	$ 10.774,95
	A4-16.25.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)	M3	1,00	$ 42.501,19
	A4-16.26.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)	M3	1,00	$ 37.753,59
	A4-16.27.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600	M2	1,00	$ 7.554,41
	A4-16.28.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000	M2	1,00	$ 11.397,14
	A4-16.29.	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.	M2	1,00	$ 37.378,09
	A4-16.30.	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	M2	1,00	$ 5.446,01
	A4-16.31.	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1,00	$802.446,81
	A4-16.32.	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras	M3	1,00	$155.241,85
	A4-16.33.	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2	M3	1,00	$263.257,56
	A4-16.34.	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)	M3	1,00	$240.207,49
	A4-16.35.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2	M3	1,00	$244.284,54
	A4-16.36.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	M3	1,00	$245.112,99

	A4-16.37.	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas	UN	1,00	$ 16.697,73
	A4-16.38.	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra	M3	1,00	$ 1.211.429,40
	A4-16.39.	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos	KG	1,00	$ 27.547,02
	A4-16.40.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	ML	1,00	$144.959,15
	A4-16.41.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado	ML	1,00	$302.678,25
	A4-16.42.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado	ML	1,00	$532.661,00
	A4-16.43.	Aplicación de imprimante acrílico negro para líneas de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 4.341,93
				SUBTOTAL	**$ 6.810.709,47**
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 7.127,62
	A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 89.532,70
				SUBTOTAL	**$96.660,32**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 139.268.802,82**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 29.246.448,59
IMPREVISTOS	1%	$ 1.392.688,03
UTILIDAD	5%	$ 6.963.440,14
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.323.053,63
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 38.925.630,39**

ACCESIBILIDAD 5

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNIT. OFERTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	A5-1.01.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m	ML	1,00	$ 34.934,39
	A5-1.02.	Cerca en tabla	M2	1,00	$ 73.365,28
	A5-1.03.	Cerca lamina base H: 2,25	ML	1,00	$ 223.935,43
	A5-1.04.	Excavación Mecánica	M3	1,00	$ 29.000,91
	A5-1.05.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 54.135,01
	A5-1.06.	Explanación y Extendido	M3	1,00	$ 15.236,78
	A5-1.07.	Explanación y Retiro	M3	1,00	$ 124.855,05
	A5-1.08.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,00	$ 53.493,75
	A5-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1,00	$ 34.399,66
	A5-1.10.	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica	M2	1,00	$ 29.239,72
	A5-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	1,00	$ 64.399,99
	A5-1.12.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 139.689,72
	A5-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 41.642,32
	A5-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 23.560,60
	A5-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	1,00	$ 14.725,38
	A5-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 30.099,70
	A5-1.17.	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	1,00	$ 42.999,57
	A5-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 30.099,70
	A5-1.19.	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2	1,00	$ 21.565,59
	A5-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	1,00	$ 18.484,79
	A5-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	1,00	$ 7.446,56
	A5-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1,00	$ 41.642,32
	A5-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$ 12.899,87
	A5-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	1,00	$ 8.835,22
	A5-1.25.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	1,00	$ 17.199,82
	A5-1.26.	Desmonte de Rejas Metálicas	M2	1,00	$ 21.499,79
	A5-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 66.627,70
	A5-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 20.615,52
	A5-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	1,00	$ 68.799,31
	A5-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 32.395,82
	A5-1.31.	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	M2	1,00	$ 38.699,61
	A5-1.32.	Desmonte de extractor	UN	1,00	$ 27.706,48
	A5-1.33.	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución	ML	1,00	$ 29.786,27
	A5-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	1,00	$ 27.105,29
	A5-1.35.	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	UN	1,00	$ 17.199,82
	A5-1.36.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 17.681,72
	A5-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UN	1,00	$ 26.387,13

	A5-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos	ML	1,00	$ 2.945,07
	A5-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$ 10.248,71
	A5-1.40.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,00	$ 21.499,79
	A5-1.41.	Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás accesorios	ML	1,00	$ 18.368,95
				SUBTOTAL	**$1.635.454,11**
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				
	A5-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1,00	$ 19.712,60
	A5-2.02.	Suministro e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 86.109,54
	A5-2.03.	Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	1,00	$ 93.942,39
	A5-2.04.	Suministro e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 181.751,80
	A5-2.05.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)	M2	1,00	$ 64.321,59
	A5-2.06.	Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1,00	$ 65.282,20
	A5-2.07.	Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido	M2	1,00	$ 259.654,15
	A5-2.08.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 86.797,37
	A5-2.09.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	1,00	$ 82.035,66
	A5-2.10.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada	ML	1,00	$ 56.400,85
	A5-2.11.	Suministro e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada	ML	1,00	$ 47.886,42
	A5-2.12.	Suministro e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido	M2	1,00	$ 59.314,73
	A5-2.13.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM	M2	1,00	$ 177.076,12
	A5-2.14.	Suministro e Instalación de Cubierta Teja de Barro	M2	1,00	$ 84.011,97
	A5-2.15.	Suministro e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	ML	1,00	$ 122.654,41
	A5-2.16.	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	M2	1,00	$ 123.056,50
	A5-2.17.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10	M2	1,00	$ 70.022,49
	A5-2.18.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8	M2	1,00	$ 73.059,91
	A5-2.19.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6	M2	1,00	$ 73.598,75
	A5-2.20.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4	M2	1,00	$ 74.450,68
	A5-2.21.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm	M2	1,00	$ 107.568,35
	A5-2.22.	Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm	M2	1,00	$ 110.684,57
	A5-2.23.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado	M2	1,00	$ 75.464,43
	A5-2.24.	Suministro e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7	M2	1,00	$ 130.267,60
	A5-2.25.	Suministro e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	UN	1,00	$ 62.969,90
	A5-2.26.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida N° 5	M2	1,00	$ 87.832,68
	A5-2.27.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida N° 10	M2	1,00	$ 66.175,75
	A5-2.28.	Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)	M2	1,00	$ 83.585,63
	A5-2.29.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	ML	1,00	$ 148.182,93
	A5-2.30.	Suministro e Instalación de Estructura en Madera para cubierta	ML	1,00	$ 103.971,60
	A5-2.31.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo C para cubierta	ML	1,00	$ 142.681,70
	A5-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	1,00	$ 150.671,09
	A5-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 66.577,51
	A5-2.34.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	1,00	$ 69.961,12
	A5-2.35.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	M2	1,00	$ 71.374,84
	A5-2.36.	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.	M2	1,00	$ 81.278,90
	A5-2.37.	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio	M2	1,00	$ 66.621,29
	A5-2.38.	Reposición e Instalación de moldura de yeso	ML	1,00	$ 22.990,31
	A5-2.39.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL	M2	1,00	$ 99.267,32
	A5-2.40.	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla	M2	1,00	$ 93.635,78
	A5-2.41.	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	1,00	$ 80.353,76
	A5-2.42.	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	M2	1,00	$ 40.400,93
	A5-2.43.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 100.626,09
	A5-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	1,00	$ 127.839,51
	A5-2.45.	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	M2	1,00	$ 182.579,20
	A5-2.46.	Suministro e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC	M2	1,00	$ 85.643,17
	A5-2.47.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall	M2	1,00	$ 63.153,94

	A5-2.48.	Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente	M2	1,00	$ 130.445,95
	A5-2.49.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto	M2	1,00	$ 95.130,53
	A5-2.50.	Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto	M2	1,00	$ 91.941,39
	A5-2.51.	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso	ML	1,00	$ 34.334,45
	A5-2.52.	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	M2	1,00	$ 82.616,76
	A5-2.53.	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino	M2	1,00	$ 107.217,17
	A5-2.54.	Suministro e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.	M2	1,00	$ 79.348,77
	A5-2.55.	Suministro e Instalación de lámina de icopor con acabados.	M2	1,00	$ 23.391,51
	A5-2.56.	Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.	ML	1,00	$ 62.565,05
	A5-2.57.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal	M2	1,00	$ 46.914,81
	A5-2.58.	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)	M2	1,00	$ 48.230,13
	A5-2.59.	Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	M2	1,00	$ 176.504,94
	A5-2.60.	Suministro e Instalación de impermeabilización en viga canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o equivalente	ML	1,00	$ 37.110,18
	A5-2.61.	Reposición e instalación de marco para luminarias de 1.20 x 30 de empotrar	UN	1,00	$ 43.676,99
	A5-2.62.	Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir	UN	1,00	$ 41.834,77
				SUBTOTAL	**$5.524.763,43**
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**				
	A5-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 21.300,02
	A5-3.02.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 25.419,66
	A5-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 48.838,49
	A5-3.04.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 25.121,16
	A5-3.05.	Suministro e Instalación de Bajante PVC	ML	1,00	$ 46.689,01
	A5-3.06.	Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC	ML	1,00	$ 56.669,67
	A5-3.07.	Suministro e Instalación de Canal en PVC	ML	1,00	$ 45.005,74
	A5-3.08.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	UN	1,00	$ 54.091,57
	A5-3.09.	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"	UN	1,00	$ 174.063,38
	A5-3.10.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00	UN	1,00	$ 1.061.104,44
	A5-3.11.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UN	1,00	$ 686.756,86
	A5-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$ 739.394,37
	A5-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 61.378,49
	A5-3.14.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 122.751,02
	A5-3.15.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"	UN	1,00	$ 18.836,51
	A5-3.16.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"	UN	1,00	$ 60.097,46
	A5-3.17.	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"	UN	1,00	$ 27.430,53
	A5-3.18.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"	UN	1,00	$ 42.096,86
	A5-3.19.	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"	UN	1,00	$ 25.201,95
	A5-3.20.	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	UN	1,00	$ 2.527.240,79
	A5-3.21.	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22	UN	1,00	$ 160.399,63
	A5-3.22.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"	ML	1,00	$ 75.609,21
	A5-3.23.	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"	ML	1,00	$ 48.705,05
	A5-3.24.	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"	ML	1,00	$ 38.265,07
	A5-3.25.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"	ML	1,00	$ 37.544,87
	A5-3.26.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	ML	1,00	$ 35.790,84
	A5-3.27.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente	UN	1,00	$ 81.964,84
	A5-3.28.	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso	UN	1,00	$ 85.425,29
	A5-3.29.	Reposición e Instalación de Salida Chimenea	UN	1,00	$ 44.590,26
	A5-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 46.921,89
	A5-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	1,00	$ 41.606,18
	A5-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	1,00	$ 43.375,47
	A5-3.33.	Suministro e instalación de punto agua caliente	UN	1,00	$ 49.238,86
	A5-3.34.	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños	UN	1,00	$ 122.750,54
	A5-3.35.	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	UN	1,00	$ 297.250,20
	A5-3.36.	Suministro e instalación de lavadero de flauta	UN	1,00	$ 608.370,02
	A5-3.37.	Suministro e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	$ 529.184,14
	A5-3.38.	Suministro e instalación de lavamanos con grifería	UN	1,00	$ 251.631,19
	A5-3.39.	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	UN	1,00	$ 491.246,18
	A5-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 18.433,95

	A5-3.41.	Suministro e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	$ 791.594,62
	A5-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN	1,00	$ 442.927,84
	A5-3.43.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro	ML	1,00	$ 260.005,78
	A5-3.44.	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro	ML	1,00	$ 289.134,44
	A5-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	1,00	$ 80.922,26
	A5-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$ 126.953,71
	A5-3.47.	Suministro e instalación de salida sanitaria 3"	UN	1,00	$ 97.779,04
	A5-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1,00	$ 442.247,23
	A5-3.49.	Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	1,00	$ 293.388,10
	A5-3.50.	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V Incluye Grifería.	UN	1,00	$ 183.226,51
	A5-3.51.	Impermeabilización tanque de agua de reserva	M2	1,00	$ 78.024,48
	A5-3.52.	Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro	UN	1,00	$ 847.015,72
	A5-3.53.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar color por definir	UN	1,00	$ 176.712,10
	A5-3.54.	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir	UN	1,00	$ 234.952,87
	A5-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UN	1,00	$ 262.955,11
	A5-3.56.	Suministro e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	$ 200.171,76
	A5-3.57.	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	1,00	$ 99.886,98
	A5-3.58.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional	UN	1,00	$ 160.374,93
	A5-3.59.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas	UN	1,00	$ 168.226,26
	A5-3.60.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	UN	1,00	$ 377.575,86
	A5-3.61.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas	UN	1,00	$ 336.933,72
	A5-3.62.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas	UN	1,00	$ 224.425,20
	A5-3.63.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	UN	1,00	$ 150.540,12
	A5-3.64.	Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente	UN	1,00	$ 298.205,27
	A5-3.65.	Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla	UN	1,00	$ 139.313,94
	A5-3.66.	Suministro e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente	UN	1,00	$ 278.922,61
	A5-3.67.	Suministro e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	UN	1,00	$ 162.703,58
	A5-3.68.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente	UN	1,00	$ 165.717,72
	A5-3.69.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas	UN	1,00	$ 186.797,19
	A5-3.70.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente	UN	1,00	$ 159.475,56
	A5-3.71.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S	UN	1,00	$ 150.724,86
	A5-3.72.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	UN	1,00	$ 367.547,76
	A5-3.73.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	1,00	$ 488.132,39
	A5-3.74.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	UN	1,00	$ 368.686,52
	A5-3.75.	Suministro e instalación de Grifería con sensor para lavamanos	UN	1,00	$ 2.002.858,79
	A5-3.76.	Suministro e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	UN	1,00	$ 229.599,01
	A5-3.77.	Suministro e instalación de Grifería sanitario tradicional	UN	1,00	$ 125.833,98
	A5-3.78.	Suministro e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UN	1,00	$ 131.651,25
	A5-3.79.	Suministro e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol	UN	1,00	$ 267.984,24
	A5-3.80.	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario	UN	1,00	$ 47.478,11
	A5-3.81.	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	UN	1,00	$ 75.936,34
	A5-3.82.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"	UN	1,00	$ 51.385,76
	A5-3.83.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"	UN	1,00	$ 76.714,18
	A5-3.84.	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 2"	UN	1,00	$ 143.122,27
	A5-3.85.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 55.588,04
	A5-3.86.	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 52.671,14
	A5-3.87.	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	UN	1,00	$ 38.427,11
	A5-3.88.	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente	UN	1,00	$ 260.924,37
	A5-3.89.	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	UN	1,00	$ 290.535,76
	A5-3.90.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UN	1,00	$ 140.262,49
	A5-3.91.	Reposición e instalación de rejilla cúpula o tragante 5" x 3" en aluminio	UN	1,00	$ 38.209,04
	A5-3.92.	Reinstalación de aparato sanitario existente	UN	1,00	$ 37.158,37
	A5-3.93.	Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios	UN	1,00	$ 59.936,24
	A5-3.94.	Suministro e instalación de lavamanos Bajoponer Blanco Ovalado o similar	UN	1,00	$ 239.386,25
				SUBTOTAL	**$ 22.435.656,44**
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**				
	A5-4.01.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 16.355,19
	A5-4.02.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	1,00	$ 17.128,17
	A5-4.03.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	ML	1,00	$ 35.822,67
	A5-4.04.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	ML	1,00	$ 46.937,19

	A5-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML	1,00	$ 36.595,65
	A5-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	1,00	$ 47.710,17
	A5-4.07.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 50W	UN	1,00	$ 104.862,45
	A5-4.08.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1,00	$ 142.344,61
	A5-4.09.	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	1,00	$ 193.536,21
	A5-4.10.	Suministro e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	1,00	$ 121.082,06
	A5-4.11.	Suministro e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	1,00	$ 198.521,87
	A5-4.12.	Suministro e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w	UN	1,00	$ 83.162,36
	A5-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	1,00	$ 73.449,09
	A5-4.14.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca	UN	1,00	$ 89.978,19
	A5-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	1,00	$ 119.147,19
	A5-4.16.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca	UN	1,00	$ 119.147,19
	A5-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	$ 29.684,68
	A5-4.18.	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	1,00	$ 36.938,24
	A5-4.19.	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	UN	1,00	$ 48.460,00
	A5-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	1,00	$ 32.076,74
	A5-4.21.	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble	UN	1,00	$ 45.688,94
	A5-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple	UN	1,00	$ 47.633,54
	A5-4.23.	Reposición e instalación de soporte para reflectores	UN	1,00	$ 281.136,85
	A5-4.24.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma bifásica	UN	1,00	$ 207.992,13
	A5-4.25.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería PVC	UN	1,00	$ 104.804,62
	A5-4.26.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	UN	1,00	$ 148.252,46
	A5-4.27.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT	UN	1,00	$ 148.759,71
	A5-4.28.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica	UN	1,00	$ 197.521,82
	A5-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	$ 26.483,81
	A5-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	1,00	$ 80.932,61
	A5-4.31.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	UN	1,00	$ 44.179,67
	A5-4.32.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A	UN	1,00	$ 47.028,61
	A5-4.33.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A	UN	1,00	$ 26.406,12
	A5-4.34.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste	UN	1,00	$ 982.524,71
	A5-4.35.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución	UN	1,00	$ 664.765,39
	A5-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	UN	1,00	$ 32.266,63
	A5-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UN	1,00	$ 72.049,26
	A5-4.38.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS	UN	1,00	$ 447.200,85
	A5-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN	1,00	$ 748.052,38
	A5-4.40.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS	UN	1,00	$ 908.452,71
	A5-4.41.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS	UN	1,00	$ 1.074.172,77
	A5-4.42.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w	UN	1,00	$ 72.387,82
	A5-4.43.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	UN	1,00	$ 111.911,82
	A5-4.44.	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	UN	1,00	$ 113.582,23
	A5-4.45.	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UN	1,00	$ 107.067,82
	A5-4.46.	Suministro e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W	UN	1,00	$ 237.888,84
	A5-4.47.	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w	UN	1,00	$ 29.457,01
	A5-4.48.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 6w	UN	1,00	$ 47.069,13
	A5-4.49.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9w	UN	1,00	$ 49.159,58
	A5-4.50.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	1,00	$ 51.444,48
	A5-4.51.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1,00	$ 59.028,42
	A5-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	1,00	$ 64.230,23
	A5-4.53.	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w	ML	1,00	$ 23.077,83
	A5-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	1,00	$ 30.283,85
	A5-4.55.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios	UN	1,00	$ 56.642,90
	A5-4.56.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios	UN	1,00	$ 42.892,63
	A5-4.57.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios	UN	1,00	$ 97.146,97
	A5-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios	UN	1,00	$ 157.429,57
	A5-4.59.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	UN	1,00	$ 55.670,73
	A5-4.60.	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8	UN	1,00	$ 86.879,75
	A5-4.61.	Suministro e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección	UN	1,00	$ 555.070,88
	A5-4.62.	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W	UN	1,00	$ 4.106.334,98
	A5-4.63.	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W	UN	1,00	$ 31.109,09

	A5-4.64.	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W	UN	1,00	$ 48.313,01
	A5-4.65.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 96.523,67
	A5-4.66.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 85.296,38
	A5-4.67.	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 70.446,88
	A5-4.68.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 91.175,93
	A5-4.69.	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1,00	$ 85.631,38
	A5-4.70.	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	UN	1,00	$ 287.190,27
	A5-4.71.	Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica	UN	1,00	$ 11.267,67
				SUBTOTAL	**$ 14.890.857,26**
5	**MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS**				
	A5-5.01.	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos	UN	1,00	$ 2.217.248,34
	A5-5.02.	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar	ML	1,00	$ 120.930,01
	A5-5.03.	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 76.357,06
	A5-5.04.	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	ML	1,00	$ 51.813,05
	A5-5.05.	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado	UN	1,00	$ 136.717,40
	A5-5.06.	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	ML	1,00	$ 20.230,49
	A5-5.07.	Reposición e instalación de cableado HDMI	ML	1,00	$ 24.826,63
	A5-5.08.	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI	UN	1,00	$ 56.837,82
				SUBTOTAL	**$2.704.960,80**
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**				
	A5-6.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios	M2	1,00	$ 31.915,92
	A5-6.02.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara	M2	1,00	$ 157.322,32
	A5-6.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente	M2	1,00	$ 168.223,31
	A5-6.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente	M2	1,00	$ 155.777,01
	A5-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada	ML	1,00	$ 65.255,43
	A5-6.06.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M	ML	1,00	$ 73.178,88
	A5-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	ML	1,00	$ 129.590,48
	A5-6.08.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón	ML	1,00	$ 59.576,92
	A5-6.09.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 69.717,26
	A5-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 61.200,51
	A5-6.11.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 68.572,46
	A5-6.12.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 66.852,47
	A5-6.13.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 98.318,81
	A5-6.14.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 102.513,97
	A5-6.15.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 112.265,59
	A5-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 60.983,95
	A5-6.17.	Suministro e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	M2	1,00	$ 187.721,93
	A5-6.18.	Reposición e instalación de mesón en concreto	M2	1,00	$ 354.961,88
	A5-6.19.	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	1,00	$ 61.867,18
	A5-6.20.	Remates en muros en ladrillo macizo prensado	ML	1,00	$ 76.760,46
	A5-6.21.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	UN	1,00	$ 121.101,16
	A5-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	1,00	$ 196.441,27
	A5-6.23.	Reposición e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$ 2.045.156,62
	A5-6.24.	Reposición, suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M2	1,00	$ 228.184,46
				SUBTOTAL	**$4.753.460,25**

7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**				
	A5-7.01.	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas	M2	1,00	$ 30.542,13
	A5-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1,00	$ 15.841,79
	A5-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1,00	$ 26.224,44
	A5-7.04.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles	M2	1,00	$ 82.592,23
	A5-7.05.	Demarcación con marmolina	ML	1,00	$ 9.511,52
	A5-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	1,00	$ 19.643,59
	A5-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1,00	$ 31.796,18
	A5-7.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina	ML	1,00	$ 15.830,47
	A5-7.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	ML	1,00	$ 35.764,15
	A5-7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	1,00	$ 145.228,58
	A5-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 20.219,82
	A5-7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	1,00	$ 80.744,71
	A5-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	1,00	$ 41.290,52
	A5-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	1,00	$ 38.550,42
	A5-7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	1,00	$ 28.203,62
	A5-7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	1,00	$ 37.883,44
	A5-7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	1,00	$ 7.655,42
	A5-7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	1,00	$ 34.490,09
	A5-7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1,00	$ 19.653,64
	A5-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 32.584,34
	A5-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 27.882,11
	A5-7.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	M2	1,00	$ 60.942,72
	A5-7.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	1,00	$ 47.268,83
	A5-7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	M2	1,00	$ 33.627,94
	A5-7.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos	M2	1,00	$ 14.999,26
	A5-7.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	M2	1,00	$ 64.085,29
	A5-7.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	M2	1,00	$ 37.201,64
	A5-7.28.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	1,00	$ 23.331,82
				SUBTOTAL	**$1.063.590,71**
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**				
	A5-8.01.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido	M2	1,00	$ 71.584,54
	A5-8.02.	Suministro e instalación de alistado de piso 2cm	M2	1,00	$ 29.650,36
	A5-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	1,00	$ 41.495,28
	A5-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	1,00	$ 70.471,48
	A5-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 54.364,84
	A5-8.06.	Suministro e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 86.179,15
	A5-8.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26	M2	1,00	$ 136.052,68
	A5-8.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm	M2	1,00	$ 124.711,46
	A5-8.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm	M2	1,00	$ 115.960,76
	A5-8.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0	M2	1,00	$ 157.283,51
	A5-8.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal	M2	1,00	$ 105.265,46
	A5-8.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular	M2	1,00	$ 115.960,76
	A5-8.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR	M2	1,00	$ 95.833,91
	A5-8.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR	M2	1,00	$ 92.387,66
	A5-8.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR	M2	1,00	$ 139.994,23
	A5-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	M2	1,00	$ 103.440,88
	A5-8.17.	Suministro e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente	M2	1,00	$ 84.839,02
	A5-8.18.	Suministro e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 78.824,73
	A5-8.19.	Suministro e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente	M2	1,00	$ 83.335,05
	A5-8.20.	Suministro e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5	M2	1,00	$ 80.677,57
	A5-8.21.	Suministro e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente	M2	1,00	$ 82.456,88
	A5-8.22.	Suministro e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	1,00	$ 76.742,68
	A5-8.23.	Suministro e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente	M2	1,00	$ 74.298,67
	A5-8.24.	Suministro e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente	M2	1,00	$ 108.689,54
	A5-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	1,00	$ 94.160,66
	A5-8.26.	Suministro e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30	M2	1,00	$ 102.598,04
	A5-8.27.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente	M2	1,00	$ 99.292,22

	A5-8.28.	Suministro e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente	M2	1,00	$ 88.825,41
	A5-8.29.	Suministro e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente	M2	1,00	$ 238.694,53
	A5-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	1,00	$ 175.689,94
	A5-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	1,00	$ 16.800,14
	A5-8.32.	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	1,00	$ 31.429,40
	A5-8.33.	Suministro e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm	ML	1,00	$ 33.958,02
	A5-8.34.	Suministro e instalación de guardaescoba en MDF 8cm	ML	1,00	$ 35.674,54
	A5-8.35.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm	ML	1,00	$ 14.548,82
	A5-8.36.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm	ML	1,00	$ 18.427,32
	A5-8.37.	Suministro e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm	ML	1,00	$ 18.875,55
	A5-8.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM	ML	1,00	$ 55.421,64
	A5-8.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm	ML	1,00	$ 74.036,88
	A5-8.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm	ML	1,00	$ 79.871,37
	A5-8.41.	Suministro e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	M2	1,00	$ 198.126,04
	A5-8.42.	Suministro e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol.	ML	1,00	$ 45.215,14
	A5-8.43.	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa	M2	1,00	$ 231.248,05
	A5-8.44.	Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m	ML	1,00	$ 38.576,03
	A5-8.45.	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa	ML	1,00	$ 93.045,84
	A5-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	1,00	$ 39.265,80
	A5-8.47.	Suministro e instalación de piso Laminado 8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensación y/o transición.	M2	1,00	$ 127.997,73
	A5-8.48.	Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). Incluye perfil rinconera media caña.	M2	1,00	$ 114.290,44
				SUBTOTAL	**$4.276.570,65**
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**				
	A5-9.01.	Suministro e instalación de enchape mármol piedra muñeca	M2	1,00	$ 373.257,56
	A5-9.02.	Suministro e instalación enchape de fachada cuarterón	M2	1,00	$ 120.436,70
	A5-9.03.	Suministro e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente	M2	1,00	$ 126.762,48
	A5-9.04.	Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	M2	1,00	$ 191.583,21
	A5-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,00	$ 102.141,61
	A5-9.06.	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	M2	1,00	$ 858.607,06
	A5-9.07.	Suministro e instalación de división en aluminio y lámina plástica	M2	1,00	$ 687.869,31
	A5-9.08.	Suministro e instalación de división en aluminio anodizado	M2	1,00	$ 768.969,75
	A5-9.09.	Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	M2	1,00	$ 1.180.779,32
	A5-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	1,00	$ 34.271,93
	A5-9.11.	Suministro e instalación esquinero plástico PVC	ML	1,00	$ 20.443,88
	A5-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 927.817,26
	A5-9.13.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	M2	1,00	$ 228.700,14
	A5-9.14.	Suministro e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA	M2	1,00	$ 192.821,16
	A5-9.15.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	1,00	$ 1.175.331,64
	A5-9.16.	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,00	$ 84.221,34
	A5-9.17.	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	M2	1,00	$ 95.858,79
	A5-9.18.	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL	M2	1,00	$ 123.169,73
	A5-9.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS.	M2	1,00	$ 131.178,29
	A5-9.20.	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS.	M2	1,00	$ 146.783,71
	A5-9.21.	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente	UN	1,00	$ 478.494,57
	A5-9.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK	ML	1,00	$ 63.794,28
	A5-9.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE	ML	1,00	$ 64.498,22
	A5-9.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	1,00	$ 255.426,05
	A5-9.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	1,00	$ 262.447,03
	A5-9.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	UN	1,00	$ 884.718,32
	A5-9.27.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente	M2	1,00	$ 66.137,16
	A5-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR	M2	1,00	$ 57.904,65
	A5-9.29.	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES	M2	1,00	$ 41.286,73
	A5-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	1,00	$ 29.418,93
	A5-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	1,00	$ 52.754,13
	A5-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 32.736,29
	A5-9.33.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA	UN	1,00	$ 29.023,55
	A5-9.34.	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN	UN	1,00	$ 154.310,08
	A5-9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 250 LT.	UN	1,00	$ 427.764,30
	A5-9.36.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 500 LT.	UN	1,00	$ 525.966,60
	A5-9.37.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.	UN	1,00	$ 786.543,00
	A5-9.38.	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.	UN	1,00	$ 1.257.233,43
	A5-9.39.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UN	1,00	$ 32.140,65

	A5-9.40.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	UN	1,00	$ 13.152,61
	A5-9.41.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18	M2	1,00	$ 3.460.174,19
	A5-9.42.	Suministro e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22	M2	1,00	$ 3.611.673,11
	A5-9.43.	Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	M2	1,00	$ 79.923,19
	A5-9.44.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm	M2	1,00	$ 195.482,95
	A5-9.45.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm	M2	1,00	$ 366.658,92
	A5-9.46.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm	M2	1,00	$ 253.830,31
	A5-9.47.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm	M2	1,00	$ 216.078,82
	A5-9.48.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL	M2	1,00	$ 419.760,11
	A5-9.49.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m	M2	1,00	$ 253.049,55
	A5-9.50.	Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO	M2	1,00	$ 498.543,28
	A5-9.51.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL	M2	1,00	$ 129.010,33
	A5-9.52.	Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	1,00	$ 188.939,98
	A5-9.53.	Suministro e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	M2	1,00	$ 250.462,26
	A5-9.54.	Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1,00	$ 597.181,53
	A5-9.55.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	UN	1,00	$ 609.262,74
	A5-9.56.	Suministro e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	UN	1,00	$ 609.262,74
	A5-9.57.	Suministro e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	UN	1,00	$ 553.134,78
	A5-9.58.	Suministro e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	UN	1,00	$ 553.134,78
	A5-9.59.	Suministro e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir	M2	1,00	$ 597.052,75
	A5-9.60.	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final	M2	1,00	$ 200.334,39
	A5-9.61.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia	M2	1,00	$ 78.462,93
	A5-9.62.	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 27.558,11
	A5-9.63.	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	UN	1,00	$ 75.056,90
	A5-9.64.	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	ML	1,00	$ 97.003,57
	A5-9.65.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado	UN	1,00	$ 121.331,58
	A5-9.66.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$ 112.876,46
	A5-9.67.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 99.156,33
	A5-9.68.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	ML	1,00	$ 193.363,45
	A5-9.69.	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.	UN	1,00	$ 166.849,80
	A5-9.70.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 243.232,79
	A5-9.71.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 301.859,57
	A5-9.72.	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 759.934,41
	A5-9.73.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.060.785,42
	A5-9.74.	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 570.492,45
	A5-9.75.	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UN	1,00	$ 1.437.271,64
	A5-9.76.	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante.	ML	1,00	$ 934.509,50
	A5-9.77.	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	ML	1,00	$ 528.136,55
	A5-9.78.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream - 100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$ 303.821,30
	A5-9.79.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	M2	1,00	$ 4.556.738,99
	A5-9.80.	Suministro e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del	M2	1,00	$ 5.501.806,81

		vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.			
	A5-9.81.	Reposición, suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente	UN	1,00	$ 729.898,90
	A5-9.82.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	1,00	$ 34.189,51
	A5-9.83.	Suministro e Instalación de extractor de olores centrifugo para techo o pared de alta resistencia 20x20 cm	UN	1,00	$ 170.506,24
	A5-9.84.	Reposición e instalación de Gancho perchero en acero inoxidable	UN	1,00	$ 74.297,72
				SUBTOTAL	**$ 44.908.847,09**
10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**				
	A5-10.01.	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado	ML	1,00	$ 94.047,60
	A5-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	M2	1,00	$ 768.728,69
	A5-10.03.	Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente	M2	1,00	$ 374.196,81
	A5-10.04.	Reposición e instalación de Difusor en madera	M2	1,00	$ 228.138,09
	A5-10.05.	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio	M2	1,00	$ 239.918,40
	A5-10.06.	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente	M2	1,00	$ 74.674,54
	A5-10.07.	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado	M2	1,00	$ 276.999,47
	A5-10.08.	Suministro e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente	M2	1,00	$ 235.152,96
	A5-10.09.	Suministro e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente	M2	1,00	$ 233.057,22
	A5-10.10.	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	1,00	$ 779.597,87
	A5-10.11.	Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	ML	1,00	$ 772.532,52
	A5-10.12.	Suministro e instalación de mueble tipo linos	M2	1,00	$ 513.139,99
	A5-10.13.	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	M2	1,00	$ 217.879,51
	A5-10.14.	Reposición e instalación de pasamanos flormorado	ML	1,00	$ 101.050,63
	A5-10.15.	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M	ML	1,00	$ 111.401,27
	A5-10.16.	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	1,00	$ 356.000,46
	A5-10.17.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M	UN	1,00	$ 290.012,92
	A5-10.18.	Suministro e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	UN	1,00	$ 346.823,52
	A5-10.19.	Suministro e instalación de Ventana en madera flormorado	M2	1,00	$ 204.635,64
	A5-10.20.	Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 1.907.351,91
	A5-10.21.	Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir	M2	1,00	$ 2.011.549,78
				SUBTOTAL	**$ 10.136.889,80**
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**				
	A5-11.01.	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	1,00	$ 166.140,71
	A5-11.02.	Reposición e instalación de escalera de gato	ML	1,00	$ 72.843,46
	A5-11.03.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1".	ML	1,00	$ 38.138,48
	A5-11.04.	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2".	ML	1,00	$ 51.053,54
	A5-11.05.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 0.80M	UN	1,00	$ 192.448,92
	A5-11.06.	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UN	1,00	$ 192.908,92
	A5-11.07.	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	UN	1,00	$ 451.333,50
	A5-11.08.	Reposición e instalación de marquesinas lamina	M2	1,00	$ 241.541,98
	A5-11.09.	Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$ 288.625,65
	A5-11.10.	Suministro e instalación de reja bancaria	M2	1,00	$ 156.122,48
	A5-11.11.	Suministro e instalación de rejas lamina	M2	1,00	$ 263.989,60
	A5-11.12.	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30	ML	1,00	$ 126.302,49
	A5-11.13.	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico	UN	1,00	$ 48.708,88
	A5-11.14.	Reposición e instalación de tapas shut lamina	UN	1,00	$ 173.407,63
	A5-11.15.	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	M2	1,00	$ 288.625,65
	A5-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.	ML	1,00	$ 70.013,84
	A5-11.17.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro	UN	1,00	$ 4.033.419,23
	A5-11.18.	Reposición e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro	UN	1,00	$ 3.006.633,25
	A5-11.19.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$ 122.350,74
	A5-11.20.	Reposición e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	UN	1,00	$ 114.238,84
	A5-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	1,00	$ 204.723,23
	A5-11.22.	Reposición e instalación concertina sencilla diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 96.901,63
	A5-11.23.	Reposición e instalación concertina doble diámetro 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	ML	1,00	$ 106.888,12
				SUBTOTAL	**$ 10.507.360,77**

12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**				
	A5-12.01.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I	M3	1,00	$ 700.229,75
	A5-12.02.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I	M3	1,00	$ 851.052,81
	A5-12.03.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I	M3	1,00	$ 915.689,34
	A5-12.04.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	1,00	$ 1.012.538,49
	A5-12.05.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	1,00	$ 1.064.334,09
	A5-12.06.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I	M3	1,00	$ 769.926,82
	A5-12.07.	Suministro e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I	M3	1,00	$ 932.735,61
	A5-12.08.	Suministro e instalación de mortero 1:2	M3	1,00	$ 709.265,24
	A5-12.09.	Suministro e instalación de mortero 1:3	M3	1,00	$ 641.142,32
	A5-12.10.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	1,00	$ 956.546,72
	A5-12.11.	Suministro e instalación de mortero 1:4	M3	1,00	$ 601.574,11
	A5-12.12.	Suministro e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	1,00	$ 888.305,38
	A5-12.13.	Suministro e instalación de mortero 1:5	M3	1,00	$ 572.021,47
	A5-12.14.	Suministro e instalación de mortero 1:6	M3	1,00	$ 547.402,84
	A5-12.15.	Suministro e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 16.604,42
	A5-12.16.	Suministro e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	1,00	$ 31.928,64
	A5-12.17.	Suministro e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	1,00	$ 39.965,93
	A5-12.18.	Suministro e instalación de rampa de acceso	M2	1,00	$ 123.689,60
	A5-12.19.	Suministro e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	1,00	$ 75.945,88
	A5-12.20.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	1,00	$ 75.874,51
	A5-12.21.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	1,00	$ 75.945,88
	A5-12.22.	Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	1,00	$ 75.574,48
	A5-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	1,00	$ 69.342,30
	A5-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	1,00	$ 66.693,46
	A5-12.25.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 57.132,74
	A5-12.26.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	1,00	$ 55.259,00
	A5-12.27.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:5	M2	1,00	$ 55.330,36
	A5-12.28.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:6	M2	1,00	$ 54.958,97
	A5-12.29.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	M2	1,00	$ 75.874,51
	A5-12.30.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 75.945,88
	A5-12.31.	Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	M2	1,00	$ 75.574,48
	A5-12.32.	Suministro e instalación de pañete rustico muros 1:5	M2	1,00	$ 75.632,86
	A5-12.33.	Suministro e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	M2	1,00	$ 81.523,01
	A5-12.34.	Suministro e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	1,00	$ 120.113,60
	A5-12.35.	Suministro e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM	ML	1,00	$ 98.784,34
	A5-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	1,00	$ 32.783,66
	A5-12.37.	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	1,00	$ 22.762,45
				SUBTOTAL	**$ 12.696.005,95**
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**				
	A5-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$ 625.992,47
	A5-13.02.	Suministro e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio	M2	1,00	$ 276.718,51
	A5-13.03.	Suministro e instalación de ventana aluminio guillotinas	M2	1,00	$ 715.111,08
	A5-13.04.	Suministro e instalación de ventana andina vidrio	M2	1,00	$ 267.070,38
	A5-13.05.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu	M2	1,00	$ 428.111,46
	A5-13.06.	Suministro e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch	M2	1,00	$ 398.351,30
	A5-13.07.	Suministro e instalación de ventana europa	M2	1,00	$ 460.701,98
	A5-13.08.	Suministro e instalación de ventana lamina	M2	1,00	$ 297.432,39
	A5-13.09.	Suministro e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio	M2	1,00	$ 622.588,85
	A5-13.10.	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	UN	1,00	$ 142.974,99
	A5-13.11.	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible	UN	1,00	$ 38.807,36
	A5-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 46.405,31
				SUBTOTAL	**$4.320.266,08**
14	**MANTENIMIENTO DE CERRADURAS**				
	A5-14.01.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente	UN	1,00	$ 149.265,56
	A5-14.02.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente	UN	1,00	$ 123.976,04
	A5-14.03.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente	UN	1,00	$ 121.961,43
	A5-14.04.	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente	UN	1,00	$ 121.961,43
	A5-14.05.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente	UN	1,00	$ 187.626,69
	A5-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 233.810,94
	A5-14.07.	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	UN	1,00	$ 73.381,44
	A5-14.08.	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente	UN	1,00	$ 201.725,04
	A5-14.09.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente	UN	1,00	$ 116.162,64

	A5-14.10.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente	UN	1,00	$ 116.162,64
	A5-14.11.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente	UN	1,00	$ 68.519,94
	A5-14.12.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	UN	1,00	$ 230.203,48
	A5-14.13.	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal	UN	1,00	$ 390.708,70
	A5-14.14.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$ 268.123,18
	A5-14.15.	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores	UN	1,00	$ 312.090,78
	A5-14.16.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente	UN	1,00	$ 141.724,18
				SUBTOTAL	**$2.857.404,11**
15	**MANTENIMIENTO DE ESPEJOS**				
	A5-15.01.	Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm	M2	1,00	$ 116.716,42
	A5-15.02.	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	M2	1,00	$ 160.622,57
	A5-15.03.	Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm	M2	1,00	$ 89.612,58
	A5-15.04.	Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm	M2	1,00	$ 79.179,80
	A5-15.05.	Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm	M2	1,00	$ 89.612,58
				SUBTOTAL	**$ 535.743,95**
16	**MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION**				
	A5-16.01.	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 4.654,15
	A5-16.02.	Línea de demarcación con resina termoplástica	ML	1,00	$ 3.311,58
	A5-16.03.	Marca vial con pintura en frío	M2	1,00	$ 68.524,46
	A5-16.04.	Marca vial con resina termoplástica	M2	1,00	$ 59.353,33
	A5-16.05.	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	1,00	$ 714.460,70
	A5-16.06.	Suministro cambio e instalación de topellantas	UN	1,00	$ 95.272,14
	A5-16.07.	Corte mecanizado de pavimento	ML	1,00	$ 17.422,21
	A5-16.08.	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)	ML	1,00	$ 8.017,89
	A5-16.09.	Demolición de pavimento concreto asfaltico	M3	1,00	$ 198.533,46
	A5-16.10.	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico	M3	1,00	$ 212.714,43
	A5-16.11.	Conformación de taludes con equipo mecánico	M3	1,00	$ 18.707,08
	A5-16.12.	Conformación taludes en tierra	M3	1,00	$ 83.561,13
	A5-16.13.	Conformación taludes en conglomerado	M3	1,00	$ 185.309,89
	A5-16.14.	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 58.617,58
	A5-16.15.	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 81.322,72
	A5-16.16.	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	M3	1,00	$ 81.413,30
	A5-16.17.	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m	M3	1,00	$ 106.437,08
	A5-16.18.	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m	M3	1,00	$ 336.671,70
	A5-16.19.	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical	M2	1,00	$ 86.476,65
	A5-16.20.	Filtro en arena	M3	1,00	$ 291.727,59
	A5-16.21.	Filtro en piedra	M3	1,00	$ 175.717,82
	A5-16.22.	Relleno compactado con material de préstamo	M3	1,00	$ 131.868,81
	A5-16.23.	Repaleo mecánico	M3	1,00	$ 10.600,68
	A5-16.24.	Repaleo manual	M3	1,00	$ 14.991,23
	A5-16.25.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)	M3	1,00	$ 59.132,09
	A5-16.26.	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)	M3	1,00	$ 52.526,73
	A5-16.27.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600	M2	1,00	$ 9.037,97
	A5-16.28.	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000	M2	1,00	$ 12.880,69
	A5-16.29.	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.	M2	1,00	$ 43.694,93
	A5-16.30.	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	M2	1,00	$ 6.191,77
	A5-16.31.	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1,00	$ 862.392,07
	A5-16.32.	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras	M3	1,00	$ 192.528,21
	A5-16.33.	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2	M3	1,00	$ 302.308,94
	A5-16.34.	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)	M3	1,00	$ 275.640,83
	A5-16.35.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2	M3	1,00	$ 295.877,09
	A5-16.36.	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	M3	1,00	$ 297.303,67
	A5-16.37.	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas	UN	1,00	$ 19.643,52
	A5-16.38.	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra	M3	1,00	$ 1.295.336,51
	A5-16.39.	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos	KG	1,00	$ 36.319,63
	A5-16.40.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	ML	1,00	$ 162.391,47
	A5-16.41.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado	ML	1,00	$ 327.440,38
	A5-16.42.	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado	ML	1,00	$ 561.622,03
	A5-16.43.	Aplicación de imprimante acrílico negro para líneas de demarcación con pintura en frío	ML	1,00	$ 5.566,34

CONTRATO DE OBRA, No 12 6 1.0044 25, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, NIT 800.140.985-1 Y LA PERSONA JURÍDICA INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, CON NIT 901.463.466-3 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.110.544.319 DE IBAGUÉ TOLIMA, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". LOTE 2: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NUMERO SEIS, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

				SUBTOTAL	$7.863.522,48
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS				
	A5-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 7.488,56
	A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 121.946,97
				SUBTOTAL	$ 129.435,53

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 151.240.789,41
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 31.760.565,78
IMPREVISTOS	1%	$ 1.512.407,89
UTILIDAD	5%	$ 7.562.039,47
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.436.787,50
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 42.271.800,64

LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
NIT: 800.140.985-1

CONTRATISTA

INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.463.466-3
Representante legal DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
cédula de ciudadanía No. 1.110.544.319 de Ibagué Tolima

Elaborado por: SI. Raúl Alexander Asprilla Moreno – Responsable de Estudios Previos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Dominguez – Jefe Grupo Asunto Jurídicos
Revisado Por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado Por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Revisado por: CR. Javier Mauricio Castellanos Ruiz – Subcomandante MEVAL.
Fecha de elaboración: 04/06/2025
Ubicación: \\172.26.99.52\arcon\2025\1. PROCESOS CONTRACTUALES\5. MENOR CUANTIA\PN MEVAL SA MC 004 2025 MTTO INSTALA\1. PRECONTRATUAL

Calle 48 Nro. 45 - 58
Teléfonos 5905900 - 31345
meval.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO 4

OFERTA ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD

El contratista manifiesta su voluntad de ofrecimiento y compromiso de ejecutar las características técnicas adicionales sin costo para la entidad de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta como se relaciona a continuación:

NÚMERO ACTIVIDAD QUE OFERTA	DESCRIPCIÓN OFERTA TÉCNICA ADICIONAL
1	El oferente que en lugar de ejecutar los ítems (A1-2.33, A2-2.33, A3-2.33, A4-2.33, y A5-2.33) con la descripción, unidad de medida, y especificación técnica establecidas para el presente proceso, ofrezca a todos los ítems referidos en este grupo de actividades la siguiente especificación técnica adicional a las ya dadas para cada uno, sin superar el valor unitario límite de la actividad, la misma unidad de medida y en la cantidad requerida se asignará el puntaje indicado. "Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm. **Incluya el retiro del impermeabilizante existente y reparación de zonas afectadas.**"
2	El oferente que en lugar de ejecutar los ítems (A1-2.44, A2-2.44, A3-2.44, A4-2.44 y A5-2.44) con la descripción, unidad de medida, y especificación técnica establecidas para el presente proceso, ofrezca a todos los ítems referidos en este grupo de actividades la siguiente especificación técnica adicional a las ya dadas para cada uno, sin superar el valor unitario límite de la actividad, la misma unidad de medida y en la cantidad requerida se asignará el puntaje indicado. "Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica. **Incluya el desmonte del cielo raso y estructura existente**".
3	El oferente que en lugar de ejecutar los ítems 3.49, 3.53, 3.54 y 3.55 en las accesibilidades A1, A2, A3, A4 y A5 con la descripción, unidad de medida, y especificación técnica establecidas para el presente proceso, ofrezca a todos los ítems referidos en este grupo de actividades la siguiente especificación técnica adicional a las ya dadas para cada uno, sin superar el valor unitario límite de la actividad, la misma unidad de medida y en la cantidad requerida se asignará el puntaje indicado. "Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir, Suministro e instalación de lavamanos de colgar color por definir, Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir, Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir. **Incluya desagüe, sifón y grifería según ficha técnica del fabricante"**
4	El oferente que en lugar de ejecutar los ítems (A1-3.42, A2-3.42, A3-3.42, A4-3.42 y A5-3.42) con la descripción, unidad de medida, y especificación técnica establecidas para el presente proceso, ofrezca a todos los ítems referidos en este grupo de actividades la siguiente especificación técnica adicional a las ya dadas para cada uno, sin superar el valor unitario límite de la actividad, la misma unidad de medida y en la cantidad requerida se asignará el puntaje indicado. "Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior. **Incluya el desmonte del Aparato Sanitario existente**".
5	El oferente que en lugar de ejecutar los ítems (A1-7.20, A2-7.20, A3-7.20, A4-7.20 y A5-7.20) con la descripción, unidad de medida, y especificación técnica establecidas para el presente proceso, ofrezca a todos los ítems referidos en este grupo de actividades la siguiente

	especificación técnica adicional a las ya dadas para cada uno, sin superar el valor unitario límite de la actividad, la misma unidad de medida y en la cantidad requerida se asignará el puntaje indicado. "Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. **Incluya alistamiento superficie, reparación y resane de zonas afectadas."**

LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
NIT: 800.140.985-1

CONTRATISTA

INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.463.466-3
Representante legal DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
cédula de ciudadanía No. 1.110.544.319 de Ibagué Tolima

Elaborado por: SI. Raúl Alexander Asprilla Moreno – Responsable de Estudios Previos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza – Grupo Asunto Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Jefe Grupo Asunto Jurídicos
Revisado Por: CT. Cristian Eduardo Galán Cardona – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado Por: MY. Martha Cecilia Robayo Leal - Jefe Área Administrativa MEVAL (E)
Revisado por: CR. Javier Mauricio Castellanos Ruiz – Subcomandante MEVAL
Fecha de elaboración: 04/06/2025
Ubicación: \\172.26.99.52\arcon\2025\1. PROCESOS CONTRACTUALES\5. MENOR CUANTIA\PN MEVAL SA MC 004 2025 MTTO INSTALA\1. PRECONTRATUAL

Calle 48 Nro. 45 - 58
Teléfonos 5905900 - 31345
meval.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA