
 

 
 
 

 

 

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE  

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
 

ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Mediante el presente documento, se lleva a cabo el Estudio de Necesidad y Conveniencia para adelantar por 

parte de la Empresa de Desarrollo  Urbano de El Bagre, la  contratación de las obras "CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL 

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA", obras que serán financiadas con los recursos provenientes del 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR mediante decreto No. 120 del 26 de mayo del 2025 “POR MEDIO 

DE LA CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, 

ANTIOQUIA" BPIN 2025052500005. CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL 

MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020, EL DECRETO 1821 DE 2020 Y ELACUERDO ÚNICO”, el alcance de este 

contrato contempla una longitud total de 1258,20 ml el cual está dividido en 2 ejes, el primero comprendido 

BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE EN LAS VÍAS CARRERA 41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, 

CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 39, CARRERA 39 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 

ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29, CARRERA 29 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 70 ENTRE 

CARRERA 29 Y CARRERA 36 cuyo alcance es de 1034 ml incluida bocacalles y el segundo eje abarca desde 

el BARRIO SAN JOSE CARRERA 36 ENTRE CALLE 69B Y CALLE 70ª, CARRERA 35 ENTRE CALLE 70ª 

Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 35 con bocacalles con una longitud de 200,50 

ml además de una bahía con 23,70 ml. En estos ejes se instalara pavimento concreto hidráulico MR=40 Kg/cm2 

con espesor 18 cm, con ancho variable el cual oscila entre 5.3 mt de ancho y 4.3 mt de ancho, según los sectores 

a intervenir, bordillo en concreto de 3000 psi para confinamiento de calzada con dimensiones h=0.15 e=0.15 

sobrepuestos en placas de pavimento dilatados a cada placa, incluye construcción de sistema de alcantarillado 

en tubería PVC y sus respectivas conexiones domiciliarias, manhole, caja de conexión domiciliarias, además de 

recolectar las aguas lluvias de los sectores de San José y Nueva Granada mediante la construcción cárcamos 

tipo ST240 y con diámetros para el eje 1 de  24” en cuanto al eje 2 de  16” y  18” cuya aguas son 

encausados hasta llegar al humedal que se ubica en las adyacencia de este sector. También se contempla una 

estructura hidráulica tipo Box Culvert (1x1) para garantizar la conexión de los humedales presentes en la zona. 

 



 

 
 
 

Las obras a ejecutar con la “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE EN 

LAS VÍAS CARRERA 41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 37, 

CARRERA 39 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 CARRERA 38 ENTRE CALLE 68Y CALLE 69, 

CARRERA 37 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 69, CALLE 68 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29, 

CARRERA29 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 36, CARRERA 36 ENTRE 

CALLE 69B Y CALLE 70, CARRERA 36 ENTRE CALLE 70ª Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE CARRERA 

36 Y CARRERA 35, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”, se llevaran a 

cabo a través de una persona natural o jurídica, que tenga la capacidad jurídica, financiera, técnica y 

administrativa para llevar a cabo los trabajos y entregar en óptimo nivel los espacios físicos que estos bienes 

constituyen. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
 
El Municipio de El bagre, a través de la Secretaria de Obras Publica, está desarrollando proyectos importantes y 

prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027, tiene como propósito principal incluyente, al atender 

las necesidades de toda la población, el acceso a los servicios básicos, garantizando el goce pleno de sus 

derechos, a fin de mejorar las condiciones sociales, culturales y el bienestar de las comunidades, de los barrios 

Nueva Granada y San José cuyas obras le permitan a las personas aumentar el nivel en la calidad de vida, sin la 

distinción de género, población diferencial con condición de discapacidad, victimas, grupos étnicos, ciclo vital, 

sexo, afinidad política, religión y manifestación cultural. La ley establece a los Municipios el cumplimiento de unas 

funciones para la adecuada prestación de los servicios a su cargo entre ellas la establecida en la ley 136 de 1994 

en su artículo 3 inciso 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. Estas obras van dirigidas a la consolidación urbanística del Municipio y al mejoramiento de las 

condiciones de las vías en el casco urbano y teniendo en cuenta que actualmente el Municipio está atravesando 

por una trasformación y consolidación de sus espacios trazándose el objetivo de mejorar las condiciones de sus 

vías internas con el objetivo de que brinden una mejor movilidad de sus habitantes. 

 

Es por esto, que los requerimientos están basados en cinco puntos que agrupa esta, los cuales se enumeran de 

la siguiente manera:  

 

1. Necesidad que se pretende satisfacer 

2. Razones de conveniencia y oportunidad 



 

 
 
 

3. Definición técnica y económica del servicio, que soportan el estudio. 

4. Condiciones del contrato 

5. Análisis de riesgo de la contratación 

 
 
1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

 
 

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE, es una empresa industrial y comercial 

del Estado, del orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera. La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE, tiene por objeto principal 

gestionar, liderar, promover y coordinar mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de 

tierras u otros, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores 

del suelo urbano y rural, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano y rural, para el desarrollo de 

proyectos estratégicos en el suelo urbano, rural y de expansión con el fin de mejorar la competitividad del 

municipio y calidad de vida de sus habitantes; así como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la 

infraestructura institucional y del espacio público; además de promover alianzas entre el sector público y el privado 

para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad. 

 

Así mismo la empresa podrá realizar la gestión y operación urbana e inmobiliaria, la formulación, gerencia, 

adquisición predial, actualización catastral, desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementación de 

instrumentos de gestión del suelo conforme con la ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen adicionen o 

sustituya, así como la consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios. 

 

En desarrollo de su objeto celebrará todo tipo de acuerdos de voluntades con entidades de cualquier naturaleza 

jurídica, nacionales o extranjeras, independiente de su régimen contractual con la finalidad de liderar 

intervenciones, consultorías, así como estructurar, desarrollar, administrar y ejecutar cualquier tipo de proyectos 

de obra civil o que impliquen la intervención material sobre cualquier inmueble, incluso su vigilancia, dándole la 

capacidad de desarrollar su propio objeto en el ámbito municipal, departamental y nacional. 

 
Que el Municipio de El Bagre expidió el decreto No. 120 del 26 de mayo del 2025 “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO 

NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA" 

BPIN 2025052500005. CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MARCO DE LA 



 

 
 
 

LEY 2056 DE 2020, EL DECRETO 1821 DE 2020 Y ELACUERDO ÚNICO”, y que mediante dicho decreto se 

designó como entidad ejecutora a la Empresa para el Desarrollo Territorial de El Bagre. Dentro del alcance del 

mismo se encuentra la realización de “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE 

EN LAS VÍAS CARRERA 41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 

37, CARRERA 39 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 CARRERA 38 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 69, 

CARRERA 37 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 69, CALLE 68 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29, CARRERA 

29 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 36, CARRERA 36 ENTRE CALLE 

69B Y CALLE 70, CARRERA 36 ENTRE CALLE 70ª Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE CARRERA 36 Y 

CARRERA 35, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”, Como obligación de 

la EDTB se encuentra el definir los requisitos técnicos, administrativos y financieros de las obras a ejecutar, 

respetando los procesos contractuales y precontractuales existentes. 

 

El Municipio de El Bagre, es la entidad responsable de velar por el cuidado, desarrollo de sus habitantes y 

bienes del municipio entre otros, y para el caso, evaluar proponer y ejecutar acciones que den cumplimiento 

de su misión institucional. 

 
La Constitución señala que corresponde a los municipios como entidad fundamental de la división político- 

administrativa del Estado prestar los servicios públicos que determine la ley a través de su entidad 

descentralizada, construir las obras que demande progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 

que le asignen la Constitución y las leyes.(Art. 311 Constitucional), gestionar y promover el desarrollo integral 

de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes (Art. 315 Constitucional). 

 
La administración municipal, es consciente de la necesidad de una estructura vial esto debido a múltiples 

segmentos viales desarticulados entre sí, los cuales no conforman una verdadera malla vehicular ni peatonal 

que garantice un desarrollo físico - espacial sobre las conexiones y la adecuada articulación e integración de 

esta en el municipio. 

 

La malla vial actual requiere un esfuerzo urgente para mejorar su conectividad al elevar los niveles de 

movilidad, los dos ejes que contemplan este proyecto se encuentran actualmente en terreno natural y cuyas 

condiciones de transitabilidad son deficientes debido a la carencia de una estructura adecuada de pavimento 

y con ello una estructura de drenaje vial, en la cual en épocas de lluvia en la región imposibilita el paso de 



 

 
 
 

vehículos mientras que en época de verano las emisiones de polvo generadas con el tráfico impactan sobre la 

salud de los transeúntes y habitantes del sector; cuyo material particulado en suspensión genera afecciones 

de tipo respiratorio y cutáneo 

 

El mal estado en que se encuentran los 1258,20 ml a intervenir se refleja en las regulares condiciones de 

seguridad y confort para la circulación del transporte y con el aumento significado del proceso de urbanización 

en el municipio generado de manera aislada y dispersa, lo cual no ha permitido desarrollar una malla vial 

continua y coherente con las expectativas actuales de crecimiento urbano, como producto se tiene un sistema 

de vías locales conformada con material inadecuado, adicionalmente existe un cruce en un punto crítico de 

este corredor que se vuelve peligroso para vehículos medianos, en general este tipo de carencia en la 

infraestructura malla vial urbana en los dos ejes es un obstáculo para la correcta prestación de algunos 

servicios básicos como es el caso de la recolección de residuos sólidos, transporte de enfermos y atención de 

emergencias e incide negativamente sobre la percepción que las comunidades tienen de su entorno. 

 

En las siguientes fotografías se observa el estado actual de la vía y con ello el tipo de material presente en 

estas en los dos ejes de ejecución: 

 

  

Fotografía 1 y 2. Eje 1 en la carrera 41 entre calle 69A y calle 69 (tramo 1) 



 

 
 
 

  

Fotografía 3 y 4. Eje 1 en la Calle 69 entre carrera 41 y carrera 37 (tramo 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fotografía 5 y 6. Eje 1 calle 70 entre carrera 29 y carrera 36 (tramo 6) 

 

 

fotografía 7. Eje 2 carrera 36 entre calle 69b y calle 
70ª (tramo 7). 

fotografía 8. Eje 2 carrera 35 entre calle 70ª y calle 
70 (tramo 8). 



 

 
 
 

  

Fotografía 9 y 10. Eje 2 en la Calle 69 entre carrera 41 y carrera 37 (tramo 9). 

 

Las diez (10) fotografías plasmadas, se observan claramente las condiciones de transitabilidad en los dos ejes 

anteriormente mencionados, por tal motivo se requiere llevar a cabo la construcción del pavimento rígido que 

garanticen el traslado de los habitantes del barrio Nueva Granada y San José a la cabecera municipal. El cual 

presenta condiciones deficientes de infraestructura para la movilidad no motorizada: el entorno vial actual 

carece de condiciones seguras para peatones, evidenciando la necesidad de incorporar criterios de 

accesibilidad universal, seguridad vial y movilidad sostenible en la formulación del proyecto. La inexistencia de 

aceras continuas y señalización adecuada representa un riesgo para los usuarios vulnerables y limita la 

eficiencia del sistema de transporte urbano. 

 

Por lo antes expuesto las vías que se encuentra dentro del modelo de priorización de intervención del municipio, 

y que actualmente no cuenta con condiciones adecuadas de transitabilidad y las grandes deformaciones de la 

superficie de la vía dificultan el acceso. En este proyecto se plantea mejorar la vía existente, con el fin de 

garantizar una estructura que otorgue comodidad, durabilidad, seguridad en la vía y accesibilidad de zona.  

 

El proyecto de “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE EN 

LAS VÍAS CARRERA 41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 

37, CARRERA 39 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 CARRERA 38 ENTRE CALLE 68Y CALLE 69, 

CARRERA 37 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 69, CALLE 68 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29, 

CARRERA29 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 36, CARRERA 36 ENTRE 

CALLE 69B Y CALLE 70, CARRERA 36 ENTRE CALLE 70ª Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE CARRERA 

36 Y CARRERA 35, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”,  tiene un 



 

 
 
 

impacto social alto para el Municipio en especial para los sectores beneficiados, el transito diseñado ha sido 

dimensionado para una vida útil de 20 años, considerando un tránsito acumulado de 493.382 ejes equivalentes 

de 8,2 toneladas. El diseño del pavimento se ha realizado conforme a las metodologías establecidas en el 

Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito del 

INVIAS y complementadas con criterios del PCA. El eje 1 del BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE EN 

LAS VÍAS CARRERA 41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 

39, CARRERA 39 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29, 

CARRERA 29 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 70 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 36 presenta 

ancho variable desglosado de la siguiente manera: 

 

 K0+000 – K0+360 en 5.30 mts de ancho incluyendo bordillo sobrepuesto. Ver imagen 1. 

 K0+360 – K0+610 en 4.30 mts de ancho incluyendo bordillo sobrepuesto. Ver imagen 2. 

 K0+610 – K1+004 en 5.30 mts de ancho incluyendo bordillo sobrepuesto. Ver imagen 3. 

 

  

Imagen 1. Sección transversal eje 1 (k0+000) Imagen 2. Sección transversal eje 1 (k0+370) 

 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Sección transversal eje 1 (k0+990) 

 

Imagen 4. Vista de planta trazado de la vía en el eje 1 (k0+000 al k0+380) 

 



 

 
 
 

 
Imagen 5. Vista de planta trazado de la vía en el eje 1 (k0+380 al k0+710) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Vista de planta trazado de la vía en el eje 1 (k0+710 al k1+004) 

 

 

El segundo eje abarca desde el BARRIO SAN JOSE CARRERA 36 ENTRE CALLE 69B Y CALLE 70ª, 

CARRERA 35 ENTRE CALLE 70ª Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 35, 

comprende anchos variables de acuerdo con el abcisado tal y como se detalla a continuación: 

 

 K0+000 – K0+130 en 5.30 mts de ancho incluyendo bordillo sobrepuesto. Ver imagen 7. 



 

 
 
 

 K0+130 – K0+188 en 4.30 mts de ancho incluyendo bordillo sobrepuesto. Ver imagen 8. 

 Se contará con una bahía vehicular en el eje #2, al lado de la cancha San José. Ver imagen 9. 

 

 

 

Imagen 7. Sección transversal eje 2 (k0+040) Imagen 8. Sección transversal eje 2 (k0+150) 

 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Vista de planta trazado de la vía en el eje 2 (k0+000 al k0+188) y bahía vehicular. 

 

En cuanto a la red de alcantarillado pluvial en los barrios San José y Nueva Granada que hacen parte del 

contrato, se llevara a cabo a través de la construcción de cinco (5) cárcamos y colectores principales y 

secundarios en tubería de PVC, con un total de 10 tramos, 5 cámaras de inspección y 5 descargas dirigidas a 

los humedales. Dicha red está diseñada para recolección y transporte de aguas por acción de la gravedad, por 

ende, no se necesita del suministrar de energía externa para conducir dichas aguas a la descarga proyectada.  

 

Además, este contrato contará con la construcción de un BOX COULVERT en el eje 1 (k0+540) cuyas 

dimensiones será de 1m x 1m y el cual permitirá la conexión de los humedales que separan las redes de los 

sectores Nueva granada y San José. Esta conexión es importante ya que facilita el movimiento de fauna, 

especialmente especies acuáticas, anfibios y aves migratorias, ayuda a mantener la diversidad genética entre 

poblaciones y permite que el exceso de agua en uno pueda pasar al otro, evitando inundaciones o sequías 

locales. 

 



 

 
 
 

  

Imagen 10. Planta de ubicación del BOX COULVERT 
(k0+540). 

Imagen 11. Planta del sumidero ST240  a instalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12. Planta del trazado de las obras de drenaje y red pluvial. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO  
 

El Bagre es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. 

Limita por el norte con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de Segovia y Zaragoza y por el 

oeste con los municipios de Zaragoza, Caucasia y Nechí, su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la 

ciudad capital Bogotá El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento 

de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales 

solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las 

fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por 

el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los 

municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la 

confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca. Su altura sobre el nivel del 

mar es de 50 m. El clima es cálido y muy húmedo, con un período seco más o menos prolongado. El periodo 

de lluvias comienza en JUNIO y se prolonga hasta el mes de noviembre, interrumpiéndose por pequeños 

veranos entre julio y agosto. Los factores que determinan el clima se caracterizan por precipitaciones que varían 

entre 2.400 y 4.000 milímetros, temperaturas entre 26 y 36 °C y una humedad relativa que supera el 80% 

 

 

LOCALIZACION ESPECIFICA 

 

   
 

Colombia Antioquia El Bagre Barrio Nueva Grana y San José 

 

Imagen 13. Ubicación general del proyecto en el departamento. Fuente: Google Earth Pro. 

 

LOCALIZACION ESPECIFICA DEL PROYECTO  

 

La construcción de los 6804, 23 m2 pavimento en concreto rígido en los 1258,20 ml se llevara a cabo barrio 

Nueva Granada y San José en las vías carrera 41 entre calle 69ª y calle 69, calle 69 entre carrera 41 y 

carrera 37, carrera 39 entre calle 69 y calle 68, calle 68 carrera 38 entre calle 68y calle 69, carrera 37 entre 



 

 
 
 

calle 38 y calle 69, calle 68 entre carrera 39 y carrera 29, carrera29 entre calle 68 y calle 70, entre carrera 

29 y carrera 36, carrera 36 entre calle 69b y calle 70, carrera 36 entre calle 70ª y calle 70, y calle 70ª entre 

carrera 36 y carrera 35, tal y como se visualiza en la siguiente imagen 

 

 
 
Imagen 14. Localización de la construcción del pavimento en los 2 ejes de ejecucion. 

Fuente: Google Earth Pro. 
 

 

Ante la necesidad expresada anteriormente el Municipio de El Bagre en cumplimiento del plan de desarrollo 

municipal Plan de Desarrollo 2024-2027 “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y 

SAN JOSE EN LAS VÍAS CARRERA 41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 

Y CARRERA 37, CARRERA 39 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 CARRERA 38 ENTRE CALLE 68 

Y CALLE 69, CARRERA 37 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 69, CALLE 68 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 

29, CARRERA 29 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 36, CARRERA 36 

ENTRE CALLE 69B Y CALLE 70, CARRERA 36 ENTRE CALLE 70ª Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE 

CARRERA 36 Y CARRERA 35, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA” 

Lo anterior enmarcado en él y registró en el Banco de proyecto de la siguiente manera: 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Humanizando a El Bagre con justicia social. 
 
SECTOR: TRANSPORTE 



 

 
 
 

 
PROGRAMA I: 4301 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. 

 
OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Mejorar la accesibilidad terrestre, la movilidad del sistema vial urbano y rural 
mediante obras que demanden el progreso a nivel municipal, implementando proyectos encaminados al sector, 
con alternativas modernas para la implementación del plan vial municipal.  
Ejecutar eficientemente bajo los lineamientos técnicos y normativos, los proyectos de la malla vial urbana y 
terciaria del municipio de El Bagre del departamento de Antioquia; mediante implementación de la placa huella, 
obras complementarias, puentes etc., se busca favorecer el tránsito y transporte vial terrestre, disminuir los 
tiempos de viaje, mayores oportunidades para comercializar los productos del campo, acceso oportuno a los 
servicios, incrementar el desarrollo económico y social en el área rural, mejorar la calidad de vida de las 
comunidades campesinas en general. 
 
INDICADOR DE PRODUCTO: Vía urbana mejorada. 
 
PROYECTO: Mejoramiento mantenimiento y conservación de vías urbanas y rurales del municipio de El Bagre, 
Antioquia. 
 
FICHA: 2025052500003 
 
Con la ruta de trabajo, definida en el cronograma provenientes del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR 

mediante decreto No. 120 del 26 de mayo del 2025 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA 

EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN 

LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA" BPIN 2025052500005. CON 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020, EL 

DECRETO 1821 DE 2020 Y ELACUERDO ÚNICO”, y lograr entregar estos espacios al servicio de la comunidad 

renovados en forma segura para el disfrute de los ciudadanos, La EDTB realizó la estructuración técnica y 

operativa del mejoramiento y renovación de las vías, para establecer los parámetros necesarios para la ejecución 

de las obras donde prevalecieron los siguientes aspectos: 

 

En virtud de los acuerdos 004 del 10 de marzo de 2022 y 006 del 30 de mayo de 2025 emitidos por la Junta 

Directiva, la EDTB deducirá al contratista seleccionado el 2% del valor del contrato por concepto de gestión 

administrativa. 

 

1.1 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
El oferente debe tener en cuenta, que si le es adjudicado el contrato deberá presentar a la EDTB al inicio de la 

obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecución del contrato, de forma que se establezcan las 

actividades mínimas necesarias, las actividades paralelas, la ruta o rutas críticas y demás actividades 

necesarias, que permitan medir el avance de la obra. 



 

 
 
 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA OBRA: 

 
El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato deberá entregar la siguiente 

información a la EDTB, antes del inicio de la obra, con el fin de que sea revisada y ajustada de ser necesario, y 

evitar así retrasos en el plan de trabajo de la obra: 

 

      Cronograma de actividades de la obra 

      Hacer la señalización y cerramientos indicados en los lugares que serán intervenidos mientras duren las 

ejecuciones en esta y accesos restringidos donde sea necesario. 

      Relación del personal administrativo y operativo que estarán involucradas en el desarrollo de la obra 

dentro del lugar de trabajo, las cuales tendrán que aportar constancias de afiliación y pago vigente al 

Sistema de Seguridad Social con nombre, cédula. 

      Certificados de trabajo en alturas de quien aplique los cuales deben ser presentados antes de inicio de 

labores en alturas. (si así se requiere) 

      Plan de rescate en alturas con inventario de personas, equipos y materiales requeridos y que, en caso 

de ser necesario, se ejecute el plan. 

      Plan de trabajo, con información de campamentos, oficinas, necesidades de servicios, disposición de 

residuos, cerramientos, salud ocupacional. 

      Plan de manejo ambiental y de tránsito propio del contratista para el desarrollo de la obra, incluye 

disposición de residuos que resulten de la obra. 

      El contratista debe tener en cuenta los horarios de operación para programar las actividades de la obra 

y deben ser coordinados con la interventoría del Contrato y con la EDTB. 

      El contratista debe ubicar la señalización de seguridad y cerramiento del perímetro a intervenir, 

requeridos para el tipo de contrato que se desarrollará. 

      El contratista deberá acreditar ante la interventoría que cuenta con los elementos de seguridad e higiene 

industrial y uso adecuado en la ejecución de la obra (cascos, caretas, etc.). 

      El Contratista debe contar con una evaluación de riesgos de la obra y su respectivo plan de manejo. 

      El contratista debe contar con la señalización adecuada para el inicio y ejecución de toda la obra. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES Y PRODUCTOS ENTREGABLES 

Preliminares 



 

 
 
 

Cerramiento lona h=2.00 mts 

Movimientos de Tierra. 

Excavación mecánica varias sin clasificar, incluye retiro 

Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado, (Incluye 
trasporte) 

Suministro, extendido, conformación y compactación de Subbase granular (Incluye 
trasporte) 

Pavimento y Concretos 

Suministro e instalación de concreto hidráulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de 
pavimento de espesor 18 cm 

Suministro e instalación de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento 
de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y 
transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa) 

Acero de refuerzo grado 60 

Corte de placa de concreto con disco de 18" 

Sello de juntas en silicona para Pavimento rígido 

Sistema de Red Alcantarillado Sanitario y Elementos de Conexión 

Suministro, transporte é instalación de Tubería PVC Alcantarillado Ø 6" 

Suministro, transporte é instalación de Tubería PVC Alcantarillado Ø 8 

Suministro, transporte é instalación de Tubería PVC Alcantarillado Ø 10" 

Suministro, transporte é instalación de Tubería PVC Alcantarillado Ø 12" 

Suministro, transporte é instalación de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 8" (Incluye hidro sellos 
y lubricantes) 

Suministro, transporte é instalación de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 10" (Incluye hidro 
sellos y lubricantes) 

Suministro, transporte é instalación de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 12" (Incluye hidro 
sellos y lubricantes) 

Suministro, transporte é instalación de arena para protección de tubería 

Suministro, extendido, conformación y compactación de material de recebo para 
tubería. 

Suministro y transporte de material para caja de inspección 

Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20 

Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección 
D=1.20, e=0.20 

Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, 
e=0.20, con tapa de aro con núcleo de concreto  

 

 

 

 

 

 

Sistema de Red Alcantarillado Pluvial y Elementos de Conexión 



 

 
 
 

Suministro, transporte é instalación de Tubería PVC Pluvial Ø 24" 

Suministro, transporte é instalación de arena para protección de tubería 

Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20 

Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección 
D=1.20, e=0.20 

Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, 
e=0.20, con tapa de aro con núcleo de concreto  

Sumidero Transversal ST-40  

Obra Transversal - Tipo Box Coulvert 1X1 (L =1m, ) 

Excavaciones varias en material común en seco a mano. 

Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para solados, 

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para estructura 

Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa 

Relleno para Estructuras con recebo 

Señalización y Demarcaciones 

Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo 
Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura 
electrostática blanca. (Manual Señalización MinT Colombia 2015) 

Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud 
a lo largo de la calzada (incluye refuerzo) 

 

 

 
1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
De acuerdo a las condiciones dadas en los puntos anteriores, se define la necesidad de la contratación para 

realizar la “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE EN LAS VÍAS CARRERA 

41 ENTRE CALLE 69ª Y CALLE 69, CALLE 69 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 37, CARRERA 39 ENTRE 

CALLE 69 Y CALLE 68, CALLE 68 CARRERA 38 ENTRE CALLE 68 Y CALLE 69, CARRERA 37 ENTRE 

CALLE 38 Y CALLE 69, CALLE 68 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29, CARRERA 29 ENTRE CALLE 68 

Y CALLE 70, ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 36, CARRERA 36 ENTRE CALLE 69B Y CALLE 70, 

CARRERA 36 ENTRE CALLE 70ª Y CALLE 70, Y CALLE 70ª ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 35, EN LA 

ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”, el cual contemplan llevar a cabos los 

siguientes ítems. 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 



 

 
 
 

 No. DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
VR 

UNITARIO  
VR TOTAL 

      

1,0 Preliminares         

1,1 Cerramiento lona h=2.00 mts m2 2384,00  $      8.142,90   $    19.412.683,00  

         Sub - Total   $    19.412.683,00  

      

2,0 Movimientos de Tierra.         

2,1 
Excavación mecánica varias sin clasificar, 
incluye retiro 

m3 4490,79  $    61.810,02   $  277.575.920,00  

2,2 
Mejoramiento de subrasante con material 
seleccionado y compactado, (Incluye 
trasporte) 

m3 2041,27  $  184.582,58   $  376.782.704,00  

2,3 
Suministro, extendido, conformación y 
compactación de Subbase granular (Incluye 
trasporte) 

m3 1224,76  $  190.792,58   $  233.675.391,00  

         Sub - Total   $  888.034.015,00  

      

3,0 Pavimento y Concretos         

3,1 
Suministro e instalación de concreto 
hidráulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de 
pavimento de espesor 18 cm 

m2 6804,23  $  181.142,96  $1.232.538.380,00 

3,2 

Suministro e instalación de Bordillos de 
concreto de 3000 Psi, para confinamiento de 
calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye 
refuerzo longitudinal y transversal, bordillo 
sobrepuesto en Placas de Pavimento 
Dilatados cada placa) 

ml 2269,56  $    67.828,67   $  153.941.229,00  

3,3 Acero de refuerzo grado 60 kg 29147,57  $      9.799,49   $  285.631.384,00  

3,4 Corte de placa de concreto con disco de 18" ml 3652,81  $      7.137,73   $    26.072.783,00  

3,5 
Sello de juntas en silicona para Pavimento 
rígido 

ml 3652,81  $      7.212,17   $    26.344.696,00  

         Sub - Total  $1.724.528.472,00 

      

4,0 
Sistema de Red Alcantarillado Sanitario y 
Elementos de Conexión 

        

4,1 
Suministro, transporte é instalación de 
Tubería PVC Alcantarillado Ø 6" 

ml 981,00  $  153.893,14   $  150.969.169,00  

4,2 
Suministro, transporte é instalación de 
Tubería PVC Alcantarillado Ø 8 

ml 266,25  $  178.875,14   $    47.625.506,00  

4,3 
Suministro, transporte é instalación de 
Tubería PVC Alcantarillado Ø 10" 

ml 102,77  $  219.465,14   $    22.554.432,00  

4,4 
Suministro, transporte é instalación de 
Tubería PVC Alcantarillado Ø 12" 

ml 497,03  $  267.475,14   $  132.943.168,00  

4,5 
Suministro, transporte é instalación de Kit 
Silla Yee Ø 6" a Ø 8" (Incluye hidro sellos y 
lubricantes) 

und 71,00  $  185.885,00   $    13.197.835,00  

4,6 
Suministro, transporte é instalación de Kit 
Silla Yee Ø 6" a Ø 10" (Incluye hidro sellos y 
lubricantes) 

und 28,00  $  245.480,00   $      6.873.440,00  

4,7 
Suministro, transporte é instalación de Kit 
Silla Yee Ø 6" a Ø 12" (Incluye hidro sellos y 
lubricantes) 

und 119,00  $  308.365,00   $    36.695.435,00  



 

 
 
 

4,8 
Suministro, transporte é instalación de arena 
para protección de tubería 

m3 279,81  $    76.109,50   $    21.296.025,00  

4,9 
Suministro, extendido, conformación y 
compactación de material de recebo para 
tuberia. 

m3 74,77  $    76.235,15   $      5.699.993,00  

4.10 
Suministro y transporte de material para caja 
de inspección 

und 218,00  $  286.177,47   $    62.386.689,00  

4,11 
Suministro y transporte de material para 
Pozos de Inspección D=1.20 

ml 46,06  $  761.425,03   $    35.067.430,00  

4,12 
Suministro y transporte de material para 
Placas de fondo en pozos de inspección 
D=1.20, e=0.20 

und 23,00  $  536.916,15   $    12.349.071,00  

4,13 

Suministro y transporte de material para 
Tapas en pozos de inspección D=1.20, 
e=0.20, con tapa de aro con núcleo de 
concreto  

und 33,00 $1.026.053,20  $    33.859.756,00  

         Sub - Total   $  581.517.949,00  

      

5,0 
Sistema de Red Alcantarillado Pluvial y 
Elementos de Conexión 

        

5,1 
Suministro, transporte é instalación de 
Tubería PVC Pluvial Ø 24" 

ml 224,77  $  747.763,84   $  168.074.879,00  

5,2 
Suministro, transporte é instalación de arena 
para protección de tubería 

m3 140,81  $    76.109,50   $    10.717.083,00  

5,3 
Suministro y transporte de material para 
Pozos de Inspección D=1.20 

ml 7,00  $  761.425,03   $      5.329.975,00  

5,4 
Suministro y transporte de material para 
Placas de fondo en pozos de inspección 
D=1.20, e=0.20 

und 5,00  $  536.916,15   $      2.684.581,00  

5,5 

Suministro y transporte de material para 
Tapas en pozos de inspección D=1.20, 
e=0.20, con tapa de aro con núcleo de 
concreto  

und 5,00  $  966.053,20   $      4.830.266,00  

5,6 Sumidero Transversal ST-40  ml 38,00 $1.593.966,81  $    60.570.739,00  

         Sub - Total   $  252.207.523,00  

      

6,0 
Obra Transversal - Tipo Box Coulvert 1X1 
(L =1m, ) 

        

6,1 
Excavaciones varias en material común en 
seco a mano. 

m3 32,00 $    52.494,17 $      1.679.813,00 

6,2 
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) 
para solados, 

m3 0,58 $1.002.533,62 $         581.470,00 

6,3 
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) 
para estructura 

m3 10,84 $1.260.401,14 $    13.656.446,00 

6,4 Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa kg 946,22 $    11.979,29 $    11.335.045,00 

6,5 Relleno para Estructuras con recebo m3 18,00 $  104.093,02 $      1.873.674,00 

         Sub - Total   $    29.126.448,00  

      

7,0 Señalización y Demarcaciones         

7,1 

Suministro e instalación de elementos de 
Señales verticales en fondo reflectivo Tipo 
Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, 
terminados en pintura electrostática blanca. 
(Manual Señalización MinT Colombia 2015) 

und 36,00  $  616.763,77   $    22.203.496,00  



 

 
 
 

7,2 
Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, 
con protuberancia de 10 cm y longitud a lo 
largo de la calzada (incluye refuerzo) 

ml 35,50  $  773.294,04   $    27.451.938,00  

         Sub - Total   $    49.655.434,00  

      

     

 

 

 

 

 

  COSTOS DIRECTOS  $ 3.544.482.524,00  

  AIU 30,74%  $  1.089.417.234,22  

  TOTAL OBRA  $  4.633.899.758,22  

  Guía Ambiental (PAGA)  $       61.706.288,00  

  Plan Manejo Transito (PMT)  $       79.437.576,00  

  TOTAL OBRA + PAGA + PMT  $  4.775.043.622,22  

  

 

 

A.   RESULTADOS ESPERADOS 
 

Además de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales anteriores el 

contratista deberá tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente: 

 

1.           Deberá garantizar todas las condiciones de seguridad necesarias para la correcta ejecución de la obra, 

incluyendo el transporte de materiales, instalación de los mismos como también las del personal que llegase a 

disponer para la ejecución. 

2.           En el contrato de obra estarán incluidos todos los costos directos o indirectos y todo tipo de gravamen 

a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento del mismo. 

3.           El contratista debe seguir los parámetros establecidos en la información suministrada por la EDTB. 

 

B.   PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

A. Obras descritas en el alcance y presupuesto oficial del proyecto de acuerdo con los diseños y 

especificaciones técnicas recibidos por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de El Bagre. 

B. Informe de avance de obra periódico que incluya las actividades realizadas y la ejecución de 

recursos financieros, el cual incluirá el componente técnico de contrato mediante informe físico y 



 

 
 
 

magnético, donde se desagregarán los soportes de la intervención. Adicionalmente, se tendrá el 

componente financiero, el cual da razón de la ejecución de los recursos destinados al proyecto. 

Dichos informes deben entregarse conforme lo definido con la supervisión del contrato 

C.          Actas de comité de obra 

D.          Correspondencia enviada y recibida 

E.          Registro fotográfico de la obra 

F.          Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de obra y la respectiva aprobación 

G.          Acta de recibo y liquidación de la obra 

H.          Entrega de la obra 

I. Actas de pago y demás documentos que describan el desarrollo de las obras en sus componentes 

técnico, administrativo y financiero. 

J.           Liquidación de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Toda la información que la EDTB suministre al Contratista con ocasión de la ejecución de la obra sólo deberá 

ser utilizada para efectos del cumplimiento del objeto contractual. 

 
C.   PERMISOS Y LICENCIAS 

 
En caso de requerirse alguna autorización previa para la intervención del espacio público, de conformidad con 

las normas o del  Plan  Básico  de  Ordenamiento  Territorial,  deberá ser  tramitadas  por  la  Secretaria  de 

Planeación municipal, la EDTB sólo brindará acompañamiento técnico, y jurídico en dichos trámites en caso de 

requerirse. 

 
D.   GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Es responsabilidad de todas las partes contribuir al desarrollo sostenible, por lo que se hace fundamental un 

adecuado análisis de los componentes ambientales y sociales del proyecto que contribuya a mejorar la calidad 

de las obras y al cumplimiento de los objetivos. El contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente y será el supervisor quien se encargará de verificar y controlar que esto se lleve a 

cabo bajo la ley. 

 
1.3   LEGISLACIÓN 

 



 

 
 
 

En general se aplicarán las normas legales aplicables durante este proceso de selección y la ejecución del 

Contrato, serán las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la contratación de bienes y servicios 

de la EDTB y las propias que rigen los negocios entre particulares en la República de Colombia. 

 

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos 

laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratación, entre otras. la EDTB no aceptará como causal de 

reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana 

 

1.4. PRESUPUESTO 
 
Para el presente proyecto se estima en un presupuesto oficial global de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTIDÓS 

CENTAVOS M/CTE ($ 4.775.043.622,22) el cual incluye todos los valores directos e indirectos derivados del 

contrato. 

 

 
Las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse se pagarán con cargo al certificado de 

disponibilidad Presupuestal No. 1525 del 04 de junio de 2025, generado por el Sistema General de Regalías. 

 
1.5. PLAZO 

 
El plazo del presente Contrato es de OCHO (08) meses, contados a partir de la firma del acto de inicio del 

contrato y previa aprobación de las pólizas de garantías únicas del contrato. 

 
1.6. IDIOMA 

 
El idioma oficial será el castellano, por lo tanto, todos los documentos e información de cualquier índole deberán 

ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilización de otro diferente. 

 
1.7. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
En virtud del artículo 83 de la Constitución Política, se presume que toda la información que el oferente allegue 

con ocasión a la presente solicitud será veraz y correspondiente a la realidad. No obstante, La EDTB podrá 

verificar la información que le sea suministrada. 

 
1.8 CONSULTAS 

 



 

 
 
 

Dentro del plazo previsto para la elaboración y presentación de la Oferta, el posible Oferente puede hacer 

consultas. Estas consultas podrán realizarse hasta el día hábil anterior a la fecha límite para el recibo de las 

Ofertas. 

 

Las consultas y aclaraciones deberán hacerse a través del correo electrónico gerenciaedtb@gmail.com o por 

escrito en el archivo de la EDTB ubicado en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioquia, pues en 

caso contrario  no  generarán  para la EDTB  la  obligación  de contestarlas  antes  de  la  fecha  de  cierre de  

la Contratación. 

 

La INVITACIÓN y respuesta a las aclaraciones no producirán efectos suspensivos sobre el plazo de 

presentación de las ofertas. 

 

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se admitirán consultas personales ni telefónicas sobre los 

documentos de Contratación o sus Adendas, la EDTB no asume responsabilidad alguna por información 

suministrada en estas formas. 

 

1.9 CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS 

 
En caso de presentarse una sola oferta, se procederá a su evaluación, si la oferta cumple con los requisitos 

exigidos en el presente documento y la EDTB lo considera conveniente, podrá adjudicar el contrato y terminar el 

proceso de selección. 

 
1.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD 

 
Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de las ofertas se ajuste a la Solicitud Pública de Ofertas o en 

general, cuando existan factores que impidan la selección objetiva, la Solicitud se declarará desierta. 

 

1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El oferente deberá presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta para entidades oficiales, por un valor 

asegurado al Diez (10%) por ciento del valor de la oferta y con una vigencia de noventa (90) días calendario, 

contados a partir de la hora y fecha límite para el recibo de las ofertas.  La garantía deberá ser expedida por 

una Entidad legalmente establecida en Colombia, cuyas garantías hayan sido puestas en depósito de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

mailto:gerenciaedtb@gmail.com


 

 
 
 

La EDTB podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la Póliza hasta por Treinta (30) días calendario. En caso 

de que el oferente sea seleccionado, la póliza deberá mantenerse vigente con prórrogas sucesivas, hasta que 

entre en vigencia la Póliza de Garantía de Cumplimiento del Contrato.   La garantía debe llevar anexa la 

constancia de pago de la prima y la firma del Representante legal del Oferente. 

 

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el período para la adjudicación, o si una vez adjudicado 

el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso 

contraído con la EDTB por el hecho de la presentación de la Oferta, la EDTB hará efectiva la Garantía de 

Seriedad de la Oferta. 

 
1.12. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

 
Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del contratista durante el desarrollo del 

contrato, incluso la presentación de la oferta, se debe dirigir en original y copia, en la siguiente forma: 

 

Señores 
EDTB 
Rafael De Jesús Correa Argota 
Gerente General 

Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso 
El Bagre, Antioquia 
gerenciaedtb@gmail.com 

 
 

1.13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
1.13.1. Obligaciones del contratista:  

 
1. Realizar, ejecutar todas las obligaciones del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente  

Contrato, las especificaciones técnicas descritas.  

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada. 

3. Una hoja con el informe en sí, donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el 

rendimiento por frente, el tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros. 

4. Una hoja con el cronograma de obra. 

5. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera Iugar. 

6. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.  
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7. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista la obligación de 

tenerlo, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus 

obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), 

y aportes ala Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere 

lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste. 

8.Entregar oportunamente las actas de avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de 

lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaría a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaría a pagar en 

la fecha posterior al corte que se haga en el acta.  

9.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida sustentación, y elaborar una 

bitácora de obra. 

10. Cumplir con la programación establecida por la EDTB, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales 

y soportes indicados por el supervisor del contrato. 

11. Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas, de la propuesta presentada 

y de la aceptación de la oferta. 

12 El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos 

de la EDTB al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en 

datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 

13 Deberá acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la Ley 789 de 2002. 

14 Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato. 

15 El Contratista deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDTB.  

16. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes. 

17 Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de construcción. 

18 Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro 

será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste lleve 

a cabo.  

19 Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto 

del contrato. 

20 EL CONTRATISTA deberá realizar las respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las 

actividades del contrato así mismo, realizar su seguimiento y deberá realizar el respectivo cierre de éstas, para 

que esta manera se garantice que no tuya afectación y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 

21 Entregar previa aprobación de la supervisión la obra a la EDTB, para lo cual deberán suscribir el acta de recibo 

a satisfacción y actualizar la póliza de calidad y estabilidad de la obra. 



 

 
 
 

22 El contratista, deberá dentro de la ejecución del objeto contractual debe garantizar a su costa, eximiendo de 

todo costo a la EDTB del suministro, transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo 

necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades.  

23.Cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad expedidos por las autoridades competentes en el marco 

de la pandemia generada por el covid-19 y asumir Los costos asociados a su implementación. 

24 Atender los requerimientos que elevados por las autoridades competentes y las entidades administradoras de 

riesgos en la relación con las normas y protocolos de seguridad expedidos en el marco de la pandemia generada 

por el covid-19. 

25.  Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente 

contrato.             

PARÁGRAFO cabe recordar que la aceptación de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o cualquier 

otro documento o modalidad contractual concordante, harán parte del esencial del proceso de contratación, son 

la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 

puesto que contiene la voluntad de la EDTB a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección 

y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá de conformidad con las garantías que se exigen en el 

presente estudio previo. 

 
1.13.2 Obligaciones del contratante:  
  
1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el contratista o por terceros. No obstante, 

el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y recomendarle 

al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del objeto contractual. 

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato  

3. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiere el contratista 

para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecución del 

contrato.  

5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfacción. 

6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podrá 

hacerse al garante.  

7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio  

8. Verificar los documentos para legalización del contrato.  

9. Efectuar la supervisión del contrato. 

 



 

 
 
 

 
2.    CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

 
2.1. ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA 

 
La elaboración y presentación de la oferta deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones y formularios que 

se detallan en este proceso, acompañadas de los documentos que se exigen y deberán presentarse en original, 

diligenciada a tinta, en letra de imprenta o máquina y en idioma castellano. El original de la oferta se presentará 

en un sobre sellado además el sobre llevará en su parte exterior el nombre completo del oferente y el código 

de este procedimiento.  La copia se recibirá en archivo magnético el cual debe ser en formato pdf que impida su 

alteración.  El archivo pdf debe contener la propuesta y todos y cada uno de los documentos exigidos en la 

invitación Pública. 

 

Los costos que se causen por la preparación de las ofertas serán a cargo exclusivo del oferente, La EDTB en 

ningún caso reconocerá costo alguno por estos conceptos. 

 
2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
La EDTB aceptará que la oferta sea presentada por tres (3) o más personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, individualmente o consorcios o uniones temporales, mediante invitación privada, consideradas 

legalmente capaces en las disposiciones colombianas vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna 

causal de inhabilidad o incompatibilidad de que trata la ley para contratar con el Estado o en conflicto de 

intereses y que cumplan con todas las condiciones indicadas en este documento. 

 

La EDTB se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la oferta y el Oferente 

autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos 

presentados, a suministrar la información que se requiera, así como también autoriza a la EDTB a visitar las 

instalaciones del Oferente o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo 

necesario. 

 
2.3 DOCUMENTOS DE LA OFERTA. 

 

La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a continuación: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural oferente 

 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa oferente. 



 

 
 
 

 

3. Copia de la Tarjeta Profesional y de la cédula del Revisor Fiscal del Oferente. 

 

4. El Oferente o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, que sean personas jurídicas, 

presentarán el certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio respectiva, 

cuya fecha de expedición no sea superior de treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre de la 

presente Solicitud. En este se acreditará que la duración de la Sociedad no sea inferior a la del plazo del contrato 

y dos (2) años más, que su objeto social se encuentre relacionado con la presente invitación. Para el caso de 

los consorcios y de las uniones temporales, se deberá acreditar que su duración no sea inferior al plazo de 

ejecución del contrato y hasta la suscripción del Acta de Terminación y Liquidación del Contrato. 

 

5. En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitación para contratar, se anexará la 

autorización del órgano competente para comprometer a la sociedad, para la presentación de la propuesta y la 

firma del Contrato que de ella se derive. 

 

6. Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, 

cada uno de los integrantes deberá aportar este documento, además deberán tramitar ante la DIAN y anexar a 

la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en materia de impuestos sobre las ventas y 

respecto a sus obligaciones como agentes de retención. 

 

7. Documento de acuerdo de Consorcio o Unión Temporal, si a ello hubiere lugar, según el modelo suministrado 

en esta Solicitud Pública. 

 

8. Documento mediante el cual se confiere representación, cuando el Oferente concurre por intermedio de un 

representante o apoderado, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representación. 

 

9. Formularios anexos de la Oferta, debida y completamente diligenciados. 

 

10. Certificación o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente de los aportes a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de 

bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente. 



 

 
 
 

 

Las personas jurídicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relación con todos sus empleados 

y lo hará mediante constancia o certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con 

los requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la sociedad, el documento debe 

acreditar el pago de dichos conceptos durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la 

presente contratación y deberá ser expedido dentro de los 15 días anteriores a la fecha de cierre de la 

contratación. 

 

El certificado debe contener la siguiente información: “Certifica que durante los últimos 6 meses anteriores a la 

fecha de cierre de la presente contratación esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de 

seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación 

familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.” 

 

12. Garantía de seriedad de la oferta. 

 

13. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  Si se trata 

de persona jurídica, deberá aportarse tanto el del representante legal como el de la persona jurídica que 

representa. 

 

14. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. Si se trata de 

persona jurídica, deberá aportarse  tanto el del representante  legal como  el  de la persona jurídica que 

representa. 

 

15. Registro Único de Proponentes (RUP), que se encuentre vigente y en firme, el cual contiene la información 

de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificación de los 

requisitos habilitantes y demás información relacionada y la clasificación que cada interesado realiza al momento 

de su inscripción, renovación o actualización, aportando la documentación que se exige, y que es objeto de 

verificación documental por parte de la Cámara de Comercio respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8 del decreto 1510 de 2013. Éste deberá expedirse por la Cámara de Comercio correspondiente, 

y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días, antes de la fecha de cierre del proceso; éste 

deberá estar vigente para dicha fecha. 

 

2.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 



 

 
 
 

 

En el contrato que se derive de la presente solicitud, La EDTB aplicará las reglas sobre inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

2.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE LA OFERTA 

 

Manifestación de interés. 

Carta de presentación de la propuesta  

Formación de Consorcios (cuando haya lugar a ello) 

Formación de Unión Temporal (cuando haya lugar a ello) 

 

        Información básica 

        Carta de presentación. 

        Experiencia del oferente 

 

Hacen parte integral de la invitación los siguientes formatos: 

 

         Presupuesto, cantidades, unidades y valores 

         Análisis de Precios Unitarios 

         Calculo del AU 

 

La no presentación de uno de estos últimos formatos será causal de rechazo. 

 

 

 

2.6 INFORMACIÓN BÁSICA Y LEGAL. 

 

El Oferente debe diligenciar los Formularios que se anexan, atendiendo las siguientes instrucciones: 

 

- Todos los formularios deberán estar firmados por el representante legal o por el apoderado constituido para 

tal efecto, deberán además ser diligenciados de acuerdo con los formatos que se adjunta para tal fin. 

 



 

 
 
 

- En lo que corresponda el oferente deberá incluir las certificaciones respectivas, en las cuales suministre la 

información de los contratos de obra con objeto similar al que se refiere en este documento, celebrados y 

ejecutados con entidades públicas o privadas, con el objeto de estudiar la capacidad administrativa, operativa y 

la experiencia que el Oferente posea en contratos similares al que se pretende con esta Solicitud Pública de 

Ofertas. 

 

Se considerará hábil el proponente que acredite, en máximo tres (03) contratos, que cumplan con las condiciones 

anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la construcción o mejoramiento en pavimento 

asfaltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o 

pistas de aeropuertos, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual o ≥ 2.348 SMMLV.  

 

El certificado que no cumpla con la totalidad de los requisitos mencionados no se tendrá en cuenta para la 

evaluación. Si se aportare más de tres (03) certificados, solamente se tendrán en cuenta los tres certificados de 

mayor valor. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante deberá aportar por lo menos un (1) certificado, 

sin consideración al porcentaje de participación de sus integrantes, sin dejar de sumar entre todos los 

certificados mínimos exigidos. 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

3.1. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La EDTB examinará las propuestas para determinar si los Oferentes están habilitados para formularlas, de 

acuerdo con los requisitos legales y de participación exigidos; si están completas; si se ha constituido la Garantía 

de Seriedad de la Oferta; si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se ajustan a lo 

establecido en la presente Solicitud. 

 

En general deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

REQUISITO        CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica                         Admisible / No Admisible 

Capacidad Financiera                     Admisible / No Admisible 



 

 
 
 

Capacidad Organizacional              Admisible / No Admisible 

Acreditación de la experiencia        Admisible / No Admisible 

Capacidad Técnica                         Admisible / No Admisible 

 

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. 

 

3.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 

3.1.1.1. Inscripción en el RUP 

 

Para el presente proceso, el oferente debe haberse inscrito en el RUP, y presentar certificado expedido por la 

cámara de comercio de su jurisdicción, con una antelación no mayor a 30 días calendario previos a la fecha de 

cierre. La inscripción en el RUP debe encontrarse vigente y en firme. 

 

Cuando en el certificado conste actualización o renovación, dicha información también debe estar en firme al 

momento de la adjudicación. 

 

3.1.1.2 Personas Naturales 

 

Si el proponente es persona natural, se verificará en el RUP: documento de identidad y Registro Único 

Tributario. Si ésta última información no aparece en el RUP deberá allegar dichos documentos. 

 

Para el presente proceso deberá acreditar la calidad de Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, 

mediante la presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia 

expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA o por la 

entidad correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 

 

3.1.1.3 Personas Jurídicas 

 

Si el proponente es persona jurídica, deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del 

Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta 

(30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar 



 

 
 
 

claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender 

labores o actividades directamente relacionados con el objeto de la presente invitación y la duración de la 

sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y, dos (2) años 

más. 

 

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá 

adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la 

fecha de presentación de la oferta. 

 

3.1.1.4 Sociedad Anónima Abierta 

 

Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que para los efectos del artículo 8, numeral 1°, literal 

h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, además de los documentos señalados en el numeral 

anterior, deberá aportar el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los 

establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.7 del decreto 1082 de 2015. 

 

3.1.1.5 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas 

 

La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo señalará expresamente, 

indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que las personas naturales o jurídicas que lo 

conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos. 

Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato que 

se suscriba. 

 

Deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos: 

• La forma asociativa deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la cual no 

podrá ser modificada sin la autorización previa de la EDTB.  En el documento de conformación de la forma 

asociativa se deberá designar la persona que para todos los efectos la representará con sus responsabilidades 

y facultades. 

• En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporal deberá presentar dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al acto de adjudicación, el correspondiente RUT, cuyo NIT será la única identificación válida 

durante la vigencia del contrato y la liquidación del mismo. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011. 



 

 
 
 

• De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo de aspectos tributarios 

de la Secretaría de Hacienda Municipal, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas 

directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto 

Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, además, 

el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar además el 

porcentaje de participación en el mismo. 

. 

3.1.1.6 Abono de la Propuesta 

 

Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un 

profesional de las áreas requeridas para personas naturales, deberá presentar la propuesta abonada por un 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia  

legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, o por la entidad correspondiente según 

la profesión, con una vigencia de seis meses. 

 

3.1.1.8 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 

 

El proponente deberá acreditar que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera: 

 

Para personas jurídicas: 

 

-Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. 

-Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal. 

 

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y en todo caso deberá suscribirse 

por la Revisoría fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios, 

Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva 

certificación. 

 



 

 
 
 

Para personas naturales: 

 

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la 

Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aporte planillo de pago 

para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago 

de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

 

 

Personas extranjeras sin sucursal en Colombia 

 

Si en proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, deberá aportar certificación en la que conste, que no 

tiene personal a cargo en el territorio colombiano, suscritor contador público. 

 

3.1.1.9. Boletín de Responsables Fiscales 

 

El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 

2000); situación que será verificada por la EDTB. Igual requisito deberá cumplir: 1) el representante legal de 

las personas jurídicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 

asociación y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y 

sus respectivos representantes legales. 

 

3.1.1.10 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

 

El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Artículo 

174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por el Municipio de El Bagre. Igual requisito 

deberá cumplir: 1) el representante legal de las personas jurídicas, 2) el representante de los consorcios, uniones 

temporales o cualquier otra forma de asociación y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o 

cualquier otra forma de asociación y sus respectivos representantes legales. 

 

3.1.1.11 Certificado de Antecedentes Judiciales 

 



 

 
 
 

La EDTB verificará que no registren antecedentes judiciales, el proponente y su representante legal. 

 

Con respecto a los socios de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, con excepción de las 

sociedades anónimas abiertas, dicha consulta debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa 

a la suscripción del certificado de inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia 

escrita y expresa que ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades 

judiciales. 

 

Para realizar dicha verificación acceder al siguiente link:  http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/. 

 

3.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Para la verificación de los indicadores financieros se deberá aportar el Certificado del Registro Único de 

Proponentes vigente y en firme. 

 

La Entidad evaluará los siguientes indicadores Financieros: 

 

3.1.2.1    Liquidez 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente una Liquidez igual o superior a (5). 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, La Liquidez del proponente será 

la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de 

participación. 

 

3.1.2.2   Endeudamiento 

 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/


 

 
 
 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento menor o igual a (0,50). 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el Nivel de Endeudamiento del 

proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados de acuerdo 

con su porcentaje de participación. 

 

3.1.2.3   Razón de Cobertura de Intereses 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, expresado en número de veces. 

 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente una Razón de Cobertura de Intereses igual o superior 

a (3). 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, la Razón de Cobertura de 

Intereses del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados 

de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 

 

3.1.2.4   Capital de trabajo 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente 

 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente un capital de trabajo igual o superior a 20 % del 

presupuesto oficial 

 



 

 
 
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, la Razón de Cobertura de 

Intereses del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados 

de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 

 

 

3.1.2.5    Patrimonio  

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Patrimonio: Activo total - Pasivo total 

 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente un patrimonio igual o superior a 20 % del presupuesto 

oficial 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, la Razón de Cobertura de 

Intereses del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados 

de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 

 

3.1.3      CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Para la verificación de los indicadores organizacionales se deberá aportar el Certificado del Registro Único de 

Proponentes vigente y en firme, el cual deberá contener información financiera 

 

La Entidad evaluará los siguientes Indicadores: 

 

3.1.3.1   Rentabilidad sobre patrimonio 

 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual a 

0,1. 

 



 

 
 
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, la Rentabilidad sobre patrimonio 

del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una vez ponderados de acuerdo 

con su porcentaje de participación. 

 

3.1.3.2   Rentabilidad sobre activos 

 

Se considerará ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre los activos Mayor o Igual a 

0,1. 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará la Rentabilidad 

sobre activos de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este caso, la 

Rentabilidad sobre activos del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una 

vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO 

 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes 

por no tener domicilio o sucursal en el país, a éstas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el Registro 

Único de Proponentes según la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la 

siguiente información: Estados Financieros Certificados por el Representante Legal y Contador Público (Balance 

General y Estado de Resultados a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos 

sociales, para este proceso se solicita el consolidado del año 2016),además deberá anexar el Formulario N°8 

Certificado por el Representante Legal, Contador Público O Revisor Fiscal el cual deberá avalado con Tarjeta 

Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia y Certificado vigente de Antecedentes 

Disciplinario. 

 

La EDTB si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar 

y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 

 

3.1.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

 



 

 
 
 

Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos registrados por el proponente en el RUP, de los cuales el 

proponente deberá relacionar en el Formulario No. 2 aquellos con los que pretende acreditar las condiciones 

exigidas. No se tendrán en cuenta para la evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP. 

 

Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión 

temporal, registrados en el RUP Clasificados en alguna de las siguientes clases del Clasificador de Bienes y 

Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): 

 

Clases:            Descripción 

721015  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

721410  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

721415  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

721416  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO 

 

Se considerará hábil el proponente que acredite, en máximo tres (03) contratos, que cumplan con las 

condiciones anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la construcción o mejoramiento en 

pavimento asfaltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías 

urbanas o pistas de aeropuertos, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual o ≥ 2.348 SMMLV. 

 

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, dentro de las 

certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, uno de los integrantes deberá 

acreditar como mínimo el 50% de la experiencia solicitada 

 

El objeto y/o alcance de los contratos deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo 

contratante, o cualquier otro documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad 

contratante, que contenga como mínimo, la siguiente información: 

 

Nombre del Contratista Número y objeto del contrato  

Alcance y/o actividades ejecutadas  

Valor ejecutado 

Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación 

Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal 



 

 
 
 

 

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá acompañar 

de un documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se 

pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación, para poderlo tener en cuenta 

en la evaluación de la experiencia. 

 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información contenida en ellas 

no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar 

la verificación o aclaración de ésta. 

 

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la 

suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes de éste. 

 

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal 

u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje 

de participación que tuvo en los mismos. 

 

En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá en cuenta como 

experiencia general, el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual 

deberá ser certificado por el dueño del proyecto. 

 

En caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio 

del oferente, las certificaciones deberán ser expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal 

si es persona jurídica, avaladas por el revisor fiscal o el contador público, según proceda; además deberá anexar 

copia de la licencia de construcción y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente. 

 

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o subordinada de 

una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa. 

 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, 

se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. 

 



 

 
 
 

EXCEPCIÓN: 

 

No se exigirá el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país 

o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, si en los 

certificados aportados para acreditar la experiencia no se indica la clasificación de los contratos, para acreditar 

este requisito, el proponente deberá presentar adjunto a cada certificado, el formato “MODELO DE 

CERTIFICACIÓN ADICIONAL (CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS 

UNSPSC) A LOS CERTIFICADOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA” que se presenta en este 

pliego. 

 

Toda la información económica de los contratos requerida en el Formulario No. 2, deberá ser presentada en 

moneda legal colombiana, para el caso de contratos ejecutados en una moneda diferente a esta, se deberá 

seguir el procedimiento establecido en el numeral 2.5 “PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSIÓN DE 

MONEDA” teniendo como fecha de referencia la FECHA DE TERMINACIÓN de los contratos. 

 

3.2 REQUISITOS HABILITANTES PARA EXTRANJEROS 

 

Para los efectos previstos en este documento, se consideran interesados de origen extranjero las empresas 

que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, sea que tengan o no domicilio o 

sucursal en Colombia y las personas naturales que no tengan nacionalidad colombiana. 

 

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la legislación 

colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para proponentes nacionales. 

 

Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas Jurídicas extranjeras que 

no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigirá RUP. En consecuencia, LA EDTB verificará  

directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes. 

 



 

 
 
 

Dicha verificación se efectuará con base en el diligenciamiento de los Formatos de Certificación contenidos en 

el “Manual para determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación”, expedido 

por Colombia Compra Eficiente. 

 

Para acreditar la Existencia y Representación Legal, la persona jurídica, deberá aportar el documento que 

acredite la adquisición de la personería jurídica en el país de origen, expedido por la autoridad competente, el 

cual contenga como mínimo los siguientes datos: 

 

•            Nombre o razón social completa del proponente 

•            Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación 

•            Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

•            Duración de la entidad, igual al plazo del contrato y un año más 

•            Objeto social, el cual debe tener relación directa con el objeto de la contratación 

•            Facultades del representante legal. 

 

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la persona jurídica 

extranjera no cuente con toda la información requerida, deberá adjuntar una certificación del presentante legal 

de la sociedad extranjera con la información requerida o la faltante, la cual se entiende formulada bajo la 

gravedad del juramento. 

 

Cuando no exista autoridad competente que expida dicha certificación, se exigirá la certificación indicada en el 

párrafo anterior. La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, con los documentos soporte. 

 

3.2.1 APODERADO 

 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio 

en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 

la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la invitación, suscribir 

los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 

solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 



 

 
 
 

 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 

consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 

presentación del poder común otorgado por todos los participantes en cualquier forma de asociación con los 

requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El 

poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la forma asociativa. 

 

 

 

3.2.2      RECIPROCIDAD 

 

La EDTB concederá el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de 

Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 

reciprocidad. Dichas certificaciones serán consultadas por La EDTB  en la página 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-detrato- nacional-por- reciprocidad. 

 

En estos casos, se otorgará a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios 

nacionales y en consecuencia dará a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las 

preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

 

3.2.3      DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 

•            Idioma: De conformidad con el artículo 10º de la Constitución Política de Colombia, el idioma oficial de 

nuestro país es el castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso 

de invitación se elaboran en dicho idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben 

redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito. 

 

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano (traducción oficial). 

 

•            Documentos otorgados en el exterior: Para efectos de legalización de documentos otorgados en el 

exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, “Por la 

cual  se  adopta  el  procedimiento  para  apostillar  y  legalizar  documentos”,  expedida por  el  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-detrato-


 

 
 
 

 

3.3         REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

3.3.1 SUBSANABILIDAD 

 

En caso de identificar la falta, inconsistencia o error en los documentos con los cuales el proponente acredite 

el cumplimiento de los requisitos habilitantes, La EDTB podrá solicitar al proponente en un término prudencial 

aclarar, aportar, completar o corregir dichos documentos. 

 

La EDTB, evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los requisitos 

habilitantes. En consecuencia, se rechazarán las ofertas de quienes no aclaren, aporten, completen o corrijan 

la información para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto. 

 

3.3.2      ACLARACIÓN O EXPLICACIÓN 

 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “(…) la ausencia de requisitos 

o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación 

de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, 

todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las 

entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”. (La subraya no es del texto). 

 

El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos 

y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(…)” Igualmente, el numeral 7º ibídem 

consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en   los pliegos de condiciones se 

señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y 

jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los  proponentes las aclaraciones y 

explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del texto). 

 

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5º de 

la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los pronunciamientos del Consejo de Estado  indicados  en 

los documentos y estudios previos, la EDTB, durante el término de evaluación de las propuestas, solicitará a 



 

 
 
 

los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan 

ser objeto de subsanabilidad. 

 

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije la EDTB las 

clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta. 

 

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el 

“Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podrá solicitar al proponente, otorgándole un término, el cual 

deberá ser mínimo igual al establecido para la subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los documentos 

que para el efecto le fije en el requerimiento. 

 

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de 

subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de 

la presentación de la oferta. 

 

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del 

pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda 

hacer valer en el proceso. 

 

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podrán 

ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta. 

 

3.3.3      DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y ACLARACIÓN O EXPLICACIÓN 

 

Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaración o explicación se admite, 

incluso, sobre requisitos que afectan la comparación de las ofertas y/o inciden en la asignación del puntaje, 

siempre y cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque allí no se modificará el ofrecimiento, 

simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que ya existe sólo que es contradictorio o 

confuso, se busca sacar a la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser 

aclarado tiene que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance, contenido o 

acreditación, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes. 

 



 

 
 
 

3.4         PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSIÓN DE MONEDA 

 

Toda la información económica deberá ser presentada en moneda legal colombiana, de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 

 

3.4.1 Si la moneda de origen de la información es el Dólar de los Estados Unidos de América (USD), se debe 

hacer la conversión a pesos colombianos (COP) teniendo en cuenta la TRM (Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado) vigente en la fecha de referencia de la información original, para lo cual se utilizará la base de 

datos histórica que ofrece el sitio web http: //www.superfinanciera.gov.co, la cual cuenta con información diaria 

de la TRM desde el año de 1991. 

 

3.4.2 Si la moneda de origen de la información es diferente al dólar americano (USD), inicialmente se debe 

hacer la conversión de la moneda de origen a dólar americano (USD) teniendo en cuenta la fecha de referencia 

de la información original, para lo cual se utilizará la herramienta de Conversor de Divisas histórico que ofrece 

el sitio web www.oanda.com, Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Una vez obtenida la 

información expresada en dólares (USD), se deberá seguir el procedimiento descrito en el punto anterior. 

 

4.    EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Una vez la EDTB haya determinado que la(s) propuesta(s) se ajusta(n) a la Solicitud de ofertas y que el resultado 

es favorable y CUMPLE JURÍDICAMENTE, procederá a evaluarla en los demás aspectos conforme se establece 

en este capítulo, teniendo en cuenta para la evaluación de las propuestas los siguientes criterios y puntajes 

máximos asociados, que le permitirán escoger la propuesta más favorable: 

 

 

CRITERIO PUNTAJE/RESULTADO 

  

4.1 EVALUACION TECNICA 365 PUNTOS 

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 400 PUNTOS 

4.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 200 PUNTOS 

4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS 

4.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 25 PUNTOS 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.oanda.com/


 

 
 
 

PUNTAJE MÁXIMO 1.000 PUNTOS 

 

 

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS                                   365 PUNTOS 

Las ofertas serán evaluadas de la siguiente manera: 

4.1.1 Experiencia - 365 puntos 

Los criterios que se utilizarán en el presente proceso de selección son: 

 

ITEM DESCRIPCION PUNTAJE 

1. Experiencia    específica    del 

proponente 

265 

2. Experiencia    específica    del 

equipo de trabajo. 

100 

PUNTAJE TOTAL 365 
 

4.1.1.1 Experiencia Específica Del Proponente (265 PUNTOS) 

 

Verificación de experiencia específica de los proponentes, contenidos en el RUP, que se encuentre en firme, 

igualmente los oferentes, deberán anexar los respectivos certificados o copia de los contratos o recibo de obras 

y diligenciar el anexo de la Invitación Pública, la cual deberá contener la siguiente información 

 

•            Nombre del contratante 

•            Objeto del contrato 

•            Valor del contrato 

•            Plazo 

•            Fecha de inicio 

•            Fecha de terminación 

•            Porcentaje de participación cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal. 

•            Fecha de expedición de la certificación. 

 

Se considerará hábil el proponente que acredite, en máximo tres (03) contratos, que cumplan con las condiciones 

anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la construcción o mejoramiento en pavimento 



 

 
 
 

asfaltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o 

pistas de aeropuertos, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual o ≥ 2.348 SMMLV. 

 

Se le asignará puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Contratos certificados, cuya sumatoria de los  

contratos se encuentre en el rango ≥ 2.348 y 3.354  

SMMLV 

 

100 Puntos 

Contratos certificados, cuya sumatoria de los  

contratos sea ≥ 3.355 SMMLV 

 

265 Puntos 
PUNTAJE MAXIMO 265 Puntos 

 

PUNTAJE TOTAL MÁXIMO POR EXPERIENCIA ESPECIFICA 265 Puntos 

 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales se podrá adjuntar de manera individual o conjunta el (los) 

certificado(s) en las condiciones anteriormente descritas. 

 

El proponente que no presente en su oferta inicial la relación de certificados que se someterán a evaluación del 

factor de calidad y sus anexos en las condiciones anteriormente descritas, obtendrá cero (0) puntos. 

 

En todo caso, los certificados de experiencia del proponente deberán tener coherencia con el objeto y el alcance 

de la invitación pública y no serán evaluados aquellos certificados que no se relacionen con el presente proceso 

de invitación pública. 

 

La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo 

contratante, y/o cualquier otro documento contractual, suscrito por el funcionario competente de la Entidad 

contratante que contenga, como mínimo, la siguiente información: 

 

•            Nombre del contratista 

•            Número y objeto del contrato 

•            Plazo de ejecución, descripción y alcance del proyecto. 

•            Fechas de inicio y terminación. 



 

 
 
 

•            Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal. 

 

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá acompañar 

de un documento contractual hábil suscrito por el funcionario competente de la Entidad contratante, donde se 

pueda verificar claramente que el contrato incluyó la ejecución de los diseños requeridos para poderlo tener en 

cuenta en la verificación de la experiencia específica. 

 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que 

permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 

 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, 

se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. 

 

4.1.1.2          Experiencia Del Equipo De Trabajo (100 Puntos) 

 

 

CARGO PUNTAJE MAXIMO 

Director de Obra 50 
Residente de obra 50 

Total 100 
 

La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones o cualquier otro 

documentos contractual hábil, suscritos por el respectivo contratante, las cuales contendrán como mínimo, la 

siguiente información: nombre del profesional, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación, nombres de 

los proyectos aportados como experiencia, descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda 

aquella información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

 

4.1.1.2.1 Director de Obra (50 pts) 

 

Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Director de Obra con dedicación 

del 50% del tiempo, con suficiente autonomía para representarlo en todos los asuntos relacionados con el 



 

 
 
 

desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberá someter a la aprobación de la EDTB en forma 

previa a la iniciación de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

1.           Que acredite título académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con 

una experiencia profesional mínimo de cinco (05) años, contados a partir de la expedición de la matrícula. 

 

2. Que acredite una experiencia específica mínima de dos años, a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de Interventoría, 

cuyo objeto sea la ejecución de obras civiles. 

 

El profesional propuesto deberá presentar por escrito la intención de participar en el proyecto. 

 

4.1.1.2.2 Residente de Obra (50 pts) 

 

Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Residente de Obra con dedicación 

del 100% del tiempo, con suficiente autonomía para representarlo en todos los asuntos relacionados con el 

desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberá someter a la aprobación de la EDTB en forma 

previa a la iniciación de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato. 

 

1. Que acredite título académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matrícula profesional vigente, con una 

experiencia profesional mínimo de tres (3) años, contados a partir de la expedición de la matrícula. 

 

2. Que acredite una experiencia específica mínima de un año, a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de Interventoría, cuyo 

objeto sea la ejecución de obras civiles. 

 

El profesional propuesto deberá presentar por escrito la intención de participar en el proyecto 

 

 

4.2 PROPUESTA ECONÓMICA (400 PTS) 



 

 
 
 

 

 

Se asignarán 400 puntos al valor de la propuesta más económica incluido IVA, a las demás se le otorgará un 

puntaje proporcional con la siguiente formula: 

Pi= Pe*400puntos 

                 Pb 

Pi= Puntaje de la propuesta i 

Pe= Costo de la propuesta más económica 

Pb= Costo de la propuesta en estudio 

 

4.2.1.5 Propuestas con Precio Artificialmente Bajo 

 

En caso de que la entidad estime que el precio ofertado es artificialmente bajo procederá de conformidad con 

lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 

Con el fin de evitar manipulación de precios de los proponentes y con el fin de evitar precios artificialmente 

bajos, se tomará en cuenta los principios de una competencia leal, el análisis riguroso de los precios del mercado 

de los materiales, equipos y herramientas, de los rendimientos reales establecidos para su colocación, de los 

precios ajustados a la variación del dólar e incrementos de los indicies de Camacol. 

 

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (200 PUNTOS) 

 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con 

trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará 

simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios 

colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
200 



 

 
 
 

Concepto Puntaje 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
50 

 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 

La entidad asignará hasta doscientos (200) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 

objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por 

las Cámaras de Comercio.  

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son 

originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 

proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente 

extranjero para acreditar su domicilio.  

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero 

con trato nacional no deben presentar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. Únicamente deber 

presentar los documentos señalados en esta sección. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de 

existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no 

podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

La entidad asignará doscientos (200) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan 

con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no 

obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

 



 

 
 
 

La entidad asignará cincuenta (50) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 

incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución 

de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del 

proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la 

gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar 

adjudicatario del proceso. 

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando 

el proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros 

sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un 

proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el puntaje 

de promoción de servicios nacionales o con trato nacional.  

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional 

e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por la Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

4.4.  VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

 

Se otorgarán 10 puntos a los oferentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 

plata de personal de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 

certificara el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 

integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 



 

 
 
 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 

con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, la cual deberá estar vigente a la 

fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1% o (10 Puntos) a quienes acrediten el número mínimo 

de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Numero total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Numero minimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Mas de 200 5 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en 

cuenta la planta de personal del integrante del proponente prural que aporte como minimo el cuarenta por 

ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 

El interventor del contrato debera verificar durante la ejecución del mismo que el proponente que resulte 

adjudicatario mantienen en su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar 

a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante 

la documentación que asi lo demuestre. Esta verificación se hara con el certificado que para el efecto expide 

el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificación, de 

conformidad con la norma aplicable. La reducción del numero de trabajadores con discapacidad acreditado 

para obtener el puntaje adicional constiuye incumplimiento del contrato por parte del contratrista y dara lugara 

las consecuencias de incumplimiento previstas en el contrato y las normas aplicables. 

 

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (25 PUNTOS) 

 



 

 
 
 

La Entidad asignará un puntaje de veinticinco (25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato Acreditación de emprendimientos 

y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega 

de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 

en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al 

diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

5.    CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

La EDTB adjudicará la Contratación al oferente cuya propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones y haya 

obtenido el mayor puntaje durante la invitación, en caso de empate se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1082 

de 2015, que señala: 

 

En concordancia con lo el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 En el evento en que dos o 

más propuestas obtengan igualdad en el puntaje total, se dará prioridad a la oferta que, sucesivamente: 

i.    Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificación de Precio. ii.    

Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificación de Calidad. 

iii.   Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificación Estimulo a la Industria Nacional. 

 

De persistir el empate se dará aplicación a las reglas señaladas en los numerales del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 

Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

•                 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 



 

 
 
 

•                 Cuando es un servicio prestado por una persona natural debe presentar la Cédula de Ciudadanía 

que certifica la nacionalidad o la visa de residencia. 

•                 Cuando es un servicio prestado por una persona jurídica nacional será verificado con el certificado 

de existencia y representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro del territorio nacional. 

•                 Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. Esto será verificado en el certificado de 

existencia y representación legal o el Registro Mercantil para personas naturales, y/o del Registro Único de 

Proponentes RUP. En caso que dichos documentos no contengan eta información, el proponente deberá 

presentar con la propuesta un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado 

a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la MIPYME tiene el tamaño empresarial establecido de 

conformidad con la ley. 

•                 Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 

para lo cual deberá presentar acreditación de la condición de MIPYME se debe realizar de conformidad con el 

numeral anterior. deberá presentar Certificación juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este 

pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, son 

empleados, socios o accionistas de los demás integrantes del consorcio o unión temporal. 

•                 Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 

ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 

refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Para acreditar tal condición se debe presentar 

adicionalmente con la planilla del pago de seguridad social donde se relaciona el personal, y certificado expedido 

por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente tiene en su nómina mínimo del 

10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (según Ley 361/97) contratados por lo menos con un 

año de anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta.  (en atención a lo dispuesto en el Manual de 

Incentivos en procesos de contratación de Colombia Compra) 

PARA LOS NUMERALES 2 AL 4 CADA UNA DE LAS ACREDITACIONES DEBE SER PRESENTADA CON 

LA PROPUESTA INICIAL 



 

 
 
 

 

Si agotados los parámetros de los numerales 1 al 4 del artículo en mención, y aún persiste el empate, se 

realizará sorteo por el método aleatorio de balotas de conformidad con el siguiente procedimiento: 

A.   El número de posición en que se dispondrán para extraer la balota, será asignado de acuerdo al orden de 

entrega en el que aparece el proponente en la planilla de recepción de propuestas el día de cierre, empezando 

por el primero según orden cronológico de entrega, siendo el primero el número uno (1) y así sucesivamente 

hasta completar el número de proponentes en condición de empate. 

B.    Se introducirán en una bolsa oscura o que no trasluzca su contenido, tantas balotas como proponentes 

empatados, cada uno de los participantes extraerá una balota que será su número asignado para el sorteo. A 

continuación, se introducirán todas las balotas en la balotera y se procederá por parte de cada proponente a 

girar la balotera para ir sacando las balotas. La balota que vaya saliendo corresponderá a la propuesta que 

queda eliminada. La última balota que salga corresponderá a la propuesta ganadora. 

C.   De no comparecer alguno (s) del proponente (s) en situación de empate, la entidad asignará a uno o varios 

funcionarios del despacho para que representen a los proponentes ausentes, de lo cual se dejará constancia en 

el acta respectiva. 

El método aleatorio de balota se llevará a cabo en la fecha fijada para la audiencia de adjudicación una vez 

agotado el trámite definido en el artículo 2.2.1.1.12.2.9 del Decreto 1082 de 2015. De dicho evento se dejará 

constancia en el acta de audiencia y en la Resolución de Adjudicación del contrato. 

NOTA: Para efectos de aplicar los criterios de desempate, el proponente deberá allegar con la propuesta la 

siguiente documentación: 

A.              Certificación Mipyme, Empleados, Socios y Accionistas: En el caso de ofertas presentadas por 

consorcios o uniones tempérales en las cuales al menos uno de los integrantes sea una Mipyme, deberá 

presentar Certificación juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego, en la que coste que 

ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, sean empleados, socios o accionistas 

de los demás integrantes del consorcio o unión temporal. 

B.               Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente 

tiene en su nómina mínimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (según Ley 361/97) 

contratados por lo menos con un año de anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta. 

C.              Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal en 

condiciones de discapacidad permanecerá contratado al menos por el plazo del contrato objeto de éste proceso 

de selección. 

5.2             TÉRMINOS PARA SUBSANAR 

 



 

 
 
 

El oferente podrá subsanar toda aquella información que habiéndose considerado en esta Solicitud Pública 

como necesaria (numerales 1.14, 2.2, 2.4, 3.2.1, 3.3.2 y 3.3.3), esté en capacidad de subsanar, sin violar con 

ello los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva y sin que le sea dado modificar el contenido o 

alcance de su oferta, o que no haya sido expresamente señalada como subsanable. Para efectos de subsanar 

la no presentación de algunos de los documentos exigidos, o la corrección de los presentados, el Oferente 

tendrá un (1) día hábil, contado a partir de la fecha de envío de la solicitud por parte de la EDTB, ante la cual 

deberá presentar debidamente subsanado el documento solicitado. El plazo anteriormente señalado, es de 

naturaleza preclusiva y por lo tanto, vencido el mismo no será considerado ningún documento presentado de 

manera extemporánea. 

Serán subsanables los documentos exigidos en los numerales 1.14, 2.2 y en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del numeral 2.4 de la presente Solicitud. En todo caso, los documentos que fueron 

aportados durante el término para subsanar no podrán tener una fecha de expedición posterior a la del cierre 

de esta contratación. 

 

4.5 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

Una vez adjudicado el contrato La EDTB devolverá a los oferentes no adjudicatarios, la garantía de seriedad 

presentada con cada propuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 

adjudicado. Las garantías de seriedad de las propuestas serán devueltas a todos los oferentes cuando se 

declare desierto el concurso. 

 

4.6 TÉRMINOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

La EDTB dispondrá de dos (2) días hábiles después de la fecha límite de entrega de las ofertas para evaluar 

las mismas. Durante el periodo de evaluación de las propuestas, La EDTB podrá solicitar por escrito las 

aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables para la evaluación objetiva de las propuestas, sin 

que por ello pueda el Oferente adicionar, modificar, complementar o mejorar su propuesta, so pena de la 

descalificación automática de ella. 

Si dentro del periodo de evaluación de las propuestas, La EDTB considera que el mismo no garantiza el principio 

de selección objetiva, La EDTB podrá modificarlo, determinando un nuevo plazo que en ningún caso 

excederá el término inicialmente establecido, lo cual se hará mediante comunicación escrita a todos los 

Oferentes. 



 

 
 
 

 

4.7             PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

El Informe de Evaluación de las Ofertas será publicado en el SECOP el día hábil siguiente a la terminación de 

evaluación de las ofertas, por el lapso de dos (2) días hábiles. Los Oferentes dentro de este término, presentarán 

por escrito, si lo estiman pertinente, las observaciones a que hubiere lugar. 

 

5.    CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

5.1 PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA) 

 

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecución del Contrato con la calificación necesaria 

para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar La EDTB. A dicho personal le suministrará los 

servicios generales y administrativos normales de su organización para el desempeño de sus labores. Este 

personal dependerá exclusivamente del Oferente quien será patrono único y directo, quien responderá por los 

salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás gastos directos o indirectos a que esté obligado con 

su personal. 

El oferente (futuro Contratista) será el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al personal a 

contratar, garantizando la idoneidad del mismo. 

 

5.2 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 

 

La EDTB expedirá una Acta escrita informando la fecha en la que deben iniciarse la intervención para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

La EDTB no se hará responsable por las actividades que realice el Oferente, futuro CONTRATISTA, con 

anterioridad a la fecha de iniciación estipulada en el Acta. 

 

5.3 COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA) 

 

El Oferente, futuro Contratista, declara expresamente que para la fijación de los precios de su oferta tuvo en 

cuenta todos los requisitos estipulados en esta Solicitud y que incluyó todos los gastos que debe hacer, se 

informó a cabalidad de las circunstancias y condiciones físicas y económicas en las cuales se prestaran los 



 

 
 
 

servicios y que conoce de las leyes y reglamentación colombianas que inciden en los costos, ejecución y plazos 

del Contrato. 

El oferente, futuro Contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que 

pueda necesitar. Igualmente debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus 

reglamentaciones, pagar los gastos legales y, en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con el 

objeto del Contrato. 

 

5.4. FORMA DE PAGO 

 

La EDTB pagará el valor del contrato de la siguiente manera: el 90% del valor total del contrato mediante actas 

parciales de obra, y  el 10% restante del valor total del contrato al momento de la liquidación del contrato. 

Las actas de obra, serán canceladas una vez sean aprobadas por La EDTB. 

El valor del acta de pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 

realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de 

Cantidades de Obra de la Propuesta. 

Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecución de las 

obras, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder al mes de 

su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, 

la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. 

El Contratista deberá informar a La EDTB la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en 

la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe la 

EDTB. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se 

cancelará una vez el Contratista entregue a La EDTB. 

•                 Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto por parte de la interventoría. 

La realización de cada pago del contrato estatal, se realizará treinta (30) días después de la presentación de la 

factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de lo anterior la entidad 

pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar. 

 



 

 
 
 

 

5.5. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 

2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 

aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 

relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación 

asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación 

de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
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la fase 
precontractual y 
contractual de 

forma adecuada 
a los  diseños.  
Seguimiento 
constante al 
proceso de 

expropiación, 
diligencia en la 

gestión 
administrativa, 

legal y financiera 
para la menor 

demora posible. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 

Puede 
afectarl

a en 
cuanto 
depend

e de 
proceso
s legales 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Al inicio de 
la etapa de 
adquisición 
de predios 

1
3 
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p
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o
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o
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u
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o
n

 

R
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 O
p
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n

al
 

Adquisición 
Predial: 
Mayor 

adquisicion 
predial por 

cambios 
requeridos 
justificados 

técnicament
e.El 

Municipio 
asume el 
riesgo del 

costo predial 
con cargo al 
contrato; el 

Impacto 
negativo 

en el 
desarrollo  
del objeto 
contractua

l, por  
gestión Y 

costo 
predial 
para las 
nuevas 

adquisicio
nes 

requeridas  

2 3 5 

Ries
go 
Me
dio 

X X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en 

la fase 
precontractual y 
contractual de 

forma adecuada 
a los diseños. 
Analizar los 

cambios de las 
condiciones 

técnicas 
tratando de 

ajustarlos para 
que no impacte 
negativamente 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 

Puede 
demorar 

la 
ejecució

n en 
cuanto 
depend

e de 
terceros

. 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Al inicio de 
la etapa de 
adquisición 
de predios 



 

 
 
 

Contratista 
efectua la 

gestion de la 
adquisicion 

predial. 

el proyecto. 
Diligencia en la 

gestión 
administrativa, 

legal y financiera 
para la menor 

demora posible 
en la 

adquisición. 

1
4 
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o
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p
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n
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Modificació
n y/o 

cambios de 
ubicación en 
las fuentes 

de 
materiales 

presentadas 
y/o 

propuestas 
y/o 

proyectadas  
por el 

PROPONEN
TE Y/O 

CONTRATIST
A. Hace 

referencia al 
riesgo 

técnico, 
económico, 
ambiental 
y/o social, 

en cuanto a 
calidad y 

cantidad del 
material, 

explotación 
y su 

distancia de 
acarreo.  Le 
corresponde 

Impacto 
económic

o al 
Contratist

a 

3 2 5 

Ries
go 
Me
dio 

  X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en 

la fase 
precontractual   
a las fuentes de 
materiales para 
el proyecto. En 

la fase 
contratual 

verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas de los 

materiales. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

En la 
planeación 

del 
proyecto y 
en la etapa 
precontract

ual 



 

 
 
 

al 
interesado o 
proponente 
verificar en 

la región del 
proyecto las 
fuentes de 

materiales a 
emplear, 
para la 

presentació
n de una 

propuesta 
acorde con 
las obras a 
ejecutar.  

1
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Inestabilida
d Geológica, 
Geotécnica,  
Hidrogeológ
ica. El riesgo  
puede surgir 
en taludes, 

en 
excavacione

s a cielo 
abierto, 

efectos de 
erosión de 
márgenes  

de los  ríos,  
los 

cualespuede
n requerir  

de 
tratamiento 
especial de 
refuerzo, 
soporte, 
drenajes, 

tratamiento 

Impacto 
negativo 

en el 
desarrollo 
del objeto 
contractua

l, 
Aumento 
de costos 

por 
necesidad 

de 
mayores 

cantidade
s de obra , 

y 
eventuale
s mayores 

plazos  

3 3 6 
Ries
go 

Alto 
X X 

Monitoreo del 
corredor vial por 

parte de 
Especialistas en 
Geotecnia para 

recomendar 
medidas 

preventivas, 
correctivas ó de 
mitigación  de 

las 
inestabilidades 

observadas. 
Análisis e 

implementación 
de medidas 

pertinentes con 
este fin, 

contemplando 
de ser necesario 
la elaboración 

de estudios 
respectivos. En 
las emergencias 

que se 

2 2 4 

Ries
go 
Me
dio 

En 
emerge
ncias de 

gran 
magnitu
d puede 
afectars

e la 
ejecució

n del 
contrato

. 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Al inicio de 
la ejecución 

del 
contrato 



 

 
 
 

de taludes,  
contencione
s y/o de las 
actividades 
necesarias 
para dar 

estabilidad a 
sitios y 
obras.   

Pueden 
estar 

asociados 
con mayores 
inversiones, 

mayores 
cantidades 
de obra y 
mayores 

plazos.  EL 
PROPONENT

E Y/O 
CONTRATIST
A  asumirá  
los riesgos 
geológico, 

geotécnico e 
hidrogeológi

cos 
identificados

, y los que 
debio 

identificar 
en el ajuste 

y/o 
elaboracion 
de estudios 
y diseños y 
los que se 
presenten 
durante la 
ejecuición 

presenten, 
atención 

inmediata de las 
mismas dando 
prioridad a las 

obras de 
transitabilidad y 
seguridad vial; 

recomendación 
de especialistas 
para solución 

definitiva, 
provisional ó de 

mitigación, 
análisis e 

implementación.  
En todos los 

casos, adoptar 
las medidas 

contractuales a 
que haya lugar,  

en cuanto a 
mayores 

cantidades de 
obra y plazos si 
fuere necesario. 



 

 
 
 

del contrato. 
El Municipio 

asume el 
Riesgo por 

concepto de 
mayores 

cantidades 
de obra que 

sean 
necesarias, 
siempre y 
cuando no 

sean de 
responsabili

dad del 
Contratista. 

1
6 
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Interferenci
a con las de 

redes de 
servicios 
públicos 

existentes: 
Ocurre por 
la presencia 

de redes 
existentes, 

que puedan 
interferir 

con el 
proyecto, 

afectando el 
normal 

desarrollo 
de las obras. 

El 
Contratista 

deberá 
realizar 

todas las 
gestiones 

que 

Impacto 
negativo 

en el 
desarrollo 
del objeto 
contractua

l, por la 
interferen
cia de las 

redes 
existentes 

con la 
ejecución 

del 
proyecto  

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
X X 

Desde la Fase 
Precontractual y 

en la etapa 
contractual  

solicitar a las 
Entidades 

encargadas de 
Servicios 
Públicos 

informar  con el 
mayor detalle 

posible sobre la 
existencia de 

redes de 
servicios que 

puedan 
interferir con el 

proyecto.  En 
caso de 

detección de 
una red no 

referenciada, 
gestionar de 
inmediato lo 

pertinente con la 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Fase 
precontract

ual,   y 
cuando se 
detecte la 
existencia 
de redes  

de servicio 
público que 
interfieran 

con el 
proyecto  



 

 
 
 

corresponda
n. EL 

Municipio 
asumirá los 
costos  que 

corresponda
n  de 

acuerdo con 
lo 

establecido 
en el 

Capítulo III  
de la Ley 
1682 de 

2013 

Empresa de 
Servicios, para la 

menor 
afectación al 

proyecto. 

1
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Riesgo 
Financiero: 
Se deriva de 
los efectos 

proveniente
s de las 

variaciones 
de las tasas 
de interés, 

plazos, tasas 
de cambio, 
ajustes por 
inflación, 

devaluación,  
variaciones 

cambiarias y 
financieras,  

y otras 
variables del 
mercado por 
causas micro 

o 
macroecono

micas,  
frente a las 
estimacione

Impacto 
económic

o al 
Contratist

a 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Realizar por 
parte del 

Contratista 
proyecciones de 
acuerdo con los 
datos históricos 
de las variables 
descritas, y con 

el estudio de 
mercado 

financiero con el 
fin de que el 
interesado 

establezca un 
punto de 
equilibrio 

tendiente a 
disminuir el 

riesgo. 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Contratist
a 

Fase 
precontract

ual 



 

 
 
 

s iniciales 
del 

Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 

esperadas o 
generar 

pérdidas.  
Riesgos de 

las acciones 
encaminada

s a la 
administraci

ón, 
consecución 

y 
disponibilida
d oportuna 
de recursos 
financieros, 
propios o 
por medio 
de créditos 
en moneda 
nacional o 
extranjera, 

para el 
cumplimient
o del objeto 
contractual, 
en los plazos 
fijados para 
tal efecto. 

1
8 
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eg

u
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ri

o
 Expedición 

y/o 
modificació

n de 
normas: 

Ocurre por 
cambios 

Afectación 
del  

desarrollo  
del 

contrato 
previsto 
con la 

2 3 5 

Ries
go 
Me
dio 

X   

Proceso 
precontractual 
con las normas 

aplicables 
vigentes.   

Revisión de  los 
cambios 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Fase 
precontract

ual,   y 
cuando se 
expida la 

nueva  
nomativida



 

 
 
 

normativos 
o por la 

expedición 
de normas 
posteriores  
al cierre del 
proceso de 
licitación 

pública,  que 
afecten las 
condiciones 
económicas 
y/o  técnicas 
inicialmente 

pactadas. 

normativi
dad 

existente 
al cierre 

del 
proceso 

de 
selección  

sustanciales de 
normas que se 

produzcan 
posterior al 
cierre del 

proceso de 
licitación 

pública, que 
afecten el 

normal 
desarrollo del 

contrato,  con el 
fin de estudiar 

los ajustes 
pertinentes a 
que hubiere 

lugar. 

Contratist
a 

d que 
pueda 

afectar el 
contrato 

1
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Gestion 
Ambiental: 
Demora en 

la obtención 
de licencias 

y/o 
permisos 

ambientales  
por demora 

y/o  
inadecuada   
presentació

n de 
soportes y 
estudios. 

Retraso en 
la 

Ejecucion 
de los 

trabajos 

2 3 5 

Ries
go 
Me
dio 

  X 

Seguimiento por 
parte del 

Interventor a la 
gestión  

documentada 
del contratista 

para la 
obtención de 

licencias, 
permisos y 

autorizaciones 
ambientales.  

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Al inicio de 
la ejecución 

del 
contrato 

2
0 

G
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b
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Pasivos  
Ambientales

: Pasivos 
ambientales 
generados 

en el 
proceso 

constructivo
, desde el 

Impacto 
Negativo 

por 
efectos en  

la 
Ejecución  

del 
Proyecto  

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Seguimiento por 
parte del 

Interventor a los 
procesos 

constructivos, 
para evitar que 

se generen 
pasivos 

ambientales por 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Al inicio de 
la ejecución 

del 
contrato 



 

 
 
 

punto de 
vista 

ambiental. 

esta causa, 
acompañamient

o de 
Especialistas 

Ambientales del 
proyecto cuando 

sea necesario. 
Una vez 

causados, exigir 
el cumplimiento 
de las medidas 

compensatorias 
de los mismos 

impuestas por la 
autoridad 
ambiental. 

Seguimiento por 
parte de la 

Subdirección del 
Medio 

Ambiente.  De 
ser necesario 
llevar a cabo 

procesos 
sancionatorios 
para conminar 

su cumplimiento 
o sancionar el 

incumplimiento.  

2
1 

G
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Ex
te

rn
o

 

Ej
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Ambiental: 
Riesgos 

derivados de 
las 

obligaciones 
que emanan 

de las 
licencias 

ambientales, 
de los 

planes de 
manejo 

Genera 
incumplim

iento 
ambiental 
que puede 
afectar la 
ejecución 

del 
proyecto y 
ocasiona 
sanciones 

de las 

2 4 6 
Ries
go 

Alto 
  X 

Aplicación de la 
normatividad 
ambiental y 

exigencia de la 
licencia y/o 

permisos y/o 
autorizaciones 
ambientales al 

contratista.  
Verificación de 
cumplimiento  
del contratista 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
SI 

Constratis
ta-

Intervent
oria 

Al inicio de 
la ejecución 

del 
contrato 



 

 
 
 

ambiental, 
de los 

permisos y 
autorizacion

es 
ambientales, 

tasas 
retributivas 

y 
compensato

rias, 
obligaciones 

de 
mitigación, 
tareas de 

monitoreo, 
control y 

seguimiento
.  También 
riesgos  de 

las 
condiciones 
ambientales 
o ecologicas 
exigidas, y 

de la 
ejecución de 
actividades 

como la 
explotacion 

minera, 
ocupacion 

de cauces e 
intervencion
es forestales 

sin los 
debidos 

permisos de 
las 

autoridades 
ambientales. 

entidades 
ambiental

es 
competen

tes. 

de las 
obligaciones que 
emanan de los 
mismos. De ser 
necesario llevar 
a cabo procesos 
sancionatorios 
para conminar 

su cumplimiento 
o sancionar el 

incumplimiento. 



 

 
 
 

2
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Social:  
Riesgo 

asociado al 
proceso de 

consulta 
previa que 
realice el 

Contratista 
que estén 
en cabeza 
de éste. 

Inconform
idad de la 
comunida

d en 
proceso 

de 
consulta 

previa por 
la 

socializaci
ón del 

proyecto y 
ejecución 

de  la 
obra, 
puede 

generar 
atrasos en 

la 
ejecución 
de la obra.    

2 2 4 
Ries
go 

bajo 
  X 

Seguimiento a 
todos los 

protocolos y 
procesos de 

consulta previa 
de los proyectos 

que así lo 
requieran.  

Socialización 
desde el 

comienzo del 
proyecto a las 
comunidades 

que se 
encuentran 

directamente 
afectadas. 

Atención a las 
inconformidades 

de la 
comunidad.   

Seguimiento al 
proceso en 

conjunto con el 
Ministerio del 

Interior. 

2 2 2 
Ries
go 

bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Al inicio de 
la ejecución 

del 
contrato 

2
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Fuerza 
mayor 

asegurable.  
Son las 

relacionadas 
con los 

impactos 
adversos 

debido a la 
ocurrencia 

de desastres 
naturales, 

que afecten 
los bienes, 
equipos, 

Demora 
en la 

ejecución 
del 

proyecto. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratist

a 

2 2 4 
Ries
go 

bajo 
  X 

Recopilación de 
datos 

estadísticos e 
información a 
partir  de las 

fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 

contractual, 
sobre la 

ocurrencia de 
desastres 

naturales en la 
región del 

proyecto, para 

2 1 3 Bajo SI 
Contratist

a 

Etapa 
precontract

ual 



 

 
 
 

maquinaria, 
personal, 
insumos, 

materiales, 
etc. De 

propiedad 
del 

contratista.  
Riesgo que 
asume el 

PROPONENT
E Y/O 

CONTRATIST
A.   

adoptar medidas 
tendientes a 

mitigar su 
impacto sobre 

bienes del 
contratista, tales 
como ubicación 

de 
campamentos y 

oficinas, 
maquinaria y 

equipos, acopios 
de materiales, 

planes de 
seguridad 

industrial  para 
protección del 

personal en 
dichos eventos, 

etc. 

2
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Fuerza 
mayor no 

asegurable.  
Incertidumb

re de 
ocurrencia 
de eventos 
de fuerza 
mayor no 

asegurables, 
tales como 

guerras, 
hallazgos 

arqueológic
os,  

yacimientos 
mineros, (El 
Municipio 

como 
órgano del 
Estado en 

Interferen
cia  en la 
ejecución 

del 
proyecto, 
pérdidas 
de bienes 

de la 
nación ó 

del 
contratista
,  cambios 

en las 
obras por 
necesidad 
de ajustar 

diseños 

1 4 5 

Ries
go 
Me
dio 

X X 

Recopilación de 
datos 

estadísticos e 
información a 

partir  de 
fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 

contractual, 
sobre la 

posibilidad de  
aparición de 

hallazgos 
arqueológicos o 

yacimientos 
mineros en la 

región del 
proyecto, para 

advertir 
oportunamente 

sobre su 

1 3 4 Bajo SI 
Contratist

a 

Etapa 
precontract

ual 



 

 
 
 

armonía con 
los demás 
Entes).  Se 
define la 
Fuerza 

Mayor o 
Caso 

Fortuito, en 
los términos 

de la 
legislación 
existente. 

interferencia con 
el proyecto y 

tomar las 
medidas 

tendiente a 
mitigar el 

impacto.  Ante la 
aparición del 

evento efectuar 
los ajustes de 

diseño para las 
modificaciones a 

que hubiere 
lugar en la 

ejecución del 
proyecto. En 

caso de guerra 
tratar y acordar 
con el Municipio 
el tratamiento 
contractual al 

proyecto 

2
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Orden 
público: 
Posible 

ocurrencia 
de actos 

terroristas, 
paros, 

huelgas y 
demás que 
afecten el 

orden 
público.  El 

nivel de 
asunción del 
riesgo para 
cada parte 
dependerá 

de la 
responsabili

Pérdida de 
Bienes del 
contratista
, daños en 

los 
vehículos 
destinado

s a la 
operación 
de la vía, 
causados 

por 
disturbios 
violentos, 
Interferen
cia  en el 

desarrollo 
del 

proyecto. 

2 3 5 

Ries
go 
Me
dio 

  X 

Información 
sobre orden 
público en la 

zona de trabajo 
a cargo del 
Contratista, 
solicitud de 

Gestión 
Gubernamental 
para solución de 
conflicto a cargo 

de las partes, 
aseguramiento 
de bienes por 

parte del 
contratista, 
medidas de 

contingencia 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
SI 

Gestores 
y/o 

Superviso
res, 

Intervent
or-

Contratist
a 

Durante la 
ejecucion 

del 
contrato 



 

 
 
 

dad que ésta 
tenga frente 
al evento en 

particular 
que se 

presente,  
en armonía 

con la 
constitución 

y las leyes 
colombianas 

(El 
Municipio 

como 
órgano del 
Estado en 

armonía con 
los demás 

Entes). 

para superar 
atrasos. 
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Presencia de 
Riesgos 

Biológicos. 
Se refiere a 

la 
posibilidad 

que durante 
la ejecución 
del contrato, 

los 
colaborador

es del 
Contratista, 
presenten 

sintomas de 
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salud. 

2 3 5 

Ries
go 
Me
dio 

SI 

contratist
as de 

Obras, de 
Estudios y 

Diseños 
intervent

or, 
Superviso
r la EDTB 

Al inicio de 
la ejecución 

del 
contrato 



 

 
 
 

Salud del 
Personal.  

2
7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o

s 
d

e 
la

 S
al

u
d

 

Disponibilid
ad de los 

Elementos 
de 

Protección 
Personal. Se 
refiere a la 
posibilidad 
de que el 

Contratista 
no disponga 
o suministre 

a sus 
colaborador
es y demas, 

los 
Elementos 

de 
Protección 

Personal EPP 
y los de 
Riesgo 

Bilógico. 
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solicitar a la ARL 
que los 

suministre  
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Al inicio de 
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de manera 
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5.6. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 

El Contratista constituirá, a favor de la EDTB cualquiera de las garantías autorizadas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2. 

del decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una póliza, (2) Patrimonio autónomo, (3) 

Garantía bancaria; como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la 

entidad con ocasión de la presentación de la oferta, el contrato, su liquidación y los riesgos derivados de la 

responsabilidad extracontractual, según lo descrito en los literales (i), (ii) y (iii) del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del decreto 

1082 de 2015. 

 

5.6.1. GARANTÍA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA. 

De conformidad el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta debe 

cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliación de la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato 

es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después de vencido 

el plazo fijado para la presentación de las ofertas; 3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 

del contrato. 

 

5.6.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato 

debe cubrir: 

•                 EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados 

de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el 

cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 

imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) 

el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

•                 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 

del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio 

nacional para la ejecución del contrato amparado. 

•                 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 

ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a 



 

 
 
 

satisfacción. 

•                 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo cubre a la Entidad por los 

perjuicios sufridos por la no inversión del anticipo; el uso indebido del anticipo; y/o la apropiación indebida de los 

recursos recibidos en calidad de anticipo. 

 

5.6.3. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.  

 

De conformidad el artículo 2.2.1.2.3.1.8. del decreto 1082 de 2015, la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual de cubrir a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, como también los perjuicios 

ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 

surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas 

autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto 

y que la Entidad Estatal sea el asegurado. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil 

extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. 

En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores 

a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños 

producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la 

Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus 

subcontratistas. 

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica 

de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

b) Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 

c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 

requeridos. 

d) Cobertura expresa de amparo patronal. 

e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 



 

 
 
 

5.7. ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LAS GARANTIAS: 

Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario a la EDTB, 

identificado con el NIT. 901526561-7 y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. 890984221-2. 

Si la EDTB ha autorizado previamente la subcontratación, en la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que aquellos puedan 

causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el 

subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 

 

5.8. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 

La suficiencia de las garantías serán las exigidas de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, conforme con las 

siguientes condiciones: 

•                 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del 

decreto 1082 de 2015 esta garantía deberá tener una vigencia de 90 DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la 

etapa contractual, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial estimado 

del proceso de contratación. 

•                 CUMPLIMIENTO. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, esta 

garantía deberá tener una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses más, y será por un valor equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. 

•                 PAGO   DE   SALARIOS, PRESTACIONES   SOCIALES   LEGALES   E   INDEMNIZACIONES 

LABORALES. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, esta garantía deberá 

tener una vigencia del plazo contractual y tres (3) años más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor total del contrato. 

•                 ESTABILIDAD DE LAS OBRAS De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del decreto 1082 de 

2015, esta garantía deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega y 

recibo de las obras fruto del contrato, y será por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del contrato. 

•                 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el numeral 1° del artículo 

2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015, esta garantía deberá tener una vigencia del plazo contractual y será 

por un valor equivalente a CUATROSCIENTOS (400) SMMLV VIGENTES. 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 

de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 

Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, 



 

 
 
 

se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, 

para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 

ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista. 

 

6.    PROCESO DE SELECCIÓN 

 

6.1   APERTURA 

El presente proceso de selección se abre en la fecha prevista en el cronograma del proceso con la publicación 

de la invitación privada en el SECOP. 

 

6.2 ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO 

 

Las propuestas se recibirán según cronograma, en la oficina de Archivo de la sede administrativa de La EDTB 

ubicada en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso, El Bagre, Antioquia en horario laboral de 7:00 AM a 12:00 AM y 

de 2:00 PM a 6:00 PM. 

 

6.3 VERIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA 

 

Se verifica que el Oferente haya cumplido con la presentación de todos los documentos catalogados como 

básicos en la carta instructiva de invitación, con todos los requisitos técnicos, jurídicos, contractuales exigidos, 

con la verificación financiera y que se haya ajustado al plazo y presupuesto oficial establecido. A través de la 

evaluación jurídica se establece el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Invitación Pública. 

Si la propuesta es hábil, es decir que cumple con todos los requisitos legales, se declara como “CUMPLE 

JURÍDICAMENTE”; en caso contrario se descalifica y se declara “NO CUMPLE JURÍDICAMENTE”. El resultado 

de este ejercicio permitirá o no su evaluación técnica y económica. 

 

6.4 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La EDTB previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las ofertas, basado en los aspectos 

jurídicos, financieros, técnicos y económicos, adjudicará el contrato derivado del proceso de Solicitud Pública, 

al oferente cuya propuesta se ajuste a la presente Invitación y haya sido seleccionado. 

 

5.5 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 



 

 
 
 

 

El Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. La EDTB y el Oferente favorecido 

firmarán el Contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la Resolución de adjudicación del contrato. 

Para su ejecución, el Oferente seleccionado deberá constituir las garantías que se estipulan en el Contrato. La 

EDTB aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al 

CONTRATISTA para que dentro del plazo que la EDTB le fije le haga las modificaciones y aclaraciones 

necesarias. 

 

En caso de que el Oferente favorecido no suscriba el Contrato objeto de este proceso de selección dentro del 

plazo establecido, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta a favor de La EDTB y se le adjudicará a 

quien haya ocupado el segundo lugar. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

 


