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Entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN (en adelante la “Entidad”), por una 
parte; y, por la otra, CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025, identificado con NIT 901898607-2 
representado legalmente por FABIAN ALFONSO MUÑOZ TORRES identificado con C.C No. 
1.062.402.043 de San Diego, conformado por CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S, identificado 
con Nit. 901.537.636-8 con 50% de participación y LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S, 
identificado con Nit 901.289.019-9 con 50% de participación (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta y otro sí al acuerdo 
de conformación consorcial, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  

 
I. Que mediante Resolución No. 276 del 04 de octubre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación número FDLUSA-LP-002-2024. 
 

II. Que mediante Resolución No. 323 del 29 de noviembre de 2024 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLUSA-
LP-002-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo de ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del respectivo contrato 
de obra, y previa suscripción de las respectivas Actas de Inicio, plazo dentro del cual se deberán 
desarrollar las siguientes etapas: 
 
Mes y medio (1.5) para actividades previas y diseño de intervenciones, Diez meses y medio (10.5) 
para las actividades de obra.  
 
El CONTRATISTA una vez suscrito el acta de inicio inmediatamente deberá presentar a la 
interventoría el cronograma general del proyecto para su aprobación, para lo cual contará con siete 
(7) días hábiles, el cual deberá contemplar la etapa de actividades previas y la etapa de actividades 
de obra. 
 
El plazo, se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá llevar 
a cabo en las fechas pactadas entre la entidad y el contratista teniendo en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, así como de aquellos establecidos en los Pliego 
de Condiciones. 
 
EL CONTRATISTA debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de actividades 
previas y actividades de obra, así como para atender simultáneamente los diferentes frentes de obra 
en los distintos puntos de la Localidad de USAQUÉN, que contempla el presente proceso licitatorio. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del contrato será VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MTE ($ 20.496.577.313) 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

1466 JUNIO 14 DE 2024 20.496.577.313 
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CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final 
del contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades 
de obra reales ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del 
FONDO, por los valores o precios unitarios pactados para cada ítem.  
 
Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de 
la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros 
gastos, los costos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, costos de desplazamiento, transporte, del equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, honorarios, asesorías especializadas en actividades objeto del contrato, 
computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, 
transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y, en general, todo 
costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o 
suministros objeto del contrato, así como la utilidad y los imprevistos.  
 
La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera: 
 

(i) Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por 
ciento (90%) del valor total del contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad 
ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto 
disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización 
de la Interventoría. 
 

(ii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO, 
la interventoría y el Contratista. 
 

El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo 
con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el 
interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del 
FONDO.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El valor del contrato se pagará en un 90% con actas parciales de obra y el 10% restante del valor 
final del contrato contra firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita 
por las partes. Estas actas deberán estar debidamente recibidas a satisfacción por parte de la 
interventoría.  
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro 
de los quince (15) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos: 
 

• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la interventoría y 
el contratista 
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• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato y la interventoría 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate 
de personas jurídicas. 

• Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario 

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias 
por segmento vial y detallado por actividad 

• Registro Único Tributario actualizado 
• Autorización de Facturación expedida por la DIAN 
• Certificación Bancaria  

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe 
de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la 
fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos 
requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del 
CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.  
 
Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de 
Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. 
 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del 
contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo 
con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de 
esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de 
la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los 
descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, 
para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión 
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final a 
satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada 
pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente 
recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
Nota: “Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación 
de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente 
tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el parágrafo transitorio del 
artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
calculados a partir de la fecha de recepción de los bienes, previo cumplimiento de los requisitos 
solicitados”.  
 
Nota : El FDLUSA dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá del (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U: 
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1. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los imprevistos que 

puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, si durante la 
ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber 
de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría 
automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. De este texto se entiende que el 
porcentaje de Imprevisto solo será́ pagado si y solo si se presenten las Circunstancias 
durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista.  
  

2.  El Interventor del contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los 
imprevistos presentados por el contratista. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en el anexo técnico vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer 
un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 
región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del ciento (5 %) sin perjuicio de que 
el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 
la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los sesenta (60) días siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
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10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

17. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

18. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

19. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo  

20. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

23. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor,  

24. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente. Vincular y mantener mínimo el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 
del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, 
garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o 
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contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

25. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 
del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres 
vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá 
discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

26. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, 
en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

27. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 
 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista contraerá las siguientes 
obligaciones específicas:  

1. Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte integrante 
del contrato.  

2. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de cualquier circunstancia que ponga 
en peligro la ejecución del contrato.  

3. Acatar las observaciones del supervisor y del interventor del contrato.  

4. Constituir las garantías, pagar los derechos de publicación del contrato, en caso de que 
hubiere lugar. 

5. Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos que ofreció en la 
propuesta.  

6. Contratar y mantener al personal mínimo señalado en los pliegos de condiciones. 

7. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de 
autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. 
En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione 
gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.  

8. Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o 
parafiscales durante la ejecución del contrato en caso de ser persona natural o jurídica y 
tener personal a cargo. 

9. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones 
necesarias que lleven consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus 
apéndices y anexos. 

10. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, 
higiene y reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para 
evitar contingencias con la comunidad, los trabajadores y la infraestructura aledaña al sitio 
de los trabajos. 

11. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente 
durante la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de 
excavaciones y rellenos. 

12. Asumir por su cuenta y riesgo los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, montaje, 
transporte, clasificación, almacenamiento y utilización de todos los elementos     destinados 
a la obra. Estos materiales de construcción deben ser nuevos y de óptima calidad de acuerdo 
a las especificaciones técnicas requeridas. 

13. Asumir los costos generados por concepto de construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias. 
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14. Asumir el costo de reparación de vías de acceso a los lugares de las obras objeto de esta 
convocatoria, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras. 

15. Rendir y presentar los informes mensuales anexos a las actas parciales de obra durante el 
término de ejecución de la obra, solicitados por la Interventoría o EL FONDO de acuerdo al 
contenido establecido por el supervisor de apoyo. 

16. Presentar antes del inicio de los trabajos, un plan y un cronograma ajustado de la obra 
pública a realizarse. 

17. Atender las recomendaciones que sobre el desarrollo de la obra le haga EL FONDO y si a 
ello hubiere lugar incluir en el cronograma las actividades sugeridas. 

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

19. Entregar un documento que contenga las recomendaciones, en caso de ser necesario, y un 
cronograma para el mantenimiento posterior de la obra, con visto bueno de la Interventoría, 
donde se incluya todas las actividades a realizar. 

20. El contratista que intervenga la malla vial, para evitar daños en la infraestructura del servicio 
público de gas natural, tiene la obligación de cumplir con lo siguiente: 

21. En la Etapa de actividades previas: 

1. Remitir a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos. durante la etapa de 
factibilidad, el área de influencia del proyecto, debidamente georreferenciada y 
solicitar los datos técnicos de las redes existentes e información de los proyectos 
a ejecutar por las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos. 

2. Consultar, durante la Etapa de Factibilidad, a la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, la información referente a la tipología 
y caracterización de la red y activos de gas natural que trata la Ley 1682 de 2013, 
la cual corresponde a los datos técnicos, de la siguiente manera: tipología de 
duetos y estructuras, cantidad de duetos, materiales, dimensionamiento, 
profundidad y georreferenciación precisa de tramos, estructuras y dispositivos 
especiales; estado de conservación de tramos y estructuras sin aporte del espacio 
público adyacente que los confine. Esta información debe ser analizada por los 
contratistas, validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de 
las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos. 

3. Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar 
o reubicar las redes y/o activos de las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, 
como consecuencia del proyecto, o de modificar la ubicación de este. En todo caso 
deberá primar la opción que implique menores costos e impactos generales. Los 
resultados serán remitidos a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos para 
su diseño y valoración. 

4. Convocar oficialmente a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos a las 
Mesas de Decisión Técnica, definidas y estructuradas en el Anexo 1 del presente 
convenio. 
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5. Remitir a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, en la etapa de diseños, 
el diseño geométrico, especificando rasante de la vía, los diseños hidráulicos y la 
afectación predial del proyecto con el fin que las Entidades Prestadoras de 
Servicios Públicos efectúe los análisis correspondientes, incluyendo valoración de 
taponamientos y traslados de acometidas. 

6. Asistir a las mesas de decisión técnica para armonizar el proyecto de protección, 
traslado o reubicación y solicitudes de las redes de las Entidades Prestadoras de 
Servicios Públicos con los diferentes proyectos de espacio público, vial y de otros 
servicios públicos, con el objeto de diseñar un único proyecto de infraestructura a 
ejecutar, según lo dispuesto en el cronograma acordado. 

7. Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de las 
Entidades Prestadoras de Servicios Públicos y/o estructuras viales y de espacio 
público. 

22. En la etapa de actividades de obra: 

1. Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de las 
Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, mediante las pruebas técnicas a que 
hay lugar. La formalización de la entrega se hará con acta. 
 

2. Exigir a los contratistas informar a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, 
el inicio de las obras, solicitar los planos de las redes actualizados y que estos 
permanezcan en obra. Se exige a los contratistas capacitaciones de seguridad 
impartidas por las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, (válidas mediante 
soportes escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener al realizar 
excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y seguir todas las recomendaciones 
dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños a la infraestructura, apoyándose 
en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos. 

 
3. Analizar y aceptar o no las modificaciones a los diseños según conveniencia del 

proyecto, solicitadas formalmente por las Entidades Prestadoras de Servicios 
Públicos, que incida en el cronograma o presupuesto de la obra, resultante de 
imprevistos, contingencias o mayores cantidades de obra y remitir las valoraciones y 
demás responsabilidades a que hubiere lugar a las Entidades Prestadoras de 
Servicios Públicos en caso de ser aceptadas. 

 
4. Realizar, junto con las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos el recorrido de 

verificación de obra construida contra los planos definitivos de diseños y suscribir el 
acta de verificación respectiva. 

 
5. Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por las Entidades 

Prestadoras de Servicios Públicos como consecuencia de los recorridos de 
verificación de obra.  

 
6. Es obligación del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material 

sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según las siguientes normas ambientales 
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vigentes. En lo referente a los escombros: a. Resolución 541 del 14 de diciembre de 
1994, del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo 
y subsuelo de excavación, obtener el vale de la escombrera autorizada y remitirlo a 
la SDG. b. El Decreto 357 de 1997 del Alcalde Mayor de Bogotá, por el cual se regula 
el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de 
construcción. c. En caso de realizar actividades de señalización de obras, tratamiento 
y manejo de cobertura vegetal, excavaciones, manejo de aguas superficiales durante 
las obras, transporte, manejo y disposición de escombros, manejo de equipos, 
desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los parámetros 
técnicos y de manejo ambiental contenidos guía de manejo ambiental para el sector 
de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente. d. Adicionalmente, y en 
caso de reparaciones eléctricas, se debe contemplar el RETIE, (Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas), aprobado por el Ministerio de Minas y expedido mediante 
Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004. Este reglamento fue aclarado en algunos 
de sus puntos por la Resolución 1419 de noviembre de 2005. 

7. Dotar al personal de todos los elementos de seguridad y medios de protección 
colectiva e individual según las disposiciones en materia de salud ocupacional y 
seguridad industrial.  

8. Dar cumplimiento a las instrucciones y protocolos de seguridad y bioseguridad de las 
autoridades estatales para prevenir y/o contener en el ejercicio de la actividad, el 
contagio de infecciones o enfermedades virales u otras  

9. Presentar a la Interventoria el protocolo de bioseguridad con los soportes respectivos, 
para su aprobación. 
 

23. Compromiso ambiental: EL CONTRATISTA deberá aprovechar al máximo los materiales 
pétreos, tales como rocas u otros agregados que se deriven del proceso de adecuación y 
estabilización o complementarias que se realicen dentro del presente proceso, a fin de dar 
un manejo integral al mismo. 

24. Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del lugar a 
intervenir contra cualquier diseño o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y 
acabado, inclusive en aquellos la obra permanezcan prestando un servicio público. Así 
mismo deberán tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ellas, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras e instalaciones. 

25. Dar estricto cumplimento al cronograma de obra. 

26. Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado 
colombiano y de EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir 
cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que 
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rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, 
durante el desarrollo de la obra. 

27. Informar oportunamente a la Interventoría y al FONDO sobre las novedades que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos, en especial en lo relacionado a temas de 
redes de servicios públicos. 

28. Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos en las condiciones 
acordadas, en especial, para trabajos nocturnos y para temas de tránsito. 

29. Dar cumplimiento a la Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011, expedida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente y por la Secretaría Distrital de Movilidad: “Por la cual se 
dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no 
conforme en el Distrito Capital”. 

30. Realizar las inspecciones con circuito cerrado de televisión CCTV con el fin de verificar el 
estado de las redes de alcantarillado, presentar los informes de CCTV a la interventoría para 
su concepto y realizar las coordinaciones con la Empresa de Acueducto de Bogotá para las 
intervenciones de las redes. 

31. Las demás que sean requeridas para la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, 
acorde con la normatividad vigente y con los presentes estudios. 

32. El contratista en conjunto con la interventoría deberá presentar todos los soportes 
necesarios, y realizar las gestiones, mesas de trabajo y tramites que se requieran y sean 
solicitados por el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Alcaldía de Usaquén 
y la secretaria Distrital de Ambiente - SDA, con el objetivo de realizar el cargue de los 
reportes RCD con la periodicidad requerida al aplicativo designado por SDA y de esta 
manera proceder con el cierre del PIN ambiental. Esta actividad deberá estar culminada 
previo a la firma del acta de liquidación del Contrato. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
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5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de 
las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 
(cuando haya lugar).  

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución 
del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 
5%] del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 16 de 23 
Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días habiles sigueintes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, NIT 899.9999.061 -9 – Fondo de desarrollo 
local de Usaquén, / El Contratista 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Desde la aprobación 
garantía Única. 
Por el término de 
duración del contrato y 
seis (6) meses más. En  
todo caso deberá estar  
vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

30% del valor del contrato   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Desde la aprobación 
garantía única. 
Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 

• Pavimentos Flexibles y 
rígidos - Mantenimiento 
Rutinario. 

• Actividades de 
conservación por condición 
de respuesta o de reacción 
para actividades relacionadas 
con parcheo y bacheo en un 
área menor al 20% del área 
del elemento vial y reposición 
parcial o total de losas de 
concreto hidráulico. 

• Actividades de 
conservación por condición 
de respuesta o de reacción 
para las intervenciones 
propuestas con áreas de 
intervención que excedan el 
20% del área del elemento vial 
(fresado y reposición de 
carpeta asfáltica). 

• Para actividades tendientes 
a solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como: implementación de 
señalización, instalación de 
defensas metálicas, 
reposición de una sección de 
baranda en un puente, 
instalación de bolardos, 
instalación de rejillas de 
sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro 
tipo de elementos de 
infraestructura, entre otros. 

Doce (12) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por cada 
tramo vial por parte de la  
Interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final).  

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de 
intervención 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 
 

• Pavimentos Flexibles 
Mantenimiento Periódico: 

Veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la  
suscripción del Acta de  
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción  

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de  
intervención 
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Característica Condición  
- Actividades relacionadas 

con parcheo y bacheo 
limitadas preferiblemente 
en un área menor o igual 
al 20% del área del 
elemento vial. 

- Actividades relacionadas 
con sobre carpetas 
delgada (4 cm) y micro 
aglomerado. 

 

de las obras por cada 
tramo vial por parte de la  
Interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final). 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 
 

• Pavimentos Flexibles 
Mantenimiento Periódico: 
Actividades relacionadas con 
fresado parcial o total y 
reposición con mezcla 
asfáltica espesor máximo de 
0,2 m, incluyendo bacheo y/o 
parcheo posterior a la 
ejecución del fresado. 

• Pavimentos Rígidos 
Mantenimiento Periódico: 
Actividades relacionadas con:  
renivelación o inyección de 
losas, la restauración de la 
transferencia de cargas y la 
reposición total o parcial de 
losas. 

Treinta (30) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de  
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción  
de las obras por cada 
tramo vial por parte de la  
Interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final).  

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de  
intervención 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 
Pavimentos Rígidos y flexibles- 
Rehabilitación y Reconstrucción. 

Cinco (5) años contados 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de  
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por cada 
tramo vial por parte de la  
Interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final) o 
Acta de Toma de 
Posesión 

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de  
intervención 

Calidad del Servicio para Diagnósticos, 
ensayos de campo y de laboratorio, 
diseños e intervención: 

Cinco (5) años a partir de 
la fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo final, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables aprobados 
por la interventoría. 

30% del valor Sumado de 
(SUBTOTAL DE 
DIAGNÓSTICOS, 
DISEÑOS Y ENSAYOS 
DE LABORATORIO 
(INCLUYE IVA) + 
PROVISIÓN PARA 
AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS O 
ADICIONALES 
(INCLUYE AIU DE 
OBRA) 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
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Característica Condición  
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN - FDLUSA identificado con NIT 899.999.061-9 
/ El Contratista 

Tomador 

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

3. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN - FDLUSA identificado 
con NIT 899.999.061-9  

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
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del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C y el domicilio 
contractual es la localidad de usaquen. 
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá 
 
 
 


